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SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-00 Wymagania ogdlne, zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania:

NAZWA INWESTYCJI: REMONT KOTLOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ W BUDYNKU HALI WARSZTATOW PRZY
UL. BUDOWNICZYCH PORTU POtNOCNEGO 17 W GDANSKU

ADRES INWESTYCJI: GDANSK, ul. Budowniczych Portu Pétnocnego 17

INWESTOR: ZARZAD MORSKIEGO PORTU GDANSKIEGO S.A
ul. Zamknieta 18, 80-955 Gdarnsk
Zakres robdt budowlanych:
Prace w pom. kottowni obejmuja:

- skucie istniejgcych oktadzin $cian i posadzki, demontaz / wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie napraw $cian i
sufitéw oraz uszczelnien studzienek w posadzkach, uzupetnienie/ przemurowanie otworu w $cianie za kominami lub
zabezpieczenie go klapg ppoz., wykonanie nowej posadzki powtokowej zywicznej wraz z cokotem wys. 15cm oraz
wykoriczenie nig powierzchni w studzienkach i na istniejgcych i projektowanych podestach technologicznych, lokalnie
uzupetnienia podestéw technologicznych wys. 10cm, ( zgodnie z wytycznymi na rysunkach ), wykonanie oktadzin Scian z
ptytek gresowych 30x60cm w kolorze jasnoszarym - zgodnie z opracowaniem rysunkowym, szpachlowanie w miejscach
tego wymagajacych oraz malowanie sufitow i $cian powyzej kafli.

Lokalnie - studzienki nowoprojektowane, wskazane studzienki korygowane ( zmiana ksztattu), wszystkie studzienki -
przekryte, nowymi pokrywami z kratki stalowej np. Wema.

Nowoprojektowane studzienki - konstrukcja wylewana betonowa zbrojona siatkg @8mm co 15cm w obu kierunkach; do
decyzji Inwestora ewentualne wykonanie konstrukcji studzienki z betonu wodoszczelnego; izolacje przeciwwodng wokét
studzienki potgczyé szczelnie z izolacjg poziomga posadzki istniejacej.

Prace na zewnatrz w strefie wejscia — wykonanie utwardzenia nawierzchni w postaci betonowego podestu z
wycieraczkg stalowg wpuszczang i podjazdem ( mini-rampg ).

Zagtebienie pod wycieraczke wyposazy¢ w odptyw wéd opadowych.

Wylewke betonowg C20/25 gr. 24-30cm, wykonaé na w-wie betonu podktadowego, na gruncie utwardzonym.
Prace w magazynie oleju obejmuja:

- miejscowq naprawe $cian i sufitdw oraz oczyszczenie i malowanie w kolorze biatym farbg emulsyjna

- wymiane drzwi wejsciowych na nowe o odpornosci ppoz. EI120 ( likwidacja przedsionka w zwigzku jego
nienormatywnymi gabarytami )



- zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez sciany / stropy stanowigce wydzielenia pozarowe zgodnie z wymagana dla
powyzszych przegréd odpornoscia ppoz. EI240

- strop w magazynie oleju — zweryfikowaé czy zostat on zabezpieczony do odpornosci REI240 min i w przypadku kiedy
powyzsze nie zostato spetnione — wykonac takie zabezpieczenie

- wanna szczelna istniejgca

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw uzytecznosci ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur
towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdétowych zasad wyznaczajacych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego
kryterium:

e Dokumentacja Projektowa

e Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich
w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych, przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w
sprzecznosci z Dokumentacja Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

e Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego iNadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje
wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja wytacznie Wykonawce
Robét.

1.2, Zakres Robdt objetych Specyfikacija Techniczng

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt.

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych SST to nalezy je
wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4. Niektére okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1 Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajac
mu wykonanie robot.

2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.

3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Inzynier- oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra jest odpowiedzialna za
bezposrednie monitorowanie realizacji Robdt, ktérej Zamawiajacy na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz
petnomocnictwa.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Dokumentacja projektowa - oznacza zbidér wszystkich zeszytéow Projektu  Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany
specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robét wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zostaé¢ wykonane w
Kontrakcie wedtug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajacy jej ceng
jednostkowa.

Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢é
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowiace Plac
Budowy.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w
Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Roboty - roboty oznaczajg zaréwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w ramach Kontraktu.

Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robdt, lecz bez
Urzadzen czy innych rzeczy majacych stanowic cze$¢ Robot Statych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce cze$¢ Robot Statych.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci Materiatéw oraz Robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, ajesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajagcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcy jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.



21. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wskazu

jacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong

norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy

w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i

uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiaru Robdt,
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j,

dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw

pomiarowych
utrwali na wta

do chwili odbioru koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
sny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa w stadium Projektu Wykonawczego sktada sie z:

1.

9.

1.5.3. Zgodn

Projekt architektury

Projekt konstrukcji

Projekt instalacji sanitarnych

Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji

Projekt instalacji elektrycznych

Zbiorcze zestawienie kosztéw (ZZK)

Kosztorys inwestorski

Przedmiar robdt

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

0$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1531

153.2

1533

Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z Decyzjg o pozwoleniu na
budowe. Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym znich sa
obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerht w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi byé akceptowane
przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;j.



153.4 Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1535 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST

i wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

153.6 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub

Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inzynier
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robdt poza Placem

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegdlnosci:

a)

b)

0

d)

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzagcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne - niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robdt. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakdéw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

Fakt przystapienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

- Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p.9.3 niniejszej
specyfikacji.

- Wszystkie znaki i inne urzagdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcéw na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkdéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie

powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,

b) powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,



e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony Srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Jezeli wzwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzern w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wtadze lokalne ozamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a witascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposéb aby
zapewni¢ warunki ewakuacji.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw




Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na izterenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do akceptacji przez Inzyniera.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, zawierad takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ sSrodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziafania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdt.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia Robdt (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.



Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Kontrakt nie przewiduje realizacji robdt w pasie drogowym. Gdyby jednak w wyniku jego wznowienia doszto do realizacji
takich robét, to podczas wykonywania Rob6t, obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach
Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt z wtascicielem drogi oraz
policja oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania
i zabezpieczenia terenu Robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drdg).

Wykonawca wniesie wszystkie opfaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ witasny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze
Robot.

1.5.15. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakoriczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrddto szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrdédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Robot w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposdb ciggty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wtaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek
Zrédta.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg
wykorzystane do Robdt lub odwiezione na Odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzania ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania
inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak:
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inzyniera, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedy sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w dogodnym dla niego czasie i
zakresie dostep do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badarn prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakos$ci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdédw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;j i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
Robdt w okreslonym terminie.



Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zataczonym do
Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych
obiektéw i zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane.
Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac.

¢ W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczeristwo pozarowe, bezpieczernstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.

¢ Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania i wentylacji.

* Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegodlnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich

¢ Ochrone uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym w szczegdlnosci:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkdéw tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych
dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw
uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie
zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez
wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych
miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wfasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Whprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat
zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢
roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajacych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono
zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu
roszczen na drodze postepowania sagdowego w trybie cywilnym lub karnym.

Whprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac
bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych, odpowiedzialne
sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$s¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt nie zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb
razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa
Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposob



odbiegajacy od ustalert i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od

zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inzynier nie moze wydawacé polecen wykonywania robo6t budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-

budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisdow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie odstepstwo od

zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania
rob6t budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takie wdwczas, gdy naruszenie przepisow
techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakoriczeniu rob6t budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8. Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa

6.2.

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢ gromadzone na biezagco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
-z Polskg Norma,
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

a) Czesc¢ ogdlng opisujaca:
. organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
e bhp,
. wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob iforme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) Czesc¢ szczegotowaq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno - pomiarowe,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

e sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci, s okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazine, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone

przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez inzyniera beda odpowiednio opisane ioznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badarn, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnosc
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badarn wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska Norma

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w

porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:

Inzynier,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Projektant,

Kierownik Budowy,

Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramdw Robdt,

terminy rozpoczecia i zakoczenia poszczegdlnych elementéw Robdét,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych, i koncowych odbioréw
Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robét.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach
musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inzyniera
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia
Inzyniera i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe
do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inzyniera lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga by¢
realizowane pfatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci
Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robét
rysunki te zostang przedtozone Inzynierowi.

Wykonawca winien przekazywaé Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiiinne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét



Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekréj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w Ksigzce Obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

m3 wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, masy ziemne
nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robdt wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie realizacji
robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robot

e  Dziennik Budowy



Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robdt podlegajgcych odbiorowi

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia

wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami
oraz przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbidér ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze korcowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

Dokumentacje Projektowa powykonawczg

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia witasciwych organdw panstwowych: Stuzby Wieziennej, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej i Paristwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi.

Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.
Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacja Projektowaq i ST, uzycia

wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbidr pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.5. Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:

sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamowieniu ,

sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone s3 kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zaméwionym , a takze , czy w komplecie, sg karty gwarancyjne
oraz certyfikaty,

oceny kosztorysowej,

oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czesci Robdt,

()

)  przejecie koricowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robdt - wystawienie Swiadectwa Wykonania).

8.2. 0dbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.



Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja

Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez Inzyniera w obecnosci
Wykonawcy.

8.3. Przejecie odcinka Robét

Przejecie odcinka Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robdt i dotyczy kazdego odcinka,
w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robét

Przejecie czesci Robdt dotyczy:

a)  kazdej znaczacej czesci Robdt Statych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robdt Statych, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
zakoniczeniem.

8.5. Przejecie kornicowe Robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robdt oraz gotowo$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koricowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalenn przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koricowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia
Robét zgodnie z Subklauzulg 10.1 Warunkéw Ogdlnych, pomijajac wszelka drobng zalegta prace i wady, do usuniecia
ktorych Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6. Dokumenty do przejecia koricowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego Robdt jest protokét odbioru koricowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
* Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

* Specyfikacje Techniczne,



e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

« Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
¢ aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

¢ sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
e zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
¢ uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,
* date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz
z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych
ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji Przedmiaru Robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowad:
¢ robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Plac Budowy,



e warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy iz powrotem,
montaz oraz demontaz na stanowisku pracy),

¢ koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikédw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz

budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:
¢ wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
¢ obstugi geodezyjnej,
¢ rekultywacji terenu,

*  wywozu odpaddéw

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.:

¢ dostarczyé, zainstalowa¢ i zdemontowadé po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,
o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

¢ uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robdt i likwidacji Placu Budowy.

9.2.2. Podstawy ptatnosci
W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Placu Budowy,

¢ eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
¢ demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych,

¢ prace porzadkowe.

9.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
¢ wykona¢, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczyé w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:



* zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowlanych, adresie robdt, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

¢ posiadaé¢ wymiary 90 x 70cm,

¢ napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4cm,

¢ tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2m.
Ogtoszenie powinno zawierac:
¢ przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robét budowlanych,
* maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,
* informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed daty sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami

2. Dz.U.2002 Nr 75, poz.690, Warszawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie z pdZniejszymi
zmianami

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

4, Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych.

5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998
r. wsprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j.



7.

10.

11.

Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

D.U. 2012 poz.739 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

D.U.2012 poz. 808 Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu leczniczego dla oséb pozbawionych wolnosci.



SST -1.01 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych,
zasypek oraz podsypek

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1. 3. Zakres Roboét objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majgcych na celu wykonanie robdt ziemnych,
zwigzanych z: wykonaniem wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V), roboty zwigzane z wywozem i
sktadowaniem nadmiaru ziemi z nadktadu i wykopdéw zasypaniem wykopdw. wykonaniem podktadéw z ubitych
materiatéw sypkich na podtozu gruntowym Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji
Projektu Wykonawczego

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w sSrodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki

zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscia powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,

przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak

rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci

niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas
realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Definicje okreslenr podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 0.0 Wymagania ogdlne.



Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru: Is =
pd/pds

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U= d60/d10, gdzie: d60 $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm], d10 $rednica oczek sita,
przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementdéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci zgodnie z Projektem Wykonawczym.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéow i odpowiednie swiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organdéw wtadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane
do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli



przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione na wysypisko.
2.4 Zasypki

Do zasypywania wykopdw nalezy uzyé gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o parametrach podanych
dalej. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan gruntu
zasypek. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste o
nastepujacych wtasciwosciach: dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4
(zwiry) lub 5 (pospdtki i piaski); dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie
mniejszym niz 8 (m/dobe) Po usunieciu z terenu warstw nienosnych pod projektowanym budynkiem nalezy
wykonac podsypke do poziomu posadowienia oraz do poziomu projektowanych warstw posadzkowych. Podsypke
wykonac z podsypki piaskowo-zwirowej 8-32mm zageszczonej mechanicznie warstwami 25-30 cm do poziomu
1s>0,97 Grunty stabonosne, takie jak gleba, grunty organiczne, nasypy niekontrolowane, nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia i nalezy je usunaé z podtoza, a ewentualne nieréwnosci uzupetnié¢ podsypka
piaskowo-zwirowg 8-32mm), zageszczang mechanicznie do stopnia zageszczenia 1s>0,98.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania wykopéw mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany
sprzet: Koparki, Spycharki Rowniarki, Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne, Inny sprzet zaakceptowany
przez Inspektora.

Do wykonania wykopdw recznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze byc¢ stosowany sprzet:
Przenosnik tasmowy, Roéwniarki, Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne, Inny sprzet zaakceptowany
przez Inspektora..

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci podtoza. Doboru sprzetu
dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje
okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciagzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace
mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.



4.2. Transport gruntow

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robdt podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Zasady prowadzenia robét

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie przewidziane w Dokumentacji
Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne
pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomic o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami.

5.2. Wykopy fundamentowe

Wykopy fundamentowe budynkéw beda otwarte, skarpowe. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie,
aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét
budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo obszaru przylegtego do
wykopdéw, wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami. Odbiér wykopoéw prowadzony z udziatem Inspektora Nadzoru
Geotechnicznego.

Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem miejscowym jest
niedopuszczalne. Dno wykopdw nalezy chronié¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

5.3. Doktadnos¢ wykonania robét

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz 10
cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonania wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wdéd z wykopdw. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie robot ziemnych.



Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim usung¢
wode, a nastepnie zbada¢, czy nie nastapito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu.
Rozluzniong gérna warstwe gruntu nalezy usuna¢, zastepujac ja do poziomu posadowienia chudym betonem, lub
innym odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotkg, zwirem.

5.5. Postepowanie w przypadku pogtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu o
grubosci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu — wykonac recznie. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego
poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem celem
podjecia odpowiednich decyzji.

W miejscach naruszenia istniejacej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggdw kanalizacyjnych
zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonac zasypke.

5.6 Wykonanie zasypki strefy fundamentowej

Zasypki strefy fundamentdéw nalezy wykonywac z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospotki (wedtug dokumentacji
projektowej) W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac¢ za
pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z Polska Normg lub normami réwnowaznymi.

Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zageszczenia Is. Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach powinien wynosié¢ Is > 0,97. Zageszczenie
kazdej warstwy nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem i kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz.

GArng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonac z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gérng warstwe grubosci 0,15 m
stabilizowa¢ cementem.

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odtamu — przy pomocy ciezkiego
sprzetu, np. spychacza.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,20 m.

Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien byé mniejszy niz: 1,00 —
dla gérnej warstwy zasypki grubosci 0,20 m 1,00 —dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci 0,97 —dla
warstw ponizej 1,20 m.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos$¢ optymalng gruntu i
jego gestos¢, nalezy okresli¢ laboratoryjnie. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci
optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewac¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od
optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢
objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan
laboratoryjnych wilgotnos$¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie, dla piaskdw, zwiréw — 10%.

Grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazddw maszyny zageszczajacej, nalezy okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.

Do osiagniecia rownomiernego zageszczania gruntu nalezy: Rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi, Warstwy
nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szerokosci, Warstwy gruntu zageszcza¢ od krawedzi ku sSrodkowi
nasypu.



6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac¢ kopie ich
wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrole Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt i wymaganych niniejszg Specyfikacja.

Wyniki badan nalezy wpisywac do: dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, dziennika budowy, protokotéw
odbioréw roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

6.2. Kontrola wykonania wykopdow — czestos¢ badan i pomiaréw

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na: Sposdb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich
wtasciwosci dziennika budowy, Zapewnienie statecznosci skarp, Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania
robot i po ich zakorczeniu, Doktadno$é wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie).

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm. Szerokos¢ dna
rowdéw nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm. Rzedne korony korpusu ziemnego nie
moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie moze réznic sie od
pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata. Nieréwnosci skarp,
mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé¢ 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
Odchylenie osi korpusu ziemnego nie moze réznic sie od projektu wiecej niz 10 cm.

6.3. Doktadnos$¢ wykonania robét ziemnych.

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza: 0,002 — dla spadkéw terenu, +4cm — dla rzednych w siatce
kwadratéw 40x40m, +2cm — dla rzednych dna wykopu pod fundamenty, 15cm —w wymiarach w planie wykopu o
szerokosci dna >1,5m 5¢cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna <1,5m

6.4 Kontrola wykonania zasypek

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej STB i w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na: Badania przydatnosci gruntéow
przeznaczonych na zasypke, Badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz
20 cm), Badania zageszczenia wykonanej zasypki.

6.4.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3.

W badaniu nalezy okresli¢: sktad granulometryczny, zawartos¢ czesci organicznych, wilgotnos¢ naturalng,
wilgotnos$é optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, granice ptynnosci, kapilarnos¢
bierna.

Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu: grubosci
kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500
m2 warstwy, przestrzegania ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw, wykonywanie
zasypki nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, tzn. jest wieksza od wilgotnosci



optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a
wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakazac
wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy, osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny
poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym, niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w
temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia, wykonywanie zasypki
nalezy przerwac w czasie duzych opaddw $niegu; przed wznowieniem prac nalezy usungc¢ $nieg z powierzchni juz
wykonane;j.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow
prowadzi Wykonawca w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w ST.

6.4.2. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub
stosunku modutéw odksztatcenia.

Zageszczenie nalezy kontrolowad nie rzadziej niz: 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okreslaniu
wartosci Is 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Prawidtowosc¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika
Budowy. Ocene wynikéw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujacy sposob:

Oblicza sie srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo, przedstawionych
przez wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robét ziemnych. Zageszczenie uznaje sie za zgodne z
wymaganiami jezeli spetnione beda warunki: Is $rednie nie mniej niz Is wymagane lo sSrednie nie mniej niz lo
wymagane. 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia sredniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie
powinny odbiegac o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od warto$ci wymaganej.

6.4.3. Badania w czasie odbioréw robét.

W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: Dokumentéw kontrolnych,
Zageszczenia gruntéw, Wykonania skarp.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy: Oznaczen laboratoryjnych, Dziennika Budowy, Protokétow
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za
zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetniaé bedg warunek: Is nie mniej niz Is wymagane.

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujgc zgodnos¢ pochyler z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano wyzej. dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5%
(tolerancji plusowej nie ogranicza sie).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest: 1 m3 wykopu w gruncie i transport samochodami samowytadowczymi na wysypisko i
ewentualna optata za sktadowanie 1 m3 zasypania rozkopdéw fund. piaskiem z zakupu z zageszczeniem 1 m3
wykonania podktadéw z ubitych materiatéow sypkich 1 m2 usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ rob6t z projektem i Specyfikacja.



Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
8.2.0dbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

0Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, STB i uprzednimi ustaleniami.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, dane geotechniczne
zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty Dziennik Budowy.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

8.4. Odbior koncowy zakresu robot

Odbidr koricowy robét ziemnych odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakoriczenia prac i gotowos¢
do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakoriczenia robot. Przy odbiorze koricowym
powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréow protokoty wszystkich
odbioréw roboét zanikajacych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] z wykopdw w guntach kat I-V, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: robocizne
bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, wywoz na wysypisko ewentualna optata sktadowiskowe wartos¢
zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
wykonanie wszystkich innych robdét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania wykopdéw w
guntach kat I-V

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] zasypania wykopdw wraz z zageszczeniem, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z
towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. dostarczenie materiatéw zasypanie,
zageszczenie i wyrdwnanie terenu. wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do zasypania wykopdw wraz z zageszczeniem

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m3] wykonania podktadéw z ubitych materiatéw sypkich- zwiru, wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje: Wyréwnanie podtoza gruntowego. Wykonanie podktadu z materiatéw sypkich- zwiru.



Zageszczenie wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych wykonanie
warstwy podsypki

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje: Usuniecie ziemi roslinnej spycharka poza granice robét i reczne podgarniecie
humusu na hatdzie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m3] zatadunku uprzednio zmagazynowanej w hatdach ziemi i transport samochodami
samowytadowczymi na wysypisko i ewentualna optata za sktadowanie, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
tadowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowcze. Podgarniecie spycharka pozostatej ziemi pod koparke.
Przewodz ziemi i jej wytadunek i ewentualna optata za sktadowanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami
réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robo6t budowlanych i asortymentdéw.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Analiza chemiczna.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.z 2016 r. poz. 191 j.t.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 j.t.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.672 j.t.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 j.t.).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.).
Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).

Ustawa o ochronie niektdérych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzong przez produkt
niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225 j.t.).

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
112 poz.1206).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.
U. 22002 roku, Nr 191, poz. 1596).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczeristwo o higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).

Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa



SST - 1.02 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdét w zakresie wszystkich
roboét rozbidrkowych i demontazowych wynikajacych z dokumentacji projektowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementdéw wchodzacych w sktad istniejgcego obiektu
budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest
obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady posiadajgce co najmniej jedng z wtasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sa
nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wptywajg niekorzystnie na materie, z ktorg sie
kontaktujg; ogdlna zawartos¢ zanieczyszczenn w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadoéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpaddw, ktére ma na
celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie
budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych, sktadowisk odpadow.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. Stosowanie przepisdw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekéw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robét.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowaq i SST.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
witasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn isprzetu,
gwarantujacych odpowiednig jakos¢ robot oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowaé oraz zabezpieczy¢ teren
wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu
itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu
na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbidrkowych nalezy wykonac tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majace na
celu doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji no$nej obiektu. Jest to
informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robdt rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy Scisle
wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnosc¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach
rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna byc¢ stale obecna na
placu budowy.



Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkéw
brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepiséw BHP poszczegdlnych cztonkdw
brygady. Nalezy kazdorazowo oméwi¢ réwniez szczegétowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy
sporzadzi¢ protokdt z wyszczegdlnieniem przeszkolonych osdb. Protokét musza podpisaé oprdcz prowadzacego szkolenie
rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg sprawny
sprzet ochrony osobistej.

5.3. Sktadowanie i usuwanie odpadéw
Prace porzadkowe

Po rozebraniu obiektu nalezy splantowac teren i posia¢ trawe, a $mieci bytowe i odpady porozbiérkowe wywiezé
i zutylizowac.

Otrzymane w zwigzku z rozbiérkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z
przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywieZz na wskazane miejsce
sktadowania odpadéw. Miejsce sktadowania bgdz usuwania odpadéw na terenie rozbiérki powinno by¢ wygrodzone i
oznakowane. Odpady nalezy usuwaé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbidrki gruz, odpady oraz pozostate Smieci nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu
na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.4. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i
rozbiérkowych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

e Teren, na ktérym odbywa sie rozbidérka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

e W rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie mogg znajdowac sie osoby nie zatrudnione bezposrednio przy
pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robét.

e Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy beda zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani
o bezpiecznym sposobie jej wykonania .

¢ Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywaé nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sie
innego.

* Prowadzenie robdt rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest
zabronione. Decyzje o prowadzeniu robét dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podjgé uprawniony
kierownik budowy.

® Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.
o W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

¢ Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu, gotoledzi i
przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2

® Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

e Podnoszenie ciezarow przekraczajgcych maksymalng nosnos¢ stosowanego sprzetu jest zabronione. Podnoszone
fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zostaé catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.



 Stanowiska spawaczy beda wyposazone w sprzet p-pozarowy.

e Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewoddw: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN
ponad 30 kV

¢ Bedzie stosowany przez pracownikéw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki i
aparaty bezpieczenstwa.

* Pracownicy bedg dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.
* Miejsce robot bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
* Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego pracownika.

e Pracownicy wykonawcy robot rozbiérkowych powinni byé réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (0z.U.nr5p0z.230 z pdzniejszymi zmianami).

* Pracownicy wykonujacy rozbiérke powinni zostaé zapoznani z technologia i organizacja rob6t demontazowych
i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujgcymi przy robotach rozbidrkowych i na wysokosciach. Fakt
przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub
wpisie do dziennika rozbidrki.

¢ W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikdéw nalezy zaopatrzyé w okulary
ochronne

¢ W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg, specyfikacjg
techniczng i poleceniami inspektora. Wszystkie odbiory podlegajg Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych ITB.

Za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami SST odpowiedzialny jest
Wykonawca robét.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

2. Jednostka obmiaru jest:

L] m

. m?2
. m3
L] szt.

8. ODBIOR ROBOT

Przewiduje sie dokonanie odbioru koricowego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania catosci zakresu robdt oraz
zachowania warunkéw podanych w niniejszej Specyfikacji.

Ostateczny odbidr robét bedzie dokonany przez komisje odbiorowi wyznaczong przez inwestora.

Odbidr bedzie prowadzony wg Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych ITB



Do dokumentéw odbiorowych wykonawca dostarcza wymagane przepisami i umowg dokumenty.
Wykonawca przygotuje do odbioru koricowego nastepujace dokumenty:

- ustalenia technologiczne

- dokumentacje powykonawczg — geodezyjna mapa powykonawcza

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Warunki ogdlne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne
2. BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas

wykonywania robo6t budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.



SST-1.03 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

CPV 45262300-4 Betonowanie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betonowych, zelbetowych i zbrojenia.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie wykonania
elementéw zelbetowych zgodnie z dokumentacjg

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton jest sztucznym kamieniem otrzymywanym w wyniku twardnienia mieszanki betonowej, sktadajacej sie z
kruszywa, cementu i wody.

Konstrukcje z betonu to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od przyjmowanego jako
minimalne w elementach zelbetowych wg PN-B-03264:2002.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcym odpowiednim normom.
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetni¢ wymogi projektowe

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Mieszanka betonowa

Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce robdt i dotaczona do
dokumentacji powykonawczej obiektu.

Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomoca urzagdzen mechanicznych..
2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych



Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytworni.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i
gatunkdéw

Elementy stalowe kotwigce sktadowaé pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w sposoéb
uniemozliwiajacy uszkodzenie powtoki antykorozyjne;j.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét betowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot betowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujacych odpowiednia jakos$¢ robot oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Mieszanka
betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzgdzen mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do
pozycji i ksztattu betonowanego elementu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogédlne wymagania dotyczace Transportu

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogodlne.

5.2.  Szczegdtowe zasady wykonania Robét
Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa uktada sie po sprawdzeniu deskowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny
zopracowang recepta robocza. Jednym z najwazniejszych probleméw podczas uktadania mieszanki jest
niedopuszczenie do rozsegregowania jej sktadnikow. Dlatego wysokos$é swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 1,5m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym tatwiej rozsegregowuje sie. Dlatego
mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos$¢ jej swobodnego opadania nie
przekraczata 50cm. lub. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do
1,5h, a w temperaturze wyzszej - do 1,0h. Jezeli sg stosowane $rodki przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas ten
zmniejsza sie do 0,5h. W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami.
Stosuje sie praktycznie trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:

* poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu ten sposéb stosuje sie w przypadku
niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnosci betonu kazda kolejna warstwa musi
by¢ utozona przed rozpoczeciem wigzania poprzedniej warstwy,

e poziomymi warstwami zestopniowaniem; ten sposéb stosuje sie przy duzych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy uktadanie petnymi warstwami jest niemozliwe z uwagi na
dtugi okres ich betonowania; warstwy uktada sie w ten sposéb, ze potozone nizej wykonuje sie z
wyprzedzeniem 2 do 3m w stosunku do potozonych wyzej,

« warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogét na catg jego wysokos¢; sposdb
ten stosuje sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest
zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢é zageszczona za pomoca odpowiednich urzadzen mechanicznych:
wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.



Takie elementy jak podtogi betonowe wyrdéwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke betonowa
mozna tez zageszcza¢ przez odpowietrzanie, stosujac odpowiednie ptyty odpowietrzajgce Mieszanke betonowga uktada
sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang

recepta robocza.

Osadzenie (zabetonowanie) stupdw ogrodzenia i bramy w gniazdach wykonanych zgodnie z opisami na rysunkach. Beton

powinien mie¢ konsystencje umozliwiajacg wypetnienie przestrzeni miedzy kawatkami gryzu.
Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac:

1) chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych, szczegdlnie

wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
2) utrzymywac w statej wilgotnosci:
e 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
e 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczgc¢ po 24h od jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi
+15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewac¢ co 3 h w dziet i co najmniej raz w nocy, a w
nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
1. jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania
2. dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe;j
3. jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania
4. cech wytrzymatosciowych betonu

5. prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:
. m3
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.



9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

11.

Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr 356/98.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Instrukcja ITB nr
282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

Sliwinski J.: Beton zwykty. Projektowanie i podstawowe wtasciwosci. Polski Cement, Krakdw 1999.
Sliwinski J.: Beton zwykty. Projektowanie i podstawowe wfasciwosci. Polski Cement. Krakdw 1999.
PN-ENV-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci*)

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-06250 Beton zwykty (zmiany: 1 — B/ 9/89 poz. 78; 2 - Bl 12/90 poz. 95; 3 - B/ 10/91 poz. 67)**)
PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie

PN-91/B-06263 Beton lekki kruszynowy (zastgpiona czesciowo przez: PN-EN 992:1999 w zakresie p. 4.4 oraz PN-EN
1354 w zakresie p. 4.2)

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymaga

PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na S$ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej
strukturze.



SST - 1.04 ROBOTY TYNKARSKIE | GtADZIE

CPV 45410000-4 Tynkowanie.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich i gtadzi gipsowych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktore
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- robot tynkarskich — naprawa uszkodzonych tynkéw,
- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych, gipsowych
- wykonanie gtadzi gipsowych na pozostatych $cianach i sufitach remontowanych pomieszczen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
wtdkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych sktadnikéw (a takze z
innymi sktadnikami) i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

Podtoze tynkarskie - jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca pewne itrwate
potaczenie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéow
2.2.1 Materialy potrzebne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Woda (PN-EN 1008:2004)




Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy parnstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skfad
poszczegdlnych sktadnikdéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i dodatkami
uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzyé mase wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej
przyczepnosci do podtoza. Przestrzegac czasu gotowosci mieszanki do uzycia.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé wymaganiom aktualnej nomy panstwowej i
spetniaé w szczegdlnosci nastepujagce wymagania:

e wytrzymatosc na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 Mpa,

* odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm - 0%,

* poczatek wigzania po 30-60 min.,
e gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé odchyler od wymagan normy.
2.3. Skiadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét tynkarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét tynkarskich powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujacych odpowiednia jakosc robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw



Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt tynkarskich.
Przewozone $rodkami transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegbétowe zasady wykonania Robot
Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie podioza
nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby $cierania, drapania (skrobania) oraz
zwilzania, a takze aktualnych zalecer producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mieé
wptyw na jakos¢ i trwatosé gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:
—  réwne,
— no$neimocne,
—  wystarczajgco stabilne,
— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
— wolne od wykwitéw,
— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Tynkowanie.

Podane wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych
warunkdw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapdw robot) majg znaczacy wptyw na
jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez
stac sie przyczyng podzniejszych uszkodzen tynku.

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosc¢ tynku.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu
oraz podfoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschniecia. Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym wymagania
norm i okreslajacym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez
poszczegdlne warstwy tynku powinny $ciéle do siebie przylega¢ na catej powierzchni. Swieze tynki powinny byé
zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych praz przez ochrone przed wiatrem.

Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W
miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze
ubytki w podtozu. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usung¢ papierem Sciernym lub siatka do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowacé. Czas otwarty pracy masy zalezy od
chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia ikonsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaé
bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze



prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczgé po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem
farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowac emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST-00 Wymagania ogdlne.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do robot
tynkarskich i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501" Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.4. Badania w czasie wykonywania robot
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatéw i
wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtozy, przyczepnosci tynkéw do podtoza,

e grubosci tynkow,
¢ wygladu powierzchni tynkow,
¢ prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
* wykoriczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:
- m

- m?2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robo6t podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Roboty wymienione w ST podlegajq zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:



e  brak niepozgdanych peknie¢ powierzchni,

¢  materiaty wykorzystane do konstrukcji $cian i stropdw oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny
posiada¢ stosowne dokumenty, zapewniajgce ich jako$¢ oraz dopuszczajace do obrotu istosowania w
budownictwie,

e  stan surowy budynku powinien spetnia¢ wymogi norm i warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,

8.2.1. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e  pionowego nie moga by¢ wieksze niz2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

e poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

e wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkdw, plesni itp.,

e  trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkédw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktoéry zawiera:
e ocene wynikéw badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

e  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

e  PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

. PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.



PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewniania jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.



SST - 1.05 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8 Roboty malarskie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia oraz wymagania dla robét w zakresie:
- Malowania $cian i sufitdow pomieszczen zgodnie z projektem

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktorej
ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca
o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.
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— ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowq i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéow

2.2.1 Materiaty:
* Preparat gruntujacy,
*  Farba emulsyjna do podtozy betonowych,
* Farba emulsyjna do podtozy gipsowych.

Dobor materiatéw malarskich przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN EN 13300.



Wg normy PN EN 13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane do wewnatrz na mury i beton”, farby i
lakiery, klasyfikuje sie m.in. ze wzgledu na:

* przeznaczenie

¢ chemiczny charakter substancji btonotwdrczej
* potysk

¢ najwiekszy rozmiar ziarna

¢ odpornosé na szorowanie na mokro

e zdolnos¢ krycia.

Grunt na bazie zywic akrylowych — grunt akrylowy (koncentrat) do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego, stosowany jako
powtoka gruntujaca na podtoza o réznych stopniach absorpcji. Pokrywany nastepnie farbami na bazie zywic organicznych.
Stosowany do pokrywania istniejagcych tynkdéw mineralnych, ptyt gipsowo-kartonowych itp. Zwieksza przyczepnosé
nastepnych warstw. Proponowany do zastosowania pod nizej wymienione farby.

Farba akrylowa o zwiekszonej wytrzymatosci 1 Klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300. Dopuszczona do
stosowania w Stuzbie Zdrowia ATEST PZH

Pétmatowa, bezrozpuszczalnikowa farba na bazie zywicy akrylowej.
Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300.

Odporna na $rodki dezynfekujace, na promieniowanie UV, zmywanie i szorowanie (15.000 cykli wg DIN 53778), tworzy
powtoki o efekcie satynowym, przepuszczalna dla pary wodnej. Dtugo zachowuje poczatkowy potysk i kolor.

Przeznaczona do malowania powierzchni Scian takich jak: tynki wapienno-cementowe, syntetyczne i gipsowe. Zalecana
szczegblnie w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicznych, np. szpitale, apteki, magazyny spozywcze, ktére nie

powinny wydziela¢ substancji zapachowych.

Farba akrylowa w 2 Klasie odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300

Farba wodorozciericzalna, lateksowa o szerokim zastosowaniu (budownictwo mieszkaniowe, przemystowe). Klasa 2
odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Szczegdlnie przydatna w miejscach narazonych na intensywne
uzytkowanie typu: ciggi komunikacyjne, pomieszczenia ogélnodostepne, tworzy powtoki matowe. Wysoce przepuszczalna
dla pary wodnej. Zdolno$¢ krycia przy jednokrotnym malowaniu 12 m2/1l zaleznie od rodzaju podtoza.

Zastosowanie: w pomieszczeniach typu ciggi komunikacyjne oraz w pomieszczeniach mokrych typu: wc, tazienka, powyzej
ptytek.

Farba akrylowa w 3 Klasie odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300

Farba akrylowa, dyspersyjna do uzytku wewnetrznego tj.: wykanczania $cian i sufitdw na suchym i wysezonowanym
poditozu betonowym i tynkowym oraz do malowania muréw z cegty, drewna i ptyt drewno pochodnych. Moze by¢
stosowana na podtoza uprzednio malowane farbami zmywalnymi. Zmywalna, bezzapachowa mozna uzytkowac juz po kilku
godzinach od wymalowania. Kolorystyka- Biata.

Zastosowanie: Sufity wewngatrz pomieszczen.
2.3. Skiadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
witasnosci  technicznych. Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny by¢ magazynowane
zgodnie z instrukcjami producenta.



3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét malarskich

Agregaty malarskie - urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi
i syntetycznymi - do malowania duzych powierzchni. Pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Pojemniki moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Roboty powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C tym, ze w ciggu doby nie powinien
nastgpic spadek temperatury ponizej 0°C.

Najkorzystniejsze temperatury przy wykonywaniu robdt malarskich wynoszg 12 do 18°C.

Roboty na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a takie podczas deszczéw, pogody
wietrznej oraz w czasie intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Malowanie nie powinno sie odbywac na podtozach zawilgoconych, oszronionych lub pokrytych rosa.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

5.2.  Szczegbétowe zasady wykonania Robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakoriczy¢ roboty budowlane stanu
surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam ikurzu.
Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usuna¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowaé w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

Przygotowanie powierzchni starych tynkdow.

Wszelkie uszkodzenia tynku powinny by¢ uzupetnione. Nowe tynki cementowo-wapienne nie powinny by¢é malowane przed
uptywem 28 dni od ich wykonania tj. przed ich skarbonatyzowaniem. W przypadku wczesniejszego malowania powinny by¢

zneutralizowane.

Podtoze oczysci¢, usungc odpryskujace i tuszczace sie stare powtoki malarskie.
Podtoze musi by¢ przyczepne oraz czyste.

Gruntowanie

Przyczepne i czyste podtoze zagruntowacd stosujac farbe do gruntowania.

Rozcienczy¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng. Nanosi¢ pedzlem o dtugim wtosiu.



Malowanie

Farbe naktada¢ watkiem, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym, stosujac 2 warstwy, lub pedzlem o dtugim wiosiu w
przypadku matych powierzchni,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogodlne.

6.2. Kryteria oceny jakosci i koricowy odbiér rob6t malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie¢ w nastepujacych terminach (w temperaturze > +5°C, wilgotnosci wzglednej
powietrza 65%):

- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych - nie wczesniej niz po 14
dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie: wyglgdu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku, odpornosci powtok na
wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

6.3.Wymagania stawiane poszczegéinym rodzajom powtok

Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie sie). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolitg, bez sladéw pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiaru jest:
° m2
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

8.2. Wymagania techniczne przy odbiorze

* powtoki malarskie powinny podfoze przykrywa¢ réwnomiernie, bez przeswitéw, odpryskéow, spekan i
pecherzy,

* faktura powtoki powinna by¢ jednorodna bez Sladéw pedzla
* barwa powtoki powinna by¢ zgodna z wzornikiem NCS.

e przy malowaniu powierzchni elementu w réznych barwach miejsca styku barw powinny tworzy¢ linie prostg;
odchylenia nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 3 mm na catej dtugosci.

* przyczepno$¢ powtoki mozna badac¢ po uptywie 14 dni od ukoriczenia robét malarskich przy temperaturze
nie nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robét




e Zatwierdzona dokumentacje techniczng

e Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie
kazdej z warstw podktadowych pod malowanie

e Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uznac za prawidfowe.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w sposéb razacy na jakos¢, to pod

warunkiem zgody Projektanta i Inzyniera, roboty te mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robét.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

3. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

4. PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw.

5. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

6. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

7.  PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity —
Klasyfikacja

8. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz
9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngatrz

10. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania



SST-1.06 ROBOTY OKtADZINOWE

CPV 45431000-7 Kfadzenie ptytek.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét oktadzin $ciennych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- wykonania okfadziny $ciennej z ptytek, na wysokos¢ okreslong w projekcie,

1.4. Okreslenia podstawowe

GLAZURA - ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe $cienne,

SPOINA - zaprawa do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 4+16 mm, w $ciennych i podtogowych oktadzinach
wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres). W przypadku fugowania oktadzin przyklejonych na stabilnych,
sciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania
podtogowego lub $ciennego, nalezy stosowac zaprawe z dodatkiem emulsji elastyczne;j.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 Wymagania ogdine

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

1. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.
2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogdlne stosowania materiatow

Wedtug SST 00-Wymagania ogdlne

2.2, Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Glazura - ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe $cienne, monolityczne to znaczy posiadajace jednolita barwe
o jednakowym natezeniu koloru na catej ptytce i na wszystkich ptytkach jednakowa, bez jakiegokolwiek wzoru.

23. Skitadowanie materiatéw
Wedtug SST 00-Wymagania ogdlne
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do wykonania robét




Wiertarka z mieszadtem, szpachelka lub paca gumowa, gabka i paca gabkowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta
woda, bezposrednio po uzyciu

4. TRANSPORT
1. Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w SST - 00 Wymagania ogodlne.

2. Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami przez producenta, jesli wytwdrca nie okreslit, to okres ten wynosi do 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogodlne.

5.2.  Szczegétowe zasady wykonania Robét

Oktadzine z glazury wykonywa¢ po zakorczeniu oktadziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w ktérych glazury nie
wyktada sie na petng wysokos¢ pomieszczen ptytki oktadzinowe rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od
najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny, a docinaniu podlegat jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza
sie nieciggtych spoin pionowych na $cianach, tj. uktadania ptytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycjag w
poszczegdlnych rzedach, tgcznie z najnizszym. Nie dopuszcza sie uzywania listew z tworzywa sztucznego do faczenia ptytek
na krawedziach poziomych ani pionowych. Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla
umozliwienia wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi proébki.

Przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.
Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie uktadania ptytek nalezy na biezgco usuwac
ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczynac po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej
do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed przystgpieniem do fugowania powierzchnie
ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng gabka oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwfaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po
catkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej lub w przypadku remontéw - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie
chtonne ptytki (np. z marmuru) mogg ulega¢ przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wiasciwym spoinowaniem okfadziny
zaleca sie wykonanie préby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.

Zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Po wstepnym
zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do czyszczenia powierzchni, uzywajgc do tego celu wilgotnych, twardych gabek o
wiekszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny wodg moze powodowaé wyptukiwanie
pigmentéw i wymywanie swiezej fugi. W koncowym etapie prac pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich
Sciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu na
niebezpieczeristwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowa¢ optymalne
warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywac swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie
lub przemywanie powierzchni czystg wodg. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia niewielkich réznic w kolorze zaleca sie w danym miejscu stosowac zaprawe o
tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania oktadzin
wykonanych na zewnatrz mozna przystgpi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wigzaca zaprawa nie
byta narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) i duza wilgotnos¢ powietrza. Nie zastosowanie sie
do powyiszych uwag, atakze zastosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do
pogorszenia jej parametrow i powstania przebarwien. Réznice w gtebokosci spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze zbyt
wczesne zmywanie oktadziny moga powodowac powstanie na powierzchni fugi efektu nieréwnomiernego odcienia koloru.
W spoinach znajdujgcych sie miejscach szczegdlnych oktadziny (narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, dylatacje) nalezy
stosowac¢ odpowiednie listwy wykoriczeniowe, np. flizéwki lub wypetnienie materiatami trwale elastycznymi, np. silikon.
W celu ograniczenia nasigkliwosci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca sie (po jej catkowitym
wyschnigeciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie srodka ochronnego.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajacych zachowanie reziméw wymiarowych -
pionu, poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.
Tolerancja wymiarowa grubosci spoin na oktadzinach +/-1mm.

7. OBMIAR ROBOT
1.  Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Jednostkg obmiaru jest:
. m?
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
9. PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 - Wymagania ogolne
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. T | cz. 3i 4,
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

2. PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

4, PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

5.  PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

6. Zgodnosc z DIN 18557 dla zaprawy fugowe;j.



SST-1.07 POSADZKI
CPV 45432100-5 Ktadzenie i wykonanie podtdg.
1. Wstep
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac majacych na celu wykonanie wykoriczenia $cian i posadzki zywicami
epoksydowymi odznaczajgcej sie duzg twardoscia, odpornoscia na $cieranie, odporng na warunki
atmosferyczne, wode oraz rozcieficzone zasady i kwasy w magazynach, warsztatach, garazach takze
obcigzonych ruchem kotowym

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykonczenia $cian i posadzek z zywicy :

o przygotowanie powierzchni podtoza,

o sprawdzenie podtozy pod wzgledem przydatnosci do wykonania powtoki,
o zagruntowanie powierzchni,

o wykonanie wtasciwego wykonczenia.

1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kon-troluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce
roboty niezbedne do jego wykonania,

podtoze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie dana
operacja,

posadzka - wykfadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtfogi bedaca jaj zewnegtrznym
wykonczaniem,

Sciana wykorczona - wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi bedaca jaj zewnetrznym
wykonczaniem,

kompozycja - dalej w tekscie uzywane okreslenie oznacza przygotowang zgodnie z kartg Instrukcji
Technicznej mieszanine skfadnikéw (zywica i utwardzacz) w $cisle odmierzonych propor-cjach,
doktadnie wymieszanych.



1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1.  Srodek gruntujacy

Bezrozpuszczalnikowa, przezroczysta, dwusktadnikowa zywica epoksydowg o matej lepkosci, ktéra w
stanie zwigzanym posiada wysokg twardos¢ i odpornos$¢ na scieranie. Jest on odporna na wode oraz
rozcienczone zasady, kwasy, wodne roztwory soli, smary i paliwa ptynne.

Stuzy do gruntowania powierzchni cementowych, ktére bedg powlekane zywicg oraz
przygotowywania mas wyroéwnujgcych i szpachlowych stuzgcych do napraw podtoza przed aplikacjg
zywicznych systeméw posadzkowych.

2.2.  Zywica epoksydowa
Bezrozpuszczalnikowg barwiona dwusktadnikowa zywica epoksydowa
2.3. Piasek kwarcowy

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 a w szczegdlnosci nie zawierac
zanieczyszczen, zwtaszcza organicznych i miec frakcje:

o do posypania powtoki podczas lakierowania: 0,5-1,0 lub 0,7-1,2mm,
o do posypania powfoki podczas gruntowania: 0,1-0,4 lub 0,2-0,7mm.
3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

o do przygotowania podtoza - sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
urzadzenia skuwania i do szlifowania powierzchni betonowych,

o do naktadania $rodka gruntujgcego i zywicy - pedzle, watki, szpachle lub natryskowe
urzadzenie malarskie.

4, Transport

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach (wiaderka, kubty). Dlatego mozna je
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek
powinien by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem i przewracaniem. Materiaty ptynne pakowane w
wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

Kazde opakowanie zawiera etykiete z nastepujgcymi danymi:

o nazwg wyrobu,

J nazwg i adresem Producenta,

o datg produkcji i numerem partii produkcyjnej,
o terminem przydatnosci do uzycia,

o znakiem budowlanym.



5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podtoza

Obrabiane podtoze (podktad betonowy, warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej) powinno
zostac¢ doktadnie zbadane pod kgtem spetniania zaktadanych w pkt. 6 warunkow.

Podtoze musi by¢ suche, wolne od substancji ktére mogtyby zmniejszy¢ przyczepnosé jak kurz,
mleczko cementowe, ttuszcz, starta guma czy pozostatosci po wymalowaniach. Stare posadzki nalezy
oczysci¢ w sposdb skuteczny (do jasnego koloru) przez piaskowanie, zmycie gorgcg wodga pod
cisnieniem a nawet skucie, srutowanie czy wypalanie.

Nalezy doktadnie oczyscié je z pytdow przez zamiatanie, szczotkowanie i odkurzenie przy uzyciu
odkurzaczy przemystowych.

Stara posadzka powinna zosta¢ dokfadnie osuszona po zabiegach mycia.
Uszkodzenie powinny zostac rozkute i pozbawione odspojonych fragmentéw.
Podtoze powinno spetnia¢ nastepujace parametry:

Klasa betonu co najmniej B25

Klasa jastrychu wytrzymatos¢ na sciskanie min. 30N/mm2

Czas od zakoriczenia wykonywania robot betoniarskich podtozaco najmniej 28 dni
Wytrzymatos¢ na odrywanie  nie mniej niz 1,5N/mm?2

Wilgotnos$¢ koricowa  ponizej 4%

5.2. Przygotowanie kompozycji

5.2.1. Przygotowanie srodka gruntujacego

Sktadnik A (zywica) i B (utwardzacz) sg dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia.
Zabrania sie zmieniania tych proporcji.

Skfadnik B nalezy wla¢ do sktadnika A i odczekaé az wyptynie catkowicie z pojemnika. Mieszanie
prowadzi¢ za pomocg mieszadta w wolnoobrotowej wiertarce (do 3000br./min) zwracajac uwage na
doktadnos$¢ mieszania, prowadzgc mieszadto przy dnie i po Scianach naczynia. Czas mieszania nie
powinien by¢ krétszy niz 5 minut i powinien doprowadzi¢ do jednorodnej mieszaniny. Temperatura
obu sktadnikéw w trakcie mieszania winna wynosic¢ +15°C. Po wymieszaniu przelaé do czystego
naczynia i jeszcze raz przemieszac (naczynie dostawcze nie uzywac do prac).

5.2.2. Przygotowanie szpachli do wypetnienia ubytkow

Do wypetnienia ubytkow i poszpachlowania uszkodzen nalezy przygotowad szpachle w nastepujacych
proporcjach:

o Srodek gruntujacy - 1 cze$¢ wagowa
o Piasek kwarcowy - 1,00 do 1,5 czesci wagowej
o Zywica wiasciwa 1 - 2 do 3% wagowo (w przypadku uzupetnieri na powierzchniach pionowych

np. cokoty, stopnie).



Do kompozycji zywicy i utwardzacza nalezy doda¢ piasek i doktadnie wymieszac. Po uzyskaniu
jednorodnej mieszanki nalezy dodac jeszcze produkt zywice.

5.2.3. Przygotowanie zywicy

Sktadnik A i B miesza¢ wg tych samych zasad jak w pkt. 5.2.1.
5.3. Wykonanie wykonczen

5.3.1. Gruntowanie zywica

Srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ za pomoca watka, pedzla lub natryskiwanie. Zuzycie powinno
zawierac sie w przedziale od 300-500g/m2/zabieg. W celu uzyskania szorstkiej (niesliskiej)
powierzchni $wiezg powtoke posypac piaskiem w ilosci od 1 do 2kg/m2. Po zwigzaniu usung¢
nadmiar posypki (najlepiej za pomocy odkurzacza przemystowego). Wykonawca powinien
postugiwaé sie obuwiem z podeszwa kolczastg (raki) aby uniknag¢ zabrudzenia i przyklejania sie do
wykonywanej powierzchni.

5.3.2. Naktadanie zywicy

Zagruntowane zywicg podtoze mozna pokry¢ po wyschnieciu gruntu (16-24 godziny w warunkach
normalnych).

i Powierzchnie gtadkie cienkowarstwowe

Dla powtoki cienkowarstwowej gtadkiej zuzycie wynosi 1200-1500g/m2/zabieg. Zywice naktadaé
szpachlg w jednym przejsciu. W celu unikniecia tworzenia sie pecherzy nalezy odpowietrza¢ swiezg
warstwe watkiem kolczastym.

ii.. Powierzchnie szorstkie cienkowarstwowe

Dla powtoki cienkowarstwowej niesliskiej (szorstkiej) zuzycie wynosi 800-1000g/m2/zabieg. Zywice
naktadac szpachlg w jednym przejsciu. W celu unikniecia tworzenia sie pecherzy nalezy odpowietrzac¢
$wiezg warstwe watkiem kolczastym. Swiezg powtoke posypac piaskiem w iloéci od 2 do 3kg/m2 .

Kolejne zabiegi mozna wykonywac nie wczesniej niz po utwardzeniu sie warstwy poprzedniej (nie
wczesniej niz po 16 godz. i nie pdzniej niz po 24 godz.)

iii. Powierzchnie gtadkie grubowarstwowe

Kompozycje zywic zmieszaé z 50-80% piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,2-0,7mm i naktadac
szpachlg w jednym przejsciu. Zuzycie zywicy 900-1000g/m2 na warstwe grubosci 1mm, zuzycie
mieszaniny zywicy z piaskiem; ok 1600g/m2. W celu unikniecia tworzenia sie pecherzy nalezy
bezwzglednie odpowietrzy¢ swiezo utozong warstwe watkiem kolczastym.

iv. Powierzchnie szorstkie grubowarstwowe

Kompozycje zywic zmiesza¢ z 50-80% piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,2-0,7mm i naktadac
szpachla w jednym przejsciu. Zuzycie zywicy 900-1000g/m2 na warstwe grubosci Imm, zuzycie
mieszaniny zywicy z piaskiem; ok 1600g/m2. W celu unikniecia tworzenia sie pecherzy nalezy
bezwzglednie odpowietrzyé swiezo utozong warstwe watkiem kolczastym. W zaleznosci od
wymaganego stopnia szorstkosci na niezwigzanej powtoce wykonac posypke piaskowgq z piasku kwar-
cowego o uziarnieniu 0,5-1,0mm lub 0,7-1,2mm. Zuzycie piasku wynosi od 3 do 6kg na m2.

Po stwardnieniu zywicy nadmiar piasku nalezy usunac



6. Kontrola jakosci robét

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatdw i podtoza, a z kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny
protokot lub dokonac formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
6.1.1. Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci, szczelnos$¢ pojemnikdw, zgodnos¢ wagowa.

6.1.2. Podtoza:

Obrabiane podfoze musi by¢ wytrzymate, wyréwnane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczen
(pytéw, ttustych plam, zabrudzen wapnem).

Geometria podtoza powinna byc¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, rownos¢ powierzchni
winny miesci¢ sie w zaktadanej tolerancji (jezeli nie s okreslone warunki to: podtoze nie powinno
wykazywad przeswitow pomiedzy dwumetrowg tatg a powierzchnia wiekszych niz 5mm, odchylenia
podtoza od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5mm na catej dtugosci
lub szerokosci podtoza i nie powinny powodowac zaniku zaktadanego spadku). Szczeliny dyletacyjne
powinny by¢ nieprzerwane i wypetnione wiasciwymi materiatami.

Nalezy zbadaé czy parametry podtoza sg zgodnie z:

Klasa betonu  co najmniej B25

Klasa jastrychu wytrzymatosé na Sciskanie min. 30N/mm?2
Czas od zakonczenia wykonywania robét betoniarskich podtozaco najmniej 28 dni
Wytrzymato$¢ na odrywanie  nie mniej niz 1,5N/mm?2
Wilgotnos$¢ koncowa  ponizej 4%

6.2. Badania w czasie robét

Badaniu podlegaja:

Materiaty

Nalezy bada¢ materiat pod wzgledem:

d) gestosci sktadnikow

e) okresu przydatnosci do uzytku

f) czasu schniecia ASODUR-GBM

Badania te nalezy wykonywac dla kazdej partii wyrobéw

Gestosc przygotowanej kompozycji nalezy bada¢ w temperaturze 23 +/-1°C zgodnie z norma PN-ISO
2811-1:2002

Czas schniecia nalezy okresli¢ wg normy PN-79C-81519



Jezeli otrzymane wyniki sg zgodne z parametrami materiatéw podanymi w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji to mozna kontynuowac roboty. Jezeli otrzymane wyniki odbiegajg od podanych i nie
0siggajg zakta-danych parametrow nalezy przerwac prace i wymieni¢ materiaty.

6.3. Badania w trakcie wykonywania prac

Nalezy badac czystos¢ i wilgotno$é podtoza przed kazdorazowym pokrywanie nowego obszaru
posadzki.

6.4. Badania przy odbiorze
Wykonana zgodnie z instrukcja Producenta
7. Obmiar robét

Posadzki zywiczne oblicza sie w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w
Swietle surowych $cian, doliczajgc wneki i przejscia. Z obliczonej powierzchni potraca sie
powierzchnie poszczegdlnych stupdw, pilastrow, fundamentdéw piecow itp. wieksze od 0,25m2.

Cokoliki posadzkowe oblicza sie w metrach wzdtuz gérnej krawedzi ich styku ze sciana.
7.1. Odbiér robét

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dofaczyé go do dokumentacji budowy.
7.2. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej pfaci sie za kazdy m2 impregnacji i powtoki zywicznej
posadzki wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

8 Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Cze$¢ 1: Metoda piknometryczna
PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobdéw lakierowych i farb graficznych za
pomocg kubkéw wyptywowych z dnem stozkowym i ptaskim

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania

PN-ISO 2555:1999 PN-EN 660-1:2002 PN-EN 13893:2004

PN-1SO 8213:1999 PN-72/M-47185.03



SST - 1.08 STOLARKA

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt — montazu stolarki budowlanej
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:

- montazu drzwi wewnetrznych ptytowych i przeszklerh wewnetrznych oraz przeszklonych drzwi zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Elementy stolarki budowlanej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Stolarka drzwiowa
drzwi stalowe , petne, wyposazone w samozamykacze, zamkniecie bez klamkowe otwierajgce sie na zewnatrz
pod naciskiem ( np. zamek rolkowy ); drzwi min. niepalne ( zewnetrzne do kottowni )oraz ppoz. EI120min ( magazyn
opatu ); prog wodoszczelny w drzwiach zewnetrznych
Kolorystyka s$lusarki — jasna szaro$¢ .
Stolarka okienna
naswietle state — wymiana ; $lusarka pcv w kolorze biatym lub jasnoszarym

2.3. Sktadowanie materiatéw

» Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych

*  Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

* Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

* Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania

Wykonawca przystepujacy do wykonywania wymiany stolarki budowlanej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu, gwarantujgcych odpowiednia jakos¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementdéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt przy montazu stolarki
budowlanej . Przewozone s$rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegdétowe zasady wykonania Robédt

5.1.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic.
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Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia,
wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.1.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznica
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatéw wydzielajagcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamknaé.
5.1.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;j.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola dziatania
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
-sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
-sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
-sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w SST - 00 Wymagania ogolne.
Jednostkg obmiaru jest:

. m?2
o szt.
e kpl

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
. PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.

¢ Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.
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