DOD/DZIN/2025/012 — OPZ — Remont Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym

Zatgcznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamowienia

Postepowanie o udzielenie zamdwienia nr DOD/DZIN/2025/012
Remont Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym

1. Zakres robot:

Przedmiotem zamowienia jest remont Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym.

Zakres robot obejmowat bedzie:

remont/odtworzenie nadbudowy Wyspy,

remont/wymiane wyposazenia hydrotechnicznego Wyspy,

wykonanie ochrony katodowej na palach pomostu dojsciowego do Wyspy,
remont/wymiang instalacji elektrycznej Wyspy,

wykonanie powykonawczego badania czystosci dna w pasie o szerokosci 20 m wokot
obszaru wykonywania robot.

2. Dokumentacja techniczna:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie
Potnocnym w Gdansku, Proj. Nr G/015/Z1H/2024 BP Wuprohyd Sp. z 0.0., Gdynia maj
2024 r.

Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie
Potocnym w Gdansku. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Proj. Nr
G/015/ZI1H/2024 BP Wuprohyd Sp. z 0.0., Gdynia maj 2024 r.

Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie
Polnocnym w Gdansku. Przedmiar robot, Proj. Nr  G/015/Z1H/2024 BP Wuprohyd
Sp. z 0.0., Gdynia listopad 2024 r.

Projekt techniczny ochrony katodowej pali stalowych podpory pomostu dojSciowego do
Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie Pélnocnym w Gdansku, Proj. Nr
G/166/Z1H/2024 BP Wuprohyd Sp. z 0.0., Gdynia grudzien 2024 r.

Projekt techniczny ochrony katodowej pali stalowych podpory pomostu dojsciowego do
Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie Pélnocnym w Gdansku.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét, Proj. Nr G/166/Z1H/2024 BP
Wuprohyd Sp. z 0.0., Gdynia grudzien 2024 r.

Projekt techniczny ochrony katodowej pali stalowych podpory pomostu dojSciowego do
Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie Pélnocnym w Gdansku.
Przedmiar robot, Proj. Nr G/166/Z1H/2024 BP Wuprohyd Sp. z 0.0., Gdynia grudzien
2024 r.

Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej na Pirsie Rudowym w Porcie
Ponocnym. Branza elektryczna, Proj. Nr G/105/Z1S/2024 BP Wuprohyd Sp. z o.0.,
Gdynia listopad 2024 r.
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2.9

Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej na Pirsie Rudowym w Porcie
Polnocnym. Branza elektryczna. Specyfikacja techniczna, Proj. Nr G/105/Z1S/2024
BP Wuprohyd Sp. z 0.0., Gdynia listopad 2024 r.
Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej na Pirsie Rudowym w Porcie
Pélnocnym. Branza elektryczna. Przedmiar robdt, Proj. Nr  G/105/Z1S/2024
BP Wuprohyd Sp. z 0.0., Gdynia listopad 2024 r.

Tabela elementéw scalonych (formularz cenowy) stanowiacy zalacznik nr 2A do SWZ,

nalezy traktowac jako material pomocniczy do kalkulacji ceny oferty. Roboty objete wyzej

wymienionym dokumentacjami, a nie uwzglednione w tabeli elementéw scalonych nie beda

stanowily podstawy do dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za ich wykonanie.

3. Warunki realizacji robét budowlanych.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Wokot Wyspy znajduje si¢ umocnienie dna wykonane z workéw geotekstylnych
wypehionych piaskiem o zmiennej szerokosci 9,0 + 16,80 m.

W cenie ofertowe] Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie koszty bezposrednie
i posrednie zwigzane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz dzialaniami
Zmierzajacymi do wykonania przedmiotu zamowienia w sposob kompletny, dla celu
jakiemu ma shuzy¢.

W Projekcie [2.1] na rys. nr 6 rew. 1 przedstawiony zostat wariant catkowitego
rozkucia $ciany wschodniej, preferowany przez Zamawiajacego.

Nalezy zapozna¢ si¢ z Instrukcja ruchu osobowego, materialowego oraz pojazdow na
terenach portowych ZMPG S.A. (https://www.portgdansk.pl/zjed-
content/uploads/2021/11/instrukcja-ruchu.pdf).

W przypadku prowadzenia prac na akwenie obszar prowadzenia robot Wykonawca
oznakuje zgodnie z wymaganiami przepisow portowych.

Zamawiajacy zapewnia teren pod zaplecze budowy na pomoscie komunikacyjnym
Pirsu Rudowego o powierzchni 336 m? (stawka 6,00 PLN/m?m-c) — zat. nr 10.
Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje oraz urzadzi zaplecze budowy.
Zamawiajacy nie zapewnia miejsca do postoju jednostek ptywajacych. W przypadku
korzystania ze sprzetu pltywajacego Zamawiajacy bedzie pobierat optaty portowe
wynikajace z zapisow Taryfy optat portowych (https://www.portgdansk.pl/zjed-
content/uploads/2023/01/taryfa-i-cenniki-obowiazujace-od-1-kwietnia-2023-roku-
2.pdf).

Obok zaplecza budowy znajduje si¢ zaplecze drugiego Wykonawcy, firmy GT Poland
Ltd. Sp. z 0.0.

Przed przystapieniem i w trakcie wykonywania prac Wykonawca bedzie musiat
spelniaé zasady okreslone w pismie PPS Port Potnocny Sp. z 0.0. nr DN/11/7/8/25
z dnia 25 lutego.2025 r. Nalezy zapozna¢ si¢ z Instrukcjg ruchu osobowego,
materialowego oraz pojazdow na terenie Przedsigbiorstwa Przeladunkowo-
Sktadowego Port Potnocny oraz Obiektu Portowego Terminal Masowy Port Potnocny
(https://www.port-polnocny.pl/wp-content/uploads/2021/04/Instrukcja-ruchu-
osobowego-materialowego-oraz-samochodowego-PPS-Port-Polnocny-oraz-OP-Port-
Polnocny.pdf), Zasadami poruszania si¢ po Terminalach Masowych A i B oraz

Rampie Kolejowej (https://www.port-polnocny.pl/wp-
content/uploads/2021/04/Zasady-ruchu-dla-kierowcow-.pdf) oraz Informacjami dla
odwiedzajacych (https://www.port-polnocny.pl/wp-

content/uploads/2021/04/Informacje-dla-odwiedzajacych-PPS-Port-Polnocny.pdf).


https://www.port-polnocny.pl/wp-content/uploads/2021/04/Instrukcja-ruchu-osobowego-materialowego-oraz-samochodowego-PPS-Port-Polnocny-oraz-OP-Port-Polnocny.pdf
https://www.port-polnocny.pl/wp-content/uploads/2021/04/Instrukcja-ruchu-osobowego-materialowego-oraz-samochodowego-PPS-Port-Polnocny-oraz-OP-Port-Polnocny.pdf
https://www.port-polnocny.pl/wp-content/uploads/2021/04/Instrukcja-ruchu-osobowego-materialowego-oraz-samochodowego-PPS-Port-Polnocny-oraz-OP-Port-Polnocny.pdf
https://www.port-polnocny.pl/wp-content/uploads/2021/04/Zasady-ruchu-dla-kierowcow-.pdf
https://www.port-polnocny.pl/wp-content/uploads/2021/04/Zasady-ruchu-dla-kierowcow-.pdf
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W celu podiagczenia mediow nalezy postepowac zgodnie z zasadami dostawy
i rozliczen mediow (https://www.portgdansk.pl/biznes/uslugi/media/).

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownych i aktualnych na czas
realizacji prac decyzji i pozwolen na prowadzenie robot w obszarze portu gdanskiego.
Wykonawca odpowiadat bedzie za warunki bhp, p.poz i ochrong mienia w zakresie
realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zagospodaruje wszystkie odpady pochodzace z realizacji prac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania porzadku w miejscu wykonywania
robot i biezacego porzadkowania obszaru wykonywanych prac po ich wykonaniu.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przedmiotu zamowienia z nalezytg
starannoscig zawodowa, w zgodnosci z zasadami wiedzy w przedmiotowym zakresie,
obowigzujacymi przepisami i normami. Nalezato bedzie zapewni¢ wykonanie prac
przez wykwalifikowany pod wzgledem zawodowym personel, pod kierownictwem
0s6Ob posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

W przypadku wystapienia robdt ulegajacych zakryciu Zamawiajacy dokona ich
sprawdzenia w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania zgtoszenia kierownika budowy.
Przez caly okres trwania robot Wykonawca bedzie utrzymywal w sprawnos$ci
technicznej $wiatto nawigacyjne znajdujace si¢ w poétnocnym narozniku Wyspy.

Na Wyspie znajduja si¢ dwa maszty z urzadzeniami technicznymi nalezacymi do
ZMPG 1 Naftoportu. Zostang one zdemontowane przed rozpoczeciem robot
i zamontowane po ich zakonczeniu przez Operatorow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustanowienia kierownika budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
stanowigcymi zakres przedmiotu zamowienia 1 wpisanego na liste cztonkow wilasciwej
izby samorzadu zawodowego. Wykonawca zapewni codzienng obecnosé¢ Kierownika
budowy lub kierownik robot na terenie budowy w trakcie wykonywania prac.
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia sporzadzenia przez kierownika
budowy lub osobe¢ o odpowiednich kwalifikacjach ,,Planu Bezpieczefistwa 1 Ochrony
Zdrowia”, uzgodnienia go w Kapitanacie Portu Gdansk, dostarczenia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przed przekazaniem terenu budowy jednego egzemplarza
uzgodnionego ,,Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia”, o§wiadczenia kierownika
budowy stwierdzajacego sporzadzenie ww. planu i przyjecie obowigzkoéw kierownika
budowy, kopii uprawnien budowlanych kierownika, kopii zaswiadczen wydanych
przez wlasciwg Izbe Samorzadu Zawodowego o wpisie kierownika na listg jej
cztonkow potwierdzonych ,,za zgodnos$¢ z oryginatem”.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia Planu zapewnienia jakosci (PZJ)
i uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przekazaniem terenu
budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ obstuge geodezyjng nad robotami
realizowanymi w ramach przedmiotu zamoéwienia sprawowang przez uprawniong
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Kompletng dokumentacje powykonawcza Wykonawca zobowigzany bedzie przekazaé
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu zgloszenia gotowosci wykonanych prac do
odbioru. Dokumentacja powykonawcza przekazana zostanie Zamawiajagcemu
w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD (dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna w formacie dwg lub dxf).

Pozostale warunki realizacji przedmiotu zamowienia okreslone zostaly we wzorze
umowy stanowigcym zalacznik nr 4 do SWZ.
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Zalaczniki:

1.Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie
Potnocnym w Gdansku, Proj. Nr G/015/Z1H/2024 BP Wuprohyd Sp. z 0.0., Gdynia maj
2024 .

2.Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie
Potnocnym w Gdansku. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, Proj. Nr
G/015/ZI1H/2024 BP Wuprohyd Sp. z 0.0., Gdynia maj 2024 r.

3.Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie
Polnocnym w Gdansku. Przedmiar robot, Proj. Nr G/015/Z1H/2024 BP Wuprohyd
Sp. z 0.0., Gdynia listopad 2024 r.

4.Projekt techniczny ochrony katodowej pali stalowych podpory pomostu dojsciowego do
Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie Potnocnym w Gdansku, Proj. Nr
G/166/Z1H/2024 BP Wuprohyd Sp. z 0.0., Gdynia grudzien 2024 r.

5.Projekt techniczny ochrony katodowej pali stalowych podpory pomostu dojsciowego do
Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie Poélnocnym w Gdansku.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Proj. Nr G/166/ZI1H/2024 BP
Wuprohyd Sp. z 0.0., Gdynia grudzien 2024 r.

6. Projekt techniczny ochrony katodowej pali stalowych podpory pomostu dojsciowego do
Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie Poélnocnym w Gdansku.
Przedmiar robo6t, Proj. Nr G/166/Z1H/2024 BP Wuprohyd Sp. z 0.0., Gdynia grudzien
2024 r.

7.Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej na Pirsie Rudowym w Porcie
Ponocnym. Branza elektryczna, Proj. Nr G/105/Z1S/2024 BP Wuprohyd Sp. z o.0.,
Gdynia listopad 2024 r.

8.Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej na Pirsie Rudowym w Porcie
Polocnym. Branza elektryczna. Specyfikacja techniczna, Proj. Nr  G/105/Z1S/2024
BP Wuprohyd Sp. z 0.0., Gdynia listopad 2024 r.

9.Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej na Pirsie Rudowym w Porcie
Polnocnym. Branza elektryczna. Przedmiar robdt, Proj. Nr  G/105/Z1S/2024
BP Wuprohyd Sp. z 0.0., Gdynia listopad 2024 r.

10. Plan sytuacyjny zaplecza budowy

11. Pismo nr DN/11/7/8/25 z dnia 25 lutego 2025 r.



