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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr DOD/DZIN/2025/012  

Remont Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym 

 
1. Zakres robót: 

 

Przedmiotem zamówienia jest remont Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym. 

 

Zakres robót obejmował będzie: 

 

− remont/odtworzenie nadbudowy Wyspy, 

− remont/wymianę wyposażenia hydrotechnicznego Wyspy, 

− wykonanie ochrony katodowej na palach pomostu dojściowego do Wyspy, 

− remont/wymianę instalacji elektrycznej Wyspy, 

− wykonanie powykonawczego badania czystości dna w pasie o szerokości 20 m wokół 

obszaru wykonywania robót. 

 

2. Dokumentacja techniczna: 

 

2.1 Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie 

Północnym w Gdańsku, Proj. Nr G/015/ZIH/2024 BP Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia maj 

2024 r. 

2.2 Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie 

Północnym w Gdańsku. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Proj. Nr  

G/015/ZIH/2024 BP Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia maj 2024 r. 

2.3 Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie 

Północnym w Gdańsku. Przedmiar robót, Proj. Nr  G/015/ZIH/2024 BP Wuprohyd  

Sp. z o.o., Gdynia listopad 2024 r. 

2.4 Projekt techniczny ochrony katodowej pali stalowych podpory pomostu dojściowego do  

Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie Północnym w Gdańsku, Proj. Nr 

G/166/ZIH/2024 BP Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia grudzień 2024 r. 

2.5 Projekt techniczny ochrony katodowej pali stalowych podpory pomostu dojściowego do  

Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie Północnym w Gdańsku. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Proj. Nr G/166/ZIH/2024 BP 

Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia grudzień 2024 r. 

2.6 Projekt techniczny ochrony katodowej pali stalowych podpory pomostu dojściowego do  

Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie Północnym w Gdańsku. 

Przedmiar robót, Proj. Nr G/166/ZIH/2024 BP Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia grudzień 

2024 r. 

2.7 Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej na Pirsie Rudowym w Porcie 

Północnym. Branża elektryczna, Proj. Nr G/105/ZIS/2024 BP Wuprohyd Sp. z o.o., 

Gdynia listopad 2024 r. 
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2.8 Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej na Pirsie Rudowym w Porcie 

Północnym. Branża elektryczna. Specyfikacja techniczna, Proj. Nr  G/105/ZIS/2024  

BP Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia listopad 2024 r. 

2.9 Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej na Pirsie Rudowym w Porcie 

Północnym. Branża elektryczna. Przedmiar robót, Proj. Nr  G/105/ZIS/2024  

BP Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia listopad 2024 r. 

 

Tabela elementów scalonych (formularz cenowy) stanowiący załącznik nr 2A do SWZ, 

należy traktować jako materiał pomocniczy do kalkulacji ceny oferty. Roboty objęte wyżej 

wymienionym dokumentacjami, a nie uwzględnione w tabeli elementów scalonych nie będą 

stanowiły podstawy do dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za ich wykonanie. 

 

3. Warunki realizacji robót budowlanych. 

 

3.1 Wokół Wyspy znajduje się umocnienie dna wykonane z worków geotekstylnych 

wypełnionych piaskiem o zmiennej szerokości 9,0 ÷ 16,80 m.  

3.2 W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie  

i pośrednie związane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz działaniami 

zmierzającymi  do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny, dla celu 

jakiemu ma służyć.  

3.3 W Projekcie [2.1] na rys. nr 6 rew. 1 przedstawiony został wariant całkowitego 

rozkucia ściany wschodniej, preferowany przez Zamawiającego.  

3.4 Należy zapoznać się z Instrukcją ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na 

terenach portowych ZMPG S.A. (https://www.portgdansk.pl/zjed-

content/uploads/2021/11/instrukcja-ruchu.pdf). 

3.5 W przypadku prowadzenia prac na akwenie obszar prowadzenia robót Wykonawca 

oznakuje zgodnie z wymaganiami przepisów portowych.  

3.6 Zamawiający zapewnia teren pod zaplecze budowy na pomoście komunikacyjnym 

Pirsu Rudowego o powierzchni 336 m2 (stawka 6,00 PLN/m2/m-c) – zał. nr 10. 

Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje oraz urządzi zaplecze budowy. 

Zamawiający nie zapewnia miejsca do postoju jednostek pływających. W przypadku 

korzystania ze sprzętu pływającego Zamawiający będzie pobierał opłaty portowe 

wynikające z zapisów Taryfy opłat portowych (https://www.portgdansk.pl/zjed-

content/uploads/2023/01/taryfa-i-cenniki-obowiazujace-od-1-kwietnia-2023-roku-

2.pdf).  

3.7 Obok zaplecza budowy znajduje się zaplecze drugiego Wykonawcy, firmy GT Poland 

Ltd. Sp. z o.o.    

3.8 Przed przystąpieniem i w trakcie wykonywania prac Wykonawca będzie musiał 

spełniać zasady określone w piśmie PPS Port Północny Sp. z o.o. nr DN/11/7/8/25  

z dnia 25 lutego.2025 r. Należy zapoznać się z Instrukcją ruchu osobowego, 

materiałowego oraz pojazdów na terenie Przedsiębiorstwa Przeładunkowo-

Składowego Port Północny oraz Obiektu Portowego Terminal Masowy Port Północny 

(https://www.port-polnocny.pl/wp-content/uploads/2021/04/Instrukcja-ruchu-

osobowego-materialowego-oraz-samochodowego-PPS-Port-Polnocny-oraz-OP-Port-

Polnocny.pdf), Zasadami poruszania się po Terminalach Masowych A i B oraz 

Rampie Kolejowej (https://www.port-polnocny.pl/wp-

content/uploads/2021/04/Zasady-ruchu-dla-kierowcow-.pdf) oraz Informacjami dla 

odwiedzających (https://www.port-polnocny.pl/wp-

content/uploads/2021/04/Informacje-dla-odwiedzajacych-PPS-Port-Polnocny.pdf). 

https://www.port-polnocny.pl/wp-content/uploads/2021/04/Instrukcja-ruchu-osobowego-materialowego-oraz-samochodowego-PPS-Port-Polnocny-oraz-OP-Port-Polnocny.pdf
https://www.port-polnocny.pl/wp-content/uploads/2021/04/Instrukcja-ruchu-osobowego-materialowego-oraz-samochodowego-PPS-Port-Polnocny-oraz-OP-Port-Polnocny.pdf
https://www.port-polnocny.pl/wp-content/uploads/2021/04/Instrukcja-ruchu-osobowego-materialowego-oraz-samochodowego-PPS-Port-Polnocny-oraz-OP-Port-Polnocny.pdf
https://www.port-polnocny.pl/wp-content/uploads/2021/04/Zasady-ruchu-dla-kierowcow-.pdf
https://www.port-polnocny.pl/wp-content/uploads/2021/04/Zasady-ruchu-dla-kierowcow-.pdf
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3.9 W celu podłączenia mediów należy postępować zgodnie z zasadami dostawy  

i rozliczeń mediów (https://www.portgdansk.pl/biznes/uslugi/media/). 

3.10 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownych i aktualnych na czas 

realizacji prac decyzji i pozwoleń na prowadzenie robót w obszarze portu gdańskiego. 

3.11 Wykonawca odpowiadał będzie za warunki bhp, p.poż i ochronę mienia w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.12 Wykonawca zagospodaruje wszystkie odpady pochodzące z realizacji prac zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

3.13 Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku w miejscu wykonywania 

robót i bieżącego porządkowania obszaru wykonywanych prac po ich wykonaniu. 

3.14 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą 

starannością zawodową, w zgodności z zasadami wiedzy w przedmiotowym zakresie, 

obowiązującymi przepisami i normami. Należało będzie zapewnić wykonanie prac 

przez wykwalifikowany pod względem zawodowym personel, pod kierownictwem 

osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 

3.15 W przypadku wystąpienia robót ulegających zakryciu Zamawiający dokona ich 

sprawdzenia w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia kierownika budowy. 

3.16 Przez cały okres trwania robót Wykonawca będzie utrzymywał w sprawności 

technicznej światło nawigacyjne znajdujące się w północnym narożniku Wyspy.  

3.17 Na Wyspie znajdują się dwa maszty z urządzeniami technicznymi należącymi do 

ZMPG i Naftoportu. Zostaną one zdemontowane przed rozpoczęciem robót  

i zamontowane po ich zakończeniu przez Operatorów. 

3.18 Wykonawca zobowiązany będzie do ustanowienia kierownika budowy posiadającego 

odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

stanowiącymi zakres przedmiotu zamówienia i wpisanego na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego. Wykonawca zapewni codzienną obecność Kierownika 

budowy lub kierownik robót na terenie budowy w trakcie wykonywania prac.  

3.19 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia sporządzenia przez kierownika 

budowy lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia”, uzgodnienia go w Kapitanacie Portu Gdańsk, dostarczenia Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego przed przekazaniem terenu budowy jednego egzemplarza 

uzgodnionego „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”, oświadczenia kierownika 

budowy stwierdzającego sporządzenie ww. planu i przyjęcie obowiązków kierownika 

budowy, kopii uprawnień budowlanych kierownika, kopii zaświadczeń wydanych 

przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego o wpisie kierownika na listę jej 

członków potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”.  

3.20 Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia Planu zapewnienia jakości (PZJ)  

i uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przekazaniem terenu 

budowy. 

3.21 Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić obsługę geodezyjną nad robotami 
realizowanymi w ramach przedmiotu zamówienia sprawowaną przez uprawnioną 

jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 

3.22 Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca zobowiązany będzie przekazać 

Zamawiającemu nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości wykonanych prac do 

odbioru. Dokumentacja powykonawcza przekazana zostanie Zamawiającemu  

w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (dokumentacja 

geodezyjno-kartograficzna w formacie dwg lub dxf).  

3.23 Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 
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Załączniki: 

 

1. Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie 

Północnym w Gdańsku, Proj. Nr G/015/ZIH/2024 BP Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia maj 

2024 r. 

2. Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie 

Północnym w Gdańsku. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Proj. Nr  

G/015/ZIH/2024 BP Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia maj 2024 r. 

3. Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie 

Północnym w Gdańsku. Przedmiar robót, Proj. Nr  G/015/ZIH/2024 BP Wuprohyd  

Sp. z o.o., Gdynia listopad 2024 r. 

4. Projekt techniczny ochrony katodowej pali stalowych podpory pomostu dojściowego do  

Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie Północnym w Gdańsku, Proj. Nr 

G/166/ZIH/2024 BP Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia grudzień 2024 r. 

5. Projekt techniczny ochrony katodowej pali stalowych podpory pomostu dojściowego do  

Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie Północnym w Gdańsku. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Proj. Nr G/166/ZIH/2024 BP 

Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia grudzień 2024 r. 

6. Projekt techniczny ochrony katodowej pali stalowych podpory pomostu dojściowego do  

Wyspy Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie Północnym w Gdańsku. 

Przedmiar robót, Proj. Nr G/166/ZIH/2024 BP Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia grudzień 

2024 r. 

7. Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej na Pirsie Rudowym w Porcie 

Północnym. Branża elektryczna, Proj. Nr G/105/ZIS/2024 BP Wuprohyd Sp. z o.o., 

Gdynia listopad 2024 r. 

8. Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej na Pirsie Rudowym w Porcie 

Północnym. Branża elektryczna. Specyfikacja techniczna, Proj. Nr  G/105/ZIS/2024  

BP Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia listopad 2024 r. 

9. Projekt techniczny remontu Wyspy Cumowniczej na Pirsie Rudowym w Porcie 

Północnym. Branża elektryczna. Przedmiar robót, Proj. Nr  G/105/ZIS/2024  

BP Wuprohyd Sp. z o.o., Gdynia listopad 2024 r. 

10. Plan sytuacyjny zaplecza budowy 

11. Pismo nr DN/11/7/8/25 z dnia 25 lutego 2025 r. 

 


