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Szacunkowe koszty realizacji przedsiewziecia dla
zadania

,Budowa kompostowni bebnowej dla
oczyszczalni sciekéw
w Grodzisku Wielkopolskim”

Opracowat:

mgr inz. Leszek Grabowski

Listopad 2024



1. Szacowane koszty realizacji - ETAP |

Przedstawione w ponizszej tabeli zestawienie jest wyceng wstepng opartg o wskazniki
zgodnie z zakresem przedmiotu zamowienia Programu Funkcjonalno-Uzytkowego czes¢ A
pkt.1.2. oraz szczegotowymi pozgdanymi rozwigzaniami pkt. 4.3.2

Lp. | Zakres robét Kwota PLN
netto
1. | Hala technologiczna: 998 000

— Hala w konstrukgiji lekkiej stalowej F~425 m?,
— Zadaszenie na kompost F~75 m?2,

—  Wymiana gruntéw nienosnych

— Instalacje wodno-kanalizacyjne,

— Instalacje wentylacyjne,

— Instalacje o$wietlenia i zasilania.

2. | Wyposazenie technologiczne hali kompostowni: 3 500 000

— Beben kompostujgcy V=130 m3 — 2 szt.
Sieczkarnia stomy — 1 szt.

Skip osadow — 1 szt.

Przenosniki — 1 kpl.

3. | Biofiltr: 380 000
— Ptyta fundamentowa,
— Biofiltr,
— Instalacje.

4. | AKPIA: 350 000

— Aparatura pomiarowa,
— Instalacje sterowania,
— System SCADA

5. | Magazyn stomy: 140 000
— Plac z ptyty azurowej F~320 m?
6. | Place utwardzone: 683 000

— Place z kostki betonowej typ ,Behaton” F~1700 m?,
— Droga tymczasowa z betonowych ptyt drogowych F~850 mZ.

7. | Roboty pozostate: 275000

— Zewnetrzne sieci wod-kan,
— Wewnetrzna linia zasilajaca,
— Oswietlenie terenu.

8. | Wykonanie dokumentaciji projektowe;: 450 000
— Decyzja $rodowiskowa,

— Decyzja lokalizacji celu publicznego,

— Dokumentacja badanh podtoza gruntowego,
— Mapa do celéw projektowych,

— Projekt budowlany PZT, PAB,

— Projekty techniczne i wykonawcze,

— Dokumentacja powykonawcza,

— Wopis na liste nawozowa.

RAZEM NETTO 1-8 6 776 000
VAT 23% 1 558 480
RAZEM BRUTTO 8 334 480




2, Szacowane koszty realizacji - ETAP Il

Przedstawione w ponizszej tabeli zestawienie jest wyceng wstepng opartg o wskazniki
zgodnie z zakresem przedmiotu zamowienia Programu Funkcjonalno-Uzytkowego czes¢ A
pkt.1.2. oraz szczegotowymi pozgdanymi rozwigzaniami pkt. 4.3.3

Lp. | Zakres robét Kwota PLN
netto
1. | Hala technologiczna: 705 000

— Hala w konstrukgiji lekkiej stalowej F~300 m?,
— Zadaszenie na kompost F~75 m?,

—  Wymiana gruntéw nienosnych

— Instalacje wodno-kanalizacyjne,

— Instalacje wentylacyjne,

— Instalacje o$wietlenia i zasilania.

2. | Wyposazenie technologiczne hali kompostowni: 2950 000

— Beben kompostujgcy V=130 m3 — 2 szt.
— Przenosniki — 1 kpl.

3. | AKPiA: 150 000

— Aparatura pomiarowa,
— Instalacje sterowania,
— Rozbudowa systemu SCADA

4. | Magazyn stomy: 140 000
— Plac z ptyty azurowej F~320 m?

5. | Magazyn kompostu dojrzewajgcego: 250 000

— Plac z piyty szczelnejj F~450 m2,
—  Mur oporowy typu ,LEGO”.

6. | Place utwardzone: 58 000
— Place z kostki betonowej typ ,Behaton” F~200 m2,
7. | Roboty pozostate: 30 000
— Zewnetrzne sieci wod-kan,
8. | Wykonanie dokumentaciji projektowe;: 15000
— Dokumentacja powykonawcza,
RAZEM NETTO 1-8 4 298 000
VAT 23% 988 540
RAZEM BRUTTO 5286 540




taczny szacowany koszt realizacji

Szacowana fgczne koszty realizacji obu etapéw

ETAP I 6 776 000
ETAP I 4298 000
RAZEM NETTO 11 074 000

VAT 23% 2 547 020

RAZEM BRUTTO 13 621 020
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