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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji — Nazwa Zamowienia

Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:
Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w ulicy Zielonej w Stupsku

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (okreslane dalej jako Specyfikacje,
Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbiér wymagan odnoszacych sie
do:

sposobu wykonania robot budowlanych,

wiasciwosci wyrobow budowlanych,

oceny prawidtowosci wykonania robé6t budowlanych,

wskazania parametrow réwnowaznych badz minimalnych wymagan funkcjonalnych dla
materiatdw i urzgdzen okreslonych w projektach z uzyciem nazw wtasnych, przewidywanych
do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia.

1.2. Uktad i rola Specyfikaciji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Warunkéw Zamowienia (WZ) dla umowy na realizacje
przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi
planowanego przedsiewziecia tworzy zbior dokumentéw okreslanych zwyczajowo jako
Dokumentacja Przetargowa.
Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na grupy oznaczone kolejno ST-00, ST-01....
W kazdej z grup moze wystepowac jedna lub wiecej Specyfikacji.
Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajéow robét podane w ST-00
‘Wymagania ogoélne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegdélnych rodzajéw robot,
podane w  pozostatych specyfikacjach ~ zwanych ~ wymaganiami szczegotowymi.
Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg. Oba te rodzaje
dokumentow opisujg przedmiot zamoéwienia. Dokumentacja Projektowa okresla szczegétowo zakres
i sposob wykonania robét, natomiast Specyfikacja okresla szczegdtowo wymagane standardy
wykonania tych robot.
Jezeli w wymaganiach szczegdtowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozyciji
Przedmiaru Robot nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogolnymi podanymi w ST-00.
Wykaz realizowanych obiektéw wraz ze szczegdtowymi informacjami na temat zakresu roboét
znajduje sie w poszczegdlnych ST oraz w opracowaniach - projektow budowlanych oraz
przedmiarach rob6t stanowigcych zatgczniki do WZ.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu Projektami, rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione.
Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek
wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw
Unii Europejskiej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do
stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach,

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
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lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sieci uzbrojenia terenu

Cena - wartos¢ ceny za roboty okreslone w Umowie wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw Umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia .

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaot.

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowigcej integralng czes¢ Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
ponoszgca odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych Robat.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robd6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odbioér czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes¢ robdt okreslong w Tabeli Elementéw Skornczonych, lub dla ktérej w szczegdtowych
warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakoriczenia i odbioru przez Zamawiajgcego.
Odbiér koncowy - odbior polegajgcy na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt,
potwierdzajgcy ich wykonanie zgodnie z umowg oraz ich przejecie od Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie iloéci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Préby koncowe - préoby inne niz préba eksploatacyjna dotyczgce materiatdéw i urzgdzen. Przedmiar
Robét - wykaz Rob6t z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Roboty dodatkowe - roboty nieobjete zamowieniem podstawowym, niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, ktore nie byly przewidziane w projekcie stanowigcym podstawe
okreslenia przedmiotu zamowienia.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych robot..
Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Tabela Elementow Skonczonych — dokument zawierajgcy podziat zakresu rzeczowego bedacego
przedmiotem Umowy na elementy skonczone, ktére beda podlegaty rozliczeniu i zaptacie po
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zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie.

Uzytkownik — Kierownik odpowiedniego dziatu Wodociagi Stupsk Sp. z o.0.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, lub inny organ uprawniony do kontroli robét w
zakresie jego kompetencji jak np. konserwator zabytkéw, organy ochrony srodowiska, itp.
Wykonawca - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajacg
osobowosci prawnej, ktora zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra zarzadza realizacjg umowy w tym nadzorowaniem i
koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest jednoczesnie Inwestorem
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajgcy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg
aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN —
niskie napiecie, SN — srednie napiecie, WO — Wymagania Ogodlne, ST — Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa sieci wodociaggowej wraz z przytagczami w ciggu ul. Zielonej
Zaprojektowano budowe nowej sieci wodociggowej wraz z przytgczami oraz unieczynnienie
istniejgcego wodociggu w ul. Zielonej w Stupsku. Prace nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowg budowy sieci i pozwolenia na budowe nr 207/2024 z dn. 17.12.2024 oraz uzgodnienia
technicznego z ,Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0. nr 50/2024 z dn. 24.10.2024
Przedmiotowa sie¢ zlokalizowana bedzie w pasie drogowym, czesciowo pod nawierzchnig jezdni
czesciowo pod chodnikami lub terenami zielonymi.
Przedmiot zamowienia obejmuje zakresem ponizsze czynnosci:

a)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z uzyskaniem

wymaganych opinii i zatwierdzenia oraz wdrozenia jej na czas wykonania robdt,

W ofercie nalezy ujg¢ wykonanie robot zwigzanych z rozbiorkg nawierzchni i podbudowy oraz ich
odtworzenia w pasie drogowym ul. Poznanskiej oraz Zielonej oraz zajecie pasa drogowego na
czas ich wykonania..

Zakres inwestycji:
Sie¢ wodociggowa

e Sie¢ wodociggowa Dn 200mm = 282,5m

e Zestaw hydrantowy — 1 kpl,

e Potaczenie z istniejgcy siecig wodociggowa w ul. Poznanskiej

e Zasuwy odcinajgce z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem, skrzynkami do

zasuw i obudowami.

e Trwate zaslepienie sieci wytgczonej z eksploatacji
Przytacza wodociggowe

e rury z polietylenu PE-HD100 koloru niebieskiego o srednicy:

o De 110mm = 23m,
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o De 63mm = 69m,
o De 40mm = 53m,
o De 32mm = 19m,
e  Studnie/komory wodomierzowe — 2 kpl.,
e Przefgczenie istniejgcych przytgczy wodociggowych

PRZEWIDUJE SIE WYKONANIE BETONOWEJ KOMORY WODOMIERZOWEJ Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH (200x240x205) W WEZLE PW10.2

Wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej ofercie:
° odtworzenie nawierzchni i terenu do stanu z przed wykonania prac oraz uzyskanie zgdd na
zajecie pasa drogowego wraz z projektem organizacji ruchu
. wymiane gruntu od poziomu podbudowy do poziomu posadowienia rurociggow. Zasypke
nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:1988
w wysokosci 1,0 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie zielonym.
Badania wykonane bedg sondg, w miejscach wskazanych i uzgodnionych z inspektorem Nadzoru
ZIM Stupsk. W przypadku, gdy wyniki badan wskazg na zageszczenie niezgodne z wymaganiami,
Wykonawca zobowigzany jest ponownie wykonac zageszczenie oraz pomiary na swoj koszt.
Charakterystyke gruntu w pasie prowadzonych robét przedstawiajg zatgczone do OPZ wyniki badan
geologicznych gruntu opracowane na potrzeby przebudowy nawierzchni drogowych.
Wykonawca zobowigzany bedzie przejgé teren budowy od ZIM Stupsk i uzyska¢ od niego
potwierdzenie jego zdania po zakonczeniu robaét.

1.4.1. Lokalizacja inwestycji

Teren objety planowang inwestycjg obejmuje dziatki nr 254, 231, 242 obr. 12, m. Stupsk stanowigce
pas drogowy drogi publicznej. Dz. nr 259/2, 691, 706/7, 262, 264, 265, 266/1, 266/2, 267/5, 267/6
stanowigce nieruchomosci prywatne do ktérych doprowadzone zostang nowe przytgcza

1.4.2. Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Szczegotowy zakres i opis projektowanych rozwigzan technicznych przedstawia Dokumentacja
Projektowa (DP), ktéra stanowi integralng czeéci WZ. Elementy uzupetniajgce do DP, jak rysunki
inwentaryzacje, elementy dokumentacji drogowej, zostaly opisane i przedstawione w
poszczegolnych ST lub dotgczone do WZ.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé prace zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i wszelkimi uzgodnieniami poczynionymi na etapie jej opracowania w
szczegolnosci w zakresie wymagan dla materialdow oraz wykonawstwa roboét z jego
etapowaniem w zwigzku z utrzymaniem ciggtosci pracy sieci oraz w porozumieniu z innymi
gestorami, ktérzy beda realizowali zakres projektowanego uzbrojenia w tym samym czasie.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ dostawe wody o wymaganych
parametrach do odbiorcéw i zapewni¢ ciggtos¢ odbioru sciekow.

Wszelkie wylaczenia i przelgczenia sieci wodociaggowych musza byé uzgodnione z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem z Dziatem Eksploatacji sieci Spotki Wodociagi Stupsk.

Wejscia na tereny nalezy uzgodnic¢ z ich wiascicielami, szczegdlnie w przypadku wykonania
przetaczen przylaczy wodociggowych w lokalach, a roboty wykonaé¢ w uzgodnieniu z
witascicielem nieruchomosci w trakcie robét. Przed wejsciem w szczegélnosci na tereny
prywatne nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng stanu terenu przed robotami i
sporzadzi¢ protokét przejecia terenu. Po wykonanych pracach teren nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego, czego potwierdzeniem musi byé protokét przejecia terenu przez jego
witasciciela. Roboty na terenie prywatnym nalezy prowadzi¢é w uzgodnieniu z jego
wiascicielem minimalizujgc negatywne oddziatywanie na mozliwosé¢ jego uzytkowania.

1.4.3. Rodzaj robot wystepujacy przy realizacji projektu
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Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jako$ciowym wykonanie tych robot. Specyfikacja Techniczna
ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych na podstawie uzyskanych decyzji
pozwolenia na budowe w zakresie objetym pozwoleniami oraz na podstawie uzgodnieh branzowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Zamawiajgcego a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce lub uzgodnionym z Wykonawca.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
Uprawnione Organy na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione organy mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na migjscu,
jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Umowy.

1.5.1. Teren budowy
Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy (podtgczenia, rozbiérki, stosunki z
istniejgcymi sgsiadami, uksztattowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami
wynikajgcymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalno$ci w otoczeniu Terenu
Budowy.
Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu
budowy wigcznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementoéw zagospodarowania terenu
lub pomieszczen.
Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci
w zakresie:
- organizacji i wykonywania robét budowlanych,
- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,
- ochrony srodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia zwigzanego z budowa.
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac sie do ogdinie obowigzujgcych
przepisdw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia zorganizowaC niezbedne zaplecze
budowy.
Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swédj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ obiekty sgsiadujgce z terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktécen czy szkdd. W szczegdlnosci, w trakcie wykonywania Robot Wykonawca obowigzany jest
do zapewnienia dojazdu i dojscia do obiektow i budynkdw sgsiadujgcych z Terenem Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac dostep do niezbednych do wykonania rob6t mediow.

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca przejmie od Zarzadcy drég, tj. ZIM Stupsk, przy udziale Zamawiajgcego plac budowy,
po spetnieniu wszystkich wymaganych umowg warunkow.
Dokumentacja Projektowa w wersji elektronicznej zostata udostepniona Wykonawcy
w postepowaniu przetargowym. Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy wiasciwe czesci i
w odpowiedniej ilosci oraz formie, dokumentacje dla personelu na budowie.
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Zamawiajgcy wraz z przekazaniem terenu przekaze Wykonawcy pozwolenie na budowe (kopie),
dzienniki budowy (oryginaty) z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym za przejete
tereny, do czasu uzyskania protokotu ich odbioru przez WRD przy udziale Zamawiajgcego.
Najpozniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
Dokumenty niezbedne do realizacji robét bedace w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
1. Decyzje o pozwoleniu na budowe
2. Dzienniki Budowy
Powyzszego wykazu nie nalezy traktowac¢ jako zamknietego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy
przekaze posiadane przez niego dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu Zamaowienia, o ile taki
obowigzek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi nie wczesniej niz po przekazaniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego wymaganych w Umowie ubezpieczen oraz zapisu stanu terenu budowy
przed rozpoczeciem robét budowlanych, przeprowadzonego przez Wykonawce podczas
wizji lokalnej.
Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody spowodowane jego
dziataniem lub zaniechaniem, powstate na tym terenie.

1.5.1.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji Rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Robét. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymaé
realizacje Robdt jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki w tym
zakresie.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych
punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne"
Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakohczenie Robét, za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
W wynagrodzeniu Wykonawcy witgczony winien byé takze koszt wykonania poszczegoéinych
obiektow zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
i pomiaru wszelkich czynnikéw i medidw na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, scieki itp.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej a takze
wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po zakonczeniu robot budowlanych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatngé teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robat.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robo6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
W wynagrodzeniu Wykonawcy winny by¢é uwzglednione rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Umowy oraz
koszty likwidaciji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania
z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane
z ochrong i utrzymaniem terenu budowy sg uwzglednione w cenie.
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1.5.1.3. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww.
rozporzadzeniem. Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wtgczony w wynagrodzenie Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego i dokumentacja uzupetniajgca Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajgcego
Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekty budowlane dla
przedsiewziecia oraz inne dokumenty zwigzane z tym przedsiewzieciem, ktére zostaly zatgczone
w wersji elektronicznej w dokumentacji postepowania przetargowego. W zakresie Wykonawcy jest
wykona¢ na wtasne potrzeby niezbedng ilos¢ duplikatow.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub
innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat do realizacji robot, jakg wykryje podczas
analizy i weryfikacji poprawnosci dokumentéw stanowigcych opis przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty spetniaty
wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru
obiektu przez odpowiednie instytucje i urzedy oraz przygotowania niezbednych dokumentéw do
ztozenia wniosku o zakonczenie robét budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji ja uzgadniajgcych oraz
warunkujgcych, wyszczegolnionych w dokumentacji budowlane;.
Do obowigzkéw Wykonawcy robot nalezy obowigzek spetnienia warunkéw prowadzenia robét,
koniecznosci uzyskania na witasny koszt dodatkowych uzgodnien i wykonanie wymaganych prac
w celu sporzadzenia niezbednych dokumentéw koniecznych do ich zrealizowania.
Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujgcg dokumentacje - o ile
dany rodzaj dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujgc akceptacje Zamawiajgcego i innych
kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikow i wiascicieli:

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami

pomiarowymi)
— projekty organizacji ruchu drogowego uzgodniony z Uprawnionymi organami,
— propozycje robot ochrony lub przetozenia urzgdzen, instalacji i wyposazenia nalezgcego do
uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét.

Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujacy i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdt.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujgcej zmiany, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu jako element dokumentacji powykonawcze;.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny winien opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczag dla
catosci wykonanych Robdt, przedstawiajgca szczegoétowo jak faktycznie te Roboty zostaly przez
Wykonawce zrealizowane.
Wykonawca do opracowania dokumentacji moze wykorzystaé wczesniej przekazane
Zamawiajgcemu dokumenty, ktore zostang przez niego w tym celu wydane.
Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg, Wykonawca przekaze w 1
egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektronicznej na no$niku cyfrowym w formacie *.pdf (skan)
oraz pliki edytowalne, w tym miedzy innymi w formacie: *.txt, *.doc, *xls, *.dwg lub *.dxf).
Dokumentacja winna by¢ przekazana w opisanych segregatorach wraz z wykazem (spisem tresci)
ich zawartosci, zawierajgcych nastepujgce rodzaje dokumentéw, (rowniez wczesniej przekazane
Zamawiajgcemu w trakcie odbioréw):
Dokumentacje powykonawczg budowy stanowig:
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kompletny Projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét, z wykazem
zmian projektowych wprowadzonych w trakcie realizacji wraz z opinig projektanta,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (w podziale na zakresy objete poszczegdlnymi
pozwoleniami na budowe, jezeli takie wystepuja) zarejestrowana we wiasciwym osrodku
geodezji i katastru. Nalezy opracowac osobne inwentaryzacje dla zakresu objetego pozwoleniem
oraz dla zakresu dot. realizacji wg uzgodnienia branzowego , np. przytgczy wod-kan. Na zlecenie
i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje do zasobow geodezyjnych i
wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych
nalezy wykona¢ w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji
papierowej (oryginat) nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach, a w wersji
elektronicznej na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt, *.dwg lub
*.dxf). Plik (pliki) musi zawieraC numery weziow wykazanych na szkicach geodezyjnych i
odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspoirzednych.
oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:
v' zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
v' doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
v' wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.
Protokoty z wszystkich czynnosci odbiorowych, protokoty sprawdzen i badan, dokonywanych
podczas realizacji Rob6t dla wszystkich branz, a w tym tez o ile wystgpita koniecznos¢ ich
uzyskania opinie ekspertow, dla catego zakresu Roboét wraz z zestawieniem.
zatwierdzone wnioski materiatowe i inspekcji dostaw wraz z zestawieniem (jeden egzemplarz
przekazany wczesniej Zamawiajgcemu,
protokoty odbioru robét zanikowych, czesciowych, prob szczelnosci, itd.
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, raporty z badan, Raport z
Préb Koncowych, o ile byty wymagane.
wykaz zamontowanych urzgdzen i wbudowanych materiatdw z wyszczegolnionym zakresem
wykonanych robot (dtugosci, armatura i uzbrojenie, itp.) wraz z podziatem obiektow
(opracowanym wspélnie z Zamawiajgcym) z warto$ciami, do przyjecia obiektow na majatek
Spdiki (OT),
instrukcje eksploatacji i konserwaciji,
dokumentacje fotograficzng wytgcznie w wersji cyfrowej w postaci zdje¢ wszystkich weztow
wodociggowych, kanalizacji cisSnieniowej opisanych numeracjg wg PB na no$niku CD/DVD.
Dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatbw wraz z zestawieniem (uzupetniajgce do
zawartych we wnioskach materiatowych):
a) dokumenty atestacyjne,
b) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
c) swiadectwa jakosci,
d) atesty higieniczne
e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,
f) karty gwarancyjne urzadzen,
g) Inne, o ile byty wymagane,
e Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiaréow z zakresu ochrony srodowiska.
¢ Instrukcje eksploatacji obiektow i urzgdzen,
e Instrukcje Bhp i p.poz.
Karta Gwarancyjna Wykonawcy wraz ze szczegbtowym zestawieniem dostarczonych i
zamontowanych urzadzeh i podaniem wymaganej ilosci i termindw/okresow dokonania
obowigzkowych przegladéw serwisowych,
Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robot, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyze;.

1.5.4. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodnosé z umowa, Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wg otrzymanej dokumentac;ji
projektowe;.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig zatgcznik do Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Budowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia Robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wtasciwe pozwolenia.
Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego przekaze dowody unieszkodliwienia lub odzysku
odpadéw. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru

W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880);

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

— stosowaé sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pbzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy wytwodrca
odpaddw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na
nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpadoéw tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia
do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie
decyzjami);

- stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

- stosowaé sie do Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania
$ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MOSZNiL z dnia 13

maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terenéw, dla ktérych dopuszczalny poziom

opracowanie ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0. strona 12



Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ulicy Zielonej w Stupsku

Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00

hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:
— w porze dziennej = 50 dB(A),
— w porze nocnej = 40 dB(A).

1.5.6. Zabezpieczenie drzew i krzewéw na czas budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac uwzglednionych w projekcie nalezy zabezpieczy¢
drzewa rosngce w zakresie inwestycji, szczegdlnie w sasiedztwie wszystkich prac mogacych
potencjalnie wptyng¢ na uszkodzenia korony, pnia lub systemu korzeniowego.

Sposéb zabezpieczenia dendroflory opisano ponizej.

Rodzaje materiatow.

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania rob6t budowlanych poprzez odeskowanie nalezy
uzyé nastepujgcych materiatow:

o deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty stomiane, tkanina jutowa, wtoknina,

e gwozdzie, plastikowa siatka ogrodzeniowa (w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu drzew, krzewow oraz grup drzew i krzewdéw w czasie robdt poprzez
wygrodzenie nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw:

o paliki drewniane, deski, ramy, prety, wsporniki

¢ siatka metalowa lub inny materiat do rozciggniecia wzdtuz ogrodzenia,

e gwozdzie, koftki, sznur lub drut stalowy.

Zabezpieczenie drzew i krzewow.

a) W celu zabezpieczenia drzew poprzez odeskowanie nalezy wykonaé nastepujace
czynnosci:

e Owiniecie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi, lub wtékning.

e Zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek, wykonang tak, aby deski przylegaty mozliwie
najwiekszg powierzchnig do pnia.

e Zabezpieczenie nalezy wykonac¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej indywidualnie
dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konarow.

o Dolna czesc¢ deski powinna byc¢ lekko zagtebiona w ziemi. Jezeli uniemozliwiajg to nadbiegi
korzeniowe, pod deski nalezy utozy¢ worki wypetnione stomg, ostaniajgce nabiegi przed
otarciami. Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem konopnym.

o Nisko osadzone gatezie nalezy podwigzac.

o Korzenie, ktére zostaly odstoniete nalezy jak najszybciej przykry¢é gruntem, a jesli to
niemozliwe - przykry¢ matami stomianymi i polewac je wodg (w zaleznosci od pogody).

e Do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem uzyskania
czystych krawedzi, powierzchnie cie¢ zabezpieczy¢ impregnatem oleistym i pokryé warstwag
ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat.

e Po wycieciu korzeni pod Scistg kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni proporcjonalnie
zredukowac korone, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej drzewa.

e W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nalezy potozy¢
nowg nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna jutg w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych.

o WytyczyC trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa i krzewy nie
zostaty uszkodzone podczas ruchu.

o Wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatdw, w odpowiedniej odlegtosci od drzew i krzewow.

b) Zabezpieczenie pojedynczych drzew oraz grup drzew poprzez wygrodzenie:

o Najbardziej cenne drzewa rosngce w obszarze inwestycji wymagajg wyznaczenia podczas
prac wykonawczych stref ochrony drzewa (SOD), wygrodzonych od prac budowlanych za
pomocg ogrodzen.
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Rys. Wielkosc strefy ochrony drzewa uzalezniona jest od wieku i tolerancji gatunkowej drzewa i powinna by¢ wyznaczana
Jjako promien od osi pnia dla drzew o regularnym ksztaicie systemu korzeniowego lub jej zakres nalezy zmodyfikowac w
zaleznosci od jego faktycznego ksztaftu. Rys. Suchocka M. 2016.

Rys. Ogrodzenie grupy drzew jako najkorzystniejsza forma ochrony ich systemoéw korzeniowych, pni i koron.
Rys. Trybe, Zrédfo: Suchocka M. 2016.

.

N “

c
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Rys. Przyktadowe ogrodzenie ochronne. Zrédfo: Suchocka M. 2016.
o Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno by¢é widoczne, wysokie i trwate.
Powinno zosta¢ wzniesione zanim rozpoczng sie jakiekolwiek dziatania zwigzane z budowa.

Pomimo stosowania wygrodzen ochronnych, pien kazdego drzewa powinien by¢ dodatkowo

odeskowany, co stanowi zabezpieczenie pnia na wypadek celowego lub przypadkowego

zniszczenia wygrodzenia.

Zaleca sig, aby ogrodzenie miato przynajmniej 1,5 m wysokosci i sktadato sie z pionowych

i poziomych drewnianych lub metalowych ram rusztowania, dobrze zespolonych, aby mogty
wytrzymywac uderzenia, podpartych punktowo z przymocowang siatkg metalowg lub innym
materiatem. Alternatywnie mozliwe jest zastosowanie azurowych lub petnych paneli
tymczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej w gruncie stopie

betonowej.

Ogrodzenie musi ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.
Dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy wazna jest klarowna informacja dotyczaca

jej zakresu. Formg edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na
temat tego, co jest chronione i jednoczes$nie zabronione w tej strefie.

e

mi! I

STREFA OCHRONNA DRZEWA
NIE WCHODZIC

NIE PRZESUWAC OGRODZENIA

NIE SKLADOWAC MATERIALOW

1

ININRE

Rys. Przykiad oznaczenia tablicg informacyjna strefy ochronnej drzewa. Rys. Swider, zrédfo: Suchocka M. 2016.

Drogi tymczasowe

Jesli jest to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy wyeliminowa¢ wszelkg komunikacje (nawet pieszg)
ze strefy systemu korzeniowego drzew. Konieczne dla realizacji inwestycji sg wiec drogi
tymczasowe. Szlaki komunikacyjne mogg zosta¢ wykonane z warstwy 15-30cm kory lub 10-15cm
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gruboziarnistego naturalnego zwiru. Warstwa kory moze zostac przykryta sklejkg o grubosci 2 cm,
drewniang konstrukcjg lub ptytami drogowymi. Innym rozwigzaniem jest roziozenie ciezaru
punktowo, przez zastosowanie belek pomiedzy nabiegami korzeniowymi i gtéwnymi korzeniami, na
ktorych wspierane sg piyty.
Zasady prowadzenia roboét w zasiegu koron i w odlegto$ci min. 2m od obrysu korony drzewa.
Do obowigzkow wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej i koron drzew,
oraz w odlegtos$ci min. 2 m od obrysu koron:

e nie byty sktadowane materiaty budowlane i ziemia z wykopow,

e nie byty sytuowane drogi dojazdowe,

e nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

e wykopy powinny by¢ prowadzone recznie i w mozliwie krotkim czasie.
Zabezpieczanie korzeni drzew w wykopach.
Ekran korzeniowy (zastona korzeniowa) pozwala na zabezpieczenie drzew w wykopach.
Zabezpieczenia zatozone na $ciane wykopu, gdzie znajdujg sie przyciete w kontrolowany sposoéb
korzenie, zasypane przyjaznym dla nich podtozem oraz podlewane, ma za zadanie utatwi¢ drzewom
skuteczna regeneracje systemu korzeniowego. Czas wykonania prac budowlanych w zasiegu
systemu korzeniowego powinien by¢ mozliwie krotki. Korzenie w czasie robét ziemnych powinny by¢
starannie i jak najszybciej zabezpieczone przed wysuszeniem i dziataniem mrozu. Najlepszym
terminem dla wykonania wykopdw jest wiosna, ewentualnie jesien.
Wykop w systemie korzeniowym drzew powinien by¢ wykonany recznie z zachowaniem korzeni o
Srednicy powyzej 3 cm. Zastona korzeni musi obejmowac obszar odstonietych, przycietych ostrym
sekatorem lub pitg korzeni i musi mie¢ co najmniej grubos$¢ minimum 20 cm. W wykopie nalezy wbi¢
surowe, nieimpregnowane pale w odstepach maksymalnie 1m od siebie. Nastepnie nalezy utozyé
siatke druciang nieocynkowang i zabezpieczy¢ matg kokosowg lub geowtdkning. Gteboki wykop
nalezy umocni¢ szalunkiem z desek lub sklejki wodoodporne;j.

Warstwa wierzchnia:
mieszanka ziemi lisciastej,

humusu lub torfu
(mieszanke utrzymywac

w wilgotnosci

. ok-50 oy

grunt rodzimy

szalunek
z desek

mieszanka gruntu
lub pyt rodzimego i piasku

mata (geowloknina, juta lub
folia)

Rys. Ochrona korzeni ekranem korzeniowym w przyktadowym wykopie w sgsiedztwie budynku, zrédto: Suchocka M. 2016.
Przestrzen pomiedzy wykopem a ekranem w dolnej warstwie wykopu nalezy wypemi¢ ziemig
urodzajng do 50 cm ponizej poziomu gruntu, o zblizonej strukturze do ziemi rodzimej w celu
uniknigcia zerwania potgczen kapilarnych. Substancja organiczna nie powinna zosta¢ wymieszana
ze spodnia warstwg ziemi. W warstwie wierzchniej do 50 cm od poziomu gruntu powinien zosta¢
wymieszany z ziemig bez zageszczenia kompost z dodatkiem gruboziarnistego piasku,
przekompostowany obornik lub substrat glebowy.

W upalny dziehn nie mozna pozostawi¢ korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia nawet
na kilka godzin! Nawet w przypadku duzej straty systemu korzeniowego zabieg rekompensacyjnego
ciecia koron nie powinien by¢ stosowany. Nalezy monitorowac¢ patogeny w koronach i w razie
potrzeby usuwac suche, odrzucone przez drzewo gatezie.
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| L =,
grunt rodzimy lmala T
z widkien
kokosowych

ziemia uroazajna
mala z wiokien kokosowych

Rys. Zabezpieczenie korzeni matg kokosowg bez szalunku w przypadku wykonywania ptytkiego wykopu, przyktadowo na gteboko$c
koryta pod nawierzchnie, zrédto: Suchocka M. 2016.

Po przycieciu korzeni mozna zastosowaé substancje zawierajgce hormony pomagajgce
w ukorzenieniu, wskazane jest réwniez zaszczepienie mikoryzy, co zmniejszy stres zwigzany
z uszkodzeniami i przyspieszy regeneracje. Do gleby wypetniajgcej wykop wskazane jest dodanie
sktadnikdw poprawiajgcych wzrost korzeni (np. substrat glebowy). Nie nalezy uzywac¢ nawozow,
dopoki nie zostanie zaobserwowany wzrost drzewa. Zarowno odkryte korzenie jak i sam ekran
korzeniowy powinny by¢ regularnie podlewane.!
Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie robét budowlanych.
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna sie zdrowa
tkanka (zywa),
e przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,
e jezeli wymagajg tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.
W przypadku ran powstatych w sposdb mechaniczny, takich jak odarcia kory i kambium przez
przejezdzajgce pojazdy lub pracujgce maszyny albo upadajgce inne drzewa, nalezy zabezpieczyé
je przez:
e wygtadzenie ostrym narzedziem, najlepiej potokragtym szerokim dtutem, poszarpanej tkanki
i nadanie ranie ksztattu pionowej elipsy z ostrymi zakonczeniami. Pozwala to na docieranie
asymilatow i wody z solami mineralnymi do krawedzi rany i szybki przyrost kallusa
zablizniajgcego powierzchnie ubytku wygtadzong wczesniej za pomocg dtutowania;
e pokrycie krawedzi tyka preparatem w rodzaju Lac Balsam lub innym podobnym, co
zabezpieczy krawedz rany przed nadmiernym przesychaniem i przyspieszy proces gojenia.
Nigdy nie naktadamy preparatéow na stare rany;
e zabezpieczenie catej powierzchni rany przed przesychaniem ciemng $wiattoszczelng folig
moze stymulowac rozwoj kallusa przyrannego i powierzchniowego.
e usuniecie uszkodzonych gatezi,
e wyréwnanie, wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany.

Wytyczne i zalecenia.
Rozwigzania przyrodnicze (prewencyjne i interwencyjne):
— Rozktadanie w strefie systemu korzeniowego sciétki i kory [mulczowanie];
— Podlewanie;
— Ciecia w koronie drzewa;
— Mikoryzowanie;
— Montaz wigzan w koronie drzewa;
— Reczne wykonanie prac [wykopéw pod instalacje i inng infrastrukture, wymiany nawierzchni

17Zrédto: Suchocka M. 2016.
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itp.;
— Rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i systemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany [ponizej];

— Wymiana gleby w strefie systemu korzeniowego;

— Zebranie gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi w strefie systemu korzeniowego;

— Cieniowanie korony;

— Ochrona systemow korzeniowych przed zageszczeniem;

— Ochrona systeméw korzeniowych przed zanieczyszczeniem.
Prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywac recznie. Reczne wykonanie prac pozwala
na ochrone duzej czesci systemow korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a
nie wycinania ich np. szpadlem. Prace w zasiegu okapu korony lub w strefach poza nig, gdzie
rozwijajg sie korzenie, zaleca sie wykonywac przy uzyciu lancy powietrznej (air spade). Przy tej
metodzie mozliwe jest réwniez unikniecie zmiazdzenia, poszarpania lub potamania korzeni, w
wykopie korzenie grubsze niz 2,5 cm mogg by¢ pozostawione, a instalacja utozona ponizej. W
przypadku, gdy nie ma mozliwosci unikniecia kolizji z systemem korzeniowym nalezy wykonac ciecia
korzeni.
Sktadowanie ziemi z wykopdw podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu, poza rzutem koron
drzew. W rejonie zblizeh z drzewostanem — nalezy wybrac inne wtasciwe miejsce sktadowania.
Przy ewentualnej budowie/przebudowie sieci nalezy zastosowaé technologie, materiaty i
rozwigzania przyjazne s$rodowisku, zapewniajgce odpowiednig trwato$¢ i szczelno$¢ sieci,
zapobiegajgce skutkom awarii i ograniczajgce do minimum niebezpieczenstwo zanieczyszczen
gleby i wod gruntowych.
Prace w poblizu drzew wykonywaé w miare mozliwosci przy pogodzie pochmurnej i deszczowe.
Prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka ogrodowa, zawsze pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni.
Przed przystapieniem do prac nalezy upewnié sie co do aktualnosci i zasadnosci wskazan
ujetych w niniejszym opracowaniu, gdyz w miare upfywu czasu stan zdrowotny drzew, a co
za tym idzie zalecenia przyjete w niniejszej dokumentacji, moga ulec zmianie.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenhstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu

budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w

bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powstaC w okresie realizacji Robo6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatdéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, emitujgce promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢é dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, jesli ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie lub
szkode dla $rodowiska.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

opracowanie ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0. strona 18



Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ulicy Zielonej w Stupsku

Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00

podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca uzyska od wtascicieli tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiascicieli istniejgcej infrastruktury o
zamiarze rozpoczecia Robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i wtasciciela oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Przyjmuje sie, ze wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkow uszkodzen
istniejgcych instalacji sg uwzglednione przez Wykonawce w jego wynagrodzeniu.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.
Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robdét nalezy wzigé¢ pod uwage nosno$¢ nawierzchni drog wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.
Wykonawca odtworzy, w ramach jego wynagrodzenia, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres przedmiotem umowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie.

1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6ot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ deo—akeeptacyi Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.

1152, 2 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110);

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
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materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogag
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku, kiedy
Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.13. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych
Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
budowy: obiektow technologicznych, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca
wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
spos6b oddziatywa¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy
zidentyfikowac, opisac, sfotografowacé lub sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie
budowy.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét
zostang naprawione przez Wykonawce, przy czym Wykonawca przywrdéci stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego i wtasciciela terenu.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.5.14. Dziatania zwigzane z rozpoczeciem i organizacja Robét
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robét budowlanych,
Wykonawca upowazniony przez Zamawiajgcego, W zgodzie z artykutem 41 polskiego Prawa
Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe, o planowanym rozpoczeciu
Robét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(b) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste

cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) oswiadczenie kierownikow robot stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami

budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu

zawodowego;

(d) informacje zawierajgcg dane zamieszczane w ogtoszeniu o bezpieczenstwie pracy i ochronie

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do niniejszego wniosku:

(e) oswiadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia

nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste

cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego (o ile bedzie ustanowiony przez Zamawiajgcego).
Niezwiocznie po otrzymaniu tych dokumentéw Wykonawca w imieniu Zamawiajacego, zgodnie z
art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat pozwolenie na budowe o
zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych. Kopie tego zawiadomienia przekaze
Zamawiajgcemu.
Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wtasciwym organom petng
mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez uczestnictwo w prébach i badaniach
wykonywanych Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Umowy.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Roboét skoro tylko to bedzie wykonalne, jednak nie wczeéniej
niz w terminie podanym w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze
spetnione zostaly wszystkie warunki rozpoczecia roboét budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz Zze zaakceptowane zostaly przez Zamawiajgcego dowody zawarcia
ubezpieczen i stosowne polisy
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1.5.15. Szczego6towy harmonogram robét rzeczowo-finansowy

Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajagcemu, w terminie do 14 dni od podpisania

umowy szczegolowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robét budowlanych

uwzgledniajgcy wymagania i pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow Umowy.

Harmonogram winien:

e zawiera¢ podzial wykonania robét, zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej ich
etapowaniem,

e zawieraC wydzielone obiekty, odcinki sieci pomiedzy poszczegdlnymi weztami (z uwzglednieniem
planowanego postepu robot w okresie nie wiekszym niz miesiecznym),

e wyraznie przedstawia¢ w etapach proponowany postep Robot w zakresie gtownych obiektéw i
zadan umownych. Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robot
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram Roboét dostarczony byt w formie elektronicznej do edyciji,

a zaakceptowany przez Zamawiajgcego w formie drukowanej, podpisanej przez Wykonawce.

Harmonogram winien by¢ aktualizowany w sytuacji wystgpienia istotnych zmian w realizacji robét

lub w przypadku zmiany terminu wykonania rob6t do umowy.

Harmonogram stanowi podstawe oceny stopnia zaawansowania realizacji robot i dziatan

Wykonawcy.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

2.1. Wniosek Materiatowy — zatwierdzenie materiatéw i urzadzen

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania
Robét muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

2. Wykonawca przed dokonaniem zamdwienia materiatow i urzadzen sktada do Zamawiajgcego
Whniosek Materiatowy zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdw/urzagdzen z
wymaganiami  Umowy. Dopuszcza sie¢ prowadzenie uzgodnien w wiadomosciach
elektronicznych, a po akceptacji wniosku dostarczenie wydrukowanych i podpisanych
dokumentow.

3. Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

b. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowe;j.

4. Ww. dokumenty nalezy dotgczy¢ do WM, a oryginaty dostarczone dla dostarczonych materiatéw
i urzgdzen do dokumentacji powykonawczej,

5. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

cechy.

Produkty przemystowe bedag posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
Zamawiajacy zweryfikuje w terminie 14 dni otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje
ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uwaza sie za
dokonanie zatwierdzenia.

Zadne =zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za dostarczenie materiatow i urzadzen zgodnych z Umowg i dokumentacjg
projektowg, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu bedzie skutkowato koniecznoscig
wymiany przez Wykonawce i na jego koszt takiego materiatu/urzgdzenia.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z pozn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci proponowanych materiatdw dostarczy sSwiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakosé.

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w
realizacji Robét objetych Umowg podano w Wymaganiach Szczegdtowych.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét
budowlanych wskazywalyby w odniesieniu do niektérych materiatow lub urzgdzen znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie — Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza zastosowanie materiatdbw lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzgdzenia
pochodzgce od konkretnych producentow okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia stosowane przez Wykonawce, aby
zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Materiaty lub urzadzenia
pochodzgce od konkretnych producentow stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamoéwienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy
rozumie wymagania dotyczgce materiatow lub urzgdzen zawarte w ogolnie dostepnych zrédtach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przykladowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku
do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma wytgcznie
charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujagc oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zaméwienia, dopuszcza jednoczesnie
produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na
poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych
lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych
dokumentow, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie na
temat proponowanych materiatéw lub urzadzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstawe do podjecia
przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatow lub urzgdzen rownowaznych albo ich
odrzuceniu z powodu braku rownowaznosci.

. Zadne materialy i urzgdzenia nie mogg zostaé wbudowane:

a. przed uzyskaniem przez Wykonawce zatwierdzenia Wniosku Materialowego przez
Zamawiajgcego,

b. przed przeprowadzeniem Inspekcji po ich dostarczeniu na budowe. W trakcie inspekciji
zweryfikowana zostanie zgodnos¢ dostarczonych materiatdw z Whnioskiem Materiatowym,
potwierdzona na druku Wniosku.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
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Budowy.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i koniecznoscig wymiany oraz brakiem
zapfaty za wykonanie elementu robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wlasciwosci do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy w zaden sposéb nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkod
poniesionych przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy, wtgczajgc w to
szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.4. Pochodzenie materiatow

Uzyte materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty, ktére bedg wymagane przez
Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robét.

2.5. Zagospodarowanie odpadéw

1. Wykonawca jest wytworcg odpadow powstatych w wyniku swiadczenia ustug w zakresie: robét
budowlano-remontowych i zobowigzany jest do postepowania z tymi odpadami zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach.

2. Magazynowanie odpadow przez ich wytworce - Wykonawce, odbywac sie bedzie na terenach,
do ktoérych spotka posiada tytut prawny, na ktérym prowadzone bedg prace w ramach
Swiadczenia ustugi z zachowaniem ponizszych warunkéw:

— odpady magazynowane bedg w pojemnikach wytwércy odpadow-Wykonawcy,

— pojemniki Wykonawcy bedg wtasciwie oznakowane jego nazwg i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich,

— magazynowanie odpadéw odbywac sie bedzie tylko i wylacznie w czasie swiadczenia ustugi do
czasu zakonczenia prac przez Wykonawce, w miejscu uzgodnionym z koordynatorem nadzoru
nad realizacjg inwestycji.

3. Odpady, ktére powstang w toku prac objetych umowg, bedg transportowane i zagospodarowane
przez Wykonawce na jego koszt i odpowiedzialnosc¢.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy. Prace
przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Umowag, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
badz inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegodlnych branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajgcemu do
wstrzymania robét w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Rob6t wynikajgca z braku
Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia infrastruktury technicznej nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Napotkane w trakcie robdét obiekty, urzadzenia, itp., ktére nie zostaly zinwentaryzowane (nie
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje je, jako element/zakres pomiaréw
powykonawczych, przy realizacji robét.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Rozbudowe, modernizacje oraz rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy
prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni.

Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone w sposob
zapewniajgcy ciggtos¢ ich pracy, zgodnie z harmonogramem i zasadami uzgodnionymi z
Uzytkownikiem.

5.2. Roboty tymczasowe, pomiarowe i dodatkowe

5.2.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie i utrzymanie terenu budowy, drogi tymczasowe, szalunki,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie, itp.

5.2.2. Roboty pomiarowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagc;ji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Robo6t pomiarowych Zamawiajgcy
nie bedzie optacat odrebnie.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete do wytyczenia i obstugi realizacji robot, ktory opracuje
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanych robot,

Do odbioréw robot zanikowych, odbioréow czesciowych Wykonawca przedstawi szkic geodezyjny
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wykonanych robét, opracowany przez uprawnionego geodete,
Zakres robot pomiarowych obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.

wykonanie pomiarow kontrolnych utozenia taw i stop fundamentowych, przewoddéw
podziemnych,

sporzadzenie operatow bedgcych podstawg do obmiarow robdt,

odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtdéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

5.2.3.Roboty dodatkowe

a/ Wykonawca powinien poinformowaé¢ Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

roboty dodatkowe to roboty nieobjete zamdwieniem podstawowym, niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacii
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, ktore nie byty przewidziane w projekcie stanowigcym
podstawe okre$lenia przedmiotu zamowienia oraz w opisie przedmiotu zamowienia,
robotami zamiennymi sg roboty ujete w dokumentacji projektowej, przewidziane do
wykonania wg opisanej technologii i z konkretnych materiatéw i urzadzen, lecz za zgoda
projektanta i Zamawiajgcego wykonane w innej technologii, z innych materiatow i przy
zastosowaniu innych urzadzen,

koniecznos¢ przeprowadzenia robot zamiennych moze wynikaC 2z przyczyn
technologicznych, ekonomicznych, dotyczy¢ zmiany materiatbw, sposobu wykonania
okreslonych robot, gdy w okresie budowy zmienita sie np. technologia wykonania na bardziej
efektywna, na rynku pojawity sie nowe, a przez to nowoczesne materiaty i urzgdzenia, o
wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych, na rynku okresowo brak jest
okreslonego rodzaju materiatu, ktéry mozna zastgpi¢ innym réwnowaznym technicznie,
uzytkowo-estetycznie.

w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna za niezbedne wykonanie przez Wykonawce robot
dodatkowych i/lub zamiennych, tj. nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej, ktérych
wykonanie wymaga wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, zleci Wykonawcy ich
wykonanie na podstawie protokotu koniecznos$ci okreslajgc warunki w aneksie do Umowy;
wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych i zamiennych, o ile bedzie ono nalezne,
ustalone zostanie na podstawie stawek i cen przyjetych w kosztorysie ofertowym
dostarczonym przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy, a pozycje nie uwzglednione w
kosztorysie na podstawie oferty Wykonawcy w oparciu o kosztorys opracowany na podstawie
KNR.

b/ Wykonawca nie moze domagac sie wynagrodzenia za roboty dodatkowe gdy:
— prace sg naturalng konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposéb z niego wynikajg.

5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentami Umowy

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowg i poleceniami
Zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych mogg nie objg¢ wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc
Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretaciji.

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig zatgcznik do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

° Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé Robot.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow.

. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia.

. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze stosowane przez niego urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwos¢ co do jakosci dostarczonych
materiatéw lub wykonania robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania, proby, potwierdzajgce ich wymagang Umowg jakosé. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca w przypadku potwierdzenia nieodpowiedniej jakosci, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.2. Badania i pomiary

. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze badania Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy

. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru kohcowego robdét.
o Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy/robét stanowigcego personel Wykonawcy.

. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim
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Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron ze stosowania sie do
wymagan umowy w zakresie sposobu informaciji. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane
przez wtasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedag
natychmiast zgtaszane przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umowa [o ile beda
dotyczyty Zamawiajgcego]. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedag
dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

° Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

° Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,

— dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

— dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego lub Wykonawce do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecehn Wykonawcy Robo6t chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Umowie.

6.3.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.3.1. do 6.3.2. nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty odbioru robét,

— dokumenty zapewnienia jakosci,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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— korespondencje na budowie,

— opinie ekspertow i konsultantow,

— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzeh dostarczone przez
producenta,

— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

. Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

° Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6.3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

° W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:

— Rysunki robocze, szkice geodezyjne,

— Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzagdzeh

6.3.5.1. Rysunki robocze
. O ile okaze sie to niezbedne do prawidtowego wykonania robét, Wykonawca zobowigzany
jest opracowac rysunki robocze
° Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu i
szczegotowych specyfikacji technicznych.
. Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkoéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich
zawarte.

6.3.5.2. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robét w terminie okreslonym
w umowie.
. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji bazowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
. Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

. Obmiar Robét bedzie prowadzony w przypadku koniecznosci ustalenia ilosci robét
dodatkowych lub zamiennych.

. Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego.

. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

8. ODBIOR ROBOT
o Wykonawca w ramach Umowy przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do zakonczenia budowy z obowigzujgcymi
przepisami.
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Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach

Instytuciji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli

tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wiasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym

punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy. Odbiory

techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) Odbidr czesciowy

¢) Odbior techniczny

d) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

e) Odbior koncowy robét

8.1.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

10.

11.

Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélinego postepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez powiadomienie
Zamawiajgcego (wiadomoscig elektroniczna, telefonicznie, pisemnie), a takze wpisem do
dziennika Budowy.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
dotyczgcych jakosci wbudowanych materiatow, wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, szkice geodezyjne (ktére majg stanowic¢ zatgcznik do protokotu odbioru
robot zanikowych), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Zamawiajacy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodnos¢ wbudowanych materiatow z zatwierdzonym
Whnioskiem Materiatowym.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokét przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu
po ufozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Napotkane w trakcie robét
obiekty, urzadzenia, itp., nalezgce do Zamawiajgcego, ktore nie zostaty zinwentaryzowane (nie
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje, jako element/zakres pomiarow
powykonawczych, przy realizacji robot.

Ponadto Wykonawca dla robot ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywat dokumentacje zdjeciowag
(po wykonaniu robét przed ich zakryciem) uwzgledniajgcg opisy/nazwy dla poszczegdélnych
elementow robot, jak np. nr odcinkdw, nr weztdéw, nr obiektéw, itp. Dokumentacja z
poszczegoélnych zakreséw robot, bedzie przekazana Zamawiajgcemu w dokumentacji
powykonawczej.

Odbidr robét zanikowych przez Zamawiajgcego warunkuje mozliwo$é kontynuowania robét przez
Wykonawce.

8.1.2. Odbiory czesciowe

1.

2.

3.

Odbiory czesciowe bedg prowadzone dla Robét wyszczegdlnionych odrebnie w Harmonogramie
realizacji robot lub Tabeli elementow skonczonych dla Robaot.

Gotowos¢ Robét do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wiadomoscig elektroniczng,
telefonicznie, pisemnie).

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
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9.

10.

zgtoszenia.

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia

wiasciwych materiatéw, prawidtiowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i

przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyc;ji.

Zamawiajgcy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodnos¢ wbudowanych materiatow z zatwierdzonym

Whioskiem Materiatowym.

Odbiory dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen z Wykonawca. Protokdt odbioru jest

podstawg do ustalenia kwoty wynagrodzenia za wykonang czesc¢ robot okreslong w Tabeli

elementéw skonczonych.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ lub przekaza¢ Zamawiajgcemu:

v' Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi
w czasie wykonywania Robdt, o ile wystgpig, dla Robét podlegajgcych odbiorowi,

v’ Szkice geodezyjne wykonanych obiektéw, elementéw sieci i instalacji oraz uzbrojenia z
opisem parametrow technicznych charakterystycznych dla danego rodzaju uzbrojenia jak np.:
dtugos¢, Srednica, itp., (w tym wykonane po odbiorze roboét zanikowych); szkice nalezy
opracowac komputerowo i przekazac¢ w wersji papierowej (wydruk barwny) lub elektroniczne;j
w wersji plikow *.dwg lub *.dxf

v" Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

Dokonanie odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do wystgpienia przez Wykonawce o

przejecie do eksploatacji i/lub uzytkowania przez Zamawiajgcego, zadnej czesci Robot, do czasu

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze uzytkowaC czesci robot o ile wynika to z wymagan techniczno-

technologicznych, do czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru czesciowego Robét, jest protokét

przygotowany przez Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

8.1.3. Odbiér techniczny

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Odbidr techniczny bedzie prowadzony dla Robé6t wyszczegdlnionych odrebnie w Harmonogramie
realizacji robét lub Tabeli elementéw skonczonych dla Robét, objetych decyzja o pozwoleniu
na budowe.

Gotowos¢ Robot do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wiadomoscig elektroniczng,

telefonicznie, pisemnie), wpisem do dziennika budowy o zakonczeniu robét budowlanych.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia.

Odbidr prowadzony jest na potrzeby zgtoszenia zakohczenia robot i uzyskania przez Wykonawce

w imieniu Zamawiajgcego zgody na uzytkowanie zrealizowanych robot u PINB.

Odbidr nie jest podstawg do wystgpienia przez Wykonawce o ptatno$¢ posrednig/koncowa.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ lub przekaza¢ Zamawiajgcemu:

v" Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami wprowadzonymi
w czasie wykonywania Robdt, o ile wystgpia, dla Robét podlegajgcych odbiorowi,

v' Szkice geodezyjne wykonanych obiektdw, elementdéw sieci i instalacji oraz uzbrojenia z
opisem parametrow technicznych charakterystycznych dla danego rodzaju uzbrojenia jak np.:
dtugos¢, srednica, itp., (w tym wykonane po odbiorze robét zanikowych); szkice nalezy
opracowac komputerowo i przekazac¢ w wersji papierowej (wydruk barwny) lub elektronicznej
w wersji plikéw *.dwg lub *.dxf

v" Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

Dokonanie odbioru technicznego nie stanowi podstawy do wystgpienia przez Wykonawce o

przejecie do eksploatacji i/lub uzytkowania przez Zamawiajgcego, zadnej czesci Robét, do czasu

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze uzytkowaé czesci robdt o ile wynika to z wymagan techniczno-

technologicznych, do czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru technicznego Robo6t, jest protokot

przygotowany przez Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

8.1.4. Pozwolenie na uzytkowanie

¢ Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego/Inwestora pozwolenie na uzytkowanie [PnU] dla
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wszystkich wykonanych w ramach decyzji o pozwoleniu na budowe robét.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do Zamawiajgcego kopie dokumentéw, na podstawie
ktérych wystapi o pozwolenie na uzytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego w szczegdlnosci wymienione, miedzy innymi, w pkt. 8.1.4. pkt. 3.

Dla urzadzen wymagajgcych odbioru UDT Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania z UDT
wszystkich dokumentéw zwigzanych z dopuszczeniem ich do uzytkowania.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca uwzgledni
w ramach ceny ryczattowe;j.

8.1.5. Odbioér koncowy przedmiotu umowy

1. Catkowite zakonczenie przedmiotu umowy moze zostaé potwierdzone po wykonaniu wszystkich
robét objetych umowg oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznym
zawiadomieniu o zakonczeniu budowy PIINB (potwierdzone brakiem sprzeciwu organu).

2. Gotowo$¢ do Odbioru Koncowego i przekazania przedmiotu umowy bedzie zgtoszona przez
Wykonawce do Zamawiajgcego na pismie.

3. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem przekaze dokumentacje niezbedng do Odbioru Kohcowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, tj. kompletng Dokumentacje Powykonawcza, zgodng
Z wymaganiami pkt. 1.5.3.

4. Nie zilozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej ze zgtoszeniem gotowosci jest
jednoznaczne z brakiem gotowosci przedmiotu umowy do odbioru Koncowego, w zwigzku z czym
Zamawiajgcy nie ma obowigzku jego wyznaczenia. Wykonawca zobowigzany jest do ponownego
zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do Odbioru Koncowego.

5. Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy, nie
pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty skutecznego zgtoszenia.

6. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej dokumentacji powykonawczej
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 7 dni.

7. Odbioru kohcowego przedmiotu umowy dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora o ile byt ustanowiony i Wykonawcy.

8. Komisja odbierajgca przedmiotu umowy wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnos$ci odbiorowych:

a. niewykonania robo6t objetych przedmiotem umowy,
b. wykonania robét niezgodnie z projektem, zasadami sztuki (wiedzy) budowlanej,
c. wad i usterek nie dajgcych sie usungg,

komisja moze przerwaé¢ czynnosci odbiorowe i odmoéwi¢ odbioru robét, stwierdzajgc, iz

roboty nie osiggnety gotowosci do odbioru.

10. W sytuacji przerwania czynnosci odbiorowych Wykonawca ma obowigzek ponownego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru, po usunieciu
wskazanych niezgodno$ci.

11. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowa i umowa, nie majgcych wiekszego wptywu na mozliwos¢
eksploatacji obiektu i bezpieczenstwo ruchu:

a) Wykonawca jest zobowigzany do dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez
Zamawiajgcego wszelkich robot poprawkowych lub uzupetnienia dokumentéw odbiorowych,
niezbednych do dokonania odbioru, ustalonych w Protokole odbioru korcowego;

b) Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania przypadajgcej na wadliwie wykonane prace,
czesci wynagrodzenia Wykonawcy,

12. Za dzien faktycznego odbioru koncowego przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i Dokumenty
Wykonawcy nie majg wad zmniejszajgcych ich warto$¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.
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9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogéine

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamdwienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegdlnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna,
geologiczng, wykonaniem rob6t tymczasowych takich jak: urzgdzenia do transportu pionowego,
zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych folig chronigcg przed przedostawaniem sie
kurzu i opadoéw atmosferycznych w trakcie prowadzenia prac, szalowania wykopow, ewentualnego
odwodnienia wykopodw, koszty przywrécenia do poprzedniego stanu uzytecznosci terendw, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczaltowej jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej wartos¢ przedmiotu zamowienia. Cena
ryczattowa obejmowac musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia i musi by¢ tgczng ceng
robét i innych swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i STWIOR.
Za ustalenie ilosci robét i innych swiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajagcemu, przed podpisaniem umowy
szczegotowy kosztorys ofertowy, ktéry bedzie stuzyt Zamawiajgcemu do ustalenia podziatu
wartosci w Tabeli Elementéw Skonczonych oraz rozliczenia sie z Wykonawcg w sytuacji, jezeli
wystgpig okolicznosci wykonania rob6t zamiennych, zaniechania czesci robét, lub robaét, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania.
W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia
»Tabele elementéow skonczonych” zawierajgcg podziat zakresu rzeczowego bedagcego
przedmiotem Umowy na elementy skonczone, ktére bedg podlegaty rozliczeniu i zaptacie po
zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie.
Bfad w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od petnego
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWIOR i WZ.
Koszty zwigzane z:
o zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy,
o opracowaniem przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg
budowy
obstugg geodezyjng oraz dokumentacjg geodezyjng powykonawczg inwestycji,
wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane,
zawarcia ubezpieczen odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenia budowy,
wykonania niezbednych robot tymczasowych i towarzyszacych,
o pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w wynagrodzenie Wykonawcy.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatno$ci w oparciu o Przej$ciowe Swiadectwa Ptatno$ci za roboty
rzeczywiscie wykonane uwzgledniajgc zabezpieczenie ich prawidtowego wykonania. Zamawiajgcy
bedzie dokonywat ptatnosci w okresach miesiecznych. Przedmiotem rozliczen przejsciowych moga
byc¢ jedynie kompletnie ukoriczone, wtgcznie z wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych
Umowa, i odebrane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji elementy skonczone.
Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedfozy¢ rozliczenie w ciggu 7 dni od
ostatniego dnia okresu, do ktérego sie odnosi. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme, tres¢,
ilos¢ rozliczen wykazujgcych szczegétowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia muszg umozliwic¢
Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagarn Zamawiajgcego. Rozliczenie
moze obejmowac jedynie kompletnie ukonczone, wtgcznie z wykonaniem wszelkich préb i badan
przewidzianych Umowa i odebrane elementy skonczone, wyszczegdlnione w opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Tabeli elementéw skonczonych zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji.

o
o
o
o
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Przez element skonczony rozumie sie w szczegdlnosci obiekty (inzynierskie, kubaturowe, liniowe),
wyodrebnione ich czesci scisle okreslonych urzadzen lub systeméw z wymaganymi probami,
potwierdzajacymi dobrg jakos¢ wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiedzy pkt. A-B
z dokonaniem préb szczelnosci i zasypaniem wykopow, uporzgdkowanie terenu na
poszczegdlnych odcinkach, wykonanie rurociggdéw instalacji z wykonaniem proby szczelnosci,
malowanie i izolacja, montaz urzadzen technologicznych w docelowym miejscu instalacji z
wykonaniem prob, itp.).

Element taki musi by¢ okreslony i nazwany w ,Tabeli elementéw skonczonych”, tak, aby istniata
mozliwo$¢ jednoznacznej identyfikacji i realizacji zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do
kazdego elementu skohczonego uwzglednionego w Tabeli nalezy przypisac przypadajgca na niego
cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W celu umozliwienia weryfikacji poprawnosci okreslenia
wartosci kazdego z elementéw skonczonych Wykonawca, przedstawi szczegétowe kalkulacje dla
poszczegolnych elementéw. Tabela elementéw skonczonych bedzie podstawg do dokonywania
rozliczen z Wykonawcg za wykonane i ukonczone kompletne elementy poszczegolnych obiektow
i instalacji.

Tabela winna zosta¢ opracowana w oparciu o szczegotowy kosztorys ofertowy, w stopniu
szczegobtowosci pozwalajgcym na prawidiowe oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych
Robét ujetych we wnioskach o wydanie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci.

Niezaleznie od akceptacji Zamawiajgcego dla przedtozonej Tabeli, Wykonawca na kazdym etapie
realizacji Umowy obowigzany bedzie uszczegétowi¢ Tabele na prosbe Zamawiajgcego.
Zweryfikowane ilosci Robot beda przyjete do wydawanych przez Zamawiajgcego Przejsciowych
Swiadectw Ptatnosci.

Zamawiajgcy nie przewiduje dokonywania ptatnosci za wykonanie robd6t tymczasowych,
towarzyszacych i podstawowych niezbednych do wykonania poszczegodlnych obiektow lub
instalacji, w kolejnych okresach rozliczeniowych. Do ptatnosci kwalifikowane bedg jedynie
elementy robét odebrane zgodnie z procedurg Odbioru Czesciowego.

9.1.1. Raporty miesieczne oraz spotkania informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest o ile stanowig tak zapisy umowy, przekazywaé Zamawiajgcemu
Miesieczne raporty o postepie zawierajgce informacje o postepie Robdt oraz wniosek o ptatnosé
posrednig dla Wykonawcy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIOR. Miesieczne raporty o
postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym
i bedg przekazane w 1 egzemplarzu drukowanym oraz w wersji elektronicznej w terminie do 7 dnia
kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, ktdérego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien
obejmowaé okres az do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po
rozpoczeciu robdot. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od daty otrzymania Raportu wniesie
ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 7 dni od otrzymania uwag wniesie poprawki do
Raportu i przekaze ostateczng wersje Raportu. Wzér Raportu moze ulec zmianie w trakcie
realizacji Umowy na pisemny wniosek Zamawiajgcego. Whniosek taki nie moze dotyczy¢ Raportéw
ztozonych ani Raportu znajdujgcego sie w trakcie oceny lub poprawy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi na to zgode.

W okresie realizacji Robot, nie rzadziej niz raz na miesigc, Zamawiajgcy moze organizowac¢ w
porozumieniu z Wykonawcg spotkania dotyczgce realizacji Umowy, celem dokonania przeglgdu
postepu robot oraz innych zwigzanych z tym kwestii.

Zamawiajacy lub Wykonawca mogg wymagac¢ dodatkowych spotkan poza miesiecznymi
spotkaniami dotyczgcymi realizacji Umowy. Propozycja terminu spotkania winna by¢ przekazana
odpowiednio Stronom przynajmniej z 7—dniowym wyprzedzeniem, z podaniem proponowanych
tematoéw spotkania.

9.1.2. Swiadectwa Platnosci

Zamawiajacy, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wykonawcag wniosku o ptatno$¢ posrednig, wystawi
dla Wykonawcy w terminie do 3 dni od otrzymania kompletnego wniosku, Przej$ciowe Swiadectwo
Ptatnosci, stanowigce podstawe do wystawienia faktury.

PrzejSciowe Swiadectwa Ptatnosci mogg mie¢ wyodrebnione czeéci dotyczgce kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje dotyczace
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wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych stawianych przez Instytucje Zarzadzajaca i zasady realizacji projektow. Zamawiajgcy
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen.

9.2. Koszty dostepu do terenéw i organizacja realizacji robét.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamowienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegdlnosci zwigzanych z obstugg geodezyjng, geologiczna,
ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopdw, koszty przywrdcenia do poprzedniego stanu
uzytecznosci paséw drogowych, itp.

Koszty zwigzane z uzyskaniem dostepu do terendw na czas realizacji robot przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skitad ceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaC tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie:
— europejskie aprobaty techniczne
— wspodlne specyfikacje techniczne
— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie
— normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane
— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe
— Polskie Normy
— polskie aprobaty techniczne
Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepiséw, a w szczegdlnosci:
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami
— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami
— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pdzniejszymi zmianami
— Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
— Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami
— Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
— Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086
— Dz. U. Nr47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych
— Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.
— Dz.U.z2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
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— Dz.U. 22004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym()

— Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych;

— Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z pézn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska
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