

Drezdenko, dnia 25 kwietnia 2025 roku

**Do Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

P2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych do diagnostyki i terapii w zakresie układu pokarmowego, oddechowego i wydalinowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/7/2025, 2025/BZP 00196867/01 z dnia 2025-04-17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwanej dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień treści i wprowadza zmiany SWZ:

Pytanie 1

SWZ oraz dodatek nr 5 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zobowiązanie do realizacji przedmiotu umowy zamówienia w wysokości minimum 70% wartości umowy brutto?

Odp. do pytania 1

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 2

dodatek nr 5 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §3 ust. 4

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający ma na myśli dni robocze, czyli do poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. do pytania 2

Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczące ww. zakresu zawarte są w §11 ust. 2 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 3

dodatek nr 5 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §6 ust. 3 ppkt a) oraz b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę do obniżenia kary umownej do poziomu przyjętego ogólnie na rynku wyrobów medycznych, czyli: 0,2% wartości brutto niedostarczonej partii dostawy/ zareklamowanej części bieżącego zamówienia licząc za każdy dzień zwłoki?

Odp. do pytania 3

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 4

dodatek nr 5 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §6 ust. 4

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, nyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odp. do pytania 4

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 5

dodatek nr 5 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §6 ust. 4

Zwracamy uwagę, iż jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia, to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Wnoskujemy o usunięcie z ust. 4 prawa do powierzenia wykonania niniejszej umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiający w pierwszym zdaniu przewiduje skorzystanie z tzw. Wykonania zastępczego, czyli do zakupu u innego dostawcy, zachowując przy tym prawo do naliczenia kar umownych.

Odp. do pytania 5

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 6**dodatek nr 5 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §6 ust.8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 10% wartości umowy brutto wskazanej w par. 4?

Odp. do pytania 6

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 7**dodatek nr 5 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §6 ust. 9**

Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Odp. do pytania 7

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 8**dodatek nr 5 do SWZ, projektowane postanowienia umowy §8 ust. 1**

Rozwiązanie umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odp. do pytania 7

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 9**dodatek nr 5 do SWZ, projektowane postanowienia umowy**

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju oraz na świecie, proponujemy uzupełnienie umowy o Paragraf o następującej treści:

1. *Zadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niwykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*
2. *Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*
3. *W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

Odp. do pytania 9

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami zawartymi w §11 ust. 1 projektowanych postanowień umowy w sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma Kodeks Cywilny i Ustawa.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Agnieszka Banaszek

W trybie art. 284 ust. 6 Ustawy wyjaśnienia i zmiany zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 25.04.2025 r.