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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét w ramach zadania pn. , Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. nowy
rynek”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 804/2 oraz 804/3 m. Rypin, ul. Nowy Rynek, gm. M. Rypin.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

STWIORB jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w projekcie dot. w/w inwestycji.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

1.3.1. Wymagania Ogdlne
Specyfikacje Ogdlng nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Szczegbtowymi:
— SST-1 Mata architektura

1.3.2. Charakterystyka inwestycji.
Roboty budowlane zwigzane z montazem obiektéw matej architektury.

1.3.3. Roboty tymczasowe i towarzyszgce:
— wywdz nadmiaru urobku, gruzu i utylizacje

1.3.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.
1) Projekt budowlany, projekt wykonawczy branzy architektoniczno-budowlanej, przedmiary
robot.
2) Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych
— ogodlna specyfikacja techniczna
— szczegbtowe specyfikacje techniczne
3) Zgodno$¢ robot z dokumentacjg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacja kontraktows i

techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle weditug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

4) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$é zlecenia, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzujgca kolejnosé ich waznosci:

a) Dokumentacja projektowa




b) Specyfikacje techniczne
c) Przedmiar robot

Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczernn w Dokumentach Przetargowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich

zmian lub poprawek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$é uzytkowa.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez Rysunki,
stanowigca zatgcznik do Specyfikacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakoriczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robdt budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem..

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do
dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rdéwniez pracownik Zamawiajgcego
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu jest poinformowany
Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robot
budowlanych z Dokumentacja Projektowa, STWIORB, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy)..

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigzka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatdw oraz robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.




Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowa wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych funkcji

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robodt
oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.
Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych
nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera /
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wiaczone do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatacznik do Specyfikacji istotnych
Warunkdéw Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktdre mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne
niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot
Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

STWIORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet
Wykonawcy nie obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli
wystepuje), Urzadzenn, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowié¢ Ilub
stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale
nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

4




— Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy,
Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane
w Akcie Umowy.

— Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czes¢
Robdt Statych.

— Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wtaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé
Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

— Woykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby(db).

— Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowsg,
modernizacjg/przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

— Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére
sg zataczone do Oferty i stanowig jej czesé.

— Zamawiajagcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby.

— Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowsa,
modernizacjg/przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-
organizacyjne i projekty czesci Robét:

1.5.1. Projekt organizacji robot dla catosci Kontraktu

1.5.2. Dokumenty i Rysunki Wykonawcy,
Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbedne do realizacji robét budowlano-
montazowych. Dotyczy to w szczegdlnosci opracowan elementéw realizowanych w oparciu o
propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktdre nie sg szczegdtowo
opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich elementdw zamiennych i
dodatkowych i obejmuje, co najmniej:

1.5.3. Inne opracowania projektowe,
Inne opracowania projektowe ktdrych wykonanie wynika¢ bedzie z zaakceptowania przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

1.5.4. Dokumentacja eksploatacji obiektu.
Wszelka dokumentacja niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych (Préb
Konicowych), oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:
— projekt rozruchu,
— instrukcja eksploatacji,
— instrukcje bhp i ochrony pozarowej,




1.5.5. Powykonawcza Dokumentacja
Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.6 niniejszej Specyfikacji.

1.6. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Kontraktu stanowia:

— Projekt Wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét, opatrzone przez
Kierownika Budowy klauzulg zgodnosci wykonania i podpisem.

— Oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o witasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

— Dokumentacja odbiorowa obejmujgca protokoty wszystkich préb, sprawdzen,
inspekcji i odbiorow robdt zanikajgcych, odbioréw czesciowych oraz odbiorow
koncowych, przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami Inspektora, w tym w
szczegblnosci protokoty z préb cisnieniowych instalacji, préb instalacji elektrycznych, préb
szczelnosci zbiornikdw, préb droznosci kanatéw i przewodéw, o protokoty pierwszego
uruchomienia urzadzen, protokoty pomiaréow skutecznosci wentylacji mechanicznej,
protokoty badania wentylacji grawitacyjnej, protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia,
protokoty pomiaru natezenia hatasu o protokoty z przeprowadzenia préb Koricowych o
komplet dokumentéw dotyczacych materiatéw i urzadzen dostarczonych i wbudowanych
przez Wykonawce w szczegdlnosci dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty, certyfikaty, S$wiadectwa jakosci, dokumentacje techniczno-
ruchowe, instrukcje eksploatacji Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi 2
egzemplarze powykonawczej Dokumentacji Budowy na 7 dni przed rozpoczeciem Préb
Koncowych.

1.7. Zgodnos¢ Robot z Kontraktem

1.7.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robdt oraz Projekt Budowlany i Wykonawczy stanowig czesé
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie
beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw i urzadzen musza by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub
roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgcy, jakos$¢
elementow budowli, to takie materiaty i urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a
roboty rozbidrkowe prowadzone na koszt Wykonawcy.

1.7.2. Pierwszenstwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami Warunkow Szczegdlnych Kontraktu wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu majg pierwszenstwo przed zapisami w
dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwrdci uwage na wszelkie zapisy, ktore




objasniajg i uzupetniajg tres¢ Rysunkéw i dokumentacji projektowe] i uwzgledni je w ofercie i
realizacji Roboét.

1.8. Bezpieczenistwo budowy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczedstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uziyte do robdt muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktére
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

1.9. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania Robdt odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami
Kontraktu. W szczegdlnosci Wykonawca powierzy obowigzki Kierownika Budowy i kierownikéw robot
osobom spefniajagcym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania Kontraktu. Funkcje te
petni¢ bedg osoby wymienione jako Personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z Kontraktem w
odpowiednim Formularzu kwalifikacji technicznych. Wykonawca nie dokona zmiany osoby
wchodzacej w sktad Personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z Kontraktem bez akceptacji
Inspektora. W przypadku koniecznosci dokonania takiej zmiany Wykonawca wystgpi do Inspektora o
zatwierdzenie zmiany, zatgczajgc do wniosku petng informacje o kwalifikacjach proponowanej osoby
wraz kopiami dokumentdéw potwierdzajgcych spetnienie wymagan ustawy Prawo budowlane.

1.10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)

Wykonawca bedzie sie stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:

e Ustanowi Kierownika Budowy spetniajgcego wymagania Ustawy

¢ Oznakuje plac budowy

e Zapewni ochrone placu budowy oraz przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

¢ Bedzie prowadzit i dziennik budowy

e Bedzie przestrzegat przepisbw w zakresie stosowania materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie




2. INFORMACIE O TERENIE ROBOT
2.1. Lokalizacja
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg zlokalizowane bede w istniejgcym budynku w zwigzku z

inwestycja pn. ,Rewitalizacja Nowego Rynku — mata architektura”, zlokalizowanego na dz. nr ewid.
804/2 m. Rypin, ul. Nowy Rynek, gm. M. Rypin, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

2.2. Wtasnos¢ terenu Placu Budowy

Teren, na ktorym jest zlokalizowany Plac Budowy jest wiasnoscia Zamawiajgcego i zostanie
udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego na czas trwania prac budowlanych.

2.3. Stan istniejgcy terenu

Na dziatce 804/2 znajdujg zlokalizowane sg obiekty matej architektury. Teren objety
opracowaniem nie jest ogrodzony.

2.3.1. Zielen

Zielen na dziatce wystepuje przede wszystkim w formie traw, krzewdw oraz drzew.
Nie planuje sie ingerencji w istniejgce nasadzenia drzew i krzewow.

2.3.2. Uzbrojenie terenu
Teren posiada petne uzbrojenie niezbedne do petnienia samodzielnej funkcji obiektu.

Woda
Obiekt objety opracowaniem posiada instalacje wodociggowq zasilana z sieci znajdujacej sie na
terenie przedmiotowych dziatek.

Kanalizacja sanitarna

Obiekt objety opracowaniem posiada instalacje sanitarng odprowadzajgcg $cieki do sieci
znajdujacej sie na terenie przedmiotowych dziatek

Energia elektryczna

Obiekt objety opracowaniem posiada instalacje elektryczng zasilang z sieci znajdujacej sie na
terenie przedmiotowych dziatek

2.4. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z ulicy Nowy Rynek. Wykonawca bedzie
zobowigzany do utrzymania dostepu do drogi w stanie przejezdnym i biezgcego usuwania uszkodzen
drogi powstatych w trakcie korzystania z nie;j.

Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robét oraz zapewni
odpowiedni do tego sprzet.

W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bedzie podstawa roszczerh Wykonawcy,
rowniez w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.




2.5. Organizacja robét budowlanych

— ustawienie ogrodzenia terenu,

— wykonanie drég technologicznych
— wywdz nadmiaru gruntu

— proby i pomiary

2.6. Ochrona Placu Budowy

Ustanowienie ochrony przez Zamawiajgcego traktowane bedzie, jako dodatkowe zabezpieczenie
Placu Budowy i Robdt, i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ochrone
i utrzymanie Robdt, ani tez nie bedzie podstawg do jakichkolwiek roszczern Wykonawcy w stosunku
do Zamawiajacego.

2.7. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na witasny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane.

Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na Placu Budowy zadnych
innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.

2.8. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem terenu, ktéry zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposéb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni,
urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego
terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wtasciciela terenu, na ktérym prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiajgcy podejmie na
Placu Budowy dziatania majgce na celu ochrone Placu Budowy i Robét bedzie to traktowane, jako
dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania
Robét i Placu Budowy, ani tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczerh Wykonawcy w
stosunku do Zamawiajgcego.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robodt zostanie stwierdzone
wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzgdzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
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potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi
odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za
konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

2.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

e stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

e stosowad sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i

Les$nictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku.
e stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2.11. Ogrodzenie

Prowadzone roboty wymagajg wydzielenia terenu budowy od dostepu dzieci. Tren nalezy
wygrodzié szczelnie przed dostepem oséb niepowotanych.

2.12. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wymaga sie aby istniejgce drogi zostaty odtworzone do stanu zastanego przed rozpoczecie
robot po ukonczeniu budowy.

3. MATERIALY | URZADZENIA
3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty bedg fabrycznie nowe, chyba Ze inaczej dopuszcza
Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie sa:

¢ wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych
certyfikacjg, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

¢ wyroby budowlane:
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— oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

— wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisjg Europejskg wykazie wyrobdow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$é wyrobu
z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Szczegdtowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego stosowania
w obiekcie, szczegétowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz
jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz szczegétowe zasady i
tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow technicznych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych. Systemy oceny zgodnosci dla
poszczegdlnych rodzajéw wyrobdéw budowlanych, wzory deklaracji zgodnosci oraz sposéb
znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07.1998r. Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
12.03.1996r. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beds zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce zrddta wytwarzania i wydobywania
materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi.

3.2. Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne :z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Akceptacja
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materiatéw z danego Zrédta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego 7Zrdodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wtaczajagc te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrddta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajagcych na jego prawidiowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatdw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.3. Kontrola materiatéw

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe
materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
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technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzié¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow.

3.4. Atesty materiatéw

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiadaé atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$é tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty, mogg by¢ badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

3.5. Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy bedg podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5 dni
przed dostawg materiatébw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgtosi materiaty do
sprawdzenia podajgc ich specyfikacje ilosciowa i jakosciowa. Materiaty bedg podlegac sprawdzeniu w
zakresie ich zgodnosci z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatow Wykonawca przedstawi
Inspektorowi dokumenty poswiadczajgce zgodno$¢ materiatdow z wymaganiami Kontraktu, w
szczegblnosci dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie materiatdw do stosowania w budownictwie.

3.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

3.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowaty swojg
jakosc¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego

zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
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bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

4.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spetnia¢ wymagania okreslone odrebnymi
przepisami, w szczegdlnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje zanieczyszczenia terenu,
w szczegdlnosci drég poza Placem Budowy bfotem, paliwem, smarami, gruzem lub
jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka Sprzetu przed
opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i
obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na witasny koszt i bedzie utrzymywat
przez caty czas wykonania Robét.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wifasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
powinny spefnia¢ wymagania okreslone odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki Transportu nie spowoduj 3
zanieczyszczenia terenu, w szczegdlnosci drég poza Placem Budowy btotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda
jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona.
Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wtasny koszt i
bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania Robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Placu Budowy.
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* Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot z wiascicielem drogi oraz policj3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia
terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiane organizacji
ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnié bezpieczne
dojazdy i dojécia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robdt, a w Harmonogramie
Robdt uwzgledni¢ odpowiednie s$rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Przed przystgpieniem do Robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

e W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

e Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim
wynagrodzeniu.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowag oraz za jakosc
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PW, wymaganiami STWIORB,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

6.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, STWIORB, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
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W przypadku opdinien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robodt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonaweca ustanowi system zapewnienia jako$ci, aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor bedzie
uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inspektorowi do wiadomosci na jego zgdanie.

7.1. Pobieranie prébek
Prébki do badan bedga z zasady pobierane losowo.
7.2. Badania i pomiary

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u zrédet ich wytwarzania, jezeli
zajdzie podejrzenie o stosowanie niewtfasciwych materiatdw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ wykonanych robdét i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

7.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robot z Kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
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podanymi w STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez STWIORB,
kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikédw tych badan bedy dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg
by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

7.6. Dokumenty budowy

7.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zafagcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przyjecia i zakres obowigzkdw oséb funkcyjnych na budowie,
— date przyjecia placu budowy,
— date rozpoczecia robot,
— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét,
— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlinych elementdow robét,
— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadezit,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i
Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.
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7.6.2. Ksiega obmiaru robot
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robét o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapfaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru potwierdzony przez
Inspektora.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIORB.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robdét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robét,

— iloscig przedmiarowg robét,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego

rozdziatu STWIORB,

— iloscig robét wykonanych od poczgtku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

7.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.

7.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokdt przekazania placu budowy,
— protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatéw z demontazu,
— dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji,
— korespondencja na budowie, jezeli s3 wymagane.

7.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar
gotowych Robodt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Kontraktem.
llos¢ Robét okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. Sposdb wyliczenia iloSci
Robdt bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i bedzie zgodny z wymaganiami
Specyfikacji Szczegdétowych, jesli takie majg zastosowanie. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofagczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem. Roboty
o charakterze liniowym i znacznej dtugosci bedg obmierzane na podstawie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji
Inspektora dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujgce dtugosci inwentaryzowanych elementéw
Robdt, na podstawie ktérych obliczono ich ilosé.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Ptatnosci, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar Robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

9. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
¢ odbiorowi robét zanikajacych,
¢ odbiorowi czesciowemu, elementow robot,
¢ odbiorowi koricowemu, ostatecznemu.

9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbioru robdét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor. Gotowo$é¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu
dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie
pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarédw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PW,
PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo oséb

i mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$s¢ wykonanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

9.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:
— W powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
— Dziennik budowy — oryginat i kopie.
— Obmiar robot (jesli wymagany)
— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.
— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.
— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.
— Protokoty préb i badan.
— Protokoty odbioru robét zanikajgcych.
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— Rozliczenie z demontazu.

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

— Wykaz przekazywanych kluczy.

— Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

10. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa pfatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robét.

Wartos¢ ptatnosci ustalana jest na podstawie obmiaru ilosci robét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, ktérych pfatnos¢ dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostke obmiaru ilosci robét
skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla robét w niniejszej Specyfikacji i w kontrakcie. Cena
jednostkowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

¢ robocizne bezposrednig,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w skfad, ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowe] zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac luk lub pominie¢ w dokumentacji w celu zwiekszenia
kwoty umownej.

11. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad, jako integralng czesc i nalezy je czytac tacznie z rysunkami
i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, SciSle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi
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Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm polskich beda
miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

12.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, pdz. 1126),

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowe] (Dz. U. Nr 81/1991, p6z. 351),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 15.06.2002),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U. Nr 74, poz.836 ),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
Nr 113 poz.728 ),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych,
(Dz.U Nr 107 péz. 679),

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p0z.231 ),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U.
Nr126,poz. 839),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz.U. Nr 84
poz.387 ),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U. Nr 44, péz.
174),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 102, poz.506 ),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
92, péz. 460 ),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie
wydawania $wiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40, p6z. 172 ),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych,

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 pdz. 627).

Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.122

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. 2001 r. Nr 72, pdz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6z. 1386).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. nr 100 z dnia 21
listopada 2000 r. pdz. 1086)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 pdz. 96)
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Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, pdz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, pdz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8,
pdz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113, p6z. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, pdz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjne - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 pdz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy
organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 p6z. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacejbezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 p6z. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr
209 p6z. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 péz. 38)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego, 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, pdz. 1799),
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 1 MAELA ARCHITEKTURA

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:
CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w ramach zadania pn. ,,Rewitalizacja Nowego Rynku — mata architektura”, zlokalizowanego na
dz. nr ewid. 804/2 m. Rypin, ul. Nowy Rynek, gm. M. Rypin.

Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

Zakres Robét objetych Specyfikacjg
Montaz elementéw matej architektury zgodnie z dokumentacjg techniczna.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST-0 pkt. 3. Wszystkie elementy matej
architektury beda montowane na state w podtozu, zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O pkt. 4. Roboty zwigzane i matg
architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5. Transport nalezy wykonywac z
duza starannoscia, aby nie uszkodzi¢ elementdw montowanych oraz innych elementdw istniejgcych
w terenie. W czasie transportu elementy matej architektury muszg byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi sSrodkami transportu,
zeby unikngc¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport i skladowanie materiatéw z rozbidrki
spetniaé powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z pdzniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6
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Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytacznie za zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap
robot budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Wykonywanie robét - Montaz matej architektury
Montaz elementéw matej architektury w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje sie zgodnie
ze wskazéwkami producenta. Elementy te powinny by¢ montowane trwale w podtozu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosSci robdt polega na wizualnej ocenie jakosci wykonana robdt. Sprawdzeniu
podlega:

e przygotowanie podfoza
sposéb osadzenia
trwatos$é zakotwienia
jakos¢ montazu, zgodnosci posadowienia elementéw matej architektury z dokumentacjg
projektowg, pod wzgledem rozmieszczenia, ilosci,

Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
Jednostki obmiarowe

- szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia matej architektury
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot okresla ST-O pkt.9 . Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robdt okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
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10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

— Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401)

SST — 2 ZIELEN

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendéw zielonych

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w ramach zadania pn. ,Rewitalizacja Nowego Rynku — mata architektura”, zlokalizowanego na
dz. nr ewid. 804/2 m. Rypin, ul. Nowy Rynek, gm. M. Rypin.

Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

Zakres Roboét objetych Specyfikacjg
Prowadzenie robdt zwigzanych z zatazeniem zieleni obejmujgca utworzeniem rabaty zielone;j.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 pkt. 3. Ziemia pozyskana w innym
miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie. Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw
powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nalezy
zastosowa¢ mieszanke traw odporng na silne udeptywanie, odpowiednia do warunkdéw
klimatycznych Polski, dla miejsc nastonecznionych i pofcienistych. Mieszanka nie powinna by¢
przeterminowana a opakowanie nieuszkodzone i suche. Zastosowana mieszanka traw powinna mie¢
oznaczony i podany na etykiecie (aktualnej metryczce lub w dokumencie atestowym dotyczgcym
danej partii) procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktdrej zostata wyprodukowana, a
takze cechy decydujace o jakosci mieszanki nasion, jak:

- rzeczywistg site kietkowania nasion,

- rzeczywistg czystosc¢ nasion,
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- wilgotnosé¢,
- zdrowotnos¢
- wartos$¢é uzytkowg

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-O pkt. 4. Roboty zwigzane z zatozeniem
zielenie (rabat zielonych) moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5. Transport nalezy wykonywa¢ z
duzg starannoscia, aby nie uszkodzi¢ elementéw montowanych oraz innych elementdéw istniejacych
w terenie. Transport materiatéw do nasadzen zieleni moze byé dowolny, o Sredniej tadownosci i
ciezarze, pod warunkiem, ze zastosowane srodki transportu nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla
zagospodarowania terenu budowy oraz transport nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakosci
przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6
Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytacznie za zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap
robdt budowlanych spetniajg wymag wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Wykonywanie roboét

Zalecenia ogdlne:

1. Gleba powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni
chwastow trwatych. Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm.

2. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i gruzetkowatoscia (zawartoscig
agregatow glebowych).

3. Teren nalezy doktadnie odchwascic.

4. Do wszystkich srodkoéw uzytych do wzbogacania gleby nalezy dofaczyé dokumentacje dotyczaca
m.in. wartosci pH, wskaznika zyznosci gleby oraz zawartosci metali ciezkich (rozporzadzenie polskiego
Inspektoratu Ochrony Roslin, dotyczgce uzyzZniania i stosowania srodkdw wzbogacajacych glebe, PN-
EN 13039:2002, PN/EN 13038:2002). Dostawca wspomnianych srodkéw powinien mie¢ akredytacje
Inspektoratu Ochrony Ros-lin i znajdowac sie na liscie dostawcow zatwierdzonych przez Inspektorat.

W celu otrzymania gestego trawnika, nalezy stosowac okoto 3 kg nasion na 100 m2 powierzchni.
Powyzsza norma wysiewu jest orientacyjna i moze ulec zmianie, jezeli producent wybranej mieszanki
zaleca inaczej. Nasiona wysiewac na krzyz tj. potowe nasion sia¢ wzdtuz jednej osi trawnika a drugg w
poprzek. Sia¢ mozna recznie badz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnie gleby
nalezy zgrabi¢, a nastepnie docisng¢ nasiona lekkim watem (co dodatkowo ograniczy
ewapotranspiracje i zwiekszy podsigkanie wody). Przy drzewach istniejgcych prace nalezy wykonaé
recznie tak aby nie zagesci¢ zbytnio gleby i nie uszkodzi¢ mechanicznie pni drzew. Glebe nalezy
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ostroznie podla¢, tak aby nie wyptuka¢ nasion. Trawa powinna utworzy¢ szczelng i spdjng powtoke z
przynajmniej 1 rosling na 1 cm2 . Przy przekazywaniu trawnika, murawa powinna by¢ dobrze
rozwinieta. W rok od wysiewu rosliny powinny pokrywac catg powierzchnie, a pojedyncza roslina
powinna zajmowac okoto ok. 2 cm2 powierzchni.

Przygotowanie gruntu pod trawnik:
1. Gleba powinna by¢ uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza sie
uprawe gleby przy zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemnosci polowej wodnej
dla gruntéw spoistych, a 90% pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw sypkich. Warstwa nos$na
powinna by¢ porowata, aby rozwéj korzeni nie byt utrudniony przez glebe zbyt zbitg lub taka, z
ktérej woda odptywa zbyt wolno.
2. Wykonawca winien sprawdzi¢ stopied uwilgocenia podifoza i w razie potrzeby zatozy¢
odpowiedni system rurek drenarskich odprowadzajgcych nadmiar wody.
3. Optymalny sktad podtoza gwarantujgcego prawidtowy wzrost i rozwéj traw (w % wagowych):
35-45% — piasek gruboziarnisty (2-0,2 mm), 35-45% — drobny piasek (0,2-0,02 mm), 12-18% —
frakcja itowa i pytowa (0,02-0 mm), 3-5% — humus (substancja organiczna).
4. Po uprawie gleby nalezy ja zwatowaé watem na krzyz i pozostawi¢ na okoto 2 tygodnie.
Pojawiajgce sie chwasty niszczy¢ herbicydem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na kontroli wykonania petnego zakresu prac, starannosci
oczyszczenia terenu, przekopania podtoza i jego oczyszczenia z chwastow, starej darni, korzeni i
innych zanieczyszczen, kontroli grubosci warstwy rozrzuconej ziemi zyznej i torfu oraz starannosci
wyrdéwnania i zagrabienia powierzchni terenu, a takze jakosci ziemi zyznej.

Kontrola wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu, Smieci, resztek roslinnych, korzeni i innych zanieczyszczen; -
doktadnosci przekopania podtoza;

- wykonania nawozenia (kontrola dawki i rodzaju nawozow) i wymieszania nawozéw;

- zagrabienia, wyréwnania i uwatowania powierzchni terenu;

- sktadu i jakosci mieszanki nasion traw;

- jakosci darni i stopnia jej wilgotnosci;

- gestosci i rbwnomiernosci siewu;

- watowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie.

Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
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Jednostki obmiarowe
- m2 wykonanych terendw zielonych
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-O pkt.9 . Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiér zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie (dot. okresu wegetacji) umozliwiajgcym
wiasciwg ocene jakosci i efektéw zrealizowanych prac oraz przeprowadzenie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych nasadzen i trawnikdw. Koricowy odbiér zieleni powinien by¢ przeprowadzony
po zakonczeniu rocznej pielegnacji przez okres gwarancyjny. W przypadku stwierdzenia, w czasie
odbioru robét, wad i nieprawidtowosci wykonawczych Zamawiajacy ustali zakres wykonania roboét
poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie zrealizowanych nasadzen i uzupetnienie brakéow w
powierzchniach trawnikowych. Roboty poprawkowe lub wymiane na nowe wadliwie wykonanych
nasadzen wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
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