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I. CZESC OPISOWA
Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
1. przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
2. przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych,
3. zawarcia umowy pomigdzy Zamawiajacym 1 Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych
4. zaprojektowania 1 wykonania opisanych w nim robot budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu
modernizacji/przebudowy ul. Tadeusza Kosciuszki na dhlugosci ok 560,00 m (na odcinku od
skrzyzowania z ulicg Traugutta do skrzyzowania z ul. F. Chopina — przytaczenie do I etapu remontu
ul. Kosciuszki) wraz z modernizacja/przebudowa dréog wewnetrznych o facznej dlugosci okoto
310,00 m w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej ul. T. Kosciuszki w Boguszowie-
Gorcach wraz z niezbgdna infrastrukturg — etap II” w systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj” wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego.

Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie poprzez przebudoweg/modernizacj¢ istniejacej drogi
gminnej do parametréw drogi klasy L na odcinku o dlugosci ok. 560 mb wraz
z przebudowa drog wewngetrznych, poprawg bezpieczenstwa i1 komfortu poruszajacych sig
samochodami oraz pieszych.

Inwestorem jest Gmina Miasto Boguszow-Gorce Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce.
Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Boguszéw-Gorce w obrgbie geodezyjnym Gorce, zatwierdzonym Uchwala NR XXXII1/204/17
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru polozonego na terenie miasta
Boguszow-Gorce, obreby nr 1 i 2 Nowy Lubominek i Gorce zgodnie, z ktorym Inwestycja
zlokalizowana jest w terenie trasy komunikacyjnych KDL6, oraz na terenach oznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami MN.9, AG,U,Z i M.8
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Przedmiotem zamdwienia jest:
1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich
wymaganych prawem decyzji, opinii, pozwolen i uzgodnien, w tym decyzji Konserwatora
Zabytkow (jezeli bedg konieczne), odstepstwa od warunkéw technicznych itp.,
2. uzyskanie, na postawie sporzadzonego projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgloszenie wykonania robot budowlanych do wlasciwego organu administracji
architektoniczno budowlane;j,
3. sporzadzenie projektow wykonawczych dla wszystkich wystepujacych branz oraz
opracowan towarzyszacych niezbednych dla wykonania robdt budowlanych m.in.
wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidujacej z inwestycja,
4. sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla
wszystkich wystepujacych branz,
5. wykonanie rob6t budowlanych na podstawie w/w projektow i specyfikacji technicznych.
6. utrzymania drogi gminnej na terenie budowy w stanie niepogorszonym 1 zapewniajagcym
bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy,
7. zapewnienia cigglo$ci ruchu drogowego 1 pieszego na czas robot (organizacja ruchu na
czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),
8. wykonania pozostatych robdt budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowe;j
wykonanej przez Wykonawcg i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Ilekro¢ w PFU postuzono si¢ pojeciami:
- ,nalezy”, ,,powinno” lub podobnymi uznaje si¢, ze pojgcia te sg tozsame 1 uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Sporzadzenie dokumentacji projektowej obejmuje:

a) opracowanie koncepcji rozwigzania projektowego (do uzgodnienia przez Zamawiajacego)
zawierajacych czes$¢ graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu). Koncepcja
rozwigzan geometrycznych ul. T. Ko$ciuszki (dz. nr 165 obr. 2 Gorce) powinna obejmowac odcinek
o dhugosci ok. 0+560,00 km wraz z przebudowa drog wewnetrznych (dz. Nr 312, 152/1, 152/2,
155, 461 obreb nr 2 Gorcee),

b) uzgodnienie rozwigzan zawartych w koncepcji przed przystapieniem do prac projektowych,

c) jezeli Wykonawca uzna, Ze niezbg¢dna jest aktualizacja mapy do celéw projektowych to wykona
to w ramach zamowienia,

d) jezeli Wykonawca uzna, ze niezbedne jest rozszerzenie badan geologicznych to wykona to w
ramach zamowienia,

e) sporzadzenie projektu budowlanego wielobranzowego dla wybranego przez Zamawiajacego
rozwigzania projektowego (projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu,
projekt techniczny) - 3 egz.,

f) przed ztozeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe lub zgloszenia wykonania robot
budowlanych do wilasciwego organu administracji architektoniczno budowlanej, uzyskanie od
Zamawiajacego akceptacji dokumentacji projektowe] w zakresie zgodno$ci z programem
funkcjonalno — uzytkowym,

g) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie wykonania rob6t budowlanych do
wlasciwego organu administracji architektoniczno budowlane;,

h) sporzadzenie projektow wykonawczych dla wszystkich wystepujacych branz - po 3 egz.,

1) opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz przedmiarow dla kazdej z branz - po 3 egz.,

j) wprowadzenie 1 utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu na okres wykonywania robot
budowlanych, zgodnie z wykonanym przez Wykonawce 1 zatwierdzonym projektem tymczasowe]
organizacji ruchu,

k) wykonanie projektu statej organizacji ruchu - po 3 egz.,




1) uzyskanie zatwierdzenia statej organizacji ruchu,

m) calo$¢ dokumentacji projektowej nalezy zataczy¢ rowniez na no$niku pamigci przenosnej USB
w formacie: doc., xls., pdf., dwg. Pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru.
Jako$¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow, rysunkow technicznych, zdje¢ powinna
umozliwi¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz nie powinna przekraczaé rzeczywistej
rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania 1 powielania danych. Forma pisemna musi by¢
tozsama z forma cyfrowa dokumentacji projektowej,

n) prace projektowe (za wyjatkiem koncepcji) moga by¢ dzielone na poszczegdlne fragmenty drog
(W uzgodnieniu z Zamawiajacym), w taki sam sposdb moga by¢ uzyskiwane zgody
administracyjne.

Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje:

a) wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.l1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

¢) uzupehianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i1 naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

g) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych 1 przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w  dokumentacji (przyjazd na  budowe
powinien nastagpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - e-mail, telefon lub w innym
uméwionym z Zamawiajacym terminie)

Wykonanie robot budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej obejmuje:

a) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy - Prawo budowlane,

b) oznakowania terenu budowy tablicg informacyjng, zgodnie z prawem budowlanym,

¢) wprowadzenie 1 utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, zgodnie z wykonanym przez
Wykonawecg i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (TOR),

d) zawiadomienie pisemne wszystkich wlasciwych instytucji (w szczegdlnosci stuzb
medycznych i ratunkowych oraz policji 1 strazy pozarnej) o terminach rozpoczgcia robot
1 wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

e) zorganizowanie 1 zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienia stalych warunkéw
widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych elementow oznakowania, ktore sg niezbgdne ze wzgledu
na bezpieczenstwo,

f) stosowanie si¢ podczas prowadzenia budowy do wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

g) kontrola jako$ci materialow 1 robot zgodnie z postanowieniami STWiORB,

h) zapewnienie statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz
terenu budowy oraz utrzymywania w stanie estetycznym ogrodzen 1 obiektow
tymczasowych budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzagdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy 1 robot
uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

1) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,




j) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentdw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego 1 odbioru ostatecznego robdt w
zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,

k) wbudowywanie materiatobw odpowiadajacych co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych,

1) wykonywanie na wilasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogoélnodostepnych
drogach i chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy oraz zorganizowanie
stanowisk czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge. Wykonawca
jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczenstwo ogolnodostepnego ruchu drogowego
1 pieszego przebiegajacego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu,

m) informowanie Zamawiajgcego 1 Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych, w terminach i w zakresie okreslonym
w STWiORB,

n) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja, na wlasny koszt zaplecza budowy dla wlasnych
potrzeb,

0) zapewnienie miejsca wywiezienia, sktadowania 1 utylizacji gruzu asfaltowego i betonowego
pochodzacego z rozbidrki oraz usunigcie zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji
zamoOwienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatow
odpadowych okreslonymi ustawg o odpadach oraz zapisami w dokumentacji projektowe]
1 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

p) protokolarne przekazanie terenu budowy po zakonczeniu robot w stanie uporzadkowanym
oraz demontaz ewentualnych obiektow tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robot 1 montaz stalego oznakowania,

q) zapewnienie biezace]j obslugi geodezyjnej lacznie z wytyczeniem punktéw glownych
1 geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robot, zatwierdzona przez
wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

r) ochrona punktéw geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia.

s) zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robot 1 jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane),

t) przedstawienie Inspektorowi nadzoru wykazu wszystkich materiatow do akceptacji przed
rozpoczeciem robot,

u) po zakonczeniu przedmiotu zamowienia sporzadzenie operatu kolaudacyjnego
zawierajacego miedzy innymi: wyniki badan sprawdzajacych (zgodnie ze STWiORB),
powykonawcza mape¢ z planszg zbiorczg uzbrojenia potwierdzong w osrodku geodezyjnym
wraz z tabelg wykonanych elementow, niezbgdne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
swiadectwa jakos$ci, atesty wbudowanych materialéw, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz
o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporzadkowaniu
terenu budowy.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy
(w tym w szczegoOlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego
stosowne doswiadczenie i1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych 1 doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad
wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

Realizacja rob6t budowlanych powinna by¢ podzielona na etapy uzgodnione z Zamawiajacym tak
aby zapewni¢ bezpieczenstwo oraz mozliwo$¢ uzytkowania drog podczas wykonywania robot
budowlanych.




1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot oraz parametry techniczne drogi

Zadanie obejmuje przebudoweg drogi gminnej ul. T. Kosciuszki w Boguszowie-Gorcach wraz
z niezbedng infrastrukturg w zakresie: wykonania nowej konstrukcji nawierzchni drogi na dlugosci
ok. 560,00 m o odpowiedniej no$nosci wraz ze zjazdami, skrzyzowaniami, drogami wewng¢trznymi
a takze elementami matej architektury, tablic informacyjnych, organizacji ruchu, odwodnienia,
doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ciggu ul. T. Kosciuszki (165, 312, 152/1, 152/52, 155, 461
obreb nr 2 Gorce).

Odcinek, ktéry obejmuje przebudowa to ul. Kosciuszki od skrzyzowania z ul. Traugutta (droga
wojewodzka, bez ingerencji w pas drogowy drogi wojewddzkiej) do skrzyzowania z ul. Chopina
(koniec I etapu remontu ul. KoS$ciuszki). Zakres zadania obejmuje réwniez trzy odnogi ul.
Kosciuszki — ul. Pogodnag, ul. Olimpijska oraz droga przy wyjezdzie z ul. Olimpijskiej (okolice
budynkéw ul. Kosciuszki nr 16 1 17).

Ulica T. Kosciuszki dz. Nr 165 obreb 2 Gorce

Drogi wewnetrzne 312, 152/1, 152/2, 155 obrgb nr 2 Gorce




1.1.1. Branza drogowa

A. Podstawowe parametry techniczne drogi - ul. T. KoSciuszki:

Podstawowe parametry techniczne drogi przed przeprowadzeniem modernizacji (stan
istniejacy):

- klasa techniczna — droga klasy L

- predko$¢ projektowa — 30 km/h,

- istniejgca jezdnia szerokosci 4,0 — 6,0 m,

- chodnik prawy szerokos$ci: 1,7 - 4,2 m

- chodnik lewy szerokosci: 1,10 — 2,4 m

- pobocza obustronne nieutwardzone: 0,50 m

- odwodnienie jezdni — kanalizacja deszczowa, rowy otwarte.

Podstawowe parametry techniczne drogi po przeprowadzeniu modernizacji/przebudowy:
- klasa techniczna — droga klasy L,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h,

- kategoria ruchu: KR-2,

- dopuszczalny nacisk osi pojedynczej co najmniej 115 kN,

- przekroj drogi — uliczny,

- jezdnia szerokosci - min 5,5m,

- nawierzchnia bitumiczna,

- chodnik: szeroko$ci min 1,8 m,

- przebudowa zjazdow,

- odwodnienie jezdni — kanalizacja deszczowa/rowy otwarte,

- wydzielenie dodatkowych miejsc postojowych w ramach zatok,

- wykonanie w ciggu drogi wyniesionych przej$¢ dla pieszych — 4 szt,

- wykonanie doswietlen przej$¢ dla pieszych,

- remont muru oporowego przy budynkach przy ul. Kosciuszki 18a, 18b, 18c.

Zaktada si¢ wykonanie nowej konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR2. Na catej dtugosci drogi
zaktada si¢ wzmocnienie podloza gruntowego poprzez wykonanie minimum stabilizacji (zgodnie z
badaniami geologicznymi bedacymi zatgcznikiem do PFU).

Zaktada si¢ utrzymanie chodnika dwustronnego od ul. Traugutta do ul. Olimpijskiej (za parkiem —
okolice budynku Kos$ciuszki 16). W dalszej czesci, na odcinku wystepowania muru oporowego,
przewiduje si¢ chodnik tylko po stronie zabudowy wielorodzinnej do momentu wej$¢ na posesje
jednorodzinne z ul. Kos$ciuszki 18a. Od tego miejsca zaktada si¢ rowniez chodnik dwustronny.
Zaklada si¢ réwniez, ze caly pas drogowy w granicach geodezyjnych bedzie przebudowywany.
Zatozeniem jest wytworzenie maksymalnej ilosci dodatkowych miejsc postojowych w postaci zatok
na catej dlugosci ul. Ko$ciuszki bedacej przedmiotem niniejszego PFU. Nawierzchnia zatok jak dla
jezdni.

Zaktada si¢ likwidacje zielonych wysepek w granicach pasa drogowego.

Dopuszcza si¢ miejscowe zawezanie szerokosci chodnikéw (<1,8 m) wynikajace z lokalnych
uwarunkowan w obrebie istniejacej zabudowy — do uzgodnienia z Zamawiajacym.

W ramach stabilizacji podioza gruntowego nad infrastrukturg wodng, w okolicach budynkow ul.
Kosciuszki 22 1 19, zaklada si¢ wykonanie ptyty odcigzajacej zelbetowej zbrojonej stalg. Minimalne
wymagania w zakresie betonu: C35/45, W10, stal RBS00W. Grubos$¢ ptyty zbrojenie oraz zasieg
ptyty odcigzajacej powinny by¢ dostosowane do kategorii ruchu drogi.




B. Podstawowe parametry techniczne drog wewnetrznych i ul. Olimpijskiej.

Drogi wewngtrzne zlokalizowane na dziatkach nr 312, 152/1, 152/2, 155, 461 obreb nr 2 Gorce s3
drogami gruntowymi lub asfaltowymi.

Podstawowe parametry techniczne przebudowanych drog wewnetrznych po przeprowadzonej
modernizacji:

- klasa drogi: droga klasy D,

- predko$¢ projektowa — 30 km/h,

- kategoria ruchu: KR-1,

- ruch: dwukierunkowy,

- nawierzchnia bitumiczna,

- liczba jezdni 1,

- szerokos$¢ jezdni na dziatce nr 152/1: min. 3,50 m,

- szeroko$¢ jezdni na dziatce nr 152/2: min. 2,50 m,

- szerokos¢ jezdni na dziatce nr 155: min 2,50 m 1 dlugos$¢ okoto 10 m,

- szeroko$¢ jezdni na dzialce nr 461: bez zmian 1 dlugos$¢ okoto 10 m,

- szeroko$¢ jezdni na dziatce nr 312: 4,50 m na wiaczeniu si¢ do ul. Kosciuszki (okoto 15 m) na
pozostatej dlugosci min. 2,50 m,

- pobocza: min. 0,50m z zaznaczeniem, ze pobocze wypelnia pozostala czes¢ szeroko$¢ dziatki
geodezyjnej (na szeroko$ci pasa drogowego nie przewiduje si¢ wystgpowanie terenéw zielonych),
przy Hotelu Piotr bez poboczy,

- odwodnienie: budowa kanalizacji deszczowej — czgSciowo dopuszcza si¢ powierzchniowo — do
uzgodnienia z Zamawiajacym,

- o$wietlenie: budowa nowego oswietlenia zgodnie z przyjetymi standardami na terenie gminy
Boguszow-Gorce,

- wykonanie wyniesionego skrzyzowania ul. Olimpijskiej (przy Hotelu Piotr, dz. nr 461) z ul.
Kosciuszki.

Zaktada si¢ wykonanie nowej konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR1. Na catej dlugo$ci drogi
zaktada si¢ wzmocnienie podtoza gruntowego poprzez wykonanie minimum stabilizacji (zgodnie z
badaniami geologicznymi bedacymi zatgcznikiem do PFU).

1.1.2. Kolizje z istniejaca infrastruktura
Nalezy zaprojektowac 1 zrealizowa¢ usunigcie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentow sieci.

1.1.3. Elementy infrastruktury zlokalizowane w obrebie pasa drogowego.

Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzi¢ 1 uzyska¢ zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu oraz projektow
czasowej organizacji ruchu. Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego 1 urzadzen
bezpieczenstwa ruchu zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

Zaklada sie utworzenie na odcinku ul. KoSciuszki 4 wyniesionych przejs¢ dla pieszych wraz z ich
doswietleniem w ramach istniejacego oSwietlenia drogowego.

Mur oporowy

W pasie drogowym zlokalizowany jest mur oporowy. Zaktada si¢ renowacje muru oporowego oraz
wykonanie przebudowy schodéw prowadzacych do posesji. Mur oporowy nalezy uzupetni¢ w
miejscach wystepowania spekan. Zaklada si¢ wykonanie nowej nawierzchniowej warstwy na murze
w postaci betonu natryskowego. Elementy wymagajace wymiany i naprawy nalezy przewidzie¢ w
ofercie.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Polozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas terenu ul. T. Kosciuszki na odcinku od skrzyzowania
z ul. Traugutta do skrzyzowania z ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach. Istniejagca nawierzchnia
ul. Kos$ciuszki na calym odcinku przebudowywanej drogi stanowi nawierzchni¢ bitumiczng
o zmiennej szeroko$ci. Przedmiotowa ulica projektowana jest jako droga klasy L (lokalna). Ruch
pieszy odbywa si¢ chodnikami.

Nawierzchnia drog wewngtrznych na catym odcinku przebudowywanej drogi stanowi nawierzchni¢
gruntowg o zmiennej szerokos$ci, natomiast przy Hotelu Piotr nawierzchnia asfaltowa z réznica
wysokosci w polaczeniu z ul. KoS$ciuszki, przez co nie jest to polaczenie traktowane jako
skrzyzowanie. Przedmiotowa ulica projektowana jest jako droga klasy D (dojazdowa). Ruch pieszy
odbywa si¢ poboczem drogi natomiast w okolicy Hotelu Piotr ruch pieszy odbywa si¢ po chodniku.

Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakow PLB
020010 ,,Sudety Walbrzysko-Kamiennogorski” nalezacym do terendw ochronnych Natura 2000.

1.2.2. Media

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ kanalizacji sanitarne;,

sie¢ gazowa,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

nowa instalacja o$wietleniowa,

potok.

Na ulicy T. Ko$ciuszki odwodnienie drogi odbywa si¢ poprzez kanalizacj¢ deszczowa.
UWAGA: nie wyklucza si¢ obecno$ci innych, niezinwentaryzowanych sieci.

1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania, ktora
jest zatacznikiem do PFU.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Obszar na ktorym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguszéw-Gorce w obrebie geodezyjnym Gorce,
zatwierdzonym Uchwalg NR XXXII1/204/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia
27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru potozonego na terenie miasta Boguszow-Gorce, obrgby nr 1 1 2 Nowy Lubominek i Gorce
zgodnie, z ktorym Inwestycja zlokalizowana jest w terenie tras komunikacyjnych KDL6, oraz na
terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami MN.9,
AG,U,Z 1 M.8.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne
Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

1. dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamoéwienia,
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2. wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy/modernizacji
ulicy T. KoS$ciuszki oraz drég wewnetrznych,

przeprowadzenia, jezeli bedzie to konieczne, uzupetniajacych badan geotechnicznych,

4. opracowania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  (projektéw  budowlanych
1 wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych dla
wszystkich wystepujacych branz,

wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

wykonania 1 uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,

uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

uzyskanie, na postawie sporzadzonego projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na
budowg lub zgloszenie wykonania rob6t budowlanych do wlasciwego organu administracji
architektoniczno budowlane;,

10. petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

11. zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

12. sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

13. biezacego utrzymania stanu technicznego ulic w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania 1 wykorzystywanych przez transport ci¢zarowy na
potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robot,

14. sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacjg
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjal wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach 1 doswiadczeniu zawodowym.

(98]

e

AR e

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;

4. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego;

5. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym;

6. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych;

8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach;

9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31

lipca 2002r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych;

10. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,;
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11. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia miejsca wywiezienia, sktadowania 1 utylizacji gruzu
asfaltowego 1 betonowego pochodzacego z rozbidrki oraz usunigcie zbednych odpadéw powstalych
w trakcie realizacji zamowienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji 1 skladowania
materiatdw odpadowych okreSlonymi ustawa o odpadach oraz zapisami w dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.

1.3.2. Wycinka drzew i krzewow z pasa drogowego oraz rowow kolidujacych z inwestycja.
Usuniecie drzew i1 krzewow nalezy wykona¢ w oparciu o uzyskane przez Wykonawce decyzje
administracyjne zezwalajace na ich usunigcie.

Zatacznikiem do PFU jest inwentaryzacja kolidujacej zieleni.

1.3.3. Wykonanie organizacji ruchu na czas robot.
e Wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.
¢ Wykonania oznakowania pionowego, poziomego, urzadzen BRD na czas robot, ktore
obejmuje montaz oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem, utrzymanie
oznakowania w czasie wykonywania robodt oraz jego demontaz po zakonczeniu robot.
Opracowanie nalezy wykona¢ zachowujac ciggto$¢ ruchu pieszego i kotowego oraz uzyskac
zatwierdzenie wydane przez Staroste Watbrzyskiego.

1.3.4. Wymiana konstrukeji nawierzchni.

Na przedmiotowym odcinku drogi ul. T. KoS$ciuszki przewiduje si¢ wymiang konstrukcji
nawierzchni drogi do uzyskania kategorii ruchu KR2, dla drog wewnetrznych KR1.

Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane
w obowiazujacych przepisach.

Konstrukcje¢ nawierzchni nalezy zaprojektowaé zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach
typowych konstrukcji nawierzchni. Dopuszcza si¢ modyfikacj¢ rozwigzania konstrukcji
nawierzchni w przypadku polepszenia:

- parametrow uzytkowych;

- trwalo$ci nawierzchni;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajagcym i powinna speinia¢ minimalne parametry
okreslone w rozwigzaniach typowych konstrukeji.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ dostosowanie do nowo zaprojektowanej drogi, nawierzchni
drég bocznych w zakresie wysoko$ciowym i1 geometrycznym.

Ulica T. KoS$ciuszki zaliczona jest do kategorii drog gminnych i posiada klas¢ techniczng L
(lokalng). Do projektowania przyjeto kategorie ruchu KR2.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, dla ulicy klasy L w terenie zabudowanym
przyjeto predkos¢ projektowa Vp=40 km/h. Z uwagi na wymogi rozporzadzenia przyjeto szerokos¢
pasa réwng min 2,75 m, taczng szerokos¢ jezdni rowng min 5,50 m.

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujagcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Inwestorowi w stanie
kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych. Zamawiajacy dopuszcza odstgpstwa,
jezeli spelnienie warunkoéw technicznych wymagato by koniecznos$ci pozyskania gruntdw poza
istniejagcym pasem drogowym.

Dla drég wewnetrznych do projektowania przyjeto kategori¢ ruchu KR1.

Wykonawca przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni winien wzig¢ pod uwage wyniki badan
geotechnicznych warunkow dla zaprojektowania wzmocnienia i przebudowy nawierzchni.

1.3.5. Remont, przebudowa i budowa odwodnienia (sieci, rowy, przepusty).
W ciggu przedmiotowego odcinka drogi, roboty zwigzane z przebudowg odwodnienia polega¢ maja
na:

1. analizie 1 zastosowaniu rozwigzan umozliwiajagcych prawidlowe funkcjonowanie

istniejacego systemu odwodnienia wraz z odprowadzeniem wody do odbiornikdw.

2. czyszczeniem, udraznianiem i1 poglebianiem wszystkich istniejacych rowow przydroznych.

3. remoncie, przebudowie oraz utrzymaniem istniejacych przepustow (m.in. udraznianie).
W przypadku wykonywania prac wymagajacych uzyskania decyzji wodno-prawnych Wykonawca
jest zobowigzany do uzyskania takich decyzji.
Zatozy¢ przebudowg istniejacych ciggow kanalizacji deszczowej na projektowanym odcinku trasy.
Na odcinkach gdzie odleglo$¢ miedzy istniejacymi wpustami kanalizacji deszczowej jest wigksza
niz 50 m. nalezy zaprojektowa¢ odcinkami nowa kanalizacje deszczowg. Nowo projektowane
odcinki kanalizacji deszczowe] podiaczy¢ do istniejacych przykanalikow. Przebudowa dotyczy
glownej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i1 przylgczami do nieruchomosci
sasiadujacych z droga. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia monitoringu kamera TV
przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz uszczelnienia odptywow metoda bezwykopowa
polegajaca na wtozeniu do rur kanalizacyjnych rekawa nasgczonego zywica poliuretanowa.
Studnie kanalizacyjne wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych. W
gornej czesci studzienek w jezdni zastosowaé pierScienie z ptytami odcigzajacymi. Do przykrycia
studzienek stosowa¢ wlazy kanalizacyjne z zeliwa szarego z wypehlieniem betonowym i
zabezpieczeniem przed przesuwaniem. Studzienki wpustowe uliczne wykonaé¢ z elementow
prefabrykowanych DN 500 z osadnikiem. Zastosowaé typowe wpusty jezdniowe o wymiarach
390x590, klasy D400 z zawiasem 1 ryglem. Wszystkie wpusty powinny by¢ podiaczone
bezposrednio do sieci lub przykanalika.
Projekt powinien przewidzie¢ kompleksowe rozwigzanie odwodnienia projektowanej inwestycji.
Ponadto, w ramach wykonania przedmiotu zamoéwienia, nalezy dokonaé przegladu kanalizacji
deszczowej 1 na jego podstawie zaprojektowac catkowita wymiang/przebudowe (wymiana studni
wpustowych i kratek zeliwnych, przykanalikéw, kanatu oraz studni rewizyjnych wraz z wtazami)
lub budowe nowych odcinkow.
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno by¢ poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich
spadkéw podtuznych i spadkdéw poprzecznych umozliwiajacych sptyw wody do rowow oraz
Wpustow.
Urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny zapewnia¢ sprawne
odprowadzenie wody. Nalezy zalozy¢, ze projektowane odwodnienie ma przeja¢ deszcz miarodajny
wystepujacy w ciagu kolejnych 3 dni.
Zamawiajacy nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodptywowych.

1.3.6. Przebudowa i budowa zjazdow indywidualnych i publicznych.
Przebudowa lub budowa zjazdow ma obejmowaé wszystkie zjazdy istniejace na
przebudowywanym/modernizowanym odcinku drogi i ma polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno-
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wysoko$ciowym zjazdéw do przebiegu drogi gminnej, oraz dostosowaniu parametrow zjazdéw do
obowigzujacych przepisow (dot. zjazdow przebudowywanych). Przebudowa zjazdow musi by¢
wykonana w zakresie umozliwiajacym odwodnienie zjazdow oraz sprawny przeplyw wod
opadowych w rowach przydroznych. Przebudowe i budowe zjazdow nalezy wykona¢ na dlugosci
niezbednej do nawigzania wysoko$ciowego do dalszej czgdci istniejacego zjazdu. W czasie
realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesji na kazdym
etapie realizacji zadania. Potaczenie drog wewngtrznych z droga gminng ul. T. Ko$ciuszki nalezy
zaprojektowac jako zjazdy.

1.3.7. Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu.

Do zadan Wykonawcy nalezy regulacja oraz wymiana uszkodzonych obudoéw urzadzen sieci
podziemnych znajdujacych si¢ w jezdni oraz wlazéw, a takze zabezpieczenie i1 przebudowa
urzadzen obcych uzbrojenia terenu, kolidujacych z przebudowa drogi, zlokalizowanych na obszarze
objetym przebudowg 1 modernizacja (w przypadku wystgpienia). Sporzadzona przez Wykonawce
aktualna mapa do celow projektowych winna zawiera¢ wszystkie urzadzenia kolidujace
z przebudowg, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej.

Wykonawca winien zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze strony wiascicieli sieci
oraz pokry¢ koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).

1.3.8. Docelowa organizacja ruchu.

Nalezy wykonaé¢, uzgodni¢ i zatwierdzi¢ projekt docelowej organizacji ruchu. Oznakowanie
pionowe 1 poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkoOw ich umieszczania na
drogach. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, wykonane mechanicznie,
zgodne z wymogami podanymi powyzej.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegOdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem zatwierdzona stata organizacja ruchu, zwigzana z budowg lub przebudowa drogi albo
z budowg dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi integralng czes¢ dokumentacji budowy.

Zaktada si¢ powstanie 4 wyniesionych do§wietlonych przej$¢ dla pieszych

1.3.9. Roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

Roboty wykonczeniowe begda polega¢ uporzadkowaniu terenu budowy. W ramach
wykonczeniowych przy drogach wewnetrznych zaktada si¢ wykonanie utwardzonych poboczy
wypehniajacych powierzchni¢ pasow drogowych od jezdni do granic dziatek.

Nie zaktada si¢ terenow zielonych w ramach przedsiewzigcia.

1.3.10. Budowa o$wietlenia.

Budowa nowego os$wietlenia drogowego na terenie nieruchomosci dz. nr 152/2 1 312 obreb 2
Gorce.

Parametry techniczne oprawy w technologii LED:

* Materiat obudowy — aluminium malowane proszkowo w kolorze czarnym.
* Materiat klosza — szkto hartowane.

* Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — min. IK08.

* Szczelno$¢ oprawy — [P66.

* Montaz na gwint o $rednicy 1 (rurowy).

* Znamionowe napi¢cie pracy — 230V/50Hz.

* Ochrona przed przepigciami — 10kV.

* Zakres temperatur pracy od -30°C do +40°C.
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* Nominalna wartos$¢ cos fi > 90.

» Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI .

» Zakres temperatury barwowej zrodet §wiatla — — do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie
projektowym/wykonawczym.

 Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 80% po 100 000h.

* Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II.

* Instalowane oprawy oswietleniowe muszg gwarantowa¢ mozliwo$¢ zdalnego sterowania bez
dodatkowej modyfikacji oprawy i1 jednoczesnie posiadac¢ tacznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.
» Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009.

* Wyglad oprawy podobny do rysunku zamieszczonego ponize;j:

» Zastosowaé stupy rurowe w uzgodnieniu z Zamawiajacym w wygladzie i1 kolorze zblizonym do
istniejgcych stupoéw na terenie Gore (w granicach opracowania).

* Ostateczng moc opraw dostosowac do obowigzujacych przepiséw i norm.

* Oswietlenie ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN13201.

1.3.11 Montaz barier ochronnych

Na odcinkach pasa drogowego graniczacego z potokiem Czerwony Strumie oraz na obiekcie
mostowym przy ul. Kochanowskiego nalezy wymieni¢ bariery ochronne na bariery ze stali,
malowane proszkowo (kolor do ustalenia na etapie projektu).

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.4.1. Wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
a) Przyjeto nastepujace parametry dla odcinkoéw drog:
e szeroko$¢ jezdni gléwnej dz. nr 165 ul. T. Ko$ciuszki: min 5,50 m — dtugos¢ 560 m,
droga wewnetrzna dz. nr 461 ul. Olimpijska: szerokos¢ istniejaca — dhugos¢ 10 m,
droga wewnetrzna dz. nr 152/1 ul. Pogodna: szerokos¢ 3,5 m — dtugosé¢ 50 m,
droga wewnetrzna dz. nr 152/2, 155 ul. Pogodna: szerokos¢ 2,5 m — dlugos¢ 100 m,
droga wewnetrzna dz. nr 312: szerokos$¢ 4,5 m — dtugo$¢ 15 m,
droga wewngtrzna dz. nr 312 kontynuacja punktu poprzedniego: szeroko$¢ 2,5 m — dlugos¢
125 m,

b) Przyjeto nastgpujace kategori¢ ruchu dla drog:
e ul. Ko$ciuszki — KR2
e drogi wewngtrzne — KR1.

c) llos¢ przejs¢ dla pieszych (wyniesionych) wraz z ich do§wietleniem — 4 szt.
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d) nowe o$wietlenie uliczne:
e droga wewng¢trzna dz. nr 152/2 ul. Pogodna: — dtugo$¢ 100 m,
e droga wewngtrzna dz. nr 312: — dlugo$¢ 140 m,

e) remont, przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej — dtugos¢ 860 m,
f) remont muru oporowego — 1 kpl.

1.4.2. Wielkos$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow.
a) w zakresie parametréw dtugosci okreslonych w punkcie 1.4.1. podpunkt a):

- przekroczenia: 10%,

- pomniejszenia: 5%,

b) w zakresie parametrow drogi okreslonych w w punkcie 1.4.1. podpunkt b):

- przekroczenia: 0%,

- pomniejszenia: 0%,

c) w zakresie ilo$ci przej$¢ dla pieszych okreslonych w punkcie 1.4.1. podpunkt c):

- przekroczenia: 1 przejscie,

- pomniejszenia: 1 przejscie,

d) w zakresie dtugosci nowego oswietlenia drogowego okreslonych w punkcie 1.4.1. podpunkt d):
- przekroczenia: 10%,

- pomniejszenia: 5%,

e) w zakresie dtugosci kanalizacji deszczowej okre§lonej w punkcie 1.4.1. podpunkt e):
- przekroczenia: 10%,

- pomniejszenia: 5%,

f) w zakresie remontu muru oporowego okreslonego w w punkcie 1.4.1. podpunkt f):

- przekroczenia: 0%,

- pomniejszenia: 0%,
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2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania do dokumentacji
Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy ul. T. Ko$ciuszki oraz dréog wewnetrznych
powinna sktadac si¢ z:

e Koncepcji (1 szt)

e Projektu budowlanego wielobranzowego

e Projektow wykonawczych dla wszystkich wystgpujacych branz wraz z inwentaryzacja

zieleni

e Zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu

e Specyfikacji technicznych SSTWiORB dla wszystkich wystepujacych branz

e Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.

Odbioru koncowego dokonuje Zamawiajacy na podstawie dokumentow do odbioru
sporzadzonych 1 dostarczonych do jego siedziby przez Wykonawce. W trakcie odbioru
Zamawiajacy sprawdza zgodno$¢ dokumentoéw do odbioru oraz zgodnos$¢ opracowan projektowych
z wymaganiami umowy i PFU.

Dokumentem do wykonania odbioru przedmiotu umowy jest Protok6t zdawczo-odbiorczy
z zatgcznikami. Protokot zdawczo-odbiorczy powinien zawieraé:

a) datg wystawienia protokotu,

b) nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie umowy,

¢) nazwe strony przekazujacej i odbierajgcej wraz z miejscami na podpisy,

d) nazwy opracowan projektowych bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem liczby

egzemplarzy,

e) liste zalacznikow,

f) miejsce na wpisanie terminu usuni¢cia usterek,

g) miejsce na wpisanie daty odbioru.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Protokol zdawczo-odbiorczy w  dwoch
egzemplarzach wraz z zalacznikami:

a) kompletne opracowania projektowe,

b) oswiadczenie, ze s3 one wykonane zgodnie z umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu majg stuzy¢,

c) dokumenty projektu, w tym notatki i protokoty ze spotkan w sprawie dokumentacji
projektowej, korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, uzyskane dla dokumentacji
projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty, decyzje i uzgodnienia.

Jesli Zamawiajacy w trakcie sprawdzania stwierdzi, ze niektére elementy opracowan
projektowych posiadaja wady lub/i wymagaja wprowadzenia do nich poprawek i uzupeinien,
to wyznaczy Wykonawcy termin na wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych
poprawek 1 uzupehnien, likwidacje¢ wad oraz na przekazanie poprawionych opracowan
projektowych Zamawiajagcemu.

Wykonawca na wlasny koszt usunie wady 1 wprowadzi uzgodnione poprawki
1 uzupehienia.

Jesli Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi
dokumentami do odbioru sg zgodne z wymaganiami umowy, to po zakonczeniu czynnosci odbioru
podpisze Protokét zdawczo-odbiorczy. Podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego przez
Zamawiajacego konczy odbior opracowan projektowych.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
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Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w obowigzujacych przepisach.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sig:
e wynikami szczegotowych wizji terenowych i1 inwentaryzacji wiasnych,
e wynikami badan i pomiarow wtasnych,
e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej odpowiadaty
parametrom zalozen zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zglosi¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne wylacznie
po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wtasciciela tego terenu.

2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy calo$¢ terenu objgtego
realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. ul. T. Kosciuszki w Boguszowie-Gorcach na odcinku od
skrzyzowania z ul. Traugutta do skrzyzowania z ul. F. Chopina w Boguszowie-Gorcach oraz teren
drog wewnetrznych.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie przez Wykonawcg.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego. Dopuszcza si¢ zamknigcia obydwu
pasow ruchu na catej dlugosci przebudowanej ulicy ale tylko w przypadku zapewnienie objazdu.
Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie moga by¢ wylaczone na czas dluzszy niz
uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu. Zabezpieczenie
terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,
zabezpieczenia interesOw osob trzecich,
ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy 1 na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z terenu budowy na wilasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
1 zdrowia ludzkiego, a w szczego6lnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow
prawa.

19



Wykonawca nabywa wilasno$¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy.

Miejsca wywozki ziemi z wykopdéw oraz miejsce skladowania materiatéw pochodzacych
z rozbiorki 1 nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdétowe uwarunkowania
wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacal odrgbnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
Roéwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie 1 posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢, co do jakosci, wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatoéw 1 robdt okreslonymi w STWiORB.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru i1 Zamawiajagcemu
wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych
materiatéw do stosowania.

Biezace pomiary i badania jako$ciowe wbudowanych materiatéw oraz robot beda prowadzone na
koszt Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy =zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materialow a ich wynik wykaze, ze materialy badz roboty nie speiniaja wymogéw art. 10 ustawy -
Prawo budowlane to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan bgda
zgodne z ustawg - Prawo budowlane to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem przez
Wykonawceg wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg lub zgtoszenia wykonania
robot budowlanych do wiasciwego organu administracji architektoniczno budowlanej,) oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych —
w aspekecie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnos$ci ich parametrow
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym
1 umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialdw jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastapi je innymi
odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania rob6ot na
sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen ze
strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.
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Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie o0soby
upowaznionej do zarzadzania realizacjag umowy oraz 0sob petnigcych funkcje inspektorow nadzoru
w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane 1 postanowien umowy. Zamawiajacy
ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbior dokumentacji projektowej,
odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbior czesciowy,
odbidr koncowy,
odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacj¢ powykonawczg.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania dysponentdw sieci uzbrojenia technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy T. KoS$ciuszki objetych przedmiotem zamowienia
o przystapieniu do wykonywania robdt budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegty do prowadzonych robo6t 1 przywrdci¢ go
do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielehcow nalezy przekopaé, usuna¢ zanieczyszczenia,
pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm 1 obsia¢ mieszankami traw niskich
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3. Wytyczne do opracowan branzowych

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwiazan geometrycznych przebudowy ulicy

T. Kosciuszki oraz drég wewnetrznych w Boguszowie-Gorcach

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajace] propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu,
przekroje konstrukcyjne.

Podstawowe parametry techniczne zostaly zestawione w ,,Opisie ogdlnym przedmiotu zamdéwienia”
w punkcie 1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektow budowlanego 1 wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania zawarte
w obowiazujacych i1 zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drog publicznych w szczegolnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych,

- Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKiA)

Podstawowe parametry techniczne zostaly zestawione w ,,Opisie ogdélnym przedmiotu zamdwienia”
w punkcie 1.1.1

3.2. Kolizje z infrastruktura techniczna
Projekty budowlane i wykonawcze opracowa¢ w oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegblnych dysponentdéw sieci do ktorych Wykonaweca jest zobowigzany wystapic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do wykonania
projektow stalej 1 czasowych organizacji ruchu i1 uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych, ktorym jest Starosta Walbrzyski.

Projekty stalej 1 czasowych organizacji ruchu, powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach.

Projekty organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych.
Etapowanie robot drogowych nalezy wprowadza¢ w sposob zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robét.
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spelniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane i1 innych ustaw oraz rozporzadzen, obowiazujacych norm, zasad wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny warto$ci, zamowienia, gdyz
wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z blednym
skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementdw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych, stanowiacych
podstawe projektowania i budowy.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

W  gestii projektanta lezy uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane jest zatgcznikiem do PFU.

4. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,;

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska;

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

5) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej;

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

9) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym;

10) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych;

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach;

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych;

23



14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

15) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie;

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania;

19) PN-EN 206-1:2014-04 Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢;

20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech geometrycznych;
21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);

22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);

23) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKiA)

Ponadto wszystkie normy 1 przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru
robot budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i1 odbioru robot budowlanych
zwigzanych z realizacjg inwestycji 1 sporzadzonych na etapie projektowania.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajacy zatacza do PFU mape do celow projektowych.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Zamawiajacy dotacza do PFU wyniki badan geologicznych.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Uzgodnienie dokumentacji w zakresie konserwatora zabytkow lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
Zamawiajacy nie zaklada zmiany w zakresie ruchu drogowego. Zadanie polega na przebudowie
drogi w obrgbie pasa drogowego.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiéorkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

Wynika z mapy do celow projektowych.

Inwentaryzacja drzew do ewentualnego wycigcia jest zalacznikiem do PFU.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub
wodnych.

Wynika z mapy do celéw projektowych.
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5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy/modernizacji drogi gminnej ul. T. Ko$ciuszki w aspekcie
zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy, przepisy techniczno-budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia,

c) koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnoSci zagospodarowania, zabezpieczenia
1 oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podigczenia
1 zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan 1 pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB oraz
w obowigzujacych przepisach,

f) koszty opracowania projektow czasowej 1 stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstlugi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

1) koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardéw, koszty dzialalnosci laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji 1 likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, tacznosci itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i1 Ppoz., naleznosci za ustugi obce na
rzecz budowy,

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
poziomego 1 pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usuni¢cia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rgkojmi za wady,

1) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego
1 materiatbw rozbidorkowych nie nadajagcych si¢ do ponownego wykorzystania-zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadéw i materiatow nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materialdéw rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamodwienia, nadajgcych si¢ do ponownego wykorzystania,
ktoére pozostaja wlasno$cig Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 10 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
1 plynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot, w sposdb zabezpieczajacy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchow 1 niewypatow oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzagdkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza tacznie z przywrdceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materiatow niezbednych do ztozenia wniosku o wydane decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych,

s) koszty rozbiorki kolidujagcych elementow infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 15 km,

t) koszty podatkow 1 wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa,
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u) pozostale, wyzej nie wymienione koszty, ktore sa niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia.

Zaleca si¢ etapowanie zadania, ktore ma by¢ realizowane przez lata 2025 1 2026. Zaklada sie, ze
pierwszym etapem realizacji tego zadania bedzie odcinek od ul Traugutta do Staszica.

W tym czasie moga by¢ wykonywane réwniez drogi wewngtrzne.

Kluczowa sprawa w zakresie realizacji jest zapewnienie dostgpnosci komunikacyjnej dla
mieszkancoOw oraz turystow korzystajacych z infrastruktury hotelowo-restauracyjnej, jak réwniez
sportowe;.
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