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71354000-4 Usługi sporządzania map
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77211600-8 Usługi sadzenia drzew
77211400-6 Usługi wycinania drzew
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót  budowlanych oraz  programu
funkcjonalno–użytkowego. 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

1. przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę,
2. przeprowadzenie  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  Zamówień 

Publicznych,
3. zawarcia  umowy  pomiędzy  Zamawiającym  i  Wykonawcą  na  wykonanie  dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych
4. zaprojektowania i wykonania opisanych w nim robót budowlanych. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu 
modernizacji/przebudowy  ul.  Tadeusza  Kościuszki  na  długości  ok  560,00  m  (na  odcinku  od 
skrzyżowania z ulicą Traugutta do skrzyżowania z ul. F. Chopina – przyłączenie do I etapu remontu 
ul.  Kościuszki)  wraz  z  modernizacją/przebudową dróg  wewnętrznych  o  łącznej  długości  około 
310,00 m w ramach zadania pn.  „Przebudowa drogi gminnej ul.  T.  Kościuszki w Boguszowie-
Gorcach wraz z niezbędna infrastrukturą – etap II” w systemie „zaprojektuj i  wybuduj” wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego. 
Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie poprzez przebudowę/modernizację istniejącej drogi 
gminnej  do  parametrów  drogi  klasy  L  na  odcinku  o  długości  ok.  560  mb  wraz
z  przebudową  dróg  wewnętrznych,  poprawę  bezpieczeństwa  i  komfortu  poruszających  się 
samochodami oraz pieszych. 
Inwestorem jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce.
Teren  inwestycji  jest  objęty  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 
Boguszów-Gorce  w  obrębie  geodezyjnym Gorce,  zatwierdzonym  Uchwałą  NR XXXIII/204/17 
Rady  Miejskiej  w  Boguszowie-Gorcach  z  dnia  27  lutego  2017  r.  w  sprawie  uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta 
Boguszów-Gorce,  obręby  nr  1  i  2  Nowy  Lubominek  i  Gorce  zgodnie,  z  którym  Inwestycja 
zlokalizowana  jest  w  terenie  trasy  komunikacyjnych  KDL6,  oraz  na  terenach  oznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami MN.9,  AG,U,Z i M.8
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Przedmiotem zamówienia jest:
1. sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich  
wymaganych prawem decyzji, opinii, pozwoleń i uzgodnień, w tym decyzji Konserwatora 
Zabytków (jeżeli będą konieczne), odstępstwa od warunków technicznych itp.,
2. uzyskanie, na postawie sporządzonego projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji 
architektoniczno budowlanej,
3.  sporządzenie  projektów  wykonawczych  dla  wszystkich  występujących  branż  oraz  
opracowań  towarzyszących  niezbędnych  dla  wykonania  robót  budowlanych  m.in.  
wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidującej z inwestycją,
4. sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla 
wszystkich występujących branż,
5. wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych.
6. utrzymania drogi gminnej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym 
bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy,
7. zapewnienia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na 
czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),
8.  wykonania pozostałych robót budowlanych określonych w dokumentacji  projektowej  
wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: 
- „należy”, „powinno” lub podobnymi uznaje się, że pojęcia te są tożsame i używane zamiennie,
a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.

Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmuje:
a)  opracowanie  koncepcji  rozwiązania  projektowego  (do  uzgodnienia  przez  Zamawiającego) 
zawierających część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu). Koncepcja 
rozwiązań geometrycznych ul. T. Kościuszki (dz. nr 165 obr. 2 Gorce) powinna obejmować odcinek 
o długości ok. 0+560,00 km wraz z przebudową dróg wewnętrznych (dz. Nr   312, 152/1, 152/2, 
155, 461 obręb nr 2 Gorce), 
b) uzgodnienie rozwiązań zawartych w koncepcji przed przystąpieniem do prac projektowych,
c) jeżeli Wykonawca uzna, że niezbędna jest aktualizacja mapy do celów projektowych to wykona 
to w ramach zamówienia,
d) jeżeli Wykonawca uzna, że niezbędne jest rozszerzenie badań geologicznych to wykona to w 
ramach zamówienia,
e)  sporządzenie  projektu  budowlanego  wielobranżowego  dla  wybranego  przez  Zamawiającego 
rozwiązania projektowego (projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, 
projekt techniczny) - 3 egz.,
f)  przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych  do  właściwego  organu  administracji  architektoniczno  budowlanej,  uzyskanie  od 
Zamawiającego  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z  programem
funkcjonalno – użytkowym, 
g) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych do 
właściwego organu administracji architektoniczno budowlanej,
h) sporządzenie projektów wykonawczych  dla wszystkich występujących branż - po 3 egz.,
i) opracowanie  szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz przedmiarów dla każdej z branż - po 3 egz.,
j)  wprowadzenie  i  utrzymanie  Tymczasowej  Organizacji  Ruchu  na  okres  wykonywania  robót 
budowlanych, zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu,
k) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - po 3 egz.,
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l) uzyskanie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu,
m) całość dokumentacji projektowej należy załączyć również na nośniku pamięci przenośnej USB 
w formacie:  doc.,  xls.,  pdf.,  dwg.  Pliki  muszą  być  zoptymalizowane  pod  względem rozmiaru. 
Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów,  rysunków technicznych, zdjęć powinna 
umożliwić  odczytanie  wszystkich  detali  i  cech  oraz  nie  powinna  przekraczać  rzeczywistej 
rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Forma pisemna musi być 
tożsama z formą cyfrową dokumentacji projektowej,
n) prace projektowe (za wyjątkiem koncepcji) mogą być dzielone na poszczególne fragmenty dróg 
(w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym),  w  taki  sam  sposób  mogą  być  uzyskiwane  zgody 
administracyjne.

Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje:
a)  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.1  pkt  4  ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
b)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 
w toku realizacji inwestycji,
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 
f)  wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na  każde
wezwanie Zamawiającego, 
g)  bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren
budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,
celem  rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości
związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji  (przyjazd  na  budowę
powinien  nastąpić  w  terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  -  e-mail,  telefon  lub  w  innym
umówionym z Zamawiającym terminie)
 
Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  uzgodnionej  i  zatwierdzonej  dokumentacji 
projektowej obejmuje:

a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy - Prawo budowlane,
b) oznakowania terenu budowy tablicą informacyjną, zgodnie z prawem budowlanym,
c) wprowadzenie i utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, zgodnie z wykonanym przez 

Wykonawcę i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (TOR),
d) zawiadomienie  pisemne  wszystkich  właściwych  instytucji  (w  szczególności  służb 

medycznych i ratunkowych oraz policji i straży pożarnej) o terminach rozpoczęcia robót
i wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

e) zorganizowanie  i  zabezpieczenie  terenu  budowy  oraz  zapewnienia  stałych  warunków 
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu 
na bezpieczeństwo,

f) stosowanie się  podczas prowadzenia  budowy do wymagań określonych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

g) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB,
h) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz 

terenu  budowy  oraz  utrzymywania  w  stanie  estetycznym  ogrodzeń  i  obiektów 
tymczasowych budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich 
urządzeń  tymczasowego  zaplecza  oraz  pozostawienie  całego  terenu  budowy  i  robót 
uporządkowanego i nadającego się do użytkowania,

i) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy,
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j) skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu dokumentów pozwalających na  ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w 
zakresie określonym postanowieniami STWiORB,

k) wbudowywanie  materiałów  odpowiadających  co  do  jakości  wymaganiom  określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym 
w  dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych,

l) wykonywanie  na  własny  koszt  prac  utrzymaniowych  na  czynnych,  ogólnodostępnych 
drogach  i  chodnikach  przechodzących  przez  teren  placu  budowy  oraz  zorganizowanie 
stanowisk czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego
i pieszego przebiegającego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją 
ruchu,

m) informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, w terminach i w zakresie określonym 
w STWiORB,

n) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja, na własny koszt zaplecza budowy dla własnych 
potrzeb, 

o) zapewnienie miejsca wywiezienia, składowania i utylizacji gruzu asfaltowego i betonowego 
pochodzącego z rozbiórki oraz usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji 
zamówienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji  i  składowania materiałów 
odpadowych określonymi ustawą o odpadach oraz zapisami w dokumentacji projektowej 
i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

p) protokolarne przekazanie terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym 
oraz  demontaż  ewentualnych  obiektów  tymczasowych,  nie  później  niż  w  dniu  odbioru 
ostatecznego robót i montaż stałego oznakowania,

q) zapewnienie  bieżącej  obsługi  geodezyjnej  łącznie  z  wytyczeniem  punktów  głównych 
i  geodezyjną  inwentaryzacją  powykonawczą  wszystkich  robót,  zatwierdzoną  przez 
właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

r) ochrona punktów geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia.
s) zapewnienie  właściwych  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  ochrony 

środowiska  w  miejscu  robót  i  jego  otoczeniu  zgodnie  z  opracowanym  planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane),

t) przedstawienie Inspektorowi nadzoru wykazu wszystkich materiałów do akceptacji przed 
rozpoczęciem robót,

u) po  zakończeniu  przedmiotu  zamówienia  sporządzenie  operatu  kolaudacyjnego 
zawierającego  między  innymi:  wyniki  badań  sprawdzających  (zgodnie  ze  STWiORB), 
powykonawczą mapę z planszą zbiorczą uzbrojenia potwierdzoną w ośrodku geodezyjnym 
wraz z tabelą wykonanych elementów, niezbędne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 
świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz 
oświadczenie  kierownika  budowy  o  wykonaniu  przedmiotu  umowy  i  uporządkowaniu 
terenu budowy. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy
(w  tym  w  szczególności  przepisy  Prawa  Budowlanego)  przez  Wykonawcę  posiadającego
stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych  i  doświadczeniu  zawodowym.  Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad 
wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.
Realizacja robót budowlanych powinna być podzielona na etapy uzgodnione z Zamawiającym tak 
aby  zapewnić  bezpieczeństwo  oraz  możliwość  użytkowania  dróg  podczas  wykonywania  robót 
budowlanych.
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1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót oraz parametry techniczne drogi

Zadanie  obejmuje  przebudowę  drogi  gminnej  ul.  T.  Kościuszki  w  Boguszowie-Gorcach  wraz
z niezbędną infrastrukturą w zakresie: wykonania nowej konstrukcji nawierzchni drogi na długości 
ok. 560,00 m o odpowiedniej nośności wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami, drogami wewnętrznymi 
a  także  elementami  małej  architektury,  tablic  informacyjnych, organizacji  ruchu,  odwodnienia, 
doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. T. Kościuszki (165, 312, 152/1, 152/52, 155, 461 
obręb nr 2 Gorce). 
Odcinek, który obejmuje przebudowa to ul.  Kościuszki od skrzyżowania z ul.  Traugutta (droga 
wojewódzka, bez ingerencji w pas drogowy drogi wojewódzkiej) do skrzyżowania z ul. Chopina 
(koniec  I  etapu  remontu  ul.  Kościuszki).  Zakres  zadania  obejmuje  również  trzy  odnogi  ul.  
Kościuszki – ul. Pogodną, ul. Olimpijską oraz droga przy wyjeździe z ul. Olimpijskiej (okolice 
budynków ul. Kościuszki nr 16 i 17). 

Ulica T. Kościuszki dz. Nr 165 obręb 2 Gorce

Drogi wewnętrzne 312, 152/1, 152/2, 155 obręb nr 2 Gorce 
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1.1.1. Branża drogowa

A. Podstawowe parametry techniczne drogi - ul. T. Kościuszki:
Podstawowe  parametry  techniczne  drogi  przed  przeprowadzeniem  modernizacji  (stan 
istniejący):
- klasa techniczna – droga klasy L
- prędkość projektowa – 30 km/h,
- istniejąca jezdnia szerokości 4,0 – 6,0 m,
- chodnik prawy szerokości: 1,7 - 4,2 m
- chodnik lewy szerokości: 1,10 – 2,4 m 
- pobocza obustronne nieutwardzone:  0,50 m
- odwodnienie jezdni – kanalizacja deszczowa, rowy otwarte.

Podstawowe parametry techniczne drogi po przeprowadzeniu modernizacji/przebudowy:
- klasa techniczna – droga klasy L,
- prędkość projektowa – 40 km/h,
- kategoria ruchu: KR-2,
- dopuszczalny nacisk osi pojedynczej co najmniej 115 kN,
- przekrój drogi – uliczny, 
- jezdnia szerokości -  min 5,5m,
- nawierzchnia bitumiczna,
- chodnik: szerokości min 1,8 m,
- przebudowa zjazdów,
- odwodnienie jezdni – kanalizacja deszczowa/rowy otwarte,
- wydzielenie dodatkowych miejsc postojowych w ramach zatok,
- wykonanie w ciągu drogi wyniesionych przejść dla pieszych – 4 szt,
- wykonanie doświetleń przejść dla pieszych,
- remont muru oporowego przy budynkach przy ul. Kościuszki 18a, 18b, 18c.

Zakłada się wykonanie nowej konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR2. Na całej długości drogi 
zakłada się wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie minimum stabilizacji (zgodnie z 
badaniami geologicznymi będącymi załącznikiem do PFU).
Zakłada się utrzymanie chodnika dwustronnego od ul. Traugutta do ul. Olimpijskiej (za parkiem – 
okolice budynku Kościuszki 16). W dalszej części, na odcinku występowania muru oporowego, 
przewiduje się chodnik tylko po stronie zabudowy wielorodzinnej do momentu wejść na posesje 
jednorodzinne z ul. Kościuszki 18a. Od tego miejsca zakłada się również chodnik dwustronny.
Zakłada się również,  że cały pas drogowy w granicach geodezyjnych będzie przebudowywany. 
Założeniem jest wytworzenie maksymalnej ilości dodatkowych miejsc postojowych w postaci zatok 
na całej długości ul. Kościuszki będącej przedmiotem niniejszego PFU. Nawierzchnia zatok jak dla 
jezdni.
Zakłada się likwidację zielonych wysepek w granicach pasa drogowego.
Dopuszcza  się  miejscowe  zawężanie  szerokości  chodników  (<1,8  m)  wynikające  z  lokalnych 
uwarunkowań w obrębie istniejącej zabudowy – do uzgodnienia z Zamawiającym. 
W ramach stabilizacji podłoża gruntowego nad infrastrukturą wodną, w okolicach budynków ul. 
Kościuszki 22 i 19, zakłada się wykonanie płyty odciążającej żelbetowej zbrojonej stalą. Minimalne 
wymagania w zakresie betonu: C35/45, W10, stal RB500W. Grubość płyty zbrojenie oraz zasięg 
płyty odciążającej powinny być dostosowane do kategorii ruchu drogi.
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B. Podstawowe parametry techniczne dróg wewnętrznych i ul. Olimpijskiej.

Drogi wewnętrzne zlokalizowane na działkach nr 312, 152/1, 152/2, 155, 461 obręb nr 2 Gorce są 
drogami gruntowymi lub asfaltowymi.

Podstawowe parametry techniczne przebudowanych dróg wewnętrznych po przeprowadzonej 
modernizacji:
- klasa drogi: droga klasy D,
- prędkość projektowa – 30 km/h,
- kategoria ruchu: KR-1, 
- ruch: dwukierunkowy,
- nawierzchnia bitumiczna,
- liczba jezdni 1,
- szerokość jezdni na działce nr 152/1: min. 3,50 m,
- szerokość jezdni na działce nr 152/2: min. 2,50 m,
- szerokość jezdni na działce nr 155: min 2,50 m i długość około 10 m,
- szerokość jezdni na działce nr 461: bez zmian i długość około 10 m,
- szerokość jezdni na działce nr 312: 4,50 m na włączeniu się do ul. Kościuszki (około 15 m) na  
pozostałej długości min. 2,50 m,
- pobocza: min. 0,50m z zaznaczeniem, że pobocze wypełnia pozostałą cześć szerokość działki 
geodezyjnej (na szerokości pasa drogowego  nie przewiduje się występowanie terenów zielonych), 
przy Hotelu Piotr bez poboczy,
- odwodnienie: budowa kanalizacji deszczowej – częściowo dopuszcza się powierzchniowo – do 
uzgodnienia z Zamawiającym,
-  oświetlenie:  budowa nowego oświetlenia  zgodnie  z  przyjętymi  standardami na  terenie  gminy 
Boguszów-Gorce,
-  wykonanie  wyniesionego skrzyżowania  ul.  Olimpijskiej  (przy Hotelu  Piotr,  dz.  nr  461)  z  ul. 
Kościuszki.

Zakłada się wykonanie nowej konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR1. Na całej długości drogi 
zakłada się wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie minimum stabilizacji (zgodnie z 
badaniami geologicznymi będącymi załącznikiem do PFU).

1.1.2. Kolizje z istniejącą infrastrukturą
Należy  zaprojektować  i  zrealizować  usunięcie  ewentualnych  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą 
techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci. 

1.1.3. Elementy infrastruktury zlokalizowane w obrębie pasa drogowego.

Branża inżynierii ruchu
Należy  sporządzić  i  uzyskać  zatwierdzenie  projektu  stałej  organizacji  ruchu  oraz  projektów 
czasowej  organizacji  ruchu.  Wykonanie  oznakowania  pionowego,  poziomego  i  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.
Zakłada się utworzenie na odcinku ul. Kościuszki 4 wyniesionych przejść dla pieszych wraz z ich 
doświetleniem w ramach istniejącego oświetlenia drogowego.

Mur oporowy
W pasie drogowym zlokalizowany jest mur oporowy. Zakłada się renowację muru oporowego oraz 
wykonanie  przebudowy schodów prowadzących  do  posesji.  Mur  oporowy  należy  uzupełnić  w 
miejscach występowania spękań. Zakłada się wykonanie nowej nawierzchniowej warstwy na murze 
w postaci betonu natryskowego. Elementy wymagające wymiany i naprawy należy przewidzieć w 
ofercie. 
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.2.1. Położenie terenu
Obszar  opracowania  stanowi  pas  terenu  ul.  T.  Kościuszki  na  odcinku  od  skrzyżowania
z ul.  Traugutta do skrzyżowania z ul.  Chopina w Boguszowie-Gorcach. Istniejąca nawierzchnia
ul.  Kościuszki  na  całym  odcinku  przebudowywanej  drogi  stanowi  nawierzchnię  bitumiczną
o zmiennej szerokości. Przedmiotowa ulica projektowana jest jako droga klasy L (lokalna). Ruch 
pieszy odbywa się  chodnikami. 
Nawierzchnia dróg wewnętrznych na całym odcinku przebudowywanej drogi stanowi nawierzchnię 
gruntową o zmiennej  szerokości,  natomiast  przy Hotelu Piotr  nawierzchnia asfaltowa z różnicą 
wysokości  w  połączeniu  z  ul.  Kościuszki,  przez  co  nie  jest  to  połączenie  traktowane  jako 
skrzyżowanie. Przedmiotowa ulica projektowana jest jako droga klasy D (dojazdowa). Ruch pieszy 
odbywa się poboczem drogi natomiast w okolicy Hotelu Piotr ruch pieszy odbywa się po chodniku. 
Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków PLB 
020010 „Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórski” należącym do terenów ochronnych Natura 2000. 

1.2.2. Media
W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu:

 sieć kanalizacji sanitarnej,
 sieć gazowa, 
 sieć wodociągowa,
 sieć telekomunikacyjna,
 sieć elektroenergetyczna, 
 sieć kanalizacji deszczowej,
 nowa instalacja oświetleniowa,
 potok.

Na ulicy T. Kościuszki odwodnienie drogi odbywa się poprzez kanalizację deszczową.
UWAGA: nie wyklucza się obecności innych, niezinwentaryzowanych sieci.

1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczno-inżynierską do przedmiotowego zadania, która 
jest załącznikiem do PFU.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe
Obszar  na  którym  będzie  realizowane  przedmiotowe  zadanie  jest  objęty  miejscowym  planem 
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Boguszów-Gorce  w  obrębie  geodezyjnym  Gorce, 
zatwierdzonym  Uchwałą  NR  XXXIII/204/17  Rady  Miejskiej  w  Boguszowie-Gorcach  z  dnia
27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 1 i 2 Nowy Lubominek i Gorce 
zgodnie, z którym Inwestycja zlokalizowana jest w terenie tras komunikacyjnych KDL6, oraz na 
terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami MN.9, 
AG,U,Z i M.8.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne
Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania,  realizacji 
i  przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów.  Wykonawca  podejmujący  się  realizacji 
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

1. dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
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2. wykonania  koncepcji  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  przebudowy/modernizacji 
ulicy T. Kościuszki oraz dróg wewnętrznych,

3. przeprowadzenia, jeżeli będzie to konieczne, uzupełniających badań geotechnicznych,
4. opracowania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  (projektów  budowlanych 

i  wykonawczych  we  wszystkich  branżach),  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno  -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

5. opracowania  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dla 
wszystkich występujących branż,

6. wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
7. wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu,
8. uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej,
9. uzyskanie,  na  postawie  sporządzonego  projektu  budowlanego,  decyzji  o  pozwoleniu  na 

budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji 
architektoniczno budowlanej,

10. pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
11. zrealizowania  robót  w oparciu  o  zatwierdzoną  dokumentację  projektową po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę,
12. sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
13. bieżącego  utrzymania  stanu  technicznego  ulic  w  rejonie  prowadzonych  robót, 

przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy na 
potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót,

14. sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej  wraz  z  powykonawczą  inwentaryzacją 
geodezyjną.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 
przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
2. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;
4.  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  1  z  dnia  11  września  2020  r.  w  sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego;
5. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym;
6.  Rozporządzenia   Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
7.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.  w  sprawie  przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych;
8.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych;
10. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;
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11. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnienia  miejsca  wywiezienia,  składowania  i  utylizacji  gruzu 
asfaltowego i betonowego pochodzącego z rozbiórki oraz usunięcie zbędnych odpadów powstałych 
w trakcie realizacji zamówienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i składowania 
materiałów  odpadowych  określonymi  ustawą  o  odpadach  oraz  zapisami  w  dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.3.2. Wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego oraz rowów kolidujących z inwestycją.
Usuniecie  drzew i  krzewów należy wykonać w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę decyzje 
administracyjne zezwalające na ich usunięcie.   
Załącznikiem do PFU jest inwentaryzacja kolidującej zieleni.      

1.3.3. Wykonanie organizacji ruchu na czas robót.
 Wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.
 Wykonania oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń BRD na czas robót, które

obejmuje  montaż  oznakowania  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem,  utrzymanie  
oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu robót.

Opracowanie  należy  wykonać  zachowując  ciągłość  ruchu  pieszego  i  kołowego  oraz  uzyskać 
zatwierdzenie wydane przez Starostę Wałbrzyskiego. 

1.3.4. Wymiana konstrukcji nawierzchni.
Na  przedmiotowym  odcinku  drogi  ul.  T.  Kościuszki  przewiduje  się  wymianę  konstrukcji 
nawierzchni drogi do uzyskania kategorii ruchu KR2, dla dróg wewnętrznych KR1.
Konstrukcja  nawierzchni  musi  zostać  zaprojektowana  na  okresy  eksploatacji  przewidziane 
w obowiązujących przepisach.
Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach 
typowych  konstrukcji  nawierzchni.  Dopuszcza  się  modyfikację  rozwiązania  konstrukcji 
nawierzchni w przypadku polepszenia:
- parametrów użytkowych;
- trwałości nawierzchni;
- bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Modyfikacja  wymaga  uzgodnienia  z  Zamawiającym  i  powinna  spełniać  minimalne  parametry 
określone w rozwiązaniach typowych konstrukcji. 
Przy projektowaniu należy uwzględnić dostosowanie do nowo zaprojektowanej drogi, nawierzchni 
dróg bocznych w zakresie wysokościowym i geometrycznym. 
Ulica  T.  Kościuszki  zaliczona  jest  do  kategorii  dróg  gminnych  i  posiada  klasę  techniczną  L 
(lokalną). Do projektowania przyjęto kategorię ruchu KR2.
Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, dla ulicy klasy L w terenie zabudowanym 
przyjęto prędkość projektową Vp=40 km/h. Z uwagi na wymogi rozporządzenia przyjęto szerokość 
pasa równą min 2,75 m, łączną szerokość jezdni równą min 5,50 m.
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  Budowlane  oraz 
z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane Inwestorowi w stanie 
kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.
Droga ma spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych  dotyczących  dróg  publicznych.  Zamawiający  dopuszcza  odstępstwa, 
jeżeli  spełnienie  warunków technicznych  wymagało  by  konieczności  pozyskania  gruntów poza 
istniejącym pasem drogowym.
Dla dróg wewnętrznych do projektowania przyjęto kategorię ruchu KR1.
Wykonawca przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni winien wziąć pod uwagę wyniki badań 
geotechnicznych warunków dla zaprojektowania wzmocnienia i przebudowy nawierzchni.

1.3.5. Remont, przebudowa i budowa odwodnienia (sieci, rowy, przepusty).
W ciągu przedmiotowego odcinka drogi, roboty związane z przebudową odwodnienia polegać mają 
na:

1. analizie  i  zastosowaniu  rozwiązań  umożliwiających  prawidłowe  funkcjonowanie 
istniejącego systemu odwodnienia wraz z odprowadzeniem wody do odbiorników.

2. czyszczeniem, udrażnianiem i pogłębianiem wszystkich istniejących rowów przydrożnych.
3. remoncie, przebudowie oraz utrzymaniem istniejących przepustów (m.in. udrażnianie).

W przypadku wykonywania prac wymagających uzyskania decyzji wodno-prawnych Wykonawca 
jest zobowiązany do uzyskania takich decyzji.
Założyć przebudowę istniejących ciągów kanalizacji deszczowej na projektowanym odcinku trasy. 
Na odcinkach gdzie odległość między istniejącymi wpustami kanalizacji deszczowej jest większa 
niż  50  m.  należy  zaprojektować  odcinkami  nowa  kanalizację  deszczową.  Nowo  projektowane 
odcinki  kanalizacji  deszczowej  podłączyć  do  istniejących  przykanalików.  Przebudowa  dotyczy 
głównej  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  przykanalikami  i  przyłączami  do  nieruchomości 
sąsiadujących z drogą. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia monitoringu kamerą TV 
przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz uszczelnienia odpływów metodą bezwykopową 
polegającą na włożeniu do rur kanalizacyjnych rękawa nasączonego żywicą poliuretanową. 
Studnie  kanalizacyjne  wykonać  z  prefabrykowanych  elementów betonowych i  żelbetowych.  W 
górnej części studzienek w jezdni zastosować pierścienie z płytami odciążającymi. Do przykrycia 
studzienek  stosować  włazy  kanalizacyjne  z  żeliwa  szarego  z  wypełnieniem  betonowym  i 
zabezpieczeniem  przed  przesuwaniem.  Studzienki  wpustowe  uliczne  wykonać  z  elementów 
prefabrykowanych  DN 500  z  osadnikiem.  Zastosować  typowe wpusty  jezdniowe o  wymiarach 
390x590,  klasy  D400  z  zawiasem  i  ryglem.  Wszystkie  wpusty  powinny  być  podłączone 
bezpośrednio do sieci lub przykanalika.
Projekt powinien przewidzieć kompleksowe rozwiązanie odwodnienia projektowanej inwestycji. 
Ponadto,  w  ramach  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  należy  dokonać  przeglądu  kanalizacji 
deszczowej  i na jego podstawie zaprojektować całkowitą wymianę/przebudowę (wymiana studni 
wpustowych i kratek żeliwnych, przykanalików, kanału oraz studni rewizyjnych wraz z włazami) 
lub budowę nowych odcinków.
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich 
spadków  podłużnych  i  spadków  poprzecznych  umożliwiających  spływ  wody  do  rowów  oraz 
wpustów.
Urządzenia  do  powierzchniowego  odwodnienia  pasa  drogowego  powinny  zapewniać  sprawne 
odprowadzenie wody. Należy założyć, że projektowane odwodnienie ma przejąć deszcz miarodajny 
występujący w ciągu kolejnych 3 dni.
Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodpływowych.

1.3.6. Przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych.
Przebudowa  lub  budowa  zjazdów  ma  obejmować  wszystkie  zjazdy  istniejące  na 
przebudowywanym/modernizowanym odcinku drogi  i  ma polegać na  dostosowaniu sytuacyjno-
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wysokościowym zjazdów do przebiegu drogi gminnej, oraz dostosowaniu parametrów zjazdów do 
obowiązujących  przepisów (dot.  zjazdów przebudowywanych).  Przebudowa  zjazdów musi  być 
wykonana  w  zakresie  umożliwiającym  odwodnienie  zjazdów  oraz  sprawny  przepływ  wód 
opadowych w rowach przydrożnych. Przebudowę i budowę zjazdów należy wykonać na długości 
niezbędnej  do  nawiązania  wysokościowego  do  dalszej  części  istniejącego  zjazdu.  W  czasie 
realizacji  inwestycji  należy  zapewnić  mieszkańcom  możliwość  dojazdu  do  posesji  na  każdym 
etapie realizacji zadania. Połączenie dróg wewnętrznych z drogą gminną ul. T. Kościuszki należy 
zaprojektować jako zjazdy. 

1.3.7. Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu.
Do  zadań  Wykonawcy  należy  regulacja  oraz  wymiana  uszkodzonych  obudów  urządzeń  sieci 
podziemnych  znajdujących  się  w  jezdni  oraz  włazów,  a  także  zabezpieczenie  i  przebudowa 
urządzeń obcych uzbrojenia terenu, kolidujących z przebudową drogi, zlokalizowanych na obszarze 
objętym przebudową i modernizacją (w przypadku wystąpienia). Sporządzona przez Wykonawcę 
aktualna  mapa  do  celów  projektowych  winna  zawierać  wszystkie  urządzenia  kolidujące
z przebudową, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej.
Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci 
oraz pokryć koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej konieczności).

1.3.8. Docelowa organizacja ruchu.
Należy  wykonać,  uzgodnić  i  zatwierdzić  projekt  docelowej  organizacji  ruchu.  Oznakowanie 
pionowe  i  poziome  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 
3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów 
drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach.  Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, wykonane mechanicznie, 
zgodne z wymogami podanymi powyżej.
Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem  zatwierdzona stała organizacja ruchu, związana z budową lub przebudową drogi albo 
z budową dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi integralną część dokumentacji budowy.
Zakłada się powstanie 4 wyniesionych doświetlonych przejść dla pieszych

1.3.9. Roboty wykończeniowe i porządkowe.
Roboty  wykończeniowe  będą  polegać  uporządkowaniu  terenu  budowy.  W  ramach 
wykończeniowych  przy  drogach  wewnętrznych  zakłada  się  wykonanie  utwardzonych  poboczy 
wypełniających powierzchnię pasów drogowych od jezdni do granic działek. 
Nie zakłada się terenów zielonych w ramach przedsięwzięcia.

1.3.10. Budowa oświetlenia.
Budowa nowego oświetlenia  drogowego na  terenie  nieruchomości  dz.  nr  152/2  i  312  obręb  2 
Gorce. 
Parametry techniczne oprawy w technologii LED:
• Materiał obudowy – aluminium malowane proszkowo w kolorze czarnym.
• Materiał klosza – szkło hartowane.
• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – min. IK08.
• Szczelność oprawy – IP66.
• Montaż na gwint o średnicy 1” (rurowy).
• Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz.
• Ochrona przed przepięciami – 10kV.
• Zakres temperatur pracy od -30oC do +40oC.
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• Nominalna wartość cos fi ≥ 90.
• Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI .
• Zakres  temperatury  barwowej  źródeł  światła  –  –  do  ustalenia  z  Zamawiającym  na  etapie 
projektowym/wykonawczym.
• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h.
• Klasa ochronności elektrycznej: I lub II.
• Instalowane oprawy oświetleniowe muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez
dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.
• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem 
WE nr 245/2009.
•  Wygląd oprawy podobny do rysunku zamieszczonego poniżej:

•  Zastosować słupy rurowe w uzgodnieniu z Zamawiającym w wyglądzie i kolorze zbliżonym do 
istniejących słupów na terenie Gorc (w granicach opracowania).
•  Ostateczną moc opraw dostosować do obowiązujących przepisów i norm.
• Oświetlenie ma spełniać wymagania normy PN-EN13201.

1.3.11 Montaż barier ochronnych
Na  odcinkach  pasa  drogowego  graniczącego  z  potokiem  Czerwony  Strumie  oraz  na  obiekcie 
mostowym  przy  ul.  Kochanowskiego  należy  wymienić  bariery  ochronne  na  bariery  ze  stali, 
malowane proszkowo (kolor do ustalenia na etapie projektu). 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.1. Właściwości funkcjonalno-użytkowe.
a) Przyjęto następujące parametry dla odcinków dróg:

 szerokość jezdni głównej dz. nr 165 ul. T. Kościuszki: min 5,50 m  – długość 560 m,
 droga wewnętrzna dz. nr 461 ul. Olimpijska: szerokość istniejąca – długość 10 m,
 droga wewnętrzna dz. nr 152/1 ul. Pogodna: szerokość 3,5 m – długość 50 m,
 droga wewnętrzna dz. nr 152/2, 155 ul. Pogodna: szerokość 2,5 m – długość 100 m,
 droga wewnętrzna dz. nr 312: szerokość 4,5 m – długość 15 m,
 droga wewnętrzna dz. nr 312 kontynuacja punktu poprzedniego: szerokość 2,5 m – długość 

125 m,

b) Przyjęto następujące kategorię ruchu dla dróg:
 ul. Kościuszki – KR2
 drogi wewnętrzne – KR1.

c) Ilość przejść dla pieszych (wyniesionych) wraz z ich doświetleniem – 4 szt.
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d) nowe oświetlenie uliczne: 
 droga wewnętrzna dz. nr 152/2 ul. Pogodna: – długość 100 m,
 droga wewnętrzna dz. nr 312: – długość 140 m,

e) remont, przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej – długość 860 m,

f) remont muru oporowego – 1 kpl.

1.4.2. Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów.
a) w zakresie parametrów długości określonych w punkcie 1.4.1. podpunkt a):
- przekroczenia: 10%,
- pomniejszenia: 5%,
b) w zakresie parametrów drogi określonych w w punkcie 1.4.1. podpunkt b):
- przekroczenia: 0%,
- pomniejszenia: 0%,
c) w zakresie ilości przejść dla pieszych określonych w punkcie 1.4.1. podpunkt c): 
- przekroczenia: 1 przejście,
- pomniejszenia: 1 przejście,
d) w zakresie długości nowego oświetlenia drogowego określonych w punkcie 1.4.1. podpunkt d): 
- przekroczenia: 10%,
- pomniejszenia: 5%,
e) w zakresie długości kanalizacji deszczowej określonej w punkcie 1.4.1. podpunkt e): 
- przekroczenia: 10%,
- pomniejszenia: 5%,
f) w zakresie remontu muru oporowego określonego w w punkcie 1.4.1. podpunkt f):
- przekroczenia: 0%,
- pomniejszenia: 0%,
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Wymagania do dokumentacji
Dokumentacja  projektowa  dotycząca  przebudowy  ul.  T.  Kościuszki  oraz  dróg  wewnętrznych 
powinna składać się z:

 Koncepcji (1 szt) 
 Projektu budowlanego wielobranżowego
 Projektów  wykonawczych  dla  wszystkich  występujących  branż  wraz  z  inwentaryzacją 

zieleni
 Zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu
 Specyfikacji technicznych SSTWiORB  dla wszystkich występujących branż
 Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu.
Odbioru  końcowego  dokonuje  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów  do  odbioru 

sporządzonych  i  dostarczonych  do  jego  siedziby  przez  Wykonawcę.  W  trakcie  odbioru 
Zamawiający sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy i PFU.

Dokumentem do wykonania odbioru przedmiotu umowy jest Protokół zdawczo-odbiorczy 
z załącznikami. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać:
    a) datę wystawienia protokołu,
    b) nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie umowy,
    c) nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy,
    d) nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem liczby
         egzemplarzy,
    e) listę załączników,
    f) miejsce na wpisanie terminu usunięcia usterek,
    g) miejsce na wpisanie daty odbioru.

Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  Protokół  zdawczo-odbiorczy  w  dwóch 
egzemplarzach wraz z załącznikami:
     a) kompletne opracowania projektowe,
    b) oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć,  
   c)  dokumenty  projektu,  w  tym  notatki  i  protokoły  ze  spotkań  w  sprawie  dokumentacji 
projektowej,  korespondencja  Wykonawcy  ze  stronami  trzecimi,  uzyskane  dla  dokumentacji 
projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty, decyzje i uzgodnienia.

Jeśli  Zamawiający  w  trakcie  sprawdzania  stwierdzi,  że  niektóre  elementy  opracowań 
projektowych  posiadają  wady  lub/i  wymagają  wprowadzenia  do  nich  poprawek  i  uzupełnień,
to  wyznaczy  Wykonawcy  termin  na  wprowadzenie  do  opracowań  projektowych  uzgodnionych 
poprawek  i  uzupełnień,  likwidację  wad  oraz  na  przekazanie  poprawionych  opracowań 
projektowych Zamawiającemu.

Wykonawca  na  własny  koszt  usunie  wady  i  wprowadzi  uzgodnione  poprawki 
i uzupełnienia.

Jeśli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi 
dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami umowy, to po zakończeniu czynności odbioru 
podpisze  Protokół  zdawczo-odbiorczy.  Podpisanie  Protokołu  zdawczo-odbiorczego  przez 
Zamawiającego kończy odbiór opracowań projektowych.

 
2.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych
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Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Wykonanie  i  oddanie  do  użytku  musi  być  również  zgodne  z  wszelkimi  aktami  prawnymi 
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:
 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
 wynikami badań i pomiarów własnych,
 zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,

Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  w  programie  funkcjonalno  -
użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  parametry  geometrii  poziomej  i  pionowej  odpowiadały 
parametrom założeń zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.
Każde  przekroczenie  pasa  drogowego  projektowanymi  elementami  drogi  projektant  powinien 
zgłosić  Zamawiającemu  do  uzgodnienia  na  etapie  projektowania.  Rozwiązanie  projektowe 
polegające na czasowym zajęciu terenu spoza pasa drogowego może być dopuszczalne wyłącznie 
po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody właściciela tego terenu.

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego 
realizacją przedmiotowego zamierzenia tj. ul. T. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. F. Chopina w Boguszowie-Gorcach oraz teren 
dróg wewnętrznych.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu 
w terenie przez Wykonawcę.
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i  pieszego. Dopuszcza się zamknięcia obydwu 
pasów ruchu na całej długości przebudowanej ulicy ale tylko w przypadku zapewnienie objazdu. 
Zjazdy do nieruchomości oraz dojścia do posesji  nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 
uzgodniony z użytkownikiem zjazdu. 
Na czas prowadzenia prac należy opracować projekty czasowej organizacji ruchu. Zabezpieczenie 
terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót.  Wykonawca będzie zobowiązany do 
przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

 organizacji robót budowlanych,
 zabezpieczenia interesów osób trzecich,
 ochrony środowiska,
 warunków bezpieczeństwa pracy,
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich.

Wyposażenie placu budowy w dojazd, oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy media oraz 
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowiązany jest  na  bieżąco usuwać z  terenu budowy na własny koszt  wszystkie 
odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót.
Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 
i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów 
prawa.
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Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu 
umowy.
Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów  pochodzących
z rozbiórki i nadających się do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegółowe uwarunkowania 
wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Robót  tymczasowych  Zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Jako  roboty  tymczasowe 
Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
Również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.
Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  powinny  być 
dopuszczone  do  stosowania  w budownictwie  i  posiadać  wszystkie  wymagane  dokumenty  oraz 
odpowiadać,  co  do  jakości,  wymaganiom  określonym  w  ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004  r. 
o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w  STWiORB.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB.
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  i  Zamawiającemu 
wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych 
materiałów do stosowania.
Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na 
koszt Wykonawcy.
Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  przeprowadzenie  dodatkowych  badań  jakości  wbudowanych 
materiałów a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają wymogów art. 10 ustawy - 
Prawo budowlane to koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań będą 
zgodne z ustawą - Prawo budowlane to koszty badań ponosi Zamawiający.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
 rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlanym  (przed  złożeniem  przez 

Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania 
robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno budowlanej,) oraz 
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów z  danymi  zawartymi  w  projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

 wyroby  budowlane  wytwarzane  przez  Wykonawcę  na  budowie  np.  beton  lub  elementy 
konstrukcyjne  będą  poddane  sprawdzeniom  na  okoliczność  zgodności  ich  parametrów 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi,  specyfikacjami  technicznymi,  programem  funkcjonalno-użytkowym 
i umową.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami 
określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi 
odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na 
sposób określony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze 
strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.
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Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby 
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru 
w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający
ustala następujące rodzaje odbiorów:

 odbiór dokumentacji projektowej, 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiór częściowy,
 odbiór końcowy,
 odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
 odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po  odbiorze  końcowym  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację  budowy  oraz 
dokumentację powykonawczą.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  dysponentów  sieci  uzbrojenia  technicznego 
zlokalizowanego  w  pasie  drogowym  ulicy  T.  Kościuszki  objętych  przedmiotem  zamówienia
o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót i przywrócić go 
do  stanu  pierwotnego.  Naruszony  teren  zieleńców należy  przekopać,  usunąć  zanieczyszczenia, 
pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich
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3. Wytyczne do opracowań branżowych
3.1. Wytyczne dla branży drogowej
3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy ulicy
T. Kościuszki oraz dróg wewnętrznych w Boguszowie-Gorcach
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  koncepcji  drogowej  przewidzianej  do  realizacji 
zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu, 
przekroje konstrukcyjne. 
Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia” 
w punkcie 1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
Przy opracowywaniu projektów budowlanego i wykonawczego należy spełnić wymagania zawarte 
w  obowiązujących  i  zalecanych  do  stosowania  przepisach  technicznych  i  zasadach  wiedzy 
technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności:
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
-  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.  w  sprawie  przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
- Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKiA)
Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia” 
w punkcie 1.1.1

3.2. Kolizje z infrastrukturą techniczną
Projekty  budowlane  i  wykonawcze  opracować  w  oparciu  o  warunki  techniczne  wydane  przez 
poszczególnych dysponentów sieci do których Wykonawca jest zobowiązany wystąpić.

3.3. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu
Wykonawca podejmujący się realizacji  przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania 
projektów  stałej  i  czasowych  organizacji  ruchu  i  uzyskanie  ich  zatwierdzenia  przez  organ 
zarządzający ruchem na drogach gminnych, którym jest Starosta Wałbrzyski.
Projekty  stałej  i  czasowych  organizacji  ruchu,  powinny  spełniać  wymagania  zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania  ruchem na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym zarządzaniem
oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Projekty organizacji ruchu powinny być opracowywane przed rozpoczęciem robót budowlanych.
Etapowanie  robót  drogowych  należy  wprowadzać  w  sposób  zapewniający  jak  najmniejsze 
utrudnienia  w ruchu  pojazdów z  zapewnieniem dojazdu  do  posesji  zlokalizowanych  w rejonie 
prowadzonych robót.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Uwagi ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania  ustawy 
Prawo  budowlane  i  innych  ustaw  oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich 
informacji,  które  mogą  być  konieczne  do  prawidłowej  wyceny  wartości,  zamówienia,  gdyż 
wyklucza  się  możliwości  zwiększenia  wynagrodzenia  wykonawcy  związanego  z  błędnym 
skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania 
umowy.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych,  stanowiących 
podstawę projektowania i budowy.

2.  Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów
W  gestii  projektanta  leży  uzyskanie  dokumentów  potwierdzające  zgodność  zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane jest załącznikiem do PFU.

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
4) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
5) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;
6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej;
8)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym;
10)  Rozporządzenie   Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
11)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.  w  sprawie  przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych;
12)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
13)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych;
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14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;
15) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;
16)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
18)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004r.  w  sprawie  aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania;
19) PN-EN 206-1:2014-04 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;
20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech geometrycznych;
21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);
22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);
23) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA)
Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru 
robót  budowlanych  odpowiadające  specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 
związanych z realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej
Zamawiający załącza do PFU mapę do celów projektowych.

5.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektów
Zamawiający dołącza do PFU wyniki badań geologicznych.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
Uzgodnienie dokumentacji w zakresie konserwatora zabytków leży w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości
Zamawiający nie zakłada zmiany w zakresie ruchu drogowego. Zadanie polega na przebudowie 
drogi w obrębie pasa drogowego.

5.5.  Inwentaryzacja  lub  dokumentację  obiektów  budowlanych,  jeżeli  podlegają  one 
przebudowie,  odbudowie,  rozbudowie,  nadbudowie,  rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury,  konstrukcji,  instalacji  i  urządzeń  technologicznych,  a  także  wskazania 
Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i  podziemnych oraz obiektów 
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek
Wynika z mapy do celów projektowych.
Inwentaryzacja drzew do ewentualnego wycięcia jest załącznikiem do PFU.

5.6.  Porozumienia,  zgody lub pozwolenia oraz warunki  techniczne i  realizacyjne związane
z  przyłączeniem obiektu  do  istniejących  sieci  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  cieplnych, 
gazowych,  energetycznych  i  teletechnicznych  oraz  dróg  samochodowych,  kolejowych  lub 
wodnych.
Wynika z mapy do celów projektowych.
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5.7.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej 
przeprowadzeniem
W  zakres  zobowiązań  Wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wchodzi 
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy/modernizacji drogi gminnej ul. T. Kościuszki w aspekcie 
zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierać:
a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w  oparciu  o  program 
funkcjonalno-użytkowy, przepisy techniczno-budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
c)  koszty  robót  przygotowawczych  (w  szczególności  zagospodarowania,  zabezpieczenia
i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza  budowy  w  tym  podłączenia
i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  telefonu,  dozoru  budowy)  oraz  koszty  robót 
tymczasowych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
d) koszty ubezpieczenia budowy
e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB oraz
w obowiązujących przepisach,
f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tymi projektami,
g) koszty obsługi geodezyjnej,
h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
i)  koszty  pośrednie  obejmujące  m.in.:  prace  personelu  i  kierownictwa budowy,  koszty  zarządu 
jednostki  gospodarczej,  koszty  badań,  pomiarów,  koszty  działalności  laboratorium,  koszty 
urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.), 
koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na 
rzecz budowy,
j)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie 
gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego 
i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego  wykorzystania-zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
n)  koszty  transportu  materiałów  rozbiórkowych,  z  demontażu  lub  innych  wskazanych  przez 
Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego  wykorzystania, 
które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 10 km,
o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych
i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 
terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający roboty 
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
p)  koszty  wykonania  rozpoznania  pod  kątem  występowania  niewybuchów  i  niewypałów  oraz 
związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,
q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem 
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
r) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydane decyzji 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,
s)  koszty  rozbiórki  kolidujących  elementów  infrastruktury  technicznej  i  wywiezienia  ich  do 
magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km,
t) koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa,
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u)  pozostałe,  wyżej  nie  wymienione  koszty,  które  są  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania 
przedmiotu zamówienia.

Zaleca się etapowanie zadania, które ma być realizowane przez lata 2025 i 2026. Zakłada się, że  
pierwszym etapem realizacji tego zadania będzie odcinek od ul Traugutta do Staszica.
W tym czasie mogą być wykonywane również drogi wewnętrzne.
Kluczową  sprawą  w  zakresie  realizacji  jest  zapewnienie  dostępności  komunikacyjnej  dla 
mieszkańców oraz turystów korzystających z infrastruktury hotelowo-restauracyjnej, jak również 
sportowej.   
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