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Kosztorys Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lubli i Gliniku Dolnym , Gmina Frysztak
1 Element Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
Kolektory grawitacyjne fi 315 mm

Wyliczenie ilości robót:
Kod CPV: 45231300-8 Roboty 
budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
Kolektory grawitacyjne  -  Roboty 
montażowe

RAZEM: 0,000000
1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim

Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 0,513
robotach ziemnych, trasa dróg w terenie
pagórkowatym lub podgórskim 0,513000

RAZEM: 0,513000 km 0,513
1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 513,00*2,00
(humusu) za pomocą spycharek, grubość
warstwy do 15·cm 1 026,000000

RAZEM: 1 026,000000 m2 1 026,000
1.3 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 

kategorii III - szer dna 2,5 m, śr. gł. 3,87 - wykop pod rurociąg grawitacyjny fi 315
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 513,00*2,00*2,73
koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25·m3, grunt kategorii III - szer
dna 2,00 m, śr. gł. 2,88 - wykop pod
rurociąg grawitacyjny fi 315 2 800,980000

RAZEM: 2 800,980000 m3 2 800,980
1.4 KNR 201/324/4 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 

nawodnionych wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu do 6.0·m, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenie ilości robót:
Pełne umocnienie pionowych ścian 513,00*2,88*2
wykopów liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach nawodnionych
wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu
do 6.0·m, kategoria gruntu III-IV 2 954,880000

RAZEM: 2 954,880000 m2 2 954,880
1.5 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III-odkrywka istniejącego uzbrojenia terenu
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 3,0*0,80*1,50*2
szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości
do 1.5·m, kategoria gruntu III-odkrywka
istniejącego uzbrojenia terenu 7,200000

RAZEM: 7,200000 m3 7,200
1.6 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypywanie wykopów spycharkami, (1026*0,15)+2800,98
przemieszczanie na odległość do 10·m,
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW
(75·KM) 2 954,880000

RAZEM: 2 954,880000 m3 2 954,880
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1.7 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 7,20
o ścianach pionowych, głębokość do
1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość
wykopu 0.8-1.5·m 7,200000

RAZEM: 7,200000 m3 7,200
1.8 KNR 201/416/1 

(1)
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1·m3 ziemi leżącej wzdłuż 
krawędzi na długości 1·m wykopu, kategoria gruntu I-IV

Wyliczenie ilości robót:
Rozplantowanie spycharkami ziemi 153,90
wydobytej z wykopów liniowych, do 1·m3
ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na
długości 1·m wykopu, kategoria gruntu
I-IV 153,900000

RAZEM: 153,900000 m3 153,900
1.9 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III 10%

Wyliczenie ilości robót:
Plantowanie powierzchni gruntu 102,60
rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III
10% 102,600000

RAZEM: 102,600000 m2 102,600
1.10 KNR 201/505/4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III -90%

Wyliczenie ilości robót:
Plantowanie powierzchni gruntu 923,40
rodzimego, mechaniczne, kategoria
gruntu I-III -90% 923,400000

RAZEM: 923,400000 m2 923,400
1.11 KNNR 

10/1903/1
Analogia-Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody

Wyliczenie ilości robót:
Analogia-Odwodnienie wykopu 3
fundamentowego przez pompowanie
wody 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000
1.12 Kalkulacja 

własna
Obsługa geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:
Obsługa geodezyjna 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
2 Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 
Kolektory grawitacyjne  -  Roboty montażowe fi 315 mm

Wyliczenie ilości robót:
Kod CPV: 45231300-8 Roboty 
budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
Kolektory grawitacyjne  -  Roboty 
montażowe

RAZEM: 0,000000
2.1 KNR 228/501/5 

(1)
Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15·cm, piasek 15%

Wyliczenie ilości robót:
Podłoża z kruszyw naturalnych, o 513,00*1,50*0,15*0,15
grubości 15·cm, piasek 15% 17,313750

RAZEM: 17,313750 m3 17,314
2.2 KNR 228/501/9 

(1)
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 30 cm piasek -15%

Wyliczenie ilości robót:
Obsypka rurociągu kruszywem 513,00*1,50*0,30*0,15
dowiezionym, piasek 30 cm piasek -15% 34,627500

RAZEM: 34,627500 m3 34,628
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2.3 KNR 228/503/4 
(1)

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PCV kielichowe, z wydłużonym kielichem  Dn·315 ·mm 
typ. N w gotowym wykopie

Wyliczenie ilości robót:
Rury kanalizacyjne z tworzyw 120,00
sztucznych, rury z PCV kielichowe, z
wydłużonym kielichem  Dn·315 ·mm typ.
N w gotowym wykopie 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,000
2.4 KNR 228/503/4 

(1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PCV kielichowe, z wydłużonym kielichem  Dn·315 ·mm 
typ. S w gotowym wykopie

Wyliczenie ilości robót:
Rury kanalizacyjne z tworzyw 393,00
sztucznych, rury z PCV kielichowe, z
wydłużonym kielichem  Dn·315 ·mm typ.
S w gotowym wykopie 393,000000

RAZEM: 393,000000 m 393,000
2.5 KNR 228/408/2 

(1)
Studzienki rewizyjne  o średnicy 425·mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego, głębokość do 
2,0·m, kineta dopływowa,przelotowa, trzon rura karbowana ,uszczelki, pokrywa żeliwna wodoszczelna

Wyliczenie ilości robót:
Studzienki rewizyjne  o średnicy 425·mm 14
z gotowych elementów z tworzywa
sztucznego, głębokość do 2,0·m, kineta
dopływowa,przelotowa, trzon rura
karbowana ,uszczelki, pokrywa żeliwna
wodoszczelna 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000
2.6 KNNR 1/529/2 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 6,0·m

Wyliczenie ilości robót:
Montaż i demontaż konstrukcji 2
podwieszeń rurociągów i kanałów,
montaż: rozpiętość 6,0·m 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
2.7 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi·110·mm - rura ochronna AROTA typu DVK

R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000
Wyliczenie ilości robót:
Układanie rur ochronnych z PCW w 6,00
wykopie, rura do Fi·110·mm - rura
ochronna AROTA typu DVK 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
2.8 KNR 218/802/2 

(2)
Analogia -Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg Dn·315·mm, rury PVC (odcinek 200·m)

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Próba szczelności sieci 2,00
wodociągowych, rurociąg Dn·315·mm,
rury PVC (odcinek 200·m) 2,000000

RAZEM: 2,000000 próba 2,000
2.9 KNNR 6/204/3 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, 100
warstwa dolna, po uwałowaniu 20·cm 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,000
3 Element Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
Kolektory grawitacyjne 200 i 160 mm

3.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 18,408
robotach ziemnych, trasa dróg w terenie
pagórkowatym lub podgórskim 18,408000

RAZEM: 18,408000 km 18,408
3.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 18408,50*2,00-874*2
(humus) przy pomocy spycharek,
grubość warstwy do 15·cm 35 069,000000

RAZEM: 35 069,000000 m2 35 069,000
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3.3 KNR 201/206/4 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód do 5·t, wykop pod przepompwnie

Wyliczenie ilości robót:
Roboty ziemne koparkami (5*5*7) +(3*3*3)
podsiębiernymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi do
1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii
III, samochód do 5·t, wykop pod
przepompwnie 202,000000

RAZEM: 202,000000 m3 202,000
3.4 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 

kategorii III
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 18408,50 *1,72*1,00- 874*1,72*1
koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25·m3, grunt kategorii III 30 159,340000

RAZEM: 30 159,340000 m3 30 159,340
3.5 KNR 201/324/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 

nawodnionych wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV 30%
Wyliczenie ilości robót:
Pełne umocnienie pionowych ścian 18408,50*1,72*2*0,3
wykopów liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach nawodnionych
wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu
do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV 30% 18 997,572000

RAZEM: 18 997,572000 m2 18 997,572
3.6 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III-odkrywka uzbrojenia terenu
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 114*0,8*1,5
szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości
do 1.5·m, kategoria gruntu III-odkrywka
uzbrojenia terenu 136,800000

RAZEM: 136,800000 m3 136,800
3.7 KNNR 11/401/1 Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 50·t, 2 płyty

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie ściany oporowej, dla sił 34
nacisku do 50·t, 2 płyty 34,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34,000
3.8 KNNR 4/1207/2 

(1)
Analogia Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20·m, rurami Dn·315 ·mm, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Analogia Przewierty maszyną do wierceń 874,00
poziomych WP 30/60, do 20·m, rurami
Dn·315 ·mm, grunt kategorii III-IV 874,000000

RAZEM: 874,000000 m 874,000
3.9 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypywanie wykopów spycharkami, 5260,35+202,0+30159,34
przemieszczanie na odległość do 10·m,
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW
(75·KM) 35 621,690000

RAZEM: 35 621,690000 m3 35 621,690
3.10 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 136,80
o ścianach pionowych, głębokość do
1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość
wykopu 0.8-1.5·m 136,800000

RAZEM: 136,800000 m3 136,800
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3.11 KNR 201/416/1 
(1)

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1·m3 ziemi leżącej wzdłuż 
krawędzi na długości 1·m wykopu, kategoria gruntu I-IV

Wyliczenie ilości robót:
Rozplantowanie spycharkami ziemi 5 260,35
wydobytej z wykopów liniowych, do 1·m3
ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na
długości 1·m wykopu, kategoria gruntu
I-IV 5 260,350000

RAZEM: 5 260,350000 m3 5 260,350
3.12 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III-10%

Wyliczenie ilości robót:
Plantowanie powierzchni gruntu 3506,90
rodzimego, ręczne, kategoria gruntu
I-III-10% 3 506,900000

RAZEM: 3 506,900000 m2 3 506,900
3.13 KNR 201/505/4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III-90% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
Plantowanie powierzchni gruntu 31562,10
rodzimego, mechaniczne, kategoria
gruntu I-III-90% mechanicznie 31 562,100000

RAZEM: 31 562,100000 m2 31 562,100
3.14 Kalkulacja 

własna
obsługa geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:
obsługa geodezyjna 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
4 Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 
Kolektory grawitacyjne  -  Roboty montażowe 200 i 160 mm

4.1 KNR 228/501/5 
(1)

Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15·cm, piasek - 15%

Wyliczenie ilości robót:
Podłoża z kruszyw naturalnych, o 18 408,50*1,00*0,15*0,15
grubości 15·cm, piasek - 15% 414,191250

RAZEM: 414,191250 m3 414,191
4.2 KNR 228/501/9 

(1)
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek o grubości 30 cm -15%

Wyliczenie ilości robót:
Obsypka rurociągu kruszywem 18408,50*1,00*0,30*0,15
dowiezionym, piasek o grubości 30 cm
-15% 828,382500

RAZEM: 828,382500 m3 828,383
4.3 KNR 228/503/2 

(1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PCV kielichowe, Dn·200·mm Typ N

Wyliczenie ilości robót:
Rury kanalizacyjne z tworzyw 9000,00
sztucznych, rury z PCV kielichowe,
Dn·200·mm Typ N 9 000,000000

RAZEM: 9 000,000000 m 9 000,000
4.4 KNR 228/503/2 

(1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PCV kielichowe, Dn·200·mm Typ S

Wyliczenie ilości robót:
Rury kanalizacyjne z tworzyw 5203,00
sztucznych, rury z PCV kielichowe,
Dn·200·mm Typ S 5 203,000000

RAZEM: 5 203,000000 m 5 203,000
4.5 KNR 228/503/1 

(1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·160·mm /4,7

Wyliczenie ilości robót:
Rury kanalizacyjne z tworzyw 4205,50
sztucznych, rury z PCV kielichowe,
Dn·160·mm /4,7 4 205,500000

RAZEM: 4 205,500000 m 4 205,500
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4.6 KNR 228/408/2 
(1)

Studzienki rewizyjne  o średnicy 425·mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego, głębokość do 
2,0·m, kineta dopływowa,przelotowa, trzon rura karbowana ,uszczelki, pokrywa żeliwna  wodoszczelna

Wyliczenie ilości robót:
Studzienki rewizyjne  o średnicy 425·mm 702
z gotowych elementów z tworzywa
sztucznego, głębokość do 2,0·m, kineta
dopływowa,przelotowa, trzon rura
karbowana ,uszczelki, pokrywa żeliwna
wodoszczelna 702,000000

RAZEM: 702,000000 szt 702,000
4.7 KNRW 

218/109/13 (1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·315·mm x18,7 -rura osłonowa

Wyliczenie ilości robót:
Montaż rurociągów z rur polietylenowych 314,00
(PE, PEHD), Fi·315·mm -rura osłonowa 314,000000

RAZEM: 314,000000 m 314,000
4.8 KNRW 

218/109/11 (1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·250·mm-rura osłonowa

Wyliczenie ilości robót:
Montaż rurociągów z rur polietylenowych 209,00
(PE, PEHD), Fi·250·mm-rura osłonowa 209,000000

RAZEM: 209,000000 m 209,000
4.9 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi·110·mm Rura osłonowa DVK

R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000
Wyliczenie ilości robót:
Układanie rur ochronnych z PCW w 65,00
wykopie, rura do Fi·110·mm Rura
osłonowa DVK 65,000000

RAZEM: 65,000000 m 65,000
4.10 KNNR 6/204/3 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, 300,00
warstwa dolna, po uwałowaniu 20·cm 300,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,000
4.11 KNNR 1/529/2 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 6,0·m

Wyliczenie ilości robót:
Montaż i demontaż konstrukcji 114
podwieszeń rurociągów i kanałów,
montaż: rozpiętość 6,0·m 114,000000

RAZEM: 114,000000 kpl 114,000
4.12 KNR 228/405/5 Zamknięcie końcówek rur ochronnych, rury osłonowe Dn·315·mm, rury przewodowe Dn·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
Zamknięcie końcówek rur ochronnych, 114
rury osłonowe Dn·315·mm, rury
przewodowe Dn·200·mm 114,000000

RAZEM: 114,000000 kpl 114,000
4.13 KNR 228/405/4 Zamknięcie końcówek rur ochronnych, rury osłonowe Dn·250·mm, rury przewodowe Dn·160·mm

Wyliczenie ilości robót:
Zamknięcie końcówek rur ochronnych, 38
rury osłonowe Dn·250·mm, rury
przewodowe Dn·160·mm 38,000000

RAZEM: 38,000000 kpl 38,000
4.14 KNR 218/802/2 

(2)
Analogia -Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg Dn·200·mm, rury PVC (odcinek 200·m)

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Próba szczelności sieci 71,00
wodociągowych, rurociąg Dn·200·mm,
rury PVC (odcinek 200·m) 71,000000

RAZEM: 71,000000 próba 71,000
4.15 KNR 218/802/2 

(2)
Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg Dn·160·mm, rury PVC (odcinek 200·m)

Wyliczenie ilości robót:
Próba szczelności sieci wodociągowych, 21,00
rurociąg Dn·160·mm, rury PVC (odcinek
200·m) 21,000000

RAZEM: 21,000000 próba 21,000
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5 Element Przepompownie ścieków i kolektory tłoczne
Wyliczenie ilości robót:
Przepompownie ścieków i kolektory 
tłoczne

RAZEM: 0,000000
5.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim

Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 0,317
robotach ziemnych, trasa dróg w terenie
pagórkowatym lub podgórskim 0,317000

RAZEM: 0,317000 km 0,317
5.2 KNR 201/605/1 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi·150-500·mm

Wyliczenie ilości robót:
Pompowanie próbne pomiarowe lub 22,00
oczyszczające, otwór Fi·150-500·mm 22,000000

RAZEM: 22,000000 m-g 22,000
5.3 KNR 202/205/1 

(2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, 4,20*2
beton podawany pompą 8,400000

RAZEM: 8,400000 m3 8,400
5.4 KNR 202/290/4 

(2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych 0,5*2
budowli, pręty stalowe okrągłe
żebrowane, Fi 8-14·mm 1,000000

RAZEM: 1,000000 t 1,000
5.5 KNNR 4/1413/5 

(1)
Analogia - Dostawa i montaż kompletnego zbiornika przepompowni  w gotowym wykopie, Fi·1800·mm, z 
pompami ścieków , kompletna rozdzielnicą zasilająco -sterującą

Wyliczenie ilości robót:
Analogia - Dostawa i montaż 1
kompletnego zbiornika przepompowni  w
gotowym wykopie, Fi·1800·mm, z
pompami ścieków , kompletna
rozdzielnicą zasilająco -sterującą 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
5.6 KNNR 4/1413/5 

(1)
Analogia - Dostawa i montaż kompletnego zbiornika przepompowni  w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, z 
pompami ścieków , kompletna rozdzielnicą zasilająco -sterującą

Wyliczenie ilości robót:
Analogia - Dostawa i montaż 1
kompletnego zbiornika przepompowni  w
gotowym wykopie, Fi·1500·mm, z
pompami ścieków , kompletna
rozdzielnicą zasilająco -sterującą 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
5.7 Kalkulacja 

indywidualna
Radiowy system zdalnego monitoringu MRM-GSM

Wyliczenie ilości robót:
Radiowy system zdalnego monitoringu 2
MRM-GSM 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
5.8 Kalkulacja 

indywidualna
Zaprojektowanie i wykonanie zasilania energetycznego przepompowni ścieków P27,P15

Wyliczenie ilości robót:
Zaprojektowanie i wykonanie zasilania 2
energetycznego przepompowni ścieków
PS1, P-11,P13,P26 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
5.9 Kalkulacja 

indywidualna
dostawa i monmtaż wciągarki -żurawika  ręcznego z trójnogiem do pomp z wykonaniem fundamentu

Wyliczenie ilości robót:
dostawa i monmtaż wciągarki -żurawika 2
ręcznego z trójnogiem do pomp z
wykonaniem fundamentu 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
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5.10 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 131,00*3,87*1,00 + 186*1,57*0,60
koparkami przedsiębiernymi na odkład,
koparka 0,15·m3, grunt kategorii III 682,182000

RAZEM: 682,182000 m3 682,182
5.11 KNNR 11/401/1 Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 50·t, 2 płyty

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie ściany oporowej, dla sił 4
nacisku do 50·t, 2 płyty 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
5.12 KNNR 4/1206/2 

(1)
Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20·m, rurami Dn·150-250·mm, grunt kategorii 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Przewierty maszyną do wierceń 28,00
poziomych WP 15/25, do 20·m, rurami
Dn·150-250·mm, grunt kategorii III-IV 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,000
5.13 KNR 228/405/3 Zamknięcie końcówek rur ochronnych, rury osłonowe Dn·200·mm, rury przewodowe Dn·100·mm

Wyliczenie ilości robót:
Zamknięcie końcówek rur ochronnych, 12
rury osłonowe Dn·200·mm, rury
przewodowe Dn·100·mm 12,000000

RAZEM: 12,000000 kpl 12,000
5.14 KNR 228/501/5 

(1)
Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15·cm, piasek - 15%

Wyliczenie ilości robót:
Podłoża z kruszyw naturalnych, o 261,50*0,60*0,15*0,15
grubości 15·cm, piasek - 15% 3,530250

RAZEM: 3,530250 m3 3,530
5.15 KNR 228/501/9 

(1)
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek o grubości 30 cm -15%

Wyliczenie ilości robót:
Obsypka rurociągu kruszywem 261,50*0,60*0,30*0,15
dowiezionym, piasek o grubości 30 cm
-15% 7,060500

RAZEM: 7,060500 m3 7,061
5.16 KNR 228/302/4 

(1)
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·160·mm

Wyliczenie ilości robót:
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 131,00
zgrzewania, Fi·160·mm 131,000000

RAZEM: 131,000000 m 131,000
5.17 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III-odkrywka uzbrojenia terenu
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 5*3,00*1,50*0,6
szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości
do 1.5·m, kategoria gruntu III-odkrywka
uzbrojenia terenu 13,500000

RAZEM: 13,500000 m3 13,500
5.18 KNNR 1/529/2 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 6,0·m

Wyliczenie ilości robót:
Montaż i demontaż konstrukcji 14
podwieszeń rurociągów i kanałów,
montaż: rozpiętość 6,0·m 14,000000

RAZEM: 14,000000 kpl 14,000
5.19 KNRW 

218/109/9 (1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·250·mm- rura osłonowa

Wyliczenie ilości robót:
Montaż rurociągów z rur polietylenowych 55,50
(PE, PEHD), Fi·250·mm- rura osłonowa 55,500000

RAZEM: 55,500000 m 55,500
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5.20 KNR 228/302/3 
(1)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 186,00
zgrzewania, Fi·110·mm 186,000000

RAZEM: 186,000000 m 186,000
5.21 KNR 201/230/2 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypywanie wykopów spycharkami, 682,182
przemieszczanie na odległość do 10·m,
grunt kategorii IV, spycharka 55·kW
(75·KM) 682,182000

RAZEM: 682,182000 m3 682,182
5.22 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 13,50
o ścianach pionowych, głębokość do
1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość
wykopu 0.8-1.5·m 13,500000

RAZEM: 13,500000 m3 13,500
5.23 KNR 201/233/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
Mechaniczne plantowanie terenu 317,00*1,00
spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt
kategorii III 317,000000

RAZEM: 317,000000 m2 317,000
5.24 KNR 218/802/2 

(2)
Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do  Dn·160·mm, rury PVC (odcinek 200·m)

Wyliczenie ilości robót:
Próba szczelności sieci wodociągowych, 2
rurociąg do Dn·160·mm, rury PE
(odcinek 200·m) 2,000000

RAZEM: 2,000000 próba 2,000
5.25 Kalkulacja 

indywidualna
Obsługa geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:
Obsługa geodezyna 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
6 Element Przyłącza domowe

Wyliczenie ilości robót:
Przyłącza domowe

RAZEM: 0,000000
6.1 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 1280,00 *0,80*1,53
szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości
do 1.5·m, kategoria gruntu III 1 566,720000

RAZEM: 1 566,720000 m3 1 566,720
6.2 KNR 228/301/4 

(1)
Rury PVC kanalizacyjne kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·160·mm SN 8

Wyliczenie ilości robót:
Rury PVC kanalizacyjne kielichowe 1280,00
łączone na uszczelkę gumową,
Fi·160·mm SN 8 1 280,000000

RAZEM: 1 280,000000 m 1 280,000
6.3 KNR 228/304/4 

(2)
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·160·mm, kolana

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe 370
łączone na uszczelkę gumową,
Fi·160·mm, kolana 370,000000

RAZEM: 370,000000 szt 370,000
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6.4 KNR 228/304/4 
(5)

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·160·mm, nasuwki

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe 185
łączone na uszczelkę gumową,
Fi·160·mm, nasuwki 185,000000

RAZEM: 185,000000 szt 185,000
6.5 KNR 228/304/3 

(2)
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm, kolana

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe 185
łączone na uszczelkę gumową,
Fi·110·mm, kolana 185,000000

RAZEM: 185,000000 szt 185,000
6.6 KNR 228/304/3 

(5)
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm, nasuwki

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe 185
łączone na uszczelkę gumową,
Fi·110·mm, nasuwki 185,000000

RAZEM: 185,000000 szt 185,000
6.7 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypywanie wykopów spycharkami, 1566,72
przemieszczanie na odległość do 10·m,
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW
(75·KM) 1 566,720000

RAZEM: 1 566,720000 m3 1 566,720
6.8 KNR 231/1101/1 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, z kostki betonowej

Wyliczenie ilości robót:
Remonty cząstkowe nawierzchni 300,00
tłuczniowych, z kostki betonowej 300,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,000
7 Element Ogrodzenie przepompowni z utwardzeniem terenu
7.1 KNNR 6/502/2 

(1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:
Chodniki z kostki brukowej betonowej, 24,00*2
grubość 6·cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypełnieniem
spoin piaskiem, kostka szara 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000
7.2 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:
Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka 16,00*2
piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą
cementową 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,000
7.3 KNR 

202/1804/11
Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych , wysokość 1.5·m, słupki z rur o średnicy 70·mm obetonowane

Wyliczenie ilości robót:
Ogrodzenie z siatki na słupkach 16,00*2
stalowych, wysokość 1.5·m, słupki z rur o
średnicy 70·mm obetonowane 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,000
7.4 KNR 202/1808/2 Furtka na gotowych słupkach (szerokość:furtka 1.50·m), wysokość 1.5·m

Wyliczenie ilości robót:
Furtka na gotowych słupkach 2
(szerokość:furtka 1.50·m), wysokość
1.5·m 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
7.5 KNNR 6/204/3 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, 48,00
warstwa dolna, po uwałowaniu 20·cm 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000
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7.6 KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm
Wyliczenie ilości robót:
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, 48
warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000
8 Element WLZ - zasilanie pompowni
8.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt 110,00*0,40*1,00
kategorii III 44,000000

RAZEM: 44,000000 m3 44,000
8.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m

Wyliczenie ilości robót:
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 110
kablowego, szerokość do 0,4·m 110,000000

RAZEM: 110,000000 m 110,000
8.3 KNNR 5/707/2 

(1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:
Układanie kabli w rowach kablowych - 110
ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie
folią 110,000000

RAZEM: 110,000000 m 110,000
8.4 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt 44,00
kategorii III 44,000000

RAZEM: 44,000000 m3 44,000
8.5 KNNR 5/713/2 wprowadzenie kabla do rozdzielnicy

Wyliczenie ilości robót:
wprowadzenie kabla do rozdzielnicy 13,5*4 54,000000

RAZEM: 54,000000 m 54,000
8.6 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne

lub robocze, pomiar pierwszy
Wyliczenie ilości robót:
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 2
piorunochronnej i skuteczności
zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000


