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1.  Dane  ogólne 
1.1. Nazwa zadania 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót które zostaną wykonane na budowie pn: 
 

Poprawa efektywności energetycznej obiektów  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rypinie 

 
1.2. Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień CPV 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w 

zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1. 

2.  Informacje szczegółowe 

2.1. Przedmiot robót budowlanych 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót 
budowlano montażowych. 

Zakres robót do wykonania 
- roboty przygotowawcze: 

∼ zawiadomienie właściwych instytucji i organów administracji państwowej o terminie 
rozpoczęcia robót, 

∼ wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,  

∼ ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego, 

∼ lokalizacja zaplecza budowy 

∼ zabezpieczenie placu budowy 

∼ oznaczenie dróg komunikacji wewnętrznej 
- roboty budowlano-montażowe 

∼ roboty demontażowe okładziny elewacyjnej 

∼ roboty dociepleniowe 

∼ roboty instalacyjno – montażowe sanitarne 

∼ roboty instalacyjno – montażowe elektryczne 

∼ roboty wykończeniowe 

∼ wykonanie robót końcowych i porządkowych 
- roboty towarzyszące: 

∼ bieżące utrzymanie czystości miejsca robót, 

∼ zabezpieczenie dostępu do narzędzi wirujących, maszyn i urządzeń przed dostępem 
osób trzecich, 
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∼ uprzątnięcie terenu budowy, sprzątnięcie pozostałości po wykonanych pracach, 
likwidację tymczasowych obiektów np. baraków socjalnych, likwidację tymczasowej 
infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilających wykonanych z 
jakichkolwiek złączy kablowych lub szafek energetycznych,  

∼ naprawa potencjalnych uszkodzeń wynikłych w trackie realizacji robót, 

2.2. Określenia podstawowe 

- Kierownik budowy/robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
zamówienia. 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej 

- Inspektor Nadzoru -osoba powołana przez zamawiającego do działania jako 
Inspektor Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub 
kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 
także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych. 

- Specyfikacja - oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie 
zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub 
przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobaty techniczne, z 
wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie obronnym, 
publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. 
Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowana norma europejską wprowadzona do zbioru. 
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje 
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. Aprobata techniczna 
powinna zawierać w szczególności: 
1. podstawę prawną 
2. identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy, 
3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki 

jego użytkowania i konserwacji, 
4. właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami 

podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 
5. klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 
6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 
7. wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania 

oraz szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 
8. datę wydania i termin ważności aprobaty, 
9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w 

budownictwie w zakresie określonym w pkt 3, 
10. wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 
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11. wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz 
raportów z badań wyrobu, 

12. pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 

2.3. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

- Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiający w terminie określonym w umowie 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru 
Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

- Dokumentacja Projektowa  
(1) Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów Przetargowych 
(2) Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego - Projekt 
Budowlany do wglądu u Inwestora. 

- Zgodność robót z projektem i Specyfikacjami Technicznymi - Zawarta w 
zamówieniu dokumentacja musi być uważana za wzajemnie komplementarną i 
spójna wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać 
wymagania podane w dokumentacji i STWiOR 

-  Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy: 
1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy. 
2. Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 
3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy. 
4. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg. 

- Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót - Wykonawca musi być w 
pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić 
ich przestrzeganie. 

- Ochrona przeciwpożarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzętu 
przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych. 

- Materiały szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiałów trwale zagrażających 
środowisku jest zabronione. Jeżeli materiały takie są narzucone w Specyfikacjach 
Technicznych, odpowiedzialność spada na Zamawiającego. 

- Ochrona własności publicznej ł prywatnej - Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich instalacji 
nadziemnych i urządzeń podziemnych raz za informowanie odpowiednich instytucji 
o ewentualnych uszkodzeniach. 

- Ograniczenie obciążeń osi pojazdów - Zgodność z ustawowymi ograniczeniami 
obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z placu budowy. 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy - Spełnianie wymagań wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i 
bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich 
warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót. 

- Ochrona i utrzymanie robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i 
wszystkie materiały i sprzęt stosowane od daty przejęcia placu budowy do daty 
wystawienia świadectwa zakończenia. 
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- Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca musi znać wszystkie 
wymagania ustaw i przepisów w zakresie dotyczącym specyfiki prowadzonych robót 
oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania tych robót 

- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest 
odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów w trakcie prowadzenia 
robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót. Określenie ponoszącego koszty zajęcia 
pasów drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu. 

- Odbiór techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na 
piśmie o dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót. 

2.4. Materiały 

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom - materiały nie spełniające wymagań 
Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z placu budowy. Jeżeli zostaną jednak 
zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane. 

- Przechowywanie i magazynowanie materiałów - materiały będą magazynowane 
w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu zapobiegania ich 
zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności do robót. 

- Materiały alternatywne - jeżeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, należy 
poinformować Inżyniera nie później niż trzy tygodnie przed zamierzonym użyciem 
takich materiałów, tak aby mógł on dokonać ich wcześniejszego zbadania. 

- Materiały z rozbiórki - powinny być w zależności o rodzaju:  
1. wywożone na wysypisko 
2. utylizowane,  
3. poddane recyklingowi, 
4. złomowaniu 

Materiały z rozbiórki mogą być wbudowywane ponownie, jeżeli zostaną 
zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru. 

2.5. Sprzęt 

Sprzęt używany na budowie winien odpowiadać wymaganiom instrukcji producentów dla 
danego rodzaju robót. 

2.6. Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się z 
uwzględnieniem wytycznych producenta. 

2.7. Kontrola jakości robót 

Zakres kontroli realizowany w sposób formalny: 

− karta materiałowa – dokument budowy przygotowany przez Wykonawcę dla większości 
zasadniczych wyrobów budowlanych, określający parametry techniczne proponowanego 
przez Wykonawcę materiału budowlanego jaki zamierza wbudować w trakcie realizacji 
robót. Karta materiałowa podlega akceptacji przez Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. 
Akceptacja Kart Materiałowych ma na celu potwierdzenie parametrów technicznych 
proponowanego wyrobu z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej oraz 
STWiOR-SST.  

 
Zakres kontroli sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych: 

− jakość materiałów budowlanych - wg wymagań określonych w odpowiednich normach 
przedmiotowych, kartach technicznych producentów lub aprobatach technicznych, 
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Elementy zapewniające kontrolę jakości 
- Program zapewniania jakości (PZJ) - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

robót. Wykonawca dokona ustaleń z Inspektorem Nadzoru w zakresie 
1.Cześć ogólna - dotycząca spraw organizacyjnych. 
2.Cześć szczegółowa- dla każdego odcinka robót. 

- Zasady kontroli jakości robót - Wykonawca zapewni prawidłowy system kontroli i 
niezbędny personel dla pobierania próbek i dokonywania badań. Przed 
zaakceptowaniem i wprowadzeniem w życie systemu jakości należy przeprowadzić 
badania próbne, mające pokazać zadowalające działanie systemu. 

- Pobieranie próbek - Próbki będą pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, że 
wszystkie elementy robót mogą zostać wybrane do badania z jednakowym 
prawdopodobieństwem. W razie potrzeby Inspektor może zażądać dodatkowego 
pobrania próbek. 

- Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem 
jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora, wszystkie wyniki musza zostać 
przekazane na piśmie Inspektorowi. 

- Atesty jakości - Warunki dla atestów jakości musza zostać określone w Specyfikacji 
Technicznej. Jeżeli jest to wymagane, do każdej dostawy na plac budowy muszą być 
dołączone odpowiednie atesty jakości a ich kopia musi zostać przekazana 
Inspektorowi. 

- Dokumenty placu budowy: 
1 Dziennik budowy/robót - Jest to wymagany prawem dokument obowiązujący 
Zamawiającego i Wykonawcę. Musi być utrzymywany na placu budowy od dnia 
rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy/robót spoczywa na 
Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszą być dokonywane regularnie i 
dotyczyć postępu robót, ochrony i zabezpieczenia ludzi  i własności oraz spraw 
technicznych  i zarządzania. 
2 Księga obmiaru - szczegóły pomiarów są wpisywane stopniowo stosownie do 
pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót. Księga jest podstawa do 
ustalania rzeczywistego postępu robót. 
3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, oświadczenia o jakości 
materiałów, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru będzie mieć przez 
cały czas dostęp do tych materiałów. 
4 Inne dokumenty budowy - Świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami 
trzecimi, raporty i korespondencja.  
5 Przechowywanie dokumentów budowy- Dokumenty mają być przechowywane na 
placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonymmiejscu. 

2.8.  Wykonanie robót 

- Wymagania ogólne - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w 
całkowitej zgodności z warunkami kontraktu, a jakość materiałów i robocizny musi 
być całkowicie zgodna z dokumentacją projektowa, metodologia robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru 

- Polecenia Inspektora Nadzoru - Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w 
czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty 
mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą 
ponoszone przez Wykonawcę. 
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2.9. Obmiar robót 

- Zasady obmiaru robót - Wykonawca przeprowadza obmiar robót po 
wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru są 
wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych robót 
zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrażone są w 
jednostkach określonych w Przedmiarze Robót. 

- Metody pomiaru - Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone 
poziomo wzdłuż linii środkowej; Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako 
długość pomnożona przez średni przekrój, w przypadku skomplikowanych 
przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice. 

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy - wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być 
dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla 
zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i legalizacji. 

- Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mieć miejsce przed końcowym 
lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w przypadku zmiany wykonawcy. 
Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich wykonywania. 
Pomiary musza zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót. 

2.10. Odbiór robót (przejęcie robót) 

- Rodzaje odbiorów robót  
1 Przyjęcie części robót 
2 Przyjęcie robót zanikających i ulegających zakryciu tworzy końcową ocenę 

ilości i jakości wykonanych robót; przejecie to musi mieć miejsce w czasie 
pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania 
jakiegokolwiek opóźnienia dla całej budowy. Jest wprowadzane do dziennika 
robót, z powiadamianiem Inspektora Nadzoru. 

- Przejmowanie odcinków lub części robót - zgodnie z postanowieniami umowy 
- Wystawienie świadectwa przejęcia - ma miejsce wówczas, gdy całość robót 

została zasadniczo zakończona a wyniki wykonanych badań są dopuszczalne. 
Wykonawca potwierdza, że wszystkie zaległe roboty zostaną wykonane w okresie 
gwarancyjnym. Inspektor wystawia świadectwo przejęcia, zgodnie z 
postanowieniami warunków ogólnych. 

- Dokumenty końcowego przejęcia robót - zgodnie z postanowieniami umowy 
- Wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji zgodnie z postanowieniami 

umowy 

2.11.  Podstawa płatności 

- zgodnie z postanowieniami umowy 

2.12.  Przepisy  związane 

- Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w 
Polsce normami i normatywami. 

- Przepisy prawne - wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne 
wydawane zarówno przez władze  państwowe jak  lokalne  oraz  inne  regulacje  
prawne  i  wytyczne, które  są w jakiejkolwiek sposób związany z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 
w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 póz. 414) wraz z 
późniejszymi zmianami, 
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• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 póz. 
1157). 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
póz. 163) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, póz. 48). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003, Nr 47, poz. 401) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją 
umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 

3.   Prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe 

3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 

3.1.1.   Wyszczególnienie prac towarzyszących 

1. Dostawa materiałów i sprzętu na budowę 
2. Rozładunek materiałów z środków transportu na miejsce czasowego 

składowania 
3. Segregacja materiałów dostarczanych materiałów 
4. Przydział materiałów dla grup roboczych 
5. Transport ręczny i pół mechaniczny materiałów na terenie budowy (obiektu) 
6. Sprzątanie 

3.1.2.   Opis prac towarzyszących 

1. Dostawa materiałów na budowę realizowana będzie własnymi lub zewnętrznymi 
środkami mechanicznymi środkami transportu kołowego. W przypadku gdy 
zamówienia materiałowe realizowane będą przez hurtownie lub też 
bezpośrednio przez producentów, dostawa materiałów pozostawać będzie w 
gestii dostawcy materiałów, w przypadku gdy Zleceniobiorca zadania posiadać 
będzie własne środki transportu, adekwatne do chwilowego zapotrzebowania 
materiałów na budowie, transport własny stanowił będzie zakres prac 
towarzyszących. 

2. Rozładunek materiałów z środków transportu na miejsce czasowego 
składowania może odbywać się mechanicznie z użyciem podnośników 
hydraulicznych samojezdnych w przypadku materiałów wielkogabarytowych, 
paletowanych lub pakietowanych, lub też ręcznie w przypadku materiałów 
drobnowymiarowych i drobnicowych 
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3. Segregacja materiałów dostarczanych materiałów polegać będzie na podziale 
materiałów z uwagi na ich podobieństwo kształtu i wymiarów oraz z uwagi na 
wartość materiałów i urządzeń. 

4. Przydział dla materiałów dla grup roboczych czynność leżąca w gestii 
kierownika budowy lub kierownika robót polegać będzie na przydziale 
określonych partii materiałów: prowadzenie podziału robót i przydziału 
materiałów związane jest ściśle ze sposobem prowadzenia prac budowlano-
montażowych przez daną firmę; z uwagi na zakres zadania, na terenie budowy 
(obiektu) pracować będzie kilka brygad roboczych, stąd też przydział materiałów 
( w systemie etapowym, dziennym lub tygodniowym) będzie występować w 
sposób naturalny. 

5. Transport ręczny i pół mechaniczny materiałów na terenie budowy (obiektu) 
związany będzie z utrudnieniami wynikającymi ze specyfiki realizowanego 
obiektu i jednoczesnym braku możliwości zrealizowani pełnego transportu 
mechanicznego. O utrudnieniach decydować będzie grząskość terenu, istniejący 
drzewostan, utrudnienia w dojeździe ciężkiego sprzętu budowlanego na drodze 
łączącej obiekt z drogą publiczną, jak również z uwagi na istniejące 
zagospodarowanie terenu tj. bardzo bliskie sąsiedztwo zabudowy towarzyszącej, 
oraz innych elementów zagospodarowania terenu. 

6. Z uwagi na charakter obiektu, jego funkcjonalność, sposób użytkowania, 
bezpośredni dostęp osób trzecich, konieczne będzie bieżące, codzienne sprzątani 
stanowisk roboczych, ciągów komunikacyjnych itd. z pozostałości z prac 
montażowych, śmieci, narzędzi itp., tak by spełnić wymogi BHP przy 
użytkowaniu obiektu. 

4.  Informacje o terenie budowy 

4.1. Organizacja robót i warunki bezpieczeństwa 

Przebieg prac budowlano – montażowych odbywać się będzie z częściowym oraz 
okresowo pełnym ograniczeniem dostępu osób trzecich. Prace prowadzone będą w 
sąsiedztwie terenów ogólnie użytkowanych. Należy założyć, że osoby czasowo 
przebywające na terenie budowy lub przebywające przypadkowo nie posiadają wiedzy w 
zakresie BHP na placu budowy z terenem przyległym, a zatem prowadzenie prac musi 
odbywać się pod ścisłym nadzorem kierownictwa budowy i robót, ponadto pracownicy 
budowlani świadomi zagrożeń jakie mogą powstać w trakcie realizacji robót, muszą sami 
eliminować do minimum możliwość powstawania tych zagrożeń, mając na uwadze 
bezpieczeństwo ich samych jak i użytkowników obiektu. Eliminacja zagrożeń powinna 
obejmować przede wszystkim: 

- zabezpieczanie dostępu do narzędzi montażowych, maszyn, planików gazowych 
itp. 

- eliminowanie przedmiotów o ostrych krawędziach, zabezpieczanie urządzeń o 
otwartych częściach wirujących i tnąco-ścinających 

- dbałość o porządek na stanowisku pracy 
Techniczno - organizacyjne przygotowanie robót, pozostaje w gestii kierownika 

budowy bądź kierownika robót. 

4.2.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Prowadzenie prac budowlano - montażowych nie może prowadzić do celowego lub 
umyślnego uszkodzenia, mienia lub majątku ogólnego, wspólnego lub indywidualnego 
osób trzecich. Przypadkowe zdarzenia losowe, powinny być opisane protokolarnie ze 
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wskazaniem okoliczności zdarzenia oraz wskazaniem jego świadków, a przede 
wszystkim podjęte czynności mające na celu likwidację powstałej szkody. 

4.3.   Ochrona środowiska 

Specyfika planowanych prac budowlano – montażowych nie wskazuje na to, by 
mogło dojść do zanieczyszczenia środowiska w trakcie ich realizacji. W przypadku gdyby 
technologia realizacji robót, z przyczyn ściśle uzasadnionych, a których to przyczyn nie 
można było przewidzieć w chwili opracowania projektu technicznego, mogła stworzyć 
możliwość zanieczyszczenia środowiska, należy wówczas proponowaną technologią 
skonsultować z autorem projektu oraz stosownymi służbami ochrony środowiska. 
Ponadto, nie można wykluczyć świadomego i celowego działania człowieka o charakterze 
incydentalnym. Przypadki takie winny być niezwłocznie identyfikowane.  

4.4.   Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Istnieje możliwość by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro budowy, zaplecze 
magazynowo socjalne, w postaci obiektów barakowych, usytuować na terenie obiektu 
poza terenem frontu robót. 

4.5.   Warunki organizacji ruchu 

W trakcie prowadzenia prac budowlano – montażowych, obsługa budowy pod 
względem transportu kołowego i pieszego powinna odbywać się istniejącymi drogami 
komunikacyjnymi. Warunki ruchu na drogach komunikacyjnych mogą ulec pogorszeniu, 
jednakże tylko w tych miejscach, w których aktualnie prowadzone będą prace 
budowlane. 

4.6.   Ogrodzenia 

W przypadku usytuowania obiektów barakowych, urządzeń lub elementów 
kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu robót, baraki oraz niezbędne 
wyposażenie placu budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich 
zarówno użytkowników obiektów jak osób dochodzących z terenu miasta, w sposób 
gwarantujący spełnienie wymogów bezpieczeństwa. 

4.7.   Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Zabezpieczenie to powinno dotyczyć jedynie tych odcinków, które będą kolidować z 
wewnętrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i transportowymi. Miejsca te 
należy oznaczyć w widoczny sposób. 

5.  Informacje uzupełniające  

5.1. Wymagania  dotyczące  wyrobów  budowlanych 

Wszelkie materiały budowlane użyte do budowy planowanej instalacji powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w polskich, branżowych i zakładowych normach 
oraz katalogach producentów wyrobów.  

Wyroby te powinny posiadać: 
- wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowiązującymi normami 

lub aprobatę techniczną 
- wyroby złożone – deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi producentów 

lub świadectwa z badań takich wyrobów, wystawione przez laboratoria 
akredytowane 

- atesty Państwowego Zakładu Higieny 
- dopuszczenia do stosowania wydane przez właściwe organa sportowe 
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- decyzje Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej 
(COBRTI) "Instal" dopuszczające do stosowania w budownictwie nowe wyroby z 
zakresu inżynierii sanitarnej, jeśli takowe będą zamiennikami wyrobów 
uwzględnionych w opracowaniu projektowym. 

5.2.  Wymagania  dotyczące  sprzętu  budowlanego 

- Sprzęt budowlany użyty do prac montażowych powinien posiadać atest na znak 
bezpieczeństwa „B” i/lub „CE” oraz deklaracje zgodność producenta sprzętu o 
wytworzeniu i spełnieniu wymogów normowych oraz wymogów w zakresie 
przepisów BHP i ergonomii pracy.  

5.3.  Wymagania  dotyczące  środków sprzętu i  transportu 

- Wykorzystywanie sprzętu - wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla 
zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on odpowiadać 
wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać wymagania 
wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót. 

- Środki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania 
wystarczającej ilości pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia robót. 
Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość 
robót i transportowanych materiałów. 

5.4.  Wymagania  dotyczące  wykonania  robót 

Całość robót wykonać zgodnie z: 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych”  cz I „Budownictwo ogólne”, cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, cz.V „Instalacje elektryczne” 

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL  
- instrukcjami montażu armatury i urządzeń dostarczonymi przez producentów tej 

armatury i  urządzeń,  
- a także, z szeroko rozumianymi zasadami wiedzy technicznej. 

5.5. Dokumenty odniesienia 

- deklaracje zgodności wyprodukowania wyrobu zgodnie  
z obowiązującymi normami, wystawione przez producenta, 

- atesty Państwowego Zakładu Higieny, 
- atesty akredytowanych laboratoriów techniki budowlanej, 
- decyzje Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej 

(COBRTI) "Instal" dopuszczające do stosowania w budownictwie nowe wyroby z 
zakresu inżynierii sanitarnej i elektrycznej 

- Polskie Normy 

5.6. Definicje  pojęć  nie  stosowanych 

Nie dotyczy.       


