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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego inwestycji polegajacej na poprawie
efektywnosSci energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 2
z Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie

1.DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) dalej jako PB

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 r poz. 1422 z pozn. zm.), dalej jako WT

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) dalej
jako RFPB

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z pozn. zm.)

— o0golne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

— Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

— wizja lokalna oraz inwentaryzacja zakresowa stanu istniejgcego

1.2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje projekt poprawy efektywnosci
energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w zakresie:

- demontaz istniejgcej i wykonanie nowej instalacji c.o. na calym obiekcie z

przytaczeniem do istniejgcego wezta c.o.,

- wymiana opraw o$wietlenia podstawowego na energooszczedne z niezbedng
przebudowa instalacji elektrycznej,

- wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z wydzieleniem
obwodéw (wykonanie nowych) z zasilaniem z istniejacej RG
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3.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - WYMIANA INSTALAC]I C.O.

3.1. Demontaz istniejacej instalacji c.o.

W zwiazku z realizacja nowej instalacji nalezy przeprowadzi¢ demontaz
istniejacej instalacji centralnego ogrzewania. Demontaz instalacji rurowej rozpocza¢ od
rozbiorki izolacji z otulin ze spienionego polietylenu oraz izolacji z waty szklanej i
welny w otulinie z masy gipsowo-okrzemkowej (w poziomie piwnic). Z uwagi na
konieczno$¢ recyklingu zdemontowanej izolacji, w ramach realizacji rob6t nalezy
odspoic izolacje od zaizolowanych strych rur. W dalszej kolejnoSci roztaczy¢ wszystkie
potaczenia skrecane. W przypadku trudnos$ci z wyniesieniem dtuzszych odcinkéw rur -
pociac je na czesci, odpowiednie dla bezpiecznego transportu.

DemontaZowi podlega réwniez cate wyposazenie towarzyszace tj. rozdzielacz z
osprzetem, zawory, zbiorniki posrednie, zbiorniczki i przewody zbiorczego
odpowietrzenia, zawory podpionowe, grzejniki itp. W trakcie realizacji demontazu
instalacji nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na znaczny ciezar wiekszosci
grzejnikdw, w szczegdlnosci grzejnikow zeliwnych. Wskazane jest korzystanie z
recznych zurawi warsztatowych o udzwigu do 500 kg. Przeprowadzi¢ segregacje ztomu
z podziatem na rodzaje i gatunki metali. Osady kottowe zebrac i zutylizowac.

3.2. Wymogi jakoSciowe elementow instalacji c.o.
3.2.1. Grzejniki ptytowe
— grzejnik musi posiada¢ atest PZH potwierdzajacy mozliwo$¢ zastosowania
w budynkach uzytecznoSci publicznej
— grubosc¢ blachy plyt grzejnika wg PN-EN 442-1:2015-02
— grzejniki musza by¢ malowane metodg elektroforezy
— grzejniki malowane w kolorze RAL 9016 (najbielszy ze standardowych odcieni bieli)
— grzejniki musza posiadac bezpieczne ostony boczne i gérna bez ostrych krawedzi
— grzejnik musi posiada¢ mozliwo$¢ montazu wkiadki zaworowej jak nizej
— okres gwarancji minimum 6 lat
— grzejniki w pomieszczeniach kuchennych w wykonaniu higienicznym (tylko ptyty)
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w kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci na
grzejnikach centralnego ogrzewania zamontowac ostony ochraniajace przed
bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym (§302 ust.3 WT)

3.2.2. Rury stalowe weglowe

laczone poprzez ztaczki zaciskowe z O-ringiem

ocynkowane galwanicznie od zewnatrz (Fe/Zn 88) warstwa cynku o gr. 8-15 pm,
zabezpieczona zewnetrznie pasywacyjng warstwg chromu.

rury na czas transportu i sktadowania musza by¢ zabezpieczone powtoka
olejowa.

nominalny zakres wymiarowy od dn 10 do dn100

powierzchnie rur muszg by¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczen
mechanicznych takich jak widry czy piasek.

badania jako$ciowe wykonane metoda np. nieniszczacych badan
defektoskopowych metoda pradéw wirowych

oznakowane: numerem normy, wymiarem rury (Srednica zewnetrzna x grubo$¢
$cianki wyrazona w mm), oznaczenia wytworcy, data produkcji (wyrazona
zapisem rok i kwartat, lub rok i miesiac), oznaczona znakami certyfikatow
przyznanych rurom (wymagane przepisami certyfikacyjnymi).

3.2.3. Armatura grzejnikowa

ZAWORY

zawory grzejnikowe musza spetnia¢ wymagania norm EN-215 i PN-90/M-75010
zawory grzejnikowe o regulacji dynamicznej dn 15, chromowane, w zalezno$ci od
wielkoSci przeptywu czynnika przez grzejnik stosowac zawory o regulacji
przeptywu 10-1501/h lub o wysokim natezeniu przeptywu 40-400 1/h

GLOWICE TERMOSTATYCZNE

gtowice termostatyczne przewidziane do montazu w budynkach uzytecznosci
publicznej muszg posiadac:

— odpornosci na zginanie nie mniej niz 100 kg

— nakretke mocujaca o podwyzszonej odpornosci na zginanie

— mozliwo$¢ ukrycia nastaw ogranicznikéw i blokad zakresu regulacji pod pokrettem

termostatu

— skutecznie uniemozliwia¢ demontaz glowicy
gltowice termostatyczne muszg posiadac zakres regulacji temperatury 7-28’ C z
mozliwos$cig ukrycia nastaw ogranicznikéw i blokad pod pokrettem termostatu
musza posiadac¢ pozycje ,petne zamkniecie”
musi posiada¢ wyrazng pozycje ,bezpiecznika mrozu”
musza posiada¢ cieczowy czujnik termostatyczny

ZAWORY POWROTNE

typu Srubunkowego

z proporcjonalng, nastawg wstepng mozliwg do odtworzenia

mozliwo$¢ spustu wody z instalacji (z uwagi na rozdziat gérny instalacji)
mozliwo$¢ napetnienia grzejnika
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— muszg posiadac pozycje ,peine zamkniecie”
— ci$nienie robocze do 1 MPa
— uszczelnienie srubunku typu ,metal-metal”
3.2.4. Armatura regulacyjna sekcyjna
— zawory regulacji hydraulicznej oraz regulatory réznicy cisnien powinny posiadac
aprobate techniczng;
— max. ci$nienie robocze 1MPa
— max. réznica ci$nien Ap=0,2 MPa
— max. temperatura czynnika 120’ C
— wymagany zakres $rednic wynikajacy z projektu
— plynna nastawa warto$ci zadanej w przedziale od 50 do 300 mbar
— mozliwo$¢ blokady i plombowania nastaw
— ukryta mozliwo$¢ odciecia przeptywu,
— mozliwo$¢ montazu kurek do oprézniania i napetniania instalacji
— korpus, gtowica i komora membrany wykonane ze spizu

3.3. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Zaprojektowano wymiane instalacji centralnego ogrzewania na nowa wodna,
pompowa, systemu zamknietego o parametrach 75/550C. Wezet cieplny istniejacy -
pozostaje bez zmian.

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania nie ulega
zmianie. Wymagane ci$nienie dyspozycyjne wynosi 5,7 m st. H20.

Instalacje c.o. wykonac¢ z rur ze stali weglowej. Rozprowadzenie przewodow
poziomych pod sufitem piwnicy. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
wykonac¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Piony, podejscia oraz gatazki
grzejnikowe prowadzi¢ po wierzchu $cian. Przewody uktadac¢ tak, aby w rurze
ochronnej nie wystepowaty zadne t3czenia rur przewodowych.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe. W
pomieszczeniach kuchennych zaprojektowano grzejniki w wykonaniu higienicznym
(ptyty grzejne, bez obudow i bez konwektoréw) Projektowane grzejnik potaczyc¢ z
instalacja, poprzez zawory grzejnikowe z regulacja dynamiczng montowane na
zasilaniu oraz poprzez zawory odcinajgce na powrocie. Na zaworach grzejnikowych
zamontowac gtowice termostatyczne. Zawor z gtowicg musi mie¢ mozliwos¢ peinego
zamkniecia przeptywu (pozycja ,0").

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez odpowietrzniki
automatyczne z zaworami stopowymi, montowane na koncu pionéw oraz poprzez
odpowietrzniki stanowigce standardowe wyposazenie grzejnikow. Przewody instalacji
prowadzic¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku wezta, zmieniajgc jednocze$nie kierunek
spadku. Regulacje hydrauliczng zrealizowa¢ poprzez nastawy zaworow sekcyjnych oraz
grzejnikowych. [zolacje cieplng przewoddéw c.o. wykona¢ w nastepujacy sposob:
przewody zaizolowac termicznie otulinami wykonanych ze spienionego polietylenu gr
30 mm, w pomieszczeniach uzytkowych obudowac ptyta g-k, przewody w piwnicy
zaizolowac otulinami j.w. lecz w ptaszczu z miekkiego pvc.
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3.3.1. Regulacja hydrauliczna

Instalacja jednosekcyjna. Regulacje hydrauliczna miejscowa na zaworach
grzejnikowych poprzez dokonanie nastaw zgodnie z rysunkiem.

3.3.2. Prdba szczelnosci instalacji c.o.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ prébe szczelnosci woda
lub powietrzem o ci$nieniu 1,5 raza wieksze od roboczego. Na czas wykonywania
préby ci$nieniowej odtaczy¢ od instalacji wszystkie urzadzenia. Z wykonanej proby
szczelno$ci sporzadzi¢ protokot.

3.3.1. Proba szczelnosci i dezynfekcja instalacji wodnej

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ prébe szczelnosci woda lub
powietrzem o ci$nieniu 1,5 raza wieksze od roboczego. Z wykonanej proéby
szczelno$ci sporzadzi¢ protokot.

Po zakonczeniu proby szczelnosci przeprowadzi¢ dezynfekcje chemiczng jako
sposOb oczyszczenia instalacji ze skazen mogacych powsta¢ w trakcie prac
montazowych. Dezynfekcje wykona¢ powszechnie stosowanymi odczynnikami
chemicznymi takimi jak podchloryn sodu, nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy lub
dwutlenek chloru. Wybrany odczynnik uzy¢ zgodnie z instrukcja stosowania
okres$long przez producenta.

Konicowym etapem jest wykonanie dezynfekcji termicznej. W tym celu nalezy
podnie$¢ temperature podgrzewu wody w wezle cieplnym do ok 70°C i uruchomié
cyrkulacje c.w. do momentu uzyskania temperatury ok 63°C na powrocie cyrkulacji
do wezta cieplnego. Po uzyskaniu ww. parametrow w kazdym punkcie poboru c.w.
wykonac ptukanie (upust wody) przez ok. 3 minuty.

Zarowno przy dezynfekcji chemicznej jaki i termicznej nalezy zachowacl
szczeg6lne S$rodki ostrozno$ci. Uzycie odczynnikow chemicznych w stezeniach
wyzszych niz wskazania producenta, a takze kontakt z goraca woda diuzszy niz
kilka sekund prowadzi do powstania oparzen.



https://bluecare.pl/blog/dwutlenek-chloru-jako-metoda-zwalczania-legionelli/
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5.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE WYMIANA OPRAW OSWIETLENIA

5.1. Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

W pomieszczeniach zaprojektowano wymiane opraw o$wietlenia podstawowego,
awaryjnego oraz ewakuacyjnego w oparciu o oprawy LED, ktérych ilos¢ i wielkos¢
obliczono na podstawie obowigzujgcych norm i przepis6w stosownie dla natezenia
oSwietlania wymaganego dla danego rodzaju pomieszczenia. W pomieszczeniach
sanitarnych oraz o charakterze wilgotnym zastosowal osprzet oraz oprawy
hermetyczne [P54.

[lo§¢ obwoddéw oraz punktéow igczeniowych nie ulega zmianie. Cze$¢ nowych
opraw (okoto 15%) zasilane bedzie z dotychczasowych wypustéow kablowych w
miejscu ich montazu. Wszystkie przewody zasilajace dla opraw uzupetniajacych
(koniecznych o zamontowania w ilo$ci wiekszej niz ilos¢ istniejacych punktow
oSwietlenia lub nowej lokalizacji) oraz opraw w nowych lokalizacjach wykona¢
przewodem YDY 3x1,5mm? prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem od najblizej
potozonej oprawy (w ramach tych samych obwodéw tacznikowych).

Wszystkie instalacje uzupeiniajace prowadzi¢ w tynku. Cato$¢ uzupetniajacej
instalacji oSwietlenia podstawowego wykona¢ przewodem YDY Zo 3/4/5x1,5mm2
0o napieciu probierczym 750V. Przewody przechodzace przez $ciany prowadzi¢
w przepuscie wykonany z rury ochronne;j.

Poza oprawami o$wietlenia podstawowego, wskazane na rysunkach oprawy
oSwietlenia stanowi¢ beda oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne zasilane
z rozdzielnicy gtownej RG, ktére wykonac¢ jako odrebne dla kazdego z obwodow,
niezaleznych od obwodéw oswietlenia podstawowego. Oprawy powinny by¢ o czasie
dziatania 3h, montowane nastropowo, z systemem wymiennych soczewek, z funkcja
autotestu, 1P40, zakres temp. +5°C/+40°C, z akumulatorem LiFePO4. Oprawy te
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami muszg posiada¢ certyfikat dopuszczenia
wydany przez CNBOP. Oprawy ewakuacyjne zaprojektowano jako podswietlone
wewnetrznie, o czasie dziatania 3h, montaz natynkowy lub zwieszakowy, VD=24m,
LED, z funkcjg autotestu, 1P43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -25°C/+40°C,
akumulator LiFePO4 (litowo-zelazowo-fosforanowa o duzej gestosci energii i niskiej
warto$ci samo roztadowania), wyposazone w zestaw piktogramow.

5.2. Ochrona od porazen elektrycznych

Zgodnie z norma PN - IEC 60364-4-41:2000 jako system ochrony od porazen
pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w systemie
TN-S. Wszystkie dostepne czesci przewodzace potaczy¢ nalezy i wiaczy¢ do punktu
neutralnego zasilania przy pomocy przewodéw ochronnych. Jako uzupetniajacy srodek
ochrony przed dotykiem - wytgczniki roznicowo-pragdowe. Aparaty réznicowo-pradowe
dla projektowanych obwodéw os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zamontowac
odpowiednio w rozdzielnicy gtéwne;j.

5.3. Ochrona przeciwprzepieciowa
Obiekt wyposazony jest w ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi stopnia poprzez ochronniki w rozdzielnicy gtéwne;j.
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5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych
Wszystkie urzadzenia metalowe ponadto istniejgce coraz projektowane ciagi
instalacji CO, CW, ZW potaczy¢ przewodem LgY 16mm?2 z gtéwng szyng uziemiajgca w
budynku.

5.5. Uwagi techniczne

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi PN/E i PBUE,
oraz z aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachowac
koordynacje z pozostatymi instalacjami w budynku.

Stosowa¢ przewody zgodne z normg PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-5-523
i PN-HD 60364-5-52. stosowac przewody na napiecie 450/750V.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi PN/E i PBUE oraz z
aktualnymi przepisami i normami; przy wykonywaniu instalacji zachowaé
koordynacje z pozostatymi instalacjami branzowymi projektowanymi oraz
istniejacymi w budynku

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaréw elektrycznych
zgodnie z wymogami na dzien realizacji inwestycji przyrzadami posiadajacymi
legalizacje i homologacje.

Przed przekazaniem robét do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, to jest co najmniej:

— pomiar szybkiego wylaczenia

— pomiar opornosci izolacji przewodow

— pomiar opornoSci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy

odiaczeniu od szyn N i PE w rozdzielniach

— pomiar ciagtosci przewodu PE pomiar opornosci uziemien

— pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej

— pomiary natezenia oSwietlenia

— do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet,

dokumentacje powykonawcza

Wymagane natezenia o$wietlenia podstawowego (og6lnego) dla poszczeg6lnych pomieszczen na
podstawie obowiazujacej Normy PN-EN 12464:1

Lp. Rodzaj pomieszczenia Em [Ix]
1 Obszary ruchu, korytarze, przedsionki 100
2 Sktady, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, zaplecza sal lekcyinych 100
4 Schody (klatki schodowe) 150
5 Hole weijsciowe 200
6 Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200
7 Pomieszczenia techniczne, archiwa 200
8 Sale gimnastyczne, sale ¢wiczen 300
9 Pokoije nauczycielskie 300
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10 Biura, gabinety 500
11 Sale zabaw, pomieszczenia dydaktyczne 500

6.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE REMONT BUDYNKU PO WYKONANIU PRAC

6.1. Zakres prac

UWAGA OGOLNA: co do zasady z uwagi na szeroki zakres prac nie dopuszcza sie
stosowania odtworzen i napraw po wykonanych pracach jedynie w ograniczeniu do
powierzchni naruszonej w trakcie tych prac.

Jako generalng zasade nalezy przyja¢, ze naruszenie istniejgcych powierzchni
wykonczonych np. lamperiami, ptytkami ceramicznymi lub innymi oktadzinami
skutkuje konieczno$cig usuniecia catosci takich oktadzin w catym pomieszczeniu i
odtworzenie w catosci na nowo z zachowaniem ponizszych wytycznych.

Jako generalng zasade nalezy réwniez przyja¢, ze po wykonaniu prac malowaniu
podlegaja cate powierzchnie $cian i sufitbw na ktérych wystapito naruszenie,
z zachowaniem nizej podanych wytycznych. Pod pojeciem ,malowanie scian i sufitow”
nalezy rozumie¢ wykonanie catego zestawu prac przygotowawczych i koncowych
takich jak oczyszczenie podloza, zaprawienie ubytkow, szpachlowanie w rejonie
naruszenia, gruntowanie po kazdej czynno$ci oraz dwukrotne malowanie catej
powierzchni. W pomieszczeniach, w ktorych naruszono oktadziny podiog

odtworzenie ich w rejonie uszkodzenia. Zamawiajacy nie przewiduje prac malarskich
W poziomie piwnic.
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6.2. Wytyczne materialowe
1. wytyczne budowlane.

- tynk wewnetrzny - cementowo-wapienny kat III, szpachlowany gipsowo
dwukrotnie,

- farba wewnetrzna - lateksowa, II klasy odpornos$ci na szorowanie wg PN-EN
13300

- farba ftalowa (alkidowa) - do malowania lamperii, elementéw stalowych,

nawierzchniowa specjalna, olejoodporna (emalia), sucha na dotyk (stopien 1)

po 6h, klasa korozyjnosci: C1,
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- instalacje elektryczna zasilania obwodow o$Swietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego wewnetrzna w uktadzie TN-S

- przewody elektryczne zgodne z norma PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-5-523
i PN-HD 60364-5-52. stosowac przewody na napiecie 450/750V typu YDY,
YDYp, a ewentualne kable na napiecie 0,6/1,0 kV typu YnAKY, YKY, YKXS,

- w obrebie remontowanych pomieszczen przewidziano do wymiany na nowe tzw.
bialy montaz - gniazda wtykowe i taczniki instalacyjne

- uwagi techniczne - wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi
PN/E i PBUE, oraz z aktualnymi przepisami i normami; przy wykonywaniu
instalacji zachowac¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami w budynku, po
wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiarow elektrycznych
zgodnie z wymogami na dzien realizacji inwestycji:

7.0BLICZENIA

Podstawowe wyniki obliczen przedstawiono w tresci opisu technicznego. Forma
przedstawienia podstawowych obliczen projektowych jest rowniez okre$lenie na
zalgczonych rysunkach wielko$ci charakterystycznych dla danego rodzaju rozwigzania
technicznego np. $rednice, przekroje, typy. Obliczenia szczeg6towe do niniejszego
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projektu zatgczono do egzemplarza archiwalnego i w uzasadnionych przypadkach sg do
wgladu tylko w biurze projektowym.

8.INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1.

Zakres zamierzenia budowlano-wykonawczego obejmuje wykonanie robét
budowlanych polegajacych na wykonaniu modernizacji energetycznej budynku.

. Na dziatce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje wystepujg budynki i budowle

istniejgce oraz wystepuje istniejgce uzbrojenie medialne.

. Na dziatce nie wystepujg elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw BHP

podczas wykonywania robét montazowych,

Zagrozenia podczas realizacji mogg wystapi¢ podczas prowadzenia prac w sposéb
nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w spos6b niezgodny z przepisami
BHP,

. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegélnie niebezpiecznych dotyczacych

w szczegO6lnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzi¢
ten fakt wpisem do dziennika budowy,

. Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem os6b trzecich, zapewni¢ oznakowanie,

zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej, budowe wyposazy¢ w niezbedne
zabezpieczenie takie apteczka, $rodKki i sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak:
rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz
szelkowg do prac w wykopach oraz Srodki ochrony p.poz.

. W przypadku prowadzenia wykopow na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu,

kierownik budowo zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia dla prac w wykopach.

9.UWAGI KONCOWE

1.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” cz. I ,Budownictwo ogoélne”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, a takze z szeroko rozumiang sztuka budowlana.

. Po zakoniczeniu prac dokona¢ odbioru robét, uporzadkowac teren, usuna¢ szkody

powstate w trakcie wykonywania robét.
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INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie.

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 2

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
87-500 Rypin, ul. Wojska Polskiego 11
Kategoria obiektu budowlanego IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty

JEDNOSTKA EWIDENCY]JNA, OBREB, NUMER DZIALKI
jedn. ew. 041201_1, obr. 0001, dz. nr 832/2

INWESTOR:

Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Ratajczak
ul. Prusa 2/6
64-920 Pita

inz. Marcin Gérzny
ul. Mtodych 30/15
64-920 Pita
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10. INFORMACJA BIOZ

Zakres robét budowlanych zawartych w projekcie dotyczy wykonania robét
budowlanych polegajacych na poprawie efektywnosci energetycznej budynku Przedszkola
Miejskiego nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 11 w Rypinie
1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne —czynne.
2. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac

w sposOb nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposéb niezgodny
z przepisami BHP,

3. Nadziatce nie wystepuja elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkow
BHP podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegélnie niebezpiecznych
dotyczacych w szczeg6lnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest
zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn
oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W przypadku prowadzenia wykopdéw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu,
kierownik budowo zobowigzany jest opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.
6. Zakres robot budowlanych:

- docieplenie sufitu piwnicy lamelami z welny mineralnej

- wymiana instalacji c.0. wraz z weztem cieplnym

- wymiana instalacji k.s.

- wymiana opraw o$wietleniowych na nowe typu LED

7. Zakres robo6t rozbiérkowych:

Nie dotyczy

8. Wpykaz obiektow budowlanych:

Nie wystepujg.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem oséb trzecich,

- zorganizowac ciagi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiadac¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, Srodki i sprzet
BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski
spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na stabilnym podtozu
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- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz
informacja o telefonach alarmowych.

10.1. Zakres roboét dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres robét budowlanych zawartych w projekcie wykonania robot
budowlanych polegajacych na poprawie efektywnosci energetycznej budynku. Charakter
robot nie wymaga okreslenia wystepowania budynkéw istniejgcych w rozumieniu
przepisu Rozporzadzenia.

10.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

10.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot.

W zwigzku z prowadzeniem robét wystepujace zagrozenie to:

a)uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatéw i
przedmiotéw przez caty czas trwania budowy.

b)kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje okresowo na terenie placu
budowy i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw.

c) kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu - elektronarzedzia oraz pednie pasowe
maszyn i urzagdzen znajdujacych sie na budowie przez caly okres trwania budowy.

d) kontakt z przedmiotami goragcymi - okresowo podczas prowadzenia prac
budowlano-montazowych m.in. spawania, lutowania, zgrzewania, podgrzewaniu
smoty i lepiku.

e) porazenie pragdem elektrycznym - wystepuje przez caly okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi instalacjami i urzgdzeniami
zasilanych energig elektryczna.

f) zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robdt betoniarskich,
murarskich i tynkarskich przez caty czas trwania budowy.

g)zaproszenie oczu - wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania
materiatéw pylacych przez caty czas trwania budowy.

h)potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie - nier6wnosci terenu,
namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie.

i) najechanie/potracenie przez Srodki transportu - wystepuje przez caty czas trwania
budowy na zapleczu budowy.

j) uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caty czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

k)rozerwanie sie tarczy - wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia
przez caly okres trwania budowy:.

1) hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek, sprzetu budowlanego, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

m) urazy kregostupa - wystepuja podczas recznego transportu materiatow przez caty
okres trwania budowy.

n)upadek z wysokosci - podczas prowadzenia prac na wysoko$ciach bez odpowiednich
zabezpieczen
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o)osuniecie mas ziemi - podczas wykonywania wykopéw i prac w wykopach

p)osoby postronne/trzecie - w przypadku niezabezpieczenia dostepu do budowy
wystepuje ryzyko powstania niebezpieczenstwa dla robotnikéw budowlanych oraz
tych oséb trzecich wynikajacych z nieprzewidywalnych zachowan tych oséb

10.4. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed robotami.

Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszgcymi nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Przed
przystapieniem do wykonywania robot nalezy sporzadzi¢ szczegétowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do robét muszag zostac
bezposrednio na terenie prowadzenia robét (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepisow BHP dotyczacych przedmiotowych robét.

Roboty moga wykonywac¢ pracownicy posiadajace aktualne badania lekarskie
zezwalajgce na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikéw nalezy odnotowaé¢ w
ksigzce szkolenn BHP na stanowisku pracy.

10.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu roboét.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z
realizacjg inwestycji nalezy wyznaczy¢ drogi wewnetrzne dostarczania materiatéw
budowlanych, usuwania materiatu rozbiérkowego, jego miejsca sktadowania i drég
wywozu z terenu budowy, ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku frontu robét z
miejscami og6lnodostepnymi

W widocznym miejscu nalezy umieSci¢ tablice informacyjng budowy
posiadajgca niezbedne informacje dotyczace prowadzonych robot.




