Kosztorys ofertowy

Obiekt Modernizacja lokali mieszkalnych nr 9 i nr 11 w budynku przy ul. Wodnej 9 w Nakle nad
Notecig w ramach zadania pn. "Modernizacja mieszkaniowych zasobow gminy"

Rodzaj robot Roboty ogolnobudowlane wraz z instalacjami

Zamawiajacy GMINA NAKLO NAD NOTECIA

ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecig

Pracownia projektowa  KarolczakMulik Sp. z o.0.
ul. Potulicka 1B/20, 89-100 Nakto n. Not.,

Sporzadzit  Arkadiusz Mulik

Nakto nad Notecig 20.09.2024 r.



Rodos 7.0.17.7 [11803]

Tabela elementéw Strona 2/45
Modernizacja lokali mieszkalnych nr 9 i nr 11 w budynku przy ul. Wodnej 9 w Nakle nad Notecig w ramach zadania pn. "Modernizacja mieszkaniowych
zasobow gminy"
Nr |Opis robot Wartos¢

1.|Roboty ogélnobudowlane - docieplenie stropu i wykonanie nowych posadzek

1.1.|Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

1.2.|Docieplenie stropu

1.3.|Wykonanie nowych posadzek

2.|Roboty wykonczeniowe $cian i sufitéw

2.1.|Sciany i sufity
2.2.|Stolarka
3.|Instalacje sanitarne

3.1.|Kanalizacja sanitarna

3.2.|Instalacja wodociggowa

4./Wygonanie instalacji grzewczej

5.|Instalacje elektryczne

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys




Rodos 7.0.17.7 [11803]

Kosztorys

Strona 3/45

Modernizacja lokali mieszkalnych nr 9 inr 11 w budynku przy ul. Wodnej 9 w Nakle nad Notecia w ramach zadania pn. "Modernizacja mieszkaniowych
zasobow gminy"

Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1. Roboty ogélnobudowlane - docieplenie stropu i wykonanie nowych
posadzek
1.1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
1 ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien folig malarska m2 5,12
0101/01
2 | KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowej m2 5,81
0346/05
3 | KNR-W 4-01 |Wykucie otwordow w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 cegly dla otwordw m2 0,40
0331/02  |drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
4 | KNR-W 4-01 [Wykucie z muru o$cieznic - drzwi wewnetrzne i okna szt 13,00
0353/07
5 | KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 6,00
0353/13
6 KNKRB 3 |Rozbiérki piecow i trzonéw kuchennych licowanych kaflami m3 2,02
0901/02
7 KNR 9-29 [Rozbidrka obudow piondw instalacyjnych, stupow i belek z pojedynczych ptyt| m2 9,38
0105/01 gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki do 2m?2 - zabudowa tazienki
8 KNR 9-29 |Rozbiorka $cianek dzialowych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych na m2 10,03
0103/04  |szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiorki ponad Sm2
9 KNR 9-29 [Rozbidrka oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m2 36,23
0101/02  |rozbiorki ponad Sm2
10 KNR 9-29 |Rozbiorka sufitéw podwieszanych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych m2 22,50
0108/04  |przy powierzchni rozbiérki ponad Sm2
11 KNR 4-01 [Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do m3 1,41
0212/01 15cm
12 KNR 4-02 |(Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa kpl 3,00
0235/08
13 KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki kpl 2,00
0235/06
14 KNR 4-02 |[Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt 4,00
0132/01
15 KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego srednicy 15-20mm m 10,00
0114/01
16 KNR 4-02 [Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych $rednicy 100mm szt 3,00
0233/04
17 KNR 4-02 [Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych $rednicy 50-80mm szt 6,00
0233/03
18 KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 50-100mm na m 10,00
0230/04  |$cianach budynku
19 KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z rur PCW srednicy do 50mm na $cianach budynku m 10,00
0230/07
20 KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru m3 7,00
0106/04
1.2. Docieplenie stropu
21 TZKNBK I |Rgczne przeniesienie w jednym poziomie tadunkéw w paczkach i skrzyniach t 5,000
8-22/01 do 25kg na odlegtos¢ do 10m - posprzatanie poddasza nieuzytkowego
22 KNR 4-01 |Rozebranie podtog slepych m2 131,020
0428/01
23 KNR 4-01 [Rozbiorki zasypek stropow drewnianych m2 131,020
0429/02
24 KNR 4-01 [Rozbidrki $lepych putapoéw stropow drewnianych m2 131,020
0429/03
25 KNR 4-01 [Rozbiorki podsufitek z desek otynkowanych stropéw drewnianych m2 131,020
0429/04
26 | KNR 19-01 |Oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych powierzchni ponad 5,0m2 - m2 205,044
0629/03  |belki stropowe
27 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie dwukrotne powierzchni ponad 50m2 belek i krawgdziakow m2 205,044
0632/06  |metoda smarowania preparatami olejowymi Fobos M4 - belki stropowe
28 | KNR 19-01 |Przygotowanie $lepego putapu z desek nieobrzynanych m2 131,020
0410/01
29 | KNR 19-01 |[Montaz slepego putapu z desek nieobrzynanych m2 131,020
0410/02
30 KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane z wetny mineralnej ukfadanymi na m2 131,020
0301/04.1 |stropie poddasza nieuzytkowego - plyty z welny mineralnej
31 KNNR 2 |Montaz membrany dachowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 131,020
0604/02
32 KNR 0-21 |Slepa podtoga z ptyt sklejkowych m2 131,020
4007/02
33 KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru m3 4,00
0106/04

1.3. Wykonanie nowych posadzek
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34 KNR 4-01 |Rozebranie podtog biatych na wpust m2 98,18
0428/03
35 KNR 4-01 [Rozebranie podtdg slepych m2 98,18
0428/01
36 KNR 4-01 |Rozebranie legaréw m 271,50
0428/04
37 KNR 2-02 |lIzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m2 108,20
0607/01  |polietylenowej szerokiej
38 KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z kruszywa lekkiego - z keramzytu - m3 5,42
1101/07.11 |wyrdéwnianie pod styropian
39 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt m2 108,20
0609/03  |styropianowych na sucho
40 | KNR 2-02u2 |Podktady betonowe o grubosci 8cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w | m2 108,20
1125/01 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2
41 | KNR 2-02u2 |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w m2 -18,40
1125/02  |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub potracenie za
zmiang grubosci o lcm
(doptata 4,5x)
42 | KNR 2-02u2 |Posadzki cementowe o grubosci 2,5cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami z m2 108,20
1129/02.2  |zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
43 | KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka stalowa - podktadu betonowego m2 108,20
1116/07
2. Roboty wykonczeniowe $cian i sufitéw
2.1. Sciany i sufity
44 KNR 4-01 [Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otworéw w m2 24,10
0303/02.2 |$ciankach na zaprawie cementowo-wapienne;j
45 KNR 9-09 |Sciana szkieletowa grubosci 75mm z ptyt GKB 12,5mm w systemie Knauf W m2 15,24
0401/01.1 |111 z oktadzing obustronng jednowarstwowa plytami gipsowo-kartonowymi,
na szkielecie metalowym pojedynczym z wypetnieniem welng mineralng
46 | KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi m2 198,84
1202/09  |ponad Sm2
47 KNR 4-01 [Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach m2 79,17
0701/02  |o powierzchni odbicia do 5 m2
48 KNR K-09 |Wyréwnanie nieréwnosci przez skucie tynkoéw z powierzchni $cian pod m2 51,15
0103/01  |wykonanie gtadzi w technologii
49 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanie podioza pod - stare powtoki malarskie - gruntowanie m2 51,15
0502/03
50 KNR 2-02 [Spadki pod parapety z zaprawy m2 4,50
0923/04
51 | ZKNR C-2.1 |Wykonanie r¢czne obrzutki na $cianach o powierzchni w jednym miejscu m2 51,15
0408/03.1 |ponad Sm2 pokrywajacej 50% powierzchni przy tynkach renowacyjnych
podktadowych wykonywanych rgcznie przy renowacji starego budownictwa
Nr ST: SST 05
52 KNR 9-09 [Sufit jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 30cm z ptyt m2 131,020
0303/02.1 |gipsowo-kartonowych na jednopoziomowej konstrukcji metalowe;j
53 KNR 9-09 |Oktadzina $cienna w systemie z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) GKB| m2 275,67
0407/01.1 |12,5mm
54 | KNR-W 4-01 |Obsadzenie w $cianach z cegiet kratek wentylacyjnych szt 6,00
0324/02
55 KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa m2 357,30
0201/06  |grubosci 1,5mm
56 KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropéw na plytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa| m2 125,00
0202/06  |grubosci 1,5mm
57 | KNNR-W 3 |Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewngtrznych $cian i m2 482,30
1003/04  |sufitow
2.2. Stolarka
58 KNR 0-19 (Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2 6,395
0929/11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 o wsp. mniej niz 0,9
59 | KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych - drzwi z demontazu m2 2,050
0702/05
60 KNR 2-02 [Montaz drzwi wejsciowych do lokalu wraz z o$cieznica m2 2,05
1019/08
3. Instalacje sanitarne
3.1. Kanalizacja sanitarna
61 KNR 2-01 [Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i m3 19,800
0317/02.1 |glebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym
Nr ST: 453-1
62 | KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm m3 1,800
0511/02  |Nr ST: 453-1
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63 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 160mm w gotowych wykopach m 15,000
0203/04  |wewnatrz budynkow, o potaczeniach weiskowych
64 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm o potaczeniach m 20,000
0207/03  |wciskowych na $cianach w budynkach mieszkalnych
Nr ST: SST 453-1
65 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych m 3,00
0207/01  |na $cianach w budynkach mieszkalnych
66 | KNR 2-15w |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110mm szt 3,000
0222/02  |Nr ST: SST 04.01.00
67 | KNR-W 2-15 [Rury wywiewne z PCW o $rednicy 160mm o potaczeniu weiskowym szt 2,000
0213/05  |Nr ST: SST 453-1
68 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $rednicy 110mm podejsé 7,000
0211/03
69 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $rednicy 50mm podejsé 10,000
0211/01
70 | KNR-W 2-15 [Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o podejsc 3,00
0211/01 polaczeniach wciskowych
71 | KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosi¢znym kpl 2,00
0230/02.1
72 | KNR-W 2-15 |Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce szt 2,00
0229/05.2
73 | KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" kpl 2,00
0233/03
74 KNR 2-15 [Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 90x90cm kpl 1,00
0223/02
75 Kalkulacja [Dostaw i montaz kabiny prysznicowej narozne do brodika 90x90cm kpl 1,000
indywidualna
76 | KNR-W 2-15 |Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudowa kpl 1,000
0231/05  |Nr ST: 453-1
3.2. Instalacja wodociggowa
77 | KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa wnekowa szt 1,000
0142/02
78 | KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe JS-2,5 DN25mm kpl 2,000
0140/02.1 |Nr ST: SSTIS 6.01
79 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych kpl 2,000
0123/04  |o $rednicy nominalnej 32mm w rurociagach z tworzyw sztucznych
Nr ST: SST IS 6.01
80 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PCW o $rednicy szt 6,000
0116/02  |zewngtrznej 25mm do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow
itp. o polaczeniu sztywnym
81 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt 4,000
0132/03  |sztucznych o §rednicy nominalnej 25mm
82 |KNR INSTAL |Filtr osadnikowy o §rednicy nominalnej 25mm szt 2,000
0111/03
83 | KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne antyskazeniowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt 1,000
0132/03  |sztucznych o $rednicy nominalnej 25mm - zawor EA251
84 | KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 25mm - zawor spustowy szt 2,000
0135/03
85 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 32mm o m 10,000
0111/03  |potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach mieszkalnych
86 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 25mm o m 10,000
0111/02  |potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych
87 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 20mm o m 40,000
0111/01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych
88 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 16mm o m 36,000
0111/01 polaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach mieszkalnych
89 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej m 76,000
0101/01 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
90 KNR 0-34 [Izolacja grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 25-35mm otulinami| m 40,000
0107/04  |Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu rurociagu
91 | KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m 116,000
0128/01  |Nr ST: 453-1
92 | KNR 2-15ul |Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur polipropylenowych o m 116,000
000700/01 |$rednicy zewngtrznej 63mm w budynkach mieszkalnych
93 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PE o $rednicy zewngtrznej szt 4,000
0116/02  |25mm - pojemnosciowy ogrzewacz wody
Nr ST: 453-1
94 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PE o $rednicy zewngtrznej szt 4,000
0116/06  |20mm o potaczeniu sztywnym,

Nr ST: 453-1
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95 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PE o $rednicy zewngtrznej szt 14,000
0116/01 16mm do baterii, mieszaczy o potaczeniu sztywnym
Nr ST: 453-1
96 | KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace kulowe, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt 4,000
0132/02  |sztucznych o §rednicy nominalnej 20mm
97 | KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace kulowe, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt 4,000
0132/01 sztucznych o $rednicy nominalnej 15mm
98 | KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace katowe do podiaczenia armatury o srednicy nominalnej szt 10,000
0131/01 1/2"/3/8"
99 | KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace katowe do podiaczenia armatury o srednicy nominalnej szt 4,000
0131/01 1/2"/3/4"
100 | KNR-W 2-15 [Baterie natryskowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm szt 2,00
0137/05
101 | KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15Smm szt 2,00
0137/02
102 | KNR-W 2-15 (Baterie zlewozmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm szt 2,00
0137/02
103 | Kalkulacja |Pojemnosciowy podgrzewacz wody bojler o pojemnosci 80L kociot 2,000
indywidualna
4. Wygonanie instalacji grzewczej
104 | KNKRB 5 [Montaz grzejnikow elektrycznych o masie do Skg moc 2350 W szt 1,00
0401/02
105 | KNKRB 5 [Montaz grzejnikow elektrycznych o masie do Skg moc 1600 W szt 2,00
0401/02
106 | KNKRB 5 [Montaz grzejnikow elektrycznych o masie do Skg moc 1500 W szt 4,00
0401/02
107 | KNKRB 5 [Montaz grzejnikow elektrycznych o masie do Skg moc 700 W szt 2,00
0401/02
108 | KNKRB 5 [Montaz grzejnikow elektrycznych o masie do Skg moc 780 W szt 1,00
0401/02
109 | KNKRB 5 [Montaz grzejnikow elektrycznych o masie do Skg moc 860 W szt 2,00
0401/02
110 | KNKRB 5 |Montaz grzejnikow elektrycznych o masie do Skg moc 350 W szt 1,00
0401/02
5. Instalacje elektryczne
111 KNR 5-08 [Mechaniczne wykucie 4 otwordw i osadzenie kotkow rozporowych aparat 8,000
0401/10  |plastykowych w podtozu betonowym
112 KNNR 5 [Montaz konstrukeji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50kg przez szt 2,000
0405/08  |przykrecenie do gotowego podtoza - Rozdzielnica gtowna "TG"
113 | KNR 5-14 |Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie szt 1,000
0604/02
114 KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm pod tynkiem w gotowych m 400,000
0101/02  |bruzdach na podtozu betonowym Rura instalacyjna RB 22 mm
115 KNNR 5 [Montaz puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o $rednicy do szt 40,000
0302/06  |80mm - Puszka rozgatezna 80mm z pokrywka i zaciskami - Puszka fi 80 mm
116 | KNR 5-08 |Montaz ztaczy 3, 4-biegunowych na przewodach instalacyjnych - montaz szt 25,000
0817/07  |kostek 3-biegunowych dla opraw oswietleniowych
117 | KNR 5-08 |Montaz haczykow sufitowych zabetenowanych dla opraw oswietleniowych kpl 20,000
0501/07  |zawieszanych
118 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod m 300,000
0205/01  |tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - Przewod
YDYpzo-450/750V, 3x1,5 mm2
119 KNNR 5  |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod m 75,000
0205/01  |tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - Przewod
YDYpzo-450/750V, 4x1,5 mm?2
120 KNNR 5 [Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do szt 80,000
1203/08  |2,5mm2
121 KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm pod tynkiem w gotowych m 600,000
0101/02  |bruzdach na podtozu betonowym Rura instalacyjna RB 22 mm
122 KNNR 5 [Montaz puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o $rednicy do szt 40,000
0302/06  |80mm - Puszka rozgatezna 80mm z pokrywka i zaciskami - Puszka fi 80 mm
123 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod m 600,000
0205/01  |tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - Przewod
YDYpzo-450/750V, 3x2,5 mm2
124 KNNR 5 |Ukfadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm2 pod| m 20,000
0205/02  |tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - Przewod
YDYpz0-450/750V, 5x4 mm?2 (zasilanie ptyty kuchennej)
125 KNNR 5 [Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do szt 120,000
1203/08  |2,5mm2
126 KNNR 5 [Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika 1-biegunowego - szt 35,000
0306/02  |Lacznik instalacyjny 1-biegunowy IP20
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

127 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej facznika §wiecznikowego - szt 5,000
0306/03  |Lacznik instalacyjny $wiecznikowy P20

128 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika krzyzowego, szt 2,000
0306/04  |2-biegunowego - Lacznik instalacyjny schodowy P20

129 KNNR 5  [Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym szt 36,000
0308/01  |podtynkowych koncowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 - Gniazdo

wtyczkowe 2P+Z 16A 1P20

130 KNNR 5  [Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym szt 4,000

0308/01  |podtynkowych koncowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 - Gniazdo
wtyczkowe 2P+Z 16A 1P44

131 KNNR 5  [Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku uruchamiajacego szt 1,000
0306/02  |dzwonek

132 KNNR 5 |Montaz dzwonka szt 1,000
0307/03
Analogia

133 KNNR 5 [Montaz lokalnej szyny wyrownawczej LSW szt 2,000
0406/01

134 KNNR 5 [Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych utozonych luzem w m 10,000
0602/04  |budynkach - Przewod LgY-450/750V, 16 mm2

135 KNNR 5  [Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych utozonych luzem w m 20,000
0602/04  |budynkach - Przewdd LgY-450/750V, 4 mm2

136 KNNR 5 |Podfaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do szt 2,000
1203/04  |16mm?2

137 KNNR 5  |Podfaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do szt 2,000
1203/02  |4mm2

138 KNNR 5 |Badanie linii kablowej 5 Zytowej niskiego napigcia odcinek 1,000
1302/04

139 | KNP 18-13 |Pomiary rozdzielnic i aparatury pradu zmiennego do 5 pél szt 2,000
1301/01

140 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia pomiar 20,000
1301/01

141 KNNR 5  |[Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar szt 1,000
1304/05

142 KNNR 5 |Pomiary skutecznosci zerowania - za kazdy nastgpny pomiar szt 64,000
1304/06

143 KNNR 5  [Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza proba dziatania probe 2,000
1305/01  |wylacznika réznicowo-pradowego

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1. Roboty ogélnobudowlane - docieplenie stropu i wykonanie nowych
posadzek
1.1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
1 ZKNR C-10101/01 Zabezpieczenie okien folig malarska
5,12 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123
Materialy
Folia polietylenowa m2 1,2
Tasma malarska m 5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0005
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
2 KNR-W 4-01 0346/05 Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na
zaprawie cementowej
5,81 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,03
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
3 KNR-W 4-01 0331/02 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci

1/2 cegly dla otworow drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

0,40 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,08
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
4 KNR-W 4-01 0353/07 Wykucie z muru o$cieznic - drzwi wewnetrzne i
okna
13,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,58
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
5 KNR-W 4-01 0353/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
6,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,12
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
6 KNKRB 3 0901/02 Rozbiodrki piecow i trzonow kuchennych licowanych
kaflami
2,02 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk

Razem
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
7 KNR 9-29 0105/01 Rozbidrka obudéw pionéw instalacyjnych, stupow i
belek z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni
rozbiorki do 2m2 - zabudowa tazienki
9,38 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,414
Materiaty pomocnicze (od R) % 4
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
8 KNR 9-29 0103/04 Rozbidrka $cianek dziatowych z pojedynczych piyt
gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni
rozbiorki ponad 5m2
10,03 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,252
Materiaty pomocnicze (od R) % 6
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
9 KNR 9-29 0101/02 Rozbidrka oktadzin $cian z piyt
gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad Sm2
36,23 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118
Materiaty pomocnicze (od R) % 11
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
10 KNR 9-29 0108/04 Rozbidrka sufitow podwieszanych z pojedynczych
plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad Sm2
22,50 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,32
Materiaty pomocnicze (od R) % 5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
11 KNR 4-01 0212/01 Rozbidrka elementéow konstrukeji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15cm
1,41 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
12 KNR 4-02 0235/08 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska
fajansowq
3,00 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 3,44
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 1
Sznur konopny smotowany kg 0,09
Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 4
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
13 KNR 4-02 0235/06 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
2,00 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 1
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 32mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 4
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
14 KNR 4-02 0132/01 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
4,00 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,7
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 2
Materiaty pomocnicze %
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
15 KNR 4-02 0114/01 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego
$rednicy 15-20mm
10,00 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,08
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materiaty pomocnicze (od R) % 10
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
16 KNR 4-02 0233/04 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych
$rednicy 100mm
3,00 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,35
Robotnicy gr.I r-g 0,35
Materiaty pomocnicze (od R) % 10
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
17 KNR 4-02 0233/03 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych
$rednicy 50-80mm
6,00 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,29
Robotnicy gr.I r-g 0,29
Materiaty pomocnicze (od R) % 10

Razem k.b.
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
18 KNR 4-02 0230/04 Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych
$rednicy 50-100mm na $cianach budynku
10,00 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,13
Robotnicy gr.I r-g 0,13
Materiaty pomocnicze (od R) % 10
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
19 KNR 4-02 0230/07 Demontaz rurociagu z rur PCW $rednicy do SOmm na
$cianach budynku
10,00 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,07
Robotnicy gr.I r-g 0,07
Materiaty pomocnicze (od R) % 10
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
20 KNR 4-01 0106/04 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na
kategori¢ z parteru
7,00 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,54
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
1.2. Docieplenie stropu
21 TZKNBK 1 8-22/01 Rgczne przeniesienie w jednym poziomie tadunkow

w paczkach i skrzyniach do 25kg na odlegtos¢ do 10m - posprzatanie
poddasza nieuzytkowego

5,000 t
Robocizna
Robotnicy r-g 3,48
norma. 0,87*4
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
22 KNR 4-01 0428/01 Rozebranie podtog slepych
131,020 m2
Robocizna
Ciesle gr.l r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,07
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
23 KNR 4-01 0429/02 Rozbidrki zasypek stropow drewnianych
131,020 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,21

Razem k.b.
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Koszty posrednie
Zysk
Razem
24 KNR 4-01 0429/03 Rozbidrki $lepych putapow stropoéw drewnianych
131,020 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,16
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
25 KNR 4-01 0429/04 Rozbioérki podsufitek z desek otynkowanych stropow
drewnianych
131,020 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
26 KNR 19-01 0629/03 Oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych
powierzchni ponad 5,0m2 - belki stropowe
205,044 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,06
Robotnicy gr.I r-g 0,01
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
27 KNR 19-01 0632/06 Zabezpieczenie dwukrotne powierzchni ponad 50m2

belek i krawgdziakow metoda smarowania preparatami olejowymi Fobos
M4 - belki stropowe

205,044 m2
Robocizna R=0,5
Robotnicy gr.Il r-g 0,1495
norma. 0,299%0,5
Robotnicy gr.I r-g 0,01
norma. 0,02*0,5
Materialy M=0,5
Srodek impregnacyjno-grzybobojczy i ognioochronny FOBOS M-4 kg 0,42
norma. 0,84*0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
28 KNR 19-01 0410/01 Przygotowanie $lepego putapu z desek
nieobrzynanych
131,020 m2
Robocizna
Ciesle gr.IlI r-g 0,341
Ciesle gr.l r-g 0,341
Robotnicy gr.I r-g 0,34
Materialy
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLIII 19-25mm m3 0,025
Laty iglaste wymiarowe nasycone kl.I m3 0,003
Materiaty pomocnicze % 2
Razem k.b.

Koszty zakupu
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zasobow gminy"

Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Koszty posrednie
Zysk
Razem
29 KNR 19-01 0410/02 Montaz slepego putapu z desek nieobrzynanych
131,020 m2
Robocizna
Ciesle gr.Ill r-g 0,164
Ciesle gr.l r-g 0,164
Robotnicy gr.I r-g 0,164
Materialy
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,12
Materiaty pomocnicze % 2
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
30 KNR 9-12 0301/04.1 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane z welny
mineralnej uktadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego - ptyty z welny
mineralnej
131,020 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19
Materialy
Maty z welny mineralnej gr. 25 cm m2 1,05
Folia paroizolacyjna m2 1,1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,01
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
31 KNNR 2 0604/02 Montaz membrany dachowej przymocowanej do
konstrukcji drewnianej
131,020 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065
Materialy
Membrana polipropylenowa paroprzepuszczalna (powyzej 1000g/m2/24h) | m2 1,1
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,004
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
32 KNR 0-21 4007/02  Slepa podtoga z ptyt sklejkowych
131,020 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,24
Materialy
Ptyta budowlane OSB3 o krawedziach prostych grub, 22 mm m3 0,024
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,01

Srodek transportowy m-g 0,01
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Modernizacja lokali mieszkalnych nr 9 inr 11 w budynku przy ul. Wodnej 9 w Nakle nad Notecia w ramach zadania pn. "Modernizacja mieszkaniowych
zasobow gminy"

Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
33 KNR 4-01 0106/04 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na
kategori¢ z parteru
4,00 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,54
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
1.3. Wykonanie nowych posadzek
34 KNR 4-01 0428/03 Rozebranie podiog biatych na wpust
98,18 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,21
Robotnicy gr.I r-g 0,07
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
35 KNR 4-01 0428/01 Rozebranie podtog slepych
98,18 m2
Robocizna
Ciesle gr.l r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,07
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
36 KNR 4-01 0428/04 Rozebranie legarow
277,50 m
Robocizna
Ciesle gr.l r-g 0,05
Robotnicy gr.I r-g 0,03
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
37 KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa
i przeciwwodna z folii polietylenowe;j szerokiej
108,20 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0392
Materialy
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0112
Srodek transportowy m-g 0,0068
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
38 KNR 2-02 1101/07.11 Podktady na podtozu gruntowym z kruszywa
lekkiego - z keramzytu - wyroéwnianie pod styropian
5,42 m3




Rodos 7.0.17.7 [11803]

Kosztorys Strona 15/45

Modernizacja lokali mieszkalnych nr 9 inr 11 w budynku przy ul. Wodnej 9 w Nakle nad Notecia w ramach zadania pn. "Modernizacja mieszkaniowych
zasobow gminy"

Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32
Materialy
Keramzyt m3 1,08
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
39 KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstruke;ji
jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho
108,20 m2
Robocizna
Dekarze gr.l r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy
Plyty styropianowe typ posadzka EPS100 m3 0,126
norma. 1,05*0,12
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0032
Srodek transportowy m-g 0,0047
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
40 KNR 2-02u2 1125/01 Podktady betonowe o grubosci 8cm wykonywane
przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
108,20 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,48
Robotnicy gr.I r-g 0,16
Materialy
Cement portlandzki z dodatkami t 0,019
Piasek do betonow m3 0,042
Zwir do betonow m3 0,0577
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Miksokret 28kW m-g 0,16
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
41 KNR 2-02u2 1125/02 Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2 - dodatek lub
potracenie za zmiang grubosci o lem
(doptata 4,5x)
-18,40 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,225
norma. 0,05*4,5
Robotnicy gr.I r-g 0,09
norma. 0,02%4,5
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,01125
norma. 0,0025*4,5
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Modernizacja lokali mieszkalnych nr 9 inr 11 w budynku przy ul. Wodnej 9 w Nakle nad Notecia w ramach zadania pn. "Modernizacja mieszkaniowych
zasobow gminy"

Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Piasek do betonow m3 0,02385
norma. 0,0053*4,5
Zwir do betonow m3 0,0324
norma. 0,0072%4,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Miksokret 28kW m-g 0,09
norma. 0,02%4,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
42 KNR 2-02u2 1129/02.2 Posadzki cementowe o grubosci 2,5cm zatarte na
gtadko wraz z cokolikami z zastosowaniem wapna suchogaszonego
wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 8m?2
108,20 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 1,06
Robotnicy gr.I r-g 0,05
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0123
Piasek do zapraw m3 0,0324
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0006
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
Miksokret 28kW m-g 0,28
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
43 KNR-W 2-02 1116/07 Doptata za zbrojenie siatka stalowa - podktadu
betonowego
108,20 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,074
Materialy
Siatka "Rabitza"10x10 mm, fi 1,2 mm m2 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,001
Srodek transportowy m-g 0,002
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
2. Roboty wykonczeniowe $cian i sufitéw
2.1. Sciany i sufity
44 KNR 4-01 0303/02.2 Uzupelnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegly
lub zamurowan otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
24,10 m2
Robocizna
Murarze gr.I1I r-g 0,98
Ciesle gr.l r-g 0,08
Robotnicy gr.I r-g 1,53
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 48,6
Cement portlandzki z dodatkami t 0,00638
norma. 6,38*0,001
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 3,56
Piasek do zapraw m3 0,032
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,26
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
45 KNR 9-09 0401/01.1 Sciana szkieletowa grubosci 75mm z plyt GKB
12,5mm w systemie Knauf W 111 z oktadzing obustronng jednowarstwowa
plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z
wypetnieniem welng mineralng
15,24 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,22
Materialy
Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 mm (GKB) m2 2,06
Masa Uniflott kg 0,53
Profil CW 50x50mm m 2,04
Profil UW 50x40mm m 0,71
Ta$ma akustyczna SOmm m 1,21
Blachowkrety TN 3,5x25 szt 30
Kotki rozporowe K 6/35mm szt 1,61
Mata z welny mineralnej gr. Scm m2 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,031
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
46 KNR-W 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu
o powierzchni podtogi ponad 5m2
198,84 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092
Materialy
Mydto techniczne maziste szare 65% kg 0,022
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,88
norma. 0,00088*1000
Piasek do zapraw m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 2
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
47 KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni odbicia do 5 m2
79,17 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,41
Razem k.b.
Koszty posrednie
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zasobow gminy"

Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Zysk
Razem
48 KNR K-09 0103/01 Wyrdéwnanie nierdwnosci przez skucie tynkow z
powierzchni $cian pod wykonanie gtadzi w technologii
51,15 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,043
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
49 ZKNR C-2.1 0502/03 Przygotowanie podtoza pod - stare powtoki
malarskie - gruntowanie
51,15 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0845
Materialy
Grunt gleboko penetrujacy dm3 0,155
Grunt specjalny kg 0,0206
Aceton dm3 0,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,002
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
50 KNR 2-02 0923/04 Spadki pod parapety z zaprawy
4,50 m2
Robocizna
Robocizna r-g 1,168
Materialy
Zaprawa cementowa m3 0,028
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny 0.5 t m-g 0,143
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
51 SST 05 |ZKNR C-2.1 0408/03.1 Wykonanie r¢gczne obrzutki na $cianach o
powierzchni w jednym miejscu ponad Sm2 pokrywajacej 50% powierzchni
przy tynkach renowacyjnych podktadowych wykonywanych r¢cznie przy
renowacji starego budownictwa
51,15 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,15
Materialy
Tynk renowacyjny podktadowy kg 2,5
Emulsja kontaktowa dm3 0,066
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,01
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Zysk
Razem
52 KNR 9-09 0303/02.1 Sufit jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 30cm
z plyt gipsowo-kartonowych na jednopoziomowej konstrukcji metalowe;j
131,020 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,91
Materialy
Ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 12,5 mm m2 1,03
Masa Uniflott kg 0,43
Profil CD 60x27x0,6mm m 5,22
Profil UD 28x27x0,6mm m 0,42
Wieszak noniuszowy cz¢§¢ dolna 128mm szt 1,4
Wieszak noniuszowy czg¢§¢ gorna 300mm szt 1,4
Laczniki wzdtuzne do profilu CD szt 0,74
Laczniki krzyzowe do profilu CD szt 4,33
Blachowkrety TN 3,5x25 szt 19
Kotki metalowe sufitowe 6x35mm szt 1,4
Kotki rozporowe K 6/35mm szt 0,81
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
53 KNR 9-09 0407/01.1 Oktladzina $cienna w systemie z ptyt
gipsowo-kartonowych (suche tynki) GKB 12,5mm
275,67 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,61
Materialy
Ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 12,5 mm m2 1,03
Masa Uniflott kg 0,26
Srodek gruntujacy kg 0,12
Klej gipsowy kg 3,52
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,018
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
54 KNR-W 4-01 0324/02 Obsadzenie w $cianach z cegiet kratek
wentylacyjnych
6,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,68
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 2
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow kg 2,07
Piasek do zapraw m3 0,005
Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
55 KNR K-09 0201/06 Gtadzie gipsowe $cian na ptytach
gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
357,30 m2
Robocizna
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy r-g 0,3
Materialy
Gladz szpachlowa kg 1,5
Papier $cierny m2 0,0016
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0035
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,025

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

56 KNR K-09 0202/06 Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach

gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
125,00 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,305
Materialy
Gladz szpachlowa kg 1,85
Papier $cierny m2 0,0016
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,004
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,025
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
57 KNNR-W 3 1003/04 Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi
tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
482,30 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,067
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa do tynkow wewnetrznych dm3 0,154
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
2.2. Stolarka

58 KNR 0-19 0929/11 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 o wsp. mniej
niz 0,9

6,395 m2

Robocizna

Robocizna r-g 3,68
Materialy

Kotwy stalowe szt 4.4
Pianka poliuretanowa dm3 0,25
Silikon dm3 0,05
Gips szpachlowy kg 1,84
Mineralna szpachlowka do tynkow zewngtrznych kg 3,31
Okna z tworzyw m2 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,06




Rodos 7.0.17.7 [11803]

Kosztorys Strona 21/45
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zasobow gminy"

Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
59 KNNR-W 3 0702/05 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi
plytowych - drzwi z demontazu
2,050 m2
Robocizna
Robocizna r-g 2,76
Materialy
Pianka poliuretanowa dm3 0,08
Materiaty pomocnicze % 2
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
60 KNR 2-02 1019/08 Montaz drzwi wejsciowych do lokalu wraz z
o$cieznicg
2,05 m2
Robocizna
Stolarze gr.Il r-g 3
Robotnicy gr.I r-g 3
Materialy
Drzwi wejsciowe wraz z o$cieznica 100x210 cm kpl | (0,487805)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,04
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

3. Instalacje sanitarne

3.1. Kanalizacja sanitarna

61 453-1 KNR 2-01 0317/02.1 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii
II-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m o §cianach pionowych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem r¢cznym

19,800 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,674
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem

62 453-1 KNR-W 2-18 0511/02 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich
o grubosci 15cm

1,800 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,93
Materialy
Pospotka m3 1,22
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,71
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie

Zysk
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Razem
63 KNR-W 2-15 0203/04 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 160mm
w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o potaczeniach weiskowych
15,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,313
Materialy
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o $rednicy 160mm m 0,93
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 0,45
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,02
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
64 | SST453-1 |KNR-W 2-150207/03 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm
o potaczeniach weciskowych na $cianach w budynkach mieszkalnych
20,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,293
Materialy
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o $rednicy 110mm m 0,86
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,99
Rury z PCW przepustowe o $rednicy 110mm m 0,15
Uchwyty do rur szt 0,8
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0187
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
65 KNR-W 2-15 0207/01 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm
o0 potaczeniach weciskowych na $cianach w budynkach mieszkalnych
3,00 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,196
Materialy
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 50mm m 0,96
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 1,16
Rury z PCW przepustowe 50mm m 0,16
Uchwyty do rurociaggéw z PCW 50mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0061
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
66 SST KNR 2-15w 0222/02 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110mm
04.01.00
3,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,38
Materialy
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC 110mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Razem k.b.
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
67 | SST453-1 |[KNR-W 2-150213/05 Rury wywiewne z PCW o $rednicy 160mm o
potaczeniu weiskowym
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34
Materialy
Rury wywiewne z PCW o $rednicy 150mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
68 KNR-W 2-15 0211/03 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z
PVC o sérednicy 110mm
7,000 podejsé
Robocizna
Robotnicy r-g 1,27
Materialy
Ksztattki z PVC kanalizacyjne d=110mm szt 3,1
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=110mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,018
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
69 KNR-W 2-15 0211/01 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z
PVC o érednicy SOmm
10,000 podejsé
Robocizna
Robotnicy r-g 0,561
Materialy
Ksztattki z PVC kanalizacyjne d=50mm szt 3,1
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=50mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,004
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
70 KNR-W 2-15 0211/01 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z
PCW o srednicy S0mm o potaczeniach weiskowych
3,00 podejsc
Robocizna
Robotnicy r-g 0,561
Materialy
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 3,1
Uchwyty do rurociaggéw z PCW 50mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,004
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
71 KNR-W 2-15 0230/02.1 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym mosi¢znym
2,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,95
Materialy
Umywalki porcelanowe szt 1
Wsporniki do umywalek szt 1
Syfony umywalkowe mosi¢zne ze spustem szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,14
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
72 KNR-W 2-15 0229/05.2 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce
2,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26
Materialy
Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,22
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
73 KNR-W 2-15 0233/03 Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt"
2,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,64
Materialy
Miski ustgpowe porcelanowe Kompakt szt 1
Sedesy typu kompakt szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,09
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
74 KNR 2-15 0223/02 Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego
90x90cm
1,00 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,27
Robotnicy gr.I r-g 0,56
Materialy
Spusty do wanien z tworzywa sztucznego szt 1
Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,2
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,05
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
75 Kalkulacja indywidualna Dostaw i montaz kabiny prysznicowej narozne
do brodika 90x90cm
1,000 kpl
76 453-1 KNR-W 2-15 0231/05 Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego z obudowsa
1,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 34
Materialy
Wanny z tworzyw sztucznych szt 1
Obudowy do wanien stalowych szt 1
Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,22
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
3.2. Instalacja wodociggowa
77 KNR-W 2-15 0142/02 Szafka hydrantowa wngkowa
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,32
Materialy
Szafki hydrantowe wngkowe szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,09
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
78 | SSTIS 6.01 |[KNR-W 2-15 0140/02.1 Wodomierze skrzydetkowe domowe JS-2,5
DN25mm
2,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91
Materialy
Wodomierze skrzydetkowe JS 2,5 DN 25mm szt 1
Zawory skosny odcinajacy szt
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
79 | SSTIS 6.01 |[KNR-W 2-15 0123/04 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do
wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej 32mm w rurociagach z
tworzyw sztucznych
2,000 kpl
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy r-g 1,38
Materialy
Rury wielowarstwowe TECEflex (PE) o $rednicy zewngetrznej 32mm m 0,42
Ksztattki z polietylenu gwintowane 32mm szt 2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
80 KNR-W 2-15 0116/02 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z
PCW o srednicy zewngetrznej 25mm do zawordw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu sztywnym
6,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,372
Materialy
Ksztattki z polietylenu 25mm szt 3
Ksztattki z polietylenu gwintowane 25mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
81 KNR-W 2-15 0132/03 Zawory przelotowe kulowe, instalacji
wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 25mm
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,399
Materialy
Zawory kulowe 25mm szt 1
Ksztattki z polietylenu gwintowane 25mm szt
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
82 KNR INSTAL 0111/03  Filtr osadnikowy o $rednicy nominalnej 25mm
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,13
Materialy
Filtr - wktad osadnikowy szt 1
Dwuztaczki mosi¢zne 28mm szt 2
Obudowa do filtru dn 25mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
83 KNR-W 2-15 0132/03 Zawory zwrotne antyskazeniowe, instalacji
wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 25mm -
zawor EA251
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,399
Materialy
Zawory zwrotno-zaporowy antyskazeniowe EA251 -DN 25mm szt 1
Ksztattki z polietylenu gwintowane 25mm szt
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
84 KNR-W 2-15 0135/03 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 25mm -
Zawor spustowy
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,219
Materialy
Zawory wodne czerpalne, zeliwne, ocynkowane 25mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,007
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
85 KNR-W 2-15 0111/03 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o

$rednicy zewngtrznej 32mm o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach mieszkalnych

10,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,344
Materialy
Rury wielowarstwowe TECEflex (PE) o $rednicy zewngetrznej 32mm m 1,08
Ksztattki z polietylenu 32mm szt 0,83
Uchwyty do rur szt 1,11
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0025
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
86 KNR-W 2-150111/02 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o

$rednicy zewngtrznej 25mm o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach mieszkalnych

10,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,314
Materialy
Rury wielowarstwowe TECEflex (PE)o $rednicy zewngtrznej 25mm m 1,08
Ksztattki z polietylenu 25mm szt 0,9
Uchwyty do rur szt 1,25
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Srodek transportowy m-g 0,0019
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
87 KNR-W 2-150111/01 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o

$rednicy zewngtrznej 20mm o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach mieszkalnych

40,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,286
Materialy
Rury wielowarstwowe TECEflex (PE)o $rednicy zewngtrznej 20mm m 1,1
Ksztattki z polietylenu 20mm szt 1,12
Uchwyty do rur szt 1,43
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0017
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
88 KNR-W 2-150111/01 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o

$rednicy zewngtrznej 16mm o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach mieszkalnych

36,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,286
Materialy
Rury wielowarstwowe TECEflex (PE)o $rednicy zewngtrznej 16mm m 1,1
Ksztattki z polietylenu 16mm szt 1,12
Uchwyty do rur szt 1,43
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0017
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
89 KNR 0-34 0101/01 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 6mm rurociagow o
$rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
76,000 m
Robocizna
Izolarze gr.1l r-g 0,0777
Robotnicy gr.I r-g 0,0776
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm m 1,1
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059
Tas$ma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,006
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
90 KNR 0-34 0107/04 Izolacja grubo$ci 9mm rurociagdéw o $rednicy
zewngtrznej 25-35mm otulinami Thermacompact S-2 metoda izolowania
po montazu rurociggu
40,000 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0863
Robotnicy gr.I r-g 0,0862
Materialy
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0098
Tasma Duct Tape czerwona 25mmx9m m 0,0855
Otuliny Thermacompact $r. 25- 32 grubosci 9mm m 1,1
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00175
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
91 453-1 KNR-W 2-150128/01 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach
mieszkalnych
116,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0645
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
92 KNR 2-15ul 000700/01 Proéba szczelnosci instalacji wodociagowych z
rur polipropylenowych o $rednicy zewnetrznej 63mm w budynkach
mieszkalnych
116,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1134
Materialy
Rury z polipropylenu 63mm m 0,02
Zawory przelotowe 15mm szt 0,002
Laczniki z polipropylenu szt 0,006
Materiaty pomocnicze % 0,8
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,001
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
93 453-1 KNR-W 2-15 0116/02 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z
PE o $rednicy zewngtrznej 25mm - pojemno$ciowy ogrzewacz wody
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,372
Materialy
Ksztattki z polietylenu gwintowane 25mm szt 3
Ksztattki z polietylenu gwintowane 25mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
94 453-1 KNR-W 2-15 0116/06 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociaggach z
PE o $rednicy zewngetrznej 20mm o potaczeniu sztywnym,
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,905
Materialy
Ksztattki z polietylenu 20mm szt 4
Ksztattki z polietylenu gwintowane 20mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
95 453-1 KNR-W 2-150116/01 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z
PE o $rednicy zewngetrznej 16mm do baterii, mieszaczy o potaczeniu
sztywnym
14,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,289
Materialy
Ksztattki z polietylenu 16mm szt 3
Ksztattki z polietylenu gwintowane 16mm szt 1
Uchwyty do rur szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
96 KNR-W 2-15 0132/02 Zawory odcinajace kulowe, instalacji
wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 20mm
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,337
Materialy
Zawory wodne przelotowe proste 20mm szt 1
Ksztattki z polietylenu gwintowane 20mm szt
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,005
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
97 KNR-W 2-150132/01 Zawory odcinajace kulowe, instalacji
wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 15mm
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,277
Materialy
Zawory kulowe 15mm szt 1
Ksztattki z polietylenu gwintowane 16mm szt
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003
Razem k.b.
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
98 KNR-W 2-150131/01 Zawory odcinajace katowe do podtaczenia
armatury o srednicy nominalnej 1/2"/3/8"
10,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,387
Materialy
Zawory katowy chromowany do podtaczenia armatury - 1/2"x3/8" szt 1
Dwuztaczki proste nakretno-wkretne ocynkowane 15mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,005
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
99 KNR-W 2-150131/01 Zawory odcinajace katowe do podtaczenia
armatury o srednicy nominalnej 1/2"/3/4"
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,387
Materialy
Zawory katowy chromowany do podtaczenia armatury - 1/2"x3/4" szt 1
Dwuztaczki proste nakretno-wkretne ocynkowane 15mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,005
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
100 KNR-W 2-15 0137/05 Baterie natryskowe $cienne o $rednicy nominalnej
15mm
2,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1
Materialy
Baterie wannowe $cienne mosi¢zne 15mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
101 KNR-W 2-15 0137/02 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o
$rednicy nominalnej 15mm
2,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,957
Materialy
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace, mosi¢zne, standardowe szt 1
15mm
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,009
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Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
102 KNR-W 2-15 0137/02 Baterie zlewozmywakowe stojace o $rednicy
nominalnej 15mm
2,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,957
Materialy
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace, mosi¢zne, standardowe szt 1
15mm
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,009
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
103 Kalkulacja indywidualna Pojemno$ciowy podgrzewacz wody bojler o
pojemnosci 80L
2,000 kociot
Robocizna
Robotnicy r-g 8
Materialy
Podgrzewacz zasobnikowy c.w.u. o pojemnosci 80L kpl 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,44
norma: 2,2/5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
4. Wygonanie instalacji grzewczej
104 KNKRB 5 0401/02 Montaz grzejnikow elektrycznych o masie do Skg
moc 2350 W
1,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,75
Materialy
Grzejniki elektryczne konwektorowy o mocy 2350W szt 1
Sruby éredniodoktadne kpl szt 0,24
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
105 KNKRB 5 0401/02 Montaz grzejnikow elektrycznych o masie do Skg
moc 1600 W
2,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,75
Materialy
Grzejniki elektryczne o mocy 1600W szt 1
Sruby éredniodoktadne kpl szt 0,24
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
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Zysk
Razem
106 KNKRB 5 0401/02 Montaz grzejnikow elektrycznych o masie do Skg
moc 1500 W
4,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,75
Materialy
Grzejniki elektryczne o mocy 1500W szt 1
Sruby éredniodoktadne kpl szt 0,24
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
107 KNKRB 5 0401/02 Montaz grzejnikow elektrycznych o masie do Skg
moc 700 W
2,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,75
Materialy
Grzejniki elektryczne o mocy 700W szt 1
Sruby éredniodoktadne kpl szt 0,24
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
108 KNKRB 5 0401/02 Montaz grzejnikow elektrycznych o masie do Skg
moc 780 W
1,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,75
Materialy
Grzejniki elektryczne o mocy 780W szt 1
Sruby éredniodoktadne kpl szt 0,24
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
109 KNKRB 5 0401/02 Montaz grzejnikow elektrycznych o masie do Skg
moc 860 W
2,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,75
Materialy
Grzejniki elektryczne o mocy 2200W szt 1
Sruby éredniodoktadne kpl szt 0,24
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
110 KNKRB 5 0401/02 Montaz grzejnikow elektrycznych o masie do Skg
moc 350 W
1,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,75
Materialy
Grzejniki elektryczne o mocy 350W szt 1
Sruby éredniodoktadne kpl szt 0,24
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Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
5. Instalacje elektryczne
111 KNR 5-08 0401/10 Mechaniczne wykucie 4 otwordéw i osadzenie kotkow
rozporowych plastykowych w podtozu betonowym
8,000 aparat
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,26
Materialy
Kotki rozporowe plastykowe szt 4
Wkrety szt 4
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
112 KNNR 5 0405/08 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie
do 50kg przez przykrecenie do gotowego podtoza - Rozdzielnica gltowna
"TG"
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,4
Materialy
Rozdzielnica mieszkaniowa RM kpl 1
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
113 KNR 5-14 0604/02 Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie
1,000 szt
Robocizna R=0,955
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,02865
norma. 0,03*0,955
Materialy
Tabliczki szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
114 KNNR 50101/02 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm pod
tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu betonowym Rura instalacyjna
RB 22 mm
400,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,04
norma: 0,12/3
Materialy
Rura instalacyjna RB 22 mm m 1,04
Ztaczka dla rur instalacyjnych RB 22 mm szt 0,41
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
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Modernizacja lokali mieszkalnych nr 9 inr 11 w budynku przy ul. Wodnej 9 w Nakle nad Notecia w ramach zadania pn. "Modernizacja mieszkaniowych
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
115 KNNR 5 0302/06 Montaz puszek instalacyjnych 4-wylotowych
podtynkowych o $rednicy do 80mm - Puszka rozgat¢zna 80mm z
pokrywka i zaciskami - Puszka fi 80 mm
40,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,495
Materialy
Puszka rozgatezna fi 80 mm szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
116 KNR 5-08 0817/07 Montaz ztaczy 3, 4-biegunowych na przewodach
instalacyjnych - montaz kostek 3-biegunowych dla opraw oswietleniowych
25,000 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,1261
Materialy
Kostka 3-biegunowa dla wypustu o$wietleniowego szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
117 KNR 5-08 0501/07 Montaz haczykow sufitowych zabetenowanych dla
opraw o$wietleniowych zawieszanych
20,000 kpl
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,06
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,12
Materialy
Haczyk do mocowania opraw sufitowych szt 1
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
118 KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe - Przewod YDYpzo-450/750V, 3x1,5 mm2
300,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materialy
Przewdd YDYpzo-450/750V, 3x1,5 mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
119 KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe - Przewod YDYpzo-450/750V, 4x1,5 mm2
75,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materialy
Przewdd YDYpzo-450/750V, 4x1,5 mm2 m 1,04
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
120 KNNR 5 1203/08 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow
kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2
80,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,02
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
121 KNNR 50101/02 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm pod
tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu betonowym Rura instalacyjna
RB 22 mm
600,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,04
norma: 0,12/3
Materialy
Rura instalacyjna RB 22 mm m 1,04
Ztaczka dla rur instalacyjnych RB 22 mm szt 0,41
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
122 KNNR 5 0302/06 Montaz puszek instalacyjnych 4-wylotowych

podtynkowych o $rednicy do 80mm - Puszka rozgat¢zna 80mm z
pokrywka i zaciskami - Puszka fi 80 mm

40,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,495
Materialy
Puszka rozgatezna fi 80 mm szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
123 KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym

przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe - Przewod YDYpzo-450/750V, 3x2,5 mm2

600,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materialy
Przewdd YDYpzo-450/750V, 3x2,5 mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
124 KNNR 5 0205/02 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym

przekroju zyt do 12,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe - Przewod YDYpzo-450/750V, 5x4 mm?2 (zasilanie
plyty kuchennej)
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Modernizacja lokali mieszkalnych nr 9 inr 11 w budynku przy ul. Wodnej 9 w Nakle nad Notecia w ramach zadania pn. "Modernizacja mieszkaniowych
zasobow gminy"

Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
20,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0704
Materialy
Przewdd YDYpzo-450/750V, 5x4mm?2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
125 KNNR 5 1203/08 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow
kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2
120,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,02
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
126 KNNR 5 0306/02 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika
1-biegunowego - Lacznik instalacyjny 1-biegunowy IP20
35,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158
Materialy
Lacznik instalacyjny 1-biegunowy P20 szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
127 KNNR 5 0306/03 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika
$wiecznikowego - Lacznik instalacyjny $wiecznikowy P20
5,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materialy
Lacznik instalacyjny $wiecznikowy IP20 szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
128 KNNR 5 0306/04 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika
krzyzowego, 2-biegunowego - Lacznik instalacyjny schodowy IP20
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materialy
Lacznik instalacyjny schodowy IP20 szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
129 KNNR 5 0308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem
ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 -
Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A IP20
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
36,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,179
Materialy
Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A IP20 szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
130 KNNR 5 0308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem
ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 -
Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A 1P44
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,179
Materialy
Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A 1P44 szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
131 KNNR 5 0306/02 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku
uruchamiajacego dzwonek
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158
Materialy
Przycisk uruchamiajacy dzwonek szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
132 KNNR 5 0307/03 Analogia Montaz dzwonka
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,336
Materialy
Dzwonek szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
133 KNNR 5 0406/01 Montaz lokalnej szyny wyrownawczej LSW
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Lokalna szyna wyréwnawcza LSW szt 1
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
134 KNNR 5 0602/04 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych
utozonych luzem w budynkach - Przewdd LgY-450/750V, 16 mm2
10,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,105
Materialy
Przewdd LgY-450/750V, 16 mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Spawarka m-g 0,0294
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
135 KNNR 5 0602/04 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych
utozonych luzem w budynkach - Przewod LgY-450/750V, 4 mm2
20,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,105
Materialy
Przewdd LgY-450/750V, 4 mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Spawarka m-g 0,0294
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
136 KNNR 5 1203/04 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow
pojedynczych o przekroju do 16mm?2
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0263
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
137 KNNR 5 1203/02 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow
pojedynczych o przekroju do 4mm?2
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,02
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
138 KNNR 5 1302/04 Badanie linii kablowej 5 zytowej niskiego napigcia
1,000 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 1,98
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
139 KNP 18-13 1301/01 Pomiary rozdzielnic i aparatury pradu zmiennego do
5 pol
2,000 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 6,62
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
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Nr Nr ST  [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Razem
140 KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego
1-fazowego niskiego napigcia
20,000 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
141 KNNR 5 1304/05 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
142 KNNR 5 1304/06 Pomiary skutecznosci zerowania - za kazdy nastepny
pomiar
64,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
143 KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania -
pierwsza proba dziatania wylacznika réznicowo-pradowego
2,000 probe
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 47,796
2 |Ciesle gr.II r-g 159,243
3 |Ciesle gr.1I r-g 66,165
4 |Dekarze gr.Il r-g 8,862
5 |Elektromonterzy gr.Il r-g 3,280
6  |Elektromonterzy gr.IlI r-g 5,582
7  |Elektromonterzy gr.IV r-g 13,240
8  |lIzolarze gr.ll r-g 9,357
9  |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 20,980
10 |Murarze gr.Ill r-g 23,618
11 |Posadzkarze gr.Il r-g 114,692
12 |Robocizna (ATH 1) r-g 8,007
13 |Robocizna r-g 66,908
14 |Robotnicy gr.I r-g 455,545
15 |Robotnicy gr.II r-g 42,957
16  |Robotnicy r-g 1 120,988
17 |Stolarze gr.Il r-g 6,150

Razem 2 173,370
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Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Aceton dm3 2,558
2 |Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace, mosi¢zne, standardowe 15mm szt 4,000
3 |Baterie wannowe $cienne mosi¢zne 15mm szt 2,000
4 |Blachowkrety TN 3,5x25 szt 2 946,580
5 |Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych szt 1,000
6  |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 1 183,260
7  |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 1,124
8  |Cement portlandzki z dodatkami t 2,210
9  |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow kg 12,420
10 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC 110mm szt 3,000
11 |Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1.III 19-25mm m3 3,276
12 |Drzwi wejsciowe wraz z o$cieznicg 100x210 cm kpl 1,000
13 |Dwuztaczki mosi¢zne 28mm szt 4,000
14  |Dwuztaczki proste nakretno-wkretne ocynkowane 15mm szt 14,000
15 |Dzwonek szt 1,020
16 |Emulsja kontaktowa dm3 3,376
17  |Farba emulsyjna nawierzchniowa do tynkéw wewngtrznych dm3 74,274
18  |Filtr - wkiad osadnikowy szt 2,000
19  |Folia paroizolacyjna m2 144,122

20 |Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 129,840

21 |Folia polietylenowa m2 6,144

22 |Gips szpachlowy kg 11,767

23 |Gtadz szpachlowa kg 767,200

24  |Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A IP20 szt 36,720

25 |Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A 1P44 szt 4,080

26  |Grunt glgboko penetrujacy dm3 7,928

27  |Grunt specjalny kg 1,054

28  |Grzejniki elektryczne konwektorowy o mocy 2350W szt 1,000

29  |Grzejniki elektryczne o mocy 1500W szt 4,000

30 |Grzejniki elektryczne o mocy 1600W szt 2,000

31  |Grzejniki elektryczne o mocy 2200W szt 2,000

32 |Grzejniki elektryczne o mocy 350W szt 1,000

33 |Grzejniki elektryczne o mocy 700W szt 2,000

34 |Grzejniki elektryczne o mocy 780W szt 1,000

35 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 28,824

36 |Haczyk do mocowania opraw sufitowych szt 20,000

37 |Keramzyt m3 5,854

38  |Klej gipsowy kg 970,358

39  |Klej Thermaflex 474 dm3 0,840

40 |Klipsy montazowe Thermaclips szt 456,000

41 |Kotki metalowe sufitowe 6x35mm szt 183,428

42 |Kotki rozporowe K 6/35mm szt 130,662

43 |Kotki rozporowe plastykowe szt 32,000

44  |Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1,000

45  |Korki z zeliwa ciggliwego, ocynkowane 15mm szt 11,000

46  |Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 32mm szt 2,000

47  |Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 3,000

48 |Kostka 3-biegunowa dla wypustu o$wietleniowego szt 25,500

49  |Kotwy stalowe szt 28,138

50 |Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja szt 6,000

51  |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 12,780

52 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 19,800

53 |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 6,750

54 |Ksztaltki z polietylenu 16mm szt 82,320

55 |Ksztaltki z polietylenu 20mm szt 60,800

56  |Ksztaltki z polietylenu 25mm szt 27,000

57  |Ksztaltki z polietylenu 32mm szt 8,300

58  |Ksztaltki z polietylenu gwintowane 16mm szt 22,000

59  |Ksztaltki z polietylenu gwintowane 20mm szt 12,000

60 |Ksztaltki z polietylenu gwintowane 25mm szt 32,000

61 |Ksztaltki z polietylenu gwintowane 32mm szt 4,000

62  |Ksztaltki z PVC kanalizacyjne d=50mm szt 31,000

63  |Ksztaltki z PVC kanalizacyjne d=110mm szt 21,700

64 |Lokalna szyna wyrownawcza LSW szt 2,000

65 |Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 0,393
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Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
66 |Lacznik instalacyjny 1-biegunowy IP20 szt 35,700
67 |Lacznik instalacyjny schodowy IP20 szt 2,040
68 |Lacznik instalacyjny $wiecznikowy IP20 szt 5,100
69 |Laczniki krzyzowe do profilu CD szt 567,317
70  |Laczniki wzdtuzne do profilu CD szt 96,955
71  |Laczniki z polipropylenu szt 0,696
72 |Masa Uniflott kg 136,090
73  |Mata z welny mineralnej gr. Scm m2 15,697
74 |Maty z welny mineralnej gr. 25 cm m2 137,571
75 |Membrana polipropylenowa paroprzepuszczalna (powyzej 1000g/m2/24h) m2 144,122
76  |Mineralna szpachléwka do tynkow zewngetrznych kg 21,167
77  |Miski ustgpowe porcelanowe Kompakt szt 2,000
78  |Mydlo techniczne maziste szare 65% kg 4,374
79 |Obudowa do filtru dn 25mm szt 2,000
80 |Obudowy do wanien stalowych szt 1,000
81 |Okna z tworzyw m2 6,395
82 |Otuliny Thermacompact $r. 25- 32 grubosci 9mm m 44,000
83  |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm m 83,600
84  |Papier $cierny m2 0,772
85 |Pianka poliuretanowa dm3 1,763
86 |Piasek do betonow m3 4,105
87 |Piasek do zapraw m3 4,506
88 |Plyta budowlane OSB3 o krawedziach prostych grub, 22 mm m3 3,144
89  |Plyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 12,5 mm m2 418,891
90 |Plyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 mm (GKB) m2 31,394
91  |Plyty styropianowe typ posadzka EPS100 m3 13,633
92  |Podgrzewacz zasobnikowy c.w.u. o pojemnosci 80L kpl 2,000
93  |Pospotka m3 2,196
94 |Profil CD 60x27x0,6mm m 683,924
95  [Profil CW 50x50mm m 31,090
96  |Profil UD 28x27x0,6mm m 55,028
97  |Profil UW 50x40mm m 10,820
98  |Przewod LgY-450/750V, 16 mm?2 m 10,400
99  |Przewdd LgY-450/750V, 4 mm2 m 20,800
100 |Przewod YDYpzo-450/750V, 3x1,5 mm2 m 312,000
101 |Przewdd YDYpzo-450/750V, 3x2,5 mm?2 m 624,000
102  |Przewod YDYpzo-450/750V, 4x1,5 mm2 m 78,000
103  |Przewdd YDYpzo-450/750V, 5x4mm?2 m 20,800
104 |Przycisk uruchamiajacy dzwonek szt 1,020
105 |Puszka rozgatezna fi 80 mm szt 81,600
106 |Rozdzielnica mieszkaniowa RM kpl 2,000
107 |Rura instalacyjna RB 22 mm m 1 040,000
108 |Rury wielowarstwowe TECEflex (PE) o $rednicy zewngtrznej 32mm m 11,640
109 |Rury wielowarstwowe TECEflex (PE)o $rednicy zewngtrznej 16mm m 39,600
110 |Rury wielowarstwowe TECEflex (PE)o $rednicy zewngtrznej 20mm m 44,000
111  |Rury wielowarstwowe TECEflex (PE)o $rednicy zewngtrznej 25mm m 10,800
112 |Rury wywiewne z PCW o $rednicy 150mm szt 2,000
113 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 50mm m 2,880
114 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o $rednicy 110mm m 17,200
115 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o $rednicy 160mm m 13,950
116 |Rury z PCW przepustowe 50mm m 0,480
117 |Rury z PCW przepustowe o $rednicy 110mm m 3,000
118 |Rury z polipropylenu 63mm m 2,320
119 |Sedesy typu kompakt szt 2,000
120 |Siatka "Rabitza"10x10 mm, fi 1,2 mm m2 110,364
121 |Silikon dm3 0,320
122 |Spusty do wanien z tworzywa sztucznego szt 1,000
123 |Syfony umywalkowe mosi¢zne ze spustem szt 2,000
124 |Szatki hydrantowe wngkowe szt 1,000
125 |Sznur konopny smotowany kg 0,270
126 |Srodek gruntujacy kg 33,080
127  |Srodek impregnacyjno-grzybobbjczy i ognioochronny FOBOS M-4 kg 86,118
128  |Sruby $redniodoktadne kpl szt 3,120
129 |Tabliczki szt 1,000
130 |Tasma akustyczna 50mm m 18,440
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Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
131 |Ta$ma Duct Tape czerwona 25mmx9m m 3,420
132 |Ta$éma malarska m 25,600
133 |Tasma Thermatape FR 3x50mm m 3,770
134 | Tynk renowacyjny podktadowy kg 127,875
135 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=110mm szt 7,000
136 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=50mm szt 10,000
137 |Uchwyty do rur szt 162,280
138 |Uchwyty do rurociagéw z PCW 50mm szt 6,000
139 |Umywalki porcelanowe szt 2,000
140 |Wanny z tworzyw sztucznych szt 1,000
141 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 260,775
142 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,065
143 |Wieszak noniuszowy cz¢$¢ dolna 128mm szt 183,428
144  |Wieszak noniuszowy cz¢s$¢ gorna 300mm szt 183,428
145 |Wkrety szt 32,000
146 |Wodomierze skrzydetkowe JS 2,5 DN 25mm szt 2,000
147 |Wsporniki do umywalek szt 2,000
148 |Zaprawa cementowa m3 0,126
149 |Zawory katowy chromowany do podiaczenia armatury - 1/2"x3/4" szt 4,000
150 |Zawory katowy chromowany do podiaczenia armatury - 1/2"x3/8" szt 10,000
151 |Zawory kulowe 15mm szt 4,000
152 |Zawory kulowe 25mm szt 4,000
153 |Zawory przelotowe 15mm szt 0,232
154 |Zawory skosny odcinajacy szt 4,000
155 |Zawory wodne czerpalne, zeliwne, ocynkowane 25mm szt 2,000
156 |Zawory wodne przelotowe proste 20mm szt 4,000
157 |Zawory zwrotno-zaporowy antyskazeniowe EA251 -DN 25mm szt 1,000
158 |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej szt 2,000
159 |Ztaczka dla rur instalacyjnych RB 22 mm szt 410,000
160 |Zwir do betondéw m3 5,647
Razem
Materialy pomocnicze

Razem
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Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,717

2 |Miksokret 28kW m-g 45,952

3 |Samochéd dostawcezy 0,9t m-g 1,234

4 |Spawarka m-g 0,882

5 |Srodek transportowy m-g 8,582

6  |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 29,503

7  |Zaggszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1,278

8  |Zuraw okienny 0.5 t m-g 0,644

Razem

89,792




