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WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane w zakresie remontu i modernizacji lokali 

mieszkaniowych oraz budynków mieszkalnych w ramach zadania „Modernizacji mieszkaniowych 

zasobów gminy Nakło nad Notecią”. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w dokumentacji technicznej. 

 

Inwestor:  

Gmina Nakło nad Notecią 

ul. ks. Piotra Skargi 7 

89-100 Nakło nad Notecią 
 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 

powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 

 

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

Nr 

działu 
Opis 

 

SST 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE (str.18-25) 

SST 02 KONSTRUKCJE BETONOWE MONOLITYCZNE (str. 26-40) 

SST 03 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE (str. 41-54) 

SST 04 PODŁOŻA I PODKŁADY POD POSADZKI  (str. 45-66) 

SST 05 ROBOTY MUROWE  (str. 67-75) 

SST 06  TYNKI WEWNĘTRZNE (str. 76-91) 

SST 07 IZOLACJE TERMICZNE  (str. 92-103) 

SST 08  ŚCIANKI OKŁADZINY SUFITY PODWIESZANEZ PŁYT G-K (str. 104-119) 

SST 09 ROBOTY MALARSKIE (str. 120-131) 

SST 10  STOLARKA I ŚLUSARKA (str.-132-146) 

SST 11 POKRYCIA DACHOWE (str. 147-160) 

SST 12  ELEWACJE (str. 161-172) 

SST 13 INSTALACJE WOD-KAN (str.173-188) 

SST 14 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE (str. 189-208) 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
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Budowla - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo 

jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą 

załącznikiem do SIWZ 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 

jego zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 

Inspektor Nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania, jako 

Inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 

Inżynier Kontraktu /Inzynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania, jako 

Inżynier wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 

Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora lub Inżyniera kontraktu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora lub Inżyniera. 

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 

stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy, (jeżeli 

występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 

lub obiekt małej architektury. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 

zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 

wyszczególnione, jako stanowiące części Placu Budowy. 

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie, jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną, jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 

każdej z tych osób. 

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą 

być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora lub upoważnionego Inżyniera kontraktu, jeśli to tylko możliwe 

wydawane na piśmie. 

Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 
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Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 

zakończeniu. 

Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 

Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 

odpowiednie. 

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 

Umowy. 

Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na 

Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 

Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 

dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany (SIWZ) w postępowaniu przetargowym, w ramach, 

którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót, będący załącznikiem do (SIWZ). 

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 

realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 

obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, 

lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 

obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę  

Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 

Umowy. 

Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 

Stałych. 

Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 

wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy 

oraz wykazy stawek i/lub cen. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby(ób). 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 

załączone do Oferty i stanowią jej część. 

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną, jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby. 

 

2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za znajomość i jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami 

technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i 

ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem 

robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych 

robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia 

odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów powykonawczych budowy, wymagany 

przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane 

pomieszczenia. 

 

Zgodność robót z PB, PW i ST 

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły 

konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są 

integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PW lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. 

Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami i 

ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na 

zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 

2.1.  Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 

kierownicy robót), 

− harmonogram prowadzenia prac, 

− projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogólnodostępnych oraz 

przestrzeni wyłączonych ze zwiedzania,  

 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
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W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz 

ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.  

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona niezbędne wydzielenia, zabezpieczenia i 

oznakowania przestrzeni dla zwiedzających oraz miejsc, które na czas robót budowlanych zostaną 

wyłączone z użytkowania dla zwiedzających. Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca 

obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic 

informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego określi niezbędny sposób zabezpieczenia i wydzielenia oraz ogrodzenia terenu 

budowy.  Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

 

 

2.2.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 

związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 

powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 

obciążą one Wykonawcę. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się w obiekcie w obszarze 

działań związanych ze zleconymi zgodnie umową robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w 

czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w szczególności farb i powłok malarskich, konstrukcji p.poż. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 

środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego (spalinowego, elektrycznego) 

używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku 

naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 

− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 

realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 

stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 

podlega dodatkowej opłacie. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści 

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w 

pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 

użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno pod względem prawnym jak i finansowym za 

wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez 

personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 
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Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp prawa pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie kosztorysowej jak również nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w święta. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czystość strefy robót. 

 

 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU 

 

3.1.  Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje w formie pisemnej na 

karcie materiałowej, dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie 

świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 

robót i zgodne są z ustawą o wyrobach budowlanych.  

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 

być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 

czasie całego procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wybrany i 

zaakceptowany wariant lub rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru oraz Projektanta. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione na własny koszt 

z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji osób nadzorujących Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

− współpracę i pomoc Wykonawcy, 

− wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 

do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 

w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich (tu zwiedzających). 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, na jego koszt. 

 

3.2.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i w gotowości do pracy, musi posiadać aktualną legalizację, kalibrację. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów kosztorysowych, jednorazowych sprzętu 

w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

3.3.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy i samym terenie budowy. 

 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
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4.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB i PW, wymaganiami ST, 

programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

konstrukcji w ramach działania uprawnionego geodety i jego operatów, zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Kontraktu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

4.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i 

instrukcjach. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić nowego podwykonawcę na określone roboty 

na koszt Wykonawcy. 

 

 

5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.1.  Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 

zgodnie z PB i PW. 

 

5.2.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
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Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

5.3.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 

żądanie Inspektora Nadzoru. 

 

5.4.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

5.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są 

wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W 

tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 

Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 

Wykonawca. 

 

5.6.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w OST i SST i ustawą o wyrobach budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 

dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, 

mogą być badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde 

żądanie. 

 

 

5.7.  Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 

Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w 
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dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

− datę przyjęcia placu budowy, 

− datę rozpoczęcia robót, 

− uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora badań, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 

Inspektorowi do akceptacji. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 

stanowiska ich przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do 

jego treści. 

Księga obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym 

stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie 

stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie 

załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w 

oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

− numerem kolejnym karty, 

− podstawą wyceny i opisem robót, 

− ilością przedmiarową robót, 

− datą obmiaru, 

− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 
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− ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 

wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone 

przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

− decyzję o pozwoleniu na budowę, 

− tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlnym, 

− plan BIOZ, 

− protokół przekazania placu budowy, 

− harmonogram budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

− protokóły odbioru robót, 

− protokóły z narad i ustaleń, 

− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu podlegające utylizacji, rachunki zapłaty za utylizację, 

− korespondencja na budowie. 

 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na życzenie 

Inwestora. 

 

 

6.  OBMIAR ROBÓT. 

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 

 

6.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji i 
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kalibracji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

6.3.  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

 

6.4.  Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

− podstawę wyceny i opis robót, 

− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

− datę obmiaru, 

− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 

− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

− ilość robót wykonanych od początku budowy, 

− dane osoby sporządzającej obmiaru. 

 

 

7.  ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

− odbiorowi robót zanikających, 

− odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru o ile został powołany wraz z komisją powołaną przez 

zamawiającego. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 

jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 

tym także Inspektora. 

 

7.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, elementu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru . 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 

później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora. 
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7.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania całości robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 

kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W 

terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 

Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie 

prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, 

PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie (do 5% wartości danego elementu)  odbiega od wymaganej według PB, 

PW lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 

7.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

 

7.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 

− PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 

− Dziennik budowy – oryginał i kopię, 

− Obmiar robót (jeśli wymagany), 

− Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 

− Atesty jakościowe, aprobaty, normy wbudowanych materiałów, 

− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 

− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

− Protokóły prób i badań oraz sprawdzeń w tym instalacji i urządzeń p.poż., 

− Protokóły odbioru robót zanikających, 

− Rozliczenie z demontażu, rachunki za śmieci, utylizację, 

− Wykaz wbudowanych urządzeń (środków trwałych) i przekazywanych instrukcji obsługi, 

− Wykaz przekazywanych kluczy, 
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− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoły z przeszkoleń p.poż, instrukcję 

bezpieczeństwa pożarowego oraz plan wraz z instrukcją ewakuacji  

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w 

terminie ustalonym przez komisję. 

 

8.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1.  Ustalenia ogólne 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone w ST i PB oraz PW. 

Cena obejmuje: 

− robociznę, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 

rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 

eksploatacji zaplecza, dokumentów wymaganych, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 

zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia 

Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 

 

8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a 

niewyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 

późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 

1997 

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót rozbiórkowych  

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 

skład istniejącego obiektu budowlanego.  

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do 

ich pozbycia jest obowiązany. 

 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z robotami 

rozbiórkowymi. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  

OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 2. 

 

2.  MATERIAŁY 

Inspektor nadzoru przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych wskaże elementy podlegające rozbiórce 

do odzysku i do ponownego wykorzystania i wbudowania.  

Materiały nie występują, ewentualne materiały pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania 

robót rozbiórkowych.  

 

3.  SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.  

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 

ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się 

sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 

bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 

pozostałych, nie rozbieranych elementów.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia 

takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia , mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych 

warunków. 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  

Odpady porozbiórkowe będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Odpady 

porozbiórkowe będą ładowane do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na 

samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór 

środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i na samej budowie. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z 

dokumentacją projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 

alarmowych. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób 

określony przez Inspektora nadzoru.  

Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć na miejsce 

składowania, przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom.  

Teren po zakończeniu robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

rozbiórek, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody okolicznej 

społeczności oraz innych osób. 

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy 

ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to:  

- podrażnienia błon śluzowych,  
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- uszkodzenia głowy, 

- upadek z wysokości, 

- uszkodzenia rąk i nóg, 

-   uszkodzenia słuchu, 

 

5.2.  Czynności przed rozpoczęciem prac 

 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 

odpadów, 

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 

maski, ochronniki słuchu, itp., 

- przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją mediów i odciąć ich dopływ, 

w szczególności dopływ prądu elektrycznego.  

- zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

- wykonać ogrodzenie placu rozbiórki w zakresie niezbędnym dla realizacji rozbiórki oraz 

odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu rozbiórki. 

-   przygotować zaplecze socjalno-bytowe. 

 

5.3.  Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO: 

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 

- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 

- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 

konstrukcji, 

- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace 

należy bezwzględnie wstrzymać), 

- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie, 

- prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu, 

- dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 

- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 

częściach obiektu, 

- wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz. 

Roboty rozbiórkowe należy: 

- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 

lub mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zależnie od warunków 

miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robót, 

- prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 

- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 

innego, 

- rozbiórkę należy wykonywać niewielkimi odcinkami,  
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- elementy należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 

nożycami do cięcia betonu i stali, 

- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać mechaniczne stosując odpowiednie 

zabezpieczenia, 

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami, 

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować atestowane zsuwnice pochyłe 

lub rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę 

możliwości transportując go bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł być 

wywieziony na miejsce utylizacji. 

- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie 

osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.  

 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych, 

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki , 

- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 

należy zaopatrzyć w okulary ochronne przeciw pyłowe a rozbierane konstrukcje zwilżać 

wodą z węży, 

- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych, 

- robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być 

zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych 

budowli, nie rozbieranych w tym momencie (niezbędne jest specjalistyczne badanie 

lekarskie oraz przeszkolenie). 

 

5.4.  Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 

- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, 

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 

 

5.5.  Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, bądź 

inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.  

Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z pracowników 

wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 

Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i 

wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.  

Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta 

powinna być stale obecna na placu budowy.  

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany 

do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić 

znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić 

również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić 
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protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób.  Protokół muszą podpisać oprócz 

prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby.  

Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 

posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej i mają aktualne badania lekarskie. 

 

Składowanie i usuwanie odpadów  

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych uzyskane materiały należy segregować i oddzielać te, 

które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło.  

Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a 

jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je 

unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce tymczasowego 

składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. 

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie.  

Palenie drewna na miejscu rozbiórki, jako sposób jego utylizacji, jest niedopuszczalne. 

Wywóz gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Gruz i odpady z 

terenu rozbiórki należy wywozić samochodami samowyładowczymi lub w kontenerach, jeżeli były 

one w nich gromadzone w trakcie prac rozbiórkowych. Załadowanie gruzu na samochód zalecane 

jest przy użyciu koparko-ładowarki. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 

przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 

oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 

 

Jednostkami obmiaru są: 

- dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych -  [m3] metr sześcienny, [m2] metr kwadratowy 

- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny. 

 

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z 

zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście 

wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 7. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz uporządkowania terenu prac rozbiórkowych. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie. 

 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
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1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem konstrukcji budowlanych i żelbetowych.. 
 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz w 

zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 

pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty 

specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne 

niż dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4.Zakres robot objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

elementami  konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi: 

− przygotowania mieszanki betonowej, 

− układania i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

− impregnacji powierzchni wykonanych w standardzie betonu architektonicznego, 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 

źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli 

materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.2.Beton    

Zarówno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania 

konstrukcji betonowych i żelbetowych, powinny być zgodne z normą PN-EN 206-1. 

Skład betonu oraz składniki betonu projektowanego lub recepturowego należy tak dobrać, aby 

zostały spełnione określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, 

gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochroną przed korozją stali w betonie, z uwzględnieniem 

procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych. 

Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna być wykonana zgodnie z recepturą 

ustaloną na podstawie badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich 

zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między 

wykonawcą robót i projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być 

przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej danego 

obiektu. 

Do wykonania konstrukcji żelbetowych w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu w 

projekcie przewidziano zastosowanie betonu klasy: 

− C16/20 (B-20)  

− C8/10 (B-10) 

 

Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie 

odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej 

winna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej 

obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być 

odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania 

mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian 

atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna być zagęszczana za pomocą urządzeń 

mechanicznych. 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania określone w Dokumentacji 

projektowej. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 

grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku 

w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 
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kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się 

następująco: 

− z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych 

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, 

ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

− za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 

w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 

stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można 

skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

− 400 kg/m3 – dla betonu klas C25/30  

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić, jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance 

betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: 

− wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

− wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 

− wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 

przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być 

nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie 

konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 

przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

− metodą Ve-Be, 

− metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w 

normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 

− ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

− ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać 

aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy 

stożka opadowego. 

 

Deklaracja zgodności 

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 

betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki 

badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; 

wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

Dowód dostawy betonu towarowego 

Przy dostawie każdego ładunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczyć wykonawcy 

dowód dostawy, na którym są wydrukowane lub napisane ręcznie następujące informacje: 

− nazwa wytwórni betonu towarowego; 

− numer dowodu dostawy; 

− data i godzina załadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody; 
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− numer rejestracyjny ciężarówki lub identyfikacja pojazdu; 

− nabywca; 

− nazwa i lokalizacja miejsca dostawy; 

− szczegóły lub powołania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamówienia; 

− ilość mieszanki betonowej w metrach sześciennych; 

− deklaracja zgodności z powołaniem na specyfikację oraz EN 206-1; 

− nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej (jeśli dotyczy); 

− godzina dostawy betonu na miejsce; 

− godzina rozpoczęcia rozładunku; 

− godzina zakończenia rozładunku. 

Dodatkowo, dowód dostawy powinien zawierać następujące dane: 

a) dla betonu projektowanego: 

− klasę wytrzymałości; 

− klasy ekspozycji; 

− klasę zawartości chlorków; 

− klasę konsystencji lub jej założoną wartość; 

− wartości graniczne składu betonu, jeśli są określone; 

− rodzaj i klasę wytrzymałości cementu, jeśli są określone; 

− typ domieszki i typ dodatku, jeśli są określone; 

− właściwości specjalne, jeśli są wymagane; 

− maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa; 

− w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego: klasę gęstości lub założoną gęstość. 

b) dla betonu recepturowego: 

− szczegóły dotyczące składu, np. zawartość cementu i, jeśli to wymagane, typ domieszki; 

− współczynnik w/c albo klasę konsystencji lub jej założoną wartość, jeśli są określone; 

− maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa. 

W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, które mają być podane, powinny 

spełniać wymagania odpowiedniej normy. 

Konsystencja betonu przy dostawie 

W zasadzie zabrania się dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej 

dostarczaniu. W szczególnych przypadkach, na odpowiedzialność producenta, aby osiągnąć 

określoną wartość konsystencji dopuszcza się dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, że nie 

zostaną przekroczone wartości graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie domieszki zostało 

uwzględnione w projekcie mieszanki betonowej. Każdorazowo należy odnotować w dowodzie 

dostawy ilość dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki samochodowej. 

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej większej 

ilości wody lub domieszek niż dopuszcza specyfikacja, zaleca się zapisanie w dowodzie dostawy, 

że zarób lub ładunek betonu są "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca się zapisanie, że strona, 

która podjęła decyzję o dodaniu takich ilości jest odpowiedzialna za następstwa tej decyzji. 

 

2.3.Kruszywo  

Ogólną przydatność ustala się dla: 

− kruszyw zwykłych i ciężkich zgodnie z PN-EN 12620:2000; 

− kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 

kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i czystym podłożu w sposób 
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uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych 

źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji 

betonowej. 

Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia 

się trzy podstawowe grupy 

asortymentowe tego kruszywa: 

− piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy0-2 mm), 

− żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 31,5 

lub 63 mm), 

− mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 

W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube 

o ziarnach 4 do 63 mm i 

bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.  

Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na: 

− odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał 

węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych, 

− gatunki 1 i 2, zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, 

− marki 10, 20, 30, 50, zależnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy 

kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN EN 932 i PN-EN 

933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 

dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej 

betonu. 

 

2.4.Domieszki 

Ogólną przydatność dodatków typu I,  ustala się dla: 

− wypełniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000; 

− barwników zgodnie z PN EN 12878. 

Ogólną przydatność dodatków typu II, ustala się dla: 

− popiołu lotnego zgodnie z PN EN 450; 

− pyłu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

− napowietrzającym, 

− uplastyczniającym, 

− przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

− napowietrzająco-uplastyczniających, 

− przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i 

betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych funkcji domieszki 

można (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, 

napowietrzające. Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-5% masy cementu. 

Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać pod 

uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c. Wpływ domieszki na mieszankę 

betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości wskaźnika w/c. Różne 
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rodzaje cementu, a także różne partie cementu z tego samego źródła mogą wymagać użycia różnej 

ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej założonego wpływu.  

Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu wiązania 

i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. Tego rodzaju 

domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w 

mieszankach betonowych używanych np. w naprawach itp.  

Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny 

twardnienia. Stosuje się je: 

− do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyższej 

temperaturze (powyżej18°C), 

− przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu 

zapobiegania występowaniu rys, 

− przy betonowaniu w upalne dni. 

 

Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory i 

superplastyfikatory, zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej. 

Mogą też dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu.  

Domieszki napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikroporów, co zapewnia 

zwiększenie mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających. 

Dodatki te wpływają też na poprawę urabialności mieszanki betonowej.  

Stosowane są też inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujące się 

kombinowanym działaniem dwu- lub nawet trójfunkcyjnym.  

Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek może być 

przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania niepożądanych efektów w 

mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wiązania itp. 

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki 

betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi 

poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje 

się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu).  

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być również składnikami cementu), to 

przede wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. 

Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź zmodyfikowania właściwości 

betonu. Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie 

dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 

 

2.5.Stal zbrojeniowa  

Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w ST - Stal zbrojeniowa 

 

UWAGA: 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 

sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 

warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 

 

3.SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
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W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

3.2 Wykonawca przystępujący do robót korzystać  z następującego sprzętu: 

− pompy do betonu, 

− drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 

− polewaczek do pielęgnacji betonu. 

 

4.TRANSPORT 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, 

zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 

masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 

rodzaju konstrukcji.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

− 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 

− 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 

− 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 

 

4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 

do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 

w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251. 
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Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2 Wykonanie deskowania   

Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną 

przez dostawcę deskowania oraz  zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i 

demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć 

wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane 

wodą.  

 

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących 

otrzymanie betonu z atestem.  

 

5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę 

betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 

pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy 

wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 

wibracyjne. 

 

5.5  Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
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powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 

tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 

 

5.6  Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, 

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 

kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i 

narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 

betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 

zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

5.7  Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.8  Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

− badanie składników betonu 

− badanie mieszanki betonowej 

− badanie betonu. 

 

5.9 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 
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W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga 

to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.10 Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

 

Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  

 

5.11 Usuwanie deskowań i stemplowań 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie 

wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 

najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

 

5.12 Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
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kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 

powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że 

otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie 

większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego 

przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. 

wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

− wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

− braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić 

i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

− wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

5.13 Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

6.2 Kontrola betonu  

Dokonywana  na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z receptura dla każdej 

dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań próbek betonu na ściskanie wraz z 

atestem.  

Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w 

warunkach zbliżonych do warunków pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji 

dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych późniejszych  roszczeń. Kontrola zbrojenia polega na 

sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową  i 

ST.  

 

6.3 Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 

wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 

Wykonawcy. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 
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Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 

pozytywne. 

Odbiór robót obejmuje: 

− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− Odbiór końcowy, 

− Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena l m3 elementu obejmuje: 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie elementu  , 

− wykonanie deskowania, 

− wykonanie zbrojenia, 

− wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

− pielęgnację betonu , 

− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie pomiarów  wymaganych w specyfikacji techniczne. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-63/B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-03264/2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

PN-90/M-47850          Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur.  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót polegających na wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych 

podposadzkowe 
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 

Materiał izolacyjny cieplny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 

 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie hydroizolacj, izolacji przeciwwilgociowej, paroizolacji, 

termomodernizacji przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

OST „Wymagania ogólne” pkt 2 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 2 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 

oraz papy na włóknie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 

przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 

państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 
 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
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Folie - folia budowlana ochronna (PE) o grubości 0,3 mm - warstwa poślizgowa / rozdzielcza pod 

posadzkę betonową wylewaną na warstwę izolacji termicznej / akustycznej, muszą być wywinięte 

na ściany na wysokość warstw posadzkowych znajdujących się nad nimi, 

 

Papy termozgrzewalne  

Papy zgrzewalne wysokomodyfikowana SBS na osnowie szklanej asfaltowe i polimerowo-

asfaltowe przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji i paroizolacji. Zakres stosowania pap 

zgrzewalnych i samoprzylepnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania 

zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych. Papy zgrzewalne produkowane z asfaltu 

oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Osnowę pap zgrzewalnych i 

samoprzylepnych stanowić ma: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina 

poliestrowa.  

Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  

Arkusz papy powinien być bez dziur, pęcherzy, załamań i o równych krawędziach. Asfaltowa papa 

powinna mieć równomiernie rozłożoną powłokę i posypkę. Niedopuszczalne są uszkodzenia 

powstałe przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy. 

 

Izolacja przeciwwilgociowa – emulsja bitumiczna 

Izolacja przeciwwilgociowa jest niezawierającą rozpuszczalnika, 60% emulsją bitumiczną 

przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. 

Ponieważ emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, można dodawać ją 

do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Ponieważ emulsja działa, jako 

plastyfikator, uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą urabialność 

zapraw. Po wyschnięciu emulsja daje czarną, błyszczącą powierzchnię. 

 

Środek bitumiczny do gruntowania 

Zastosowanie: jako wysokojakościowa powłoka gruntująca na beton i blachę, zapewniająca właściwą 

przyczepność do podłoża również wilgotnego. Charakterystyka wyrobu: roztwór bitumiczny do 

nałożenia za pomocą wałka lub natrysku 

− Zużycie: 0,2 - 0,3 l/m2 w zależności od chłonności podłoża 

− Czas schnięcia: przy temp. 20C° -  3 godz. 

− Składowanie: w suchym i chłodnym miejscu z dala od ognia 

Izolacja przeciwwilgociowa – masa bitumiczna 

Roztwory bitumiczne, modyfikowany kauczukiem syntetycznym SBS z dodatkiem specjalnych 

substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża może być stosowanie na lekko wilgotnych 

podłożach, tworząc warstwy izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów 

(analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z 

podłożem i niwelują jego mikropęknięcia. 

 

Dwuskładnikowa bitumiczna izolacja przeciwwodna grubowarstwowa (typu ciężkiego) 

Modyfikowana tworzywem sztucznym, dwuskładnikowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa 

wodoszczelna i bezrozpuszczalnikowa. Tworząc grubowarstwową powłokę bitumiczną, doskonale 

nadaje się do izolacji podziemnych części budynku - ścian i płyt fundamentowych, chroniąc je 

przed szkodliwym działaniem wilgoci gruntowej oraz wody, stosowany również jako paroizolacja 

jego zastosowanie zapobiega korozji i uszkodzeniom ścian fundamentowych 
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spowodowanym czynnikami zewnętrznymi. Jest doskonałym materiałem do renowacji izolacji 

fundamentów w starych domach. 

Właściwości produktu: 

• wodoszczelna i bezrozpuszczalnikowa; 

• Dodatkowo mostkuje rysy; 

• Posiada wypełnienie polistyrenowe; 

• Jest szybko odporna na deszcz (czas całkowitego schnięcia: ok. 2 dni); 

• Może być nanoszona ręcznie lub maszynowo przy użyciu  narzędzia natryskowego; 

• Charakteryzuje ją dobra przyczepność do suchych oraz lekko wilgotnych podłoży. 

Zakres stosowania:  

• Na powierzchnie pionowe i poziome; 

• Zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz; 

• Stosowana w  budownictwie lądowym oraz w budowlach inżynierskich; 

• Zalecana w celu uszczelniania zarówno przy wilgoci gruntowej jak i wodzie wywierającej 

ciśnienie na elementy budynku ; 

• Używana w celu ochrony elementów budynku narażonych na wodę agresywną dla betonu;  

• Może być używana do przyklejania płyt izolacyjnych z twardej pianki (ocieplenie 

obwodowe); 

• Stosowana do uszczelnienia liniowego szczelin oraz przerw roboczych (max. szerokość 0,25 

mm) elementów budynku wykonanych z betonu. Uzyskujemy uszczelnienie przeciw wodzie 

pod ciśnieniem nawet do 3 m wysokości słupa wody; 

• Zalecana również w strefie wahań poziomu lustra wody; 

• Ochrania przed wnikaniem radonu. 

Zużycie:  

• ok. 1,0 l/m2/1 mm grubości warstwy mokrej. 

 

Zużycie w zależności od obciążenia:      

• Wilgoć gruntowa: ok. 4 l/m2 (wydajność 1 opakowania ok. 7,5 m2) 

• Woda nie wywierająca ciśnienia: ok. 4 l/m2 (wydajność 1 opakowania ok. 7,5 m2) 

• Woda pod ciśnieniem: ok. 5 l/m2 (wydajność 1 opakowania ok. 6 m2) 

• Izolacja obwodowa: ok. 2,5 l/m2 (wydajność 1 opakowania ok. 12 m2) 

Grubość warstwy (nie może być większa niż o 50% od podanych wartości): 

• Wilgoć gruntowa: ok. 4 mm (warstwa mokra) / ≥ 3 mm (warstwa sucha) 

• Woda nie wywierająca ciśnienia: ok. 4 mm (warstwa mokra) / ≥ 3 mm (warstwa sucha) 

• Woda pod ciśnieniem: ok. 5 mm (warstwa mokra) / ≥ 4 mm (warstwa sucha) 

Szlam uszczelniający (warstwa sczepna): - Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca. 

Środek o wysokiej odporności na siarczany, normalnie wiążący. Używany do spoinowania elewacji w 

technologii szlamowej nakładanej pędzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary 

wodnej. Wysoka odporność mechaniczna.   

Dane techniczne:  

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku  

Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %  

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut  

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C  

Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania  
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Nasiąkliwość kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5  

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200  

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa  

Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa  

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.  

 

Elastyczny szlam uszczelniający: - Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na 

starych nie do końca usuniętych powłokach bitumicznych. Nakładany metodą szpachlowania, cienką 

warstwę na całej powierzchni. Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.   

 

Hydroizolacja ściany zewnętrznej: Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w 

stosunku do wody pod ciśnieniem, przekrywająca rysy, bezszwowa. Łatwa w nakładaniu ,odporny na 

deszcz na wszystkich podłożach. Powłoka wiążąca w niekorzystnych warunkach pogodowych  w  

ciągu 48 godzin niezależnie od grubości warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje 

wody spotykane w gruncie, nie gnijąca, odporna na glony i sól rozmrażającą.  

Uszczelnienie  dwuskładnikowe:  

Składnik A — Emulsja bitumiczno–polimerowa  

Składnik B — Proszek reakcyjny  

Właściwości produktu:  

Składnik A — gęstość ok. 0,7 g/cm3 

Składnik A — zawartość ciał stałych ok. 64% wag, gęstopłynny  

Składnik B — gęstość po ubiciu ok. 1,9 g/cm3  

Grubość warstwy przy zużyciu 6 l/m2  - 6 mm świeżo nałożonej warstwy ok. 4,6 mm warstwa 

wyschnięta 

Izolacje z płyt styropianowych - Izolacja pozioma podposadzkowa ze styropianu EPS 100-038  typ 

posadzka układanego na sucho. Płyty styropianowe układane na warstwie izolacji 

przeciwwilgociowej wykonanej z papy termozgrzewalnej.  

 

Podczas odbioru sprawdzeniu podlegają:  

• wygląd płaszczyzny,  

• dokładność wykonania,  

• krawędzie przecięcia się płaszczyzn,  

• narożniki 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3 

 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 

betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 

4.  TRANSPORT 
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4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4 

 

4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 

polskich przepisów przewozowych. 

 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 

warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 

mocnym nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 

magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi 

środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed 

przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na 

paletach. 

Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 

polskim.  

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 

zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 

Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i 

proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie 

zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 

 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 

polskich przepisów przewozowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 

 

Materiały termoizolacyjne należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu, w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Niedopuszczalne  jest 

mieszanie materiałów różnych systemów izolacji, bądź stosowanie niepełnych systemów. Materiały 

stosowane do izolacji muszą być w systemie jednego producenta. 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 

rozbiórkowe, roboty instalacyjne oraz przygotowawcze podposadzkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, obsadzone wpusty. 

 

5.3.  Przygotowanie podłoża 

Izolację rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 

nadlewki betonu, powierzchnie należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów 

należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne 

obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 

narzędzi np. ręcznej szlifierki.  

Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 

następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 

smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy 

sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 

Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 

powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub 

zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.  

 

5.4.  Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe emulsyjne  

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności 

wypełnić materiałem, z którego wykonano podłoże. Podłoże dwukrotnie zagruntować Przygotować 

środek do wykonania izolacji. Emulsję nanosić szczotką na powierzchnię przeznaczoną do izolacji.  

W czasie odbioru ocenie podlega:  

• powierzchnia izolacji. 

• Wykonana izolacja powinna być gładka i równa,  

• powinna pokrywać w całości izolowane podłoże. 
 
 

5.5.  Izolacje  z folii PE przeciwwilgościowe. 

Folia  PE powinna zostać ułożona na całej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i 

ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.  Do łączenia zakładów 

stosować taśmę dwustronnie klejącą. 

 

W czasie odbioru ocenie podlega:  

• powierzchnia folii,  

• styki i połączenia. 

• powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i rozdarć.  
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5.6.  Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejść instalacyjnych. 

Dylatacje wykonać zgodnie z PT, stosując profile – wkładki  uszczelniające do szczelin 

dylatacyjnych oraz wypełnienia zalecane przez producenta profili. 

Izolacje przejść instalacyjnych wykonać systemowe, z użyciem kształtek, kołnierzy, elastycznych 

mas uszczelniających, taśm,  wg wskazań producenta. 

 

5.7.  Izolacje papowe 

Izolacje z pap termozgrzewalnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze 

stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, wielkość spadków 

izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie 

rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na 

optymalne wykorzystanie materiałów. 

Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie 

rozłożoną masę asfaltową.  

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 

0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można 

obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. 

+20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w 

przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 

zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć 

w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i 

ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na 

ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać 

palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 

cm). 

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 

papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 

rozwijaniem rolki. 

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 

wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy 

wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 

dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się 

wypływ masy o żądanej szerokości. 

Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 

szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

− podłużny 8 cm, 

− poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy 

wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 

sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 

uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.  



 
MODERNIZACJA MIESZKANIOWYCH ZASOBÓW GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ 

50 

W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być 

przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały 

się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów 

papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

Izolacje z pap samoprzylepnych 

Przed przystąpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej należy ocenić jej wygląd 

zewnętrzny. Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych krawędziach i 

równomiernie rozłożonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna być pokryta 

folią antyadhezyjną z tworzywa sztucznego. 

Papę należy kleić do podłoża z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych masy asfaltowej 

znajdującej się od spodniej strony wyrobu.  

Papa samoprzylepna może być wykorzystana jako warstwa podkładowa na termoizolacji ze 

styropianu, jednocześnie jako ochrona dla styropianu przed działaniem wysokiej temperatury 

podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej.  

 

Wszystkie nowe elementy drewniane izolować w styku ze ścianą lub elementami żelbetowymi 

warstwą papy lub folią PE. 

 

5.8.  Izolacja cieplne i akustyczna podłóg 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe należy wykonywać z płyt izolacyjnych układanych 

luzem na styk lub na zakład bądź pióro i wpust (frezowane), zależnie od wymagań w 

Dokumentacji. Układane płyty powinny ściśle do siebie przylegać, bez przerw i szczelin, grożących 

powstaniem mostków cieplnych lub obniżeniem izolacyjności akustycznej przegród. 

Przy konieczności wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki płyt izolacji powinny być 

rozmieszczone mijankowo. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zaizolowanie przejść instalacji przez stropy i 

ściany oraz wszystkich elementów instalacji, prowadzonych pod posadzką, i na zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem instalacji podposadzkowych, w tym zwłaszcza na 

instalacje ogrzewania podłogowego. 

Przekładki technologiczne i warstwy poślizgowe należy wykonać z folii PE układanej 

luzem, w jednej warstwie rozwijanej z rolki, z zakładami min. 30 cm. 

Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-

suchym. W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą 

deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej bezpośrednio na materiałach izolacyjnych 

nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. 

Roboty izolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 

kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 

Warstwy izolacji winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w 

czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł, poprzez zastosowanie odpowiedniej 

paroizolacji, przewidzianej w projekcie. 

Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Jeżeli jest to 

przewidziane w projekcie, to do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można 

stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju 

podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał 

izolacyjny i na podłoże. 

Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 

bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 

źródłami ciepła. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami 

technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

- betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, 

zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

- murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, 

dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, 

wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez 

producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność 

i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,  

- gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd 

powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura 

gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych. 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

- styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni 

(fasety i sfazowania ), 

- dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta 

materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. Wygląd powierzchni 

podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym.  

- Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, 

przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego 

odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 

specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie 

większe niż 2 mm.  

 -Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione.  

- Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.  

- Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z 

wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.  

- Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 

(wilgotnościomierz, termometr).  
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- Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn 

podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu  

 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw 

ochronnych i dociskowych, 

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 

zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze 

należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. Badania techniczne należy 

przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza 

nie przekraczającej 65%. Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:  

 -sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz 

zakończeń krawędzi izolacji), 

- sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

- sprawdzenie szczelności izolacji, 

- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 

- sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

Kontrola jakości płyt termoizolacyjnych polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i 

wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 

właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 

W szczególności powinna być oceniana: 

− równość powierzchni płyt, 

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

− wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 

− wilgotność i nasiąkliwość, 

− naprężenia ściskające płyt, 

− klasyfikacja ogniowa. 

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7  

 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 

oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m2 ,  m,  
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- w   m2   mierzy się: - powierzchnie izolacji 

 

- w   m   mierzy się : - Izolacje szczelin dylatacyjnych 

 

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z 

zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście 

wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację 

techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 

 

8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.  

 

8.3.  Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 

 

8.4.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− przygotowanie podłoża, 

− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

− szczelność. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

 
Cena wykonania robót  wszystkich robót objętych niniejszą ST  obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

b) zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie, 

c) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 

d) wykonanie robót  izolacyjnych. 

e) przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami 

dodatkowymi (dzierżawa, itp.)  

f) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 

UWAGA:  

Koszt  wykonania uszczelnień przejść instalacyjnych należy uwzględnić w cenie robót instalacyjnych. 

Koszt wykonania izolacji szczelin dylatacyjnych należy uwzględnić w cenie 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – wyroby ze styropianu  (EPS) 

produkowane fabrycznie. 

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

związanych z podkładami i podłożami pod posadzki  
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe. 

   Podłoża i podkłady z zapraw i betonu 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 

Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 

 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem podłoży pod posadzki.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

OST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Do wykonania podkładów i podłoży mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów betonowych i cementowych 

muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 

92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne 

lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 
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2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Cement-wymagania i badania. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

− dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 

− dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 

partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 

następującym badaniom: 

− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-

3; 1996, PN-EN 196-6; 1997, 

− sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

− koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności 

zmiany objętości: 

                       wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 

                       wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 

występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się 

rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie 

przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 

niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

 

Magazynowanie: 

cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 

powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 

nie może być użyty do betonu po okresie:  

− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
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Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną 

receptura przez Inspektora nadzoru. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować 

w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 

godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności: 

− nie powinien zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Kruszywo  

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek 

ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. 

Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

− piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

− piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

− piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 

Woda  

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i mułu. 

Beton 

Beton powinien spełniać następujące wymagania: 

− przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona 

przez Inspektora nadzoru recepturą, 

− każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą, 

− wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003,  

 

 

2.3.  Zbrojenie podłoży 

Beton podłoży układany na zewnątrz należy zbroić siatką. W pozostałych wypadkach stosuje się 

zbrojenie rozproszonymi włóknami, wg obliczeń na etapie projektowania posadzki. 

Określenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilości i rozmieszczenia jej warstw lub niezbędnej ilości 
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włókien zbrojących w 1m3 odbywa się na etapie projektowania posadzki. Obliczeń ilości włókien 

dokonuje się wyłącznie metodami numerycznymi. Jednak minimalne dozowanie włókien stalowych 

nie powinno być mniejsze niż 20 kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie 

i wzajemna współpracę miedzy włóknami.  

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 

nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony.  

 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do robót powinien korzystać z następującego sprzętu: 

− Samochód dostawczy do 0,9 t 

− Wyciąg 

 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 

 

4.2.  Transport materiałów 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, 

zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 

masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 

rodzaju konstrukcji.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

− 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 

− 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 

− 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
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Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 

 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 

do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 

w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym 

pomieszczeniu, w temperaturze od +50C do +350C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty 

produkcji. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna 

wynosić + 5°C - + 25°C. Wykonaną powierzchnię przez min. 3 dni należy chronić przed zbyt 

szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, 

promieniowania słonecznego itp. Posadzkę należy po około 24 godzinach od wykonania 

zabezpieczyć przed zbyt gwałtownym wysychaniem stosując specjalne preparaty regulujące 

wysychanie lub skrapianie 

wodą i przykrycie folią. 

Nierównomierne wiązanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys i rozwarstwień. Nie 

przyspieszać wysychania poprzez podgrzewanie.  

 

5.2.  Podłoże i warstwy wyrównawcze 

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji 

cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. Podłoże, 

na którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 

nasycone wodą. 

Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 5oC w 

trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.  

Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników według receptury 

określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm 

zanurzenia stożka pomiarowego).  

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami 

kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu. Stosować ręczne lub mechaniczne 

zagęszczanie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni.  

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy.  

W podkładzie cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji 

konstrukcji budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami. 

Wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości 

podkładu, dzieląc powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku 

prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie powinno 

przekraczać 5m2 przy największej długości boku 3m. 
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W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią 

polietylenową lub spryskiwanie wodą. 

W miejscach określonych projektem wykonać szlichtę spadkową. 

 

5.3.  Mieszanka betonowa 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących 

otrzymanie betonu z atestem.  

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę 

betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 

pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy 

wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 

wibracyjne. 

 

5.4.  Betonowanie 

Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

− Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 

w płaszczyźnie poziomej. 

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 

sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

− Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

− Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

− Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
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powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, 

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 

kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i 

narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w  

betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 

zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są 

niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że 

zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

− pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

− równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i wgłębienia nie 

powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

− wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

− braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić 

i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

− wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 

Ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

6.2.  Badania w czasie robót  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną wyżej. 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 

 

6.3.  Badania w czasie odbioru 

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 

− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 

Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 

− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 

dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 

większych niż 2mm. 

− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 

przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 

6.4.  Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 

wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkładów i podłoży betonowych są: 

−  [m2] dla warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru podkładów. 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 

pozytywne. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. 

− podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

− w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie 

wykonać. 

8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 

podkładów. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 

zanieczyszczeń. 

 

8.3.  Odbiór podkładów i podłoży 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 

określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 

podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i 

tolerancjami podanymi przez Producenta.  

Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 

próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót 

− równości podkładu 

− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 

− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 

− prawidłowości wykonania spadków, 

Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

− ocenę wyników badań 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -z godnie z ustaleniami 

umowy. 
 

9.1.  Zasady obliczania ceny jednostkowej 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] wylewki cementowej obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie warstwy wyrównawczej – wylewka cementowa, 

− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
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− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur.  
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót murowych  

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty. 

  45262500-6 Roboty murarskie. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 

 

1.3.Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 

ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy 

użyciu zapraw budowlanych, 

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych 

łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w 

poziomych spoinach wspornych, 

ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 

budowlane i przenosi obciążenia, 

ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 

przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 

 

1.4.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem robót murowych.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 

 

2.2.Materiały potrzebne do wykonania robót 
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− Bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm odmiany 600 4 MPa, 

− Bloczki betonowe o wym.38x24x14cm klasy B20, 

− cegła pełnej 25x12x6,5 cm klasy 20 

− stal do zbrojenia A-IIIN (BSt-500) 

 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub 

dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego 

zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 

zatwierdzoną recepturą przez Inspektora nadzoru. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować 

w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 

godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

O ile w projekcie nie podano innych wytycznych, przy wykonywaniu ścian z bloczków 

silikatowych, zaleca się murowanie z użyciem systemowej zaprawy murarskiej do wykonywania 

cienkich spoin, dostarczanej w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do 

przygotowania zaprawy na budowie. 

 

Zaprawa systemowa do bloczków silikatowych i bloczków z betonu komórkowego 

W projekcie przewidziano murowanie ścianek z bloczków na systemowe, specjalistyczne, gotowe 

zaprawy do wykonywania cienkich spoin. Średnia wytrzymałość zaprawy po 28 dniach o wartości 

10MPa. Zaprawa dostarczana jest w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do 

przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszania z określoną w instrukcji ilością wody. 

 

 

3. SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 

 

3.2.Sprzęt do wykonywania robót murowych 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru, np.: 

− rusztowanie  

− urządzenia do przygotowania zaprawy, 

− wyciąg jednomasztowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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4. TRANSPORT 

4.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 

 

4.2.Transport elementów murowych (bloczków) 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 

atmosferycznymi. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami. 

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 

atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Wykonanie robót murowych 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

Ściany murować bezpośrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie ścian na warstwach 

posadzkowych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 

suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w 

wodzie. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 

przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Wykonawca winien uwzględnić wymagania akustyczne dla każdej ze ścian w danym przypadku. 

Roboty murowe winny być wykonane tak (szczególnie w zakresie połączeń z innymi ścianami, 

przejść instalacyjnych itp.), aby spełnić te wymagania. 

Wykonawca winien zapoznać się z wytycznymi ochrony przeciwpożarowej razem ze schematem 

podziału na strefy pożarowe. Roboty murowe winny być wykonane tak (szczególnie w zakresie 

połączeń z innymi ścianami, przejść instalacyjnych itp.), aby spełnić wymagania w zakresie 

odporności ogniowej. 

ściany o długości przekraczającej 5 m bez załamań i przewiązań ścianami poprzecznymi i o 

wysokości przekraczającej 3,0 m będą wzmocnione bednarką a w razie potrzeby słupkami 

stalowymi lub żelbetowymi wg. wytycznych Konstruktora. 
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Ściany murowane nienośne należy murować pozostawiając szczelinę dylatacyjną pod stropem o 

szer. 1-2cm. Szczelinę należy następnie wypełnić starannie wełną mineralną. Niedozwolone jest 

murowanie ścian pod sam strop tak, aby uzyskać wymaganą izolacyjność akustyczną i pożarową. 

W przypadku, gdy ściana murowana styka się ze ścianą żelbetową w miejscach styku należy 

wykonać przewiązanie prętami ze stali ocynkowanej, o śr. 6mm; Pręty wklejać w otwory o 

głębokości 15cm, wiercone w ścianie żelbetowej; w każdym pionie po jednym pręcie co około 50.0 

cm (odległość dostosować do odległości między spoinami poziomymi). 

Duże otwory, o średnicy powyżej 150 mm, należy wykonywać w trakcie wykonywania robót 

murowych. 

Przebicia, o średnicy nie przekraczającej 150 mm, winny być wycięte, obrobione i zabezpieczone 

ogniowo przez Wykonawcę danej roboty instalacyjnej.  

W przypadku obmurowania przestrzeni zamkniętych, nie będących szachtami wydzielonymi 

przeciwpożarowo, należy wykonać otwory nawiewne w górnej płaszczyźnie ściany, ponad 

poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykonać bezpośrednio pod stropem żelbetowym, 

wysokości 8,0 cm, na szerokość 1 cegły. Otwory wykonywać w rzucie co około 5 cegieł. 

Krawędzie otworów obrobić, otynkować i pomalować. 

Do ścian murowanych, stanowiących obmurowania szachtów należy stosować do mocowania 

instalacji systemowe, atestowane kołki, haki itp. dostosowane do typu murowanej ściany. 

 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 

− zakończyć roboty stanu surowego, 

− oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 

− sprawdzić wymiary pomieszczeń oraz kąty skrzyżowań ścian. 

 

5.3.Mury z bloków wapienno piaskowych 

W przypadku systemowych bloczków silikatowych właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest 

bardzo istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i 

otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to na 

wykorzystanie wszystkich zalet systemu pióro - wpust w następnych warstwach ściany; umożliwi 

zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie przekraczającej 2 mm. 

Pierwszą warstwę bloczków układa się na tradycyjnej zaprawie cementowej, w której stosunek 

cementu do piasku wynosi 1:3. 

W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego bloczka. 

Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 

Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, czyli 

po ok. 1-2 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy systemowych bloczków 

murujemy na zaprawę do cienkich spoin (zwaną popularnie "klejową"). System pióro-wpust 

umożliwia układanie zaprawy tylko w spoinie poziomej. 

Przed przystąpieniem do murowania trzeba przygotować zaprawę klejową. W tym celu zawartość 

worka wsypujemy do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie 

mieszamy przy pomocy zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej mieszadła. Do tak 

przygotowanej zaprawy nie wolno już dodawać wody ani dosypywać mieszanki. Jeśli zaprawa 

zgęstnieje można ją jedynie ponownie wymieszać. 

Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 

− nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 

2m, 

− układanie bloczków, 
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− dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 

− W ściankach działowych co drugą warstwę bloczków należy zakotwić do ściany nośnej 

przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 

Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, 

można to wykonać na kilka sposobów: 

− za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 

− za pomocą piły tarczowej do kamienia, 

− za pomocą gilotyny. 

W miejscach, gdzie bloki nie łączą się na pióro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy docięty blok, 

należy wykonać spoinę pionową z zaprawy cienkowarstwowej. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wypoziomowanie poszczególnych warstw, 

zachowanie stałej szerokości spoin pionowych i poziomych, pokrywanie się spoin pionowych w 

odpowiednich warstwach oraz staranne wypełnienie i wyoblenie widocznych spoin. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Wymagania ogólne 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robót wykonać 

odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 

 

6.2.Wymagania dotyczące materiałów  

Tolerancje dla ścian murowanych 

− grubość spoin poziomych 10 mm ± 2 mm  

− grubość spoin pionowych 10 mm ± 6 mm  

− szerokość ściany -6 mm do +12 mm  

− wysokość ściany -6 mm do +12 mm  

− odchylenie od pionu ±6 mm na 3 m  ±10 mm na 6 m  max ±12 mm  

− odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m2  wykonanej ściany. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

− wykonanie wszystkich przewidzianych robót 

− zgodność z odchyłkami określonymi w punkcie 6.2. 

W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− protokół odbioru robót zanikających 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami ST i PB. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 

odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie 

kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania ścian murowanych, wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

− murowanie ścian, 

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

− likwidacje stanowiska roboczego, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-12003:1975 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne. 

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki wentylacyjne, pustaki 
ogrodzeniowe. 

PN-EN 771-4: 2004 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego” 

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów Część 2: Nadproża 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 

PN-EN 846-2:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 2: 
Określenie nośności na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych. 

PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów Część 17: Określenie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach. 

PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości objętościowej świeżej 
zaprawy. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 
do badań. 

PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów Część 9: Określenie czasu zachowania 
właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-1:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie rozkładu wielkości ziarn 
(metodą analizy sitowej). 

PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika przenoszenia 
pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów Część 11: Określenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 



 
MODERNIZACJA MIESZKANIOWYCH ZASOBÓW GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ 

75 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-21:2003 Metody badań zapraw do murów Część 21: Określenie odpowiedniości 
jednowarstwowych zapraw na obrzutkę do podłoży. 

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badań Część 13: Wzorcowa 
zaprawa do murów przeznaczona do badania domieszek do zapraw. 

PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie zawartości powietrza w świeżej 
zaprawie. 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 
stwardniałej zaprawy 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 3: Domieszki do zapraw do 
murów Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania (Zmiana A1). 

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Część 17: Określenie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach (Zmiana A1). 

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do 
zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru tynków wewnętrznych. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z 

dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia 

powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych 

składników (a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana 

najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 

 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:  

− tynki cementowo-wapienne, gipsowe, 

− naprawa tynków, 

− wykonanie suchych tynków z płyt GK,  

− gładzie gipsowe. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 
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2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Stosowane materiały 

-środki gruntujące  

-środki do czyszczenia podłoża  

-gotowa zaprawa tynkarska  

-woda  

 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 

mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz 

cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań  PN-90B/-14501.  

 

Tynki i gładź  gipsowa 

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i 

dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę 

wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża. Przestrzegać czasu gotowości 

mieszanki do użycia. 

Dane techniczne: 
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− Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm) 

− Ciężar nasypowy: 800 kg/m3 

− Uziarnienie: do 1,2 mm 

− Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy 

− Zużycie: 0,8 kg na mm i m2 

− Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w 

pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) 

− Twardość kulkowa: 8,0 N/mm2 

− Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2 

− Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2 

− Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3 

− Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: : ok 5 . 

− Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 

środowisko wykonywanych robót. 

Typowy sprzęt: 

− mieszarka do zapraw,  

− mieszadło koszyczkowe,  

− wiadro,  

− paca ze stali nierdzewnej, 

− paca plastikowa. 

− agregat tynkarski,  

− betoniarka wolnospadowa, 

− drabiny, rusztowania 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 

 

4.2.  Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności 

i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych 

w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 

5.2.  Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 

tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 

oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń 

producenta. 

Wadliwe wykonanie połoza podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 

gotowego tynku (np. powstawanie rys). 

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 

Podłoże pod tynk musi być: 

− równe, 

− nośne i mocne, 

− wystarczająco stabilne, 

− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

− szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 

− wolne od wykwitów, 

− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

Ostrzeżenia i wskazówki. 

Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 

tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 

propozycję rozwiązania tych problemów. 

 

5.3.  Sprawdzenie podłoża pod tynk. 

Ogólne sprawdzenie podłoża. 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości 

powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą  ścierania, drapania lub zwilżania. 

Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 

Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 

Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. 

Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 

 

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 

budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby 
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nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed 

lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 

5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 

Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do 

podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 

szczotki drucianej. 

Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie 

przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 

oczyszczenia muru. 

Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 

odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do 

tynkowania. 

 

Podłoże z betonów komórkowych 

Podstawowe problemy dotyczące przygotowania podłoży z betonów komórkowych to różnice 

występujące w modułach sprężystości materiału podłoża i wyprawy oraz konieczność likwidacji 

dużych uszkodzeń, zwłaszcza ubytków naroży bloków z betonu komórkowego. Wypełnienia 

ubytków narożników, dziur i nierówności podłoża należy wykonać co najmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem prac tynkarskich, stosując materiał używany później do tynkowania. Dopuszczalne 

jest wykonanie naprawy większych uszkodzeń kawałkami gazobetonu. W takim przypadku należy 

miejscom uszkodzonym nadać kształt prawidłowego wielościanu, wpasować w nie odpowiednio 

przycięte kawałki betonu komórkowego i otoczyć je rzadką zaprawą cementową. 

Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego przed tynkowaniem należy oczyścić z grudek 

zaprawy i tłustych zanieczyszczeń. Podobnie jak dla podłoża z materiałów ceramicznych zalecane 

jest wydrapanie spoin na głębokość 3 mm od lica muru. Następnie podłoże należy oczyścić 

szczotkami na sucho z kurzu i z pyłu. 

W przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże z betonu komórkowego powinno być 

przed rozpoczęciem prac tynkarskich zwilżone wodą z zachowaniem ostrożności w ten sposób, aby 

woda nie wytworzyła na powierzchni warstwy błonkowej. Dla tynków gipsowych należy stosować 

specjalne środki gruntujące wyrównujące chłonność podłoża. Nie należy tynkować silnie 

zawilgoconych murów z betonu komórkowego. 

 

Podłoże gipsowe lub gipso-betonowe 

Podłoża gipsowe wymagają przesuszenia do zawartości 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia 

podłoża powinna być przygotowana przez porysowanie w skośną siatkę na głębokość 2-3 mm i 

oczyszczona z kurzu na sucho miękką szczotką oraz lekko zwilżona. Wszystkie części metalowe 

przylegające do tworzywa gipsowego powinny być zabezpieczone odpowiednim środkiem 

antykorozyjnym. 

Badania podłoża gipsowego dotyczą sprawdzenia wilgotnościomierzem elektrycznym wilgotności 

masowej. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne 

w przypadku wykonywania tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych. 

 

Podłoża z istniejącego tynku 

W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest dobra, 

przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i naprawieniu 

lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową 

zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed 
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naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie 

wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej. 

 

5.4.  Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 

podłoże pod tynk. 

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie 

odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub 

poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać 

przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną 

późniejszych uszkodzeń tynku. 

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być juz wiadome, jaką przewidziano 

wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej 

szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków pogodowych. 

 

5.5.  Tynki z gotowych mieszanek 

Przyczepność tynku zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy zawsze 

dostosować rodzaj zaprawy oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac 

tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie 

tynków gipsowych: 

- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 

technologicznymi, 

- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 

- tynkowanie mokrego betonu, 

- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 

 

Na podłoże betonowe można nakładać tynk nie wcześniej niż 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgoć 

zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności międzywarstwowej i spowodować 

odspojenie tynku do podłoża. 

Suche podłoże betonowe pod tynki powinno być zagruntowane środkami gruntującymi 

redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i 

żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, 

wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. 

mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w 

celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących 

zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na środowisko 

alkaiczne. 

W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy 

dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 

W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy 

zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz 

pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed 

tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku 

na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy 

musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. 

Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane 

są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. 
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Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio 

często mieszać w pojemniku. 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest 

nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 

4%. 

Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej 

ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną 

grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania 

należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ 

tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która 

zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje 

plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w 

czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i 

utrudnić pracę. 

Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace 

instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem 

gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 

Jednowarstwowe tynki gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane 

podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. 

Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a 

następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki 

oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko 

równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest 

zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy 

wpływ na jakość gotowej powierzchni. 

Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi 

(kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i 

uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie 

może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 

Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do 

powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym 

celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład 

gruntujący. 

Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe 

niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 

Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za 

pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do 

podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności 

można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie 

powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 

W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego 

szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę 

gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 

Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do 

utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie 

wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo 

uzgodnić oddzielnie. 

Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza 

nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza 
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powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego 

uszkodzenia. 

 

5.6.  Tynki gipsowe  

Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 

modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do 

użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na 

przeznaczenie można podzielić na: 

- gipsy tynkarskie, 

- gipsy szpachlowe, 

- tynki cienkowarstwowe, 

- gładzie. 

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 

mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 

plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów 

tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, 

standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane są następujące typy gipsów 

tynkarskich: 

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnętrznych 

wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 

- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm. 

 

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie 

podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków 

gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z 

tworzyw sztucznych. 

Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy 

mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym 

uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do 

wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy 

szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz 

wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. 

Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków 

cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być 

nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. 

Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego 

lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających 

plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania 

pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i 

cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 

 

5.7.  Wykonanie gładzi gipsowych  

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze 

stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca 

się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się 

pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku 
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sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc 

pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub 

siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i 

przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i 

konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 

przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace 

wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed 

malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem 

zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi 

zagruntować emulsją.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 

specyfikacji technicznej. 

 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów 

przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. 

 

6.3.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inspektora budowy. 

 

6.4.  Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 

wymagań a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− przyczepności tynków do podłoża, 

− grubości tynków, 

− wyglądu powierzchni tynków, 

− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

 

6.5.  Kontrola w czasie odbioru robót 

 

Badania kontrolne tynków zwykłych 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 

atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
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wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie 

krzywe według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni 

krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 

mm dla tynków kategorii II i III oraz 5 mm dla tynków kategorii IV. Kąty dwuścienne powinny być 

proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. 

Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są 

uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być 

udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. 

Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu 

stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji 

projektowej. 
 

Badanie przyczepności tynku do podłoża 

 Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod 

tym względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 

Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy 

ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). 

W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do 

podłoża wg PN-71/B-04500. 

 

Badania grubości tynków zwykłych 

Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 

podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych 

pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku 

uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 1000 m2 wyciąć 

jeden dodatkowy otwór.  
 

Badania wyglądu powierzchni tynku 

Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania 

dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu 

wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100. 

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym 

samym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące 

wady: 

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających 

z podłoża, pleśń itp., 

-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 

-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża. 
 

Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

 Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których 

dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności 

nie zgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, 

doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 

10 m2 tynku. 

Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania 

tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków 
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doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz 

długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 

prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty 

kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - 

odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości 

prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 

mm. 

Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za 

pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy 

murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 

Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą 

kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m 

od wierzchołka mierzonego kąta. 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie 

powinny być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego 

budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, 

cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje  PN-70/B10100. 
 

Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 

przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni 

otynkowanych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. 

wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być 

zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych na uszkodzenie 

mechaniczne, takich jak np. przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu oraz w zakładach 

przemysłowych otynkowane naroża powinny być chronione metalowymi kształtownikami lub 

wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 

powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy 

o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. 

W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w tynku 

szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub 

wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 6.  

 

Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2]. 

Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 

ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni 

otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 

 



 
MODERNIZACJA MIESZKANIOWYCH ZASOBÓW GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ 

89 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

umyć wodą. 

 

8.3.  Wymagania przy odbiorze 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

− poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są: 

− wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża 

wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni itp., 

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w 

skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

− ocenę wyników badań 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 

− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

8.4.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

− Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

zamawiającego 

− Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

 

8.5.  Odbiór końcowy 

− Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

− Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy 

zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie 

pomniejszona. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 

9.1.  .Sposób płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 

umowy. 
 

9.2.  Zasady obliczania ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie  obejmują: 

- robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- wartość robót pomocniczych i towarzyszących  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości 

i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa 2005. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru wykonania izolacji termicznych  

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne 

  45321000-3 Izolacja cieplana i akustyczna 

   Izolacja termiczne i akustyczna 

 

1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z 

wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 

materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 

 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne  przegród 

zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 2 

 

Izolacje termiczne. 

a) fundamenty – styropian EPS 100-038 typ fundamentowy (o zmniejszonej nasiąkliwości 

wodą) – gr. 10 cm, 

b) Stropodach:  styropian EPS 100-038 typ dachowy gr. 20 cm  

c) Kliny spadkowe – styropian EPS 100-038  

d) Ściany zewnętrzne – styropian EPS 70-038 typ fasada gr. 15 cm, 
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e) Posadzka na gruncie – styropian EPS 100-038 typ dach podłoga gr. 5-10 cm 

f) Strop międzypiętrowy: wełna mineralna (płyty lub maty) gr. 20-25 cm; 

 

Folia PE 

Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przekładki technologicznej pomiędzy 

warstwami izolacji lub warstwy poślizgowej pod podłożami posadzek. 

Dane techniczne:  

− folia PE grub. 0,3 mm 

− wytrzymałość na rozdzieranie w słabszym kierunku – min. 10N;  

− folię układać luźno, bez mocowania do podłoża; 

− stosować produkty dostarczane w formie rolki, aby zminimalizować liczbę połączeń, 

szerokość rolki powinna wynosić 4m; 

− połączenia wykonywać na zakład minimum 30cm. 

Parametry powyższe mogą się różnić, zależnie od producenta systemu izolacji. 

 

Styropian 

Styropian stosowany w budownictwie  powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: 

PN-EN 13168 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe. 

Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern 

głębszych niż 5 mm. Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej 

powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było 

ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 ˚C. 

Płyty styropianowe mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg.  

Można je przyklejać lepikiem asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez 

rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników  (np. solwentnafta, 

benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), 

klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze 

styropianem.  

Polistyren ekstrudowany 

Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do 

wykonywania ociepleń. 

Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt powierzchni 

bocznych. Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu 

„zamek” (frezowane). 

Z uwagi na dużą twardość tych płyt można je zastosować w miejscach narażonych na duże 

obciążenia. Nadają się do izolacji stropów i płaskich dachów odwróconych gdzie ocieplenie 

montuje się na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ją przed uszkodzeniem. Ze względu na 

małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych. Szczególnie do 

izolacji ścian piwnic korzystne jest zastosowanie płyt ryflowanych z rowkami umożliwiającymi 

przewietrzanie zawilgoconej ściany i odpływ wody. Styrodur winien wykazywać odporność na 

działanie temperatury do 70 oC.  

Łączniki do materiałów izolacyjnych 

Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania termoizolacji z 

płyt styropianowych lub wełny mineralnej  do stropów i ścian z betonu, cegły lub bloczków 

gazobetonowych. Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być mniejsza niż 50 mm. 

Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu wyposażonego w 
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talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Średnica 

i długość łączników jest zależna od producenta wyrobu i musi być dobrana do łącznej grubości 

warstw docieplających. 

Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 

warstwowych składają się z kołka i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, 

montowanego przez wbicie.  

 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3 ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót: 

Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 

eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

 

4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i 

dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 

do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
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materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 

w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

Materiały termoizolacyjne należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu, w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W 

czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, 

bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na 

zawilgocenie jest niedopuszczalne. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 

kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 

Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną 

w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 

Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 

pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy 

większej ilości warstw płyt. 

Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, 

zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny 

zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 

Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 

bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 

źródłami ciepła. 

Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 

 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe należy wykonywać z płyt izolacyjnych układanych luzem na 

styk lub na zakład bądź pióro i wpust (frezowane), zależnie od wymagań w Dokumentacji. 

Układane płyty powinny ściśle do siebie przylegać, bez przerw i szczelin, grożących powstaniem 

mostków cieplnych lub obniżeniem izolacyjności akustycznej przegród. 

Płyty materiału termoizolacyjnego do izolacji ścian i spodu stropu są mocowane przez klejenie – 

styropianu lub wełny mineralnej, zgodnie z projektem. Płyty ocieplenia układa się z przesunięciem 
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(przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na powierzchni ściany, a także na narożach budynku. Ocieplenie 

należy kleić do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, zagruntowanego, nośnego podłoża. 

Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 

Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w 

narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne 

rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po 

ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) lub akustycznej, należy 

rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem 

masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt izolacji.  

Izolacje cieplne ścian fundamentowych należy wykonywać z polistyrenu ekstrudowanego lub 

innych materiałów izolacyjnych, nie nasiąkających i odpornych na działanie wilgoci. Polistyren 

powinien być przyklejany przy użyciu kleju bitumicznego, dostosowanego do rodzaju materiału 

izolacyjnego, nie powodującego jego destrukcji. 

Przy konieczności wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki płyt izolacji powinny być 

rozmieszczone mijankowo. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zaizolowanie przejść instalacji przez stropy i ściany 

oraz wszystkich elementów instalacji, prowadzonych pod posadzką, i na zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem lub przemieszczeniem instalacji podposadzkowych, w tym zwłaszcza na instalacje 

ogrzewania podłogowego. 

Przekładki technologiczne i warstwy poślizgowe należy wykonać z folii PE układanej luzem, w 

jednej warstwie rozwijanej z rolki, z zakładami min. 30 cm. 

Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  

W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą 

deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej bezpośrednio na materiałach izolacyjnych 

nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. 

Roboty izolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 

kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 

Warstwy izolacji winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w 

czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł, poprzez zastosowanie odpowiedniej 

paroizolacji, przewidzianej w projekcie. 

Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. 

Jeżeli jest to przewidziane w projekcie, to do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem 

można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju 

podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał 

izolacyjny i na podłoże. 

Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 

bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 

źródłami ciepła. 

 

5.3.  Montaż płyt izolacyjnych na ścianach  

Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 

specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  

Przygotowanie podłoża 

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 

− powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane 

zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 
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− powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub 

betonu, 

− pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a 

w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 

Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia 

wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt 

na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na płytę nakłada się 

cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej 

powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien 

być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego  równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania 

płyty do podłoża. 

Kotwienie ocieplenia 

W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał 

ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić 

bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia 

muszą spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 

jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości obciążenia 

przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych szczegółowo 

określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe 

służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

 

5.4.  Ocieplanie powierzchni poziomych 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe należy wykonywać z płyt izolacyjnych układanych luzem na 

styk lub na zakład bądź pióro i wpust (frezowane), zależnie od wymagań w Dokumentacji. 

Układane płyty powinny ściśle do siebie przylegać, bez przerw i szczelin, grożących powstaniem 

mostków cieplnych lub obniżeniem izolacyjności akustycznej przegród. 

Płyty materiału termoizolacyjnego do izolacji ścian i spodu stropu są mocowane przez klejenie – 

styropianu lub wełny mineralnej, zgodnie z projektem. Płyty ocieplenia układa się z przesunięciem 

(przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na powierzchni ściany, a także na narożach budynku. Ocieplenie 

należy kleić do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, zagruntowanego, nośnego podłoża. 

Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 

Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w 

narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne 

rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po 

ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) lub akustycznej, należy 

rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem 

masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt izolacji.  

Izolacje cieplne ścian fundamentowych należy wykonywać z polistyrenu ekstrudowanego lub 

innych materiałów izolacyjnych, nie nasiąkających i odpornych na działanie wilgoci. Polistyren 

powinien być przyklejany przy użyciu kleju bitumicznego, dostosowanego do rodzaju materiału 

izolacyjnego, nie powodującego jego destrukcji. 

Przy konieczności wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki płyt izolacji powinny być 

rozmieszczone mijankowo. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zaizolowanie przejść 

instalacji przez stropy i ściany oraz wszystkich elementów instalacji, prowadzonych pod posadzką, i 

na zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem instalacji podposadzkowych, w tym 

zwłaszcza na instalacje ogrzewania podłogowego. 
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Przekładki technologiczne i warstwy poślizgowe należy wykonać z folii PE układanej luzem, w 

jednej warstwie rozwijanej z rolki, z zakładami min. 30 cm. Do wykonania robót termoizolacyjnych 

należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  W czasie wbudowywania materiałów 

izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Układanie masy 

betonowej bezpośrednio na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest 

niedopuszczalne. 

Roboty izolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 

kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 

Warstwy izolacji winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w 

czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł, poprzez zastosowanie odpowiedniej 

paroizolacji, przewidzianej w projekcie. 

Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. 

Jeżeli jest to przewidziane w projekcie, to do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem 

można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju 

podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał 

izolacyjny i na podłoże. 

Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 

bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 

źródłami ciepła. 

Przy wykonywaniu zabezpieczeń akustycznych stropów powinny być następujące warunki: 

− płyty stropowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych powinny być wykonane 

zgodnie z wymaganiami dotyczącymi parametrów akustycznych stropów 

− nie dopuszcza się wykonania płyt stropowych z elementów prefabrykowanych kanałowych, 

w których uszkodzone są dolne ścianki kanałów, 

− płyty stropów monolityczne z betonu zwykłego lub lekkiego powinny mieć grubość i masę 

nie mniejszą, niż podano w projekcie, 

− elementy drobnowymiarowe do płyt stropowych( pustaki ceramiczne, betonowe itp.) nie 

mogą być spękane i nie mogą mieć ubytków pogarszających właściwości akustyczne 

stropów, 

− płyty stropowe z elementów drobnowymiarowych oraz z betonów lekkich kruszynowych 

powinny być otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grubości nie mniejszej niż 15 

mm nawet wówczas, gdy jest przewidziane na tych stropach stosowanie podwieszonych 

sufitów izolacyjnych: stropy z betonów lekkich kruszynowych mogą być tynkowane tylko w 

tych przypadkach, gdy jest to dopuszczone w szczegółowych warunkach technicznych 

dotyczących konkretnego stropu, 

− przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w stropie (montażowe, 

technologiczne, nie wykorzystywane otwory na przewody instalacyjne, w stropach 

kanałowych otwory do odprowadzenia wody z kanałów) powinny być całkowicie i 

dokładnie wypełnione betonem: należy również zabetonować przestrzeń wokół tulei rur 

instalacyjnych przechodzących przez strop, 

− izolacja akustyczna stropów lekkich z elementów prefabrykowanych lub zrobionych na 

budowie powinna być wykonana ściśle według projektu, np. warstwy izolacyjne 

wypełniające, uszczelnienia złączy; wszelkie zmiany w izolacji akustycznej stropu powinny 

być uzgodnione z projektantem w celu oceny wpływu proponowanych zmian na 

izolacyjność akustyczną stropu.  

 

 

5.5.  Ocieplanie mostków termicznych 

Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są : 
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− styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami 

budynków na styku ścian osłonowych i nośnych, 

− wieńce i nadproża, 

− stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji, 

− połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze 

ścianami konstrukcyjnymi i stropami, 

− przerwy dylatacyjne. 

Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją 

projektową i detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej 

przegrody.  

Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy 

jest to jedynie możliwe rozwiązanie. 

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

6.2.  Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami 

oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy 

materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych. 

W szczególności powinna być oceniana: 

− równość powierzchni płyt, 

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

− wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 

− wilgotność i nasiąkliwość, 

− naprężenia ściskające płyt, 

− klasyfikacja ogniowa. 

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt7.  

 

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z 

zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście 

wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji dylatacji jest [m2]. 

Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 

zanieczyszczeń. 

 

8.3.  Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywny wynik. 

 

8.4.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− przygotowanie podłoża, 

− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

− wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone 

przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. 

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 

wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin 

zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 

2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 

ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są 

następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 

− nie większa niż 2 mm  

− w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 

Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 

− nie większe niż 1,5 mm  

− ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 

− nie więcej niż 4 mm w 

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 

− nie większe niż 2 mm 

− ogółem  nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp 

Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 

− nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Instrukcje wybranych producentów. 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru systemów ścian działowych. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

454 00 000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych. 

 454 20 000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie. 

  454 21 000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  454 21 141-4 Instalowanie przegród. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z 

wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 

konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 

określonego stopnia sztywności, 

 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian działowych i obudów z płyt gipsowo-kartonowych 

na ruszcie stalowym (wg projektu), do których wykonania zostały użyte materiały odpowiadające 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 

 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
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Płyty gipsowo-kartonowe 

Projektowane lekkie ściany działowe w systemie suchej zabudowy wnętrz. W pomieszczeniach  

mokrych należy stosować płytę g - k typu F gr. 12.5mm. W pozostałych pomieszczeniach płytę g - 

k typu A, gr. 12.5mm. Natomiast w ścianach oddzielających drewniane elementy konstrukcji 

więźby dachowej „wchodzące” w przestrzeń użytkową mieszkania oraz w przestrzeń klatki 

schodowej należy stosować płyty atestowane, ognioodporne typu F lub FH2 w pomieszczeniach 

mokrych.  

 

Krokwie i inne elementy drewniane znajdujące się przy kominie z kanałem spalinowym i 

dymowym zabezpieczyć 2x płytą g-k typu „F”.  

 

Pomieszczenia na I piętrze: Sufit podwieszany w systemie suchej zabudowy wnętrz. W 

pomieszczeniach mokrych należy stosować podwójnie płytę g - k typu FH2, gr. 12.5mm. W 

pozostałych pomieszczeniach płytę g - k typu F, gr. 12.5mm. 

 

Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub 

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 

cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

− grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 

− Kształtowniki profilowane UW 50, 

− Kształtowniki profilowane CW 50, 

− Kształtowniki profilowane UW 100, 

− Kształtowniki profilowane CW 100, 

Sufity z płyt gipsowo – kartonowych: 

− Płyta GKBI (wc i umywalnie w zapleczach socjalnych) 

− Konstrukcja :profile stalowe ocynkowane powłoką o min. grubości 19 µm: 

• Profil obwodowy: UD 

• Profile główne: CD 60 co 100 cm 

• Profile nośne: CD 60 co 40 cm 

− Wieszak noniuszowy w rozstawie co 90 cm (do połączeń z profilem głównym) 

− Łączniki wzdłużne do łączenia (przedłużania) profili CD 60 

− Łączniki krzyżowe do łączenia profili CD60 - głównych i nośnych 

Inne materiały i wyroby budowlane : 

− Blachowkręty 3.5x25 co 17 cm – mocowanie płyty do profili nośnych 

− Wkręty 3.9x11 mm ( zabezpieczone przed korozją ) - do łączenia profili 

− kołki rozporowe - dyble metalowe ( 6x40 ).- do mocowania profili UD do ścian 

− kołki rozporowe – dyble metalowe ( 6x60) – do mocowania prętów z wieszakiem 

obrotowym do stropu 

− Masa szpachlowa  
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− Taśma spoinowa 

− Masa szpachlowa (szpachlowanie końcowe). 

Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 

cynkową (nanoszoną ogniowo). 

Dla profili powlekanych grubość powłoki poliestrowej powinna wynosić 20μm, odporność na 

odrywanie powłoki – stopień 0. 

Nie dopuszczalne jest odchylenie kształtownika od prostoliniowości. 

Dopuszczalne odchylenie kształtownika od prostoliniowości wynosi 1 mm/m. 

Akcesoria stalowe  

Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

− łączniki wzdłużne, 

− uchwyty bezpośrednie długie, 

− uchwyty bezpośrednie krótkie, 

− wieszaki kotwowe,  

− wieszaki dwuhakowe, 

− wieszaki sprężynkowe, 

− pręty wieszakowe o długościach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm 

− kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  

− kołki szybkiego montażu, 

− kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 

kształtowników stalowych . 

Wkręty 

Do mocowania kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania 

profili w uchwytach powinny być stosowane: 

− wkręty stalowe    Ø 3,5 mm x 25 mm, 

            Ø 3,5 mm x 35 mm, 

− blachowkręty samowiercące             Ø 3,5 mm x 25 mm, 

            Ø 3,5 mm x 35 mm, 

 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 

kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 

Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 

narożnych i obwodowych, 

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 

10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Wkręty 
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Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 

między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 

blachowkręty samogwintujące. 

 

Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 

obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do 

końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 

Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywa przy użyciu elektronarzędzi i drobnego 

sprzętu budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.3 specyfikacji 

technicznej. 

 

4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 

Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 

zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia 

wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 
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Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkładzie. Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie 

pakietów, układanych poziomo na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę 

opakowania. Każdy z  pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu 

pakietów jednakowej długości, jeden na drugim 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza 

mieści się w granicach 60-80%.  

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

5.3 Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw 

dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - czyli warstwy nośnej oraz górnej, czyli warstwy 

głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 

− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą 

ścianą, 

− z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 

ażurowymi. 

Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 

− dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm  

Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami 

wkłada się wełnę mineralną.  

Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 

strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną. 

Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 

tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może 

zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 

Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 

Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między 

wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 
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− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 

należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o 

szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, 

to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, 

przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni 

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi 

plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania 

zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna 

przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 

 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na ścianki działowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli 

wymagają tego warunki ogniowe, stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o 

grubości 12,5 mm. W przypadku warunków o dużej wilgotności należy stosować płyty 

wodoodporne gr 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych 

w dwojaki sposób: 

− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 

− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych 
 

Grubość płyty w mm Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi w mm 

6,5 
Poprzeczny 420 

Podłużny 320 

12,5 
Poprzeczny 500 

podłuzny 420 

 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Profile rozmieszcza się nie więcej, niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) 

podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu 

przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 
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Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy 

wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt 

mocowana jest, co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U 

góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć 

stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w 

drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.  

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich 

wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia 

płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony 

ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty 

sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być 

krótsze niż 30 cm. 

Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 

trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 

pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą 

spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy 

zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne 

wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 

struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i 

szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 

szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

 

Montaż drzwi  

W ścianach o określonej odporności ogniowej należy stosować drzwi o określonej odporności 

ogniowej. Drzwi te należy mocować w ścianie używając profili "UA" (grubość 2 mm). 

Maksymalna masa skrzydła drzwiowego nie powinna przekraczać:  

− przy profilach "UA - 50" - 50 kg  

− przy profilach "UA - 75" - 75 kg  

− przy profilach "UA - 100" - 100 kg.  

W przypadku skrzydeł o masie przekraczającej podane wielkości należy stosować indywidualnie 

zaprojektowane wzmocnienie. Drzwi należy mocować zgodnie z opisem technicznym zawartym 

w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych drzwi.  

 

Dylatacje  

W ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować dylatacje. Dylatacje te 

należy wykonywać w miejscach, gdzie występuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w 

przypadku, kiedy długość prostego (niedylatowanego) odcinka ściany przekracza 15 m.  

 

Wentylacja ściany: 

W celu zabezpieczenia wełny mineralnej przed wilgocią projektuje się szczelinę wentylacyjną w 

ścianie między istniejącym murem a wełną mineralną. Należy zapewnić przepływ powietrza 

poprzez zamontowanie w ścianie rur o2cm, co 80cm, 10 cm ponad poziomem podłogi, 

umożliwiających wlot powietrza. Natomiast wywiewanie powietrza nastąpi poprzez szczelinę nad 

murłatą/płatwią, miedzy krokwiami. 
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Sufity podwieszone  

Sufity podwieszane są elementem wyposażenia wnętrz i wymagane jest zachowanie odpowiednich 

warunków podczas ich instalacji.  

Sufity winny być składowane w miejscu instalacji przez 24h przed montażem. Mogą być 

instalowane w temperaturze od 11°C do 35°C. Utrzymanie temperatury w powyższych granicach 

jest bardzo ważne. Konsekwencją znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotności 

względnej, który może niekorzystnie wpłynąć na stan płyt sufitowych zamontowanych, jak i nie 

zamontowanych. W niskich temperaturach, szczególnie poniżej 11°C niewielki spadek temperatury 

powoduje nieproporcjonalnie duży wzrost poziomu wilgotności względnej (RH%); tym wyższy im 

bliżej 0°C. Wymagana stabilność warunków w miejscu montażu może być osiągnięta tylko, jeżeli 

budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, całkowicie oszklony i ogrzewany w czasie 

miesięcy zimowych. W celu schłodzenia budynku nadmiernie nagrzanego wskutek nasłonecznienia, 

należy zastosować zwiększoną wentylację. Nadmierną wilgotność należy obniżyć przy pomocy 

regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilżaczy. Nie zaleca się bezpośredniego spalania 

gazów ziemnych, takich jak butan i propan, ponieważ z każdych 500 gr spalonego paliwa 

uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosować suche źródła ciepła, takie jak elektryczność lub 

ogrzewanie pośrednie gorącym powietrzem oraz odwilżacze w celu obniżenia poziomu wilgotności, 

której źródłem jest sam budynek. Nowe budynki na ogół nie zawierają zapasu ciepła, więc w czasie 

dni wolnych od pracy temperatura w ich wnętrzu może gwałtownie spaść i spowodować skroplenie 

pary wodnej. Należy rozważyć montaż sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie zostanie 

włączone. Jeżeli będzie to niemożliwe, wyjściem z sytuacji może być wykonanie w oddzielnych 

terminach prac związanych z instalacją rusztu i zawieszeniem płyt. Takie rozwiązanie może być 

jednak bardziej kosztowne i związane z ryzykiem uszkodzenia konstrukcji przez inne ekipy 

montażowe w czasie owej przerwy. 

Montaż: 

− Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 

i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne i przeszklenia.  

− Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

− Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 

− Montaż sufitu należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta systemu. 

− Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcję sufitową 

(wsporczą). Montaż należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za pomocą niwelatora 

optycznego lub laserowego bądź poziomicy wodnej. Następnie mocujemy profil 

przyścienny za pomocą kołków rozporowych rozmieszczonych 

− Rozmieszczenie profili nośnych wyznacza się w module (wymiar płyty). 

− Po roztrasowaniu profili nośnych nanosimy punkty mocowania wieszaków 

− Do mocowania wieszaków używamy tylko metalowych systemów mocowania. 

− Po zawieszeniu profili nośnych wpina się profile poprzeczne długie. Następnie pomiędzy 

profile poprzeczne długie wpina się profile poprzeczne krótkie. W ten sposób otrzymujemy 

kratownicę, którą w 10% wypełniamy płytami sufitowymi i poziomujemy.  

− Płyty sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych rękawiczkach w celu uniknięcia 

zabrudzeń. 

− Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy 

ścianach. W celu docięcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż 

wymaganej linii za pomocą noża monterskiego, następnie złamać i przeciąć nożem papier 

od strony spodniej (analogicznie jak dla płyty G-K). 

− W przypadku płyt z krawędzią zakrytą profile nośne należy po rozmieszczeniu spiąć je za 
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pomocą specjalnych profili dystansowych zakładanych od góry.. Płyty wkładamy w 

konstrukcję wieszając je na przyklejonych od spodu profilach metalowych wzdłuż dwóch 

równoległych krawędzi.  

− Zaleca się montaż profili nośnych równolegle do promieni światła dziennego. 

− Łączenie profili nośnych nie powinno przebiegać w jednej linii. 

− Przy niewielkich rozpiętościach możliwe jest oparcie profili głównych o profile 

przyścienne, bez podwieszania do stropu, jeżeli dopuszcza to instrukcja producenta 

systemu konstrukcji. 

− Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia i podwieszania sufitu muszą posiadać 

zabezpieczenia antykorozyjne. 

Sufity z płyt gipsowo – kartonowych: 

− Mocować, łączyć i wykańczać płyty przy użyciu metod i materiałów zalecanych przez 

producenta płyt, jeżeli nie wskazano inaczej.  

− Ciąć płyty mocno do elementów rusztu w celu otrzymania płaskiej powierzchni wolnej od 

zagięć i pofalowań. Zagłębić głowice śrub pod powierzchnią płyt i wypełnić do 

wyrównania powierzchni. 

− Układać na przemian spojenia płyt nakładanych na dwóch lub większej ilości warstw. 

Upewnić się, że krawędzie i końce każdej płyty są w pełni podtrzymywane i mocowane do 

elementów rusztu. 

− Szczeliny dekoracyjne – w zaznaczonych miejscach wykonać szczeliny dekoracyjne wg 

projektu wnętrz 

− Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż 5°C, pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. Szpachlowanie 

należy przeprowadzać w temperaturze min. +10 °C 

− Strop i ściany powinny być czyste, pozbawione kurzu i pyłu. 

− Należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, zniszczeniem już wykonane i zamontowane 

elementy budowlane. 

− Prace rozpocząć należy od wytyczenia położenia sufitów, elementów konstrukcji tzn. 

wieszaków i profili z warstwy głównej i nośnej oraz ustawienia w miarę potrzeb 

rusztowań. 

− Zamontować łącznikami mechanicznymi konstrukcję obwodową (profile UD lub 

schodkowe) do konstrukcji nośnej budynku 

− Zamocować do stropu wieszaki z prętami mocującymi w wytyczonych uprzednio 

punktach. 

− Wieszaki dokładnie wyprostować przed zastosowaniem, instalować bez zagięć i zapętleń 

oraz nie przyciskać do żadnych opraw w obrębie pustki izolacyjnej. 

− Wieszaki związać na płycie i na dole mocnym wygięciem do pętli w celu uniknięcia 

przesunięć poziomych. 

− Wieszaki obrotowe należy wsunąć – przez obrót - do profili CD60 warstwy głównej. 

− Profile główne i nośne należy połączyć ze sobą za pomocą łączników krzyżowych. 

− Przed rozpoczęciem mocowania płyt gipsowo-kartonowych należy sprawdzić 

prostoliniowość ściany, wymiary otworów drzwiowych 

− Wykonać montaż zawieszenia niezależnych elementów wyposażenia  

− Zamontować płyty. Układ płyt powinien spełniać warunki podane w instrukcji montażu 

producenta. 

− Wykonanie i obrobienie przejść i przebić przez sufit w celu montażu elementów 

podwieszanych 
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− Szpachlować połączenia między płytami i połączenia płyt ze ścianami. Połączenia między 

płytami wzmacniać taśmą spoinową. 

− Pomalować na kolor zgodny z projektem wnętrz 

 

Szczeliny dylatacyjne: 

Szczeliny dylatacyjne konstrukcji w stanie surowym muszą być przeniesione na konstrukcję 

sufitów podwieszanych. Przy długościach boków powyżej ok. 15 m lub przy znacznie zwężających 

się powierzchniach sufitów (np. z powodu uskoków w ścianach) należy umieścić szczeliny 

dylatacyjne.  

Połączenia płyt gipsowych z elementami budowli z innych materiałów budowlanych, szczególnie 

słupami lub znacznie obciążonymi termicznie, np. wbudowanymi oprawami oświetleniowymi, 

należy wykonać w sposób oddzielony umożliwiający ruch.  

 

Uszczelnienie profili przyściennych:  

Profile mocować dokładnie bez pofałdowań i skręceń przy montażu. Zwrócić szczególną uwagę na: 

− Połączenia kątowe na ukos wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych narożników. 

− Największe długości profili dostępne u producenta w celu ograniczenia połączeń na styk. 

 

Otwory w płytach sufitowych  

Otwory w płytach sufitowych formować dokładnie według rysunków detali przy użyciu metod 

zalecanych przez producenta i bez powodowania uszkodzeń lub zniekształceń. 

 

Mocowanie ciężarów do sufitów z płyt gipsowych: 

Oprawy oświetleniowe i inne elementy można mocować do sufitów z płyt gipsowych za pomocą 

uniwersalnych kołków rozporowych, kołków rozprężnych i kołków sprężynowych.  

Pojedyncze obciążenia mocowane bezpośrednio do okładziny nie powinny przekraczać wielkości 

0.06 kN/na rozpiętość płyty i metr.  Tego typu dodatkowe obciążenia powinny zostać zamocowane 

bezpośrednio do stropu surowego.  

 

Ciągłość systemu elektrycznego i uziemienie: 

− Wszelkie części sufitu podwieszonego łącznie z wbudowanym wyposażeniem i oprawami 

elektrycznymi muszą zachowywać ciągłość elektryczną i być w pełni uziemione zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o okablowaniu.  

− Upewnić się, czy system uziemienia zostanie ukończony jak najszybciej po wykonaniu 

każdego niezależnego odcinka systemu podwieszania.  

− Po wykonaniu sufitu i związanych z nim opraw, przeprowadzić testy w celu sprawdzenia, 

czy sufit jest elektrycznie ciągły i w pełni uziemiony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o okablowaniu.  

 

Integracja instalacji: 

Lokalizacja i typ oświetlenia są określone przez osobny pakiet oświetlenia. Punktowe źródła światła 

wmontowane w sufity modułowe wymagają dodatkowego podwieszenia lub oparcia na tylnej 

stronie płyt, aby zapewnić długookresową stabilność.  

Lokalizacja klap rewizyjnych, wykrywaczy dymu, wentylatorów itp. określona w projekcie 

wykonawczym  

 

Spoinowanie i szpachlowanie:  

Zamaskować wszystkie styki płyt w celu otrzymania jednolitych płaszczyzn. Prawidłowo 

przygotowana masa szpachlowa może być używana około 60 min. Od momentu zmieszania z woda 
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Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie gęstniejącej masy.  

Szpachlowanie połączeń płyt: 

a). połączenie krawędzi spłaszczonych  

Szczeliny na styku płyt, o szerokości większej niż 1 mm, wymagają wstępnego wypełnienia 

szpachlówką. Na styki między płytami o szczelinie mniejszej niż 1 mm, można bezpośrednio 

nakładać warstwę szpachlówki stanowiącą podkład pod taśmę spoinową. Na styk, ze szczeliną 

większą pokład pod taśmę nakłada się po stwierdzeniu szpachlówki, którą należy najpierw 

wypełnić spoinę. Następną czynnością jest założenie taśmy. Taśmę należy dokładnie wcisnąć w 

świeżo nałożoną masę oraz pokryć wyciśniętą z pod niej masą. Tak zaszpachlowała powierzchnia 

spoiny winna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowanie przy użyciu 

pacy i rzadszej masy szpachlowej należy przeprowadzić po stwierdzeniu poprzedniej warstwy. 

Ostatecznym wykończeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem ścierny. Przy 

szlifowaniu połączenia należy uważać aby nie uszkodzić kartonu.  

Stosowanie taśmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wcześniejszego nałożenia warstwy 

podkładowej na miejsce spoinowane. Kolejność pozostałych czynności nie ulega zmianie. 

b). połączenie krawędzi ciętych 

Czynności przy szpachlowaniu wykonywane są w sposób analogiczny jak dla krawędzi 

spłaszczonych. 

c). łby gwoździ, wkrętów, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni płyt szpachluje się 

i ostatecznie szlifuje. Większe uszkodzenia powierzchni okładzin można załatwić przy 

pomocy kawałków płyt g – k. 

d). Szpachlowanie połączeń okładziny g – k z elementami budynku (ściany, sufity) 

wykonać metodą tradycyjną, rozpocząć od położenia masy szpachlowej na płyty g – k. 

Nałożyć taśmę spoinową i dociśniętą masę powtórnie pokryć szpachlówką, a po 

wyschnięciu szlifować.  

Malowanie: 

− Przed przystąpienie do malowania podłoże gruntować w celu wyrównania stopnia 

chłonności masy szpachlowej i kartonu.  

− Szpachlowanie można wykonać dopiero wtedy, gdy nie występują już żadne większe 

odkształcenia płyt gipsowych, np. wskutek zmian wilgotności lub temperatury. W trakcie 

szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 10ºC.  

− Przed naniesieniem powłoki malarskiej lub innego rodzaju okładzin, płyty należy 

zagruntować. Rodzaj środka gruntującego należy dostosować do rodzaju powłok 

malarskiej/okładziny.  
Należy zarezerwować dodatkowo ~1% każdego z rodzajów materiałów wykończeniowych do wymiany, nie mniej 

jednak niż 10m² dla każdego rodzaju i koloru 
 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Inspektor Nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych. 
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Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

− wymiary (zgodnie z tolerancją), 

− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 

− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny 

być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w w OST  „Wymagania ogólne” . 

 

8.1.  Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywny wynik. 

8.2.  Wymagania przy odbiorze 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację 

techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót.  

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 

Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 

chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku 

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z 
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wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie 

ograniczają trwałości sufitów podwieszonych, Zamawiający może wyrazić zgodę na 

dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 

stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany 

jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” . 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-19401:1996     Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 

PN-EN 13963:2008 Materiały łączącego płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i 

metody badań. 

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentów z płyt gipsowo – 

kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań. 

PN-EN 14209:2006  Wstępnie formowane gzymsy z płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, 

wymagania i metody badań.  

PN-EN14566:2008 Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, 

wymagania i metody badań  

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia - 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 

PN-EN10162:2005 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia - 

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 

PN-EN10327:2006  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły 

do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 

PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 

PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 

PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych 

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1147&n=15805
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488265&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=555417&page=1
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+10162%3A2005
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+10162%3A2005
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=490672&page=1
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ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru powłok malarskich wewnętrznych. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych. 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 

wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  

powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 

farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 

 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. Ściany: dwa 

razy emulsja wewnętrzna na gładzi gipsowej. Farby emulsyjne wysokogatunkowe odporne na 

zabrudzenia. Sufity: dwa razy emulsja wewnętrzna na gładzi gipsowej.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.1. 
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2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie, 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 

W obrębie pomieszczeń przychodni zastosowane będą materiały z atestem higienicznym z 

przeznaczeniem do stosowania w służbie zdrowia 

Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

− na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 

malarskiej. 

− mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %. 

− Farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych 

powłok malarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy na malowanym podłożu 

barwną, elastyczną powłokę o jedwabistym połysku. Posiada wysoką odporność na działanie 

wody oraz zmiennych warunków atmosferycznych. Charakteryzuje się dużą odpornością na 

zarysowania i ścieranie, jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia i łatwo zmywalna. 

Farba emulsyjna  

Farba emulsyjna – rodzaj farby, zawiesina (dyspersja) cząstek stałych (pigmentów i wypełniaczy) w 

spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem środków pomocniczych. Spoiwami farb 

dyspersyjnych są najczęściej dyspersje lub emulsje polimerów akrylowych i winylowych lub 

kopolimerów styrenowych, maleinowych i innych. 

Farba lateksowa 

Bezemisyjna, jedwabiście matowa farba lateksowa do wymalowani wewnętrznych wnętrz. Klasa 1 

odporności na szorowanie na mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300. Kolor ciemnoszary – zgodnie z 

projektem PB, 

 

Parametry: 

Kryterium                                                 Norma / Wytyczne                                            Wartość 

Gęstość – mieszanie przy +23C             DIN 53 217                                                 1,37-1,42 g/cm3 

Lepkość przy +23C                                 DIN 53 018-1-4.2                                        2400-3600 mPas 

Przyczepność                                         TP OS                                                         1,5 N/mm2 

Zaw. części stałych                                 VIQP 033                                                     68% 

 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.2. 
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3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany. 

Do wykonywania robot należy stosować: 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

– natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.3 ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

 

4.2.  Transport materiałów 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 

Farby chlorokauczukowe do malowania znaków przechowywać z dala od źródła ognia. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 

budowlane stanu surowego.  

Powierzchnie betonowe powinny by ć oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz 

tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami 

(posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość 

odpowiadała całej otaczającej powierzchni. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 

Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki 

płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na 

którą wydano aprobatę techniczną. 
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W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, 

rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną 

kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy 
 

5.3.  Przygotowanie podłoża 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

− podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku 

− w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C, 

− w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie 

była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, 

nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, 

płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tablicy 

nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12% 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoża, w % 

masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 

suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 
6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy 

wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

 

Tynki i powierzchnie betonowe i gipsowe 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 

ponownie wypełnić zaprawą cementowo – wapienną. 

Powierzchnie metalowe   

Elementy stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 

8501-1:2007, dla danego typu farby podkładowej. 

Stopień czystości przygotowania powierzchni powinien być zgodny z oznaczeniami w tabeli 

systemów – 2 i 1/2 

Ostre krawędzie i spawy powinny być obrobione zgodnie z wymogami normy PN – ISO 8501-3 

Nałożenie pierwszej warstwy powłok ochronnych powinno nastąpić nie później niż 6 godzin od 

zakończenia procesu przygotowania powierzchni.  

 

5.4.  Gruntowanie 

 

Tynki i powierzchnie betonowe 
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

− na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza). 

 

Powierzchnie stalowe 

Przy malowaniu farbami epoksydowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe. 

Przed malowaniem należy sprawdzić zaokrąglenie krawędzi i oczyszczenie spawów, a w razie 

potrzeby usunąć wszystkie ostre kanty przez oszlifowanie. Elementy przewidziane do spawania, 

ruchome części trące należy zabezpieczyć przed pomalowaniem przez oklejenie taśmą malarską. W 

pierwszej kolejności należy pokryć gruntem przy pomocy pędzla: krawędzie, otwory, łby nitów i 

śrub, oczyszczone spoiny spawalnicze i miejsca trudnodostępne. 

Zalecanym sposobem nakładania gruntu na konstrukcję jest natrysk hydrodynamiczny 

(bezpowietrzny). 

 

 

5.5.  Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 

w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 

− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

− ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. 

− Drugie malowanie można wykonać po: - 

− wykonaniu białego montażu 

− ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

− oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 

wymienione w pkt. 5.4. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 

 

Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. Powłoki z farb i lakierów 

olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze wzorcem, Powłoki powinny 
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mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 

stosować farby w różnym odcieniu. 

 

Wymagania dla powłok: 

− wygląd zewnętrzny – barwa powłok powinna być jednolita, a powierzchnia powłok bez 

uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla, 

− grubość min.100m, 

− przyczepność do podłoża 1 stopień, 

− elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

− twardość względna – min. 0,1, 

− odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki, 

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% 

(wg zaleceń producenta farby).  

Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. 

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 

Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.  

Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy 

można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości 

handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 

Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb 

akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. 

Pomieszczenia po malowaniu  farbami  akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym 

czasie nadają się do użytkowania.  

Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.  

Wykonywanie powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach metalowych. 

Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierając 

sprzęt do rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące parametry: lepkość. 

gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie nakładania. 

Nakładanie następnych warstw może zostać przeprowadzone po całkowitym wyschnięciu 

(utwardzeniu) poprzednio wymalowanej powłoki. Należy zachować minimalne czasy schnięcia 

podawane przez producenta. W przypadku farb chemoutwardzalnych należy zwrócić również 

uwagę na maksymalną dopuszczalną przerwę pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. 

Każda powłoka powinna być nałożona możliwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc nie 

pokrytych.  

Ilość i grubość nakładanych warstw zgodnie z wytycznymi producenta 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
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− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

− sprawdzenie wsiąkliwości, 

− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

− sprawdzenie czystości, 

 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

Badanie powinno obejmować: 

− określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, 

cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego 

miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jeżeli wystąpi zabarwienie 

ciemnoróżowe - tynk należy uznać za niedostatecznie skarbonizowany. 

− określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią 

powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

− sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej do 

malowania wodą. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej 

niż po 3 s. 

W przypadku elementów stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje się 

organoleptycznie porównując powierzchnię stali z wzorcami fotograficznymi normy 

PN-ISO-8501-1. W przypadku określania chropowatości należy posłużyć się wzorcowymi 

komparatorami. Zapylenie powierzchni stalowych należy ocenić przez przetarcie czystą szmatką. 

Wilgotność ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów. 

 

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

− sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości 

oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

Roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo jeżeli przeprowadzone badania dadzą 

wynik pozytywny. W przypadku gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 

wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać je powtórnie.  

Ocena powinna obejmować: 

− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki malarskiej czyli stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitów 

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
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zacieków, pęcherzów odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

− Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

− Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

− Sprawdzenie przyczepności do podłoża polegające na próbie oderwania ostrym narzędziem powłoki 

od podłoża. W przypadku podłoży matalowych należy stosować metodę opisaną w PN EN – ISO-

2409 

− Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki kontroli materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 6.  

 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 

oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

Jednostką obmiarową wykonania m2 powierzchni 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

8.2.  Odbiór podłoży 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.3.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 

braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 



 
MODERNIZACJA MIESZKANIOWYCH ZASOBÓW GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ 

130 

narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

8.4.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

− Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

zamawiającego 

− Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

 

8.5.  Odbiór końcowy 

− Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

− Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy 

zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie 

pomniejszona. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymaganiach ogólnych” pkt 8. 

 

9.1.  Sposób płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: zgodnie z ustaleniami umowy. 
 

9.2.  Zasady obliczania ceny jednostkowej 

Cena 1 m2 prac malarskich obejmuje następujące roboty: 

− przygotowanie stanowiska roboczego,  

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

− ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostów, 

− przygotowanie podłoża, 

− wyznaczenie powierzchni malowania i wykonanie zabezpieczenia sąsiednich powierzchni, 

− malowanie farbą podkładową, 

− malowanie farbą nawierzchniową, 

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

− likwidację stanowiska roboczego,  

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

PN-C-81907:2003  Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe  

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  

PN-B-10280:1969  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN ISO 6272:1999  

 

Wyroby lakierowe - Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za 

pomocą aparatu Du Pont'a 

PN-EN 24624:1994, Wyroby lakierowe - Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej  

BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości 

barwy metodą przyspieszoną. 

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych. 

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C 81911:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 

PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

Terminy ogólne  

PN-EN 1062-1:2004 

(U)  

Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton. 

PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja  

PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 

całkowitego wyschnięcia 

PN-EN ISO 1519:2002 Farby i lakiery. Próba zginania (sworzeń cylindryczny) 

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót polegających wymianie stolarki i ślusarki. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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Grupa Klasa Kategoria Opis 

93000000-8   Różne usługi 

 93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane. 

  93950000-2 Usługi ślusarskie. 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych. 

 45420000-7  
Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz  

roboty ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  45421100-5 
Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych 

elementów. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.  

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie 

zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 

działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 

konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 

element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 

stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 

usztywniających konstrukcję, 

złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 

budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 

nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 

kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku 

do jego długości, 

 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie ślusarki dla obiektu przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom 

norm lub aprobat technicznych. Stolarka okienna na profilach PCV potrójnie szklone (szyby 

zespolone) o wymiarach zgodnych z otworami. Stolarka drzwiowa wewnętrzna – skrzydła 

płycinowe wewnętrzne z ramiakiem drewnianym i wypełnieniem płytami drewnopodobnymi (HDF, 

MDF, płyta wiórowa) z okleiną wodoodporną (laminat). Drzwi do węzłów sanitarnych, ubikacji, 

kuchni z otworami nawiewnymi. Drzwi wejściowe do lokalu wg stalowe pełne. 

 

Roboty przewidziane: 

- rozebrać zewnętrzny parapet , 
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- zdjąć skrzydła okienne, 

- zdemontować ościeżnice z zachowaniem parapetów wewnętrznych, 

- przygotować otwór do montażu nowego okna , sprawdzić wymiary otworu, 

- założyć na ościeżnicę systemowe kotwy przewidziane przez producenta okna, obsadzić 

ościeżnicę w otworze założyć podpórki i dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, 

- osadzić kołki mocujące kotwy, 

- założyć skrzydła i sprawdzić ustawienie okna w poziomie i pionie , 

- uszczelnić osadzenie ościeżnicy pianką poliuretanową montażową, 

- w razie potrzeby wykonać spadki pod parapet zewnętrzny z zaprawy cementowej, 

- wykonanie i uzupełnienie tynku ościeży zewnętrznych do lica ściany, 

- wykonanie i uzupełnienie tynku ościeży wewnętrznych do lica ściany 

- wykonać montaż parapetów na kleju montażowym lub piance 

- wywieźć materiały z rozbiórki 

 

Wymiana stolarki drzwiowej: 

- zdjąć skrzydło drzwiowe, 

- zdemontować ościeżnicę, 

- przygotować otwór do montażu nowych drzwi aluminiowych, sprawdzić wymiary otworu, 

- założyć na ościeżnicę systemowe kotwy przewidziane przez producenta, obsadzić ościeżnicę 

w otworze założyć podpórki i dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, 

- osadzić kołki mocujące kotwy, 

- założyć skrzydło i sprawdzić ustawienie drzwi, prawidłowość funkcjonowania, zamykania, 

mechanizmów zamka i samozamykacza, 

- uszczelnić osadzenie ościeżnicy pianką poliuretanową montażową, 

- wykonanie i uzupełnienie tynku ościeży zewnętrznych do lica ściany, 

- wykonanie i uzupełnienie tynku ościeży wewnętrznych do lica ściany, 

- wywieźć materiały z rozbiórki, 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą 

techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z 

natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 

 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Wymiary, typy, ilości  oraz wyposażenie poszczególnych elementów zgodnie z zestawieniami 

zawartym w dokumentacji projektowej. 
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- drzwi wejściowe – aluminiowe z wypełnieniem z tworzywa sztucznego, 

- drzwi wewnętrzne - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,  

- ościeżnice drewniane zwykle,  

- okna z PVC - rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne 

- podokienniki wewnętrzne z PVC 

- parapety zewnętrzne - obróbki blacharskie z blachy powlekanej 

 

Stolarka okienna. 

− Okna nowo projektowane z PCV wsp. przenikania ciepła Kmax=0,9-1,1 W/m2K wyposażone 

w nawiewniki powietrza (stolarka okienna powinna być przeznaczona do stosowania w 

obiektach budownictwa użyteczności publicznej wymiary wg. projektu sprawdzić na 

budowie),  

− ramy z profili bezołowiowych co najmniej pięciokomorowych, wzmocnione stalowymi 

profilami, 

− szyby zespolone podwójnie oszklone, o współ. przenikania ciepła nie większym niż U=1,0 

[W/m2K]. 

− wszystkie skrzydła rozwieralne, w każdym oknie jedno skrzydło uchylno-rozwieralne, 

− okna dwuskrzydłowe i trójskrzydłowe ze słupkiem stałym 

− mikrowentylacja w skrzydłach uchylno-rozwieralnych. 

− profile muszą posiadać skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiędzy ram 

okiennych, tak aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia. 

− blokada niewłaściwej obsługi okna, uniemożliwiająca włączenie jednocześnie dwóch 

funkcji kwatery uchylno - rozwieralnej, 

 

Okna PCV  

Kształtowniki - powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum pięciokomorowe, w 

kolorze białym wg określonych przez producenta norm, wzmocnione kształtownikami. 

Kształtowniki wzmacniające – w celu zwiększania sztywności ram okien oraz wzmacniania 

wytrzymałości okuć należy zastosować kształtowniki metalowe o przekrojach dostosowanych do 

komór kształtowników tworzywowych. Kształtowniki powinny być zabezpieczone przed korozją 

powłoką cynkową 275g/m2 

Szyby – okna szklić szybami zespolonymi jednokomorowymi, o wartościach współczynnika 

przenikania ciepła odniesionym do środkowej części szyby (bez uwzględnienia mostków 

termicznych) U=1,0 W/m2K, spełniającymi wymagania PN-91/B-02020 (ochrona cieplna 

budynków) i o izolacyjności akustycznej nie mniej niż Rw=34 (-2; -5) dB wg PN- 87/B-0215/03 

(ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń). 

Okucia – w oknach z kształtowników z wysokoudarowego PCV należy stosować kompletne okucia 

objęte aprobatą techniczną, Konstrukcja okien – okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV 

należy wykonać w konstrukcji jednoramowej z materiałów spełniających wymagania normowe. 

Maksymalne wymiary skrzydeł okien z kształtowników wysokoudarowego PCV powinny mieścić 

się w przedziale określonym przez producenta systemu. Kształt i szczegółowe wymiary powinny 

być zgodne z dokumentacją systemową. Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PN-88/B-

10085/A2+A3. 

Złącza konstrukcyjne – kształtowniki przeciętne pod kątem 45 o należy łączyć w narożach 

ościeżnic i skrzydeł metodą zgrzewania. Łączenie szczebliny z kształtownikami pionowymi w 

ramie skrzydła powinno być wykonane za pomocą łączników mechanicznych, oraz zwiększenie 

sztywności elementów ościeżnic należy wykonać zgodnie z dokumentacją systemową. Jakość 

zgrzewu powinna spełniać wymogi zakładane przez producenta dla poszczególnych profilów z 

nieplastyfikowanego PCV. 
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Okucia – okucia powinny być mocowane w sposób określony przez producenta okuć, 

z uwzględnieniem wymagań systemowej dokumentacji producenta kształtowników tworzywowych.  

Otwory odpowietrzające i do odprowadzania wody – w ościeżnicy i ramie skrzydła należy wykonać 

otwory odpowietrzające, odprowadzające wodę i do wentylacji wrębów na szybie. Wymiary i 

rozmieszczenie powinny być zgodne z dokumentacją systemową.  

Uszczelki – uszczelki przylgowe należy osadzać na całym, obwodzie okna, łącząc w połowie 

długość górnego poziomego ramiaka skrzydła. 

Osadzenie szyb -  szyby powinny być osadzone na podkładkach rozmieszczonych na wrębie 

(zależnie od położenia osi obrotu skrzydła) zgodnie z instrukcją ITB nr 183. 

 

Właściwości techniczne – stolarka okienna z PCV 

Odkształcenie elementów – pod obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011nie powinny być większe 

niż 1/300 rozstawu podpór kl. C wg PN-EN 1210.2001. 

Sztywność skrzydeł – obciążenie skrzydła siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny 

skrzydła zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodować widocznych uszkodzeń skrzydła i 

szklenia. 

Sztywność skrzydeł – obciążenie skrzydła siłą skupioną 50daN działającej w płaszczyźnie do 

ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywać sprawność 

działania. 

Współczynnik przenikania ciepła –  ram) nie powinien przekraczać Ur<2.0W/m2K. 

Infiltracja okien – okna powinny zapewniać infiltrację powietrza w granicach wymaganych zgodnie 

z PN-91/B-02020. 

Szczelność na przenikanie wody – okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zroszeniu 

ich powierzchni  wodą w ilości 120 l na 1m2 pow. przy różnicy ciśnień Δ = 25daPa. 

 

Wymagania dotyczące stolarki drzwiowej aluminiowej zewnętrznej.\ 

 
• drzwi profilowe o konstrukcji aluminiowej na szerokich profilach komorowych, profil 

ciepły typu w kolorze naturalne aluminium, 
• kształtowniki wykonane ze stopu aluminium. 
• właściwości mechaniczne kształtowników powinny być zgodne z PN-EN755-2-2001, a 

odchyłki od wymiarów zgodne z PN-EN12020-2-2004, 
• kształtowniki w drzwiach zewnętrznych ocieplone - z przekładką termiczną, 
• kształtowniki zabezpieczone powłoką poliestrową proszkową, odporność powłoki na 

korozję wg PN-76/h-0406/02; stan powłoki bez zmian po 20 cyklach działania w 
temperaturze 35°C — mgły solnej, grubość powłoki nie mniejsza niż 60mm, twardość 
względna nie mniej niż 0,7; odporność na działanie cieczy - stan powłoki bez zmian po 
1000 h działania wody destylowanej o temperaturze 3°C i 40°C. 

• płyciny aluminiowe ocieplone, przeszklenia szkłem P-4 /drzwi zewnętrzne/, szkłem P-2 
/drzwi wewnętrzne/ - rozmieszczenie według zestawienia PT, 

• do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM 
spełniającego wymagania norm DIN 7863. 

• współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych Umax=2,0 W/m2K, 

• wyposażenie według zestawienia PT, 

•  skrzydło drzwiowe wg zestawienia stolarki, z zamkiem i klamką, 

• okładzina skrzydła z blachy stalowej w kolorze wg dokumentacji, 

• ocieplenie skrzydła pianką poliuretanową lub płytą styropianową, 

 

Wymagania dotyczące stolarki drzwiowej wewnętrznej: 
−  płycinowe z drewna sosnowego, klejonego warstwowo wykonane fabrycznie, obłogowane  
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naturalnym obłogiem sosnowym, malowane wysokogatunkowym lakierem pozostawiającym 
fakturę drewna w kolorze złoty dąb, 

−  ościeżnice z drewna litego sosnowego klejonego warstwowo; ramiaki futryny na szerokość 
ściany, uszczelka wyciszająca w futrynie - umiejscowienie według zestawienia PT, 

−  ościeżnice stalowe - umiejscowienie według zestawienia PT, 
−  skrzydła o podwyższonej odporności na wilgoć, uszczelka na całym obwodzie, 
−  drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażyć w szyby mleczne, 
−  wyposażenie według zestawienia PT, 

Drzwi wewnętrzne stalowe 
− drzwi stalowe, wykonane fabrycznie, wzmocnione, druga klasa antywłamaniowa, 
− skrzydło - płyta gr. 52 mm, wypełnienie płytą spienionego polistyrenu, blacha stalowa 

ocynkowana dwustronnie i pokryta od stony zewnętrznej laminatem drewnopodobnym, 
− ościeżnice stalowe z blachy profilowanej o gr. 1,5 mm pokryte laminatem 

drewnopodobnym z trzema zawiasami i trzema bolcami antywyważeniowymi 
− uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru na całym obwodzie, 
− wyposażenie według zestawienia PT, 

 

Kabiny sanitarne 
− kabiny sanitarne systemowe z płyt laminowanych, wykonane fabrycznie (wysokość 

przegród - 210cm) przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, 
− elementy kabin wykonane z płyt wiórowych pokrytych laminatem HPL o gr. 3 cm, 
− konstrukcja kabin wzmocniona, 
− drzwi i ścianki muszą posiadać prześwit 15 cm nad posadzką. 
− wyposażenie według zestawienia PT 

Podokienniki wewnętrzne (parapety) z tworzywa sztucznego, białe o szer ok. 15 cm, 

 

Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,50-0,55 mm, kolor 

biały, - zakończenia parapetów ogranicznikami z tworzywa sztucznego o szer. ok. 22 cm 

 

Pozostałe materiały wykończeniowe: kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon 

wodoodporny, suche mieszanki tynkarskie mineralne, masy klejowe, listwy wykończeniowe 

(maskujące), zaprawy budowlane zwykłe 

 

 

3.  SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany 

do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST.  

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2.  Transport materiałów  
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Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji 

Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

4.3.  Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Stolarkę drzwiową i okienną przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

je przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. 

Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i 

zniszczeniem powłok. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 

powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 

półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od 

materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, 

itp. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5. 

Zalecenia ogólne: 

− Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

− Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest 

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 

− Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w 

ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 

− Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 

− Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie 

zgodne z ich przeznaczeniem. 

− Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary 

przygotowanych otworów. 

5.2.  Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 

specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie 

ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W 
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przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i 

oczyścić. 

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie 

montażu i osadzanie elementów ślusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek 

dokonać obmiarów na budowie, sporządzić rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi 

oraz dostarczyć je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. 

Dostarczone przez Wykonawcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję,  jej wymiary, 

sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez architekta i 

zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej należy 

uzgodnić z Projektantem i Zamawiającym. Dobór statyczny profili i grubości szyb spoczywa na 

wykonawcy przeszkleń. 

5.3.  Montaż stolarki okiennej  

Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję,  jej wymiary, 

sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez architekta i 

zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej należy 

uzgodnić z architektem i inwestorem. 

 

Montaż zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocą systemowych 

elementów kotwiących lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwiązanie 

obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych. 

Nadzór nad montażem konstrukcji. 

− Montaż okien powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta 

lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod nadzorem jego przedstawiciela i 

zgodnie z jego zaleceniami. 

− Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją zawierającą 

wykaz elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem siebie i podłoża 

oraz wskazówki dotyczące kolejności montażu poszczególnych elementów, przy zastosowaniu 

zalecanych przez producenta metod postępowania i zachowaniu, określonych w instrukcji 

parametrów. W/w prace należy wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, 

przedstawiciela producenta systemu. 

− Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość wykonanych elementów 

Dobór profili 

− Dobór profili następuje wyłącznie według danych ich producenta. Spośród profili izolowanych 

cieplnie są dopuszczone tylko i wyłącznie profile złożone i dzielone termicznie, których 

elementy składowe stanowiące jednokomorowe profile aluminiowe – zewnętrzny i wewnętrzny 

- są połączone na stałe za pomocą elementu izolującego. 

− Profile złożone muszą pewnie przenosić obciążenia wiatrem. Równie niezawodne muszą być 

przenoszone siły ścinające poprzeczne powstające pod działaniem tych obciążeń pomiędzy 

profilem zewnętrznym i wewnętrznym. Dokonując doboru profili należy jednocześnie 

uwzględnić wartości momentów bezwładności (lx) podane przez producenta profili.  

− Nie tylko pojedyncze profile, lecz również kompletna konstrukcja musi spełnić wymagania 

izolacji cieplnej. W celu przewietrzenia i odprowadzania wody należy wręby profili i 

przedsionków tak ukształtować, aby powstająca wilgoć mogła zostać odprowadzona na 

zewnątrz. Jeżeli połączenie pomiędzy profilem zewnętrznym i wewnętrznym (profile złożone) 

znajduje się w strefie wrębu i przedsionka, to musi ono być – bez dodatkowego uszczelnienia – 
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wodoszczelne i odporne na działanie wilgoci. Przewietrzanie wrębów w przypadku oszklenia 

izolacyjnego musi następować według instrukcji producenta szkła.  

− Podane przez producenta dla systemów profili maksymalne i minimalne obmiary oraz ciężar 

skrzydeł muszą być przestrzegane. 

Złącza profili 

− Łączniki profili muszą w swoim przekroju poprzecznym dokładnie odpowiadać konturom 

wewnętrznym profilu – połączenia w narożach muszą być dokładnie spasowane. W przypadku 

skosów należy zwracać uwagę na dokładne, bezbłędne klejenie powierzchni cięcia profili. 

Także w przypadku łączników styków jest konieczne uniemożliwienie wnikania wody do 

konstrukcji przez zastosowanie poduszek (wkładek) uszczelniających i trwale elastycznych mas 

uszczelniających. 

− Skuteczność izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozostać w pełni zachowana 

także w strefach naroży i styków.  

Uszczelki skrzydeł 

− Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący wymaganą 

trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą 

być wymienialne. 

− Stosowanie uszczelki środkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno – uchylonych, w oknach 

uchylnych jest obowiązkowe.  

 

Odprowadzanie wody z konstrukcji 

− Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd profili muszą 

zostać odprowadzone na zewnątrz listew dociskowych za pomocą kształtek odwadniających 

(dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniające należy 

osłonić kapturami. 

Okucia 

− W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla 

danego systemu, przedstawione na rysunkach złożeniowych zawartych w katalogu.  

− Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie części okuć, z 

wyjątkiem klamek i zawiasów, należy montować w sposób kryty (niewidoczny od wewnątrz).  

Wymiary (obmiary) główne 

− Wykonawca jest zobowiązany dokonać obmiarów na budowie.  

− Jeżeli Inwestor wymaga dostarczenia w ściśle określony, terminie przygotowanej do montażu 

konstrukcji, co uniemożliwia dokonanie wcześniejszych obmiarów na budowie, to wtedy 

należy uzgodnić wymiary z Zamawiającym przy uwzględnieniu tolerancji budowlanych. 

Montaż elementów 

− W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić 

sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  

− Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

− na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 

elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

− dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 

zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 

− na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
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− Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

− Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3 mm. 

− Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

− W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 

ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli 

szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające 

stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 

− Połączenia elementów aluminiowych z przylegającymi elementami budowli za pomocą kotw 

należy wykonać w sposób umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budowli i elementów 

budowlanych bez przeniesienia powstających obciążeń na aluminiowe elementy konstrukcji.  

− Montowane elementy aluminiowe konstrukcji muszą leżeć w jednej płaszczyźnie. Poziome 

płaszczyzny montażu należy odmierzać według oznakowań naniesionych przez 

zleceniodawcę na każdym piętrze budowli.  

− Wszystkie niezbędne do montażu elementy mocujące złącz należy wkalkulować w ceny 

jednostkowe części konstrukcyjnych. Jeżeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to 

Wykonawca jest zobowiązany bezpłatnie dostarczyć szyny kotwowe dla wyszczególnionych 

połączeń z budowlą i zamocować je do konstrukcji.  

− Elementy mocujące złącz – jak wkręty i sworznie – muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Stosowane elementy łączące (złączane) wykonane ze stali zwykłej muszą zostać ocynkowane.  

− Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. 

Oznacza to konieczność uwzględnienia zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i 

przed wilgocią oraz ruchu spoin.  

Uszczelnianie połączeń z bryłą budowli 

− Do tego celu należy stosować odpowiednie profile uszczelniające wykonane EPDM. Jakość 

(cechy), wymiary oraz kształt profili uszczelniających musi odpowiadać przewidywanemu 

celowi ich zastosowania. 

− Elastyczność w zakresie występującej temperatury musi być zgodna z wymaganiami. 

Uszczelnione połączenia z budowlą należy utrwalić przez zastosowanie trwale plastycznych 

mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panującej temperatury 

tak szczelni przylegać do powierzchni uszczelnionych elementów konstrukcji i budowli, że przy 

dopuszczalnym rozszerzeniu elementów budowlanych i konstrukcyjnych nie może nastąpić jej 

oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PCV nie mogą stykać się z masami 

bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiędzy konstrukcją i bryłą budowli za pomocą 

mas trwale plastycznych należy postępować ściśle według wytycznych producentów mas. Przy 

uszczelnianiu połączeń pomiędzy oknami oraz elementami fasad budowli za pomocą folii 

uszczelniających należy postępować ściśle według wytycznych producentów. 

− Jeżeli uszczelnienie takie wykonuje się przez przyklejanie folii, to należy przedtem usunąć 

ewentualne zanieczyszczenia i materiały obce z powierzchni klejonych. Należy przy tym 

przestrzegać wytycznych producentów folii.  

− Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżnicą, a materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

− Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
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Montaż okien 

Do ram okiennych zamocować kotwy montażowe umieszczając je wg zasad: 

a. Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocować górą i dołem w odległości 12 do 15 cm od 

górnych i dolnych naroży ram okiennych. 

b. Dla okien o  wysokości od 1 m do 1,5 m zamocować dodatkowe kotwy pośrodku ram pionowych 

a dla wyższych kolejne, tak aby odstęp między poszczególnymi kotwami nie był większy od 65 

cm. 

c. Na górnej ramie okiennej założyć jedną kotwę, dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne dla okien 

szerszych dokładając jedną kotew na każdą zwiększoną szerokość okna do 70 cm. Kotwy na 

górnej ramie mocować w pobliżu słupka środkowego w odległości 12 do 15 cm od połączenia 

tego słupka z ramą zewnętrzną. 

d. Okna ustawiać w otworze okiennym na podkładkach z drewna twardego o przekroju 100 x 25 

mm umiejscawiając podkładki pod każdym pionowym słupkiem ramy okiennej. 

e. Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywnić ją w otworze okiennym za pomocą 

klinów drewnianych i umocować kotwy okienne w ościeżach ściany przy pomocy kołków 

rozporowych. 

f. Zmontowaną ramę okienną rozklinować i szczelinę między ościeżem a ościeżnicą okienną 

wypełnić pianą poliuretanową. 

g. Po stwardnieniu piany nadmiar jej usunąć i wyregulować skrzydła okienne. 

h. Po obcięciu piany odpylić ościeże z kurzu i innych zanieczyszczeń, wykonać tynk gipsowy 

ościeży, ościeże powinno być gładkie, równe, bez zgrubień i porowatości. 

i. Styk ramy okiennej z zewnętrznym ościeżem należy wypełnić masą bezbarwną silikonową. 

j. Styk okna z wewnętrznym parapetem lastrykowym zamaskować ćwierćwałkiem z PCV lub 

drewnianym pomalowanym trzykrotnie na kolor biały, osadzonym na kleju montażowym. Listwa 

po osadzeniu nie powinna wykazywać krzywości i wypływu kleju lub silikonu, ewentualne 

ubytki podokiennika należy naprawić klejem. 

k. ościeża wewnętrzne pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną. 

l. Zamontować zdemontowany podokiennik blaszany. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

6.2.  Kontrola jakości wyrobów 

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 

− zgodność wymiarów, 

− jakość materiałów użytych do wykonania stolarki 

− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 

− wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność 
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z dokumentacją techniczną. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla szt/m² – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów stolarki i 

elementów ślusarskich podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt. 7 

Sprawdzeniu podlegają: 

− jakość dostarczonej ślusarki i stolarki 

− poprawność wykonania montażu 

W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami ST i PB. 

 

8.2.  Odbiór elementów przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

− wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów, 

− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

8.3.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

− zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami ST i PB. 

 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 8 OST „Wymagania ogólne”  
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9.1.  .Sposób płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 

umowy. 
 

9.2.  Zasady obliczania ceny jednostkowej 

 

Płaci się za ustaloną ilość w [szt] lub  [m2] stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

− montaż i osadzenie elementu,\ 

− dopasowanie i wyregulowanie 

− ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń 

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

− likwidacje stanowiska roboczego, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 

PN-EN 1027: 2001  Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badani 

PN-EN 1191:2002  Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 

Metoda badań 

PN-EN 12211:2001  Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 

PN-EN 1906:2003  Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań 

PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowowapniowo- 

krzemianowe Część 1: Definicje i opis. 

PN-EN 12150-2:2006  Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-

krzemianowe – Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą. 

PN-EN 949:2000  Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 

odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 

PN-EN 12046-1:2005  Siły operacyjne. Metoda badania. Część 1: Okna 

PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 13049:2004  Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 

PN-EN 13115:2002  Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne 

PN-EN 14608:2005(U)  Okna. Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła 

PN-EN 14609:2005  Okna. Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne 

PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-EN 12365-1:2006  Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
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żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i 

klasyfikacja. 

PN-EN 130:1998  Metody badań drzwi - Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych 

przez wielokrotne wichrowanie 

PN-EN 1125:1999  Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść 

uruchamiane prętem poziomym - Wymagania i metody badań 

PN-EN 1154:1999  Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 

zamykania - Wymagania i metody badań 

PN-EN 1155:1999  Okucia budowlane - Elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi 

rozwieranych i wahadłowych - Wymagania i metody badań 

PN-EN 1527:2000  Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych - 

Wymagania i metody badań 

PN-EN 1906:2003  Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań 

PN-EN 12527:2002  Kółka i zespoły jezdne - Metody badań i aparatura badawcza. 
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1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem pokrycia dachowego. 
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne. 

  45261000-4 
Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 

 

1.3.Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

paroizolacja – warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 

materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła,  

roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

 

1.4.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 

 

2.2. Warstwy pokrycia dachowego  

Rodzaj dachówki – karpiówka 

Dachówki, gąsiory i kształtki muszą spełniać wymagania PN- B 12020 i normy europejskiej DNI-

EN – 1304. Zgodnie z dokumentacją kosztorysową przewidziano wykonanie pokrycia dachowego 

dachówką ceramiczną, naturalna czerwień                 o wymiarach  38,0 cm × 15,5 cm, gąsiory + 

klamra, gąsiory początkowe i końcowe oraz trójniki. 
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Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

są właściwie oznakowane i opakowane - producent dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu – Świadectwo Aprobaty Technicznej 

Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką wyroby do pokryć dachówką powinny 

być przechowywane i magazynowane zgodnie  z normą PN-B – 12030: 1996 (w odniesieniu do 

wyrobów ceramicznych) oraz instrukcją  producenta. 
 

Papy termozgrzewalne – izolacja przeciwwodna w tradycyjnym układzie warstw 

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu 

SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi 

kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają 

konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są 

elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -

25°C), dlatego można je układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i 

samoprzylepnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa.  

Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre 

parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do 

stosowania w budownictwie.  

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania 

hydroizolacji i paroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z 

ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad 

wykonywania izolacji przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych 

wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie:  

− dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia 

zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),  

− wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości 

pozostałym elementom. 

Arkusz papy powinien być bez dziur, pęcherzy, załamań i o równych krawędziach. Asfaltowa papa 

powinna mieć równomiernie rozłożoną powłokę i posypkę. Niedopuszczalne są uszkodzenia 

powstałe przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy.  

Ponadto papa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w poniższej tabeli. 
 

Lp

. 
Właściwość Badanie wg Jednostka 

Wymagana wartość asfaltowych 

pap termozgrzewalnych 

przeznaczonych na izolacje 

jednowarstwo

we 

dwuwarstwow

e 

1 Długość arkusza  PN-90/B-04615  cm L ± 2,5% L 

2 Szerokość arkusza papy  PN-90/B-04615  cm S ± 2,5%S 

3 Grubość arkusza  Procedura badawcza 

IBDiM Nr PB-TM-02 

mm ≥5,0 ≥3,0 

4 Grubość warstwy izolacyjnej 

pod osnową 

Procedura badawcza 

IBDiM Nr PB-TM-03 

mm ≥2.0 ≥1,2 

5 Giętkość, 

-5°C/  

Ø 30mm 

PN-90/B-04615] Temp. 

[°C] śr. 

wałka Ø 

[mm] 

spełnia 

6 Przesiąkliwość  PN-90/B-04615 IBDiM  MPa ≥0,5 

7 Nasiąkliwość  PN-90B-04615  % ≤1,0 

8 Siły zrywając przy rozciąganiu  

– wzdłuż  

- w poprzek 

PN-90/B-04615  N  

≥500 

≥500 

 

≥400 

≥400 

9 Wydłużenie przy zerwaniu  PN-90B-04615  %  
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– wzdłuż  

- w poprzek 

≥30 

≥30 

10 Siła zrywająca przy 

rozdzieraniu - oznaczenie 

wykonane w temp. (20 ±2)°C  

– wzdłuż  

- w poprzek 

Procedura badawcza 

IBDiM Nr PB-TM-05  

N  

 

 

≥80 

≥80 

 

 

 

≥50 

≥50 

11 Przyczepność do podłoża 

betonowego metodą „pull-

off", oznaczenie należy 

wykonać w temp. (20 ±2)°C 

Procedura badawcza 

IBDiM Nr PB-TM-06  

MPa spełnia 

12 Odporność na działanie 

podwyższonej temperatur}'. 

100°Ć. 2 h 

PN-90/B-04615   spełnia 

S - szerokość arkusza papy wg producenta 

L - długość arkusza papy wg producenta 

 

Roboty ciesielskie. 

Na elementy nowe oraz wzmocnienia należy zastosować drewno sosnowe klasy K 27. 

Wilgotność drewna na elementy konstrukcyjne nie może przekraczać 20% i ma być 

zaimpregnowane przeciw grzybom. 

Dopuszcza się pozostawienie drewna konstrukcyjnego starego: 

- otwory po owadach – niedopuszczalne 

- skręt włókien – dopuszczalny nie więcej niż 7% 

- pęknięcia głębokie (poza strefą połączeń) - dopuszczalne jeżeli głębokość ich jest nie 

większa niż ¼ grubości elementu. 

 Zabezpieczenie ogniochronne istniejącej więźby dachowej oraz nowych elementów. 

Więźbę dachową należy zabezpieczyć ogniochronnie poprzez 2- krotne smarowanie środkiem 

spełniającym stosowne wymogi. 

Łaty powinny mieć minimalny przekrój 4 × 6 cm 

Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacyjna. Paroprzepuszczalność  powyżej 

1200g/m²/24h. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej. 

Roboty blacharskie i murarskie. 

Powierzchnia blach ocynkowanych powinna być równa, gładka i powleczona obustronnie w sposób 

ciągły. Przy przewozie i składowaniu arkusze blachy układa się płasko, jeden na drugim. 

Cegła klinkierowa pełna, klasy 15 wg PN-B-12050:1996, nasiąkliwość nie powinna być większa od 

16%,wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

 

3.SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany 

do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST.  

 

Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót: 

− Samochód dostawczy do 0.9t (1) 
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− Spawarka elektryczna wirująca 300A 

− Wyciąg 

− Żuraw okienny przenośny 

 
Roboty dekarskie można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonywania 

pokrycia dachówką. 

 

Roboty blacharskie: urządzenia do gięcia blachy, nożyce do cięcia, 

 

Roboty ciesielskie: 

- mechaniczne piły łańcuchowe, 

- ręczne piły do drewna, 

- mechaniczne dłutownice, 

- dłuta i młotki, 

- sprzęt pomiarowy miary, kątowniki i inne, 

- pędzle. 

 

Roboty murarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

 

 

4.TRANSPORT 

4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 

Materiały dachowe 

Materiały dachowe  dostarczone w rolkach (blacha, papa) powinny być zwijane na nie ulegające 

odkształceniom rdzenie lub gilzy o średnicy nie mniejszej niż 80 mm 

Na każdej rolce należy umieścić nalepkę o powierzchni co najmniej 80 cm2 , z danymi : 

− nazwą i adresem producenta 

− oznaczeniem 

− wymiarami 

− datą produkcji 

− napisami „ Rolki przewozić i magazynować w pozycji leżącej , najwyżej w dwóch 

warstwach . Nie rozwijać i nie stosować w temperaturze poniżej +5C „ 

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza się owijanie rolki wstęgą papieru co najmniej 

60cm z nadrukiem zawierającym dane jak na nalepce, z wyjątkiem daty produkcji. 

 

Przechowywanie 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych , chroniących przed zawilgoceniem, 

w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 

cm od grzejników.  

Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy 

powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odległość między stosami powinna wynosić 

nie mniej niż 80 cm.. 
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5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

5.2.Wykonanie pokryć dachowych 

5.3.Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty 

budowlane stanu surowego. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Przeprowadzenie robót wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i 

użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz wydzielenie stanowisk montażu. 

Wykonanie pomostów i daszków ochronnych, zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy 

niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnątrz i 

stanowisk robót prowadzonych wewnątrz budynku. 

 

5.4.Zalecenia ogólne: 

− Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do 

pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  

− Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę 

potrzeby korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. 

− Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej 

niż +50C. 

− Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 

czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, 

oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

− Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 

topniejącego śniegu. 

− Papa powinna być przed użyciem przez  około 24 godziny przechowywana w temperaturze 

nie niższej niż 180C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla 

rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. 

− Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w 

trakcie przyklejania. 

 

5.5.Roboty rozbiórkowe: 

W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych wykonawca będzie zobowiązany do         utrzymania 

porządku na budowie i jej otoczeniu. Transport pionowy materiałów z rozbiórki będzie się odbywał 

przy pomocy żurawia lub rynny do spuszczania gruzu. Niedopuszczalne jest zrzucanie z dachu 

materiałów rozbiórkowych i gruzu. Składowane materiały z rozbiórki i gruz należy zabezpieczyć w 

taki sposób, aby nie były rozwiewane przez wiatr, nie pyliły i nie były przeszkodą dla otoczenia 

budowy. 

 

5.6.Pokrycie dachowe z papy 

Roboty pokrywcze powinny być wykonane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w 

normie PN-80/B-10240. 
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Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego 

wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy podkładowej.  

Izolacja z pap termozgrzewalnych: 

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – 

butan należy prace prowadzić według zasad:  

− palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od 

strony przekładki antyadhezyjnej,  

− płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni 

nagrzewania i nie powinien kopcić,  

− dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 

palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  

− niedopuszczalne jest miejscowe nadmierne nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 

spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

− palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; 

płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę 

asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i 

powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą),  

− fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5ºC. 

Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, z 

zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% - 

pasami prostopadłymi do okapu. 

Przy nachyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i 

zamocowane mechanicznie. 

Przy kryciu wielowarstwowym zakłady następnej warstwy papy powinny być przesunięte 

względem zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ½ szerokości 

arkusza, przy trzywarstwowym – o 1/3 szerokości arkusza. 

Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 

przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 

końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 

rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na 

całej szerokości zakładu (12-15 cm).  

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 

papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 

rozwijaniem rolki.  

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 

wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy 

wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 

dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się 

wypływ masy o żądanej szerokości.  

Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 

szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

− podłużny 8 cm,  

− poprzeczny 12-15 cm.  

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy 

wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
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prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 

odchyleniu papy) i ponownie skleić.  

W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być 

przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały 

się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów 

papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

Wentylacja dachu: 

Projektuje się wywietrzaki dachowe o160, będące częścią wentylacji dachowej, mającej na celu 

umożliwienie przepływu powietrza w szczelinie wentylacyjnej dachu. Wlot powietrza następuje 

poprzez szczelinę nad murłatą/płatwią, miedzy krokwiami. Rozmieszczenie wywietrzaków jak na 

rysunku więźby dachowej i rzucie dachu. 

 

5.7.Pokrycie dachowe z dachówki 

 

Podkład: 

Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a 

aluminiową łatą kontrolną o długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 

mm, w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do 

spadku. 

Łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem, styki łat 

powinny znajdować się na krokwiach. Łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za 

pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego. Kontrłaty 

mocowane wzdłuż krokwi o grubości zmiennej zależnej od poziomowania płaszczyzny dachu. 

Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad 

powierzchnię pokrycia. Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

 

Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. 

Do czół krokwi należy przybić deskę grubości ok. 38 mm w celu umocowania uchwytów 

rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. Wzdłuż kalenicy i 

naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. Elementy te powinny być 

zabezpieczone przed zagrzybieniem oraz środkami ogniochronnymi dopuszczonymi do stosowania 

w budownictwie. 

 

Dachówki: 

Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 

poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 

dachówek w danym rzędzie. Dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą 2 mm na długości 1 

metra i 30 mm na całej długości rzędu. 

Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi około 8 

cm. O ile instrukcja producenta wyrobu nie stanowi inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na 

zaprawie przywiązane do gwoździ wbitych w łatę drutem przewleczonym przez otwory w gąsiorach 

i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. Rząd 

gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, odchyłki przy sprawdzeniu łatą nie powinny przekraczać 

10 mm. 

Dachówka karpiówka 

Dachówki karpiówkę układa się bezpośrednio na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.  

Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 

dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą 2 mm na 
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długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzonego za 

pomocą sznura, nie powinny wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż 10 mm.  

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym 

rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni 

pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w pierwszym gatunku. 

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone 

rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówek.  

Karpiówka układana podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez 

zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą 

dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek 

poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu 

pokrywała dolną na długości 32-33 cm.) 

 

Zamocowanie dachówek do łat: 

- w strefach klimatycznych 1 i 2 wg PN-77/B-02011 co piątą lub co szóstą dachówkę         w 

rzędzie poziomym należy przymocować do łaty. 

 

Kalenica i naroża  

Kalenica i naroża powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. 

 

Gąsiory 

Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzeniu łatą nie 

powinny przekraczać 10 mm. 

Roboty ciesielskie i impregnacja    

- Zgodność robót z protokołem typowania robót do remontu 

- Zgodność wymiarów i przekrojów 

- Prawidłowość połączenia elementów konstrukcyjnych 

- Prawidłowość wykonania wymiany elementów i połączeń 

- Prawidłowość impregnacji. Impregnacja – wg opisu pkt 5.1.5. 

- Prawidłowość izolacji drewna od muru 

 

Roboty ciesielskie: 

Po rozebraniu starego pokrycia ceramicznego należy dokonać oceny stanu technicznego drewna w 

więźbie najlepiej wraz z nadzorem konserwatorskim. Stosując zalecenia pkt 2.2 elementy 

drewnianej więźby nie spełniające warunków należy wymienić. 

 

Impregnacja powierzchniowa 

Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. Zabieg 

należy wykonać 2-krotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Między powtarzanymi 

zabiegami impregnacji należy stosować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłonięcie 

środka impregnującego. 

Smarowanie i natryskiwanie są metodami umożliwiającymi impregnację drewna już wbudowanego. 

Do drewna, które nie zostało wbudowane, bardziej zaleca się metody zanurzeniowe – kąpiel zimna i 

kąpiel gorąco - zimna. Smarowanie i natryskiwanie mogą też być stosowane. 

 

Paroizolacja 

Paroizolację montujemy przed montażem kontrłat i łat. 

Paroizolację przybijamy do krokwi za pomocą gwoździ z szerokim łbem lub zszywek. Połączenie 

paroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie. 

Paroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis. 
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5.8.Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm. Obróbki 

blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały 

podciągania kapilarnego wody. 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej poliestrem można wykonywać o każdej porze roku, lecz 

w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 

ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 

obszaru dylatacji. 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 

trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 

poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 

sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad 

dachowych. 

 

5.9. Roboty murarskie 

Kominy należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. 

Spoiny poziome powinny mieć grubość 12 mm, przy czym maksymalna grubość nie może 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Grubość spoin pionowych powinna wynosić 10 mm z 

odchyłką ± 5 mm (maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm,          a minimalna 5 mm). 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 

 

Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producentów i PN-71/B-10241 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

6.2.Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 

− Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczenia a ich jakość 

potwierdzona jest przez producenta. 

− Należy sprawdzić czy dobrane materiały są zgodne z projektem i SST. 

− Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. 

− Należy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe oraz czy mają 

zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe. 

− W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badania 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

6.3.Kontrola w trakcie robót. 
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Kontrola w trakcie  robót polega na sprawdzeniu prawidłowości technologii wykonania robót oraz 

prac zanikających takich jak prawidłowy sposób wykonywania paroizolacji, podkładu z łat 

drewnianych za pomocą 3 m kontrolnej łaty aluminiowej. 

 

6.4.Badania w czasie odbioru 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm 

przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część 

C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.  

Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając zgodność 

wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 

 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i 

jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inżynierem. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora  

 

Kontrola ma na celu ocenę wszystkich wymagań a szczególnie : 

• Zgodność z dokumentacją projektową i SST 

• Jakość zastosowanych materiałów 

• Jakość wyglądu powierzchni dachówki 

• Prawidłowego wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, 

kompletność dachu w elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, ławy kominiarskie 

• Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki zgodnie z pkt 5.1 i 5.2 

Do prac odbiorczych najlepiej przystąpić po opadach deszczu. 

  

6.5.6.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów komina przedstawia tabela 

 

Rodzaj  odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki ( mm) 

mur spoinowany 

Zwichrowania i skrzywienia 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

3 

10 

Odchylenia od pionu 

- na wysokości 1 m. 

 

 3 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

- na 1 m. długości 

 

1 

Odchylenie górnej warstwy od poziomu 

- na 1 m. długości 

 

1 

 
7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
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Jednostką obmiarową wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m2]. 

 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego 

podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt. 7. 

 

8.2.Odbiór pokrycia dachowego 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

− podkładu, 

− jakości zastosowanych materiałów, 

− dokładności wykonania pokrycia, 

− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem. Badania końcowe 

pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót 

pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

− odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

− atesty certyfikaty zastosowanych materiałów, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robotpokrywczych z umową 

− dokumentacja fotograficzna 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Cena obejmuje: 

− zapewnienie niezbędnych materiałów i sprzętu, 

− wykonanie pokrycia dachowego 

− zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 

ochrony środowiska 

− uporządkowanie terenu budowy. 

 

Jednostka to m2 wykonania pokrycia dachowego 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu 
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PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 

mechanicznego 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 

materiałów budowlanych 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

wodochronnej dachów. Określenie przenikania pary wodnej 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 

budowlanych 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 

PN-71/B-1024 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-75/B-12029/Az Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory 1:1999 dachowe. 

Badania. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji  

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 

ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,. 

ściana działowa – ściana pionowa , nienośna, dzieląca wnętrze. 

System ETICS (dawniej system BSO) (External Thermal Insulation Composite System) – 

bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku złożonymi systemami izolacji cieplnej 

(dawniej BSO) z zastosowaniem odpowiednich materiałów termoizolacyjnych oraz 

cienkowarstwowych wypraw tynkarskich; 

Systemy klejone – systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest zapewnione przez 

przyklejenie, stosowane np. w budynkach o wysokości do 12 m; 

Systemy mocowane mechanicznie – systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest 

zapewnione dzięki odpowiednim elementom mechanicznym; 

Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym – systemy, w których połączenie 

ocieplenia z podłożem jest zapewnione przez przyklejenie i obciążenia działające na system izolacji 

cieplnej przenoszone są na konstrukcję nośną przez spoinę klejową a dodatkowe mocowanie przy 

pomocy elementów mechanicznych stosowane jest jedynie w miejscach narażonych na zwiększone 

obciążenia, np. z powodu ssania wiatru; 

 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

wykonaniem elewacji i obejmujących: 

− Wykończenie cokołu budynku – tynk barwiony w masie, kolor beżowo popielaty 

− Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych – styropian (uwzględniono w ST „Izolacje termiczne i 

akustyczne”), 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 
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2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Materiały izolacyjne 

Stosować systemowy zestaw niepalnych materiałów objęty Aprobatą Techniczną wg technologii 

Złożonych Systemów Izolacji Cieplnej Ścian Zewnętrznych Budynków ETICS (wcześniej 

określanej BSO) – instrukcja ITB 447/2009.  

Styropian 

Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych – wełna lub styropian (uwzględniono w ST „Izolacje 

termiczne i akustyczne”). 

 

Siatka zbrojąca do zatopienia w masie klejącej    

− Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o wysokiej 

wytrzymałości na rozciąganie i deformacje kształtu.  

− Wielkość oczek 6x6mm o splocie gazejskim, 

− Ciężar powierzchniowy ≥ 165 g/m2. 

Tynk  

 

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny  charakteryzujący się strukturą drobnoziarnistą tzn. 

uziarnieniem mniejszym niż 0,1 mm. Ponadto należącym do grupy produktów akrylowych, 

wodoodporny, paraprzepuszczalny i zawierający dodatki opóźniające rozwój alg i grzybów. 

Podstawowe składniki tynku to dyspresja polimerynowa, biel tytanowa, węglan wapnia, 

wypełniacze mineralne, wypełniacze silikatowe, woda, alifaty, dodatki, środki konserwujące. 

 Przy stosowaniu na systemach ociepleń optymalna grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić 

3,5 mm. Taką grubość uzyskać należy przy 2-krotnym szpachlowaniu. Pierwsze szpachlowanie 

należy wykonać bez siatki, drugie z siatką zbrojącą. W celu uzyskania optymalnej przyczepności, 

na podłożach mineralnych należy zastosować powłokę pośrednią w kolorze dopasowanym do 

koloru tynku.  

Całość materiałów do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzić od tego 

samego producenta lub Wykonawca musi udokumentować, że poszczególne materiały nie wchodzą 

ze sobą w szkodliwe interakcje i nadają się do wykonania poprawnego technicznie systemu 

ocieplenia.  
Ż 
 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 

 

3.1.  Sprzęt do wykonywania robót murowych 

 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru, np.: 

- rusztowanie systemowe, 

- narzędzia ręczne (pace, szpachelki, śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica),  

- elektronarzędzia,  

- urządzenia do mieszania zapraw i klejów 

- wyciąg jednomasztowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: 

samochód skrzyniowy zadaszony 

Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych 

warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. 

Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 

Przechowywanie elementów fasady powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 

półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od 

materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, 

itp. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

5.2.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST 

Wykonawca winien zapewnić, że wszystkie zastosowane elementy składowe systemu ocieplenia i 

tynkowania są ze sobą zgodne i nie wchodzą w szkodliwe interakcje. Niedopuszczalne jest 

stosowanie elementów składowych z różnych systemów dociepleniowych od różnych producentów. 

Roboty dociepleniowe powinny wykonywać jedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym 

doświadczeniem w powyższym zakresie robót. 

Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i nie wyższej niż 

+25ºC, chyba, że aprobaty techniczne dla określonych systemów ociepleniowych dopuszczają inne 

warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na 

elewacjach silnie nasłonecznionych bez odpowiedniego osłonięcia, w czasie silnego wiatru oraz 

jeśli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0ºC w ciągu 24 h. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego w zakresie ścian zewnętrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny itp. 

 

5.3.  Podłoże 

Przed wykonaniem ocieplenia należy sprawdzić stan podłoża ściennego – jego wytrzymałości 

powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości. 

Nie można wykonywać ocieplenia ścian w przypadku odspajania się zewnętrznych warstw 

materiału ściennego. Warstwy takie powinny zostać dokładnie usunięte, a powierzchnia ścian 

wyrównana odpowiednimi zaprawami lub szpachlówkami wyrównawczymi. 

Wytrzymałość podłoża pod ocieplenie systemami klejowymi powinna wynosić co najmniej 0,08 

MPa. Przy mniejszej wytrzymałości podłoże należy zagruntować środkiem zwiększającym 

przyczepność zaprawy klejowej, a gdy to nie da spodziewanego efektu, należy wykonać ocieplenie 

z zastosowaniem dodatkowego mocowania mechanicznego elementami zakotwionymi w głębszych, 

wytrzymałych warstwach podłoża. 

 

5.4.  Ocieplenie  

− Pierwszą czynnością jest przyklejenie warstwy materiału termoizolacyjnego, zgodnie z 

projektem. Płyty ocieplenia układa się z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę 

na powierzchni ściany, a także na narożach budynku.  

− Ocieplenie należy kleić do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, nośnego 

podłoża. 

− Grubość ocieplenia powinna być dobierana indywidualnie dla każdej ściany budynku na 

podstawie obliczeń współczynnika przenikalności termicznej „k".  

− Głównym elementem mocującym ocieplenie do podłoża jest warstwa zaprawy klejowej, 

nakładanych wg wytycznych producenta systemu ocieplenia. Płyty z wełny mineralnej 

należy kleić na całej powierzchni, odpowiednim klejem mineralnym. 

− Po przyklejeniu płyt, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach, w celu wyrównania 

ewentualnych nierówności należy je przeszlifować grubym papierem ściernym. 

 

5.5.  Wykonanie wyprawy elewacyjnej  

Wykonanie warstwy podkładowej zbrojonej siatką: 

− Po zeszlifowaniu wszelkich nierówności i odpyleniu powierzchni przyklejonej izolacji 

można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi ją warstwa zaprawy z 

zatopioną w niej siatką z włókna szklanego lub tworzywa sztucznego, zgodnie z 

zaleceniami producenta systemu ocieplenia. Siatka ta charakteryzuje się odpowiednią 

wytrzymałością mechaniczną, równym i trwałym splotem oraz odpornością na alkalia.  

− W systemie dociepleń zaleca się stosowanie firmowej siatki z odpowiedniego materiału, 

polecanej przez producenta systemu.  

− Warstwę zbrojoną należy wykonywać nie wcześniej, niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, i 

dla styropianu nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie nastąpiło w okresie 

wiosenno-letnim. W innych okresach, warstwę zbrojoną należy wykonać możliwie jak 

najszybciej, dla zapobieżenia zawilgocenia izolacji przez opady. 

− Warstwę zbrojną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. 

− Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nałożenia na izolację warstwy 

zaprawy klejowej w ilości ok. 2/3 przewidywanego zużycia. Następnie odcina się 

potrzebnej długości pas siatki i wciska się go w klej, po czym zębatą pacą dokładnie 

zatapia, po czym nakłada się pozostałą ilość zaprawy i dokładnie wyrównuje jej 

powierzchnię. Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacą 
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metalową do otrzymania równej, gładkiej faktury.  

− Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z 

zakładem min. 10 cm, zaś na narożach min. 15 cm.  

− Zakłady siatki nie mogą się pokrywać ze spoinami ocieplenia.  

− Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośnie dodatkowe 

kawałki siatki (ok. 20 x 30 cm) 

− W części cokołowej i na parterze, zaleca się stosowanie dwóch warstw siatki lub tzw. siatki 

pancernej. 

− W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na 

wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi 

wejściowych i drzwi balkonowych należy, przed przyklejeniem tkaniny, wkleić 

aluminiowe listwy narożne. O ile nie są stosowane kątowniki narożne z siatki, to na 

wszystkich narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na siebie na 

odległość co najmniej 10 cm. 

− Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczególnie ważne, zarówno ze względów 

konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, 

to należy je zeszlifować, ponieważ mogą one być widoczne również na wyprawie 

tynkarskiej, gdyż ma ona grubość tylko 2 - 3 mm. 

Wykonanie podkładu tynkarskiego. 

− Podkład tynkarski wykonuje się z podkładowej masy tynkarskiej. 

− Należy stosować środek podkładowy i gruntujący pod tynki mineralne i akrylowe 

przewidziany lub zalecany przez producenta systemu, do nanoszenia na podłoże wałkiem 

lub pędzlem. Stosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku 

szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejowych. Chroni i wzmacnia podłoże, zwiększa 

przyczepność, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego. Może 

także służyć jako tymczasowa warstwa ochronna systemu przed ułożeniem tynku przez 

okres do sześciu miesięcy od jej wykonania.  

− Podkładową masę tynkarską należy rozprowadzić (bez rozcieńczania wodą) dokładnie na 

całej. powierzchni za pomocą wałka lub pędzla.  

− Masa podkładowa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodą. 

Należy ustalić stalą ilość wody dodawaną do każdego worka i potem ściśle j przestrzegać 

proporcji.  

Wykonanie tynku  

− Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej, niż po 3 dniach i nie później niż po 

3 miesiącach od wykonania warstwy zbrojonej. 

− Wyprawa tynkarska zależnie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do 

rozrobienia wodą lub w postaci gotowej do użycia masy o konsystencji pasty.  

− Przy rozrabianiu suchej mieszanki należy ustalić stalą ilość wody dodawaną do każdego 

worka i potem ściśle przestrzegać proporcji, co jest szczególnie ważne w wypadku tynków 

kolorowych.  

− Należy rozrabiać cafe worki (możliwość separowania się kruszywa w czasie transportu).  

− Tynk nakłada się warstwą o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali 

nierdzewnej, kielni lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku świeżo nałożonej 

warstwy. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. 

Powstałą powierzchnię lekko zaciera się gładką pacą stalową, z tworzywa lub gąbki 

poliuretanowej, uzyskując żądaną fakturę.  

− Czas pracy pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem zależy od chłonności podłoża, 

temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakładaniu wskazany jest pośpiech, 

szczególnie przy tynkach kolorowych i wysokiej temperaturze powietrza i 
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nasłonecznieniu, których to warunków generalnie trzeba unikać przy wykonywaniu 

tynków.  

− Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną 

powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i 

zatarcie).  

− Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zależności od 

temperatury i nasłonecznienia.  

− Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia 

zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia 

będzie widoczne.  

− Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować tak, aby móc je ukryć w detalach 

architektonicznych (np. otwory, w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 

spustowymi, na styku kolorów itp.). Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas ścianę musi 

tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle.  

− Ważnym czynnikiem podczas wykonywania całości prac dociepleniowych są warunki 

atmosferyczne. Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od 

+5°C do +25°C.  

− Podczas wykonywania tynków należy chronić tynkowaną elewację przed bezpośrednim 

nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. 

− Na wykończony tynk może być nakładana farba elewacyjna dostosowana do rodzaju 

tynku, np. silikonowa, stanowiąca składnik systemu ocieplenia – w przypadku tynku 

mozaikowego nie przewiduje się dodatkowego wykończenia. 

− Każdego rodzaju przejścia między różnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi 

elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. muszą być wykonane w 

sposób gwarantujący pełną szczelność i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu należy 

stosować m.in. różnego rodzaju taśmy uszczelniające, taśmy rozprężne oraz elastyczne 

masy uszczelniające, zgodne z systemem ocieplenia. 

− Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane 

również w warstwie ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane 

odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniające. 

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” OST. 

Wymagania szczegółowe: 

- Wykonane ocieplenie wraz z okładziną powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, 

zagłębień, ubytków. 

- Cała powierzchnia powinna mieć jednakową, jednolitą fakturę i barwę, bez widocznych połączeń i 

przejść między poszczególnymi fragmentami wypraw o tym samym kolorze. 

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

6.2.  Badanie w czasie robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru.  
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,  

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną wyżej,  

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 

projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów używanych 

wyrobów. Powinny one obejmować sprawdzenie:  

- narożniki i krawędzie płyt (czy nie ma uszkodzeń), 

- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- normatywna odporność płyt na naprężenia ściskające, 

- klasyfikacja ogniowa, 

- poprawności przygotowania podłoży wg pkt 5.2. niniejszej ST, 

- przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w niniejszej ST, 

- równość powierzchni ułożonych płyt izolacyjnych, 

- zgodności z projektem ilości elementów mocujących mechanicznie płyty izolacji, 

- poprawności wykonania warstwy podkładowej zbrojonej siatką i podkładu tynkarskiego, 

- poprawności wykonania tynku cienkowarstwowego, 

- jednorodności kolorystyki gotowych elewacji, 

- na bieżąco, w trakcie realizacji robót, ilości zużywanych materiałów. 

 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

Jednostka wykonanej elewacji jest metr kwadratowy [m2] 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7. 

Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas 

skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania 

narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót 

zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami powinien jeszcze 

obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę 

wykonania całej elewacji. 

W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do 

dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z ST i PB. 
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8.2.  Wymagania ogólne 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) 

ST-0 pkt 8. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 

dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 

częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 

przewiduje. 

Przedmiotem odbiorów częściowych powinny być poszczególne fazy robót: 

- przygotowanie podłoża ściennego, 

- zamocowanie płyt termoizolacyjnych, 

- wykonanie uszczelnień przejść i styków z sąsiadującymi elementami budowlanymi, 

- wykonanie i uszczelnienie dylatacji, 

- wykonanie pokrycia 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację 

techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 

terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty powinny być odebrane, 

jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są 

kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 

negatywny, roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z 

następujących rozwiązań:  

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania, nie wpływają na 

własności użytkowe tynków oraz nie ograniczają ich trwałości, Zamawiający może wyrazić zgodę 

na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 

do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” specyfikacji 

technicznej. 

Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 

zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty 

ryczałtowej za określony zakres robót. 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

− przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej, 

− przymocowanie płyt z wełny mineralnej dyblami, 

− wykonanie tynków 

− wykonanie okładziny z siatki c-c 

− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

− likwidacje stanowiska roboczego, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 

2041). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
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PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem instalacji wod-kan w związku ze zmianą sposobu użytkowania części 

pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem robót budowlanych 

w miejscowości Wieszki na działce nr 113/3. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

  45332200-5 

45332300-6 
Roboty instalacyjne hydrauliczne 

Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym  podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 

instalacji wewnętrznych; j.n. 

- instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 

-  instalacji hydrantowej, 

- instalacji kanalizacji sanitarnej, 

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 

technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do 

tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

 

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w 

wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 

 

Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 

doprowadzenia do punktów czerpalnych wody zimnej.  

 

Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 

doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.  

 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodociągowa nawodniona lub sucha, 

zasilana ze źródła, zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych 

lub zaworów hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia pożaru. 

 

Hydrant – urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów 

wodociągowych, mające zastosowanie w celach przeciwpożarowych. Hydrant posiada zawór i 

złącze do węża. 

 

Zawór hydrantowy - zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 

wyposażony w nasadę pożarniczą umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych. 
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Hydrant wewnętrzny – zespół obudowany składający się z zaworu hydrantowego, węża 

pożarniczego i z prądownicy wodnej, zasilany bezpośrednio z instalacji.  

 

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 

 

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

 

Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z 

zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody. 

 

Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 

ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego 

odbiornika. 

 

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 

powstałych w wyniku działalności higieniczno - sanitarnych i gospodarczych. 

 

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 

przewodem 

Odpływowym. 

 

Przewód spustowy – przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych 

rynien lub 

wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

 

Przewód odpływowy – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia 

kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 

 

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania 

ich do instalacji kanalizacyjnej. 

 

Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo - 

gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji oraz wyrównywania ciśnienia. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

 

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z 

odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w 

budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio 

z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że 

nie pogarszają jakości wody. 

 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

 

 2.2. Materiały dotyczące instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

 

Rury przewodowe wodociągowe  
 

Przewody: 

- Rury z tworzyw sztucznych wielowarstwowych wraz z kształtkami, 

Armatura: 

 -  Zawory odcinające  

 - Wodomierze jednostrumieniowe do wody zimnej 

 - Zawory kulowe z kurkiem spustowym 

 - Zawór antyskażeniowy 

 -  Zawory odcinające do przyborów sanitarnych (pod baterie) 

 -  Zawory odcinające do przyborów sanitarnych (pod miskę ustępową, pisuar) 

 -  Zawór czerpalny z perlatorem 

 -  Przepustnica z siłownikiem elektrycznym + Moduł szafy sterowniczej 

 

Izolacja termiczna 

- Izolacja termiczna z pianki PE gr. 9mm, 20mm, 30mm, 40mm. 

 

 2.3. Materiały dotyczące instalacji hydrantowej 

 

Rury przewodowe wodociągowe przeciwpożarowe 
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− Rura stalowa ocynkowana wraz z kształtkami 

 

Wyposażenie: 

− Hydrant wewnętrzny HP 25,  

− Zawory odcinające  o średnicy nominalnej 50mm 

 

Izolacje: 

− Izolacja termiczna z pianki PE gr. 13mm 

 

2.4. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej  

Rury i kształtki z PVC 

- Średnica: Ø 110 , 75, 50mm 

Rury i kształtki z PVC klasy S 

- Średnica: Ø 160 , 110, 75,mm 

Rury i kształtki  PE 

- Średnica: Ø 50, 40mm 

Czyszczaki  

- Rewizja PVC DN 160mm i 110 mm 

Rura wywiewna  

- Średnica:  110mm 

- Średnica:  75mm 

Wpusty  

- Wpusty podłogowe z kratka ściekową ze stali szlachetnej  

Inne 

- Przepompownia podposadzkowa ścieków sanitarnychB125  

3. SPRZĘT 

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 

 3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 

- Koparka gąsienicowa 0,6m3 

- Samochód dostawczy do 0,9t 

- Samochód samowyładowczy   5t 

- Spycharka gąsienicowa  74kW 

- Ubijak spalinowy 200kg 

- Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 

4. TRANSPORT 

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” pkt 4.  

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub 

z hurtowni i magazynów na plac budowy. 

 

 4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

- Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 

poziomym. 
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- Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 

- Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 

spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

- W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o 

ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej 

(załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 

- Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 

zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i 

niższej. 

- Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i 

przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

- Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może 

przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i 

przekroju kanału transport armatury  powinien odbywać się krytymi środkami 

transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

- Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. 

- Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i 

otwartymi środkami transportu. 

- Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia 

transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem 

mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 

- Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami 

powodującymi pęknięcia i rozbicie. 

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 

pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną 

niekorzystnie  

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

- Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

- Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  

w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do 

terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, 

uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych 

instalacji wod. – kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz 

Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez 

Ministerstwo Infrastruktury. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 

prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 

stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 
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 5.2. Roboty przygotowawcze 

10.1.1. Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej 

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 

- lokalizacja przyborów i urządzeń, 

- wykonanie przekuć przez przegrody, 

 

10.1.2. Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej  

- wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 

- lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 

- wykonanie przekuć przez przegrody. 

 

 5.3. ROboty montażowe instalacji 

10.1.3. Roboty montażowe instalacji wodociągowej 

Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody 

zimnej. Przewód wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej. Nie wolno 

prowadzić przewodów wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi. Odległość 

między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 cm 

(w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między wodociągowymi a gazowymi - co 

najmniej 15 cm.  

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów,  

w odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i 

dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać 

łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.  

Przewody układać w bruzdach ściennych lub w stropie podwieszonym. Część 

przewodów prowadzona w miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na 

tynku, stosując uchwyty montażowe.  

Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych 

lub równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w 

dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.  Przewody powinny być 

prowadzone ze spadkiem zapewniającym  możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub 

kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne. 

Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami.  

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom 

pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. 

Mają one nieco większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur 

stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić 

materiałem elastycznym. W tych miejscach nie należy łączyć rur. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako 

szczelne o odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez 

zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej. 

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu 

łączników.  

Miski ustępowe i pisuary należy wyposażyć w urządzenia spłukujące.  

W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem 

spustowym. Zawory czerpalne należy montować 0.25 - 0.35 m. nad przyborem. 
 

Roboty montażowe instalacji wody zimnej obejmują przede wszystkim: 

- montaż  rur, 
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- montaż armatury na przewodach, 

- montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych, 

- próby szczelności instalacji wodociągowej,  

- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 

- uszczelnienie p.poż. przejść przez przegrody budowlane, 

- montaż izolacji na przewodach. 

 

 

Roboty montażowe instalacji wody ciepłej obejmują przede wszystkim: 

- montaż rur, 

- montaż armatury na przewodach, 

- próby szczelności instalacji wodociągowej,  

- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 

- uszczelnienie p.poż. przejść przez przegrody budowlane, 

- montaż izolacji  na przewodach. 

 

10.1.4. Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej  

Instalację sanitarną podposadzkową należy wykonać przed wykonaniem posadzki. 

Przy ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje 

poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy 

wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne 

urządzenia sanitarne.  

Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do 

spadku kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej 

ściany  

i w odpowiedniej od niej odległości.  

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem 

ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury,  

po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio 

położonej.  

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 

uchwytów  

lub obejm. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 

powinny mocować rurę pod kielichem. 

Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na 

eksfiltrację  

i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, 

prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać 

piaskiem. 

Połączenia rur należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy 

dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych 

(poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45°.  

Podejścia do urządzeń łączyć metodą wciskową. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako 

szczelne o odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez 

zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej. 

Piony należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. 

Piony należy wyprowadzić pod strop i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą 

wentylacyjną. 

Przejścia pionów w poziomy wykonać pod kątem 45°. 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć  
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w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 

   

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim: 
− montaż rurociągów  

− montaż podejść do przyborów  

− podłączenie przyborów i wpustów podłogowych,  

− montaż pozostałych urządzeń, studni, itp 

− uszczelnienie p.poż. lub za pomocą przejść szczelnych przez przegrody budowlane, 

•  

 5.4.  Zabezpieczenie przed korozją 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem 

korozji.  

 5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie materiałem 

niepalnym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6  

 6.2. Kontrola, pomiary i badania 

10.1.5. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych), 

- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 

wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym, 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 

- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

10.1.6. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-

02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub 

betonu, 

- badanie ewentualnego drenażu, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi 

warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
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- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  

- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

- badanie szczelności całego przewodu, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 

jego warstw. 

 6.3. Próby szczelności instalacji wodociągowej 

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, 

instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku 

ciśnienia. 

Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 

0°C. 

Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą 

i przeprowadzić dezynfekcję. 

W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z 

przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół 

stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 

 6.5. Próby szczelności instalacji kanalizacji 

Instalację kanalizacji należy poddać badaniom na szczelność tej instalacji. Pionowe przewody 

wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości. 

Podejścia i przewody spustowe kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody. Przewody poziome kanalizacji sprawdza się na 

szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez 

oględziny. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w „Wymagania ogólne”. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 

Jednostka obmiarowa: 

- m -> dla robót związanych z przewodami, izolacjami 

- sztuka-> dla elementów (zawory, przybory sanitarne, armatura białego montażu, urządzenia, itp.) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 

wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

 8.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, 

otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]), 

- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
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Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 

wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 

na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

Przy odbiorze instalacji wodociągowych, wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej oraz  kanalizacyjnych 

należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja powykonawcza, 

b) Dziennik budowy, 

c) Atesty i zaświadczenia, 

d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych 

zostały zakryte, 

e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji  

f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 

g) Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej, 

h) Świadectwa badań jakości wody. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 10.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10. 

 10.2. Normy 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY 

1 PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

2 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

3 PN-B-02863:1997 

+ Az1:2001 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 

4 PN-B-02865:1997 

+Ap1 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa 

przeciwpożarowa 

5 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: 

Wymagania 

6 PN-ISO 4064-

1:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania 

7 PN-ISO 4064-2 

+Ad1:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 

8 PN-B-02865:1997 

+ Ap1 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa 

przeciwpożarowa 

9 PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki 

10 PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do 

łączników 

11 PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza 

kielichowe z gwintem walcowym. Wymiary 

12 PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 6: Hydranty 
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13 PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. 

Wymagania i badania 

14 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen 

(PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu 

15 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

16 PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne. Wymiary przyłączeniowe 

17 PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe 

18 PN-EN 37:2000 Stojąca miska ustępowa z niezależnym zbiornikiem. 

Wymiary przyłączeniowe 

19 PN-EN ISO 

9000:2006 

Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia 

20 PN-EN ISO 

9001:2009 

+ AC:2009 

Systemy zarządzania jakością. Wymagania 

21 PN-EN ISO 

9004:2010 

Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. 

Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością  

22 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: 

Wymagania 

23 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki 

miar 

24 PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 

Wspólne wymagania i badania 

25 PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory spłukujące i 

samoczynnie zamykane zwory do pisuarów PN10 

26 PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 

Rury płuczne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

27 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne 

wymagania i badania.  

28 PN-EN 198:2008 Urządzenia sanitarne. Wanny wykonane z wylewanych płyt 

z usieciowanego tworzywa akrylowego. Wymagania i 

metody badań 

29 PN-EN 263:2008 Urządzenia sanitarne. Arkusze akrylowe ze środkiem 

sieciującym do wanien i brodzików do użytku domowego 

30 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  

31 PN-EN 877:2004 

+ A1:2007 

+AC:2009 

Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia 

instalacji do odprowadzania wód z budynków. Wymagania, 

metody badań i zapewnienie jakości  

32 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  

33 PN-EN 1253-1:2005 Wpusty  ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania 

34 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 
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badania i ocena zgodności 

35 PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania użytkowe i metody 

badań 

36 PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogólne dotyczące 

regulatorów strumienia  

37 PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie 

mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2. 

Ogólne wymagania techniczne 

38 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 

instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące 

urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu  

39 PN-H-04419:1977 Próba szczelności rur metalowych 

40 PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony 

41 PN-ISO 7858-

3:1997 

Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze 

sprzężone. Metody badań 

42 PN-EN 12050-

1:2002 

 

Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu 

Zasady budowy i badania. Część 1: Przepompownie ścieków 

zawierających fekalia 

 
NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKÓW 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w 

projektowaniu 

PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych 

PN-ISO 4064-

3:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie 

PN-ISO 7858-

1:1997 

Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. 

Wymagania 

PN-ISO 7858-

2:1997 

Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. 

Wymagania instalacyjne 

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia 

na rysunkach 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i 

badania 

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i 

badania 

PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 

PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i 

badania 

PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki 

PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze 
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PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki 

PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 

PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 

PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 

PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych 

PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory 

spłukujące ciśnieniowe 

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne 

PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie 

PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki 

spłukujące. Wymagania i badania 

PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 

napełniające z tworzyw sztucznych 

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 

misek ustępowych standardowych. Główne wymiary 

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 

misek ustępowych kompakt. Główne wymiary 

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 

misek ustępowych dziecięcych. Główne wymiary 

PN-75/H-75115 Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana.  

PN-80/H-75120 Żeliwne płuczki ustępowe 

PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne o średnicy 50 mm 

PN-81/H-75215 Syfony żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe 

PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45o 

PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70o 

PN-64/H-75221 Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych 

PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe żeliwne o średnicy 50 mm 

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru 

PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 

PN-C-89200:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 

PN-C-89204:1974 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 

stalowych ocynkowanych 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku 

winylu) i polietylenu 

 

Normy archiwalne to dokumenty, które zostały wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastąpione 

przez inne normy lub wycofane bez zastąpienia. Można je stosować, ale ten fakt powinien być 
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uzgodniony między współpracującymi stronami (np. dostawca - odbiorca). Więcej na ten temat 

można przeczytać w Czasopiśmie Normalizacja 6/2001, w artykule mgr Urszuli Teper pt. 

“Wycofywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej”:...W normalizacji, u której podstaw 

leży dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie należy wiązać z prawnym 

zakazem stosowania normy wycofanej. [...] Zbiór norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, 

których stosowanie jest zakazane [...]. Normy wycofane tym różnią się od norm aktualnych, że 

prezentują mniej nowoczesne rozwiązania - z punktu widzenia postępu naukowo-technicznego - 

jednak rozwiązania te nie są błędne... 

 10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI 

INSTAL. 

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  

- Przepisy i wymagania SANEPID. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót instalacji elektrycznych i teletechnicznych w związku ze  zmianą sposobu 

użytkowania części pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z 

wykonaniem robót budowlanych w miejscowości Wieszki na działce nr 113/3. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

   45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

  45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych 

  45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i 

sygnalizacyjnych 

  45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

  45312310-3 Ochrona odgromowa 

 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, deklaracje zgodności itp.). 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót instalacyjnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 

robót związanych z: 

• układaniem kabli i przewodów elektrycznych 

• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z 

przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności mających na 

celu wykonanie robót związanych z: 

• kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 

montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych 

kabli i przewodów, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 
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1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4. Zakres robot objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji 

projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Projektantem. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 

warunkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 

należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 

opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 

Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
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Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 

projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

 

2.1  Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 

rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować miedź, 

liczba żył: 1,3,4, 5. Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką 

ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub 

układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy 

od przeznaczenia danego przewodu. Napięcie znamionowe izolacji 750V. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 

należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze 

należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 

tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o 

wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 

płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. 

Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do 

+ 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i 

średnich.  

 

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym 

stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 

uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą 

być wykonane także z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 

instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 

łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 

Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 

trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 

puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny 

IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system 

montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W 

zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: 

puszka sprzętowa  60 mm, sufitowa lub końcowa  60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 

przelotowa  70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju 

żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny 

być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 
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Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka 

grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

 

Sprzęt instalacyjny 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 

natynkowo-wtynkowych: 

Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za 

pomocą wkrętów lub „pazurków". 

Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 

podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 

mm2. 

Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia. 

Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

- prąd znamionowy: do 10 A, 

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

-  

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 

natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 

instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub 

przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 

podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 

1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 

Sprzęt oświetleniowy 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, 

przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie 

izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub 

otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach 

 

Zwody 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w 
zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01. 
Jako zwody poziome na dachu należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu – blachodachówkę. 
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Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie. 
Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku. 
Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów poziomych należy 
zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża  nie mniej niż 2 cm.  
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny 
przekraczać  45°. 
 

Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 

- są właściwie oznakowane i opakowane 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 

przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 

wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 

krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 

wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość 

żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 

przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 

należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

Warunki przechowywania materiałów  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 
krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość 
żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PW i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 

dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora 
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nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 

być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 

w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny być wykonywane w 

odpowiedniej kolejności: 

5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 

sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 

• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

korytka blaszane itp. 

5.5. Wykucie otworów i bruzd 

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia . Należy zwrócić 

szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu 

jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po 

której należy wykuwać bruzdę. Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w 

zależności od potrzeb. Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, 

należy przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP. 

Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w 

danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy 

zabezpieczyć folia malarską wszystkie miejsca przy powyższych robotach. 

5.6. Układanie przewodów i kabli oraz rur instalacyjnych 

 

 Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
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- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i 

miejsc montażu osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w 

podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie 

przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie 

we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów 

w sufitach, ścianach lub podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 

wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu 

kabli i przewodów (pkt 2.2.2.), 

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 

wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury 

nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze 

dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

 

 

 

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek 

(lub przez kielichowanie), 

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 

1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) 

kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W 

przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu 

prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone 

swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady 

podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami 

albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 

zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 

przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 

 

Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. 

Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 



 
MODERNIZACJA MIESZKANIOWYCH ZASOBÓW GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ 

198 

technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 

wykonywać przez: 

• wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

• wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

• wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

 

Wciąganie przewodów i kabli 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie 

przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego 

celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać 

wg wcześniej opisanych zasad. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

Przewody i kable mocowane na uchwytach 

Układanie przewodów i kabli: 

• bezpośrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk, 

• bezpośrednio w tynku (przewody płaskie) 

• na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 

• na korytkach i drabinkach kablowych, 

• w listwach PCW. 

• w kanałach kablowych, 

Łączenie przewodów i kabli wykonać wg wcześniej opisanych zasad. Układanie przewodów i kabli 

na uchwytach Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. 

dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów 

estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu 

do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów i kabli pomiędzy 

uchwytami nie były widoczne. 

 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

• ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W 

przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 

aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna 

być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 

dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymagać będzie: 

• zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, ułożenie na konstrukcjach 

wsporczych na uprzednio przygotowanym podłożu, ułożenie przewodów i kabli w korytku 

wraz z założeniem pokryw. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 

• zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy. 

Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 

gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 

podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić 
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z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. Przewody muszą być ułożone 

swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy 

przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 

przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 

pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie 

izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 

stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce 

przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

Montaż osprzętu 

Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 

jego osadzenie. Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone 

na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 

podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

 

Montaż puszek instalacyjnych 

• wyciąć otwór w ścianie 

• umieścić puszkę w otworze 

• włożyć zaczepy i dociągnąć śruby 

Rury instalacyjne lub przewody wielożyłowe układane bez osłony, po wprowadzeniu do puszki 

mocuje się taśmami kablowymi. W tym celu obok każdego otworu wewnątrz puszki znajduje się 

uchwyt do taśmy. 

 

Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej  

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 

zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 

rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i 

odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 

odbiorów      1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 

wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia. 

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 

przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 

jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 

występował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 

fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 

kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
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Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 

schematami.  

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez 

wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków 

za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych 

powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z 

przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

 

W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny 

(wyłączniki oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) należy montować w sposób 

trwały za pomocą kołków rozporowych. W pomieszczeniach suchych należy stosować wyżej 

wymieniony osprzęt w uprzednio zainstalowanych puszkach końcowych p/t. Czujnik  ruchu należy 

montować do ściany lub sufitu za pomocą kołków rozporowych. Lokalizacja czujnika powinna być 

dostosowana do obszaru poruszania się człowieka. 

5.7. Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy 

wykonywać w rurach ochronnych z PCV zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w 

specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach, szachtach. Rury i kanały muszą spełniać 

odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości 

koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub 

konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub 

konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.8. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i 

mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą 

być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków 

technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 

bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi  

i kablami. 

• Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie 

lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

• przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

 

5.9. Instalacja połączeń wyrównawczych 

• Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 

elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z 

połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 

(dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 

Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 

• Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z 

częściami przewodzącymi innych instalacji. 

• Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w  

piwnicy. 

• Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 

ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 
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• W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 

metalowymi, należy stosować iskierniki . 

• Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 

oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a 

uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

 

5.10. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary, wraz 

ze sporządzeniem protokołów. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji 

• pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

• pomiary impedancji pętli zwarciowych 

 

5.11. Montaż rozdzielnic 

Rozdzielnice należy mocować na uprzednio przygotowanym podłożu. Przed ustawieniem 

urządzenia w miejscu oznaczyć punkty osadzenia kołków rozporowych, następnie wywiercić 

otwory, założyć kołki i umocować urządzenie. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe 

należy przykręcić do konstrukcji lub osadzić w uprzednio wykonanej wnęce. Po zamocowaniu 

urządzenia należy: 

• wyposażyć w elementy zgodnie z projektem 

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

• i mechanicznych, sprawdzić stabilność, wypoziomowanie, itp.  

• założyć osłony zdjęte w czasie montażu; należy zwrócić uwagę na oznakowanie 

poszczególnych elementów rozdzielnic,  

• w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych po ich 

ustawieniu należy wykonać stosowne połączenia pomiędzy poszczególnymi zestawami 

Próby montażowe 

Przed przeprowadzeniem prób montażowych wykonawca zobowiązany jest przygotować 

następujące dokumenty dla zainstalowania urządzeń: 

• protokóły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokóły 

odbiorów technicznych dokonanych u wytwórcy, deklaracji zgodności wykonania wyrobu  

• dokumentację techniczno - ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcję 

obsługi, schematy i opisy techniczne aparatury 

Właściwe badania odbiorcze należy poprzedzić: 

• szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności 

montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcją producenta 

(DTR) 

• sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działaniami 

aparatów i urządzeń 

• usunięciem zauważonych usterek i braków. 

Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy posiadający specjalne 

uprawnienia do wykonywania tego typu prac. 

Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń potwierdzonym 

przez wykonawcę. Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w stosownych 

protokółach. 
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5.12. Roboty instalacji teletechnicznych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną  

i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być 

wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami  

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Główne ciągi 

instalacji układać pod tynkiem zgodnie z dokumentacją.  

Ułożone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanałach kablowych oraz przy 

wejściach i wyjściach z puszek oraz skrzynek należy oznakować, używając oznaczników 

adresowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, 

stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 

technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

Przewody przechodzące przez ścianę lub stropy prowadzić w osłonach rurkowych (przepustach). 

Przy skrzyżowaniach przewody osłaniać rurką. Przepusty w ścianach i stropach wykonać w klasie 

odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą. 

Wszystkie przewody prowadzić w miarę możliwości w odległości co najmniej 0,3m od instalacji 

energetycznej.  

Wykonanie instalacji koordynować na bieżąco z realizacją pozostałych instalacji. Ponadto 

uwzględnić wymogi DTR dostarczonych urządzeń. 

 

Kable okablowania strukturalnego muszą być prowadzone i wyprowadzone z głównych tras 

kablowych pod kątem 90stopni. Na trasie przebiegu kabli nie są dopuszczalne dodatkowe 

połączenia typu mostki czy lutowanie. Kabla nie wolno zginać, a promień zagięcia nie może być 

mniejszy niż 6 krotna średnica kabla. Należy zostawić zapas min 0,2m od strony gniazdek 

użytkownika. Kable UTP i elektryczne mogą się krzyżować pod kątem 90. Długość rozszycia kabla 

w gniazdkach i w panelu krosowym nie może przekroczyć 15mm.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów 
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania 

badań 
 

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą tech-
niczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 
/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej 
np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 

- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 

- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

- pomiarach rezystancji izolacji, 
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Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M. Pomiaru 

należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i interpretacją 

wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm, następnie przekazać Inwestorowi. 

 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 

właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Obmiaru robót dokonuje się z natury {wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

- dla kabli i przewodów: m, 

- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady 

rzeczowe dla odpowiednich robót. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

Ogólne” 

 

8.2. Odbiory robót 

Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w 

obecności inspektora oraz właściciela (inwestora). 

Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 

• zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami  

i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także 

zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą 

techniczną 

• jakości wykonania instalacji elektrycznej 

• skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem 

elektrycznym, 
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• spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności 

izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

• zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników 

prądu. 

Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej od 

złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe. 

Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzanie protokołu 

odbioru. W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy 

• dziennik budowy, 

• protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów  

i oprzewodowania 

• protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz 

ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 

wyrównawczych, 

• protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz 

prądu zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

• certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

• dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń 

elektrycznych. 

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, 

lub właściciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien: 

• zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej 

W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie 

urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać  

prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację można 

uznać za uruchomione gdy: 

• wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, 

• sporządzono protokół uruchomienia, w którym  m.in. jest zapis o przekazaniu 

• instalacji do eksploatacji. 

• Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza 

zgodność parametrów technicznych z dokumentacją i przepisami szczególnymi oraz 

Polskimi Normami. 

 

8.3. Odbiór instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń 

zasilających. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają: 

- zgodność wykonania robót z Projektem i Specyfikacją, 

- sprawdzenie trasy linii kablowych, 

- sprawdzenie ciągłości żył i powłok kabli i przewodów, 

- rezystancja izolacji kabli i przewodów, 

- rezystancja doziemienia, 

- sprawdzenie zgodność miejsca montażu i oznakowania przycisków z planami 

- wykonać komplet pomiarów  
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Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzić stosowne protokoły z oceną i interpretacją 

wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru 

robót „Wymagania ogólne”  

 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 

roboty instalacyjne uwzględniają również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 

występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

specyfikacji technicznej szczegółowej, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań 

mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 

rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na 

wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 

PN-IEC 60364-1:2000 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 
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PN-IEC 60364-4-

41:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-

42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-

43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-

46:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51: 

2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-

52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-

523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów. 

PN-IEC 60364-5-

53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-

54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-

559:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy 

oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-

56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-

61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-

701:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 

wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-

702:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i 

inne. 

PN-IEC 60364-7-

702:1999/ Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie 

i inne. 

PN-IEC 60364-7-

704:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-

705:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 

elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
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PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 

identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów 

oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 

identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003 

(U) 

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 

(U) 

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 

domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 

PN-EN 60898-1:2003 

(U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 

Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 60898-1:2003/ 

A1:2005(U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 

Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003/ 

AC:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 

Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 

(U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego 

i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 

(U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z 

wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku 

domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/ 

Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 

odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 

50 mm2. Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/ 

Az1:1999 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 

odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach 

do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-E-93210:1998  Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe 

napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. 

Wymagania i badania. 

 

10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
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10.3. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 

zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 

poz. 2011). 

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 

część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: 

Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w 

budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: 

Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w 

budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

 

 


