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wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Zakres robót : 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B-01 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

KOD 45000000-7 

Roboty budowlane 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Roboty budowlane polegające na:  

Modernizacji pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb dostawy Rezonansu 

Magnetycznego 1,5T 

1.2. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują „Wymagania Ogólne" wspólne dla prowadzonych 

robót budowlanych w obiektach kubaturowych Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli. 

Niezależnie od postanowień, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 

Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

Dokumentację należy rozpatrywać całościowo, uwzględniając zarówno cześć opisowa jak i rysunkową 

projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branżowe oraz DTR sprzętu 

ostatecznie wybranego do realizacji robót. 

Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. 

Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków dokumentacji 

projektowej. 

Z uwagi na tryb postępowania oraz ograniczenia z tego wynikające na podstawie Prawa Zamówień 

Publicznych, niektóre rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu 

materiału do wbudowania przez Inwestora, jeśli tak zakłada Dokumentacja projektowa. 

W zależności od wyboru należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub 

warsztatowych w przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie 

szczegółowych rysunków wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy, lub 

zastosowanie rozwiązań systemowych wynikających np. z rozwiązań technologicznych producenta. 

 

 

 



 

 

Zakres robót obejmuje: 

1. Projekty  

1.1. Inwentaryzacja istniejących pomieszczeń, instalacji i 

urządzeń w zakresie prac adaptacyjnych pomieszczeń 

Rezonansu Magnetycznego 

Tak 

1.2. Projekt osłon radiologicznych Tak 

1.3. 

Wielobranżowy projekt wykonawczy adaptacji 

pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego z wszystkimi 

niezbędnymi uzgodnieniami rzeczoznawców i uzyskaniem 

niezbędnych pozwoleń ze strony właściwych organów i 

instytucji oraz zatwierdzony przez Zamawiającego 

Tak 

1.4. 

Wielobranżowa dokumentacja powykonawcza podpisana 

przez zawierająca część opisową, graficzną, protokoły 

pomiarów i sprawdzeń, aprobaty, atesty, certyfikaty, karty 

właściwości na wszystkie wbudowane materiały i 

urządzenia 

Tak 

2. 
Demontaże i rozbiórki  

2.1. 
Demontaż wraz z utylizacją urządzenia Tak 

2.2. 

Demontaż starych instalacji w obrębie pomieszczeń 

objętych adaptacją (wentylacja, klimatyzacja, instalacje 

elektryczne i sanitarne) 

Tak 

2.3. 
 

Ewentualna rozbiórka części ścian, zabudów g-k, sufitów 

podwieszanych oraz skucie fundamentów po 

demontowanym  

Tak 

2.4. 
Demontaż i utylizacja wykładzin PCV Tak 

3. 
Prace adaptacyjne, budowlane i montażowe  

3.1. 

Wykonanie prac adaptacyjnych w zakresie przygotowania 

do instalacji nowego urządzenia, w tym montaż 

dodatkowych osłon radiologicznych jeżeli taką potrzebę 

wykażą obliczenia zawarte w projekcie osłon dla pracowni. 

Tak 

3.2. 

Ewentualne wykonanie nowych fundamentów 

żelbetowych zgodnie z wytycznymi producenta 

Tak 



 

 

3.3. 

Wykonanie nowych podłoży cementowych i naprawa 

istniejących posadzek cementowych z przygotowaniem 

pod ułożenie docelowej okładziny 

Tak 

3.4. 
Wymiana sufitów podwieszanych Tak 

3.5. 
Wymiana wykładzin PCV Tak 

3.6. 
Wykonanie lub naprawa tynków  Tak 

3.7. 
Wykonanie niezbędnej zabudowy g-k (ściany i sufity) Tak 

3.8. 

Malowanie ścian pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego 

farbami przeznaczonymi dla pomieszczeń medycznych, 

odpornymi na szorowanie i dezynfekcję 

Tak 

3.9. 

Modernizacja instalacji sanitarnych i centralnego 

ogrzewania 

Tak 

3.10. 
Wymiana kanałów wentylacyjnych, anemostatów , kratek  Tak 

3.11. 
Przebudowa sterowni i pom. technicznego Tak 

3.12. 
Obrazowanie pracy wentylacji w systemie BMS Tak 

3.13 

Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej, agregatu wody 

lodowej oraz nawilżacza powietrza  

Tak 

3.14 
Dostawa i montaż klimatyzatorów Tak 

3.15. 

Prace w zakresie instalacji gniazd 230V, LAN, 

oświetleniowej LED oraz instalacji oświetlenia 

ewakuacyjnego i awaryjnego w standardzie nie niższym niż 

w budynkach 1, 2, 3 

Tak 

3.16. 

Dostosowanie pomieszczeń do nowego urządzenia w 

zakresie wyposażenia meblowego (biurka, szafy, blaty i 

fotele) 

Tak 

3.17 

Wykonanie instalacji sterowania w pomieszczeniach 

Rezonansu Magnetycznego (sygnalizacja i sterowanie) w 

standardzie nie niższym niż w budynkach 1, 2, 3 

Tak 

3.18. 
Niezbędna modernizacja systemu gazów medycznych Tak 

4. 
Uruchomienia i pomiary  



 

 

4.1. 

Wykonanie pomiarów szczelności instalacji sanitarnych. 

Uruchomienie instalacji. 

Tak 

4.2. 

Wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazów 

medycznych. Uruchomienie instalacji. 

Tak 

4.3. 

Wykonanie pomiarów szczelności i wydajności instalacji 

klimatyzacji. Uruchomienie instalacji. 

Tak 

4.4. 

Wykonanie pomiarów szczelności i wydajności instalacji 

wentylacji. Uruchomienie instalacji. 

Tak 

4.5. 

Wykonanie kompletu pomiarów dla instalacji elektrycznych. 

Uruchomienie instalacji. 

Tak 

4.6. 

Wykonanie kompletu pomiarów dla instalacji 

teletechnicznych. Uruchomienie instalacji. 

Tak 

4.7. 

Wykonanie kompletu pomiarów dla instalacji nowego 

Rezonansu Magnetycznego, sterowni . Uruchomienie 

instalacji. 

Tak 

 

 

  



 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi 

Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego lub jego części w określonym 

miejscu. 

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pieszych (osób pracujących na budowie) i pojazdów obsługujących roboty 

budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na montażu, przebudowie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części. 

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place i miejsca postojowe 

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 

ustawy „Prawo budowlane”. 

Opłata - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywania robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane , projekty branżowe 

poszczególnych instalacji zawierające część opisową i rysunki 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót 

Projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej, wykonawczej. 

Inspektor nadzoru - należy przez to rozumieć osobę fizyczną reprezentującą interesy Inwestora na 

budowie 

Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 



 

 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub firmę wykonującą roboty budowlane 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę (o ile jest wymagane) wraz z 

załączonym projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych,  rysunki i opisy służące realizacji obiektu,  książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Ustalenia projektowe - należy przez to rozumieć ustalenia podane w dokumentacji projektowej 

zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne 

warunki do jego wykonania 

Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania 

lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, 

wielkości charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, 

metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

SSTWiORB - należy przez to rozumieć szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych sporządzoną dla określonych elementów robót. 

Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowania. 

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Książka obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (w 

miarę potrzeb). 

Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 

Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 



 

 

badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta (lub jego 

upoważnionego przedstawiciela) stwierdzający, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 

lub specyfikacją techniczną dla danego materiału, lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału, lub wyrobu. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Procedura - należy przez to rozumieć dokument zapewniający jakość; definiujący: jak, kiedy, gdzie i kto 

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami. 

Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

BiHP - należy przez to rozumieć zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy określone w stosownych 

przepisach. 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 

przetargową, zatwierdzoną dokumentacją projektową , wytycznymi Zamawiającego, SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru jeśli prace będą wymagały jego wyznaczenia, lub osoby upoważnione przez 

Zamawiającego. 

Polecenia Inspektora nadzoru oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez nich wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt kierownika robót posiadającego uprawnienia 

budowlane odpowiednie do zakresu prowadzonych prac oraz kierowników robót dla poszczególnych branż 

z zakresu instalacji. Kierownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia właściwe dla 

danej branży. 

1.4.1. Dokumentacja projektowa 

Zamawiający określi w wytycznych do realizacji robót wymagania odnośnie zakresu prac.  

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót sporządzić na podstawie wymagań 

Zamawiającego i obowiązujących przepisów wielobranżową dokumentację projektową. Dokumentacja 

projektowa musi zawierać czytelny opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich 

kosztów związanych przygotowaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz jej uzgodnienia z 

rzeczoznawcami odpowiednimi dla poszczególnych branż. W przypadku konieczności uzyskania na 



 

 

planowane prace pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania tego pozwolenia i 

poniesienia wszelkich kosztów, w tym administracyjnych, niezbędnych do jego uzyskania.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy właściwych pełnomocnictw do przeprowadzenia procedur 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Wykonawca nie może rozpocząć prac budowlanych bez uprzedniego uzyskania zatwierdzenia przez 

przedstawicieli Zamawiającego Dokumentacji projektowej i dokumentacji wykonawczej. 

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SSTWiORB 

Archiwalna dokumentacja projektowa, SSTWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru lub uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego stanowią załączniki do 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru lub uprawnionego przedstawiciela 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z nową, zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.3. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót w okresie trwania 

realizacji zadań aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wymagane, tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych, 

wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 

nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru lub uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru lub uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 



 

 

nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywał teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu, zapylenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację magazynów i składowisk 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- zanieczyszczenia instalacji kanalizacji pyłem, gruzem, zaprawami, substancjami toksycznymi i żrącymi, 

- hałasem, 

- drganiami’ 

- szkodliwym promieniowaniem, 

- możliwością powstania pożaru, 

- możliwością zalania pomieszczeń. 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie prowadzonych prac, drogach transportowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Zamawiający poinformował Wykonawcę, że budynek, w którym będą 

prowadzone prace wyposażony jest w instalacje bezpieczeństwa pożarowego SAP i hydrantową. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy, a także nieuzasadnionym przyjazdem służb 

ratowniczych spowodowanym nieuzasadnionym uruchomieniem instalacji SAP. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczna, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, kartę właściwości materiałowych, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 



 

 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użyte 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na drogach dojazdowych w 

obrębie COZL i w miejscu wykonywania powierzonych prac, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania prac. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie 

prowadzenia prac i powiadomić Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń w trakcie prowadzonych prac. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów i wysokości przejazdu 

Wykonawca stosować się będzie do ustanowionych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na  teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

elementów w ten sposób uszkodzonych. 

Wykonawca uwzględni w planie dostaw i montażu ograniczenia wysokości w obrębie garażu 

podziemnego. Obowiązuje ograniczenie wysokości pojazdów i przewożonych towarów do 2,10m. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w dobrym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji prac.  

Wykonawca będzie dbał na bieżąco o porządek w miejscu prowadzenia prac, jak również na drogach 

transportowych i ciągach komunikacyjnych, z których będzie korzystał. Wykonawca w obrębie dojść, 

dojazdów, z których korzysta zapewni utrzymanie czystości na poziomie wymaganym dla obiektów 

szpitalnych. Prace będą prowadzone w sposób nie utrudniający bieżącej działalności szpitala i poradni. 

Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Planie 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( BIOZ) . 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 



 

 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.4.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5. Dokumentacja robót budowlanych i instalacyjnych. 

Dokumentację robót budowlanych i instalacyjnych stanowią: 

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamówienia dla 

którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  

-Projekt wykonawczy, określający w części opisowej i graficznej szczegółowo rozwiązania techniczne i 

materiałowe dla zakresu prowadzonych prac, 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 

poz. 1129), 

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953 z 

późn. zm.), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 



 

 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane z 7.07.1994r.  - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. 

poz. 11, 234, 282, 784. 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 

2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobów lub 

zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z  ustawą Prawo budowlane z 

dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784..) 

- oświadczenie Kierownika Budowy / Robót odnośnie wbudowania materiałów spełniających wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej pięć dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do Robót, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawią szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskiwania materiałów i odpowiednie aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru lub pracowników upoważnionych przez Zamawiającego. 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

(SST). 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone 

do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisją Europejską, 



 

 

- oznakował znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 

sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i obiektach szpitalnych oraz uwzględnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotyczącym ich wbudowania w obiekcie. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów i wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Gruz i inne odpady budowlane Wykonawca będzie gromadził w odpowiednich, przeznaczonych na to 

pojemnikach i będzie je systematycznie usuwał poza teren COZL. Koszt wynajęcia i opróżniania 

pojemników oraz pozostałe opłaty związane z utylizacją odpadów budowlanych i niebezpiecznych 

pokrywa Wykonawca. Za właściwą rejestrację odpadów w BDO odpowiada Wykonawca. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę i na jego koszt 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 

standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 

projektowej. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 



 

 

warunkiem: 

- a – spełniania tych samych lub wyższych właściwości technicznych, 

- b – przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z 

kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie 

urządzenia do wewnętrznych instalacji oraz elementów montażowych oraz maskujących elementy 

instalacyjne, jeżeli konieczne wszelkich elementów ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie 

i jego sprawne działanie. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w 

umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 



 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i wewnętrznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru i przedstawicieli 

upoważnionych przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót, zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru lub upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST. 

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,- 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 



 

 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania że poziom ich wykonania 

jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru lub 

upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru lub upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru lub 

upoważniony przedstawiciel Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 



 

 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru lub upoważnionemu przedstawicielowi 

Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez Zamawiajacego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru lub upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 

źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te 

wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.U. 2004 

nr 92 poz. 881) 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst 

jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 



 

 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Książka obmiarów 

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie obmiarowe i przedmiarów jest Umowa podpisana 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym”.  

6.8.2. Świadectwa jakości 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.9. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie roboty materiały, urządzenia, aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich 

ST, zostaną odrzucone. 

Jeśli materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań zostały wbudowane lub stosowane, to na 

polecenie Inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca wymieni je 

na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 

może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i 

ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót w związku z charakterem prowadzenia prac ma charakter ryczałtowy uwzględniający 

wszelkie koszt również te nie określone bądź nie sprecyzowane w dokumentacji przetargowej a 

konieczne do realizacji zadania. 

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie obmiarowe i przedmiarów jest Umowa podpisana 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym” 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 



 

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru 

lub upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia i 

powiadomienia Inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru lub upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego. 

8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora nadzoru lub upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 



 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym” 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót, 

- protokoły pomiarów i sprawdzeń wykonanych elementów i instalacji, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, karty właściwości materiałowych zgodne z SST i programem zabezpieczenia jakości 

- dokumenty zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, w tym DTR 

- protokoły bezusterkowe uruchomienia zamontowanych urządzeń, 

- instrukcje eksploatacyjne urządzeń i wyposażenia 

- protokoły z przeprowadzonych szkoleń dla pracowników Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 

się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i  sprawdzenia poprawności 

działania zamontowanych instalacji i urządzeń z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie 

bezusterkowego protokołu odbioru robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.; Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.), 

- Ustawa z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r.  poz. 2019 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92. poz. 881 z późn. 

zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 

późn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1645). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991r. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.;). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122. poz. 1321 z późn. 

zm.) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ). 



 

 

- Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U.2021.623) 

10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2015r.poz 1554, Dz.U. 2013r. poz.762 z póżn. Zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmian.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401). 

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych wraz z dyrektywą 

zmieniającą 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993. 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania 

promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. (Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265 z 

późniejszymi zmianami( Dz.U. 2012 nr 82 poz. 470) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów 

kontrolowanych i nadzorowanych. (Dz.U. 2007 nr 131 poz. 910) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 

z urządzeniami radiologicznymi. (Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze 

źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki 

zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na 

promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu 

radioterapii onkologicznej (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 528 ze zm. Dz.U. 2011 nr 48 poz. 252; Dz.U. 2012 nr 82 poz. 471) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w 

przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz.U. 2005 nr 20 poz. 169 ze zm. Dz.U. 2007 nr 131 poz. 912) 

  



 

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Roboty rozbiórkowe B-02 

KOD 45111300-1 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Roboty budowlane ujęto w B-01 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 1.2  

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne 

przy zlecaniu i realizacji robót . 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 

skład istniejącego obiektu budowlanego. 

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do 

ich pozbycia jest obowiązany. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych, których zakres ujęto w B-01 

WYMAGANIA OGÓLNE punkt 1.2 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy i w sposób czytelny 

oznakuje obszar prowadzonych prac rozbiórkowych w sposób umożliwiający utrzymanie  ruchu pojazdów 

i ludzi w obrębie prowadzonych prac. Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia wraz z wyposażeniem, 

instalacjami przed zapyleniem i odpryskami gruzu. Wykonawca ograniczy maksymalnie uciążliwości 

wynikające  z prac rozbiórkowych i umożliwi niezakłóconą pracę w pozostałych pomieszczeniach 

szpitalnych i poradniach. Wykonawca zapewni kontener na gruz i materiały z rozbiórki oraz jego 

systematyczne opróżnianie. Wykonawca zapewni bezpieczny demontaż i utylizację materiałów i substancji 

niebezpiecznych. 

2. SPRZĘT 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 

Cały potrzebny sprzęt zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, 

podnośnikami, odciągami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem sprawnym, 

zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 

Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych 

elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 



 

 

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu i wibracji. 

Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu 

określonych warunków i po godzinach pracy sąsiednich pracowni i gabinetów. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 

zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do 

prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

3. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, 

mogących powodować uszkodzenie ciała. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Stan wszystkich instalacji przed rozbiórką musi być oceniony indywidualnie przez wykonawcę, a ich 

rozbiórka musi być zaplanowana i wykonana w taki sposób aby nie powodować zagrożenia dla ludzi 

oraz znajdujących się w pobliżu istniejących obiektów i instalacji. 

Rozbiórka ścian działowych, posadzek i fundamentów pod urządzenia 

Rozbiórka ścian, posadzek i fundamentów pod urządzenia jest robotą pracochłonną i odpowiedzialną. 

Rozbierać je należy sukcesywnie od góry i w sposób równomierny wzdłuż całego oznaczonego otworu. 

Gruz z rozbiórki należy sukcesywnie usuwać do odpowiednich pojemników-kontenerów lub na samochody 

samowyładowcze. 

Metoda wykonywania robót . 

Przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć Inwestorowi Technologię i Organizację robót, gdzie będą 

określone m.in. warunki pracy sprzętem ciężkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby 

prowadzenia prac oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Niezależnie od wyboru metody – przy 

pomocy sprzętu ciężkiego czy też ręcznej – Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za sposób 

prowadzenia robót wyburzeniowych. Powinien przedsięwziąć wszelkie środki bezpieczeństwa konieczne 

dla zapewnienia ochrony. 

W celu uniknięcia znacznego zanieczyszczenia kurzem, Wykonawca powinien: 

• stosować plandeki zabezpieczające i odciągi, 

• w szczególnych przypadkach zraszać elementy skuwane wodą, nie powodując zalania pozostałej części 

budynku i znajdujących się w nim urządzeń i instalacji, 

• utrzymywać w porządku teren rozbiórki, ciągi piesze, dojścia i dojazdy oraz przestrzegać przepisów służb 

drogowych dotyczących stanu czystości ciężarówek - mycie opon i dróg przez nie zanieczyszczonych, 

Wykonawca powinien użyć do robót rozbiórkowych następujący sprzęt: 

• młoty elektryczne lub ręczne do rozbiórki elementów murowych i okładzin ceramicznych, 

• młoty pneumatyczne ręczne do rozbiórki elementów betowych 

• piły do przecinania elementów murowanych i betonowych, 

• kontenery na gruz. 

Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych 



 

 

certyfikatów i kart przeglądów technicznych. 

Pracownicy i nadzór techniczny powinien być przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej. 

Zakończenie robót rozbiórkowych – segregacja odpadów i transport. 

W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być 

wykorzystane jako surowce wtórne. 

Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne wymagające 

spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia i utylizacji. 

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Przewozić go 

samochodami ciężarowymi dostosowanymi do transportu kontenerów na gruz, zabezpieczonymi 

plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. 

Teren po rozbiórce należy uporządkować oraz usunąć wszelkie zbędne elementy z rozbiórki oraz 

wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac. 

Nawierzchnie, otwory drzwiowe na drogach transportowych zabezpieczyć przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. 

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

• Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych jest obowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego wykonania i zaznajomić pracowników w zakresie wykonywanych robót. 

• Teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

• Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

postronnym. 

Zagadnienia BHP 

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegółowe warunki ujęte zostały w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyższe rozporządzenie 

normuje organizację i tryb nadzoru nad robotami rozbiórkowymi oraz określa szczegółowe warunki 

bezpiecznego prowadzenia tych robót. 

Pracownicy wykonawcy biorący udział przy realizacji przedmiotu przed przystąpieniem do prac 

zostaną zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawcę z technologią oraz planem BIOZ 

jeśli jest wymagany. 

  



 

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Roboty betonowe i żelbetowe B-03 

KOD 45223500-1 
 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych . 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu konstrukcji z 
betonu: 
1. Fundament pod urządzenia w : 

 warstwy podkładowe z betonu C12/15 (klasa ekspozycji X0), 

 stopy fundamentowe żelbetowe z betonu C25/30 (klasa ekspozycji XC1/XC2), 
1.3.2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH ORAZ ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

 geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych 
elementów oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 

 działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 

 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 

 utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 
wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku, 

 inwentaryzacja powykonawcza. 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących elementów i urządzeń technicznych, 

 obsadzenie dybli, listew, 

 wykonanie i demontaż szalunków,  

 pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji, 

 wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych, 

 pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu 
ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości, wodoszczelności i mrozoodporności, 

 przy wykonaniu przejść szczelnych montaż rur osłonowych, 

 zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, 

 przy wykonaniu zbrojenia cena obejmuje również wykonanie prefabrykacji elementów 
zbrojeniowych, 

 prace porządkowe. 
1.3.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 



 

 

 Beton (beton zwykły); mieszanka o gęstości powyżej 1,5 t/m3 wykonana z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych, 

 Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy C (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206:2014 stanowi 
wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określona w MPa w 28 dniu dojrzewania na 
próbkach walcowych o średnicy 150mm i wysokości 300mm (oznaczenie pierwszej liczby klasy 
betonu) lub na próbkach sześciennych o boku 150mm (oznaczenie drugiej liczby klasy betonu), 

 Mrozoodporność betonu - odporność betonu stwardniałego na działanie mrozu. Wyróżniamy 
stopnie np. F25, F50, F100, F150, F200, F300 wg PN-B-06250:1988 (norma wycofana), gdzie 
liczby oznaczają ilość cykli zamrażania i odmrażania, które beton znosi bez utraty wartości, 

 Wodoszczelność betonu - odporność betonu stwardniałego na przenikanie wody. W niniejszej 
Specyfikacji stopnie wodoszczelności np. W2, W4 określono zgodnie z normą wg PN-B06250:1988 
(norma wycofana) 

 Odporność korozyjna betonu - odporność betonu stwardniałego na działanie substancji 
chemicznych szkodliwych dla jego struktury, 

 Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 
żelbetowych, 

 Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych, 

 Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewający poza miejscem 
ostatecznego wbudowania, 

 Konstrukcja prefabrykowana – konstrukcja wzniesiona z prefabrykowanych 
elementów konstrukcyjnych, 

 Szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykończona 
i uszczelniona, umożliwiająca wydłużanie i kurczenie elementu żelbetowego, 

 Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm, 

 W/C – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym, 

 Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od 
konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu, 

 Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu, 

 Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych 
wykonywanych na miejscu. 

1.3.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części ogólnej B-01. 
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót 
ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną. 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych muszą posiadać atesty producenta, 



 

 

certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiadać wymogom aktualnych norm. 
2.1. CEMENT 
Rodzaje cementu 
Do betonów zwykłych, nie narażonych na ciągłe oddziaływanie wody/ścieków, stosować należy 
cementy klas wytrzymałościowych 32,5 lub 42,5 alternatywnie z grup CEM I, CEM II, CEM III, CEM IV, 
CEM V wg PN-EN 197-1:2012. 
Do betonów narażonych na ciągłe oddziaływanie wody/ścieków, dobór rodzaju cementu powinien 
wynikać z cech betonu o charakterze hydrotechnicznym. Wymagania te spełniają m.in. cementy 
hutnicze klas wytrzymałościowych 32,5 lub 42,5 typu CEM IIIA i CEM IIIB o niskim cieple hydratacji (LH) 
oznaczone jako N-LH/HSR/NA, lub L-LH/SR/NA. 
Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 

 oznaczenie, 

 nazwa wytwórni i miejscowości, 

 masa worka z cementem, 

 data wysyłki, 

 termin trwałości cementu 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu: 

 cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, 
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 

 zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
Cementowni można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN196-3:1996, 

 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 

 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie ). 

W przypadku gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być 
użyty do betonu. 
Warunki magazynowania i okres składowania: 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

a) dla cementu pakowanego (workowanego): 
* składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami), 
* magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 

b) dla cementu luzem: 
* magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 



 

 

zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie 

 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2. WODA ZAROBOWA 
Do produkcji mieszanki betonowej oraz pielęgnacji powierzchniowej betonów używać należy wody 
zarobowej wg wymagań normy PN-EN 1008:2003. 
W zakresie właściwości chemicznych norma stawia wodzie następujące wymagania: 

a) zawartość chlorków: 
* dla betonu sprężonego i zaczynu iniekcyjnego - do 500mg/l wody, 
* dla betonów zbrojonych - do 1000mg/l wody, 
* dla betonów niezbrojonych - do 2000mg/l wody, 

b) zawartość siarczanów - poniżej 2000mg/l wody, 
c) zawartość alkaliów (NaOH) < 1500mg/l wody, 
d) inne zanieczyszczenia - eliminacja zanieczyszczeń ograniczających czas wiązania i wytrzymałość 

betonu. 
2.3. KRUSZYWO 
2.3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Kruszywo do betonów konstrukcyjnych zwykłych i o cechach hydrotechnicznych powinno spełniać 
wymagania zawarte w normie PN-EN 12620:2004. Kruszywo może się składać z ziaren pochodzenia 
naturalnego (otoczakowego) i łamanego, lub też stanowić mieszaninę obu rodzajów ziaren. W celu 
zapewnienia jednorodności betonu kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
uziarnienia. Do betonu stosować należy kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu. Dobór kruszywa 
drobnego i grubego winien dążyć do uzyskania maksymalnej szczelności stosu okruchowego. Wyższa 
sumarycznie zawartość ziaren grubych obniża wodożądność oraz skurcz. 
Frakcje kruszywa wykorzystywane do betonów: 

 frakcje pyłowe < 0,125mm, 

 frakcje drobne 0/4mm, 

 frakcje grube > 4mm. 
Do produkcji betonów, prefabrykatów, betonów hydrotechnicznych i innych stosowane są: 

 piaski 0/2, 0/4, 

 żwiry 2/8, 8/16, 16/31.5, 2/16, 4/16, 16/32, 31.5/63, 

 mieszanki 0/8, 0/16, 0/31.5. 
Do wykonywania masywnych betonów konstrukcji hydrotechnicznych należy stosować kruszywa o 
możliwie maksymalnej wielkości ziaren, gdyż pociąga to za sobą ograniczenie zużycia cementu, a tym 
samym eliminuje niekorzystne wpływy termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji, Przy doborze 
maksymalnej wielkości ziaren kruszywa w betonie należy przestrzegać, aby wymiar największych ziaren 
nie przekraczał: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji, 

 2/3 najmniejszego ostępu pomiędzy sąsiednimi prętami zbrojeniowymi ułożonymi w jednej 
płaszczyźnie poziomej, 



 

 

 1/2 odległości pomiędzy sąsiednimi prętami zbrojeniowymi ułożonymi w jednej płaszczyźnie 
pionowej. 

Maksymalna wielkość ziaren kruszywa w niemasywnych konstrukcjach hydrotechnicznych musi 
spełniać wymagania normy PN-EN 206:2014-04. Nie dopuszcza się stosowania w betonach 
hydrotechnicznych pospółek naturalnych. 
2.3.2. SKŁADOWANIE 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
2.4. DOMIESZKI CHEMICZNE DO BETONÓW 
Dozowanie domieszek do betonu ustala się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 934-2 do 6 :2002. W 
zależności od potrzeb dopuszcza się następujące rodzaje domieszek: 

 domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory i superplastyfikatory - pozwalają na 
redukcję ilości wody w mieszance betonowej i poprawę jej urabialności, przez obniżenie 
współczynnika W/C przy zachowaniu tej samej konsystencji beton osiąga wyższą wytrzymałość -
wczesną i końcową, zwiększa się jego trwałość, wodoszczelność, odporność na działanie 
agresywnych środowisk, 

 domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie betonu – głównie jako dodatki ułatwiające 
betonowanie w okresie niskich temperatur, 

 domieszki opóźniające wiązanie i twardnienie betonu – spowalniają wydzielanie ciepła hydratacji 
przydatne przy transporcie betonu na dłuższe odległości, produkcji betonów masywnych, 
betonowaniu przy wysokich temperaturach, 

 domieszki uszczelniające – hamujące chłonność kapilarną betonu, ograniczają lub blokują 
przepływ fazy ciekłej, 

 domieszki napowietrzające – tworzące pory powietrza w betonie, przerywające ciągłość kapilar, 

 zmniejszające przenikanie wody, powiększające mrozoodporność betonu, 

 domieszki ziarnowe – przyspieszające proces twardnienia betonu bez zmiany początku związania 
cementu; przydatne w okresach obniżonych temperatur do uzyskania tzw. mrozoodporności 
betonu, 

 domieszki do betonowania pod wodą – stosowane do betonów podwodnych; stabilizowane 
mieszanki mogą być swobodnie zrzucane przez warstwę wody bez ryzyka segregacji składników, 

 domieszki do zaczynów iniekcyjnych – powodują obniżenie wodożądności zaczynu 
cementowego, działają stabilizująco na zawiesinę i zapobiegają jej sedymentacji; stosowane do 
zaczynów cementowych używanych do uszczelnienia rys w konstrukcjach betonowych oraz do 
iniekcyjnego wzmacniania gruntów, 

 domieszki spęczniające – naprawy iniekcyjne, wypełnienie szczelin w konstrukcjach betonowych, 

 preparaty antyadhezyjne do deskowań, 

 środki błonotwórcze umożliwiające odparowywanie wody ze świeżego betonu, 

 koncentraty polimerowe i inne w stosunku do szczególnych zastosowań. 
Dobór ilościowy domieszki zależny jest od jej charakteru, rodzaju użytego cementu, funkcji spełnianej 
przez beton (wodoszczelność, mrozoodporność), technologii transportu i układania mieszanki. 
Wszystkie mieszanki betonowe modyfikowane domieszkami chemicznymi wymagają wcześniejszych 
prób laboratoryjnych wyznaczających kompatybilność domieszki z cementem, określających stopień i 
trwałość upłynnienia mieszanki, efekty wytrzymałościowe. 

2.5. MIESZANKA BETONOWA 
Wyróżnia się następujące rodzaje betonów przeznaczonych do zabudowania w konstrukcje: 



 

 

 C12/15 (klasa ekspozycji X0) – warstwy podkładowe: pod fundamenty i posadzki itp., 

 C25/30 (klasa ekspozycji XC1/XC2) – fundamenty, 

 C30/37 (klasa ekspozycji XC4; XD2; XF1; XA1) – posadzka, 

 C30/37 (klasa ekspozycji XC2/XC4; XD2; XA1) –ściany oporowe 

 C35/45 (klasa ekspozycji XC4; XD3; XF3) – nawierzchnia drogowa, 
 
Uwaga: obowiązująca norma PN-EN 206:2014 zakłada w odniesieniu do betonu projektowanego jak i 
recepturowego wyspecyfikowanie - obok szczegółowych klas ekspozycji – także innych koniecznych 
wymagań technicznych. 
2.5.1. URABIALNOŚĆ I KONSYSTENCJA MIESZANKI BETONOWEJ 
Przy betonie o niskiej nasiąkliwości i wysokiej wodoszczelności szczególną uwagę należy zwrócić na 
stosowanie urabialnej mieszanki betonowej. Urabialność to podatność do dokładnego wypełniania 
form przy jednoczesnym zachowaniu jednorodności i bez pozostawienia w niej nie więcej niż 2% pustek. 
To normowe określenie trzeba rozszerzyć na cały okres procesu betonowania – od rozpoczęcia 
produkcji do chwili zagęszczenia w deskowaniu. Urabialność ocenia się według uzyskanych efektów o 
których świadczą: długość okresu zagęszczania, gładkość uzyskanej powierzchni, dokładność otulenia 
zbrojenia. Urabialność można regulować konsystencją, ilością zaczynu, ilością zaprawy, kształtem ziaren 
kruszywa grubego, sumą ilości cementu i innych składników o ziarnach do 0,125mm, ilością 
plastyfikatora, stosunkiem w/c. Odpowiedni dobór wymienionych parametrów decyduje o 
wodoszczelności betonu. 
Urabialność i konsystencję należy przyjmować w stosunku do metody transportu mieszanki, rodzaju i 
kształtu elementu (ściany, przegrody poziome), wymiarów poprzecznych, ilości zbrojenia. 
Tolerancje przyjmowanych wartości konsystencji zawiera norma PN-EN 206:2014-04. 
Jako zasadę przy betonach hydrotechnicznych przyjmuje się konsystencję gęstoplastyczną (opad stożka 
10-40mm, czas VeBe 20-30s) dla konstrukcji masywnych i mało zbrojonych (do 0,2 %) oraz konsystencję 
plastyczną (opad 40-80mm, czas VeBe 5-20s) dla konstrukcji żelbetowych z ilością zbrojenia powyżej 
0,2%. 
2.5.2. ZAWARTOŚĆ POWIETRZA W MIESZANCE BETONOWEJ 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej, jeśli powinna być oznaczana należy określić w betonie 
zgodnie z PN-EN 12350-7:2001. Zawartość powietrza jest specyfikowana jako wartość minimalna. 
Górna granice zawartości powietrza stanowi wyspecyfikowana wartość powiększona o 4 %. 
2.5.3. ILOŚĆ CEMENTU I STOSUNEK w/c 
Ilość cementu i wartość stosunku w/c w mieszance betonowej należy przyjmować w stosunku do 
przyjętych rodzajów betonów i ich projektowanych właściwości. Dane te, w nawiązaniu do wymagań 
normy PN-EN 206:2014, przyjmować należy jak w tablicy poniżej. 
Minimalne klasy betonu, minimalne ilości cementu oraz maksymalne wartości W/C dla betonów 
objętych specyfikacją: 
 



 

 

 
 
 
1 Kruszywo zgodne z PN-EN 12620:2000, o odpowiedniej odporności na zamrażanie/rozmrażanie. 
2 Przy klasach ekspozycji XA2 i XA3 – w przypadku agresji siarczanowej należy stosować cementy 
SR lub HSR. 
2.5.4. PRODUKCJA MIESZANKI BETONOWEJ 
Mieszanka betonowa może być produkowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora 
receptury laboratoryjnej. 
Wytwórnia betonów typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i 
kruszywa oraz w pełni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowić kompletny obiekt 
spełniający wymagania standardów europejskich. Wytwórnia podlega akceptacji Inspektora. 
Dopuszczalne odchylenia w dokładności dozowania w procencie ciężaru dla poszczególnych składników 
nie mogą przekroczyć: 

 dla cementu +2%, 

 dla kruszywa +3%, 

 dla wody +2%, 

 dla domieszek +2%. 
2.6. ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH 
Stal zbrojeniowa klasy B500B wg PN-EN 1992-1-1:2008 (oznaczenia: B-stal do zbrojenia betonu; 500- 
Re=500MPa; B-klasa ciągliwości). Jej odpowiednikiem wg starej normy PN-B-03264:2002 jest stal klasy 
A-IIIN. Klasie tej odpowiadają gatunki stali: 

 BSt500S, 

 BSt500WR, 

 B500B. 
Dopuszcza się również stosowania stali o ciągliwości C t.j stali gatunku B500SP. 
Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej klasy B500B powinny być zgodne z 
wymaganiami norm PN-EN 10080:2007, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 693-2:1998. 
Uwaga: wg PN-EN 1992-1-1:2008 nie dopuszcza się stosowania do zbrojenia prętów gładkich ! 
 



 

 

2.6.1. ATESTOWANIE I ZNAKOWANIE STALI 
Do każdej stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę wytwórca zobowiązany jest załączyć na żądanie 
zamawiającego zaświadczenie o jakości (atest) stwierdzające zgodność wyrobu z wymogami norm. 
Wiązki prętów oraz kręgi stali zbrojeniowej której dotyczy cytowana norma, muszą być oznaczone 
przynajmniej dwoma przywieszkami metalowymi zawierającymi następujące informacje: znak 
wytwórcy, średnica nominalna, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obróbki cieplnej. 
Na oznaczenie wyrobów opisanych w PN-ISO 6935-1 i PN-ISO 6935-2 składają się: 

 nazwa wyrobu - stal do zbrojenia betonu, 

 numer arkusza normy: PN-ISO 6935-1 lub PN-ISO 6935-2, 

 średnica nominalna w milimetrach, 

 gatunek stali. 
2.6.2. KONTROLA STALI ZBROJENIOWEJ 
Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli sprawdzając: zgodność 
atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach załączonych do kręgów i wiązek 
prętów. Ponadto, należy sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowość prętów 
dostarczonych w wiązkach. 
2.6.3. SKŁADOWANIE STALI ZBROJENIOWEJ I GOTOWYCH ELEMENTÓW ZBROJENIA 
Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak również gotowe do wbudowania elementy zbrojenia 
(pręty) powinny być składowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych składowiskach, które 
zabezpieczałyby je przed zanieczyszczeniami, wpływem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
2.6.4. PRZYGOTOWANIE I KSZTAŁTOWANIE ZBROJENIA 
Zbrojenie należy wykonywać zgodnie z danymi zawartymi w projekcie. Wszelkie odstępstwa musza być 
zatwierdzone przez projektanta i Inżyniera i odnotowane w dokumentacji technicznej oraz w dzienniku 
budowy. Dotyczy to zarówno zmiany klasy i gatunku stali, jak i rozmieszczenia zbrojenia w przekrojach 
i na długości elementu oraz typu zbrojenia. 
Zmiany w zbrojeniu nie mogą powodować obniżenia nośności i trwałości konstrukcji. 
Dokumentacja zbrojenia konstrukcji lub jej części musi zawierać następujące informacje: 

 rozmieszczenia zbrojenia podłużnego i strzemion (otulina, ilość warstw, odległości) oraz uchwytów 
montażowych w elementach prefabrykowanych, 

 szczegółowe zasady przedłużania prętów pojedynczych, siatek i szkieletów (sposób i lokalizacja miejsc 
przedłużania), 

 zestawienie stali z podziałem na gatunki i średnice, 

 wykaz akcesoriów do przedłużania zbrojenia, 

 szczegółowy rysunek ukształtowania elementów zbrojenia i uchwytów montażowych (kąty zagięć, 
długości odcinków składowych i inne informacje niezbędne do nadania prawidłowego kształtu, 
długość całkowita, średnica i znak stali, numer pręta, ilość sztuk). 

Haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów należy wykonywać wg projektu przy jednoczesnym 
przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-1:2008. Haki, pętle oraz odgięcia prętów 
należy wykonywać przy pomocy trzpieni rolkowych, średnica trzpieni rolkowych zależna jest od klasy 
stali oraz średnicy pręta. 
2.6.5. PODKŁADKI DYSTANSOWE 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z 
tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 



 

 

dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
2.7. DESKOWANIE 
Deskowanie i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać 
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Deskowania powinny spełniać wymagania 
techniczne określone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", 
tom I - Budownictwo ogólne, część 1, pkt. 5 Rusztowania i deskowania. 
2.8. MATERIAŁY DO USZCZELNIENIA DYLATACJI 
2.8.1. DYLATACJE ŚCIAN 
Do uszczelnienia dylatacji ścian oporowych stosować: 
a) taśmy dylatacyjne z PVC korpusowe (przeznaczone do szczelin dylatacyjnych) zewnętrzne lub 

wewnętrzne 

 wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10N/mm2 

 wydłużenie przy zerwaniu ≥ 300% 

 twardość wg Shore’1 ≤ 75 
b) elastyczny kit na bazie żywic poliuretanowych lub wielosiarczków dopuszczony do kontaktu ze 

ściekami 

 wytrzymałość przy wydłużeniu 100% ≥ 0,6N/mm2 

 wytrzymałość na rozciąganie ≥ 8N/mm2 

 wydłużenie przy zerwaniu ≥ 500% 

 dopuszczalne odkształcenie ≥ 25% 

 powrót poodkształceniowy ≥ 80% 
2.8.2. DYLATACJE POSADZEK 
Do uszczelnienia dylatacji posadzek stosować elastyczną masę zalewową dopuszczoną do stosowania 
na powierzchniach obciążonych ruchem kołowym i pieszym, narażonych na wpływy atmosferyczne i 
różnice temperatur: 

 powrót elastyczny ≥ 70% 

 poprzeczny moduł rozciągający w temp. +23ºC ≤ 0,4N/mm2 

 poprzeczny moduł rozciągający w temp. -20ºC ≤ 0,6N/mm2 

 zmiana objętości ≤ 10% 

 odporność na spływanie ≤ 3mm 

 wydłużenie ≥ 100% 
2.9. ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE 
Materiały stosowane do produkcji belek prefabrykowanych powinny spełniać wymagania: 

 beton - wg 1.3.1 i 2.5 dla klasy zgodnej z dokumentacją projektową. Ochronę świeżo ułożonego 
betonu oraz ewentualne przyspieszone dojrzewanie betonu z zastosowaniem obróbki cieplnej 
należy stosować zgodnie z PN-EN 13369:2005, 

 stal zbrojeniowa - wg 2.6 dla klasy i gatunku wg dokumentacji projektowej, 
2.9.1. ELEMENTY PREFABRYKOWANE 
Elementy prefabrykowane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i katalogami. 
Producent prefabrykatów musi dysponować prawem do wykonywania elementów danego typu i musi 
wydać oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją projektową oraz z 
odpowiednimi przepisami. Każdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze. 
Należy go cechować w sposób czytelny i trwały. Cecha powinna zawierać takie informacje jak: znak 
Wytwórni, symbol obiektu, numer prefabrykatu. Prefabrykaty mogą być dopuszczone do zastosowania 



 

 

jako wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej 
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi 
przepisami. 
Elementy prefabrykowane Wykonawca winien przemieszczać, składować, przechowywać i transportować 
w taki sposób, aby nie były poddawane nadmiernemu obciążeniu ani narażone na uszkodzenie. Duże 
elementy powinny posiadać zaznaczone w projekcie otwory do podnoszenia lub haki. Żadnego elementu 
nie wolno wbudowywać w inne elementy przed zakończeniem 28-dniowego okresu dojrzewania betonu. 
 
Elementy prefabrykowane można odrzucić w przypadku, gdy miały następujące uszkodzenia: 

 popękane krawędzie, 

 spękania (w większym stopniu niż pęknięcia włoskowate), 

 ślady naprawiania, 

 przemieszczone zbrojenie, 

 pęcherze podpowierzchniowe lub otwory, 

 ich wymiary po wykończeniu są inne niż przedstawiono na rysunkach projektowych. 
Inspektor nadzoru lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zażądać przygotowania 
dodatkowych elementów prefabrykowanych, przeznaczonych do przeprowadzenia próby zniszczenia. 
Koszt próbek i badań ponosi Wykonawca. 
Prefabrykaty winny być wykonywane zgodnie z warunkami stosownych norm technicznych w tym 
normy ENV 13670: 2000 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 betonomieszarki samochodowe 6-8m3 

 samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności 45÷60 m3/h 

 wibratory pogrążalne i listwowe, 

 deskowania płytowe średnio- i wielkowymiarowe płaskie systemowe, 

 zagęszczarki płytowe, 
Do montażu i przeładunku prefabrykatów należy stosować dźwigi samochodowe o udźwigu i wysięgu 
odpowiadającym terenowym warunkom montażu i przeładunku oraz ciężarowi montowanych 
elementów. Odpowiadające tym warunkom żurawie wymagają utwardzonej powierzchni placu 
montażowego oraz drogi dojazdowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację przedstawicieli Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego środki transportu: 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10t, 

 samochód dostawczy 0,9t, 

 betoniarki samochodowe 6÷8 m3 



 

 

Beton - transport betonu z wytwórni do miejsca wybudowania powinien być wykonywany 
odpowiednim sprzętem, zapewniającym uniknięcia segregacji składników betonu. Transport w 
mieszalnikach samochodowych (tzw. gruszkach) nie powinien trwać dłużej niż: 

 90min przy temperaturze otoczenia + 15°C 

 70min przy temperaturze otoczenia + 20°C 

 30min przy temperaturze otoczenia + 30°C 
Stal zbrojeniowa: załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia 
powinien się odbywać samochodami skrzyniowymi lub przy użyciu ciągnika kołowego z przyczepą 
dłużycową. 
Prefabrykaty: załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinien się odbywać 
samochodami skrzyniowymi lub przy użyciu ciągnika kołowego z przyczepą dłużycową. 
Pozostałe materiały – samochodami skrzyniowymi lub dostawczymi w opakowaniach producenta. 
Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót, drogi wewnętrzne 
COZL i właściwości przewożonych towarów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń 
oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu i 
przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta. 
4.1. TRANSPORT PREFABRYKATÓW 
Przy transporcie prefabrykatów należy przestrzegać następujących zasad: 

 elementy można transportować po osiągnięciu przez beton co najmniej 80% wytrzymałości 
projektowej, 

 składowanie elementów na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury poniżej 0°C jest 
dopuszczalne tylko po osiągnięciu przez beton pełnej mrozoodporności, 

 podczas przestawiania elementów, ich transportu, montażu i ponownego ustawienia 
niedopuszczalne są uderzenia i wstrząsy mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia 
krawędzi, 

 podczas przenoszenia prefabrykat powinien być zawieszony na wystających z niego hakach 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

 podczas składowania prefabrykatów należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie 
wystającego zbrojenia przed pogięciem, 

 podczas składowania belka powinna być podparta na krawędziakach drewnianych podłożonych 
tak, aby nie wywołać w prefabrykatach nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej 
momentów zginających - punkty podparcia powinny być określone na podstawie dokumentacji 
projektowej, 

 w miejscu podparcia dolna płaszczyzna stopki dolnej powinna przylegać do krawędziaka 
drewnianego na całej szerokości półki, 

 prefabrykaty powinny być składowane w pozycji poziomej, lub pionowej – zgodnej z instrukcją ich 
producenta, 

 elementy należy zabezpieczyć przed przewróceniem, 

 podczas przestawiania elementów prefabrykowanych, ich transportu i ponownego ustawiania 

 niedopuszczalne są uderzenia i wstrząsy mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia krawędzi 
betonu i betonu wokół wystających prętów zbrojeniowych, 



 

 

 prefabrykaty nie powinny być składowane dłużej niż 90 dni od momentu produkcji do momentu 
wbudowania, 

 elementy powinny być składowane w warunkach wysokiej wilgotności względnej. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE I PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, norm, przepisów bezpieczeństwa 
oraz postanowień Umowy 
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze: 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych w obrębie prac, 

 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

 odprowadzenia ścieków, 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
5.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI ROBÓT 
Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z właściwymi WTWiORB-M - Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - ITB, normami, a także instrukcjami 
producentów i dostawców systemów technologicznych. Wykonawca może przystąpić do wykonania 
prac konstrukcyjnych po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora lub osoby upoważnionej przez 
Zamawiającego. W szczególności należy stosować wytyczne zamieszczone poniżej. 
5.2.1. ROBOTY BETONOWE 
Roboty betonowe wykonywać zgodnie z normami: PN-EN 1992-1-1:2008 i PN-EN 13670:2011 oraz 
wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 
5.2.1.1 Podłoże 
Wykopy pod obiekty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury 
gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 
Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany do 
badania gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy sprawdzić 
aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów. 
Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek 
przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę piaskowo-żwirową lub chudy 
beton. Warstwa betonu nie powinna być grubsza od 1/4 szerokości fundamentu. 
Żelbetowe fundamenty, płyty fundamentowe itp. należy wykonywać na uprzednio ułożonej betonowej 
warstwie podkładowej gr. 10cm wykonanej z betonu C12/15 (jeżeli nie podano inaczej w Dokumentacji 
Projektowej). W przypadku wykonania na warstwie podkładowej izolacji poziomej należy ją zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami w trakcie robót budowlano-montażowych za pomocą warstwy ochronnej gr. 5cm z 
betonu C12/15. Warstwy tej można nie wykonywać w przypadku niedużych elementów, w których 
podczas montażu zbrojenia trudno jest uszkodzić izolację. 
Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed wstrząsami 
oraz uderzeniami przez co najmniej 36godz. od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura 
otoczenia nie spadła poniżej +10°C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas ochrony betonu 
w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć. 
5.2.1.2 Deskowanie elementów żelbetowych 
Z uwagi na wymaganą jakość elementów żelbetowych zaleca się stosowanie deskowań systemowych, 
zwanych inaczej urządzeniami formującymi, określanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne, 



 

 

rozdzielcze, drobno, średnio lub wielkowymiarowe. 
Dla większości obiektów wymagany będzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego 
systemu urządzeń formujących, spełniających niżej wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego: 

 deskowania drobnowymiarowe - 40 kN/m2, 

 deskowania średniowymiarowe - 60 kN/m2, 

 deskowania wielkowymiarowe - 80 kN/m2, 

 deskowania słupów - 100 kN/m2. 
 

Przed przystąpieniem do betonowania, powierzchnię deskowania należy powlec możliwie cienką 
warstwą środka zmniejszającego przyczepność betonu do deskowania. Nie należy dopuścić do 
zanieczyszczenia środkami zmniejszającymi przyczepność betonu powierzchni przerwy roboczej, 
prętów zbrojenia oraz elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. Środki zmniejszające 
przyczepność betonu nie mogą zniszczyć jego struktury. 
Odbiór rusztowań i deskowań należy przeprowadzić zgodnie z trybem ustalonym w "Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych". 
Deskowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż 
oraz wielokrotność ich użycia. Deskowania powinny spełniać wymagania techniczne określone w 
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych". 
5.2.1.3 Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej powinny być zgodne z wymaganiami 
właściwych norm dla stali zbrojeniowej i konstrukcji zbrojonych. 
Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych przed 
wpływem czynników atmosferycznych, wyposażonych w sprzęt i urządzenia pozwalające na wykonanie 
zbrojenia zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganą technologią i zachowaniem przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów należy wykonywać wg projektu przy jednoczesnym 
przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 przy pomocy trzpieni rolkowych, 
średnica trzpieni rolkowych zależna jest od klasy stali oraz średnicy pręta. 
Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych 
schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały 
dalszy montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, w przypadku ścian wymóg ten dotyczy 
jednej strony deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas podawania zagęszczania mieszanki betonowej. 
Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie mieszanki betonowej bez 
segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu. 
Przyjmując jako - średnica prętów, dg - maksymalny wymiar ziaren kruszywa, odległości s między 
prętami głównymi (w poziomie i pionie) powinny spełniać zależności: 

 
 



 

 

Grubości otuliny zbrojenia należy przyjmować zgodnie z dokumentacją projektową. 
Uwaga: zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008 otulina zbrojenia jest najmniejszą odległością pomiędzy 
powierzchnią zbrojenia (włączając połączenia, strzemiona, zbrojenie powierzchniowe) i powierzchnią 
betonu! 
Aby zagwarantować odpowiednie otulenie prętów zbrojeniowych, w konstrukcjach należy stosować 
akcesoria w postaci podkładek dystansowych. Podkładki dystansowe zapewniają odpowiednie odległości 
między prętami oraz prętami i deskowaniem. 
Stosowanie podkładek ma istotne znaczenie dla nośności konstrukcji, jej trwałości i ochrony przed 
korozją. Powinny one być odpowiednio wytrzymałe, dobrze powiązane z betonem, odporne na korozję 
i wysokie temperatury oraz, w miarę możliwości, niewidoczne po usunięciu deskowania. Podkładki 
dystansowe są obciążone ciężarem własnym zbrojenia, masą betonową, obciążeniem montażowym 
oraz zmiennym (urządzenia podczas betonowania). 
W przeciętnych warunkach rozstaw i liczba podkładek powinny wynosić: 

 dla elementów powierzchniowych (płyty fundamentowe, denne lub płyty stropowe, ściany) co 50-
100cm, czyli 2-4 podkładki na m2 deskowania, 

 dla elementów prętowych (belki, słupy) rozstaw podłużny co 50-125cm, a poprzeczny maks. 5cm. 
Podkładki należy stosować również na końcach szkieletu zbrojeniowego oraz w narożach. 
Podkładki liniowe stosuje się do jednoczesnego podpierania kilku prętów zbrojenia głównego gęsto 
ułożonych oraz do podparcia siatek zbrojeniowych. 
Podkładki w zależności od przeznaczenia mają różne kształty. Najczęściej stosuje się podkładki z tworzyw 
sztucznych w postaci kółek zębatych nasadzanych na pręty zbrojenia, szczególnie przydatne do zbrojenia 
ścian lub słupów. 
Podkładki o przekroju poprzecznym trapezu z siodełkami w górnej części służą do zbrojenia stropów i 
belek. 
Podkładki o przekroju poprzecznym trójkątnym o różnej wysokości boków, kształcie podłużnym 
prostoliniowym lub wężowatym wykonane są w odcinkach o długości 10-50cm. Tego typu podkładki 
powodują małe naciski na deskowanie, są łatwe w układaniu oraz mają dużą skuteczność przy pęknięciu 
poprzecznym. Mogą być układane pod zbrojeniem lub mocowane do niego drutem wiązałkowym. 
W płytach fundamentowych dolna warstwa zbrojenia opierana jest na deskowaniu lub na podłożu przy 
pomocy systemowych liniowych podkładek dystansowych. Do podparcia górnej warstwy zbrojenia 
stosuje się stalowe podkładki dystansowe, które mają kształt indywidualnie wykonanych „koziołków" 
lub wykonanych fabrycznie „węży". 
Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w 
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich. 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. 
Kontrola zbrojenia obejmuje: oględziny elementu na budowie ze sprawdzeniem zgodności wykonania 
zbrojenia z rysunkami Dokumentacji Projektowej i obowiązującymi normami pod względem: 

 usytuowania, 

 otuliny, 

 kształtów prętów 

 ilości lub rozstawu prętów. 
5.2.1.4 Układanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień itp. 



 

 

 wykonanie zbrojenia 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

 wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 
deskowania 

 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy. 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i 
szkliwa cementowego oraz powleczone warstwą kontaktową. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 
ogólnych: 

 w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 

 szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

 w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody, 

 w czasie deszczu ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą 
opadową, 

 w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia 
mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą 
sztychowania, 

 w trakcie betonowania osadzić wszelkie elementy stalowe: tuleje szczelne dla przejść rurociągów 
technologicznych, kotwy, wsporniki, włazy, drabiny, stopnie złazowe itp. Elementy nie zamocowane w 
trakcie betonowania mocować do konstrukcji ścian i stropów np. kołkami wklejanymi, 

 przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, 
w którym powinny być podane: data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub części budowli, 
wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki 
betonowej. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych i w czasie 
zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po 
zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 
półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych. 
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 
większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki 
betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator 
w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej 



 

 

nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych 
podwójnie 12cm. 
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju 
konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym wibratory wgłębne 
należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory 
wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,4kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji 
żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; 
wibratory wgłębne małej mocy (poniżej1,4kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz 
żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8m. 
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora wykonywać wg pkt. 5.2.1.5. 
Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla wiązania 
elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na utrzymywaniu 
zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez: 

 odpowiedziano długie pozostawieniu betonu w szalunkach, 

 polewanie lub spryskiwanie wodą o temperaturze zbliżonej do temperatury betonu, aby nie 
doprowadzić do szoku termicznego, 

 osłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, słomianymi lub 
włókniną geotechniczną, 

 na poziomych powierzchniach (płyty denne, płyty fundamentowe) wykonanie obrzeży w postaci 
wałków z zaprawy i zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm – tzw „biała wanna", 

 przy temperaturze poniżej +5 °C betonu nie należy polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez 
przykrywanie folią, 

 wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu nanoszonych zwykle 
metodą natryskową. 

Temperatura powierzchni betonu nie powinna spaść poniżej 0°C dopóki beton nie osiągnie wytrzymałości, 
przy której jest odporny na zamarzanie bez uszkodzeń (fc ≥ 5MPa). 
Czas trwania pielęgnacji i jej sposoby określone są w normie PN-EN 13670:2011 i uzależnione są od klasy 
pielęgnacji, która powinna być zawarta w Dokumentacji Projektowej. 
5.2.1.5 Przerwy robocze 
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego 
betonu. 
Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle wg dokonanego w Dokumentacji Budowy podziału 
konstrukcji na bloki betonowania. 
Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegające na usunięciu szkliwa cementowego oraz 
zaprawy, aż do częściowego odsłonięcia większych ziaren kruszywa, można wykonać przez: 

 zmywanie silnym strumieniem wody (pod dużym ciśnieniem 30÷60MPa), 

 zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprężonego powietrza, 



 

 

 stosowanie specjalnych preparatów powstrzymujących twardnienie betonu w przypowierzchniowej 
warstwie bloku, 

 skuwanie ręczne lub mechaniczne, 

 ręczne czyszczenie szczotkami drucianymi itp. 
Powierzchnię przerwy roboczej należy zwilżyć wodą, tak aby beton był trwale wilgotny. Bezpośrednio 
przed betonowaniem należy z zagłębień powierzchni usunąć wodę i wykonać warstwę kontaktową: 

 z zaczynu cementowego w elementach drobnowymiarowych lub płytach 

 z betonu łącznikowego gr. ok. 30cm o maksymalnym wymiarze ziarna ≤ 8mm i konsystencji ciekłej 

 w elementach pionowych np. ścianach. 
5.2.2. POSADZKI I PODKŁADY POD POSADZKI 
5.2.2.1 Opis ogólny 
Posadzki należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj posadzki, grubość 
warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin 
dylatacyjnych. 
Dla posadzek ułożonych na gruncie, podłoże gruntowe powinno być dogęszczone do IS≥0,97, wymagany 
wtórny moduł odkształcenia gruntu E2≥60MPa dla gruntów niespoistych i E2≥30MPa dla gruntów 
spoistych. W przypadku niespełnienia powyższych parametrów należy wykonać wzmocnienie podłoża 
geotkaniną polipropylenową oraz georusztem trójosiowym i ewentualnie warstwą kruszywa łamanego 
0-31.5mm gr. 25cm. 
5.2.2.2 Opis szczegółowy wykonania posadzki przemysłowej 
Płytę posadzki ułożyć: 

 na izolacji termicznej - za pośrednictwem 1 warstwy folii PE gr. 0,30mm (pełniącej funkcję warstwy 
poślizgowej) – jeżeli przewidziano w Dokumentacji Projektowej 

 na podbudowie górnej wykonanej jako warstwa podkładowa gr. 10cm z betonu C12/15 bez izolacji 
termicznej - za pośrednictwem 2 warstw folii PE gr. 0,30mm (pełniącej funkcję izolacji poziomej i 
warstwy poślizgowej). 

W miejscu wjazdów i wejść ułożyć dołem dodatkową siatkę ortogonalną z prętów 3,5mm o rozstawie 
150mm. Płytę posadzkową wykonać z gotowych mieszanek lub przy użyciu agregatu posadzkarskiego z 
mieszanki piasku i cementu z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, polipropylenowego. Wymagana 
minimalna klasa betonu w dojrzałej posadzce C15/20. Grubość płyty oraz ilość zbrojenia rozproszonego (w 
kg/m3 mieszanki betonowej) wg Dokumentacji Projektowej. 
5.2.2.3 Dylatacje posadzki 
W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne w miejscach i 
o szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz niezależne szczeliny dylatacji posadzek: 

a) obwodowe (pełne): 

 oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku np. 
ścian słupów, albo rozdzielające poszczególne sekcje np. pomieszczenia, 

 oddzielające posadzkę od elementów konstrukcyjnych np. fundamentów, 

 dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

 w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające, 

 wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje 
posadzki, 

 szerokość dylatacji obwodowej 5mm, 
b) dylatacje konstrukcyjne (pełne), 

 rozdzielające poszczególne sekcje, 



 

 

 rozstaw dylatacji w posadzkach nie większy jak 30-50m (jeżeli nie podano inaczej w Dokumentacji 
Projektowej), 

 szerokość dylatacji konstrukcyjnej 20mm, 
c) skurczowe (pozorne) rozmieszczać tak aby powierzchnia pola była zbliżona do kwadratu lub 

prostokąta o stosunku boków 1:1.5 i nie przekraczała: 

 40 m2 przy cementowych posadzkach zbrojonych (w tym również za pomocą zbrojenia 
rozproszonego), w odstępach nie większych niż 4-6m (jeżeli nie podano inaczej w Dokumentacji 
Projektowej), 

Mniejsze od podanych odstępy szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie 
trzeba liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu, w narożach, przy słupach. 
Krawędzie szczelin obwodowych i konstrukcyjnych oczyścić odkurzaczem. W szczeliny, po zagruntowaniu 
jej powierzchni, włożyć sznur do wypełniania szczelin średnicy o ok. 25% większej od szerokości szczeliny. 
Szczeliny dylatacji skurczowych wykonać po ok. 10-24 godzin od ułożeniu nawierzchni, przez nacinanie 
stwardniałego betonu piłami mechanicznymi - tarczą gr. 3mm na głębokość 1/3 grubości płyty. 
W miejscu ewentualnych dziennych przerw roboczych osadzić szalunek tracony z siatką zbrojarską i 
wykonać szczelinę nacinaną analogicznie jak w dylatacji skurczowej. 
5.2.2.4 Wykończenie posadzki 
Wierzchnią posadzek wykonać z okładzin zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
5.2.3. MONTAŻ ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 
Montaż prefabrykatów powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym robót opracowanym 
przez Wykonawcę na podstawie wytycznych producenta prefabrykatów i zatwierdzonym przez 
Inspektora. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić sprawność sprzętu montażowego i stan  
5.2.4. WARUNKI OTOCZENIA PRZY UKŁADANIU MIESZANKI BETONOWEJ I WIĄZANIU BETONU 
5.2.4.1 Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, . 
5.2.5. PIELĘGNACJA BETONU 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 13670:2011. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w Części ogólnej B-01 

 wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów, 

 wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na Terenie Budowy, 

 wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE 
Badania kontrolne i laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych norm lub Aprobatach Technicznych, 
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 



 

 

dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inspektorowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi 
kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  
Badania kontrolne obejmują wszystkie roboty. 
6.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 
Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
SWTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
6.3.1. MATERIAŁY 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z 
wymogami dokumentacji technicznej i odpowiednich norm materiałowych. 
W szczególności kontroli podlega: 

 cement i gotowe mieszanki zapraw i posadzek – gwarancja ważności, marka, 

 kruszywo – uziarnienie, brak zanieczyszczeń organicznych, składowanie w sposób uniemożliwiający 
mieszanie różnych frakcji, 

 domieszki do betonów, 

 stal zbrojeniowa – składowanie wg gatunków i średnic, 

 beton towarowy – sprawdzenie parametrów i konsystencji. 
6.3.2. ZASADY KONTROLI MONTAŻU ZBROJENIA 
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Bezwzględnie należy zachować projektowaną otulinę 
zbrojenia. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być 
większe od niżej podanych. 
Dopuszczalne odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

 3mm na 1m wysokości  

 na całej wysokości konstrukcji i w fundamentach 5mm 

 w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 5mm 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

 na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku 2mm 

 na całą płaszczyznę 5mm 
miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2m z wyjątkiem 
powierzchni oporowych: 

 powierzchni bocznych i spodnich ±2mm 

 powierzchni górnych ±5mm 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±10mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±5mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±2mm 
Stal użyta do montażu nie może wykazywać śladów łuszczącej korozji. 
6.3.3. ZASADY KONTROLI MIESZANKI BETONOWEJ 
Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu muszą być poddane kontroli jakości 
zgodnie z normami: PN-EN 206:2014-04; PN-EN 12350:2001 i PN-EN 13791:2008. Zwraca się uwagę na 
konieczność przedstawienia przez Wykonawcę i zatwierdzenia przez Inspektora planu kontroli jakości 
betonu, zawierającego m.in. podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie rodzaju, liczebności i terminów badań. 
6.3.4. JAKOŚĆ BETONU 
Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek 



 

 

betonowych, poprzez ocenę: 

 próbek materiałów, które ma zamiar stosować, wskazując ich pochodzenie, 

 uziarnienia kruszywa, 

 rodzaju dozowania cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i 
domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji wg metody stożka 
opadowego (cm), lub metody Ve-Be (s). 

 sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania i pielęgnacji betonu, 

 wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach, wykonanych na próbkach w 

 kształcie sześcianu o bokach 15cm.  
Próbki powinny być pobierane oddzielnie dla każdej klasy betonu określonej na rysunkach i dla każdego 
wykonywanego elementu. Sposób pobierania próbek i ich oznakowanie powinien być zgodny z 
wymaganiami określonymi w normie PN-EN 206:2014-04. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu: 

 konsystencja mieszanki betonowej, 

 zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, 

 nasiąkliwość betonu, 
6.3.5. BETONOWANIE 
W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć następujących parametrów: 

 zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania, 

 zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem), deskowania należy nasączyć 
powłoką zabezpieczającą przed nadmiernym wyparowaniem wody z betonu, 

 równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania, 

 przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w czasie jej podawania, 

 zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw, 

 jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania), 

 przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie, 

 przestrzeganie dopuszczalnego czasu pomiędzy mieszaniem składników mieszanki betonowej i jej 
zagęszczaniem, 

 dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie (możliwość zagłębienia 
wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej warstwy), 

 rozmieszczenia przerw roboczych i technologicznych, 

 przygotowania powierzchni przerw roboczych, 

 wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych, 

 dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości, 

 dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych i gorących, 

 zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze. 
Przed rozpoczęciem betonowania sprawdzić należy geometrię i prawidłowe ustawienie deskowania. W 
przypadku zastosowania deskowań zinwentaryzowanych należy kierować się wytycznymi producenta 
danego systemu. 
6.3.6. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
Przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 

 prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 

 zgodność z projektem rozmieszczenie otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, 



 

 

 prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 

 prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp., sprawdzenie powinno 
być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 

 prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia ze sprawdzeniem gatunku 
stali, średnicy, rozstawu prętów i strzemion, długości połączeń i zakotwień, montażu kotew, 
wsporników, akcesoriów stalowych, ułożenia izolacji itp., 

 jakość betonu pod względem zaprojektowanych parametrów wytrzymałościowych, t.j. marki betonu, 
i odporności korozyjnej (próbki betonu należy pobierać dla każdego elementu budowli). 

 jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych 
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, przy 
sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych 
raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 
cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju 
danego elementu, 

Próbki betonu należy poddać badaniom laboratoryjnym i wyniki po akceptacji Inżyniera zachować jako 
dokumentację powykonawczą. 
6.3.7. DYLATACJE, PRZERWY ROBOCZE 
Kontroli podlega: 

 usytuowanie geometryczne przerw roboczych lub dylatacji, 

 szerokość szczelin dylatacyjnych, 
6.4. SPRAWDZENIE PREFABRYKATÓW 
6.4.1. SPRAWDZENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH W WYTWÓRNI 
Kontrola dużych elementów prefabrykowanych powinna odbywać się w wytwórni. Polega ona na kontroli 
rodzaju i gatunku materiałów użytych do wyprodukowania elementu oraz gotowych prefabrykatów na 
podstawie dokumentacji (atesty, protokoły odbioru itp.) na zgodność z normami przedmiotowymi i  
dokumentacją projektową. Badania elementów prefabrykowanych w wytwórni, na podstawie których 
zostały wydane dokumenty jakościowe powinny być przeprowadzone zgodnie z PN-S-10040:1999. 
Drobne elementy prefabrykowane podlegają kontroli przed wbudowaniem na budowie. 
6.4.2. SPRAWDZENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH NA BUDOWIE 
Na placu budowy kontroli podlegają: 

 ogólny wygląd prefabrykatu, 

 charakterystyczne wymiary (długość, szerokość, grubość) 

 wartości odchyłek wymiarów i porównanie ich z dopuszczalnymi 

 cechowanie elementu prefabrykowanego 
na zgodność parametrów podanych w ateście wytwórni z wymaganiami dokumentacji projektowej. 
Przyjmuje się, że wymiary sprawdza się po 28 dniach dojrzewania w temperaturze w granicach od 10°C 
do 30°C. Jeżeli jest to konieczne, należy przyjąć teoretyczne poprawki w celu uwzględnienia odchyłek 
wymiarów mierzonych w innych temperaturach lub po innym okresie dojrzewania. W trakcie odbioru 
Inspektor może zażądać przekazania kopii wyników badań ustalonych dla wykonania elementów w 
wytwórni. 
Powierzchnia elementów prefabrykowanych powinna być gładka, a nierówności oraz ubytki nie 
powinny przekraczać dopuszczalnych odchyłek. Pęknięcia i rysy na powierzchni elementów są 
niedopuszczalne. Wytrzymałość betonu w prefabrykatach powinna odpowiadać założonej w 
dokumentacji projektowej klasie betonu. 
6.5. SPRAWDZENIE MONTAŻU PREFABRYKATÓW 



 

 

Badaniu podlegają: 

 prawidłowość wykonania ustawienia, (wg geometrii wytyczonej linii wykonania) 

 licowanie powierzchni 
Sprawdzenie montażu prefabrykatów należy wykonać powszechnie przyjętymi metodami pomiarów 
geodezyjnych, przy czym dopuszczalne błędy nie mogą przekraczać: 

 dla pomiarów niwelacyjnych ±5 mm, 

 dla pomiarów liniowych± 0,5 %. 
Należy kontrolować zgodność montażu prefabrykatów z dokumentacją technologiczną robót 
(opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera). Dopuszczalne odchyłki ustawienia 
elementów prefabrykowanych w stosunku do dokumentacji projektowej wynoszą: 

 przesunięcie elementu w pionie w przęśle ± 5 mm, 

 przesunięcie elementu w pionie na podporze ± 5 mm, 

 przesunięcie elementu w poziomie ± 5 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robót (elementy 
ustalone w Wykazie cen - Cześć IV SiWZ) – nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych w Części ogólnej B-01. 
8.1.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót betonowych, izolacyjnych, ciesielskich, zbrojarskich, szalunków itp. powinien być 
wykonywany na zasadach odbioru robót ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym dokonanie ewentualnych napraw, bez hamowania postępu robót. 
8.1.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w B-01 „Wymagania ogólne”. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Warunki płatności zostały ustalone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

 dokumentacja projektowa, 

 aktualne normy, 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

 Przedmiar Robót 

 Inwentaryzacja budowlana wraz z istniejącymi instalacjami, 

 Projekt Budowlany (z elementami Projektu Wykonawczego). 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
10.2. NORMY 

 PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 

 PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. 
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i 
reguły dla budynków. 



 

 

 PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu. 

 PN-EN 197 1do 4:2002 Cement. Część 1 do 4 

 PN-EN 15743:2010 Cement supersiarczanowy. Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

 PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement siarczanoodporny. 

 PN-EN 934-1do6 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 

 PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody 
ciśnieniowe. 

 PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 

 PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukcji z betonu. 

 PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 

 PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych 
wyrobach betonowych 

 PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Podstawowe zasady projektowania. 

 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania. 

 PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 1. 

 PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2. 

 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
10.3. INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 

 Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990. 

 Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990. 

 Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990. 

 Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990. 

 Praca zbiorowa pod redakcją Adama Ujmy: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2004, aktualizacja 2007. 

 Praca zbiorowa pod kierunkiem L. Czarneckiego: BETON według normy PN-EN 206-1 - Komentarz. 
Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2004. 

 Jamroży Z.: Beton i jego technologie. PWW, Warszawa 2000. 

 Cement, kruszywa, beton. Poradnik pod kierunkiem Z. Giergicznego. Chorula 2007. 

 Praca zbiorowa: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. 
Górażdże Cement Opole 2002. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlanych-Montażowych. 

 Instrukcje montażowe producentów materiałów. 
 



 

 

 
SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Roboty murowe B-04 

KOD 45262500-6 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem ścian murowanych  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 

ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,. 

ściana działowa – ściana pionowa , nienośna, dzieląca wnętrze. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wszelkich robót murowych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” 

B-01 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa – stosować zaprawę gotową, workowaną, dedykowaną do spajanych 

elementów murowych, zgodnie z zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru kartą materiałową. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” B-01. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych 



 

 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru, np.: 

− rusztowania aluminiowe 

− urządzenia do przygotowania zaprawy – kastra i mieszadło mechaniczne, 

− kielnie murarskie, packi lub strugi do szlifowania bloczków, piła widiowa do cięcia bloczków 

− poziomnica, pion murarski, narzędzia miernicze  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” B-01 

4.2. Transport elementów murowych (bloczków) 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety. 

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 

atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” B-01. 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów i itp. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Mury należy wznosić możliwie 

równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie 

należy stosować strzępia zazębione końcowe. Bloczki do zamurowania otworów i wykonania nowych 

ścian działowych należy kotwić do istniejących murów i elementów żelbetowych za pośrednictwem kotew 

systemowych. 

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

Roboty należy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach drzwiowych 

montujemy nadproże prefabrykowane. Poziom góry ościeżnicy zamontować 210 cm nad planowanym 

poziomem podłogi. Nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać zaczynając od 

wyznaczenia poziomu posadowienia belek(ppbs). Poziom ppbs ustalić w odniesieniu do projektowanego 

poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych otworów znajdujących się w tej samej 

płaszczyźnie ściany. Ściany w strefie podporowej wykonać do poziomu o 5 cm niższego od 

projektowanego ppbs. 

Następnie przystąpić do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o 

konsystencji plastycznej układając w miejscu planowanego podparcia nadproża beton z nadmiarem 

i układając na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielęgnacji betonu można przystąpić do 



 

 

wykonania ściany na nadprożu. Jako wariant alternatywny do poduszki betonowej pod belkę nadprożową 

można zastosować bloczek betonowy pełny kl. 15 MPa. 

Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarę potrzeb. 

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) 

mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 

− zakończyć roboty stanu surowego, 

− oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 

− sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 

5.3. Mury z bloczków 

Spoiny w murach: 

Do wykonywania murów z elementów silikatowych wykorzystuje się dwa rodzaje zapraw 

murarskich: 

• Zaprawy zwykłe, ogólnego przeznaczenia 

• Zaprawy do cienkich spoin 

Grubości spoin: 

− 12 mm w spoinach dolnych poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

17mm, a minimalna 10 mm, 

− 2 mm w pozostałych spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

5mm, a minimalna 1 mm, 

− 2 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 5 mm, a minimalna 1 mm. 

 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 

nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby 

zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną 

powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pióro - wpust w 

następnych warstwach ściany; umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie 

przekraczającej 2 mm. 

W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego bloczka. 

Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 

Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 

− nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m, 

− układanie bloczków, 

− dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem 

Ścianki działowe 

Murowanie ścianek działowych wykonuje się w bardzo prosty sposób. Po wypoziomowaniu 

pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega 

bardzo szybko. Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się wygodną łyżką z gracą. Co drugą 

warstwę należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 



 

 

Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, 

można to wykonać na kilka sposobów: 

− za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 

− za pomocą piły, 

Przewiązanie elementów murowych 

Uzależnione jest od ich wymiarów. Przyjmuje się, że spoiny pionowe każdej warstwy powinny się mijać o 

min. 10 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykonać 

odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 

6.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Bloczki  

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej,  

− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

− kontrolę wymiarów i kształtu, 

− sprawdzenie liczby szczerb i pęknięć, 

− sprawdzenie odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy). 

Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy lub protokołów kontroli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

− wykonanie wszystkich przewidzianych robót 

W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

− protokół odbioru robót zanikających 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami SST i PB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

Cena obejmuje: wykonanie niezbędnych czynności montażowych, uzyskanie pozytywnego 

protokołu odbioru końcowego oraz zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa 

bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska i uporządkowanie terenu budowy. 

 

  



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA B-05 

KOD 45420000-7 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych ze stolarką i ślusarką otworową. 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.3.1. Drzwi – ruchoma część ściany zewnętrznej lub wewnętrznej zapewniająca izolacyjność  termiczną i 

akustyczną, umożliwiającą zamknięcie wejścia do pomieszczenia wydzielonego przegrodami stałymi. 

Drzwi składają się z ościeżnicy i z jednego lub więcej pełnych lub przeszklonych skrzydeł rozwiernych lub 

przesuwnych 

1.3.2. Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, 

metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi) oraz 

wnętrz budynków. 

1.3.5. Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący 

do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 

1.3.6. Ościeżnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w 

otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 

1.3.7. Ościeże - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest 

przeznaczony do zabudowania stolarką 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania odnośnie materiałów określono w B-01 „Wymagania ogólne”. 

W ścianie działowej projektowanej w pomieszczeniu 1.33B przewidziano montaż drzwi z ościeżnicą 

stalową, lakierowaną proszkowo i skrzydłem przesuwnym, płycinowym, z okleiną drewnopodobna w 

kolorystyce istniejących drzwi. Skrzydło należy wyposażyć dodatkowo w zamek łazienkowy. 

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie należy wykonać jego 

dokumentację w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej wraz z 

oświadczeniem producenta o zgodności wyrobu z tą dokumentacją. 

Materiały montażowe i uszczelniające stosowane montażu do drzwi i witryny muszą być dobrane 

odpowiednio do podłoża, w którym będą stosowane i posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w B-01. „Wymagania ogólne" 



 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego 

przez producenta stosowanego materiału.  

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w B-01. „Wymagania ogólne" 

4.2. Transport materiałów 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 

zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w B-01. „Wymagania ogólne" 

5.2. Montaż drzwi wewnętrznych 

5.2.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych. 

Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są elementy szklane, 

elementy lakierowane oraz ościeżnice transportowane oddzielnie, bez skrzydeł drzwiowych i progów 

montażowych. Uszkodzenia mechaniczne powstają najczęściej wskutek nieostrożnego transportu oraz 

prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych. 

Wykonawca na czas prowadzenia innych robót zabezpieczy wszystkie prace podatne na uszkodzenia. 

Koszty ewentualnych napraw i wymian spowodowane brakiem odpowiednich zabezpieczeń 

obciążać będą Wykonawcę. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych . Przed 

przystąpieniem do osadzania witryn lub drzwi należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania 

elementu.  Do mocowania drzwi aluminiowych i ościeżnic stalowych nie wolno używać materiałów, które 

mogłyby uszkodzić wbudowane elementy. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew przeznaczonych do 

mocowania drzwi. Zamocowania ościeżnic powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych ciężarem 

wbudowanego elementu. Połączenia elementów metalowych należy wykonać w sposób zapewniający 

możliwość swobodnego wydłużania i kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. W otworach w 

ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość kołka 

osadzonego w ścianie. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

5.3. Powłoki malarskie i okleiny 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 

poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego 

zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Te same wymagania stawia się elementom 

okleinowanym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 



 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B-01. „Wymagania ogólne" 

6.2. Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

- ocenę jakości materiałów przed montażem,  

- sprawdzenie kompletności dokumentów 

- brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń 

ram, okuć i szyb 

- odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 1mm na 1 m ościeżnicy, ale nie więcej 

niż 2mm na całą ościeżnicę, 

- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 

- otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się 

otwierać lub zamykać, zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie 

wszystkimi narożami i płaszczyznami. 

- sprawdzenie poprawności działania samozamykacza, wraz z funkcją blokady 

- sprawdzenie poprawności działania zamków 

6.3. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w B-01. „Wymagania ogólne" 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w B-01. „Wymagania ogólne" oraz w pkt.6 

Przy odbiorze montażu drzwi i bram i okien powinny zostać sprawdzone: 

 zgodność wbudowanego elementu z projektem; 

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i 

rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglądu zamontowanych drzwi; 

 dokładność uszczelniania ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, zapewniająca ochronę 

przed infiltracją powietrza; 

 prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających; 

 drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać; 

 skrzydła rozwierane nie mogą się ocierać w żadnym miejscu, a zamknięte powinny ściśle przylegać 

do ościeżnicy; 

  wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenie przed korozją; 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

Cena obejmuje: wykonanie niezbędnych czynności montażowych, uzyskanie pozytywnego 

protokołu odbioru końcowego oraz zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa 

bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska i uporządkowanie terenu budowy. 

  



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

TYNKI WEWNĘTRZNE B-06 

KOD 45410000-4 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich, 

wewnętrznych. 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót tynkarskich 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 
Należy stosować zaprawy tynkarskie gotowe, workowane. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz 
zwilgoceniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
5.2. Przygotowanie podłoży 



 

 

Spoiny w murach. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 2-5 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 
lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Podłoże zaleca się zagruntować gruntem kwarcowym. 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować gotowe  tynkarskie zaprawy cementowe. 
6. Kontrola jakości . 
W przypadku stosowania zapraw gotowych, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie i zaleceniach producenta. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być wpisywane do protokołu odbioru. 
Kontrola jakości powinna obejmować ocenę przygotowania gruntowanego podłoza. 
7. Obmiar robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w B-01. „Wymagania ogólne" 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
– nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, zarysowania, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

Cena obejmuje: wykonanie tynków, uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru końcowego oraz 

zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska i 

uporządkowanie terenu budowy 

10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
  



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MALARSKIE B-07 

KOD 45442100-8 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich  

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla 

poszczególnych rodzajów farb , które powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy 

techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania 

w pomieszczeniach medycznych. 

2.2. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i pomieszczeniach medycznych (gabinety lekarskie i 

gabinety zabiegowe, sale operacyjne). 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: lateksu i 

innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 

PN-ENISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 

 

2.3. Środki gruntujące 

 Przy malowaniu farbami lateksowymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych zaleca się 

gruntowanie z użyciem środków wskazanych przez producenta farby, posiadających świadectwo 

dopuszczenia.  

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków malarskich  lub aparatów natryskowych. 



 

 

4. Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.2. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 

temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego  obniżania 

temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą właściwą dla podłoża. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą. 

Konstrukcje stalowe podlegające zabezpieczeniu antykorozyjnemu i przeciwogniowemu poprzez 

malowanie należy oczyścić i odtłuścić.  

5.2. Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami lateksowym zaleca się wykonanie gruntowania z użyciem środków wskazanych 

przez producenta farby, posiadających świadectwo dopuszczenia. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki z farb lateksowych powinny być zmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i 

śladów pędzla. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

• sprawdzenie wsiąkliwości, 

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

• sprawdzenie czystości, 



 

 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb lateksowych nie wcześniej niż po 3 dniach, 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

• sprawdzenie odporności powłok farb zmywalnych, 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 

wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2  powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą  do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 

pkt. 5 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 

pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 



 

 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do protokołu odbioru. 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

Cena obejmuje: wykonanie niezbędnych czynności montażowych, uzyskanie pozytywnego 

protokołu odbioru końcowego oraz zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa 

bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska i uporządkowanie terenu budowy. 

  



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POSADZKI Z WYKŁADZIN PCV B-08 

KOD 45432111-5 KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót 

związanych z wykonaniem posadzek z wykładzin elastycznych w obrębie ARTISTE III wraz z 

pomieszczeniami przyległymi. 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek z wykładzin elastycznych w obrębie ARTISTE III wraz z pomieszczeniami 

przyległymi. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują : 

• Roboty przygotowawcze, w tym naprawcze podłoża 

• Wykonanie posadzek z wykładzin elastycznych wraz z wykonaniem cokołów. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 

podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym 

wykonuje się posadzkę z wykładziny elastycznej, 

wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 

okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały potrzebne do wykonania robót – wykładziny PCV 

2.1. Materiały pomocnicze 

 Klej elastyczny do wykładzin 

Do przyklejania wykładzin pcv należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny PCV 

oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać 

trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na wykładzinę. 

Do przyklejania wykładzin kauczukowych należy przestrzegać następujących zaleceń: 

- wykładziny kauczukowe o grubości 2,0 mm - klej dyspersyjny, 

- wykładziny kauczukowe o grubości 2,5 – 9,0 mm - dwuskładnikowy klej poliuretanowy, 

 



 

 

 

2.2. Wykładzina PCV 

 Wykładzina musi spełniać kryteria dla posadzek w obiektach medycznych, w szczególności dla 

pomieszczeń radiologicznych, gabinetów lekarskich, 

 Produkt w rolkach  

 Dopuszcza się wykładziny homogeniczne, jak również heterogeniczne, pod warunkiem zbrojenia 

siatką z włókna szklanego gwarantującą stabilność wymiarową (≤0,40%) 

 Wykładzina o minimalnej grubości 2,0mm, 

 Ognioodporność – Bfl-s1 

 Antyelektrostatyczność <2kV 

 Klasa antypoślizgowości R10 

 Zdolność tłumienia dźwięków uderzeniowych min. 8 dB 

 Działanie antybakteryjne (E. coli – S. aureus –MRSA) ≥98% 

 Wykładzina musi odznaczać się dużą wytrzymałością na ścieranie i zarysowania oraz zachowywać 

pierwotną kolorystykę i wzór, 

 Wykładzina powinna być łatwa w konserwacji, bez konieczności użycia wosków, odporna na 

plamy i środki do dezynfekcji, 

 Wydzielanie lotnych substancji organicznych TVOC powinno być po 8 dniach <10µg/m3  

 Wykładzina musi nadawać w 100% do recyklingu 

 

3. Sprzęt 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia zgodne z zaleceniami producenta wykładzin 

kauczukowych 

- wałki dociskowe, 

- frezarka ręczna lub mechaniczna, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 

- pojemniki do kleju,  

4. Transport składowanie 

4.1. Wymagania ogólne 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 

Wykładziny kauczukowe należy przewozić opakowane zamkniętymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Wykładziny kauczukowe w rolkach 

przewożone i magazynowane są w pozycji pionowej na paletach. Każda rolka jest opakowana 

papierem pakowym z naklejką firmową , rolki na palecie są nieruchomo zbandowane. Palety z 

całą zawartością są dodatkowo obłożone folią termokurczliwą. 



 

 

Wykładziny kauczukowe w płytach i profile schodowe przewożone i magazynowane są na 

paletach. Płyty i profile schodowe są nieruchomo zbandowane i obłożone przemysłową folią 

termokurczliwą. Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w 

temperaturze dodatniej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwę wyrównawczą pod nowe posadzki stanowią gotowe fabryczne masy samopoziomujące. 

Wymagania podstawowe : 

a) podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

b) wytrzymałość podkładu cementowego wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

c) podłoże na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównującej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz w razie potrzeby nasycone wodą. 

d) podkład powinien być oddzielony od stałych pionowych elementów budynku paskiem papy. 

e) w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  

f) temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 

dni nie powinna być niższa niż 5 C°. 

g) zaprawę klejową należy przygotować mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 

gęstą -5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

h) ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

i) podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z 

ustalonymi spadkami określonymi w projekcie. Powierzchnia podkładu sprawdzana łatą 

przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pionowej) nie powinny 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

UWAGA: Kolorystyka wykładzin/okładzin musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

( kolor wykładzin podłogowych dokonany zostanie w uzgodnieniu z Zamawiającym ). 

Wykładziny podłogowe, kauczukowe układana są za pomocą klejów poliuretanowych lub 

dyspersyjnych. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących montażu lub zwrócić się z zapytaniem do 

producenta kleju. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących odpowiedniego uzębienia listwy do 

rozprowadzania kleju i odpowiednio często ją wymieniać! Należy koniecznie zapewnić pokrycie 

klejem tylnej strony wykładziny na całej powierzchni (kontrola wzrokowa!!). Szczególnie przy dużych 

powierzchniach nie dopuścić do wyschnięcia kleju, ponieważ w przeciwnym wypadku nie nastąpi 

jego poprawne naniesienie na tylną stronę wykładziny. Kauczukowe wykładziny podłogowe należy 

rozłożyć bezpośrednio przed ułożeniem, aby dostosować je do temperatury podłoża. Temperatura 

podłoża powinna wynosić co najmniej 15 C°, wilgotność powietrza nie więcej 

niż 65%. Podczas rozkładania należy zwrócić uwagę na strzałki kierunkowe na spodniej stronie 

wykładziny. Wszystkie strzałki powinny być ułożone w tym samym kierunku. Obydwa pasy założyć 



 

 

na siebie na zakładkę 3 cm, krawędź przyciętą fabrycznie przyciąć 1 cm za pomocą noża do 

krawędzi lub noża trapezowego. Szerokość ostateczna pasa wynosi ok. 122 cm. 

5.2. Posadzki PCV 

Wymagania dotyczące podłoża 

Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być: 

• wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 

• suche; maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM 

nie może przekraczać 2,5%, 

• bez rys i spękań; wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed przystąpieniem do montażu 

wykładzin, 

• gładkie; na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 

wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, 

• równe oraz poziome; maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na 

odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, 

• czyste i nie pylące; powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby, 

zaprawa, lepik itp.). 

Warunki przystąpienia do pracy 

Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po: 

• zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie oraz prac instalacyjnych, 

• wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, 

• sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej. W 

pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina, nie należy wykonywać żadnych prac 

dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub też 

zawilgocenia ścian lub podłoża. Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują 

następujące warunki: 

- temperatura otoczenia 17- 20 °C 

- temperatura podłoża 15-22 °C 

- względna wilgotność powietrza max 75% 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

• sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar jest nieuszkodzony, a wzory i kolory są 

zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej,  

• wszystkie materiały (wykładziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montażem pozostawić w 

pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę na ten okres należy 

rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 

Klejenie wykładzin 

Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z 

opracowanym projektem kolorystycznym. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na 

podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. Wykonanie 

posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju . W 

tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed 



 

 

przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy 

ząbkowanej typu A3. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10 - 15 min od jego nałożenia) 

należy dokładnie docisnąć wykładzinę po podkładu, a następnie całą powierzchnię 

przewalcować wałkiem dociskowym o ciężarze ok. 50 - 70 kg. Ewentualne ślady kleju występujące 

w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. Przygotowanej posadzki nie należy 

użytkować przez co najmniej 48 godziny. 

Spawanie na gorąco 

Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt 

wczesne przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach 

w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Styki wykładziny 

zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w powstałe wyżłobienie 

wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca się sznur o średnicy fi 4 

mm . Po wykonaniu spawania nadmiar sznura należy ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną 

powierzchnię. 

Ścinanie sznura wykonujemy w dwóch etapach: 

- wstępne ścinanie spawu należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za 

pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 

mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze 

ciepły, właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby 

nie uszkodzić brzegów wykładziny. Ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym 

wystygnięciu spawu. 

Spoinowanie na zimno 

Wykonanie spoinowania na zimno zaleca się w przypadku montażu drobnych elementów lub jeżeli 

wprowadzanie sznura zaburzyłoby całą kompozycję kolorystyczną pomieszczenia. 

W celu wykonania spoinowania na zimno dwuskładnikową masą poliuretanową należy: 

 zawoskować okolice spoiny bezbarwnym woskiem (szerokość ok. 2/2 cm). 

 wyciąć fugownicą ręczną lub frezarką rowek o szerokości ok. 2,5 mm. 

Głębokość spoiny ok. połowy grubości wykładziny. 

 wymieszać masę podstawową (kolor) i utwardzacz. 

 wymieszaną masę wtłoczyć w przewidziany do tego celu pojemnik plastikowy (w 

komplecie do każdego opakowania masy). 

 wycisnąć masę do spoinowania z plastikowego pojemnika do naciętego rowka. 

Nie pozostawiamy żadnych wolnych luk. 

 wstrzyknięta masa spoinowa wyrównana jest z powierzchnią wykładziny bezpośrednio po 

wprowadzeniu jej do spoiny przy użyciu szpachli metalowej. 

 z prawej i lewej strony wzdłuż krawędzi spoiny musi utworzyć zgrubienie. 

 odciśnięta na boki masa spoinowa może zostać usunięta po ok. 12 godzinach. 

Uwaga - masa spoinowa pozostała na powierzchni wykładziny nie pokrytej parafiną musi zostać 

natychmiast usunięta za pomocą  ściereczki nasączonej parafiną, 



 

 

 

 

Uwagi i zalecenia końcowe 

 w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy 

kompensacyjne, 

 należy chronić wykładzinę przed długim kontaktem z czarną gumą (np. podkładki pod meble, 

regały, sprzęt sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub żółte plamy na wykładzinie,  

 nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie 

 powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym materiałem, 

 nie zaleca się układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych partii 

produkcyjnych, 

 należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, 

 w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy montażowe) 

należy stosować się do zaleceń producenta tych materiałów, 

 w celu uniknięcia problemów zaleca się, aby całość prac powierzyć Autoryzowanemu 

Wykonawcy Podłóg z wykładzin konkretnego producenta. Daje to gwarancję prawidłowego 

wykonania wszystkich prac montażowych. 

Konserwacja 

Wykładziny eksploatowane w miejscach o dużym natężeniu ruch należy utrzymywać w czystości 

zgodnie z wymogami producenta wykładzin. W tym celu należy wykonać: 

 czyszczenie początkowe - po ułożeniu powierzchnię wykładziny dokładnie zmyć środkami 

do czyszczenia wykładziny kauczukowych – tzw. „rozkonserwowanie” wykładziny. Zabieg 

polega na zdjęciu z powierzchni wykładziny warstwy ochronnej – warstwy parafiny, która 

nałożona jest w trakcie procesu produkcji na wykładzinę. 

 pierwsza konserwacja – po umyciu i wyschnięciu wykładzinę zakonserwować nakładając 

minimum dwie warstwy odpowiedniego środka do konserwacji, 

 konserwacja bieżąca – zakonserwowana wykładzina wymaga bieżącej pielęgnacji 

polegającej na zamiataniu, odkurzaniu i myciu roztworem środka do konserwacji w 

rozcieńczeniu 0,5 – 2,0 %, 

 konserwacja okresowa – zgodna z zaleceniami producenta wykładzin kauczukowych.. 

6. Kontrola robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości i daty przydatności 

do użycia. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Inspektor nadzoru. Kontrola jakości polega 

na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 

badań doraźnych. 

Dokumentacja jakości wyrobów stosowanych do wykonania posadzek powinna zawierać: 



 

 

− certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku każdego z 

zastosowanych wyrobów 

− informacje o okresie przydatności do stosowania, 

− podstawowe informacje bhp i przeciwpożarowe.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do protokołu odbioru akceptowane przez Inspektora 

budowy. 

Zakres czynności kontrolnych posadzek z wykładzin PCV obejmują: 

− Sprawdzenie jakości powierzchni podłoża pod wykładzinę metodą wizualną oraz przyczepności np. 

metodą „pull-off”. Utwardzona wylewka powinna być jednolitej barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, 

gładka. Niedopuszczalne są białe przebarwienia i wysolenia na związanej wylewce. 

− Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia, 

− Sprawdzenie przylegania i związania wykładziny z podkładem podłogowym  

− Sprawdzenie jakości powierzchni przyklejonej wykładziny metodą wizualną oraz przyczepności do 

podłoża np. metodą „pull-off”. Wykładzina powinna być jednolitej barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, 

gładka. 

− Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia szczelin na stykach pasów wykładziny i na stykach kolorów 

metodą wizualną oraz poprzez zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. 

Szczeliny powinny mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać 

przestrzeń pomiędzy polami posadzki. 

− Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie 

na jej długości nie powinno przekraczać 2 mm . 

− Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia 

posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokołu.  

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w 

protokole odbioru.  

Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów, odbieranych prac budowlanych nie można 

uznać za wykonane prawidłowo. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2  

8. Odbiór robót 

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których powinna 

być skontrolowana jakość wykonanych prac: 

− podłoża betonowego (wylewki) 

− posadzki z wykładziny PCV 

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości dotyczących posadzki. 

Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego jak i 

końcowego, obejmuje sprawdzenie: 

− kompletności przedłożonej dokumentacji, 

− prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów protokołach, 



 

 

− zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją techniczną, 

− wyglądu zewnętrznego powierzchni posadzek.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do protokołu odbioru. 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

Cena obejmuje: wykonanie niezbędnych czynności montażowych, uzyskanie pozytywnego 

protokołu odbioru końcowego oraz zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa 

bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska i uporządkowanie terenu budowy. 

10. Przepisy i normy powiązane 

 PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. 

 PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montażowych. Tom I. Część 4 – Podłogi i 

posadzki, wydanie ARKADY – 1990r. 

 Instrukcje montażu wykładzin kauczukowych wydana przez producenta.  

 PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe Część 7



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Roboty instalacyjne elektryczne B-08 

KOD 45310000-3 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna robót oraz wymagania techniczne instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych. 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu modernizację 

istniejących i wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych w pomieszczeniach w obrębie Rezonansu 

Magnetycznego oraz  pomieszczeń przyległych. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- dostawa i montaż kompletnych rozdzielnic elektrycznych 

- układanie przewodów i kabli instalacji elektrycznych 

- montaż opraw oświetlenia ogólnego wraz z układami sterowania 

- montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

- montaż opraw bakteriobójczych 

- montaż osprzętu elektrycznego 

- niezbędne pomiary powykonawcze 

- montaż instalacji LAN 

- automatyka central wentylacyjnych wraz z jej podłączeniem do ogólnobudynkowego systemu BMS 

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty elektryczne jakie występują przy realizacji zadania a 

konieczne do wykonania. 

1.3 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z założeniami projektowymi, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji i sprawdzenia istniejącej instalacji 

elektrycznej w pomieszczeniach aparatu TK Zakładu Brachyterapii, a w szczególności instalacji 

dedykowanej pod kątem wymagań nowego urządzenia i planowanej modernizacji pomieszczeń 

przyległych.  

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca celem weryfikacji i akceptacji przedstawi Zamawiającemu 

projekt wykonawczy instalacji  elektrycznych i teletechnicznych. Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia niezbędnych obliczeń doboru zabezpieczeń, kabli i przewodów . W przypadku, gdy 

istniejąca linia zasilająca nie spełni wymagań dla nowego urządzenia oraz pozostałej instalacji odbiorczej 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania instalacji gniazd elektrycznych 230V i 400V, oświetlenia 

ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, LAN, SAP, sterowniczej w niezbędnym zakresie. Standard 



 

 

nowych instalacji musi odpowiadać aktualnym przepisom i nie może być gorszy niż w budynkach nr 1; 2; 

3 COZL. w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  w całym obszarze oddziaływania 

pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego kompatybilny z systemem monitoringu budynków nr.1, 2, 3. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów 

Do wykonania zadania należy stosować materiały oraz urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie 

do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których 

producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności 

- wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone 

do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem Przepisów Bezpieczeństwa 

Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), 

aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa. 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu przedłoży karty materiałowe w celu uzyskania 

akceptacji Zamawiającego. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i 

w sposób określony aktualnymi normami i zgodnie ze standardem dla budynków nr 1; 2; 3 COZL. 

2.2. Rodzaje materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, standardzie budynków nr 1; 2; 3 i 5 

COZL). 

- przewody  

przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, 

w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; 

ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą 

450/750V. Jako materiały przewodzące należy stosować miedź. Należy stosować przewody 

bezhalogenowe. 

- oprawa oświetleniowa 

kompletne urządzenie służące do przymocowania i podłączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku 

źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 

szkodliwym działaniem źródła światła, a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła 

fotometryczna, luminancja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, 

tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony 

lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie kloszy, odbłyśnika, rastra. Należy stosować oprawy 



 

 

ze źródłami LED, dostosowane do zasilania napięciem 230V i w klasie IP odpowiedniej dla pomieszczenia. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zostaną podane w dziale „Wymagania ogólne" 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego 

przez producenta stosowanego materiału.  

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w B-01. „Wymagania ogólne" 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 

i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów.  

Materiały i urządzenia pomiarowe należy składować w magazynach zamkniętych. Materiały, oprawy 

powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Oprawy i materiały pomocnicze 

należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w B-01. „Wymagania ogólne" 

5.2. Rodzaje i wymagania dotyczące robót 

- modernizacja rozdzielnic nn  

- montaż przewodów i kabli instalacji elektrycznych 

- montaż opraw oświetlenia ogólnego i przynależnych sterowników 

- montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

- montaż opraw bakteriobójczych 

- montaż osprzętu elektrycznego 

- pomiary 

- kontrola jakości – odbiory 

- montaż instalacji LAN 

- automatyka central wentylacyjnych  

wszystkie urządzenia odbiorcze zasilane będą z zabudowanych rozdzielnic. 

Przyjęta wartość natężenia oświetlenia w pomieszczeniu -  zgodnie z normami dla rodzaju 

pomieszczeń. 

5.2.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych. 

Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są elementy lakierowane 

oraz ościeżnice transportowane oddzielnie, bez skrzydeł drzwiowych i progów montażowych. 

Uszkodzeniom ulegają również powierzchnie sufitów i ścian podczas układania instalacji elektrycznych i 

montażu osprzętu. Uszkodzenia mechaniczne powstają najczęściej wskutek nieostrożnego transportu oraz 

prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych. 

Wykonawca na czas prowadzenia innych robót zabezpieczy wszystkie prace podatne na uszkodzenia. 

Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie naprawy ścian i sufitów. Koszty ewentualnych napraw i 

wymian spowodowane brakiem odpowiednich zabezpieczeń pozostałych elementów obciążać będą 



 

 

Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B-01. „Wymagania ogólne" 

6.2. Kontrola jakości 

- kontroli podlega jakość i kompletność dokumentacji projektowej będącej w zakresie Wykonawcy,  

- kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, 

- każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta, 

- wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 

za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

6.3. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót zostaną podane w dziale „Wymagania ogólne" 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

Cena obejmuje: wykonanie niezbędnych czynności montażowych, uzyskanie pozytywnego 

protokołu odbioru końcowego oraz zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa 

bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska i uporządkowanie terenu budowy. 

  



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA, 

ROBOTY SANITARNE B-10 
KOD 45330000-9 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wody zimnej z rur 

wielowarstwowych PE-Xa/Al/PE-RT i kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych z rur PVC. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania polegającego na wykonaniu instalacji wewnętrznych 

wod-kan w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wraz z pracami budowlanymi w zakresie związanym ściśle 

z wykonywanymi instalacjami (przebicia, wykucia bruzd, zamurowania). 

1.3. Przedmiot i zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące w:  

Pomieszczeniach Rezonansu Magnetycznego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne  

z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” wydanych przez Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe (w zakresie dotyczącym 

kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r; 

Instalacja wodociągowa – układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do 

zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w 

przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 

rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego;  

w przypadku wodomierza dla wieku budynków zlokalizowanego w studni; instalacja zimnej wody 

pojedynczych budynków rozpoczyna się od głównego zaworu odcinającego. 



 

 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem 

na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Woda do picia – woda odpowiednia do spożywania i spełniająca odpowiednie przepisy zgodne z 

dyrektywami EWG. 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 

sterowania przepływem wody w instalacjach wodociągowych. 

Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody  

z instalacji wodociągowej. 

Średnica nominalna – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą,  

w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów i kształtek – 

średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Przepływ obliczeniowy w instalacji wodociągowej – umowna wartość strumienia objętości lub 

strumienia masy wody wyznaczona dla warunków uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie 

instalacji. 

Ciśnienie dyspozycyjne – ciśnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wodę  

w warunkach uznanych za obliczeniowe. 

Ciśnienie robocze instalacji prob – Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 

dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 

przekroczone w żadnym jej punkcie.  

Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody  

w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne ppróbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 

badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 

temperaturze odniesienia równej 20o C. 

Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania ścieków 

z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 

Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej – umowna wartość strumienia objętości ścieków, 

stanowiąca podstawę wymiarowania przewodów instalacji kanalizacyjnych. 

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych do 

przewodu odpływowego.  



 

 

Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzenia ścieków  

z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych  

i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

Czyszczak (rewizja) – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w SST 

B-01 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących instalacji i sporządzenie 

projektu wykonawczego uzgodnionego przez rzeczoznawców właściwych dla poszczególnych branż oraz 

uzyskanie zatwierdzenia tego projektu przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną, sztuką budowlaną, postanowieniami zawartymi w „Warunkach…” 

wyszczególnionych w p.1.5. oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego zgodnie z 

postanowieniami ustawy Prawo Budowlane  Dz. U. 2010 nr 243 poz.1623 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.( 

z późn. zmianami)  

1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 

Dokumentacje robót montażowych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych stanowią: 

 projekt wykonawczy wraz z załącznikami; 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień pu-
blicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2011 nr 42 
poz. 217); 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastoso-
wania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą  
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881); 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych; 

 dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z 
art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  
– tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623). 
 
 



 

 

1.7. Nazwy i kody 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne; 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych powinny mieć: 

 Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

norma europejską wprowadzoną do zbioru polskich norm,  z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Ob-

szaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

lub 

 Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejską, lub 

 Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązko-

wemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Normą lub aprobata tech-

niczną, bądź uznano za ”regionalny wyrób budowlany”. 

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny 

spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 

dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 

producentów. 

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie 

CE zgodnie z Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2011 nr 102 poz. 586). 

Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną dobrą 

jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu 

mają służyć.  

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną 

Producenta wyrobu. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2010 nr 34 poz. 

183). 



 

 

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 

10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 

sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 

 określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób  

budowlany; 

 identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

 numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z która potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego; 

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

 inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

 nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że 

wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. 

Obowiązuje stosowanie materiałów ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.  

Wykonawca może proponować stosowanie materiałów ekwiwalentnych do ustalonych w dokumentacji, 

pod warunkiem posiadania przez proponowane materiały zastępcze tych samych lub lepszych 

parametrów, technicznych i cech użytkowych.  

Każdorazowo uzgadnianie rozwiązań ekwiwalentnych musi odbywać się w czasie umożliwiającym 

Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Autorskiemu przeprowadzenie konsultacji przed zajęciem 

stanowiska i w razie odmowy pozwalającym wykonawcy na dotrzymanie harmonogramu robot. 

Każdorazowo przed złożeniem propozycji zastosowania materiałów ekwiwalentnych Wykonawca może 

żądać od Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru Autorskiego określenia listy parametrów technicznych, 

których spełnienie jest obligatoryjne. 

 



 

 

2.2 Rodzaje materiałów 

2.1.1 Instalacje wodociągowe  

1. Rury i złączki wielowarstwowe z PE-Xa/Al/PE-RT, t=95ºC; p=10 bar, o połączeniach 

zaprasowywanych, atesty higieniczne wydane przez PZH nr: HK/W/0754/01/2008, procedury 

jakości zgodne z ISO 9001; 

2. Armatura  instalacji wodociągowej - spełniające wymagania  

PN-M-75110÷11, PN-M-75113÷19, PN-M-75123÷26, PN-M-75144, PN-M-75147, PN-M-75150, PN-

M-75167, PN-M-75172, PN-M-75180, PN-M-75206.  

 Zgodnie z projektem wykonawczym będącym w zakresie Wykonawcy 

2.1.2 Instalacja kanalizacyjna 

1. Przewody z rur i kształtek PVC-U, aprobaty techniczne: AT-15-7461/2007(ITB), spełniające 

wymagania norm PN-EN 1329-1:2001 

2. Armatura sanitarna: 

 Zgodnie z projektem wykonawczym będącym w zakresie Wykonawcy 

2.1.3 Przybory  

 Zgodnie z projektem wykonawczym będącym w zakresie Wykonawcy. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu wykonywania tych robót jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  w czasie transportu, załadunku i materiałów i sprzętu. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości lub w projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w B-01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 



 

 

 rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 
dłuższe niż 1 m; 

 jeżeli przewożone są ułożone luźno rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m; 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej  
i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu; 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. Platforma samo-
chodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5 oC do +30 oC. 

4.3 Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę należy przewozić pakowana w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 

mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

4.4 Składowanie materiałów 

4.4.1 Składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych w wiązkach lub luzem 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne. 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego i temperatura niższą niż 0oC lub przekraczającą 40oC. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 

światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folia 

nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonać zadaszenia. 

Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 

deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 

3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować 

w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2, 5 

cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 

zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw 

rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

4.4.2 Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0oC. W 

pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodujące.  



 

 

Rury lub wiązki rur powinny być dostarczane z zabezpieczonymi końcami. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w B-01 „Wymagania ogólne „ pkt 5 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z PE-Xa/Al/PE-RT oraz instalacji kanalizacyjnej z 

tworzyw sztucznych PVC: 

 wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury; 

 wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia; 

 wykonać bruzdy w ścianach (jeśli nie zostały przygotowane); 

 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych, (jeśli nie zostały przygotowane);    

5.3 Montaż rurociągów  

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt 5.2. należy przystąpić  

do właściwego montażu rur, kształtek i armatury. 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach po wykonaniu izolacji 

ciepłochronnej o właściwej grubości dla danego przewodu, a w bruzdach ścian po wykonaniu izolacji 

ciepłochronnej zgodnej z projektem.   

  



 

 

 5.3.1. Mocowanie rurociągów i rozdzielaczy 

A) Rurociągi  z tworzyw sztucznych 

A1) Lokalówki wody zimnej i ciepłej 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów z rur wielowarstwowych 

w instalacji wodociągowej 

Póz. Materiał Średnica rury 
Przewód montowany w instalacji 

wody ciepłej wody zimnej 

pionowo inaczej pionowo inaczej 

1 2 3 4 5 6 7 

1 PE-X/A1/PE-X; PE-

X/A1/PE-HD; 

DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

 DN 25 1,2 0,7 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

2 

 

 

 

PP-R/A1/PP-R; 

 

 

 

 

 

DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0 

DN 20 1,4 1,1 1,5 1,2 

DN 25 1,5 1,2 1,71) 1,3 

DN 32 1,81) 1,4 1,91) 1,5 

DN 40 2,01) 1,6 2,21) 1,7 

DN 50 2,31) 1,8 2,51) 1,9 

 DN 63 2,61) 2,0 2,71) 2,1 

 DN 75 2,71) 2,1 2,81) 2,2 

 DN 90 2,81) 2,2 3,01) 2,3 

 DN 110 2,71) 2,1 3,21) 2,5 

3 

 

PE-RT/A1/ 

PE-RT; 

 

 

 

Dz 14 do Dz 16 1,5 1,2 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

Dz  25 1,91) 1,5 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

 Dz 32 2,11) 1,6 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

 Dz 40 2,21) 1,7 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

 Dz 50 2,61) 2,0 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

 Dz 63 2,81) 2,2 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

 Dz 75 do Dz 1 10 3,11) 2,4 jak w kol. 4 jak w kol. 5 
1)   Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 

B2) kanalizacja sanitarna – PVC 

1) Rurociągi poziome długości powyżej 2 m prowadzone po ścianach budynku należy moco-

wać do ścian za pomocą uchwytów. 

2) Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z tworzyw 

sztucznych/ kanalizacja/ wynoszą: 



 

 

- 1 m - dla rur o średnicy 50 – 110 mm z PP i PVC, 

- 1,25 m- dla rur o średnicy pow.110 mm 

5.4 Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych ( instalacja wody) 

 Podejścia od pionów do urządzeń z rur wielowarstwowe PE-Xa/Al/PE-RT. 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z  PE-Xa/Al/PE-RT należy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych 

wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych 

w pkt. 2.2.1. 

5.5 Połączenia z przyborami i urządzeniami (instalacja wody) 

Połączenie przewodów z armaturą za pomocą łączników z chromowanymi mosiężnymi wkładkami 

gwintowanymi. Wykonać wg instrukcji wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 

5.6 Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych (instalacja kanalizacyjna)  

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin 

tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, 

wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 

odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.2. 

 

5.7 Połączenie kielichowe – nasadowe polega na łączeniu rur i kształtek przez wsunięcie 

bosego końca rury, (po uprzednim pokryciu uszczelki środkiem poślizgowym) do kielicha i 

wsunięcie do oporu, a następnie cofnąć rurę a nie kształtkę w mufie o 10 mm. Przy instalowaniu 

pionów należy natychmiast po wykonaniu połączenia przymocować rury za pomocą obejm.  

5.8 Połączenia z przyborami i urządzeniami (instalacja kanalizacyjna) 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów należy dokonać oględzin ich powierzchni. Powierzchnie 

powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.2  Montaż 

przyborów należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz.II Instalacje sanitarne, 

odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i 

urządzeń. 

 

 



 

 

5.9  Wykonanie izolacji ciepłochronnej przewodów instalacji wody ciepłej  i cyrkulacji 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 

i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 

warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

UWAGA  : Przed montażem izolacji należy uszczelnić wszystkie przejścia rur przez przegrody oraz 

wykonać izolacje przeciwpożarowe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w B-01 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2 Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie 

z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt 7) 

Są to badania wstępne polegające na podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego i 

obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia szczególnie na połączeniach i 

dławnicach oraz spadku ciśnienia obserwuje się instalację 0,5 godziny, jeżeli nie występują przecieki i 

roszenie oraz spadek ciśnienia nie jest większy niż 2%, to uznaje się, że instalacja wodociągowa została 

wykonana  

w sposób prawidłowy. 

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w archiwalnej (pierwotnej) dokumentacji 

technicznej i WTWiO. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 

6.3 Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie 
z zaleceniami określonymi w WTWiO cz.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz PN-B-10700-
01:1981 i PN-B-10700-00:1981.  

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą  

o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

Przewody odpływowe (poziomy) należy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą 



 

 

powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności 

należy uznać za pozytywny. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w B-01 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie  

z dokumentacja projektowa i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi,  

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Długość rurociągów dla instalacji wodociągowych: 

 należy liczyć od początku łącznika na istniejącym przewodzie, do którego włączany jest rurociąg 

bądź od zaworu odcinającego na podłączeniu do pionu  

w szachcie do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody; 

 oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów  

w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości 

łączników oraz armatury łączonej na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów 

armatury kołnierzowej; 

 podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów,  

a niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i 

rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej a 

odrębnie – wody ciepłej; 

 długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów; 

Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie liczy się w sztukach lub kompletach. 

Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według 

średnic. 

Długość rurociągów kanalizacyjnych: 

 należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic 

oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek. Do długości rurociągów nie wlicza się zasuw 



 

 

burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych  

i innych elementów; 

 zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy; 

 liczbę podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się  

w sztukach według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. 

 Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się 

natomiast podejść do urządzeń (przyborów) stanowiących komplet urządzeń łączonych 

szeregowo, jak umywalki i pisuary; 

Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, zasuwy oblicza się w sztukach  

z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

Przybory – zlewy, umywalki, brodziki, bidety, ustępy itp. – oblicza się w sztukach lub  

w kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia. 

Rury wywiewne oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podane zostały w B-01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Zakres badań odbiorczych instalacji wodociągowych 

8.2.1 Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
podanymi 1 pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 

Zakres badań odbiorczych należy ustalić w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą  

z tym, że powinny one objąć, co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wody 

ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed 

możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość 

instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych 

badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

 temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0, 5oC; 

 spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

8.2.2 Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej i wodnej przeciwpożarowej.    

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić 

dla robót wyszczególnionych przykładowo w pkt. 5.2. 



 

 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru. 

8.2.3 Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej    

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji, do których zanika dostęp  

w miarę postępu robót. Dotyczy on przewodów układanych w bruzdach  

i obudowywanych.  

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego, 

jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

 sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie  

 z dokumentacja projektową oraz dołączona do niej specyfikacją techniczną, 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami  określonymi w odpo-

wiednich punktach WTWiO; 

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze, 

Po wykonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. 

W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte 

odbiorem częściowym. 

8.2.4 Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej    

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

 zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 

 wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą; 

 dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się  wynikiem pozy-

tywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

 uruchomić instalacje, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie  

 z dokumentacja projektową, specyfikacja techniczną i WTWiO; 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi  

 w odpowiednich punktach WTWiO; 

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych; 



 

 

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 

temperatury nie powinna przekraczać +/-3K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 

określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 

przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy 

jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

8.3. Zakres badań odbiorczych instalacji kanalizacji 

8.3.1 Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
podanymi w PN-B-10700-00:1981 i PN-B-10700-01:1981, WTWiO cz.II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych. 

8.3.2 Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

 przebieg tras kanalizacyjnych; 

 szczelność połączeń; 

 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych; 

 lokalizacja przyborów i urządzeń; 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 

częściowego. 

8.3.3 Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, jak 

np. wykonanie płyty fundamentowej, bruzd, przebić wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest 

utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 

częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować 

lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

8.3.4 Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 



 

 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 

montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń; 

 prawidłowość wykonania połączeń; 

 wielkość spadków przewodów; 

 odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji; 

 Prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami 

(podporami); 

 Prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń; 

 Prawidłowość izolacji przejść rur przez przegrody; 

 Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych; 

 Protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych; 

 Zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, 

przyborów i urządzeń. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane zostały w B-01 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz 

wodnych przeciwpożarowych z rur stalowych ocynkowanych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

końcowego. 



 

 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  potwier-
dzonych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego; 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu; 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi; 

 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót; 

 wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.; 

 montaż rurociągów, przyborów i armatury; 

 wykonanie prób ciśnieniowych; 

 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

 PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 

 PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego). 

 PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część1: Postanowienia ogólne. 

 PN-84/B-01701:1984 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach. 

 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. 

 PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania  

w projektowaniu. 



 

 

 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody  

w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny. 

 PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty 

wewnętrzne z wężem półsztywnym. 

 PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

 PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia. 

 PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia. 

 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

 PN-B-10700-02:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

 PN-M-75118:1980 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe  

i zlewozmywakowe stojące.  

 PN-M-75126:1977 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednoo-

tworowe. 

 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli-

chlorek winylu (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli Polipropylen (PP) 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN-ENV 1453-2:2002 Systemy przewodowe rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach struktu-

ralnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej  

i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 

(PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności (oryg.). 



 

 

 PN-M-75172:1969 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących. 

 PN-M-75180:1980 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 

 PN-B-75700-01:1985 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłuku-

jące. Wymagania i badania. 

 PN-B-75700-02:1977 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące 

ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-B-75703:1984 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z 

tworzyw sztucznych.  

 PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. zestawy odpływowe umywalek, bidetów  

i wanien kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne. 

 PN-M-75178-00:1985 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania  

i badania. 

 PN-M-75178-01:1989 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 

 PN-M-75178-05:1989Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy  

i spusty. 

 PN-B-12634:1979 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 

 PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 

 PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-EN 251:2005/Ap1:2006 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-B-75704-01:1986 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i ba-

dania. 

 PN-EN 997:2005 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 

 PN-EN 997:2005/A1:2009 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 

 PN-EN 1253-5:2005 Wpusty ściekowe w budynkach. 

 PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U). 



 

 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

10.2.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2010 nr 114 poz. 760). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2011 nr 224 poz. 1341).  

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadze-

niu ścieków (Dz. U. 2006 nr 123 poz. 858). 

10.2.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 

poz. 690, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

2010 nr 239 poz.1597). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2008 nr 228 poz.  1513). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca  2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

2010 nr 109 poz. 719). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 nr 124 poz.1030). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2011 nr 42 poz. 217). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r.  w sprawie jakości  wody przeznaczo-

nej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2010 nr 72 poz. 466). 



 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgod-

ności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2002 nr 209 poz. 

1779). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczą-

cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 

120 poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  sposobów dekla-

rowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.  w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bez-

pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042). 

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. „Warunki techniczne  wykonania i odbioru in-

stalacji wodociągowych” 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II Instalacje sani-

tarne i przemysłowe wydanych przez ARKADY w 1988 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

 Zeszyt 1 – komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 „Zabezpieczenie wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem”  

 Zeszyt 11 – Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimali-

zujące namnażanie się bakterii Legionella Wyd. Arkady 1988  – „Warunki techniczne wykona-

nia i odbioru instalacji sanitarnych” (cz. dotycząca instalacji kanalizacyjnych) 

  



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych B-11 

KOD 45331200-8 

1. WSTĘP 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Wykonanie i uruchomienie kompletnej instalacji wentylacji i klimatyzacji w obrębie pomieszczeń 

Rezonansu Magnetycznego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Wykonawca jest całkowicie 

odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją przed 

przystąpieniem do robót. 

2. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić inwentaryzację istniejącej w pomieszczeniach 

Rezonansu Magnetycznego instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz sporządzić projekt wykonawczy, który 

musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-

budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - 

przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 

od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 

normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

łącznie z regulacją, próbami i odbiorem tych robót, dotyczące: 

 roboty demontażowe istniejących kanałów wentylacyjnych z nawiewnikami i osprzętem, 

 roboty demontażowe istniejących klimatyzatorów, centrali wentylacyjnej, nawilżacza i 

agregatu wody lodowej, 

 dostawa i montaż centrali wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz nawilżacza powietrza, 

 dostawa i montaż klimatyzatorów, 

 wykonanie obwodów zasilających z nagrzewnicami elektrycznymi wraz ze sterowaniem, 



 

 

 wykonanie węzła awaryjnego na przełączenia wody miejskiej, 

 wymiana istniejących przyborów sanitarnych 

 

4. Nazwy i kody robót budowlanych 

Dział 45 Roboty budowlane     – kod 45000000-7 

Grupa 453  Roboty w zakresie instalacji budowlanych – kod 45300000-0 

Klasa 4532  Roboty izolacyjne    – kod 45320000-6 

Kategoria 45321 Izolacja cieplna      – kod 45321000-3 

Klasa 4533  Instalowanie wentylacji    – kod 45331210-1 

Kategoria 45331 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

– kod 45331200-8 

5. Określenia podstawowe 

 Wentylacja nawiewna – wentylacja doprowadzająca powietrze do pomieszczenia. 

 Wentylacja wywiewna – wentylacja odprowadzająca powietrze z pomieszczenia. 

 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno–wywiewnej jest to układ przewodów 

kanałowych nawiewnych i wywiewnych wraz z urządzeniami uzdatniającymi powietrze w 

zakresie filtracji i ogrzania powietrza, elementami regulującymi i zakończającymi przewody 

wentylacyjne. 

 Instalacja klimatyzacji jest to układ przewodów kanałowych nawiewnych i wywiewnych wraz 

z urządzeniami uzdatniającymi powietrze w zakresie filtracji, ogrzania powietrza, chłodzenia, 

elementami regulującymi i zakończającymi przewody klimatyzacyjne. 

 Określenia urządzeń i elementów urządzeń wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator 

itp. – wg PN-/B-01411:1999.  



 

 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom.  

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą: 

 Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

 Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mającą 

istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, 

 Być oznakowane znakiem CE dla wyrobów, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

 Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej. 

Składowanie materiałów 

Wszystkie urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą być rozładowane przez 

Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich montażu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 

składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, winny być zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót, winny być składowane na placu 

utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny być dostępne do kontroli Inżyniera. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 



 

 

Kontrola materiałów 

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

i ST; 

 Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego; 

 Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta; 

 W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich 

zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju 

robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak tez przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiału. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną 

dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 

z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inspektora. 

 Kanały wentylacyjne 

Kanały wentylacyjne zabezpieczone folią  muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki również zabezpieczone folią należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 

transportu, przeładunku i magazynowania kanałów i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 

przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych. 



 

 

 Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej 

powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 

odpowiednich normach przedmiotowych. 

Składowanie armatury i urządzeń 

Należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0ºC. W pomieszczeniach 

składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw 

sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

5. WYKONANIE ROBÓT I UWAGI REALIZACYJNE 

Kanały wentylacyjne 

Wszystkie kanały wentylacji bytowej będą wykonane z blachy ocynkowanej.  Klasa szczelności dla 

wszystkich instalacji - B (wg PN-B-76001:1996). 

Kanały przewidziane do montażu powinny posiadać wewnętrzną powierzchnię czystą. W czasie montażu 

zabezpieczać kanały przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zabezpieczając wszystkie otwory przewidziane do 

późniejszego montażu kanałów, kształtek czy nawiewników. 

Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień 

roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między 

podporami. 

Minimalne grubości kanałów okrągłych: 

 0100 ÷ 0125 - 0,50 mm 

 0160 ÷ 0250 - 0,60 mm0280 ÷ 0710 - 0,75 mm 

 powyżej 0710 - 1 mm 

Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku) - 

 do 750 mm - 0,75 mm 

 powyżej 750 do 1400 mm - 0,9 mm 



 

 

 powyżej 1400 mm - 1,1 mm 

Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające 

wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 30º w celu uniknięcia turbulencji. 

Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić 

co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń 

powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi. Dla 

każdego systemu wentylacji i klimatyzacji należy zabudować na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w 

celu umożliwienia czyszczenia tych kanałów. Klapy zabudować przy: 

 przepustnicach (z dwóch stron), 

 klapach pożarowych (z dwóch stron), 

 tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron), 

 filtrach (z dwóch stron), 

 wentylatorach kanałowych (z dwóch stron), 

 regulatorach przepływu (z dwóch stron), 

 na kanałach wentylacyjnych co maksimum 30 m, 

 przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony), 

 przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm. 

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych elementów, np. 

kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych. Wszystkie nawiewniki i wywiewniki 

montowane w sufitach podwieszonych należy podłączać do głównych kanałów przy pomocy przewodów 

elastycznych izolowanych w przypadku instalacji nawiewnej i instalacji wywiewnej o długości 

nieprzekraczającej 1,5 m.  

Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji 

Kanały, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy podwieszać lub podpierać w sposób trwały 

i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Przewody muszą być 

podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy 

specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Przewody wentylacyjne muszą 

być podwieszane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 

kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający 

kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być 

wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie 

nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 



 

 

Izolacje termiczne 

Przewiduje się izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii 

aluminiowej następujących kanałów: 

 wszystkie kanały nawiewne i wywiewne o w budynku gr. 40 mm, lub grubszej – określonej projektem 

wykonawczym 

Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów oraz nakładek 

samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Powierzchnie styków 

poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych 

samoprzylepnych. 

Alarm pożarowy 

W przypadku wykrycia pożaru w obiekcie, mają zostać unieruchomione wszystkie wentylatory oraz mają 

zostać zamknięte wszystkie przepustnice posiadające napęd elektryczny. Sygnał pożarowy ma być 

doprowadzony do szafy sterowniczo-zasilającej, w której ma nastąpić odcięcie zasilania dla wszystkich 

urządzeń. Dostarczony sygnał przez branżę ppoż. należy udostępnić w postaci dodatkowych styków dla 

branży elektrycznej w celu wyłączania wentylacji mechanicznej zasilanej i sterowanej przez branżę 

elektryczną. 

6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

W ramach zabezpieczenia przeciwpożarowego, projektowana instalacja wentylacji spełnia następujące 
wymagania: 
 wszystkie przejścia przewodów wentylacji i klimatyzacji przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych, 

zarówno przez ściany jak i stropy są zabezpieczone klapami o odporności ogniowej równej co najmniej 

odporności ogniowej danego elementu, 

 Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, 

obudowane są elementami o klasie odporności ogniowej (E I), wymaganej dla  elementów oddzielenia  

przeciwpożarowego  tych  stref pożarowych,  bądź  też wyposażone w przeciwpożarowe klapy 

odcinające, wszystkie elementy instalacji wentylacji (urządzenia, przewody, izolacje) muszą być 

wykonane z materiałów niepalnych posiadających Aprobatę Techniczną ITB i CNBOP, przewody 

wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie 

oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w 

sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu, zamocowania przewodów do elementów 

budowlanych przewidziane są z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w 

przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub 

klapy odcinającej, w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi się innych instalacji. 



 

 

 zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla 

klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi 

się innych instalacji. 

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Instalację wykonać wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane 

Warszawa, wrzesień 2005. 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości 

robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

9. BADANIA ODBIORCZE 

 Zakres badań odbiorczych 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres badań 

odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą .  

Badanie odbiorcze. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze oznakowania instalacji  

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia 

przewodów, przewody nawiewne i odpowiadające im przewody wywiewne, armatura przewodowa itp. są 

czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji 

obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 



 

 

Pomiary 

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w następujący 

sposób: 

pomiar spadków ciśnienia czynnika w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nic mniejszą niż 10 Pa. 

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających 

dokładność odczytu ± 0,5 K. Pomiarów należy dokonywać na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku 

pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu 

pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi nie 

przekraczała 10 m.  

Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu 

Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury założonej w projekcie 

(ustalonej z uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń): 

± 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu, 

± 2 K w pozostałych przypadkach. 

Badania efektów regulacji instalacji  

Warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji 

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji należy dokonywać: 

 po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia pracy instalacji. 

Przebieg oceny efektów regulacji 

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji polega na: 

a) skontrolowaniu pracy urządzeń w budynku 

b) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności działania 

instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), 

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest uwzględnienie 

wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.), 

Czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 



 

 

   przeprowadzić korektę działania (grzania, chłodzenia) przez odpowiednie     wyregulowanie 

przepływów czynnika w poszczególnych obiegach i przez urządzenia (nagrzewnice, chłodnice) 

 określić inne właściwe przyczyny nie utrzymywania temperatury obliczeniowej w 

pomieszczeniu (np. błąd w doborze wielkości urządzenia lub obliczeniu zapotrzebowania na chłód, 

ciepło dla pomieszczenia, nieprawidłowe wykonanie elementów budowlanych    decydujących o 

rzeczywistym zapotrzebowaniu na chłód, ciepło.  

  



 

 

10. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji  

 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji 

i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 

instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 

instalacji. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 

innych pracowników. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 

robót: 

 wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu, 

 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 

robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 

jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

 W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 

wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

Odbiór techniczny - częściowy instalacji  

 Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 

wentylacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 

ułożonych i zaizolowanych i zamurowywanych lub zamykanych sufitach podwieszanych, uszczelnień 

przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 

jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

 W ramach odbioru częściowego należy: 

 - sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana   

  zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w  

  dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 



 

 

 - sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z  

  wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w  

  przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności  

  odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

  przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 

odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizacją części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć 

protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

 w przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru częściowego. 

   Odbiór techniczny - końcowy instalacji  

a) Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

   zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

   dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

 zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 

wentylacji w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia 

[2] w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z   oszczędnością  energii. 

b) Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

   projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

  dziennik budowy (jeżeli jest wymagany), 

  potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym,  warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 

  obmiary powykonawcze, 

  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  

  protokoły odbiorów technicznych - częściowych  



 

 

  protokoły wykonanych badań odbiorczych  dokumenty    dopuszczające do stosowania w 

budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację,  

  dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom    technicznym,  

  instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

  instrukcję obsługi instalacji. 

c)       Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

   zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

   dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

 zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 

wentylacji w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia 

[2] w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z   oszczędnością  energii. 

d) Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

   projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

  dziennik budowy (jeżeli jest wymagany), 

  potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym,  warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 

  obmiary powykonawcze, 

  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  

  protokoły odbiorów technicznych - częściowych  

  protokoły wykonanych badań odbiorczych  dokumenty    dopuszczające do stosowania w 

budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację,  

  dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  

  instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

  instrukcję obsługi instalacji. 

e) Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

   zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

   dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się  wynikiem pozytywnym, 

 zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 

wentylacji w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia 

[2] w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z   oszczędnością  energii. 

f) Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 



 

 

   projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

  potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z przepisami, 

  obmiary powykonawcze, 

  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  

  protokoły odbiorów technicznych - częściowych  

  protokoły wykonanych badań odbiorczych  dokumenty    dopuszczające do stosowania w 

budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację,  

  dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  

  instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

  instrukcję obsługi instalacji. 

g) W ramach odbioru końcowego należy: 

  sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO 

  sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

  sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

  sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

h) Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 

przyczyn takiego stwierdzenia. 

i) Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 

usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 

odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 

uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem finansowym. 



 

 

Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 

 wykonanie robót pomocniczych, 

 montaż przewodów i urządzeń, 

 wykonanie prób , 

 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC poz. 1157, Nr 

120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 

129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), stan prawny na dzień 20 

października 2007; z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 oraz 

z 2004 r, nr 109 poz. 1156),  z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 

107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 

poz. 728) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 

(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 



 

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 

stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 

obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów 

podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 

dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu 

życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 

porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 

producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 

wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 1000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 

czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906) 

 
 


