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NAZWA INWESTYCJI . BUDOWA ZtOBKA W ZNINIE

ADRES INWESTYCJI : DZNREWID. 562/6, 562/27, OBREB ZNIN, UL. 1 STYCZNIA, 88-400 ZNIN
INWESTOR : GMINA ZNIN

ADRES INWESTORA : UL. 700-LECIA 39, 88-400 ZNIN

DATA OPRACOWANIA :17.04.2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
17.04.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Rozdzielnice
1/KNNR 5 Montaz RK szt.
d.1/0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 5 Montaz R1 szt.
d.1/0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNNR 5 Montaz R2 szt.
d.1/0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 5 Montaz RW szt.
d.1/0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 5 Montaz RG szt.
d.1/0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 5 Montaz PWP szt.
d.1/0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 10 pdl szt
d.1/1301-01.02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
2 Trasa kablowa
8/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.2/1201-01
poz.9 szt. 666,000
RAZEM 666,000
9/KNNR 5 Montaz uchwytu kablowego UDF 14 przez przykrecanie do gotowego podtoza szt.
d.2/1104-03
3*(30+96+96) szt. 666,000
RAZEM 666,000
10/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.2/1201-01
poz.11*2 szt. 30,000
RAZEM 30,000
11KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.2/1101-04
poz.12 szt. 15,000
RAZEM 15,000
12|KNNR 5 Drabinki kablowe D200 m
d.2/1105-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
13|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.2/1201-01
poz.15*2 szt. 140,000
RAZEM 140,000
14|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.2/1101-04
poz.15 szt. 70,000
RAZEM 70,000
15|KNNR 5 Korytka kablowe 200H100 m
d.2/1105-08
44+26 m 70,000
RAZEM 70,000
16/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.2/1201-01
poz.17*2 szt. 108,000
RAZEM 108,000
17|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.2/1101-04
poz.18 szt. 54,000
RAZEM 54,000
18/KNNR 5 Korytka kablowe 100H100 m
d.2/1105-08
44+10 m 54,000
RAZEM 54,000
19/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z be- |otw.
d.2/1209-10 tonu
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64 otw. 64,000
RAZEM 64,000
20/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 15 cm w $cianach lub stropach z ga- |otw.
d.2/1209-01 zobetonu
64 otw. 64,000
RAZEM 64,000
21/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.2|0101-04 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu betono-
wym
1000 m 1.000,000
RAZEM 1.000,000
22|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2/0110-01
1000 m 1.000,000
RAZEM 1.000,000
3 Instalacja potaczen wyréwnawczych
23|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach m
d.3/0602-02 Sciennych na podtozu innym niz drewno
30 m 30,000
RAZEM 30,000
24|/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem (lin- ka m
d.3/0602-04 LgYzo16)
250 m 250,000
RAZEM 250,000
25|KNR 5-14 Montaz gtéwnej szyny uziemiajgcej - ptaskownik miedziany 20x3 szt
d.3/0311-05
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
26|KNR 5-14 Montaz miejscowej szyny uziemiajgcej - ptaskownik miedziany 20x3 szt
d.3/0311-05
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
27/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3/1304-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4 Instalacja oswietleniowa
29|KNNR 5 Oprawa oswietleniowa - Typ 1 kpl.
d.4/0504-02
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
30|KNNR 5 Oprawa oswietleniowa - Typ 2 kpl.
d.4/0504-02
18+20+3 kpl. 41,000
RAZEM 41,000
31|KNNR 5 Oprawa oswietleniowa - Typ 3 kpl.
d.4/0504-02
8+27+13 kpl. 48,000
RAZEM 48,000
32|KNNR 5 Oprawa oswietleniowa - Typ 4 kpl.
d.4/0504-02
12+16 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
33|KNNR 5 Oprawa oswietleniowa - Typ 5 kpl.
d.4/0504-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
34|KNNR 5 Oprawa oswietleniowa - Typ 6 kpl.
d.4/0504-02
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
35/KNNR 5 Oprawa oswietleniowa - Typ 7 kpl.
d.4/0504-02
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
36|KNNR 5 Oprawa oswietleniowa - Typ 8 kpl.
d.4/0504-02
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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37/KNNR 5 Oprawa os$wietleniowa - Typ AW 1 kpl.
d.4/0504-02
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
38/KNNR 5 Oprawa o$wietleniowa - Typ AW2 kpl.
d.4/0504-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
39/KNNR 5 Oprawa o$wietleniowa - Typ AW 3 kpl.
d.4/0504-02
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
40/KNNR 5 Oprawa o$wietleniowa - Typ AW4 kpl.
d.4/0504-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41/KNNR 5 Oprawa oswietleniowa - Typ AW5 kpl.
d.4/0504-02
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
42|KNNR 5 Oprawa oswietleniowa - Typ AW6 kpl.
d.4/0504-02
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
43/KNNR 5 Oprawa o$wietleniowa - Typ EW kpl.
d.4/0504-02
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
44|/KNNR 5 Puszka instalacyjna hermetyczna |P44 rozgatezna pl/t szt.
d.4/0304-03
p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32+p0z.33+p0z.34+p0z.35+p0z.36+p0z.37+p0oz.38+ |szt. 231,000
po0z.39+p0z.43+p0z.40+poz.41+poz.42
RAZEM 231,000
45/KNNR 5 Przewod kabelkowy NHMXH-J 3x1,5 uktadany w korytku m
d.4/0209-01
poz.44*11 m 2 541,000
RAZEM 2 541,000
46/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- krecenie  |szt.
d.4/0301-03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
poz.47+0+poz.48+0 szt. 36,000
RAZEM 36,000
47/KNNR 5 tacznik jednobiegunowy szt.
d.4/0307-03
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
48/KNNR 5 taczniki instalacyjne schodowy szt.
d.4/0307-03
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
49/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych m
d.4/1207-03
poz.46*2,5 m 90,000
RAZEM 90,000
50|KNNR 5 Przewod kabelkowy NHMXH-J 3x1,5 p.t. m
d.4/0205-01
poz.49 m 90,000
RAZEM 90,000
51/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4/1208-02
poz.50 m 90,000
RAZEM 90,000
52|KNNR 5 Montaz czujnika ruchu szt.
d.4/0406-02
STW.E
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
53/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- piecia pomiar
d.4/1301-01
5+11+8 pomiar 24,000
RAZEM 24,000
54/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (pierwszy |szt.
d.4|1304-05 pomiar)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (kazdy na- |szt.
d.4|1304-06 stepny pomiar)
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31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
56/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.4/1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
32 punkt 32,000
RAZEM 32,000
57/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.4/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
64 punkt 64,000
RAZEM 64,000
5 Instalacja gniazd wtyczkowych
58/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- krecenie  |szt.
d.5/0301-03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
poz.60+poz.61 szt. 154,000
RAZEM 154,000
59|KNNR 5 Puszka instalacyjna hermetyczna |P44 rozgatezna pl/t szt.
d.5/0304-03
poz.58*2 szt. 308,000
RAZEM 308,000
60 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.5/0308-02 przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
25+43+6+4*11 szt. 118,000
RAZEM 118,000
61/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |szt.
d.5/0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
62|KNNR 5 Przewod kabelkowy NHMXH-J 3x2,5 uktadany w korytku m
d.5/0209-01
poz.58*9 m 1 386,000
RAZEM 1.386,000
63|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych m
d.5/1207-03
poz.58*2,5 m 385,000
RAZEM 385,000
64| KNNR 5 Przewod kabelkowy NHMXH-J 3x2,5 p.t. m
d.5/0205-01
poz.63 m 385,000
RAZEM 385,000
65/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5/1208-02
poz.63 m 385,000
RAZEM 385,000
66/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- piecia pomiar
d.5/1301-01
8+7+9+1 pomiar 25,000
RAZEM 25,000
67/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej (pierwszy |szt.
d.5|1304-05 pomiar)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
68/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (kazdy na- |szt.
d.5|1304-06 stepny pomiar)
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
69|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.5/1305-01
4 préb. 4,000
RAZEM 4,000
70|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.5/1305-02
21 préb. 21,000
RAZEM 21,000
6 Instalacja zasilania
71/KNNR 5 Przewdd kabelkowy NHMXH-J 3x2,5 uktadany w korytku m
d.6/0209-01
36*3 m 108,000
RAZEM 108,000
72|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.6/0716-01 N2XH-J 3x1,5
34+48*4 m 226,000
RAZEM 226,000
73|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.6/0716-01 N2XH-J 5x2,5
39+25 m 64,000
RAZEM 64,000
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74/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.6/0716-01 N2XH-J 5x4
8 m 8,000
RAZEM 8,000
75|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.6/0716-02 N2XH-J 5x10
18+32 m 50,000
RAZEM 50,000
76|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.6/0716-03 N2XH-J,0 5x16 mm2
39 m 39,000
RAZEM 39,000
77/\KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.6/0716-03 N2XH-J 5x70
5 m 5,000
RAZEM 5,000
78 KNNR 5 Kabel (N)HXH FE180 PH9O0/E9Q0 3x2,5uktadany w uchwytach m
d.6/0716-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
79/KNNR 5 Kabel (N)HXH FE180 PH9O0/E9Q0 5x2,5uktadany w uchwytach m
d.6/0716-01
96 m 96,000
RAZEM 96,000
80|KNNR 5 Kabel (N)HXH FE180 PH90/E90 5x1,5 uktadany w uchwytach m
d.6/0716-01
96 m 96,000
RAZEM 96,000
81|KNNR 5 Przycisk PWP szt.
d.6/0307-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
82|KNNR 5 Przycisk PWP kottownia szt.
d.6/0307-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napig- |szt.
d.6/0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
84/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 400 mm2 na na- |szt.
d.6/0726-12 piecie do 1 KV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- pigcia pomiar
d.6/1301-01
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
86/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6/1301-02
13 pomiar 13,000
RAZEM 13,000
7 Sie¢ strukturalna
87|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszgcych o masie do 2 kg kpl.
d.7/0109-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR AT-15 |Dodatek do kol. 01 - za wielko$¢ szafy stojgcej - do 23U kpl.
d.7/0109-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szafy BD-16 - listwa zasilajgca 1x16A, LZ-30F kpl.
d.7/0109-10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR AT-15 |Montaz panelu krosowego 19" 24x RJ45/u kat. 6 szt.
d.7/0112-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
91|KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" Panel 24xSC/APC simplex szt.
d.7/0112-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szafy BD-16 - metalowy organizator kabli kroso- wych 19" 1U |kpl.
d.7/0109-15
2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
93/ KNR AT-15 |Krosowanie - kabel krosowy kat. 6, dt. 1m szt.
d.7/0119-02
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
94/ KNNR 5 Rura elektroinstalacyjna 4020EH FA m
d.7/0103-01
260 m 260,000
RAZEM 260,000
95/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych m
d.7/1207-03
39*2,5 m 97,500
RAZEM 97,500
96 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.7/1208-02
poz.95 m 97,500
RAZEM 97,500
97|KNNR 5 Kabel instalacyjny kat. 6, UTP uktadany w koryt- ku m
d.7/0716-01
39*65 m 2 535,000
RAZEM 2 535,000
98/ KNNR 5 Kabel instalacyjny kat. 6 wciggany do rur m
d.7/0713-01
poz.96 m 97,500
RAZEM 97,500
99|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki pod tynk na 2 moduty szt.
d.7/0108-08
11*2+6+11 szt. 39,000
RAZEM 39,000
100|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu 1x RJ-45/ kat. 6 w gniezdzie szt.
d.7/0108-05
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
101KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.7/1201-01
39*2 szt. 78,000
RAZEM 78,000
102|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla do 10 par odc.
d.7/1310-01
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
8 Instalacja SSP
103|KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na betonie szt.
d.8/1601-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.8/0109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105/KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.
d.8/1614-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
106|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w Scianach lub stropach z be- |otw.
d.8/1209-1203 |tonu
24 otw. 24,000
RAZEM 24,000
107|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych zewnetrznych wskaznikéw zadziatania w uprzednio za- |szt.
d.8/1612-09 instalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
108|KNR 5-06 Montaz gniazda do optycznych czujek dymu i czujek dualnych z izolato- rem zwar¢ | szt.
d.8/1606-04
107 szt. 107,000
RAZEM 107,000
109|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d.8/1612-02 obudowach wraz ze sprawdzeniem
107 szt. 107,000
RAZEM 107,000
110|KNR 5-06 Montaz recznych przyciskdw pozarowych w wyk. wewnetrznym bez uru- chomie- |szt.
d.8/1609-05 nia i sprawdzenia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
111|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego szt.
d.8/0108-04
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
112|KNR AL-01 |Montaz modutu 1 adresowego szt.
d.8/0113-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
113|KNR AL-01 |Montaz modutu 1 adresowego szt.
d.8/0113-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR AL-01 |Montaz puszki PIP szt.
d.8/0114-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
115|cena do- Dostawa szybki do recznego przycisku pozarowego(cze$¢ zapasowa) - do wszyst- | kpl.
d.8|stawcy kich typéw ROP
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
116|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt.
d.8/1201-03
0+poz.117 szt. 360,000
RAZEM 360,000
117|KNNR 5 Montaz uchwytu kablowego UDF 8 przez przykrecanie do gotowego podioza szt.
d.8/1104-03
poz.118*3 szt. 360,000
RAZEM 360,000
118/ KNNR 5 Kabel HTKSHekw 1x2x1 PH90 uktadany w uchwytach m
d.8/0716-01
5*24 m 120,000
RAZEM 120,000
119|KNNR 5 Kabel telekomunikacyjny YnTKSYekw 1x2x0,8 m
d.8/0713-01
107*16 m 1712,000
RAZEM 1712,000
120|KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach wariant
d.8/1604-05 .
4 wariant 4,000
RAZEM 4,000
121 Uruchomienie systemu kpl.
d.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
122|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- m
d.9/0601-02 kach klejonych
259+12 m 271,000
RAZEM 271,000
123|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach|m
d.9/0601-04 wstrzeliwanych
7*6 m 42,000
RAZEM 42,000
124|KNNR 5 Ostony przewoddéw uziemiajgcych o dtugosci do 2 m na betonie szt.
d.9/0614-03
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
125|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z pre- |szt.
d.9/0611-11 ta o ér.do 10 mm na dachu
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
126 KNNR 5 Ztacza kontrolne szt.
d.9/0612-06
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
127|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gteboko$ci do 0.6 m; kat.gruntu IlI m
d.9/0605-02
168+14 m 182,000
RAZEM 182,000
128/ KNNR 5 Maszt odgromowy h=3m na podstawie betonowej szt.
d.9/1001-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
129|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej (pierwszy pomiar) szt.
d.9/1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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130|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.9]1304-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
131KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.9/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.9/1304-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
10 CCTV
133|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szafy systemoéw bezpieczenstwa 19"- SB-16.1 - montaz re- | kpl.
d.10/0109-14 jestratora
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego zapisu |szt.
d.10/0503-04 obrazu serwer
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135|KNR AL-01 |Licencja szt.
d.10/0503-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136|KNR AL-01 |Montaz i préby funkcjonowania kamery wewnetrznej szt.
d.10/0501-02 z.sz.
34
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
137|KNR AL-01 |Montaz i préby funkcjonowania kamery zewnetrznej szt.
d.10/0501-02 z.sz.
34
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
138/ KNR AT-15 |Montaz wyposazenia - switch PoE kpl.
d.10/0109-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.10|0727-02
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
140 Uruchomienie systemu kpl.
d.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1 Instalacja przyzywowa
141|KNR AL-01 [Montaz transformatora szt.
d.11]0112-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNNR 5 Montaz kasownika szt.
d.11/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNR AL-01 |Montaz optycznego wskaznika alarmu wewnatrz - Lampka szt.
d.11/0108-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
144/ KNNR 5 Montaz wytacznika pociggowego szt.
d.11/0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
145|KNNR 5 Przewod kabelkowy YTDY 6x0.5 uktadany w korytku m
d.11/0209-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
146/ KNNR 5 Przewod kabelkowy N2XH-J 3x2,5 uktadany w korytku m
d.11/0209-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
147 Uruchomienie systemu kpl.
d.11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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12 Instalacja SSWiN
148/ KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych szt.
d.12/0102-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR AL-01 |Montaz Modut komunikacyjny szt.
d.12/0101-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
150 KNR AL-01 |Montaz zasilacza 1A szt.
d.12/0112-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego 12VDC/17Ah szt.
d.12/0109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
152|KNR AL-01 |Montaz obudowy centrali alarmowej szt.
d.12/0114-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153 KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt.
d.12/0201-05
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
154|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - manipulator LCD szt.
d.12|0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego Wewnetrznego szt.
d.12/0108-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
156/ KNNR 5 Przewod kabelkowy YTDY 6x0.5 uktadany w korytku m
d.12|0209-01
19*65 m 1235,000
RAZEM 1235,000
157|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w go- |m
d.12/0210-02 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
85 m 85,000
RAZEM 85,000
158 KNNR 5 Przewod kabelkowy N2XH-J 3x2.5 uktadany w korytku m
d.12|0209-01
220 m 220,000
RAZEM 220,000
13 Instalacje zewnetrzne
159|KNNR 5 Montaz i stawianie stupa o$wietleniowego szt.
d.13/1001-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
160/ KNNR 5 Oprawa oswietleniowa zewnetrzna LED 41W szt.
d.13/1004-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
161|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. Ill-IV m3
d.13/0701-05
0,8*0,4*56 m3 17,920
RAZEM 17,920
162|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m m
d.13/0706-02 Krotno$¢ = 2
56 m 56,000
RAZEM 56,000
163|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.13/0707-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
164 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.13/0707-03
42 m 42,000
RAZEM 42,000
165|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. ll1-1V m3
d.13/0702-05
0,6*0,4*56 m3 13,440
RAZEM 13,440
14 Instalacja fotowoltaiczna
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166|KNR 2-11 Konstrukcja - Profil Profil ustalajacy kat nachylenia szt.
d.14/0524-13 Krotno$¢ = 2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
167|KNNR 5 Konstrukcja - Stezenia Element stezenia szt.
d.14/1101-11
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
168/ KNNR 5 Konstrukcja - Ceownik wzmocniony Bezposrednie podparcie paneli szt.
d.14/1101-11
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
169|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane dla panelu szt.
d.14/1101-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
170/ KNNR 2 Montaz - Panele fotowoltaiczne - moc 400W kpl.
d.14/1105-01
analogia
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
171|KNNR 5 Falowniki szt.
d.14|0404-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
172 Uruchomieni instlacji fotowoltaicznych kpl.
d.14|kalk. wiasna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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