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I. Część ogólna 

1. Przedmiot opracowania 
  Przedmiotem opracowania jest zadanie pn. „Budowa Żłobka w Żninie” przy ul. 1 Stycznia w Żninie 

88-400. 

Wszystkie prace winny być wykonywane zgodnie z przepisami, normami, procedurami i sztuką budowlaną. Prace 

należy wykonywać przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje budowlane oraz prowadzić je pod kierunkiem 

osób posiadających stosowne uprawniania budowlane. 



2. Charakterystyka budynku 
 Zamierzenie planowane jest na działce nr 83, obręb 0048-Krowodrza przy ul. Balickiej 116b, 30-149 Kraków. 

Wyszczególnienie robót objętych specyfikacją techniczną: 
- Przygotowanie terenu pod budowę obiektu oraz roboty ziemne, 
- Wykonanie płyty fundamentowej, 
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 
- Wykonanie ścian konstrukcyjnych murowanych, 
- Wykonanie ścian działowych murowanych, 
- Wykonanie konstrukcji żelbetowych, 
- Wykonanie stropodachu, 
- Montaż nowych okien, 
- Montaż okien przeciwpożarowych, 
- Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, 
- Montaż rynien i rur spustowych, 
- Wykonanie izolacji cieplnej, 
- Montaż parapetów zewnętrznych stalowych oraz parapetów wewnętrznych PCV, 
- Tynkowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 
- Malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 
- Położenie płytek ceramicznych na podłogach oraz ścianach, 
- Zainstalowanie sufitów podwieszanych, 
- Montaż daszka szklanego. 
 

3. Informacje o terenie budowy 
  Projektuje się budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, usytuowany w cetralnej części działki. 
Budynek o płaskiej konstrukcji dachu. Wysokość budynku (attyki w najwyższym miejscu) 5,80m. Na obszarze 
opracowania, na południe od budynku, projektuje się prac zabaw oraz utwardzenia części działki, które prowadzą do 
budynku oraz na plac zabaw. Pozostałą część działki stanowi powierzchnia biologicznie czynna. 

 Obszar objęty opracowaniem znajduje się na pustej działce oraz częściowo na działce sąsiadującej należącej do 
Inwestora. Teren wyposażony jest w urządzenia infrastruktury technicznej: sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, 
ciepłownicza. Dla przedmiotowego terenu opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: uchwała 
nr XVII/159/2012 Rady Miejskiej Żnina z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina. 
 

4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
  Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 

robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania bazujących na doświadczeniu i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. 

5. Podstawa opracowania 
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno–użytkowego. 

 Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r.  

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 

6. Wymagania ogólne 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 



6.1. Przekazanie terenu budowy 

  Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji technicznych. 

6.2. Dokumentacja projektowa 

  Przekazana dokumentacja projektowa zawiera część opisową, część graficzną i inne dokumenty. 

6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

  Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającemu stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione, choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody użytkowników. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

  Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

   a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

   b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

  1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

    a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

    b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

    c) możliwością powstania pożaru. 

6.6. Ochrona przeciwpożarowa   

  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 



6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

powierzchnią ziemi, np. rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Użytkownika oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

6.10. Ochrona i utrzymanie robót 

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego. 

6.11. Stosowanie się do praw i innych przepisów 

  Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

II. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury. 

- budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

- obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności, użytkowe służące rekreacji 

codziennej i utrzymaniu porządku, jak: ławki, śmietniki, 

- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, 

- budowie – należy przez to rozumieć rozbudowę obiektu budowlanego, 

- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego, 

- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych  

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 



- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place pod 

śmietniki, 

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

-  pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

-  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne, 

- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 

do stosowania w budownictwie, 

- właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

- organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie o samorządzie zawodowym 

architektów i inżynierów budownictwa. 

- drodze tymczasowej – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

 z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

 i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru, 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych, 

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

 z prowadzeniem budowy, 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej, 

- rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych, 

- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  w rozporządzeniu w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień, 



- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  i praktykę zawodową 

oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  w budownictwie, której Zamawiający 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział  w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

- istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 

ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 

potrzeby zamówień publicznych, 

- Przedstawiciel Zamawiającego – jest to osoba fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 

zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową. 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, 
WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI 

1. Materiały 

1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

  Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 

SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

1.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 

wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

1.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

  Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 



1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

1.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAŁOŻONĄ 
JAKOŚCIĄ 

1. Sprzęt 
  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

  W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu 

i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się 

wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca 

zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące 

nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na nieskomplikowany charakter 

robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w 

budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie 

powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na nieskomplikowany 

charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie 

stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

1. Transport 

1.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym w umowie. 

1.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 



bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Kontrola robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 

2. Badania 

2.1. Pobieranie próbek 

  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 

do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

2.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

2.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

przez niego zaaprobowanych. 

2.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST, na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów  i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 



niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

3. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania  w budownictwie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i posiadających: 

 - certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą Przenoszącą Normy Zharmonizowane, 

- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

4. Dokumenty budowy 

4.1. Dziennik budowy: 

  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru końcowego. Prowadzenie dziennika 

budowy spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych obiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 

związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

4.2. Dokumenty laboratoryjne 

  Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 



4.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, w szczególności: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) operaty geodezyjne, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 
  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6. Odbiór robót 
 Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SSTi uprzednimi ustaleniami. 

6.2. Odbiór częściowy 

  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

6.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się 

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 



6.4. Dokumenty do obioru ostatecznego (końcowego) 

  Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie 

z SST, 

- dokumentacje wykonania robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

VII. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT  W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 
I ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0, 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych zrealizowanych w obrębie zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac 
zawartych w przedmiarze robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 
1.1. Zakresy tych robót określa dokumentacja projektowa. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 



1.1. Pozyskanie materiałów miejscowych 

  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 
że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 
terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

1.3. Zasady wykorzystania gruntów 

  Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, 
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane 
przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru 
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

1.4. Poduszka piaskowo-żwirowa 

  Podsypka pod fundament wykonana z mieszani żwiru z piaskiem średnioziarnistym o wskaźniku 

równoziarnistości nie mniejszym od 5 i współczynniku filtracji k10 ≥ 6 × 10-5 m/s i CBR ≥ 25% . Grunty nie mogą być 

zanieczyszczone gruntami organicznymi. Wymagania dotyczące pospółki: uziarnienie do 50 mm. łączna zawartość frakcji 

żwirowej do 50 %, zawartość frakcji pyłowej do 2 %, zawartość cząstek organicznych do 2 %. Kruszywo powinno być 

jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2. Sprzęt 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST w pkt. IV „WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ”. 

2.2. Sprzęt do robót ziemnych 

  Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp,), 
 - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 



3. Transport 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST w pkt. V „WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU”. 

3.2. Transport gruntów 

  Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 
gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

4. Wykonanie robót 
  Roboty ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszać pierwotnych warunków wodnych. 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

4.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

  Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze 
linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór 
techniczny Inwestora i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z 
dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od 
osi projektowanej nie powinno być większe niż ± 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych 
nie może przekroczyć + 1 cm i – 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 
10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od 
projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na 
powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.   

4.3. Odwodnienia robót ziemnych 

  Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w 
skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt, bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 



4.4. Odwodnienie wykopów 

  Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy 
i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

4.5. Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych 

geotechnicznych: 

 - zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480, 

- sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierające opis uwarstwień gruntów, poziom wód gruntowych 

i powierzchniowych, 

- stan terenu (znaki wysokościowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zostające zadrzewienie itp.). 

4.6. Odkrycia wykopaliskowe 

  W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 

archeologiczne należy powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze 

znalezisk do dalszej decyzji. 

4.7. Urządzenia i materiały nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej 

  Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji 

Projektowej (urządzenia instalacyjne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy przerwać, 

powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 

instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały 

nadające się do dalszego użytku należy powiadomić o tym Inspektora Nadzoru i ustalić z nim sposób dalszego 

postępowania. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na 

grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawkę, roboty 

ziemne należy przerwać i powiadomić Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

4.8. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu 

  Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien przejąć od Inspektora Nadzoru punkty 

stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.. Stale punkty 

pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, żeby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie 

przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjętych punktów stałych należy do Wykonawcy robót. W przypadku 

zniszczenia punktów pomiarowych należy je odtworzyć. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego 

poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru 

celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

4.9. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 

  W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur, roboty te należy 

wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Wytyczne wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Przez pojęcie „obniżonej temperatury” należy rozumieć 

temperaturę otoczenia niższą niż +5°C. 

4.10. Wykonanie poduszki piaskowo-żwirowej 

  Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

projektowaną i odpowiednią rzędną. Wymianę gruntu przeprowadzić należy do warstwy przemarzania. Grunt zagęszczać 

warstwami o miąższości nie przekraczającej 15cm do osiągnięcia pożądanego wskaźnika zagęszczenia, nie mniejszego 

niż Is=0,98 wyznaczanego przez normalną próbę Proctora. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa 

należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Nierówności lub 

zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy 

kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Wilgotność kruszywa podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy 

wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. 

W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością 

wody i równomiernie wymieszać. 



  Warstwa podsypki po wykonaniu, a przed dalszymi pracami należy utrzymywać w dobrych warunkach. Nie 

dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 

warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

5. Kontrola jakości robót 
  Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w SST w pkt. VI podpunkt 1 „OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 
Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH”. 

5.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

5.1.1. Sprawdzenie odwodnienia 

   Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji oraz z 
dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

5.1.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1. 

 
 

5.1.3. Szerokość wykopu ziemnego 

  Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

5.1.4. Rzędne wykopu ziemnego 

  Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż–3 cm lub + 1cm. 

5.1.5. Pochylenie skarp 

  Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 

5.1.6. Równość dna wykopu 

  Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

5.1.7. Równość skarp 

  Nierówności skarp mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

5.1.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

  Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech 
od określonych w punkcie 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne 
wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali 
zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

5.1.9. Grubość warstwy 

  Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 

Powinna być mierzona w co najmniej trzech punktach na każdej działce roboczej. 

5.1.10. Zagęszczenie warstwy 

  Wskaźnik zagęszczenia warstwy, określony wg BN-77/8931-12 powinien wynosić nie mniej niż 0,98. 

Zagęszczenie należy badać przynajmniej w jednym punkcie na każdej działce roboczej. Zasypywanie wykopu należy 



wykonać warstwami, które po ułożeniu należy zagęścić. Materiał zasypki nie może być zamarznięty, przewilgocony 
(wilgotność większa od optymalnej), ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni i innych materiałów 
nieprzydatnych). Wykonawca powinien zagęścić warstwy w wykopie, uzyskując wymagane zagęszczenie i nośność 
zgodnie z obowiązującymi normami. Wymagania dla wartości wskaźnika zagęszczenia Is i wtórnego modułu E2 należy 
przyjmować zgodnie obowiązującymi normami. 

5.1.11. Wilgotność kruszywa 

  Wilgotność sprawdzać dwa razy dziennie proporcjonalnie do czasu wykonywania robót. Wilgotność kruszywa 

w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

7. Obmiar robót 

7.1. Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST 
właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilości robót 
ziemnych wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub 
nasypie, z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed 
zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

7.3. Wagi i zasady wdrażania 

  Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

  Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie 
braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

  Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 „OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 
Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH”. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 



9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę z jednostką obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
  Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Organizacja ruchu 

 Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
   - opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
  - ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
  - opłaty/dzierżawy terenu, 
  - przygotowanie terenu, 
  - konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowani i drenażu, 
  - tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje: 
  - oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł. 
Koszt uruchomienia i likwidacji elementów dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
  - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

10. Przepisy związane 
 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. Zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DzU z 2002 r. Nr 
108, poz. 953). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (DzU z 2003 r. Nr 48, poz. 401). 

VIII. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU ZBROJONEGO CPV 
45223500-1 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót konstrukcyjnych z betonu zbrojonego (słupy żelbetowe, nadproża i podciągi, ściany żelbetowe, schody żelbetowe) 
zrealizowanego w obrębie zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac 
zawartych w przedmiarze robót. 



1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 

1.1. Zakresy tych robót określa dokumentacja projektowa. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST w pkt. III „WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKÓW 
DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI”. 

 
Deskowanie 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a 
ponadto: drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-
72/D-96002, PN-63/B-06251, sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 
oraz PN-EN 636-3:2001, gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, deskowania 
uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, do smarowania elementów deskowań stykających się z 
betonem należy stosować środki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. Materiały 
stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych ani na skutek zetknięcia 
się z mieszanką betonową. 
 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. wymagania jakościowe: powierzchnie prętów 
powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 
usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa 
norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 
 
Materiały pomocnicze 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie 
muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, 
tzw. wiązałkowego. 
 
Beton 

Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250. Wszystkie materiały muszą mieć dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 

oznakowane. - Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, materiał konstrukcyjny na fundamenty, 

przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających Polskim Normom, 

mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z 

wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom. I, część1, wykonać z nw. 

materiałów: cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być chroniony przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów, kruszywa do betonu, które 

powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu 

wymagana projektem, woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350, 

 
Kruszywo 

Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z 
wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje 
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza 
od 1 %. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 4 %. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm) 
- należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, 
zawierającej nie więcej niż 15 % płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o 



uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2 %. Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie 
powinien przekraczać 5 %. 
 
Domieszki do betonu 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do 
betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i 
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z 
zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO 
w normie PN-88/B-32250. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 
powinny być zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych 
parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę. Stosowany beton musi 
odpowiadać normie PN-88/B-06250. Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Stal zbrojeniowa powinna być 
magazynowana pod zadaszeniem. 

3. Sprzęt 
   Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST w pkt. IV „WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ”. 

4. Transport 
  Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST w pkt. V „WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU”. 

5. Wykonanie robót 
5.1 Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez 

Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru „Dokumentacją technologiczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do 

Dziennika Budowy. 
 

Wykonanie deskowań 
 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 

zgodność wymiarów z rysunkami. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej 
oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. Należy je ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co 
do kształtu, położenia i wymiarów. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość 
połączeń należy ograniczać do minimum. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i 
płyt, deskowania należy wzmacniać 25 mm taśmą stalową. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i 
podłoże. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
 
Zbrojenie 

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w 
konstrukcji. Należy, więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp. Układ zbrojenia w 
konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do przygotowania zbrojenia muszą być 
proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed 
przystąpieniem do dalszej obróbki. Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także nożyce mechaniczne o napędzie 
elektrycznym. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie 
można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i 
oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i 
podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Zbrojenie należy układać po 
odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń 
i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w 
deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 



 
Betonowanie 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład 

mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego 
inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych 
przez laboratorium, powinny zostać przesłane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed 
zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru. Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane 
przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione 
wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki 
specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości 
Inspektora nadzoru, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium Projekt 
mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: projektowana 28-
dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 25 MPa dla fundamentów, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się 
inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się 
inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje Inspektor nadzoru, 
- maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0,60 w proporcjach wagowych, chyba że 
Inspektor nadzoru wyda inne pisemne instrukcje, 
- maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3, 
- zawartość całkowita powietrza 2-4 %, 
- opad betonu dla fundamentów: 70-80 mm. 
 
Schody żelbetowe 

Deski układa się równolegle do biegu schodów, wykonując pochylnię o pożądanym kącie nachylenia. Należy je 
podeprzeć specjalnym stemplami, które rozmieszcza się w odległości ok. 1 metra. Na stemplach opiera się poziome 
deskowanie spocznika, znajdującego się między dwoma biegami schodów. Szalunek wykonuje się mocując do ścian 
ustawione pionowo deski, których szerokość powinna odpowiadać planowanej wysokości stopni. Schody zbroi się przy 
pomocą specjalnych prętów, których rodzaj i średnica są ściśle określone w projekcie i nie należy ich zmieniać bez 
porozumienia z konstruktorem. Pręty zbrojeniowe powinny leżeć na podkładkach z betonu lub tworzywa sztucznego, w 
żadnym wypadku, nie należy układać ich bezpośrednio na deskowaniu. Wylewanie betonu należy zacząć od dołu, 
zagęszczając kolejne warstwy przez ubijanie wibratorem i opukiwanie deskowania. Gdy beton zacznie się wiązać, należy 
rozpocząć zacieranie na gładko. Wylewanie betonu najlepiej jest przeprowadzić w ciągu jednego dnia. W przeciwnym 
wypadku, istnieje ryzyko powstawania pęknięć wywołanych nierównomiernym odkształcaniem się deskowania i 
skurczem betonu. 
 
Belki żelbetowe 

Należy zacząć od przygotowania szalunku i przygotowania formy, w której będzie wylewany beton. Następnie 
tworzy się zbrojenie poprzez użycie stalowych prętów, które należy ułożyć w odpowiednim układzie, zgodnie z 
projektem. Pręty powinny być związane ze sobą specjalnym drutem, aby tworzyły jednolitą strukturę. Po przygotowaniu 
formy, beton wlewany jest do formy w sposób kontrolowany, aby uniknąć powstawania pustek czy niedostatecznego 
wypełnienia przestrzeni, a następnie rozprowadzany jest równomiernie po całej objętości formy. Beton musi być 
odpowiednio zagęszczony, aby uniknąć powstawania pustek i zapewnić jednolitą strukturę belki. Wibracja betonu 
odbywa się za pomocą specjalnych maszyn wibracyjnych. Warto również pamiętać, aby zapewnić odpowiedni czas 
schnięcia – beton musi schnąć przez określony czas, zanim można usunąć szalunek i przystąpić do dalszych prac. 
 
Ściany żelbetowe 

Montaż szalunku ściennego rozpoczyna płyt szalunkowych z jednej strony, spięciu ich, podparciu, zakotwieniu 
do podłoża i usztywnieniu. Następnie należy rozpocząć montaż zbrojenia z prętów wraz z wkładkami dystansującymi je 
od płaszczyzny płyt. Na tym etapie montowane mogą być elementy dodatkowe, jak wkładki dylatacyjne lub węże 
iniekcyjne do uszczelnień. Następnie ścianę „zamyka się”, ustawiając płyty i skręcając je specjalnymi śrubami, na które 
nasuwa się rurki dystansowe o długości odpowiedniej do żądanej grubości ściany. W ostatnim etapie pomiędzy płyty 
wlewany jest beton i zagęszczany wibratorami. 

6. Kontrola jakości 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać 
świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

7. Obmiar 
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 

https://www.szalunkiweb.pl/szalunki-scienne


- m3 –wykonanych konstrukcji 
- kg lub tona – stali zbrojeniowej 

8. Odbiór robót 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 „OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 

Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH”. 
Odbiór materiałów, tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed przystąpieniem do 

przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robót betonowych. Odbiór stali 
zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, atestów z określeniem znaku wytwórcy, numerem dostarczonej partii gotowego 
wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowej, składu mieszanki betonowej, kształtu gotowego elementu, 
dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementów przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji 
i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczeństwa oraz 
certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, 
atest, itp.). 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 
metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno 
być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane – Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Próba zginania. 
 

IX. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT FUNDAMENTOWYCH CPV 45262210-0 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót fundamentowych zrealizowanych w obrębie zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac 
zawartych w przedmiarze robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 
1.1. Zakresy tych robót określa dokumentacja projektowa. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 



2. Materiały 

2.1.Wymagania ogólne 

  Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST w pkt. III „WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKÓW 
DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI”. 
 

2.2.Stosowane materiały 

  Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250. Wszystkie materiały użyte do wykonania 

fundamentów muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. - Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, 

materiał konstrukcyjny na fundamenty, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników 

odpowiadających Polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład 

mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami, wykonać z nw. materiałów: cementu portlandzkiego marki dostosowanej do 

klasy betonu, cement powinien być chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami 

innych marek i rodzajów, kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, woda o właściwościach 

określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350, stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 

89/H-84023-06); klasa, gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: powierzchnie 

prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości 

jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa 

norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST w pkt. IV „WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ”. 

3.2. Wymagany sprzęt 

  Wykonawca przystępujący do wykonania fundamentów powinien mieć możliwość korzystania z następującego 
sprzętu: 
  - betoniarki, deskowania systemowego, 
  - innego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót. 

4. Transport 
  Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej 
granicę określoną w wymaganiach technologicznych. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych 
lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wymagania ogólne 
dotyczące transportu podano w SST w pkt. V „WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU”. 

5. Wykonanie robót 
  Roboty te można rozpocząć dopiero po odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopu 

pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robót ziemnych) należy sprawdzić zgodność rzeczywistego rodzaju i 

stanu gruntu z przyjętymi w projekcie. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, 

aby uniknąć zmiany stanu gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ten odbiór powinien być 

przeprowadzony przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, betonu wyrównawczego (tzw. Chudego betonu) oraz 

innych warstw izolacyjnych bądź wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz innych warstw wyrównawczych należy 

przeprowadzić dodatkowo po ich ułożeniu. Do wykonania warstw wyrównawczych, podsypek odsączających pod 

fundamentami, posadzkami pomieszczeń podziemnych, przy wymianie gruntów słabych itp. Powinny być stosowane 

żwiry, pospółki i piaski bez zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Odbioru podłoża dokonuje się komisyjnie, 

w trudniejszych sytuacjach – z udziałem autora dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Fakt odbioru i jego wyniki 

potwierdza się w protokole oraz zapisem w dzienniku budowy. Należy dodać, że w celu ochrony struktury gruntu w dnie 

wykopu należy wykop wykonywać do głębokości mniejszej od projektowanej o co najmniej 200 mm, a w wykopach 



przygotowywanych mechanicznie – mniejszej o 300-600 mm, zależnie od rodzaju gruntu. Pozostawioną warstwę gruntu 

usuwa się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W wypadku wykonania wykopu głębokości większej niż 

projektowana należy jako uzupełnienie zastosować. (Grubość warstw betonu nie powinna przekraczać 1/4 szerokości 

fundamentu. Jeżeli konieczne było by zastosowanie warstwy grubszej, to należy – w porozumieniu z projektantem – 

sprawdzić, czy nie wpłynie to na powstanie nadmiernych różnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentu. 

Jeżeli wykopy fundamentowe są wykonywane pod dwa lub kilka fundamentów położonych blisko siebie, to roboty 

ziemne należy rozpocząć od wykopów pod konstrukcje posadowione głębiej. Odbiorowi podlegają również fundamenty. 

Sprawdza się prawidłowość ich usytuowania w planie, poziom posadowienia, prawidłowość wykonania robót ciesielskich, 

zbrojarskich, betonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów nie powinny być 

większe niż 20 mm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać wartości podanych w 

projekcie. 

 Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone po wykonaniu prac związanych z wznoszeniem ścian 

części podziemnej oraz po ułożeniu płyt panelowych stropu. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno 

być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty 

grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie zamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń. Grunt użyty do 

zasypania wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu. Każda warstwa gruntu powinna 

być zagęszczana. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić: 

- przy zagęszczaniu lekkimi walcami – max 0,2m, 

- przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi – max 0,4m, 

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie. Zagęszczanie 

gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia lub wskaźnik 

odkształcenia gruntu nasypowego powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. Wilgotność gruntu 

zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej. 

Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

- rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 

- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, 

- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. Wykopy wokół fundamentów należy zasypywać do 

poziomu spodu warstwy gleby na terenie przyległym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki należy kształtować tak aby 

zostało odtworzone ukształtowanie terenu istniejącego w tym miejscu przed rozpoczęciem budowy fundamentów. 

  Rozbiórka zabezpieczeń powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy 

dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie elementów 

obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy 

przewidują to Rysunki. 

 Wykonywanie zasypek należy zakończyć ułożeniem warstwy gleby o grubości podobnej do istniejącej na 

przyległym terenie. Następnie należy dokonać obsiewu mieszanką roślin zielnych dobranych do warunków jakie 

występują na przyległym terenie. 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm 

zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. 

6. Kontrola jakości 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w SST w pkt. VI podpunkt 1 „OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z 
KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH”. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny 
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane 
zgodnie z normą PN-B-06050 oraz BN-83/8S36-02. 
Kontrola jakości obejmuje: 
   - Kontrolę robót ziemnych i podłoża gruntowego, co polega na sprawdzeniu właściwego wytyczenia i wykonania 
wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane bezpośrednio w wykopie lub w szalunku.  



  - Sposób przygotowania podłoża, a zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i 
faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu. Klasę betonu należy ustalić 
laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas 
dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentów. 
  - Inne, które komisja uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. Jakość wykonania powinna być 
potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. 

7. Obmiar robót 
  Jednostką obmiarową jest 1 m3. 

8. Odbiór robót 
  Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 „OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 
Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH”. 

8.1. Odbiór materiałów 

  Odbiór materiałów, tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robót betonowych. Odbiór stali 
zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych, atestów z określeniem znaku wytwórcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy 
dostarczonej mieszanki betonowej, składu mieszanki betonowej, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek 
w wymiarach, zabezpieczenia elementów przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu 
i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczeństwa oraz certyfikatem zgodności lub deklaracją 
zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.). 

8.2. Odbiór fundamentów 

  Odbiór podłoża 
  - Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża. 
  - Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie między 
odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia 
wodami opadowymi.  
  - Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu z danymi 
zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wyników badań przydatności gruntów (z danymi dokumentacji technicznej).  
  - Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. 
  - Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być 
stwierdzone zapisem w dzienniku robót. 
Odbiór innych robót 
 
  - Odbiór robót towarzyszących, np. instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z warunkami wykonania i 
odbioru tych robót, przy czym należy dodatkowo sprawdzić, czy roboty te nie wywarły ujemnego wpływu na 
fundamentowanie danej budowli.  
  - Odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników doraźnych badań jej 
zagęszczenia.  
    - Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować wydzielone fazy robót i powinien nastąpić po odbiorze 
podłoża pod fundamenty. 
 Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować następujące fazy robót:  
  - Odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów-komisyjny, w tym przydatności gruntów i ich stopnia 
zagęszczenia oraz warunków gruntowo-wodnych, 
  - Odbiór warstwy wyrównawczej podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,  
  - Sprawdzenia prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu posadowienia,  
  - Prawidłowości wykonania deskowań oraz dokładność ich wykonania,  
  - Prawidłowość i dokładność wykonania betonowania,  
  - Prawidłowość i dokładność wykonania konstrukcji,  
  - Sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieć wpływ na stateczność konstrukcji. 
Odbiór końcowy robót obejmuje:  
  - Sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 



sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie zapisów w dzienniku budowy,  
  - Sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów. 

9. Podstawa płatności 
  Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z poz. Zm.). – Ustawa 

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o 

wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). – Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 

122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779). – Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

(Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126). 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania – PN-B-06714/28 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

Zalecenia i Instrukcje producentów. 

Abramowicz M.: Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, Warszawa 1992. 

Pyrak S.: Projektowanie konstrukcji z betonu. WsiP, Warszawa 1995.- 

Rowiński L., Kobiela M., Skarżyński A.: Technologia monolitycznego budownictwa betonowego. PWN, Warszawa 1986. – 

Stosowanie cementu powszechnego użytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 1998. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 1 Budownictwo ogólne, część 1 i 2. 

Arkady, Warszawa 1990 

Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1984 

Wytyczne stosowania zgrzewanych szkieletów zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 1989 



Warunki techniczne wykonywania ścianek szczelnych. Instytut badawczy Dróg i Mostów, zeszyt 1-25 Wytyczne 

wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur, Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 1988.3. 

 

X. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ CPV 45320000-6 

 

 . Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

przeciwwilgociowej zrealizowanych w obrębie zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac zawartych 
w przedmiarze robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Zakresy tych robót określa dokumentacja projektowa. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

2. Materiały 
  Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST w pkt. III  „WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKÓW 
DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI”. 
Izolacje wykonane z wysokoplastycznych mas na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych. 

3. Sprzęt 
   Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST w pkt. IV „WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ”. 

4. Trasport 
  Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST w pkt. V „WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU”. 

5. Wykonanie robót 
  Izolację pionową ścian wykonać dwukrotnie – wysokoplastyczną masą na bazie tworzyw sztucznych i mas 
bitumicznych, niezawierającą rozpuszczalników, odporną na wodę i występujące w gruncie substancje agresywne. Przed 
nałożeniem masy należy ściany betonowe dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń i nierówności a następnie zagruntować 
emulsją bitumiczną (bez rozpuszczalników). Do gruntowania przygotować roztwór rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. 
Ocieplenie ścian wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), grubości 10 cm. Krawędzie płyt łączone są na styk. 
Płyty mocować do podłoża bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym nakładanym punktowo (2l masy na 1 m2 płyty) 
i dodatkowo łącznikami mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilości 4 sztuk na płytę. Na płyty izolacyjne powyżej 
poziomu gruntu nanieść masę szpachlową (zaprawę klejącą) ulepszoną tworzywem sztucznym. Prace izolacyjne z uwagi 
na zastosowane materiały należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych i temperaturowych. Izolację 
poziomą podłogi na gruncie wykonać z papy termozgrzewalnej, ułożonej na warstwie podbetonu i wywiniętej na boki. 
Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka 
bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju 
pod względem materiałowym oraz różnej klasy odporności. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich 
przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie 
wody między tymi przewodami lub elementami i izolacją. Izolacje powinny być wykonywane w warunkach 



umożliwiających prawidłową realizację. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 
uszkodzeniami oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 
zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. W przypadku wody pod 
ciśnieniem, żelbet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie powinny posiadać przy wodzie działającej pod 
ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1 mm. 
  Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki 
fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną 
pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi, np. ręcznej szlifierki diamentowej. Do komponentu płynnego, dodaje 
się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. 
Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy 
przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin. 
Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Podłoża, które 
wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować. Po wyschnięciu powłoki 
gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni. Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na 
powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, konieczne jest 
szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane). Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można 
rozpocząć następny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarowych należy zamknąć 
spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie wypełniające.. Przy rozwartości powyżej 5 mm należy 
je zamknąć poprzez szpachlowanie wypełniające, np. kompensującą skurcz, nieprzepuszczającą wody, wyrównawczą 
masą szpachlową. Nakładanie uszczelnienia z materiału następuje zgodnie z normą DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z 
ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych, w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces 
roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w 
pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą 
gruntową przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z tkaniny lub z włókniny, osiąga swoje 
ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero po tym można przystąpić do przyklejania płyt 
ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy 
uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez 
warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W 
przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać 
wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Sprawdzenie podkładu 

  Podkład pod izolacje powinien spełniać następujące wymagania: 
  - musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia. 
  - powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona, 

6.2. Sprawdzenie prawidłowości położenia izolacji 

  Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia papowego, szerokości zakładów papy należy dokonywać w trakcie 
odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów, dokładność pomiaru powinna wynosić 2 cm. 
Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. 

6.3. Kontrola wg specyfikacji producenta 

   Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału 
oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 
18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każde 100 m2 , przekątnie 
podzielonej, uszczelnianej powierzchni. 
Stopień wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na próbce referencyjnej poprzez jej wycięcie. 
Próbka referencyjna pobierana jest wraz z istniejącym podłożem np. murem ceglanym i składowana jest w wykopie. 

7. Obmiar robót 
 Jednostka obmiarowa m2 dla izolacji. 

8. Odbiór robót 
  Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 „OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 
Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH”. 



 Odbiór izolacji przeciwwilgociowych obejmuje: 
- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją, itp., sprawdzenia należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. 

9. Podstawa płatności 
  Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. Przepisy związane 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania. 
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

XI. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT ŚCIANY NOŚNE  i DZIAŁOWE CPV 45262522-6 

1. Wstęp 

10.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania ścian nośnych i działowych 
zrealizowanych w obrębie zadania. 

10.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac zawartych w 
przedmiarze robót. 

10.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. Zakresy 
tych robót określa dokumentacja projektowa. 

10.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

11. Materiały 
  Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST w pkt. III  „WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKÓW 
DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI”. 
  Bloczki wapienno-piaskowe silikatowe o szerokości zgodnej z projektem  oraz materiały uzupełniające. Bloczki 
muszą spełniać wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa. Bloczki służą do wznoszenia 
ścian konstrukcyjnych, w tym ścian fundamentowych wykonywanych poniżej terenu bezpośrednio na ławach 
fundamentowych. Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta: 

- zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny, 
- zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny. 



  Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalny.  
  Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności od przeznaczenia 
zaprawy podano w PN-B-14504. 

12. Sprzęt 

12.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST w pkt. IV „WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ”. 

12.2. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu 

  Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria: 
- Gilotyna – do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 
- Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym, 
- Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24 lub 18 cm, 
- Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24, 18, 15, 12 lub 8 cm, 
- Kotwa do murów szczelinowych PK 31 – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną, 

13. Transport 
  Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST w pkt. V „WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU”. 

14. Wykonanie robót 
  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i sznura 
z zachowaniem zgodności odsadzek, wyskoków i otworów. W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne. Ścianki 
działowe należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić równomiernie na całej 
ich długości. W miejscach połączenia murów wykonanych jednocześnie należy stosować strzemia zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem murów.  Mury grubości poniżej 1 cm. Mogą być wykonywane w temperaturze powyżej 
0°C.  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykręcenie folii lub papy). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy 
i uszkodzonej zaprawy. 
Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz 
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w obowiązujących normach i przepisach. Prace 
murowe powinna wykonywać specjalistyczna lub odpowiednio przeszkolona brygada. Należy przestrzegać instrukcji 
wykonania robót zalecanych przez producentów. Przed wykonywaniem zasadniczych robót murowych należy: 
  - sprawdzić wymiary i kąty ścian fundamentowych,  
  - sprawdzić poprawność ułożenia izolacji poziomej na ścianach fundamentowych,   
  - przygotować podłoże przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy. 
Ogólne wymagania:  
  - Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin.   
  - Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.  
  - Przed ułożeniem nadproży sprawdzić szerokość otworu i poziom ułożenia.  
  - Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
  - Zewnętrzne części ścian warstwowych, podobnie jak pozostałe ściany wykonywać ze szczególną starannością, 
gdyż ściany nie są przewidziane do tynkowania.  
  - W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw.  
  Ściany z cegieł wapienno-piaskowych – jednowarstwowe. Pierwszą warstwę bloków ułożyć na zaprawie 
tradycyjnej gr. 1 cm, poziomować bloczki na bieżąco lub układać pod sznur. Kolejne warstwy układać na zaprawie 
klejowej cienkospoinowej gr. 2 mm. Ściany działowe co 2 warstwę należy kotwić do ściany nośnej przy pomocy 
specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez producenta. W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować 
zasadę przewiązania spoin. 



15. Kontrola jakości 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

16. Obmiar robót 
 Jednostka obmiarową jest m2 muru o odpowiedniej grubości m. 

17. Odbiór robót 
 Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów, 
- protokołu odbioru zanikających robót, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wynik badań laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jeżeli były zlecone, 
- protokół kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodów kominowych. 

18. Podstawa płatności 

18.1. Ustalenia ogólne 

  Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W przypadku określenia 
wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia 
jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową, 
projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnym i Polskimi normami. 

18.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji 

  Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu i 
specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie 
udzielania zamówienia. 
 

19. Przepisy związane 
PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku 

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm 

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy 

- metoda badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, 

PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 

- metoda badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, 

PN-EN 772-10:2000, 

PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22 

PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” 

PN-B-12030:1996/Azl:2002 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport (Zmiana Azl)”. 

PN-B/12011:1997 „Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki” 

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich 



usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: tom 1 – Budownictwo ogólne, 

 

XII. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE STROP – CPV 45262000-
1 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
konstrukcji stropu zrealizowanych w obrębie zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac zawartych 
w przedmiarze robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakresy tych robót określa dokumentacja projektowa. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

2. Materiały 
  Prefabrykowane płyty kanałowe. Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczone na budowę powinny być 
trwale oznakowane. Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 
Stal zbrojeniowa zgodna z projektem. 

3. Sprzęt 
  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST w pkt. IV „WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ”. 
  Montaż prefabrykatów można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego sugerowanego 
przez producenta lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 
   Płyty przewożone środkami transportowymi (samochodami) należy układać w pozycji wbudowania na 
drewnianych podkładkach i zabezpieczone przed przesuwaniem i obrotem. Elementy przewożone są w pryzmach 
(stosach). Elementy należy podpierać w odległości max. 0,5m od końców elementów. Środki transportu przeznaczone 
do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed 
możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Podnoszenie płyt powinno odbywać się za opcjonalnie za 
pośrednictwem specjalnych szczek, pasów transportowych umieszczanych w odległości ok. 0,50 m od końców płyty lub 
zawiesi transportowych wmontowanych bezpośrednio w płytę. Szczęki lub pasy musza być przymocowane do 
odpowiedniej belki trawersowej. 

5. Wykonywanie robót 
  Płyty opierają się na konstrukcji za pośrednictwem podkładek neoprenowych lub zaprawy, zgodnie z założeniami 
projektowymi. W przypadku stosowania zaprawy należy przygotować odpowiednią ilość podkładek montażowych o 
różnej grubości tak, aby możliwe było zniwelowanie różnic wysokościowych występujących na podparciu. Jeżeli 
betonowanie wieńców przedłuża się do okresu występowania mrozów należy otwory zabezpieczyć przed dostaniem się 
wody do wnętrza kanałów. Płyty od spodu należy zabezpieczyć tak, żeby beton nie wylewał się, zwłaszcza w przypadku 
spoin łączących płyty cięte. Spoiny przed zalaniem betonem wypełniającym należy wprowadzić pręty zbrojeniowe 
zgodnie z projektem - należy pamiętać o etapowym wypełnianiu spoin. Pierwszy etap ułożenie betonu w spoinie do 
wysokości, na której powinien być usytuowany pręt zbrojeniowy. Drugi etap – włożenie pręta zbrojeniowego i ułożenie 
betonu do poziomu występowania drugiego pręta zbrojeniowego, włożenie pręta i ponowne ułożenie mieszanki. 
Otwarte kanały w płytach zabezpieczone są plastikowymi lub styropianowymi zaślepkami. Zaślepki w trakcie 



wykonywania wieńców i nadbetonu mogą się przesuwać. Przed betonowaniem osoba odpowiedzialna za betonowanie 
powinna sprawdzić poprawność ułożenia zaślepek oraz jeśli to wymagane dodatkowo je ustabilizować. Ewentualne 
odchyłki wymiarowe wynikające z tolerancji cięcia elementów stropowych oraz montażu powinny być zniwelowane 
wieńcem obwodowym. Wszelkie dodatkowe otwory, które nie zostały uwzględnione podczas projektowania i nie zostały 
wykonane w dostarczonych płytach, każdorazowo wymagają Producenta i Projektanta. W przypadku, gdy nie są 
stosowane standardowe szerokości płyt, natomiast płyty są cięte wzdłuż, należy uwzględnić większe niż standardowe 
odchyłki wymiarowe. Nałożenie odchyłek kilku sąsiadujących płyt ciętych może spowodować zmianę rzeczywistych 
wymiarów w stosunku do tych podanych w projekcie. W takim przypadku należy przewidzieć zniwelowanie powstałych 
różnic poprzez dostosowanie wymiarów wylewki betonowej tak, aby powierzchnia i wymiary całego stropu pozostały 
bez zmian. Płyty należy po ułożeniu dosunąć do już ułożonych żeby ich usytuowanie odpowiadało projektowanemu. W 
spoinach pomiędzy płytami ciętymi a płytami standardowymi występuje, z uwagi na cięcie w osi kanałów, zwiększone 
zużycie betonu wypełniającego z uwagi na większy przekrój spoiny. Z uwagi na tolerancje wykonawcze elementów, przy 
układaniu szeregów płyt może wystąpić kumulowanie się odchyłek wymiarowych. 

6. Kontrola robót 
  Dla każdego prefabrykatu powinno być wydane przez producenta świadectwo jakości. Podstawą wydania 
świadectwa jakości są bezpośrednie oględziny i pomiary płyty przy odbiorze oraz dokumenty świadczące o wykonaniu 
elementu zgodnie z projektem technicznym oraz „Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru prefabrykowanych 
elementów żelbetowych”. Dokumentami tymi są przede wszystkim: protokół badań jakości kruszywa, cementu i wody, 
receptury mieszanki betonowej, atesty materiałów (cement, stal) wystawione przez producentów, protokoły badań 
jakości betonu – wytrzymałość, mrozoodporność, nasiąkliwość, wodoszczelność, protokoły ewentualnych badań jakości 
betonu metodami nieniszczącymi. 
Przy montażu swobodnym  prefabrykatów należy sprawdzić ustawienie podpór konstrukcyjnych. Przy montażu 
prefabrykatów należy sprawdzić: osiowość i pionowość ich ustawienia, wielkość przesunięć w poziomie i pionie, 
szerokość spoin i dokładność wypełnienia spoin. Montaż  elementów prefabrykowanych powinien odbywać się zgodnie 
z technologią montażu opracowaną przez producenta. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru dla płyty są m2 i szt. 

8. Odbiór robót 
  Roboty należy odebrać w etapach : po montażu płyt ich rozmieszczenie, po montażu zbrojenia dodatkowego, 
po wykonaniu spoin podłużnych wzdłuż krawędzi nieodpartych. 

9. Podstawa płatności 
Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem 

10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06 – Stal do zbrojenia betonu 
PN-B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Obliczenia Statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-92 B-03380 - Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie. 
PN-76/9013-02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle. 
 

XIII. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, ŚLUSARKA 
ALUMINIOWA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA  
CPV45421000-4, CPV 45421125-6 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót stolarskich i ślusarskich drzwiowych i okiennych zrealizowanych w obrębie zadania. 



1.2. Zakres stosowania SST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac 
zawartych w przedmiarze robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
  Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 
1.1. Zakresy tych robót określa dokumentacja projektowa. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

2. Materiały 
  Stolarka zgodna z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej.     
  Drzwi z uwzględnieniem przepisowych szerokości drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie z 

rozwiązaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawień) - wymiary zewnętrzne należy uściślić po wykonaniu otworów. 
  Po wyborze określonego producenta i dostawy okien należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie. 
 Drzwi stolarki przeciwpożarowej muszą spełniać wymagania normy PN90/B02850, a więc: szczelność ogniowa 
– uniemożliwienie przejścia ognia i dymu przez przegrodę w założonym czasie, izolacyjność ogniowa – muszą być 
spełnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie przegrody. Spełnienie tych warunków uniemożliwia zapalenie się 
palnych materiałów znajdujących się po nie objętej płomieniami drugiej stronie przeszklonej ściany, stwarza również 
możliwość korzystania z dróg ewakuacyjnych. 
 Drzwi zewnętrzne z wypełnieniem ze szkła należy oznaczyć dwoma pasami umieszczonymi na wysokości od 130 
cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas) o kontraście LRV=60, min. Szer. Drzwi ewakuacyjnych po 
otwarciu (światło przejścia) - min. 90 cm drzwi jednoskrzydłowe i min. 90 cm drzwi pierwszego otwarcia w drzwiach 
dwuskrzydłowych (uwzględnić zamknięcia baskwilowe).  Należy stosować wyłącznie szkło bezpieczne – dotyczy również 
stolarki ppoż. 
  Drzwi do pomieszczeń sanitarnych pełne w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 
0,022 m2 dla dopływu powietrza. 

3. Sprzęt 
   Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST w pkt. IV „WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ”. 

4. Transport 
  Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. Wykonywanie robót 
  Okna przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie PN-88/B-10085. Przed zamówieniem 
elementów okiennych sprawdzić z natury zgodność wykonanych ościeży z wymiarami elementów okiennych podanymi 
w Dokumentacji Projektowej. Montaż okien może być wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu go 
przed opadami atmosferycznymi. Przed osadzaniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania i stan powierzchni 
ościeży. W wypadku występujących wad lub zabrudzeń powierzchni, ościeża należy naprawić i oczyścić. Wszystkie 
elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz ściśle wg wskazówek producenta. 
Po zamocowaniu okna, szczelinę między ościeżem i oknem należy uszczelnić materiałem izolującym, posiadającym 
świadectwo dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. Po zakończonym montażu okno należy zamknąć. Stolarkę 
okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami. Odległość punktów 
zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka i płaszczyzny ościeża. 
Dookoła stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniające pomiędzy profilem stolarki a dociepleniem. 
 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu: 
a) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach i listwach, 
 b) W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich 
elementy kotwiące w ościeżach, 



c) W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza może być dokonane 
następującymi sposobami: 
     -w trakcie osadzania okna-ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycznego i docisnąć 
ościeżnicę do węgarka, 
    -przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdłuż 
krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8-10 mm powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego 
umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym, 
d) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane przez ułożenie na progu 
warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna, 
e) W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale 
plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym, 
f) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi odchyłkami (nie mogą ich 
przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych, 
g) Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzić działanie 
okuć. 
h) Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych haków do ościeżnic, 
wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie ościeżnic za pomocą 
gwoździ do ościeża jest zabronione., 
i) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym nie zawierającym szkodliwych 
związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód opadowych, 
j) Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna, 
k) Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnątrz fragment ściany pod 
oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie ościeżnicy, 
l) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć. 
  Drzwi oraz okna należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania 
się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 

6. Obmiar robót 
  W kalkulacji należy uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów okiennych, łącznie z pracą niezbędnych 
urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnień i zabezpieczeń, osadzeniem parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych. Jednostką obmiarową jest m2 zamontowanego okna. 

7. Odbiór robót 
  W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, 
polegające na sprawdzeniu zgodności dostarczonych okien z Dokumentacją Techniczną i normą PN-B/10085, 
sprawdzeniu dokładności wykonania ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania okien, sprawdzeniu pionowości i 
poziomowości osadzonych okien. 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itp. Sprawdzenia należy dokonać na podstawie 
oględzin i pomiarów oraz na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 
- sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych właściwości 
techniczno-użytkowych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca musi przedstawić Dokumentację Techniczną, protokoły badań kontrolnych jakości 
materiałów i protokoły odbiorów częściowych. Odbiór końcowy należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

8. Kontrola jakości robót 
  Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklaracja 
zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 
  Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje sprawdzenie:  stanu i wyglądu 
okien pod względem równości, pionowości i spoziomowania, rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia 
elementów, uszczelnienia przestrzeni między otworami i wbudowanym elementem, prawidłowości działania części 
ruchomych. 
 



9. Podstawa płatności 
  Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. 
Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania. 
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, 
wrota i elementy ścienne, metalowe”, „Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 rok. 

XIV. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT KŁADZENIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV 
45261320-3. 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
kładzenie rynien zrealizowanych w obrębie zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac zawartych 
w przedmiarze robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakresy tych robót określa dokumentacja projektowa. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

2. Materiały 
  Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST w pkt. III  „WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKÓW 
DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI”. 
  System rynien i rur spustowych do odwodnienia grawitacyjnego, w systemie rynny ukrytej i rur spustowych 
wewnątrz elewacji, oraz materiały dodatkowe potrzebne do montażu. 

1. Sprzęt 
  Sprzęt użyty do wykonania robót budowlanych powinien być zgodny z wymogami sztuki budowlanej i zgodny z 
wymienionym w Katalogach Nakładów Rzeczowych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. Roboty można 
wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

2. Transport 
  Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem, 
do transportu pionowego należy użyć żurawia przenośnego oraz transportu przewidzianego do tych robót i 
wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych. 



3. Wykonanie robót 
  Roboty należy wykonywać zgodnie z: przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru 
robót, świadectwami, aprobatami lub indywidualna dokumentacją wyrobu,  instrukcjami producenta,  obowiązującymi 
przepisami bhp i ppoż.,  zgodnie ze sztuką budowlaną,  zgodnie z instrukcjami ITB. Zastosowane materiały muszą być 
trwałe i estetyczne oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej, elementy nietypowe 
muszą posiadać opinię ITB potwierdzającą prawidłowość wykonania ze względów wytrzymałościowych. Rury spustowe 
należy umieścić i przykryć pocienioną izolacją termiczną – styrodurem. 

4. Kontrola jakości 
   Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w SST w pkt. VI podpunkt 1 „OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 
Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH”. 
   Badania: oględziny powierzchni, sprawdzenie wymiarów. Ocena jakości i atesty. Wytwórca jest zobowiązany 
wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co najmniej: nazwę i znak wytwórcy, oznaczenie wyrobu, 
stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy. 

5. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest mb. 

6. Odbiór robót 
 Rynny  
   Kontrola polega na sprawdzeniu i stwierdzeniu: zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu,  montażu 
prawidłowego spadku, braku w rynnach pęknięć i dziur, braku uszkodzeń mechanicznych lub rys itd., jednolitości koloru 
i brak odbarwień, prawidłowości spadków i szczelności rynien. 
Ruty spustowe 
    Kontrola polega na sprawdzeniu i stwierdzeniu: zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu, i montażu, o braku 
pęknięć lub dziur, pionowości,  braku uszkodzeń mechanicznych i rys, zadrapań itd., jednolitości koloru, szczelności rur 
spustowych. 

7. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

8. Normy 
PN—80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ze stali węglowej i stopowej do budowy przewodów i 
konstrukcji. 
PN- 76/H-74392 – Łączniki z żeliwa ciągliwego, stosowanie w rurociągach, oznaczenia, wymiary. 
PN-86/M-75198 – Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania.  PN- 79/H-97053 – Ochrona 
przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
 

XV. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT - IZOLACJE CIEPLNE CPV 45321000-3 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ocieplania styropianem oraz wełną mineralną zrealizowanych w obrębie zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac zawartych 
w przedmiarze robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakresy tych robót określa dokumentacja projektowa. 



1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

2. Materiały 
  Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST w pkt. III  „WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKÓW 
DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI”. 
Płyty styropianowe od jednego producenta z jednego systemu ociepleniowego. Płyty styropianowe, co najmniej klasy E 
reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadające określeniu „samogasnące” wg Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., Dz. U. 75, poz. 690), spełniające dodatkowo następujące wymagania: 
   - wymiary powierzchniowe – nie więcej niż 600 x 1200 mm, 
  - powierzchnie płyt – szorstkie, po krojeniu z bloków, 
  - boki proste lub profilowane na zakładkę lub pióro-wpust, 
  - krawędzie – proste, ostre, bez wyszczerbień. 
  Klej do wykonania warstwy zbrojonej – dyspersyjna masa klejąca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak 
aby po przemieszaniu była gotowa do zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona włóknami, 
umożliwiająca położenie na jej powierzchni tynku bez konieczności stasowania podkładów tynkarskich. 
  Klej do styropianu – zaprawa klejąca, cementowa, sucha do zarobienia wodą na budowie w opakowaniach 
papierowych. 
   Łączniki mechaniczne tworzywowe z trzpieniem stalowym przeznaczone do zastosowania w ociepleniach dla 
których wydano Aprobatę Techniczna krajową lub europejską. 
  Płyty z wełny mineralnej wykorzystywane jako izolacja cieplna ścian kotłowni. Rodzaj oraz grubość płyt 

określić winna Dokumentacja Projektowa. Płyty - winny spełniać wymagania określone w PN-EN 822:1998 „Wyroby do 

izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie długości i szerokości” oraz PN-EN 823:1998 „Wyroby do izolacji cieplnej 

w budownictwie - Określanie grubości” i powinny zamykać się w zakresie od -1 do +3mm. Stabilność wymiarowa w 

określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej powinna spełniać wymagania PN-EN 1604:1999: „Wyroby 

do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i 

wilgotnościowych” i powinna zamykać się w przedziale ±1 mm. 
  Zaprawa klejąca SKS, zaprawa do przyklejania i wykonywania warstwy zbrojącej płyt izolacyjnych z wełny. 
Materiały uzupełniające: profile cokołowe, profile narożne, profile dylatacyjne itd.; łączniki mechaniczne. 

3. Sprzęt 
  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST w pkt. IV „WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ”. 

4. Transport 
  Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w 
SST w pkt. V „WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU”. 

5. Wykonanie robót 
  Izolacje termiczne winny być wykonane w sposób minimalizujący występowanie i wpływ mostków 

termicznych. 

5.1. Izolacja z wełny mineralnej 

 Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych środków antyadhezyjnych. 

Luźne części oraz pozostałości po wcześniejszych warstwach usunąć. 
  Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu zaznaczając go np. przy 

pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny 

należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy 

montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu 

stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Wzajemne 

łączenie listew dokonać specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. Również 

wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych 

czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami 

wg systemu, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie 

zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być 



bezwzględnie tak wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną 

szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
  Zaprawę wymieszać ręcznie lub za pomocą powszechnie dostępnych urządzeń (betoniarka). W przypadku 

mieszania ręcznego, zaprawę dokładnie wymieszać przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem śrubowym, aż 

do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
  W przypadku bardzo równego podłoża masę klejową nakładać na płyty izolacyjne metodą pełno płaszczyznową 

przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. W przypadku gdy podłoże nie jest idealnie równe należy stosować metodę 

pasmowo-punktową opisaną poniżej. Płytę izolacyjną z wełny mineralnej zaleca się zagruntować wcierając w płytę 

zaprawę klejową o rzadszej konsystencji niż robocza. Wciera się ją w miejsca na które później nakładamy zaprawę 

klejową. Zaprawę klejową nanosimy na płyty izolacyjne dookoła w postaci wałeczka, w środku płyty nałożyć ją w kilku 

miejscach ( min. 3 ) . Nałożyć tyle zaprawy klejowej, żeby po przyłożeniu płyty ok. 60% (nie mniej niż 40%) powierzchni 

płyty zostało pokryte zaprawą klejową. Uwaga: zaprawa klejowa nie może się dostać w szczeliny pomiędzy płytami, ew. 

należy ją natychmiast usunąć. W przypadku równego podłoża klej można nakładać równomiernie na płyty izolacyjne za 

pomocą pacy zębatej. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją 

przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ułożenie najniższego pasa następuje na wypoziomowanej listwie 

cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach “na 

mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać 

równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość 

powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można 

sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie 

płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji 

płyt termoizolacyjnych większe niż 5 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W celu uniknięcia powstania 

otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar 

wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. Klej nie 

może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 12 Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując 

ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy 

połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować 

przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie się 

krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy pozostawić 

lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt 

termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 
  Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych odbywa się powinno po całkowitym 

stwardnieniu zaprawy klejącej (ok. 2-3 dni). Dyble należy osadzić opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie 

od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem 

więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie 

struktury wełny mineralnej, Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany zależna jest od typu 

podłoża oraz łącznika. Dobór głębokości zakotwienia należy oprzeć o zalecenia producenta łącznika. 
  Warstwę zbrojoną wykonywać nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po 

tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się masę klejącą i rozprowadza ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej 

tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 

przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, 

szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. 

Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład 

o szerokości ok. 10cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Przy wykańczaniu 

cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. Warstwa zbrojona 

winna być warstwą ciągłą, tzn., że kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami. Grubość 

warstwy zbrojonej winna wynosić ok. 3- 5 milimetrów. W części parteru budynku i na cokołach w razie konieczności 

można stosować 2 warstwy siatki. 
  Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, 

na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 stopni paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach 

minimum 25 x 35 cm ( zbrojenie diagonalne ) UWAGA Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywaniem 

warstwy zbrojonej. 

5.2. Izolacja ze styropianu 

  Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. 
Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi), z zachowaniem mijankowego układu spoin 
pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), 
ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni 
ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w 
spoinach między płytami. Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24h od 
przyklejenia płyt. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego 
podnoszenia się płyt. Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, 



przy czym głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 6 cm (wg zaleceń producenta łączników). 
Szerokość pasa krawędziowego wynosi w zależności od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. 
Powyżej przykłady dla strefy krawędziowej o szerokości 1,5 m. Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie 
wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. 
Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, 
a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w 
zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na 
płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie 
powinny pokrywać się ze spoinami między płytami. Na części parterowej oraz na cokołach (jeżeli są ocieplane) należy 
zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej. Kolejność układania siatek z włókna szklanego: siatka diagonalna układana 
przy narożach otworów (pod kątem 45 st. o wym. min. 20x30 cm), siatka układana wzdłuż krawędzi otworów, siatka 
układana w narożach otworów. Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod 
kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed 
powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów. 
  W celu montażu rur spustowych i rynien, w miejscach instalacji, należy pocieniować styropian. W tym celu 
winno się użyć styroduru o mniejszej grubości od zastosowanego styropianu, lecz o tych samych parametrach cieplnych 
i zapewniający te same warunki przeciwpożarowe. 

6. Kontrola jakości 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w SST w pkt. VI podpunkt 1 „OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z 

KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH”.  Wszystkie materiały muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w wytycznych 
producenta. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badania w czasie robót Badania 
powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubości poszczególnych warstw oraz innych 
robot „zanikających”. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2. 

8. Odbiór robót 
  Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 „OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 
Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH”. Kontrola przy odbiorze dotyczy: 
rodzaju użytych materiałów, grubości poszczególnych warstw, dokładności i staranności wykonania ocieplenia na całej 
powierzchni budynku. 

9. Podstawa płatności 
  Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.  
PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – 
Specyfikacja. 

XVI. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT TYNKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE CPV: 45410000-
4, 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich zewnętrzne i wewnętrzne zrealizowanych w obrębie zadania. 



1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac zawartych 
w przedmiarze robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakresy tych robót określa dokumentacja projektowa. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

2. Materiały 
  Woda (CPN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze. 
  Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie zawierać domieszek 
organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
  Cement 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca się stosowanie cementu 
portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN- 88/B-30000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach 
spełniających wymagania BN- 88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 
  Wapno gaszone 
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spełniać wymagania normy PN-69/B- 30302. W celu dogaszania 
niezgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego użyciem. 
Wapno należy przechowywać w suchych, szczelnych magazynach. 

1. Sprzęt 
  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST w pkt. IV „WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ”. 
Narzędzia i sprzęt do robót tynkowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murowych: 
  -  kielnia, młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito 
  -  czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
  -  pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka, 
  -  mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprężarka, pompa, końcówka natryskowa. 

2. Transport 
  Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST w pkt. V „WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU”. 

3. Wykonywanie robót 
  Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe, sztywne i nie 
zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku.  Bezpośrednio 
przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej ilości by zaprawa 
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa gipsowa powinna być zużyta zaraz po 
zarobieniu wodą. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw należy 
stosować piasek rzeczny. 



  Do odmierzonej ilości wody w mieszarce należy dodawać piasek i wapno mieszając każdy z dodawanych 
składników po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a następnie należy dodać gips i całość mieszać do uzyskania 
jednorodnej masy zaprawy. Mieszanie w mieszarce do chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika nie powinno 
trwać krócej niż 2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. Marki i konsystencję zapraw 
należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w 
budownictwie. 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
- wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. Natrysku lub szprycy) 
- wykonanie narzutu 
- wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku 
- wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku 
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym podłożu jest 
następująca: 
- wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
- mechaniczne wykonanie obrzutki, 
- mechaniczne wykonanie narzutów, 
- mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
- ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 
Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności względnej większej niż 70%. 
Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca: 
- narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu, 
- ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat, 
- wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – cykliniarek, 
- ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi. 
Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty tynkarskie z pompami 
ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji gęstoplastycznej zawierającej miękki wypełniacz. Sposób 
dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie. 
Organizacja robót tynkowych 
Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po: 
- wykonaniu pokrycia dachu 
- wykonaniu ścianek działowych 
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona, 
- założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej, 
- zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., itp. 
  Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosić co najmniej + 5°C, a 
najniższa temperatura 0°C. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie roboty przygotowawcze. Warunki 
bhp przy tynkowaniu mechanicznym. Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu 
podczas pracy powinni być zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy 
przeprowadzić próbę wodną całego urządzenia w ciągu kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5 Mpa w zależności 
od rodzaju pomp. Z wyników prób należy sporządzić protokół, który stanowi załącznik do raportu pracy agregatu. 
Wyłącznik powinien być zawsze zakryty obudową, a podłączenie silnika do sieci elektrycznej należy wykonywać przy 
udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona. Niezależnie od powyższych wymagań zabrania 
się: 
- pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu, 
- pracować przy występujących usterkach w pompie lub przewodach, 
- podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części maszyny w czasie pracy agregatu, 
- pracować pompą do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie sygnałów rozpoczęcia, 
przerw i zakończenia pracy, 
- w obecności postronnych robotników przedmuchiwać węże sprężonym powietrzem, ponieważ nagłe wydostanie się 
strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne, 
- zezwolić na pracę pracowników, którzy nie przeszli instruktażu w zakresie bhp, 
- przeprowadzać kontrolę silnika lub przewodów elektrycznych bez wyłączenia prądu 
Przy każdym agregacie tynkarskim powinna być wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp. 

4. Kontrola jakości robót 
  Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w SST w pkt. VI podpunkt 1 „OPIS DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH 
Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH”. 



5. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2. 

6. Odbiór robót 
  Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 „OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 
Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH”. 

7. Podstawa płatności 
  Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

8. Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 

XVII. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT MONTAŻ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH I 
WEWNĘTRZNYCH CPV: 45400000-1 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażowych parapetów zrealizowanych w obrębie zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac 
zawartych w przedmiarze robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 
1.1. Zakresy tych robót określa dokumentacja projektowa. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 

2. Materiały 
- Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne - blacha stalowa powlekana, RAL 7016. Należy wykonać tzw. bezpieczne 

zakończenia parapetów. 

- Parapety wewnętrzne – PCV grubości 2,5 -3 cm w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Parapety nie mogą zawierać 

ostrych krawędzi, kantów, itd. 

- Klej montażowy do parapetów , 

- Sprężona taśma uszczelniająca. 

3. Sprzęt 
  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST w pkt. IV „WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ”. 



4. Transport 
  Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST w pkt. V „WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU”. 

5. Wykonanie robót 
  Montaż parapetów prowadzić po zakończeniu montażu stolarki okiennej. Wszystkie połączenia z ramą okna oraz 
w obrębie wnęki okiennej zabezpieczyć sprężoną taśmą uszczelniającą. Końce parapetów zabezpieczyć zakończeniami z 
tworzywa. Do czasu zakończenia robót dociepleniowych parapety okienne należy zabezpieczyć folia ochronną. Parapety 
mocować za pomocą kleju montażowego. 

6. Kontrola jakości robót 
  Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu  
i stosowania w budownictwie, którymi są: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklaracja 
zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje sprawdzenie: 
- stanu i wyglądu okien pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- uszczelnienia przestrzeni między otworami i wbudowanym elementem, 
- prawidłowości działania części ruchomych. 

7. Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową jest 1 mb zamontowanego parapetu. 

8. Odbiór robót 
  Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 „OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 
Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH”. 

9. Podstawa płatności 
  Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. Normy 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. 
Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania. 
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, 
wrota i elementy ścienne, metalowe”, „Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 rok. 
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XIX. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH CPV: 
45421146-9 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacyjnych sufitów podwieszanych zrealizowanych w obrębie zadania. 



1.2. Zakres stosowania SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac 
zawartych w przedmiarze robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 
1.1. Zakresy tych robót określa dokumentacja projektowa. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

2. Materiały 
  Sufity podwieszane na konstrukcji nośnej typu T15. Sufity systemowe z płyt kasetonowych o wymiarach 60 x 60 
cm, grubość płyty 8 mm. Sufity zgodnie z Normą EN 13964 „Sufity podwieszane”. Projektuje się sufity o o gładkiej 
fakturze, z kasetonami przeznaczonymi dla budynków oświaty - do pomieszczeń czystych, łatwozmywalne w kolorze RAL 
9010, kolor biały. Dodatkowo materiały montażowe: wieszaki systemowe, profile aluminiowe, blachowkręty i kołki. 

3. Sprzęt 

   Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST w pkt. IV „WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ”. 

4. Transport 
  Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST w pkt. V „WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU”. Składowanie materiałów powinno odbywać się w miejscach zadaszonych lub pomieszczeniach 
zamkniętych. Transportowanie płyt powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem. Środki transportu do przewozu powinny być tak przygotowane (szerokość platformy, co najmniej 243 
mm), aby maksymalnie wykorzystać ich ładowność. Współpracujący z producentem płyt przewoźnicy dysponują 
przystosowanymi zestawami samochodowymi. Załadunek płyt odbywa się suwnicą lub wózkiem widłowym przy 
opuszczonych burtach bocznych samochodu. Rozładunek płyt powinien się odbywać w sposób zmechanizowany przy 
pomocy wózka widłowego o udźwigu, co najmniej 2000 kg lub dźwigu wyposażonego w tekstylne pasowe zawiesia. 
Pakiety z płytami powinny być przechowywane pod zadaszeniem. Dopuszcza się składowanie pakietów w stosach o 
wysokości do 5 warstw (pod warunkiem, że pakiety mają taką samą ilość płóz, a podłoże jest równe i mocne). 

5. Wykonanie robót 
  Ruszt stalowy sufitu podwieszanego mocować bezpośrednio do stropu i ścian. Po zamocowaniu wieszaków do 
stropu należy zawiesić na nich systemowy ruszt sufitów podwieszanych. W polach sufitu podwieszonego umieścić płyty 
sufitowe z włokiem mineralnych. Wysokość powierzchni sufitu dostosować do podanej w dokumentacji projektowej. 
 

6. Kontrola jakości robót 
  Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w SST w pkt. VI podpunkt 1 „OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 
Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH”. 

  Badaniom należy poddać:  zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej, jakość płyt sufitowych, jakość elementów systemowych rusztu sufitowego, odchyłki od projektu w 
zakresie geometrii powierzchni sufitu, wykończenie styków pomiędzy płytami, oraz pomiędzy ścianą a posadzką i sufitem 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 m2. 

8. Odbiór robót 
  Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 „OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 
Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH”. 

  Sprawdzaniu podlega: zgodność z dokumentacją projektową, rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie 

podłoża, prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość 



powierzchni. Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe poziome lub o kącie nachylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne powinny być zgodne z zawartymi w dokumentacji. Krawędzie 
przecięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny przy użyciu łaty kontrolnej o 
długości ok. 2,0 m mogą wynosić:  powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: maks. 2 mm i nie więcej 
niż w 2 miejscach na całej długości łaty, od kierunku poziomego: maks. 2 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm na całej 
powierzchni ściany pomiędzy przegrodami, od kierunki pionowego: maks. 1,5 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach o wysokości do 3,5 m oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach wyższych.  odchylenia przecinających 
się płaszczyzn od kąta zawartego w dokumentacji: nie więcej niż 2 mm na odcinku 0,5 m od krawędzi przecięcia się 
płaszczyzn. 

9. Podstawa płatności 
  Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Normy 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe. 
PN-96/B-02874 Płyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pożarowe. 
PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne. 
PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne. 
PN-B-19402:1996 Płyty gipsowe ścienne. 
PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe – Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 12859:2002/A1:200 Dotyczy PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych – Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 13963:2005U Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 14190:2005U Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań. 

 

XX. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT MALOWANIE CPV 45442100-8 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich zrealizowanych w obrębie zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac 
zawartych w przedmiarze robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 
1.1. Zakresy tych robót określa dokumentacja projektowa. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

2. Materiały 
  Farba - o odporności: szorowanie na mokro – klasa 1 (PN-EN 13300), z atestem higienicznym - o dużym stopniu 
nieścieralności wg decyzji Inwestora/projektu architektury wnętrz. Farba lateksowa - o odporności: szorowanie na mokro 
– klasa 1 (PN-EN 13300), z atestem higienicznym - o dużym stopniu nieścieralności. 

3. Sprzęt 
  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST w pkt. IV „WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ”. 



4. Transport 
  Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST w pkt. V „WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU”. Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które 
powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

5. Wykonanie robót 
  Do robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzednich robót budowlanych oraz po 
przeprowadzeniu kontroli materiałów. 
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (w ciągu doby nie może nastąpić spadek temperatury 
poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – najkorzystniejsze temperatury do nakładania powłok malarskich 12 – 18°C. Podczas 
malowania, okna powinny być zamknięte, nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń 
grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
Podłoża pod wykonanie powłok malarskich powinny być nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z normą PN-69/B-
10280. Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można 
nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą 
warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 2 godzin. Świeże, nowe tynki malować po 
upływie 3-4 tygodni. Farbę nakładać dwuwarstwowo, pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą maksymalnie w 10%, 
pozostałą warstwę nakładać farbą nierozcieńczoną. Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku należy 
zabezpieczyć przed korozją wg Instrukcji KOR-3A. Podział środowisk korozyjnych narzuca grupę słabo korozyjną, rodzaju 
miejskiego oraz klasę III wewnątrz obiektu o temperaturze 20°C i wilgotności względnej około 80%. Dla tak przyjętej 
klasyfikacji podaje się przykładowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do 
gruntowania chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malować po oczyszczeniu powierzchni do 2° czystości. 

6. Kontrola jakości 
  Badania powłok z farb należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach. Bezpośrednio przed użyciem farb i 
środków gruntujących należy sprawdzić: 
czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną termin przydatności do użycia podany na opakowaniu wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać: skoagulowane spoiwo, nie roztarte 
pigmenty, grudki wypełniaczy, kożuch, ślady pleśni, trwały, nie dający się wymieszać osad, nadmierne, utrzymujące się 
spienienie obce wtrącenia zapach gnilny. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej 
niż 5 0C i przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 65 %. 

7. Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową jest 1 m2 malowanej powierzchni. 

8. Odbiór robót 
 Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku 
- sprawdzenie odporności na wycieranie 
- sprawdzenie przyczepności powłoki 
- sprawdzenie odporności na zmywanie 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku- przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 
oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki, przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, 
jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 



- sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej 
szczeciny a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla, powłokę należy uznać za odporną na 
zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka 
będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
 Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań. Jeżeli badania dadzą 
wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
  W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki 
nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym 
celu w protokole kontroli badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do 
zgodności powłoki z wymaganiami. 

9. Podstawa płatności 
  Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbą nawierzchniową 
BN-76/611-38. Farby 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
ISO 22196 Pomiar aktywności przeciwbakteryjnej 
 

 

XXI. XIX. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT DASZKÓW CPV 44115710-9 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem daszków szklanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w przedmiarze robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostarczeniem na 

budowę i zamontowaniem daszków szklanych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową 

Specyfikacją Techniczną, poleceniami przedstawiciela Inwestora i Przedmiarem robót. 

2. MATERIAŁY 
Systemowe zadaszenie ze szkła hartowanego nad wejściem do budynku. Wszystkie materiały do wbudowania 

wewnątrz muszą posiadać atesty higieniczne i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w obiektach 
użyteczności publicznej. 



3. SPRZĘT 
Do wykonywania robót należy użyć sprzętu bez uszkodzeń i odpowiadającego charakterowi robót przyjętej 

technologii lub producenta materiału 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Do transportu materiałów gabarytowych 
można wykorzystać samochody pokryte plandekami lub odkryte, a do materiałów w opakowaniach samochodów 
zamkniętych. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
czynnikami atmosferycznymi oraz dostępem osób „trzecich” 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Nad drzwiami przewiduje się montaż daszków szklanych - szkło hartowane (szkło bezpieczne) o grubości min 13 mm 
dodatkowo wzmocnione folią. Wsporniki daszku wykonane ze stali nierdzewnej 
montuje się do elementów konstrukcyjnych, natomiast mocowania pomocnicze można zamontować do ściany.  Montaż 
wg wskazań producenta. Zachować spadek umożlwiający spływ wody deszczowej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Sposobu wykonania węzłów mocowania fasady do konstrukcji budynku. 
- Dokładności pozycjonowania fasady. 
- Poprawności wmontowania, działania 
- Poprawność wmontowania innych drobnych elementów. 
- Jakość wykonania połączenia ściany osłonowej z budynkiem 
- Jakość wykonania połączeń 
- Jakość wykonania połączenia szyb zadaszenia 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót budowlanych 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-79/M-82903 Nity. Wymagania i badania. 
PN-82/M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki 
PN-97/N-13083 Szkło budowlane bezpieczne. 
 
 

XXII. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT KŁADZENIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH CPV 45432210-9 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót kładzenia okładzin ściennych zrealizowanych w obrębie zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac 
zawartych w przedmiarze robót. 



1.3. Zakres robót objętych SST 

  Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 
1.1. Zakresy tych robót określa dokumentacja projektowa. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

2. Materiały 
- Wykładzina PCV przeznaczona do pomieszczeń czystych, homogeniczna, o klasie ISO 4, 
- Klej do okładziny. 

3. Sprzęt 
  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST w pkt. IV „WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ”. 

4. Transport 
  Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST w pkt. V „WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU”. 

5. Wykonanie robót 
Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno używać żadnego rodzaju markerów, 
długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą powodować przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, 
gładkie oraz nie może być narażone na działanie wilgoci. 
Ważne jest, aby rolki były przechowywane pionowo w pomieszczeniu, w którym będą instalowane przynajmniej 24 
godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze podłoża wynoszącej 15°C i powietrza 18°C. Optymalna 
względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. Przycięte bryty należy relaksować kolejne 
24 godziny przed instalacją. Zalecana temperatura użytkowania powinna być utrzymana przez cały czas montażu oraz w 
późniejszym okresie użytkowania Łączenia krawędzi wykładzin mogą być wykonane poprzez instalację brytów 
wykładziny na zakładkę lub w przypadku krawędzi fabrycznych „na styk” pod warunkiem zachowania prawidłowej 
odległości pomiędzy brytami. W przypadku instalacji na zakładkę należy dociąć wykładzinę poprzez zaznaczenie dolnej 
krawędzi traserem lub prowadząc nóż z ostrzem hakowym po krawędzi dolnej wykładziny. Gdy w pomieszczeniu nie ma 
zbyt dużo rogów wewnętrznych i zewnętrznych możliwe jest ułożenie w poziomie z jednego brytu. Narożniki powinny 
być idealnie proste, gdyż będzie to miało ogromny wpływ na równe ułożenia materiału. Zaczynać instalacje od środka 
pomieszczenia mając obustronnie zrolowaną wykładzinę, którą rozwijamy na dwie strony. W rogach zewnętrznych należy 
kleić kontaktowo nanosząc odpowiednio klej na ścianie i na wykładzinie po 5 cm od krawędzi rogu. W wypadku instalacji 
poziomej na całej wysokości ściany należy zastosować dodatkową opaskę „border”, która zachodzi minimum 3 cm na 
wykładzinę ścienną. Po przyklejeniu należy wycisnąć powietrze spod wykładziny pacą korkową lub plastikową (nie ostrą). 
Do frezowania i spawania należy przystąpić po min. 24 h od instalacji.  Odstęp między brytami nie powienien być większy 
niż 0,5 mm. Frezowanie krawędzi powinno być na min. 2/3 grubości wykładziny. Spawanie powinno odbywać się 
specjalną trójkątną końcówką w temperaturze ok. 3500C. Używać kleju akrylowego, dyspersyjnego gwarantującego 
mocną, sztywną spoinę. Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie. Pozostałe resztki kleju powinny zostać 
usunięte za pomocą spirytusu i czystej szmatki. 

6. Kontrola jakości 

   
- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
 - przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
 - odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m, odchylenie to nie powinno być większe niż 3 mm na całej 
dł. Łaty, 
- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm, 
 - grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości określonej przez producenta. 
 Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych...” tom I część IV-Arkady 1989. 

7. Obmiar robót 

 Jednostką obmiarową jest 1 m3. 



8. Odbiór robót 
   Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 „OPIS DZIAŁAŃ 
ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH”. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania licowania płytkami powinno być dokonane po uzyskaniu pełnych właściwości 
techniczno-użytkowych powinno obejmować: 
  a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
  b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
  d) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów, 
  e) sprawdzenie wykończenia i prawidłowości wykonania. 

9. Podstawa płatności 
  Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Normy 

PN-EN ISO 10582:2018-03 – Elastyczne pokrycia podłogowe, Heterogeniczne pokrycie podłogowe z 
poli(chlorku winylu), Specyfikacje. 
ISO 21702:2019 Metody badań do pomiaru aktywności przeciwwirusowej na tworzywach 
sztucznych i innych nieporowatych powierzchniach wobec niektórych wirusów.  
 
 

XXIII. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT KŁADZENIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH, CPV: 
44112200- 

1.  Wstęp 

1.1.   Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
kładzenia wykładzin podłogowych zrealizowanych w obrębie zadania. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac 
zawartych w przedmiarze robót. 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakresy tych robót określa dokumentacja projektowa. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

2.  Materiały 
Projektuje się pokrycie wykładzinami PCV podłogę. Pokrycie posadzki należy wykonać w oparciu o wybrany 

system jednego producenta. Z wykładzin PCV posiadających atesty pozwalające na stosowanie w obiektach medycznych. 
Klej do wykładziny. 

3.  Sprzęt 
  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST w pkt. IV „WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ”. Roboty można 
wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 



4.  Transport 
  Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST w pkt. V „WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU”. 

5.  Wykonanie robót 
Podłoże pod wykładziny podłogowe musi być czyste, suche i bez pęknięć. Należy usunąć kurz i zabrudzenia, 

takie jak plamy farby, oleju, itd., które mogą zmniejszać przyczepność. Sprawdzić, czy nie ma wilgoci w podłogach na 
gruncie. Montaż należy przeprowadzić przy temperaturze podłoża co najmniej 15°C i powietrza 18 -28°C. Wilgotność 
względna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. Należy utrzymać tę samą temperaturę i wilgotność 
przez co najmniej 72 godziny przed montażem oraz przez cały okres po instalacji 
i podczas użytkowania. Dwie doby przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe, pozostawić 
wyłączone na czas instalacji oraz należy zapewnić alternatywne źródło ogrzewania. Dwie doby po zakończonej instalacji 
ogrzewanie podłogowe uruchamiać stopniowo zwiększając temperaturę (np. :+10°C/dzień). Na tyle na ile to możliwe 
oraz w zależności od szerokości rolek, szczeliny między pasmami powinny znajdować się z dala od miejsc możliwego 
intensywnego użytkowania. Kleić za pomocą klei przeznaczonych do instalacji wykładzin PCV, nakładać pacą (w ilości ok. 
250 g/m²). 
Jeżeli to możliwe przyciąć bryty na długość i rozłożyć do relaksacji, jest to szczególnie ważne przy długich 
arkuszach. Cokoły powinny mieć około 100 mm wysokości, w przypadku pokrycia ścian nadmiar powinien być nie 
mniejszy niż 30 mm. Stosując prostą krawędź i ołówek zaznaczyć linie około 10 cm na wszystkich ścianach, na których 
będzie zachodzić wykładzina. Nałożyć klej do odrysowanej linii za pomocą szpatułki z drobnymi 
zębami. Rozprowadzić część kleju na podłodze. Arkusze powinny być dłuższe niż długość pomieszczenia, aby zapewnić 
odpowiedni naddatek na ściany. W narożach podczas ich dopasowania, przeciąć wykładzinę w 
miejscu nadmiaru materiału 5 mm nad podłożem. Należy Docisnąć materiał dokładnie i mocno do naroża. Na jednej ze 
stron pod kątem 45° wykonać łączenie wywiniętej na ściany wykładziny. Gdy dopasowujemy narożnik zewnętrzny należy 
po ułożeniu wykładziny odwrócić naddatek i wykonać cięcie 5 mm nad podłożem. Ciąć pod kątem 45° względem tych 
linii. Wszystkie miejsca łączeń muszą zostać odpowiednio wyprofilowane za pomocą frezu ręcznego. 
Arkusze są spawane na gorąco. Nie spawać, dopóki klej całkowicie nie połączy się z podłożem oraz wykładziną (min. 24 
godziny po położeniu). Przed spawaniem należy wyfrezować krawędzie styku do ok. ¾ grubości. 
Frezować za pomocą frezarki elektrycznej lub frezarki ręcznej. Spawać na gorąco używając dyszy spawalniczej 
dedykowanej do wykładzin zabezpieczonych poliuretanem. Zaleca się przeprowadzić próby spawania na ścinkach, przed 
rozpoczęciem pracy. Pozwoli to dostosować temperaturę oraz prędkość spawania. 
Rozpocząć przycinanie tam, gdzie zaczynałeś spawanie. Przycinanie zaleca się wykonywać w dwóch etapach: przycinanie 
zgrubne i dokładne. 

6.  Kontrola jakości 
  Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w SST w pkt. VI podpunkt 1 „OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 
Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH”. Sprawdzeniu jakości robót 
podłogowych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robót 
oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: sprawdzenie materiałów na podstawie 
zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi 
normami oraz niniejszą SST, sprawdzenie przygotowania podłoża, sprawdzenie poprawności układania płytek 
sprawdzenie poprawności przyklejenia listew podłogowych 

7.  Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową jest m2. 

8.  Odbiór robót 
  Materiały użyte do robót związanych z położeniem posadzki z wykładziny PCV dostarczane na budowę bez 
dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór powinien obejmować: sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z wystawionymi atestami producenta; 
w przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, materiał 
powinien być zbadany zgodnie z normą państwową lub świadectwem ITB;  nie dopuszcza się stosowania do robót 
posadzkarskich, których właściwości techniczne nie odpowiadają wymogom przedmiotowych norm łub nie posiadają 
świadectw ITB; nie należy stosować materiałów przeterminowanych 
Odbiór międzyfazowy Sprawdzenie warunków przystąpienia do wykonania posadzki Przed przystąpieniem do wykonania 
posadzki należy sprawdzić: temperaturę pomieszczeń wilgotność podkładu. Wyniki badań powinny być wpisane do 
dziennika budowy Sprawdzenie jakości użytych materiałów Sprawdzenie prawidłowości położenia lepiku. 



Odbiór końcowy posadzki z wykładziny PCV powinien obejmować: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy wykonać 
przez ocenę wzrokową sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, sprawdzenie połączenia płytek 
z podkładem, sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości przyklejenia listew podłogowych 

9.  Podstawa płatności 
  Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania. 
PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 
PN-EN ISO 10582:2018-03 – Elastyczne pokrycia podłogowe, Heterogeniczne pokrycie podłogowe z polichlorku 

winylu), Specyfikacje. 
ISO 21702:2019 Metody badań do pomiaru aktywności przeciwwirusowej na tworzywach sztucznych i innych 

nieporowatych powierzchniach wobec niektórych wirusów.  
PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące 
mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych. 
- PN – ISO – 9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 

systemami zapewnienia jakości 
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881, 
EN ISO 14644-1:2015 klasyfikacja pomieszczeń czystych, Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie 

stężenia cząstek 
PN-EN 17141:2021-02 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane, Kontrola zanieczyszczenia 

biologicznego. 


