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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
I ROBOTY ZIEMNE — kod CPV 45111200-0,
ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU- kod CPV 45111291-4,
FUNDAMENTOWANIE — kod CPV 45262210-0,
ROBOTY IZOLACYINE - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE- kod CPV 45320000-6,
ROBOTY MURARSKIE- kod CPV 45262522-6
KONSTRUKCJE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE — kod CPV 45262000-1
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ PCV, SLUSARKIEJ ALUMINIOWEJ DRZWIOWEJ WEWNETRZNE!J |

ZEWNETRZNEJ — kod CPV: 45421000-4, 45421125-6,
KtADZENIE RYNIEN - kod CPV 45261320-3,

ROBOTY IZOLACYINE CIEPLNE — kod CPV 45320000-6,

TYNKOWANIE - TYNKI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE — kod CPV 45410000-4,
MONTAZ PARAPETOW ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH — kod CPV 45400000-1,
INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH — kod CPV 45421146-9,
MALOWANIE - kod CPV 45442100-8,

MONTAZ DASZKOW - kod CPV 44115710-9
UKLADANIE OKLADZIN SCIENNYCH — kod CPV: 45432210-9

KtADZENIE WYKLADZIN PODEtOGOWYCH PCV — kod CPV 44112220-6,
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. Czes¢ ogdlna

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zadanie pn. ,,Budowa Ztobka w Zninie” przy ul. 1 Stycznia w Zninie
88-400.
Wszystkie prace winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami, normami, procedurami i sztukg budowlanga. Prace

nalezy wykonywac przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje budowlane oraz prowadzi¢ je pod kierunkiem

0s6b posiadajacych stosowne uprawniania budowlane.



2. Charakterystyka budynku
Zamierzenie planowane jest na dzialce nr 83, obreb 0048-Krowodrza przy ul. Balickiej 116b, 30-149 Krakow.

Wyszczegdlnienie robot objetych specyfikacjg techniczna:

- Przygotowanie terenu pod budowe obiektu oraz roboty ziemne,
- Wykonanie ptyty fundamentowej,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

- Wykonanie $cian konstrukcyjnych murowanych,

- Wykonanie scian dziatowych murowanych,

- Wykonanie konstrukgji zelbetowych,

- Wykonanie stropodachu,

- Montaz nowych okien,

- Montaz okien przeciwpozarowych,

- Montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych,

- Montaz rynien i rur spustowych,

- Wykonanie izolacji cieplnej,

- Montaz parapetow zewnetrznych stalowych oraz parapetéw wewnetrznych PCV,
- Tynkowanie $cian wewnetrznych i zewnetrznych,

- Malowanie $cian wewnetrznych i zewnetrznych,

- Potozenie ptytek ceramicznych na podtogach oraz Scianach,

- Zainstalowanie sufitow podwieszanych,

- Montaz daszka szklanego.

3. Informacje o terenie budowy

Projektuje sie budynek wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony, usytuowany w cetralnej czesci dziatki.
Budynek o ptaskiej konstrukcji dachu. Wysokos¢é budynku (attyki w najwyzszym miejscu) 5,80m. Na obszarze
opracowania, na potudnie od budynku, projektuje sie prac zabaw oraz utwardzenia czesci dziatki, ktore prowadzg do
budynku oraz na plac zabaw. Pozostatg czes¢ dziatki stanowi powierzchnia biologicznie czynna.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na pustej dziatce oraz czesciowo na dziatce sgsiadujgcej nalezacej do
Inwestora. Teren wyposazony jest w urzgdzenia infrastruktury technicznej: sie¢ elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna,
cieptownicza. Dla przedmiotowego terenu opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: uchwata
nr XVII/159/2012 Rady Miejskiej Znina z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego potudniowo-zachodniej czeéci miasta Znina.

4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania bazujacych na doswiadczeniu i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

5. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego.
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych.

6. Wymagania ogdlne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznych.

6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisowa, cze$¢ graficzng i inne dokumenty.
6.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcemu stanowig
zafgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione, choéby w jednym z nich, sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robodt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody uzytkownikow. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynodw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.



6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
powierzchnig ziemi, np. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

6.10. Ochronai utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.

6.11. Stosowanie sie do praw i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Il. OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury.

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci, uzytkowe stuzgce rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: fawki, Smietniki,

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe,

- budowie — nalezy przez to rozumieé rozbudowe obiektu budowlanego,

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego,

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji,



- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza

i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place pod
Smietniki,

- terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne,

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcy jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie,

- witasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie o samorzadzie zawodowym
architektow i inzynieréw budownictwa.

- drodze tymczasowej — nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét,

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,
- laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,

- materiatach — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych,

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy,

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej,

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

- czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych,

- grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien,



- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje
biezacag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspoétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane,

- normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

- Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych,

- Przedstawiciel Zamawiajgcego — jest to osoba fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa.

lll. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU,
WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA | KONTROLI JAKOSCI

1. Materiaty
1.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania Ilub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad,
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z ZALOZONA
JAKOSCIA

1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

W trakcie realizacji robét nalezy stosowad urzgdzenia sprawne technicznie nie powodujace nadmiernego hatasu
i zanieczyszczenia Srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie
wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i urzagdzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdét. W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia $srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter
robdt nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i urzagdzen innych niz powszechnie stosowane w
budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt W trakcie realizacji robdt nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie
powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany
charakter robét nie przewiduje sie wystapienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie
stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1. Transport
1.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

1.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na



biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

VI. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Kontrola robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robdt ponosi Wykonawca.

2. Badania
2.1. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane
do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.2, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

2.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
przez niego zaaprobowanych.

2.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST, na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg



niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktore sg dopuszczone do stosowania w budownictwie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych” i posiadajgcych:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Polskg Norma Przenoszacg Normy Zharmonizowane,
- aprobate techniczng w wypadku wyrobdéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

4. Dokumenty budowy
4.1. Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru koricowego. Prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwaty techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych obioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.



4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentédw budowy zalicza sie, w szczegdlnosci:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokét przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. Odbiodr robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

6.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SSTi uprzednimi ustaleniami.

6.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

6.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakoSci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.



6.4. Dokumenty do obioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie
z SST,
- dokumentacje wykonania robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

VIl. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
I ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0,

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét ziemnych zrealizowanych w obrebie zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem prac
zawartych w przedmiarze roboét.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt.
1.1. Zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wymagania ogdlne dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

2. Materiaty
2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.



1.1. Pozyskanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych organéw witadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, witgczajac w to zréddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba
ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkdw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wdwczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowazne]j objetosci gruntow przydatnych ze
zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

1.4. Poduszka piaskowo-zwirowa

Podsypka pod fundament wykonana z mieszani zwiru z piaskiem S$rednioziarnistym o wskazniku
réwnoziarnistosci nie mniejszym od 5 i wspolezynniku filtracji k10 > 6 % 10-5 m/s i CBR > 25% . Grunty nie mogg by¢
zanieczyszczone gruntami organicznymi. Wymagania dotyczace pospotki: uziarnienie do 50 mm. taczna zawarto$¢ frakcji
zwirowej do 50 %, zawartos$¢ frakcji pytowej do 2 %, zawarto$¢ czastek organicznych do 2 %. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2. Sprzet
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SST w pkt. IV ,WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z ZAtOZONA JAKO§CIA”.

2.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp,),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).



3. Transport
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST w pkt. V. ,WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU”.

3.2. Transport gruntow

Wybodr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

4. Wykonanie robot
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszaé pierwotnych warunkéw wodnych.

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowe] i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze
linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér
techniczny Inwestora i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig do = 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od
osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz + 10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych
nie moze przekroczy¢ + 1 cm i — 3 cm. Szerokos$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kgta. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

4.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w
skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaty nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.



4.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie robdot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy ujgé w rowy
i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

4.5. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie nastepujacych danych
geotechnicznych:

- zaszeregowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480,

- sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierajgce opis uwarstwien gruntéw, poziom waéd gruntowych
i powierzchniowych,

- stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zostajgce zadrzewienie itp.).

4.6. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomié¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i roboty przerwa¢ na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.

4.7. Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej

Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka sie urzgdzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji
Projektowej (urzadzenia instalacyjne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwaé,
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z
instytucjami sprawujacymi nadzdr nad tymi urzadzeniami. W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty
nadajace sie do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i ustali¢ z nim sposéb dalszego
postepowania. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na
grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowe]j oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty
ziemne nalezy przerwac i powiadomic Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

4.8. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca robdt powinien przejg¢ od Inspektora Nadzoru punkty
state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.. Stale punkty
pomiarowe powinny byc tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie
przez wode, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktow statych nalezy do Wykonawcy robét. W przypadku
zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzyé. W przypadku przegtebienia wykopéw ponizej przewidzianego
poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

4.9. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robét ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywaé w sposéb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne wykonywania roboét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie ,,obnizonej temperatury” nalezy rozumieé
temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

4.10. Wykonanie poduszki piaskowo-zwirowej

Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnig¢to grubosc
projektowana i odpowiednia rz¢dng. Wymiang gruntu przeprowadzi¢ nalezy do warstwy przemarzania. Grunt zageszczac
warstwami 0 migzszosci nie przekraczajacej 15cm do osiagnigcia pozadanego wskaznika zaggszczenia, nie mniejszego
niz [s=0,98 wyznaczanego przez normalng probg¢ Proctora. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wiasciwo$ciach. Nierdwnosci lub
zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyroOwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona ilo$cia
wody i rownomiernie wymieszac.



Warstwa podsypki po wykonaniu, a przed dalszymi pracami nalezy utrzymywaé¢ w dobrych warunkach. Nie
dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robot.

5. Kontrola jakosci robot

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakoéci podano w SST w pkt. VI podpunkt 1 ,,0PIS DZIAtAN ZWIAZANYCH
Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH”.

5.1. Badaniai pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
5.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji oraz z
dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

5.1.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1.
Tablica 1

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Pormiar szerokodel wykopu ziemnego

Pomiar szerokodcl dna wykopu

Pomiar re¢dnych powierzehni wykopu ziemnego "
anych p yrop = Pomiar tasma, szablonem, latg o dlugosci 3 m

Pomiar pochylenia skarp 1 poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m

Pomiar rownosa powierzchnt wykopu

Pomiar rownoder skarp

Al m w| | wf e =

Pomiar spadu podluznego powierzehni wykopu Pomiar miwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
- ) oraz w punktach watpliwych

5.1.3. Szerokos$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
5.1.4. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz—3 cm lub + 1cm.
5.1.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznié sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia

wyrazonego tangensem kata.

5.1.6. ROwnosé dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowga nie mogg przekraczaé 3 cm.
5.1.7. ROéwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

5.1.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
od okreslonych w punkcie 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na jakos$¢ robot i ustali
zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

5.1.9. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Powinna by¢ mierzona w co najmniej trzech punktach na kazdej dziatce robocze;j.

5.1.10. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy, okreSlony wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,98.
Zageszczenie nalezy bada¢ przynajmniej w jednym punkcie na kazdej dzialce roboczej. Zasypywanie wykopu nalezy



wykonaé¢ warstwami, ktére po utozeniu nalezy zagesci¢. Materiat zasypki nie moze byé zamarzniety, przewilgocony
(wilgotnos¢ wieksza od optymalnej), ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni i innych materiatow
nieprzydatnych). Wykonawca powinien zagesci¢ warstwy w wykopie, uzyskujagc wymagane zageszczenie i nosnosé
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wymagania dla wartosci wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu E2 nalezy
przyjmowac zgodnie obowigzujgcymi normami.

5.1.11. Wilgotnos¢ kruszywa

Wilgotnos¢ sprawdzac¢ dwa razy dziennie proporcjonalnie do czasu wykonywania robot. Wilgotno$é kruszywa
w czasie zaggszczenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢é rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

7. Obmiar robét
7.1. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST
wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci robét
ziemnych wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub
nasypie, z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed
zageszczeniem, a goérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.2, Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

7.3. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie
braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. 0Odbior robat
8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 ,,0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH
Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH”.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentédw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.



9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce z jednostkg obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okredlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowani i drenazu,

- tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji elementéw dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. Zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DzU z 2002 r. Nr
108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (DzU z 2003 r. Nr 48, poz. 401).

VIll. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU ZBROJONEGO CPV
45223500-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét konstrukcyjnych z betonu zbrojonego (stupy zelbetowe, nadproza i podciagi, Sciany zelbetowe, schody zelbetowe)
zrealizowanego w obrebie zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem prac
zawartych w przedmiarze robét.



1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w pkt.
1.1. Zakresy tych robot okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wymagania ogdlne dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST w pkt. Il , WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKOW
DOSTAW, SKEADOWANIA | KONTROLI JAKOSCL”.

Deskowanie

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a
ponadto: drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-
72/D-96002, PN-63/B-06251, sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001, gwozdzie budowlane powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000, deskowania
uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z
betonem nalezy stosowac s$rodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkdw atmosferycznych ani na skutek zetkniecia
sie z mieszanka betonowa.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/5-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy. wymagania jakosciowe: powierzchnie pretéw
powinny by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla
norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi byé typu czarnego, o srednicy 1,6 mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie
muszg odpowiadac celom jakim maja stuzy¢. Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

Beton
Stosowany beton musi odpowiadaé normie PN-88/B-06250. Wszystkie materialy musza mie¢ dokumenty

potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wiasciwie
oznakowane. - Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, materiat konstrukcyjny na fundamenty,
przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw odpowiadajacych Polskim Normom,
mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytwdrni betonéw gotowa, sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z
wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegdtowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom. |, cze$¢l, wykona¢ z nw.
materiatéw: cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien byé chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow, kruszywa do betonu, ktére
powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosciag uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu
wymagana projektem, woda o wtasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350,

Kruszywo

Zatozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartosc siarczanéw powinna by¢ mniejsza
od 1 %. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczaé 4 %. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm)
- nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw,
zawierajacej nie wiecej niz 15 % ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o



uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2 %. Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie
powinien przekracza¢ 5 %.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, sSrodkow i dodatkow do
betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkdw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betondow nalezy stosowaé zgodnie z
zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetniaé wymagania sprecyzowane w WTWO
w normie PN-88/B-32250. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych
parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktorych zastosowano domieszke. Stosowany beton musi
odpowiadaé¢ normie PN-88/B-06250. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania fundamentéw muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem.

3. Sprzet

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST w pkt. IV, WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z ZAtOZONA JAKOSCIA”.

4. Transport

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST w pkt. V ,WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU”.

5. Wykonanie robot

5.1 Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementdéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru ,Dokumentacjg technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

Wykonanie deskowan

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i poziomow oraz
zgodnos¢ wymiardw z rysunkami. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej
oraz recznie usung¢ luzng ziemie. Nalezy je ustawia¢ w taki sposob, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co
do ksztattu, potozenia i wymiaréw. Nalezy dopasowywa¢é potgczenia szalunkéw oraz zapewnic ich wodoszczelnos¢. llosé
potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i
ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25 mm tasma stalowg. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i
podtoze. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Zbrojenie

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspdtprace (przyczepnosc) betonu i stali w
konstrukcji. Nalezy, wiec usungc z powierzchni pretdw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp. Uktad zbrojenia w
konstrukcji musi umozliwic¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Dopuszczalna
wielko$¢é miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania zbrojenia muszg by¢
proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed
przystgpieniem do dalszej obrébki. Ciecie pretow nalezy wykonywacd przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajgcej z projektu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze nozyce mechaniczne o napedzie
elektrycznym. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i
podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Zbrojenie nalezy uktadaé po
odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen
i przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w
deskowaniu tak, aby grubosc¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.



Betonowanie

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych
przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
Inspektora nadzoru, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium Projekt
mieszanki betonowej dla betondéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: projektowana 28-
dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 25 MPa dla fundamentéw, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie
inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie
inaczej lub jesdli zmiane zaakceptuje Inspektor nadzoru,
- maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inspektor nadzoru wyda inne pisemne instrukcje,
- maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3,
- zawartos¢ catkowita powietrza 2-4 %,
- opad betonu dla fundamentéw: 70-80 mm.

Schody zelbetowe

Deski uktada sie rédwnolegle do biegu schoddw, wykonujac pochylnie o pozgdanym kacie nachylenia. Nalezy je
podeprze¢ specjalnym stemplami, ktére rozmieszcza sie w odlegtosci ok. 1 metra. Na stemplach opiera sie poziome
deskowanie spocznika, znajdujacego sie miedzy dwoma biegami schoddw. Szalunek wykonuje sie mocujac do $cian
ustawione pionowo deski, ktérych szerokos¢ powinna odpowiadac planowanej wysokosci stopni. Schody zbroi sie przy
pomocy specjalnych pretow, ktorych rodzaj i sSrednica sg Scisle okreslone w projekcie i nie nalezy ich zmienia¢ bez
porozumienia z konstruktorem. Prety zbrojeniowe powinny leze¢ na podktadkach z betonu lub tworzywa sztucznego, w
zadnym wypadku, nie nalezy uktadac ich bezposrednio na deskowaniu. Wylewanie betonu nalezy zaczag¢ od dotu,
zageszczajac kolejne warstwy przez ubijanie wibratorem i opukiwanie deskowania. Gdy beton zacznie sie wigzaé, nalezy
rozpoczyc zacieranie na gtadko. Wylewanie betonu najlepiej jest przeprowadzi¢ w ciggu jednego dnia. W przeciwnym
wypadku, istnieje ryzyko powstawania peknie¢ wywotanych nierdwnomiernym odksztatcaniem sie deskowania i
skurczem betonu.

Belki zelbetowe

Nalezy zaczg¢ od przygotowania szalunku i przygotowania formy, w ktdrej bedzie wylewany beton. Nastepnie
tworzy sie zbrojenie poprzez uzycie stalowych pretow, ktére nalezy utozy¢ w odpowiednim uktadzie, zgodnie z
projektem. Prety powinny byé zwigzane ze sobg specjalnym drutem, aby tworzyty jednolitg strukture. Po przygotowaniu
formy, beton wlewany jest do formy w sposéb kontrolowany, aby unikng¢ powstawania pustek czy niedostatecznego
wypetnienia przestrzeni, a nastepnie rozprowadzany jest rGwnomiernie po catej objetosci formy. Beton musi by¢
odpowiednio zageszczony, aby unikngé powstawania pustek i zapewni¢ jednolitg strukture belki. Wibracja betonu
odbywa sie za pomocga specjalnych maszyn wibracyjnych. Warto réwniez pamietac, aby zapewni¢ odpowiedni czas
schniecia — beton musi schngé przez okreslony czas, zanim mozna usung¢ szalunek i przystgpic¢ do dalszych prac.

Sciany zelbetowe

Montaz szalunku $ciennego rozpoczyna ptyt szalunkowych z jednej strony, spieciu ich, podparciu, zakotwieniu
do podtoza i usztywnieniu. Nastepnie nalezy rozpocza¢ montaz zbrojenia z pretéw wraz z wktadkami dystansujgcymi je
od ptaszczyzny ptyt. Na tym etapie montowane mogg by¢ elementy dodatkowe, jak wktadki dylatacyjne lub weze
iniekcyjne do uszczelnien. Nastepnie $ciane ,zamyka sie”, ustawiajgc ptyty i skrecajac je specjalnymi sSrubami, na ktére
nasuwa sie rurki dystansowe o dtugosci odpowiedniej do zgdanej grubosci Sciany. W ostatnim etapie pomiedzy ptyty
wlewany jest beton i zageszczany wibratorami.

6. Kontrola jakosci

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac
Swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

7. Obmiar
Jednostkg obmiarowg robot objetych niniejszg Specyfikacjg jest:


https://www.szalunkiweb.pl/szalunki-scienne

- m3 —wykonanych konstrukgcji
- kg lub tona — stali zbrojeniowej

8. Odbidr robot

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 ,,0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH
Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH”.

Odbidr materiatow, tj. badanie sktadnikéw betonu powinno by¢ wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robot betonowych. Odbidr stali
zbrojeniowe;j i profilowej przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, atestéw z okresleniem znaku wytwdrcy, numerem dostarczonej partii gotowego
wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu,
dopuszczalnych odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozjg, aprobat technicznych, dokumentacji
i innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz
certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent,
atest, itp.).

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chronié przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno
by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Préba zginania.

IX. OPISSZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT FUNDAMENTOWYCH CPV 45262210-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét fundamentowych zrealizowanych w obrebie zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem prac
zawartych w przedmiarze robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt.
1.1. Zakresy tych robot okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogdlne dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.



2. Materiaty

2.1.Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST w pkt. Ill ,WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKOW
DOSTAW, SKEADOWANIA | KONTROLI JAKOSCL”.

2.2.Stosowane materiaty

Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
fundamentéw muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto musza by¢ wtasciwie oznakowane. - Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu,
materiat konstrukcyjny na fundamenty, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow
odpowiadajacych Polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytwdrni betonédw gotowa, sktad
mieszanki i jakos¢ zgodna z wymaganiami, wykona¢ z nw. materiatéw: cementu portlandzkiego marki dostosowanej do
klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami
innych marek i rodzajéw, kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowaé sie statoscia cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem, woda o witasciwosciach
okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350, stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN-
89/H-84023-06); klasa, gatunek i $rednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakoSciowe: powierzchnie
pretow powinny byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci
jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla
norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SST w pkt. IV ,WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z ZAtOZONA JAKOSCIA”.

3.2. Wymagany sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania fundamentéw powinien mie¢ mozliwosé korzystania z nastepujcego
sprzetu:

- betoniarki, deskowania systemowego,
- innego sprzetu umozliwiajgcego wykonanie robot.

4. Transport

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej
granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych
lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wymagania ogdlne
dotyczace transportu podano w SST w pkt. V ,WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU”.

5. Wykonanie robot

Roboty te mozna rozpoczg¢ dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopu
pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robét ziemnych) nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistego rodzaju i
stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw,
aby unikngé¢ zmiany stanu gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ten odbiér powinien by¢
przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. Chudego betonu) oraz
innych warstw izolacyjnych badZz wyréwnawczych. Odbiér podsypki oraz innych warstw wyréwnawczych nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utozeniu. Do wykonania warstw wyréwnawczych, podsypek odsgczajgcych pod
fundamentami, posadzkami pomieszczen podziemnych, przy wymianie gruntow stabych itp. Powinny by¢ stosowane
2wiry, pospotki i piaski bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Odbioru podtoza dokonuje sie komisyjnie,
w trudniejszych sytuacjach — z udziatem autora dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Fakt odbioru i jego wyniki
potwierdza sie w protokole oraz zapisem w dzienniku budowy. Nalezy doda¢, ze w celu ochrony struktury gruntu w dnie
wykopu nalezy wykop wykonywaé do gtebokosci mniejszej od projektowanej o co najmniej 200 mm, a w wykopach



przygotowywanych mechanicznie — mniejszej o 300-600 mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Pozostawiong warstwe gruntu
usuwa sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W wypadku wykonania wykopu gtebokosci wiekszej niz
projektowana nalezy jako uzupetnienie zastosowaé. (Grubos$¢ warstw betonu nie powinna przekracza¢ 1/4 szerokosci
fundamentu. Jezeli konieczne byto by zastosowanie warstwy grubszej, to nalezy — w porozumieniu z projektantem —
sprawdzié, czy nie wptynie to na powstanie nadmiernych réznic w osiadaniu poszczegélnych fragmentéw fundamentu.
Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw potozonych blisko siebie, to roboty
ziemne nalezy rozpoczgé od wykopdw pod konstrukcje posadowione gtebiej. Odbiorowi podlegajg rowniez fundamenty.
Sprawdza sie prawidtowosc ich usytuowania w planie, poziom posadowienia, prawidtowos$¢ wykonania robét ciesielskich,
zbrojarskich, betonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw nie powinny by¢
wieksze niz 20 mm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogg przekracza¢ wartosci podanych w
projekcie.

Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ przeprowadzone po wykonaniu prac zwigzanych z wznoszeniem $cian
czesci podziemnej oraz po utozeniu ptyt panelowych stropu. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdéw ich dno powinno
by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty
grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszcze. Grunt uzyty do
zasypania wykopow powinien byc¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokét wykopu. Kazda warstwa gruntu powinna
byc¢ zageszczana. Grubos$¢ zageszczanych warstw winna wynosié:

- przy zageszczaniu lekkimi walcami — max 0,2m,

- przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi — max 0,4m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie

gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia lub wskaznik

odksztatcenia gruntu nasypowego powinien by¢ réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnos¢ gruntu

zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej.

Przy zageszczaniu gruntdw nasypowych, dla uzyskania rwnomiernego wskaznika nalezy:

- rozscielac grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajacego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku sSrodkowi obszaru zasypek. Wykopy wokét fundamentéw nalezy zasypywac do

poziomu spodu warstwy gleby na terenie przylegtym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztattowac tak aby

zostato odtworzone uksztattowanie terenu istniejgcego w tym miejscu przed rozpoczeciem budowy fundamentdw.
Rozbiérka zabezpieczen powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy

dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw

obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy

przewidujg to Rysunki.

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do istniejgcej na
przylegtym terenie. Nastepnie nalezy dokona¢ obsiewu mieszankg roslin zielnych dobranych do warunkéw jakie
wystepujg na przylegtym terenie.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadad bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy.

6. Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci podano w SST w pkt. VI podpunkt 1 ,OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z
KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH?”.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw realizowanych przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Sprawdzenie i odbiér robdét ziemnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z norma PN-B-06050 oraz BN-83/8536-02.
Kontrola jakosci obejmuje:

- Kontrole robot ziemnych i podtoza gruntowego, co polega na sprawdzeniu wtasciwego wytyczenia i wykonania
wykopdéw, w ktorych zostang wykonane fundamenty wylewane bezposrednio w wykopie lub w szalunku.



- Sposéb przygotowania podfoza, a zgodnos¢ parametréw gruntu z zatozonymi w projekcie, klase betonu i
faktycznie osiggnietg wytrzymatosé betonu w fundamencie, wtasciwg pielegnacje betonu. Klase betonu nalezy ustali¢
laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas
dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentéw.

- Inne, ktore komisja uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robdt. Jakos¢ wykonania powinna by¢
potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegdlnych robét.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1 m3.

8. Odbiodr robot

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 ,,0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH
Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH”.

8.1. Odbior materiatow

Odbidér materiatéw, tj. badanie sktadnikéw betonu powinno by¢é wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robét betonowych. Odbidr stali
zbrojeniowe;j i profilowej przed ich wbudowaniem powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, atestow z okresleniem znaku wytwdrcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy
dostarczonej mieszanki betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek
w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozjg, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz certyfikatem zgodnosci lub deklaracja
zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.).

8.2. Odbiér fundamentow

Odbidr podtoza
- Rozpoczecie robot fundamentowych  moze nastgpi¢  dopiero po odbiorze  podtoza.
- Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie miedzy
odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentdéw nie mégt sie zmienié stan gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia
wodami opadowymi.
- Odbidér podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podfozu z danymi
zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikow badan przydatnosci gruntéw (z danymi dokumentacji technicznej).
- Odbioru podtoza nalezy dokonywaé komisyjnie.
- Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno by¢
stwierdzone zapisem w dzienniku robét.
Odbidr innych robdt

- Odbidr roboét towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru tych robdt, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzié, czy roboty te nie wywarty ujemnego wptywu na
fundamentowanie danej budowli.

- Odbidr zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje sie na podstawie wynikéw doraznych badan jej
zageszczenia.

- Odbiér robét fundamentowych powinien obejmowaé wydzielone fazy robdt i powinien nastgpié po odbiorze
podtoza pod fundamenty.

Odbidér robét fundamentowych powinien obejmowacd nastepujace fazy robét:

- Odbiér podtoza przed wykonaniem fundamentéw-komisyjny, w tym przydatnosci gruntéw i ich stopnia
zageszczenia oraz warunkow gruntowo-wodnych,

- Odbiér warstwy wyréwnawczej podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

- Sprawdzenia prawidtowosci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu posadowienia,

- Prawidtowosci wykonania deskowan oraz doktadnosc¢ ich wykonania,

- Prawidtowosc¢ i doktadnosé wykonania betonowania,

- Prawidtowos¢ i doktadnosé wykonania konstrukcji,

- Sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk moggcych mie¢ wptyw na statecznos¢ konstrukcji.
Odbidr koncowy robot obejmuje:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg specyfikacja itp.,



sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardéw oraz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
- Sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z poz. Zm.). — Ustawa
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). — Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr
122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779). — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobdow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania — PN-B-06714/28
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
Zalecenia i Instrukcje producentow.
Abramowicz M.: Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, Warszawa 1992.
Pyrak S.: Projektowanie konstrukcji z betonu. WsiP, Warszawa 1995.-
Rowinski L., Kobiela M., Skarzynski A.: Technologia monolitycznego budownictwa betonowego. PWN, Warszawa 1986. —
Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 1998.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 1 Budownictwo ogdlne, czes¢ 1 i 2.
Arkady, Warszawa 1990
Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1984
Wytyczne stosowania zgrzewanych szkieletéw zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1989



Warunki techniczne wykonywania scianek szczelnych. Instytut badawczy Drég i Mostow, zeszyt 1-25 Wytyczne
wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 1988.3.

X. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ CPV 45320000-6

Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowej zrealizowanych w obrebie zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem prac zawartych
w przedmiarze robaét.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Zakresy tych robot okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogdlne dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

2. Materiaty

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w SST w pkt. Ill ,WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKOW
DOSTAW, SKEADOWANIA | KONTROLI JAKOSCI”.

Izolacje wykonane z wysokoplastycznych mas na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych.

3. Sprzet

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SST w pkt. IV ,WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z ZAtOZONA JAKOSCIA”.

4. Trasport

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST w pkt. V ,WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU”.

5. Wykonanie robot

Izolacje pionowg Scian wykona¢ dwukrotnie — wysokoplastyczng masg na bazie tworzyw sztucznych i mas
bitumicznych, niezawierajgcg rozpuszczalnikéw, odporng na wode i wystepujace w gruncie substancje agresywne. Przed
natozeniem masy nalezy Sciany betonowe doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczen i nierdwnosci a nastepnie zagruntowac
emulsjg bitumiczng (bez rozpuszczalnikéw). Do gruntowania przygotowac roztwor rozcienczony wodg w stosunku 1:10.
Ocieplenie scian wykonac z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), grubosci 10 cm. Krawedzie ptyt tfgczone sg na styk.
Ptyty mocowac do podtoza bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym naktadanym punktowo (21 masy na 1 m2 ptyty)
i dodatkowo tgcznikami mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci 4 sztuk na ptyte. Na ptyty izolacyjne powyzej
poziomu gruntu nanies¢ mase szpachlowg (zaprawe klejacg) ulepszong tworzywem sztucznym. Prace izolacyjne z uwagi
na zastosowane materiaty nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych i temperaturowych. Izolacje
poziomg podtogi na gruncie wykonac z papy termozgrzewalnej, utozonej na warstwie podbetonu i wywinietej na boki.
Izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka
bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen. Nie dopuszcza sie tgczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju
pod wzgledem materiatowym oraz réznej klasy odpornosci. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich
przewoddw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przeciekanie
wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja. lzolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach



umozliwiajacych prawidtowa realizacje. Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda.

Podtoze musi byé niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac), zas wyoblenia odpowiednio zaokragli¢. W przypadku wody pod
cisnieniem, zelbet musi spetnia¢ norme DIN 1045. Mur i inne podtoza nie powinny posiadac¢ przy wodzie dziatajacej pod
cisnieniem rys o szerokosci powyzej 1 mm.

Obraébke rozpoczyna sie od przygotowania podfoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczys$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentédw nalezy potraktowac ze szczegdlng
pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usunac z catej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi, np. recznej szlifierki diamentowej. Do komponentu ptynnego, dodaje
sie komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy.
Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy
przestrzegac¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin.
Jako powtoke gruntujgcg nanosi sie szczotkg lub szerokim pedzlem, rozcieiczony wodg w stosunku 1:10. Podtoza, ktére
wymagaja wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza tuszczace sie), nalezy zagruntowac. Po wyschnieciu powtoki
gruntujgcej nastepuje nanoszenie materiatu za pomoca gtadkiej kielni. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na
powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, konieczne jest
szpachlowanie wypetniajgce (szpachlowanie drapane). Szpachla wypetniajgca musi wyschnaé, zanim bedzie mozna
rozpocza¢ nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokéw wielkowymiarowych nalezy zamkng¢
spoiny pionowe o rozwartosci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypetniajace.. Przy rozwartosci powyzej 5 mm nalezy
je zamkng¢ poprzez szpachlowanie wypetniajgce, np. kompensujaca skurcz, nieprzepuszczajgcg wody, wyrownawczg
masg szpachlowa. Naktadanie uszczelnienia z materiatu nastepuje zgodnie z norma DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z
ogolnymi wytycznymi wykonywania powtok grubowarstwowych, w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces
roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy pofozonej w
pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spietrzong (napierajacg) woda przesaczajacy sie i woda
gruntowg przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajgcg z tkaniny lub z wtdkniny, osigga swoje
ostateczne wtasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero po tym mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt
ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy
uwazac, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozosta¢ na zime bez
warstwy ochronnej. Nie wolno sypac bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W
przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywa¢
wczesnym ranem lub pdZnym wieczorem albo stosowac zacienienia.

6. Kontrola jakosci
6.1. Sprawdzenie podktadu

Podktad pod izolacje powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- musi by¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajgce na niego obcigzenia.
- powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i odpylona,

6.2. Sprawdzenie prawidtowosci potozenia izolacji

Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia papowego, szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonywac w trakcie
odbioréw czesciowych i korncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw, doktadno$¢ pomiaru powinna wynosi¢ 2 cm.
Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow czesciowych poszczegdlnych robét.

6.3. Kontrola wg specyfikacji producenta

Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie Swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu
oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN
18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazde 100 m2 , przekatnie
podzielonej, uszczelnianej powierzchni.

Stopien wyschniecia uszczelnienia przeprowadzamy metodg niszczgcg na probce referencyjnej poprzez jej wyciecie.
Prébka referencyjna pobierana jest wraz z istniejgcym podtozem np. murem ceglanym i skladowana jest w wykopie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa m? dla izolacji.

8. Odbidr robot

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 ,,0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH
Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH”.



Odbidr izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg specyfikacja, itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych robdt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na goragco

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

Xl. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT SCIANY NOSNE i DZIALOWE CPV 45262522-6

1. Wstep
10.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania scian nosnych i dziatowych
zrealizowanych w obrebie zadania.

10.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem prac zawartych w
przedmiarze robot.

10.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Zakresy
tych robét okresla dokumentacja projektowa.

10.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wymagania ogdlne dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

11. Materiaty

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w SST w pkt. Il ,WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKOW
DOSTAW, SKLADOWANIA | KONTROLI JAKOSCI”.

Bloczki wapienno-piaskowe silikatowe o szerokosci zgodnej z projektem oraz materiaty uzupetniajgce. Bloczki
muszg spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa. Bloczki stuzg do wznoszenia
Scian konstrukcyjnych, w tym s$cian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na tawach
fundamentowych. Zaprawe nalezy przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

- zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

- zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.



Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalny.
Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.
Proporcje sktadnikdéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od przeznaczenia
zaprawy podano w PN-B-14504.

12.Sprzet
12.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SST w pkt. IV ,WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z ZAtOZONA JAKOSCIA”.

12.2. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowac podane nizej narzedzia i akcesoria:
- Gilotyna — do przycinania blokéw do zadanego wymiaru,
- Pita stotowa — do ciecia blokdw sposobem mechanicznym,
- Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szerokos¢ dostosowana do grubosci blokéw: 24 lub 18 cm,
- Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szerokos¢ dostosowana do grubosci blokéw: 24, 18, 15, 12 lub 8 cm,
- Kotwa do muréw szczelinowych PK 31 — do taczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwg elewacyjna,

13. Transport

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST w pkt. V ,WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU”.

14. Wykonanie robot

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do pionu i sznura

z zachowaniem zgodnosci odsadzek, wyskokdw i otwordw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne. Scianki
dziatowe nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej
ich dtugosci. W miejscach potgczenia muréw wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzemia zazebione koncowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢é
jednoczesnie ze wznoszeniem murédw. Mury grubosci ponizej 1 cm. Moga by¢ wykonywane w temperaturze powyzej
0°C. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrecenie folii lub papy). Przy
wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic¢ stan techniczny murdéw tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy
i uszkodzonej zaprawy.
Roboty budowlane powinny by¢ realizowane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujacych normach i przepisach. Prace
murowe powinna wykonywaé specjalistyczna lub odpowiednio przeszkolona brygada. Nalezy przestrzega¢ instrukcji
wykonania robét zalecanych przez producentéw. Przed wykonywaniem zasadniczych robot murowych nalezy:

- sprawdzi¢ wymiary i katy $cian fundamentowych,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ utozenia izolacji poziomej na scianach fundamentowych,

- przygotowac podtoze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.

Ogodlne wymagania:

- Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci.

- Przed utozeniem nadprozy sprawdzi¢ szerokos¢ otworu i poziom utozenia.

- Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Zewnetrzne czesci Scian warstwowych, podobnie jak pozostate $ciany wykonywac ze szczegdlng starannoscia,
gdyz $ciany nie s3g przewidziane do tynkowania.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
byc¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig). Przy
wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw.

Sciany z cegiet wapienno-piaskowych — jednowarstwowe. Pierwsza warstwe blokéw utozy¢ na zaprawie
tradycyjnej gr. 1 cm, poziomowac bloczki na biezgco lub uktadaé pod sznur. Kolejne warstwy uktadac na zaprawie
klejowej cienkospoinowej gr. 2 mm. Sciany dziatowe co 2 warstwe nalezy kotwié do $ciany noénej przy pomocy
specjalnych tacznikdéw ze stali nierdzewnej. Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac zgodnie z instrukcjg
producenta zaprawy w iloSciach zalecanych przez producenta. W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowacé
zasade przewigzania spoin.



15. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdow oraz robét.

16. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m? muru o odpowiedniej grubosci m.

17.0dbior robot

Podstawa do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw,

- protokotu odbioru zanikajacych robét,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byty zlecone,

- protokét kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodéw kominowych.

18. Podstawa ptatnosci
18.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W przypadku okreslenia
wartosci prac poprzez cene jednostkowa skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, podstawag rozliczenia
jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z umowg,
projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnym i Polskimi normami.

18.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogdéw umowy, projektu i
specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajagcemu przez Wykonawce na etapie
udzielania zaméwienia.

19. Przepisy zwigzane

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy

- metoda badan zapraw do murdow: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000,

PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

- metoda badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,
PN-EN 772-10:2000,

PN-EN 1059:2000 Metody badania murdéw. Okreslanie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”
PN-B-12030:1996/AzI:2002 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie i transport (Zmiana Azl)".

PN-B/12011:1997 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki”

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pézniejszymi zmianami Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich



usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: tom 1 — Budownictwo ogdlne,

Xll. KONSTRUKCIJE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE STROP - CPV 45262000-
1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
konstrukcji stropu zrealizowanych w obrebie zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem prac zawartych
w przedmiarze robaét.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wymagania ogdlne dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

2. Materiaty

Prefabrykowane ptyty kanatowe. Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczone na budowe powinny by¢
trwale oznakowane. Poszczegdlne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).
Stal zbrojeniowa zgodna z projektem.

3. Sprzet

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST w pkt. IV, WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z ZALOZONA JAKOéCIA”.

Montaz prefabrykatéow mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego sugerowanego
przez producenta lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ptyty przewozone $rodkami transportowymi (samochodami) nalezy uktada¢ w pozycji wbudowania na
drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem i obrotem. Elementy przewozone sg w pryzmach
(stosach). Elementy nalezy podpieraé¢ w odlegtoéci max. 0,5m od koricéw elementéw. Srodki transportu przeznaczone
do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego. Podnoszenie ptyt powinno odbywac sie za opcjonalnie za
posrednictwem specjalnych szczek, paséw transportowych umieszczanych w odlegtosci ok. 0,50 m od koricow ptyty lub
zawiesi transportowych wmontowanych bezposrednio w ptyte. Szczeki lub pasy musza byé przymocowane do
odpowiedniej belki trawersowej.

5. Wykonywanie robét

Ptyty opierajg sie na konstrukcji za posrednictwem podktadek neoprenowych lub zaprawy, zgodnie z zatozeniami
projektowymi. W przypadku stosowania zaprawy nalezy przygotowac¢ odpowiednig ilo$¢ podktadek montazowych o
réznej grubosci tak, aby mozliwe byto zniwelowanie rdznic wysokosSciowych wystepujgcych na podparciu. Jezeli
betonowanie wiencow przedtuza sie do okresu wystepowania mrozéw nalezy otwory zabezpieczy¢ przed dostaniem sie
wody do wnetrza kanatow. Ptyty od spodu nalezy zabezpieczy¢ tak, zeby beton nie wylewat sie, zwtaszcza w przypadku
spoin taczacych ptyty ciete. Spoiny przed zalaniem betonem wypetniajagcym nalezy wprowadzi¢ prety zbrojeniowe
zgodnie z projektem - nalezy pamieta¢ o etapowym wypetnianiu spoin. Pierwszy etap utozenie betonu w spoinie do
wysokosci, na ktérej powinien by¢ usytuowany pret zbrojeniowy. Drugi etap — wtozenie preta zbrojeniowego i utozenie
betonu do poziomu wystepowania drugiego preta zbrojeniowego, wiozenie preta i ponowne utozenie mieszanki.
Otwarte kanaty w ptytach zabezpieczone sg plastikowymi lub styropianowymi zaslepkami. Zaslepki w trakcie



wykonywania wiencéw i nadbetonu mogg sie przesuwac. Przed betonowaniem osoba odpowiedzialna za betonowanie
powinna sprawdzi¢ poprawnos¢ utozenia zaslepek oraz jesli to wymagane dodatkowo je ustabilizowaé. Ewentualne
odchytki wymiarowe wynikajace z tolerancji cigcia elementéw stropowych oraz montazu powinny by¢ zniwelowane
wiencem obwodowym. Wszelkie dodatkowe otwory, ktdre nie zostaty uwzglednione podczas projektowania i nie zostaty
wykonane w dostarczonych ptytach, kazdorazowo wymagajg Producenta i Projektanta. W przypadku, gdy nie sg
stosowane standardowe szerokosci ptyt, natomiast ptyty sg ciete wzdtuz, nalezy uwzgledni¢ wieksze niz standardowe
odchytki wymiarowe. Natozenie odchytek kilku sgsiadujgcych ptyt cietych moze spowodowaé zmiane rzeczywistych
wymiaréw w stosunku do tych podanych w projekcie. W takim przypadku nalezy przewidzie¢ zniwelowanie powstatych
réznic poprzez dostosowanie wymiaréow wylewki betonowej tak, aby powierzchnia i wymiary catego stropu pozostaty
bez zmian. Ptyty nalezy po utozeniu dosung¢ do juz utozonych zeby ich usytuowanie odpowiadato projektowanemu. W
spoinach pomiedzy ptytami cietymi a ptytami standardowymi wystepuje, z uwagi na ciecie w osi kanatéw, zwiekszone
zuzycie betonu wypetniajgcego z uwagi na wiekszy przekrdj spoiny. Z uwagi na tolerancje wykonawcze elementéw, przy
uktadaniu szeregdw ptyt moze wystgpi¢ kumulowanie sie odchytek wymiarowych.

6. Kontrola robot

Dla kazdego prefabrykatu powinno by¢ wydane przez producenta swiadectwo jakosci. Podstawag wydania

Swiadectwa jakosci sg bezposrednie ogledziny i pomiary ptyty przy odbiorze oraz dokumenty swiadczace o wykonaniu
elementu zgodnie z projektem technicznym oraz ,Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru prefabrykowanych
elementéw zelbetowych”. Dokumentami tymi sg przede wszystkim: protokét badan jakosci kruszywa, cementu i wody,
receptury mieszanki betonowej, atesty materiatéw (cement, stal) wystawione przez producentéw, protokoty badan
jakosci betonu — wytrzymatos¢, mrozoodpornosé, nasigkliwosé, wodoszczelnosé, protokoty ewentualnych badan jakosci
betonu metodami nieniszczgcymi.
Przy montazu swobodnym prefabrykatow nalezy sprawdzi¢ ustawienie podpdr konstrukcyjnych. Przy montazu
prefabrykatow nalezy sprawdzié: osiowos¢ i pionowos¢ ich ustawienia, wielko$¢ przesunie¢ w poziomie i pionie,
szeroko$¢ spoin i doktadnosé wypetnienia spoin. Montaz elementéw prefabrykowanych powinien odbywac sie zgodnie
z technologiag montazu opracowang przez producenta.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru dla ptyty sg m?i szt.

8. Odbior robot

Roboty nalezy odebraé w etapach : po montazu ptyt ich rozmieszczenie, po montazu zbrojenia dodatkowego,
po wykonaniu spoin podtuznych wzdtuz krawedzi nieodpartych.
9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia Statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-92 B-03380 - Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropowe ptaskie.

PN-76/9013-02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle.

Xlll. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA
ALUMINIOWA DRZWIOWA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
CPV45421000-4, CPV 45421125-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot stolarskich i slusarskich drzwiowych i okiennych zrealizowanych w obrebie zadania.



1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem prac
zawartych w przedmiarze robot.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt.
1.1. Zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wymagania ogdlne dotyczace roboét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

2. Materiaty

Stolarka zgodna z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej.

Drzwi z uwzglednieniem przepisowych szerokosci drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie z
rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien) - wymiary zewnetrzne nalezy uscisli¢ po wykonaniu otwordw.

Po wyborze okredlonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ iloSciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamowienie.

Drzwi stolarki przeciwpozarowej muszg spetniaé wymagania normy PN90/B02850, a wiec: szczelno$¢ ogniowa
— uniemozliwienie przejscia ognia i dymu przez przegrode w zatozonym czasie, izolacyjno$¢ ogniowa — muszg by¢
spetnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie przegrody. Spetnienie tych warunkéw uniemozliwia zapalenie sie
palnych materiatéw znajdujacych sie po nie objetej ptomieniami drugiej stronie przeszklonej sSciany, stwarza rowniez
mozliwos¢ korzystania z drég ewakuacyjnych.

Drzwi zewnetrzne z wypetnieniem ze szkta nalezy oznaczy¢ dwoma pasami umieszczonymi na wysokosci od 130
cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas) o kontrascie LRV=60, min. Szer. Drzwi ewakuacyjnych po
otwarciu (Swiatto przejscia) - min. 90 cm drzwi jednoskrzydtowe i min. 90 cm drzwi pierwszego otwarcia w drzwiach
dwuskrzydtowych (uwzgledni¢ zamkniecia baskwilowe). Nalezy stosowac wytgcznie szkto bezpieczne — dotyczy rowniez
stolarki ppoz.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych petne w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m2 dla doptywu powietrza.

3. Sprzet

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST w pkt. IV ,WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z ZALOZONA JAKOéCIA”.

4. Transport

Kazda partia wyrobdow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonywanie robét

Okna przeznaczone do wbudowania muszg odpowiada¢ normie PN-88/B-10085. Przed zamodwieniem
elementéw okiennych sprawdzi¢ z natury zgodnos¢ wykonanych osciezy z wymiarami elementéw okiennych podanymi
w Dokumentacji Projektowej. Montaz okien moze by¢é wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu go
przed opadami atmosferycznymi. Przed osadzaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni
osciezy. W wypadku wystepujgcych wad lub zabrudzen powierzchni, oScieza nalezy naprawic i oczysci¢. Wszystkie
elementy okucia rozmiesci¢ i zamontowac zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz Scisle wg wskazéwek producenta.
Po zamocowaniu okna, szczeline miedzy osciezem i oknem nalezy uszczelni¢ materiatem izolujgcym, posiadajgcym
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. Po zakoriczonym montazu okno nalezy zamkngac. Stolarke
okienng nalezy zamocowywa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami. Odlegtos¢ punktow
zamocowania i wymiary otwordw mierzymy od krawedzi przeciecia sie ptaszczyzny wegarka i ptaszczyzny oscieza.
Dookota stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniajgce pomiedzy profilem stolarki a dociepleniem.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w oSciezu:

a) W sprawdzone i przygotowane osScieze nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach i listwach,

b) W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich
elementy kotwigce w osciezach,



c) W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza moze by¢ dokonane
nastepujacymi sposobami:

-w trakcie osadzania okna-ufozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i docisng¢
oscieznice do wegarka,

-przybicie do nadproza i stojakow oscieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdtuz
krawedzi gabarytowych, a szczeline o grubosci 8-10 mm powstatg po docisnieciu oscieznicy do wegarka i jego
umocowaniu do oscieza nalezy wypetnic kitem trwale plastycznym,

d) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢ dokonane przez utozenie na progu
warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna,
e) W osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna wypetni¢ kitem trwale
plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym,
f) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i porownaé z dopuszczalnymi odchytkami (nie mogg ich
przekroczy¢) oraz dokona¢ pomiaru przekatnych,
g) Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie
okué.
h) Zamocowanie oscieznic nalezy dokonaé za pomoca facznikéw typu zaczepdw, gwintowanych hakéw do oscieznic,
wkretéw wkrecanych do drewnianych klockdw w osciezu kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie oscieznic za pomoca
gwozdzi do oscieza jest zabronione.,
i) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym nie zawierajgcym szkodliwych
zwigzkow dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod opadowych,
j) Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna,
k) Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawg cementowg ze spadkiem na zewnatrz fragment $ciany pod
oknem i wykona¢ obrdébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie oscieznicy,
[) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkna¢.

Drzwi oraz okna nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania
sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

6. Obmiar robét

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw okiennych, tgcznie z pracg niezbednych
urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i zabezpieczen, osadzeniem parapetow
wewnetrznych i zewnetrznych. Jednostka obmiarowa jest m? zamontowanego okna.

7. Odbior robot

W trakcie robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,
polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych okien z Dokumentacjg Techniczng i normg PN-B/10085,
sprawdzeniu dokfadnosci wykonania osciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania okien, sprawdzeniu pionowosci i
poziomowosci osadzonych okien.

Odbidr koncowy robot obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowg, itp. Sprawdzenia nalezy dokonaé na podstawie
ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie petnych wtasciwosci
techniczno-uzytkowych.

Do odbioru koricowego Wykonawca musi przedstawi¢ Dokumentacje Techniczng, protokoty badan kontrolnych jakosci
materiatdw i protokoty odbiorow czesciowych. Odbiér koncowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

8. Kontrola jakosci robot

Jakos$¢ materiatdow musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sg: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracja
zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegélnych etapow robdt obejmuje sprawdzenie: stanu i wygladu
okien pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposéb osadzenia
elementdw, uszczelnienia przestrzeni miedzy otworami i wbudowanym elementem, prawidtowosci dziatania czesci
ruchomych.



9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana.
Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri budynkach. lzolacyjnos$é akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,0kna i drzwi,
wrota i elementy $cienne, metalowe”, , Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.

XIV. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT KLADZENIE RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH CPV

45261320-3.
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
ktadzenie rynien zrealizowanych w obrebie zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem prac zawartych
w przedmiarze robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wymagania ogdlne dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

2. Materiatly

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST w pkt. Il ,WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKOW
DOSTAW, SKEADOWANIA | KONTROLI JAKOSC!”.

System rynien i rur spustowych do odwodnienia grawitacyjnego, w systemie rynny ukrytej i rur spustowych
wewnatrz elewacji, oraz materiaty dodatkowe potrzebne do montazu.

1. Sprzet

Sprzet uzyty do wykonania rob6t budowlanych powinien by¢ zgodny z wymogami sztuki budowlanej i zgodny z
wymienionym w Katalogach Naktadéw Rzeczowych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych. Roboty mozna
wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt, zaakceptowanego przez Inzyniera.

2. Transport

Przewdz materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem,
do transportu pionowego nalezy uzy¢ zurawia przenosnego oraz transportu przewidzianego do tych robdt i
wyszczegdlnionego w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.



3. Wykonanie robét

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z: przedmiarem robdt, obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru
roboét, Swiadectwami, aprobatami lub indywidualna dokumentacjg wyrobu, instrukcjami producenta, obowigzujgcymi
przepisami bhp i ppoz., zgodnie ze sztukg budowlang, zgodnie z instrukcjami ITB. Zastosowane materiaty muszg by¢
trwate i estetyczne oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej, elementy nietypowe
muszg posiadac opinie ITB potwierdzajgcg prawidtowos¢ wykonania ze wzgledéw wytrzymatosciowych. Rury spustowe
nalezy umiescic i przykry¢ pocieniong izolacjg termiczng — styrodurem.

4. Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci podano w SST w pkt. VI podpunkt 1 ,,0PIS DZIAtAN ZWIAZANYCH
Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH”.

Badania: ogledziny powierzchni, sprawdzenie wymiaréw. Ocena jakosci i atesty. Wytwdrca jest zobowigzany
wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajgce co najmniej: nazwe i znak wytwadrcy, oznaczenie wyrobu,
stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy.

5. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest mb.

6. Odbior robot

Rynny

Kontrola polega na sprawdzeniu i stwierdzeniu: zgodnosdci w zakresie wymiaréw, rozstawu, montazu
prawidtowego spadku, braku w rynnach peknie¢ i dziur, braku uszkodzen mechanicznych lub rys itd., jednolitosci koloru
i brak odbarwien, prawidtowosci spadkdw i szczelnosci rynien.
Ruty spustowe

Kontrola polega na sprawdzeniu i stwierdzeniu: zgodnosci w zakresie wymiardw, rozstawu, i montazu, o braku
pekniec lub dziur, pionowosci, braku uszkodzen mechanicznych i rys, zadrapan itd., jednolitosci koloru, szczelnosci rur
spustowych.

7. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

8. Normy

PN—80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ze stali weglowej i stopowej do budowy przewododw i
konstrukcji.

PN- 76/H-74392 — t3czniki z zeliwa ciggliwego, stosowanie w rurociggach, oznaczenia, wymiary.

PN-86/M-75198 — Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania. PN- 79/H-97053 — Ochrona
przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne

XV. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT - IZOLACJE CIEPLNE CPV 45321000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
ocieplania styropianem oraz wetng mineralng zrealizowanych w obrebie zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem prac zawartych
w przedmiarze robaét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.



1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogdlne dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

2. Materiaty

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w SST w pkt. Ill ,WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKOW
DOSTAW, SKLADOWANIA | KONTROLI JAKOSCI”.

Ptyty styropianowe od jednego producenta z jednego systemu ociepleniowego. Ptyty styropianowe, co najmniej klasy E
reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadajgce okresleniu ,samogasngce” wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., Dz. U. 75, poz. 690), spetniajgce dodatkowo nastepujace wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wiecej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt — szorstkie, po krojeniu z blokdw,

- boki proste lub profilowane na zaktadke lub piéro-wpust,

- krawedzie — proste, ostre, bez wyszczerbien.

Klej do wykonania warstwy zbrojonej — dyspersyjna masa klejgca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak
aby po przemieszaniu byta gotowa do zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona witéknami,
umozliwiajgca potozenie na jej powierzchni tynku bez koniecznosci stasowania podktadéw tynkarskich.

Klej do styropianu — zaprawa klejagca, cementowa, sucha do zarobienia wodg na budowie w opakowaniach
papierowych.

taczniki mechaniczne tworzywowe z trzpieniem stalowym przeznaczone do zastosowania w ociepleniach dla
ktérych wydano Aprobate Techniczna krajowg lub europejska.

Plyty z welny mineralnej wykorzystywane jako izolacja cieplna $cian kottowni. Rodzaj oraz grubos$¢ piyt
okresli¢ winna Dokumentacja Projektowa. Plyty - winny spetnia¢ wymagania okre§lone w PN-EN 822:1998 ,, Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dlugosci i szerokosci” oraz PN-EN 823:1998 ,,Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie - Okreslanie grubosci” i powinny zamykaé si¢ w zakresie od -1 do +3mm. Stabilno$¢ wymiarowa w
okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci wzglednej powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1604:1999: ,,Wyroby
do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych” 1 powinna zamykac¢ si¢ w przedziale £1 mm.

Zaprawa klejaca SKS, zaprawa do przyklejania i wykonywania warstwy zbrojacej ptyt izolacyjnych z welny.
Materiaty uzupetniajgce: profile cokotowe, profile narozne, profile dylatacyjne itd.; taczniki mechaniczne.

3. Sprzet

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SST w pkt. IV ,WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z ZAtOZONA JAKOSCIA”.

4. Transport

Przewdz materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w
SST w pkt. V ,WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU”.

5. Wykonanie robot

Izolacje termiczne winny by¢ wykonane w spos6b minimalizujacy wystepowanie i wptyw mostkow
termicznych.

5.1. lzolacja z wetny mineralnej

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych srodkow antyadhezyjnych.
Luzne czg¢éci oraz pozostatosci po wezesniejszych warstwach usunac.

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ cokolu zaznaczajac go np. przy
pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje si¢ jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny
nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy
montowac¢ po 3 taczniki na metr biezagcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu
stronach profilu. Nier6wnosci $cian nalezy wyréwnacé przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Wzajemne
taczenie listew dokona¢ specjalnymi klipsami montazowymi, co ulatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. Réwniez
wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych naleza o$cieza utworzone z nachodzacych ze $ciany plyt termoizolacyjnych
czy tez dolne i gorne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami
wg systemu, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z widkna szklanego, aby uzyskac ciagla, szczelna i pewnie
zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie i plaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢



bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrong przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, peina
szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Zaprawe wymieszaé rgcznie lub za pomocg powszechnie dostepnych urzadzen (betoniarka). W przypadku
mieszania r¢cznego, zaprawe doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadlem §rubowym, az
do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

W przypadku bardzo réwnego podtoza mase klejowa naktadac na ptyty izolacyjne metoda petno ptaszczyznowa
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej. W przypadku gdy podtoze nie jest idealnie rowne nalezy stosowaé metodg
pasmowo-punktowg opisang ponizej. Plyte izolacyjna z welny mineralnej zaleca si¢ zagruntowaé wcierajac w plyte
zaprawe klejowa o rzadszej konsystencji niz robocza. Wciera si¢ ja w miejsca na ktére pozniej nakladamy zaprawe
klejowa. Zaprawe klejowa nanosimy na plyty izolacyjne dookota w postaci wateczka, w srodku plyty natozy¢ ja w kilku
miejscach (min. 3 ) . Nalozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przylozeniu plyty ok. 60% (nie mniej niz 40%) powierzchni
plyty zostato pokryte zaprawg klejowa. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze si¢ dosta¢ w szczeliny pomigdzy ptytami, ew.
nalezy ja natychmiast usungé. W przypadku réwnego podioza klej mozna naktada¢ rownomiernie na plyty izolacyjne za
pomoca pacy zgbatej. Kazda plyte termoizolacyjng z nalozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. UtoZenie najnizszego pasa nastgpuje na wypoziomowane;j listwie
cokotowe;j. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na
mijanke” (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Plyty nalezy dociskac
roéwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy réwnosé
powierzchni. Brzeg plyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidlowo§¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidlowo zamocowanej plycie nie powinno nastgpowac jej ugigcie. Krawedzie
plyt dociskaé szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji
plyt termoizolacyjnych wicksze niz 5 mm nalezy wypei¢ klinami z tej samej izolacji. W celu uniknigcia powstania
otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej plyty, usung¢ nadmiar
wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewngtrznych budynku. Klej nie
moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt. 12 Kazdorazowo nalezy uzywaé pelnych ptyt i ich potowek zachowujac
ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi o$ciezy). Nie nalezy uzywaé plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé
przesunigcie stykow plyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢
krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow w elewacjach. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawic¢
lekko wysunieta poza naroznik, w celu pdzniejszego, przycigcia jej wzdhuz prowadnicy. Naroznikowe krawegdzie plyt
termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowa¢ ptasko, wzdhuz prowadnicy.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikéw mechanicznych odbywa si¢ powinno po catkowitym
stwardnieniu zaprawy klejacej (ok. 2-3 dni). Dyble nalezy osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchnig ocieplenia i zaleznie
od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury wetlny mineralnej, Gleboko$§é zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej $ciany zalezna jest od typu
podtoza oraz tacznika. Dobodr glebokosci zakotwienia nalezy oprzec o zalecenia producenta facznika.

Warstwe zbrojong wykonywac nie wezesniej niz po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada si¢ mase klejaca i rozprowadza jg rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej
tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada si¢ siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej,
szpachlujac na gladko. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materialu klejacego.
Warstwa zaprawy klejacej z zatopiong siatka zbrojaca tworzy warstwe zbrojona. Siatke zbrojaca nalezy uktadac na zaktad
o szerokosci ok. 10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Przy wykanczaniu
cokotlu z zastosowaniem listwy cokolowej zatopiong siatke nalezy $cia¢ po dolnej krawedzi listwy. Warstwa zbrojona
winna by¢ warstwa ciagla, tzn., Ze kolejne pasy siatki nie mogg pokrywac si¢ ze spoinami mig¢dzy plytami. Grubosé
warstwy zbrojonej winna wynosi¢ ok. 3- 5 milimetréw. W czesci parteru budynku i na cokotach w razie koniecznosci
mozna stosowaé 2 warstwy siatki.

Powyzej 1 ponizej krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami,
na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 stopni paski tkaniny z witdkna szklanego, o wymiarach
minimum 25 x 35 cm ( zbrojenie diagonalne ) UWAGA Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywaniem
warstwy zbrojone;j.

5.2. lzolacja ze styropianu

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowe;j.
Ptyty nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi), z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Nie mogg tworzyc sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien),
ani na rysach i peknieciach w Scianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia $ciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w
spoinach miedzy ptytami. Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24h od
przyklejenia ptyt. Zastosowanie tgcznikdw mechanicznych nie moze spowodowaé¢ wichrowania sie i lokalnego
podnoszenia sie ptyt. Dtugos¢ tgcznikdw powinna wynikaé z rodzaju podtoza oraz grubosci materiatu izolacji termicznej,



przy czym gtebokos¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm (wg zalecen producenta tgcznikéw).
Szeroko$¢ pasa krawedziowego wynosi w zaleznosci od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m.
Powyzej przyktady dla strefy krawedziowej o szerokosci 1,5 m. Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie
wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Nalezy jg wykonac w jednej operacji, rozpoczynajgc od goéry Sciany.
Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejgcej na catg powierzchnie ptyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia,
a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojaca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona w
zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na
ptytach. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojgcej nie
powinny pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami. Na czesci parterowej oraz na cokotach (jezeli sa ocieplane) nalezy
zastosowaé dwie warstwy siatki zbrojgcej. Kolejnos¢ uktadania siatek z wtdkna szklanego: siatka diagonalna ukfadana
przy narozach otwordéw (pod katem 45 st. o wym. min. 20x30 cm), siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworow, siatka
uktadana w narozach otworéw. Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien i drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne (pod
katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed
powstaniem ukos$nych rys zaczynajacych sie w narozach otwordw.

W celu montazu rur spustowych i rynien, w miejscach instalacji, nalezy pocieniowac styropian. W tym celu
winno sig uzy¢ styroduru o mniejszej grubosci od zastosowanego styropianu, lecz o tych samych parametrach cieplnych
i zapewniajacy te same warunki przeciwpozarowe.

6. Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci podano w SST w pkt. VI podpunkt 1 ,,OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z
KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH”. Wszystkie materiaty musza spetnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w wytycznych
producenta. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badania w czasie robét Badania
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci poszczegdlnych warstw oraz innych
robot ,,zanikajacych”.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m2.

8. Odbior robét

Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robét podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 ,,0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH
Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH”. Kontrola przy odbiorze dotyczy:
rodzaju uzytych materiatdw, grubosci poszczegdlnych warstw, doktadnosci i starannosci wykonania ocieplenia na catej
powierzchni budynku.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy zwigzane

PN-75/B-23100  Materiaty do  izolacji cieplnej z  wtdkien  nieorganicznych. Wetna  mineralna.
PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja.

XVI. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT TYNKI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE CPV: 45410000-
4,

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
tynkarskich zewnetrzne i wewnetrzne zrealizowanych w obrebie zadania.



1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem prac zawartych
w przedmiarze robat.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakresy tych roboét okresla dokumentacja projektowa.

1.4, Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogdlne dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

2. Materiaty

Woda (CPN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdélnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje rdéznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu
portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN- 88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach
spetniajgcych wymagania BN- 88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Wapno gaszone
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymagania normy PN-69/B- 30302. W celu dogaszania
niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.
Wapno nalezy przechowywac w suchych, szczelnych magazynach.

1. Sprzet

Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w SST w pkt. IV, WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z ZALOZONA JAKO§CIA”.
Narzedzia i sprzet do robdt tynkowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:

- kielnia, mtotek murarski, fopata, paca, pedzel, sito

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

- pion, poziomica, tata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

- mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprezarka, pompa, konncéwka natryskowa.

2. Transport

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST w pkt. V. ,WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU”.

3. Wykonywanie robét

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnosc zaprawy do podtoza, byé trwate, sztywne i nie

zmienia¢ wymiardw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ rowne, aby unikngc¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.
Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa gipsowa powinna by¢ zuzyta zaraz po
zarobieniu wodga. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy
stosowac piasek rzeczny.



Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawaé piasek i wapno mieszajgc kazdy z dodawanych
sktadnikéw po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a nastepnie nalezy doda¢ gips i catos¢ mieszac do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy. Mieszanie w mieszarce do chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika nie powinno
trwac krdcej niz 2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwaé dtuzej niz 5 minut. Marki i konsystencje zapraw
nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia. Sposdb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w
budownictwie.

Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:

- wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. Natrysku lub szprycy)

- wykonanie narzutu

- wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

- wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu jest
nastepujaca:

- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

- mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzutéw,

- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

- reczne wykanczanie tynkdw, tj. wykonanie osciezy, gzymsdéw, wyskokdw itp.

Nie nalezy stosowac wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej wiekszej niz 70%.
Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujaca:

- narzut zaprawy za pomocg koricédwki tynkarskiej agregatu,

- $ciggniecie i wyréwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych tat,

- wyréwnanie powierzchni wyprawy z réwnoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac — cykliniarek,

- ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi.

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowac agregaty tynkarskie z pompami
Slimakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej zawierajgcej miekki wypetniacz. Sposob
dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
Swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

Organizacja robot tynkowych

Do wykonywania tynkdw wewnetrznych mozna w zasadzie przystgpic¢ dopiero po:

- wykonaniu pokrycia dachu

- wykonaniu Scianek dziatowych

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

- zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,

- zamurowaniu bruzd do przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.

Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co najmniej + 5°C, a
najnizsza temperatura 0°C. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé wszystkie roboty przygotowawcze. Warunki
bhp przy tynkowaniu mechanicznym. Operatorzy obstugujacy koncéwki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu
podczas pracy powinni by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy
przeprowadzi¢ prébe wodng catego urzadzenia w ciggu kilkunastu minut pod cisnieniem 1,0 lub 1,5 Mpa w zaleznosci
od rodzaju pomp. Z wynikéw préb nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry stanowi zatgcznik do raportu pracy agregatu.
Whytacznik powinien by¢ zawsze zakryty obudowg, a podtgczenie silnika do sieci elektrycznej nalezy wykonywac przy
udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona. Niezaleznie od powyzszych wymagan zabrania
sie:

- pracowac przy cisnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

- pracowac przy wystepujacych usterkach w pompie lub przewodach,

- podciggac dtawice, smarowac i czysci¢ ruchome czesci maszyny w czasie pracy agregatu,

- pracowac¢ pompa do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie sygnatéow rozpoczecia,
przerw i zakoniczenia pracy,

- w obecnosci postronnych robotnikdw przedmuchiwac¢ weze sprezonym powietrzem, poniewaz nagte wydostanie sie
strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne,

- zezwoli¢ na prace pracownikdw, ktorzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp,

- przeprowadzac kontrole silnika lub przewoddéw elektrycznych bez wytgczenia pradu

Przy kazdym agregacie tynkarskim powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp.

4. Kontrola jakosci robot

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci podano w SST w pkt. VI podpunkt 1 ,,0PIS DZIAtAN ZWIAZANYCH
Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH”.



5. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest m2.

6. Odbidr robot

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 ,,0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH
Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH”.

7. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

8. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

XVIl. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT MONTAZ PARAPETOW ZEWNETRZNYCH |
WEWNETRZNYCH CPV: 45400000-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdét montazowych parapetéw zrealizowanych w obrebie zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem prac
zawartych w przedmiarze roboét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt.
1.1. Zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wymagania ogdlne dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

2. Materiaty

- Obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne - blacha stalowa powlekana, RAL 7016. Nalezy wykona¢ tzw. bezpieczne
zakonczenia parapetow.

- Parapety wewnetrzne — PCV grubosci 2,5 -3 cm w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Parapety nie mogg zawieraé
ostrych krawedzi, kantow, itd.

- Klej montazowy do parapetow ,

- Sprezona tasma uszczelniajgca.

3. Sprzet

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SST w pkt. IV ,WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z ZAtOZONA JAKOSCIA”.



4. Transport

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST w pkt. V ,WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU”.

5. Wykonanie robot

Montaz parapetdéw prowadzic¢ po zakoriczeniu montazu stolarki okiennej. Wszystkie potgczenia z ramg okna oraz
w obrebie wneki okiennej zabezpieczy¢ sprezong tasma uszczelniajgcy. Konce parapetow zabezpieczy¢ zakonczeniami z
tworzywa. Do czasu zakorniczenia robot dociepleniowych parapety okienne nalezy zabezpieczy¢ folia ochronnga. Parapety
mocowac za pomocg kleju montazowego.

6. Kontrola jakosci robot

Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktérymi sg: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracja
zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapow robdt obejmuje sprawdzenie:
- stanu i wygladu okien pod wzgledem roéwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementdw,
- uszczelnienia przestrzeni miedzy otworami i wbudowanym elementem,
- prawidtowosci dziatania czesci ruchomych.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa jest 1 mb zamontowanego parapetu.

8. Odbidr robot

Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robét podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 ,,0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH
Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH”.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana.
Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,0kna i drzwi,
wrota i elementy $cienne, metalowe”, , Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.

XVIil.

XIX. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH CPV:
45421146-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt instalacyjnych sufitow podwieszanych zrealizowanych w obrebie zadania.



1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem prac
zawartych w przedmiarze robot.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w pkt.
1.1. Zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wymagania ogdlne dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

2. Materiaty

Sufity podwieszane na konstrukcji nosnej typu T15. Sufity systemowe z ptyt kasetonowych o wymiarach 60 x 60
cm, grubos¢ ptyty 8 mm. Sufity zgodnie z Normg EN 13964 ,Sufity podwieszane”. Projektuje sie sufity o o gtadkiej
fakturze, z kasetonami przeznaczonymi dla budynkdéw oswiaty - do pomieszczen czystych, tatwozmywalne w kolorze RAL
9010, kolor biaty. Dodatkowo materiaty montazowe: wieszaki systemowe, profile aluminiowe, blachowkrety i kotki.

3. Sprzet

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SST w pkt. IV ,WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z ZAtOZONA JAKOSCIA”.

4. Transport

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST w pkt. V., WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU”. Sktadowanie materiatdow powinno odbywaé sie w miejscach zadaszonych lub pomieszczeniach
zamknietych. Transportowanie ptyt powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem. Srodki transportu do przewozu powinny by¢ tak przygotowane (szerokoéé platformy, co najmniej 243
mm), aby maksymalnie wykorzystaé¢ ich tadownos$¢. Wspotpracujacy z producentem ptyt przewoZnicy dysponuja
przystosowanymi zestawami samochodowymi. Zatadunek ptyt odbywa sie suwnicg lub wdzkiem widtowym przy
opuszczonych burtach bocznych samochodu. Roztadunek ptyt powinien sie odbywaé w sposéb zmechanizowany przy
pomocy wézka widtowego o udZwigu, co najmniej 2000 kg lub dzwigu wyposazonego w tekstylne pasowe zawiesia.
Pakiety z ptytami powinny by¢ przechowywane pod zadaszeniem. Dopuszcza sie sktadowanie pakietow w stosach o
wysokosci do 5 warstw (pod warunkiem, ze pakiety majg takg samg ilo$¢ ptdz, a podtoze jest rowne i mocne).

5. Wykonanie robot

Ruszt stalowy sufitu podwieszanego mocowaé bezposrednio do stropu i Scian. Po zamocowaniu wieszakéw do
stropu nalezy zawiesié na nich systemowy ruszt sufitdw podwieszanych. W polach sufitu podwieszonego umiescic¢ ptyty
sufitowe z wtokiem mineralnych. Wysokos$¢ powierzchni sufitu dostosowaé do podanej w dokumentacji projektowe;j.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakoéci podano w SST w pkt. VI podpunkt 1 ,,0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH
Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH”.

Badaniom nalezy poddaé: zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej, jakos¢ ptyt sufitowych, jakosé elementéw systemowych rusztu sufitowego, odchytki od projektu w
zakresie geometrii powierzchni sufitu, wykonczenie stykdw pomiedzy ptytami, oraz pomiedzy Sciang a posadzkg i sufitem
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2.

8. 0Odbior robot

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 ,,0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH
Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH”.

Sprawdzaniu podlega: zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, rodzaj zastosowanych materiatow, przygotowanie
podtoza, prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowatos¢



powierzchni. Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z zawartymi w dokumentacji. Krawedzie
przeciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny przy uzyciu taty kontrolnej o
dtugosci ok. 2,0 m moga wynosi¢: powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej: maks. 2 mm i nie wiecej
niz w 2 miejscach na catej dtugosci taty, od kierunku poziomego: maks. 2 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm na catej
powierzchni $ciany pomiedzy przegrodami, od kierunki pionowego: maks. 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach wyzszych. odchylenia przecinajgcych
sie ptaszczyzn od kata zawartego w dokumentacji: nie wiecej niz 2 mm na odcinku 0,5 m od krawedzi przeciecia sie
ptaszczyzn.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Normy

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

PN-96/B-02874 Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe.

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dZwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe Scienne.

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe — Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12859:2002/A1:200 Dotyczy PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13963:2005U Materiaty faczace do ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 14190:2005U Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan.

XX. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT MALOWANIE CPV 45442100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt malarskich zrealizowanych w obrebie zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem prac
zawartych w przedmiarze roboét.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt.
1.1. Zakresy tych robot okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wymagania ogdlne dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

2. Materiaty

Farba - o odpornosci: szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300), z atestem higienicznym - o duzym stopniu
niescieralnosci wg decyzji Inwestora/projektu architektury wnetrz. Farba lateksowa - o odpornosci: szorowanie na mokro
—klasa 1 (PN-EN 13300), z atestem higienicznym - o duzym stopniu niescieralnosci.

3. Sprzet

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SST w pkt. IV ,WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z ZAtOZONA JAKOSCIA”.



4. Transport

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST w pkt. V ,WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU”. Przewdz materiatdw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére
powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

Do robdét malarskich mozna przystapié¢ po catkowitym zakorczeniu poprzednich robét budowlanych oraz po
przeprowadzeniu kontroli materiatow.
Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciaggu doby nie moze nastgpi¢ spadek temperatury
ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — najkorzystniejsze temperatury do naktadania powtok malarskich 12 — 18°C. Podczas
malowania, okna powinny by¢ zamkniete, nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen
grzewczych lub przewoddow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
Podtoza pod wykonanie powtok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z normg PN-69/B-
10280. Przed przystgpieniem do malowania farbe doktfadnie wymiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna
nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym drugg
warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie 2 godzin. Swieze, nowe tynki malowa¢ po
uptywie 3-4 tygodni. Farbe naktada¢ dwuwarstwowo, pierwszg warstwe mozna rozcienczy¢ wodg maksymalnie w 10%,
pozostatg warstwe naktadac farbg nierozcienczong. Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg wg Instrukcji KOR-3A. Podziat Srodowisk korozyjnych narzuca grupe stabo korozyjng, rodzaju
miejskiego oraz klase Ill wewnatrz obiektu o temperaturze 20°C i wilgotnosci wzglednej okoto 80%. Dla tak przyjetej
klasyfikacji podaje sie przyktadowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do
gruntowania chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malowa¢ po oczyszczeniu powierzchni do 2° czystosci.

6. Kontrola jakosci

Badania powtok z farb nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Bezposrednio przed uzyciem farb i
Srodkow gruntujacych nalezy sprawdzic:
czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdéw z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczng termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych wida¢: skoagulowane spoiwo, nie roztarte
pigmenty, grudki wypetniaczy, kozuch, slady plesni, trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad, nadmierne, utrzymujgce sie
spienienie obce wtracenia zapach gnilny. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5 0C i przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65 %.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? malowanej powierzchni.

8. Odbior robot

Odbidér robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac nastepujaco:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku- przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpity slady farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10
oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki, przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg,
jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie,



- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkg z twarde;j
szczeciny a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla, powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka
bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtfoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan. Jezeli badania dadzg
wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki
nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym
celu w protokole kontroli badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powtoki z wymaganiami.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farba nawierzchniowa
BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

ISO 22196 Pomiar aktywnosci przeciwbakteryjnej

XXI. XIX. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT DASZKOW CPV 44115710-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem daszkow szklanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w przedmiarze roboét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z dostarczeniem na
budowe i zamontowaniem daszkow szklanych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjy projektowa
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami przedstawiciela Inwestora i Przedmiarem robét.
2. MATERIALY

Systemowe zadaszenie ze szkta hartowanego nad wejsciem do budynku. Wszystkie materiaty do wbudowania
wewngtrz muszg posiadaé atesty higieniczne i aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej.



3. SPRZET

Do wykonywania robét nalezy uzy¢ sprzetu bez uszkodzen i odpowiadajacego charakterowi robot przyjetej
technologii lub producenta materiatu

4. TRANSPORT

Transport materiatéw nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Do transportu materiatow gabarytowych
mozna wykorzysta¢ samochody pokryte plandekami lub odkryte, a do materiatéw w opakowaniach samochodéow
zamknietych.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
czynnikami atmosferycznymi oraz dostepem osob ,trzecich”

5. WYKONANIE ROBOT

Nad drzwiami przewiduje sie montaz daszkéw szklanych - szkto hartowane (szkto bezpieczne) o grubosci min 13 mm
dodatkowo wzmocnione folig. Wsporniki daszku wykonane ze stali nierdzewnej

montuje sie do elementdw konstrukcyjnych, natomiast mocowania pomocnicze mozna zamontowaé do sciany. Montaz
wg wskazan producenta. Zachowa¢ spadek umozIlwiajgcy sptyw wody deszczowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Sposobu wykonania weztéw mocowania fasady do konstrukcji budynku.
- Doktadnosci pozycjonowania fasady.

- Poprawnosci wmontowania, dziatania

- Poprawnos¢ wmontowania innych drobnych elementdw.

- Jakos$¢ wykonania potaczenia sciany ostonowej z budynkiem

- Jakos$¢ wykonania pofaczen

- Jakos$¢ wykonania potgczenia szyb zadaszenia

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot budowlanych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-79/M-82903 Nity. Wymagania i badania.

PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki
PN-97/N-13083 Szkto budowlane bezpieczne.

XXIl. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT KLADZENIE OKLADZIN SCIENNYCH CPV 45432210-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét ktadzenia oktadzin $ciennych zrealizowanych w obrebie zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem prac
zawartych w przedmiarze robét.



1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w pkt.
1.1. Zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wymagania ogdlne dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

2. Materiaty

- Wyktadzina PCV przeznaczona do pomieszczen czystych, homogeniczna, o klasie ISO 4,
- Klej do oktadziny.

3. Sprzet

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SST w pkt. IV ,WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z ZALOZONA JAKO§CIA”.

4. Transport

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST w pkt. V. ,WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU”.

5. Wykonanie robot

Podtoze musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywac¢ zadnego rodzaju markeréw,
dtugopiséw kulkowych, farb, itp., ktére mogg powodowaé przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde,
gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.

Wazne jest, aby rolki byty przechowywane pionowo w pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane przynajmniej 24
godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze podtoza wynoszacej 15°C i powietrza 18°C. Optymalna
wzgledna wilgotnos$¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Przyciete bryty nalezy relaksowac kolejne
24 godziny przed instalacjg. Zalecana temperatura uzytkowania powinna by¢ utrzymana przez caty czas montazu oraz w
pdzniejszym okresie uzytkowania taczenia krawedzi wykfadzin moga byé wykonane poprzez instalacje brytéw
wyktadziny na zaktadke lub w przypadku krawedzi fabrycznych ,na styk” pod warunkiem zachowania prawidtowej
odlegtosci pomiedzy brytami. W przypadku instalacji na zaktadke nalezy docigé wyktadzine poprzez zaznaczenie dolnej
krawedzi traserem lub prowadzgc néz z ostrzem hakowym po krawedzi dolnej wyktadziny. Gdy w pomieszczeniu nie ma
zbyt duzo rogéw wewnetrznych i zewnetrznych mozliwe jest utozenie w poziomie z jednego brytu. Narozniki powinny
by¢ idealnie proste, gdyz bedzie to miato ogromny wptyw na réwne utozenia materiatu. Zaczyna¢ instalacje od $srodka
pomieszczenia majgc obustronnie zrolowang wyktadzine, ktdrg rozwijamy na dwie strony. W rogach zewnetrznych nalezy
klei¢ kontaktowo nanoszgc odpowiednio klej na $cianie i na wyktadzinie po 5 cm od krawedzi rogu. W wypadku instalacji
poziomej na catej wysokosci sciany nalezy zastosowa¢ dodatkowa opaske ,border”, ktéra zachodzi minimum 3 ¢cm na
wyktadzine $cienna. Po przyklejeniu nalezy wycisna¢ powietrze spod wyktadziny pacg korkowa lub plastikowa (nie ostrg).
Do frezowania i spawania nalezy przystapi¢ po min. 24 h od instalacji. Odstep miedzy brytami nie powienien by¢ wiekszy
niz 0,5 mm. Frezowanie krawedzi powinno byé na min. 2/3 grubosci wyktadziny. Spawanie powinno odbywac sie
specjalng trdjkatng koncéwka w temperaturze ok. 3500C. Uzywac kleju akrylowego, dyspersyjnego gwarantujacego
mocng, sztywng spoine. Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie. Pozostate resztki kleju powinny zostaé
usuniete za pomoca spirytusu i czystej szmatki.

6. Kontrola jakosci

- prawidtowos$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m, odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej
dt. taty,

- prawidtowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktdra nie powinna przekraczaé grubosci okreslonej przez producenta.
Pozostate elementy wg ,Warunkdw technicznych...” tom | czes¢ IV-Arkady 1989.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1 m3.



8. Odbidr robot

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w SST w pkt. VI podpunkt 6 ,,0PIS DZIAtAN
ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH”.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania licowania ptytkami powinno by¢ dokonane po uzyskaniu petnych witasciwosci
techniczno-uzytkowych powinno obejmowac:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw,

e) sprawdzenie wykonczenia i prawidtowosci wykonania.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Normy

PN-EN ISO 10582:2018-03 — Elastyczne pokrycia podtogowe, Heterogeniczne pokrycie podtogowe z
poli(chlorku winylu), Specyfikacje.

ISO 21702:2019 Metody badan do pomiaru aktywnosci przeciwwirusowej na tworzywach
sztucznych i innych nieporowatych powierzchniach wobec niektérych wirusow.

XXIll. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT KLADZENIE WYKLADZIN PODLOGOWYCH, CPV:
44112200-

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
ktadzenia wykfadzin podtogowych zrealizowanych w obrebie zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem prac
zawartych w przedmiarze roboét.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wymagania ogdlne dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

2. Materiaty

Projektuje sie pokrycie wyktadzinami PCV podtoge. Pokrycie posadzki nalezy wykonaé¢ w oparciu o wybrany
system jednego producenta. Z wyktadzin PCV posiadajgcych atesty pozwalajgce na stosowanie w obiektach medycznych.
Klej do wyktadziny.

3. Sprzet
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SST w pkt. IV ,WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z ZAtOZONA JAKO§CIA". Roboty mozna
wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.



Transport

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST w pkt. V ,WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU”.

Wykonanie robét

Podtoze pod wyktadziny podtogowe musi by¢ czyste, suche i bez peknie¢. Nalezy usungc kurz i zabrudzenia,
takie jak plamy farby, oleju, itd., ktére mogg zmniejsza¢ przyczepnos¢. Sprawdzi¢, czy nie ma wilgoci w podtogach na
gruncie. Montaz nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze podtoza co najmniej 15°C i powietrza 18 -28°C. Wilgotnos¢
wzgledna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Nalezy utrzymaé te samga temperature i wilgotnos¢
przez co najmniej 72 godziny przed montazem oraz przez caty okres po instalacji
i podczas uzytkowania. Dwie doby przed rozpoczeciem instalacji nalezy wytaczy¢ ogrzewanie podtogowe, pozostawic
wytgczone na czas instalacji oraz nalezy zapewni¢ alternatywne zrédto ogrzewania. Dwie doby po zakoriczonej instalacji
ogrzewanie podtogowe uruchamiaé stopniowo zwiekszajgc temperature (np. :+10°C/dzien). Na tyle na ile to mozliwe
oraz w zaleznosci od szerokosci rolek, szczeliny miedzy pasmami powinny znajdowac sie z dala od miejsc mozliwego
intensywnego uzytkowania. Klei¢ za pomoca klei przeznaczonych do instalacji wyktadzin PCV, naktada¢ pacg (w ilosci ok.
250 g/m?).

Jezeli to mozliwe przycig¢ bryty na dtugosé i roztozy¢ do relaksacji, jest to szczegdlnie wazne przy dtugich

arkuszach. Cokoty powinny mie¢ okoto 100 mm wysokosci, w przypadku pokrycia $cian nadmiar powinien by¢ nie
mniejszy niz 30 mm. Stosujgc prostg krawedz? i otéwek zaznaczy¢ linie okoto 10 cm na wszystkich Scianach, na ktérych
bedzie zachodzi¢ wyktadzina. Natozy¢ klej do odrysowanej linii za pomocg szpatutki z drobnymi

zebami. Rozprowadzi¢ czes¢ kleju na podtodze. Arkusze powinny by¢ dtuzsze niz dtugosé pomieszczenia, aby zapewnié
odpowiedni naddatek na $ciany. W narozach podczas ich dopasowania, przecig¢ wyktadzine w

miejscu nadmiaru materiatu 5 mm nad podtozem. Nalezy Docisng¢ materiat doktadnie i mocno do naroza. Na jednej ze
stron pod katem 45° wykonac¢ faczenie wywinietej na Sciany wyktadziny. Gdy dopasowujemy naroznik zewnetrzny nalezy
po utozeniu wyktadziny odwréci¢ naddatek i wykona¢ ciecie 5 mm nad podtozem. Cig¢ pod katem 45° wzgledem tych
linii. Wszystkie miejsca tgczerh musza zostaé¢ odpowiednio wyprofilowane za pomoca frezu recznego.

Arkusze sg spawane na gorgco. Nie spawacé, dopoki klej catkowicie nie potaczy sie z podtozem oraz wyktadzing (min. 24
godziny po potozeniu). Przed spawaniem nalezy wyfrezowac¢ krawedzie styku do ok. % grubosci.

Frezowa¢ za pomocg frezarki elektrycznej lub frezarki recznej. Spawac¢ na gorgco uzywajac dyszy spawalniczej
dedykowanej do wyktadzin zabezpieczonych poliuretanem. Zaleca sie przeprowadzi¢ préby spawania na $cinkach, przed
rozpoczeciem pracy. Pozwoli to dostosowac temperature oraz predkosc spawania.

Rozpoczac przycinanie tam, gdzie zaczynates spawanie. Przycinanie zaleca sie wykonywac w dwdéch etapach: przycinanie
zgrubne i doktadne.

Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakoéci podano w SST w pkt. VI podpunkt 1 ,,0PIS DZIAtAN ZWIAZANYCH
Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH”. Sprawdzeniu jakosci robét
podtogowych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robot
oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonac kontroli zwracajgc szczegdlng uwage na: sprawdzenie materiatéw na podstawie
zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z powotanymi
normami oraz niniejszg SST, sprawdzenie przygotowania podfoza, sprawdzenie poprawnosci uktadania ptytek
sprawdzenie poprawnosci przyklejenia listew podtogowych

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest m2.

Odbior robot

Materiaty uzyte do robot zwigzanych z potozeniem posadzki z wyktadziny PCV dostarczane na budowe bez
dokumentdéw producenta stwierdzajgcych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr powinien obejmowac: sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z wystawionymi atestami producenta;
w przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta, materiat
powinien by¢ zbadany zgodnie z normg panstwowg lub swiadectwem ITB; nie dopuszcza sie stosowania do robét
posadzkarskich, ktérych witasciwosci techniczne nie odpowiadajag wymogom przedmiotowych norm tub nie posiadaja
Swiadectw ITB; nie nalezy stosowac materiatow przeterminowanych
Odbidr miedzyfazowy Sprawdzenie warunkow przystgpienia do wykonania posadzki Przed przystgpieniem do wykonania
posadzki nalezy sprawdzi¢: temperature pomieszczen wilgotnosé¢ podktadu. Wyniki badan powinny byé wpisane do
dziennika budowy Sprawdzenie jakoSci uzytych materiatéw Sprawdzenie prawidtowosci potozenia lepiku.



10.

Odbidr koncowy posadzki z wyktadziny PCV powinien obejmowac: sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy wykona¢
przez ocene wzrokowg sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, sprawdzenie potaczenia ptytek
z podktadem, sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci przyklejenia listew podtogowych

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Przepisy zwigzane

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN ISO 10582:2018-03 — Elastyczne pokrycia podtogowe, Heterogeniczne pokrycie podlogowe z polichlorku
winylu), Specyfikacje.

ISO 21702:2019 Metody badan do pomiaru aktywno$ci przeciwwirusowej na tworzywach sztucznych i innych
nieporowatych powierzchniach wobec niektorych wirusow.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace

mechanicznych i elektrycznych wlasciwosci uzytkowych.

- PN - ISO - 9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosSci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakos$ci

- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,

EN ISO 14644-1:2015 klasyfikacja pomieszczen czystych, Czes¢ 1: Klasyfikacja czystosci powietrza na podstawie
stezenia czastek

PN-EN 17141:2021-02 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi §rodowiska kontrolowane, Kontrola zanieczyszczenia
biologicznego.



