DOD/DZIN/2025/011 — Opis przedmiotu zamowienia — Budowa linii kablowych nn 0,4kV stanowigcych
zasilanie obiektéw przy ul. Snieznej 2

1.

Zalacznik nr 1 do SWZ
Postepowanie nr: DOD/DZIN/2025/011

Opis przedmiotu zamowienia

Budowa linii kablowych nn 0,4kV stanowiacych zasilanie obiektow przy

ul. Snieznej 2

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest budowa linii kablowych nn 0,4kV stanowigcych
zasilanie obiektow przy ul. Snieznej 2 tj. stacji paliw, chtodni, budynkéw
magazynowych oraz budowa nowej rozdzielnicy S-288/7 1 wymiana rozdzielnicy
S-288/8 na terenie Portu Gdansk.

Stan istniejacy

Budynki przy ul. Snieznej 2 sa obecnie zasilane z rozdzielnicy S-288/8, ktéra z
kolei jest zasilana z rozdzielnicy SO-287/2, a ta z kolei zasilana jest z S-288/5
kalem YAKY 4x240. Zasilanie rozdzielnicy S-288/5 jest zrealizowane z dwdch
kierunkéw z dwoch stacji. Pierwszy kierunek z T-87 do S-287/1 dalej do SO-287/1
dalej do S-288/5 kablem YAKY 4x240. Drugi kierunek z T-88 do S-288/4 dalej
do S-288/5 kablem YAKY 4x240.

W zwiazku z przebudowa budynkow przy ul. Snieznej 2 oraz w zwigzku ze zmiana
przeznaczenia istniejagcych budynkow znaczaco zmienia si¢ zapotrzebowanie w
energi¢ elektryczng. Celem inwestycji jest doprowadzenie zasilania do
rozdzielnicy S-288/7 z dwdch kierunkow o zwigkszonym przekroju oraz wymiana
rozdzielnicy S-288/8 dla przystosowania jej do nowej mocy.

Sugeruje si¢, aby ew. zamierzenie inwestycyjne zostalo przeprowadzone na
podstawie dokonania zgloszenia robdt budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowg.

Zakres i zalozenia realizacji przedmiotu zamowienia

Etap I - Przygotowanie do realizacji robot budowlanych (opracowanie
dokumentacji projektowej i przeprowadzenie procedury formalnej umozliwiajacej
rozpoczgcie robot budowlanych).

Etap II - Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
(wykonanie linii kablowych, budowa nowych rozdzielnic S-288/7 oraz S-288/8).

3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej, formalno-prawnej i kosztorysowej wraz

z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i zgéd administracyjnych umozliwiajacych
zgodng z obowigzujagcym prawem budowe linii kablowych nn 0,4kV wraz z
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budowa nowych rozdzielnic S-288/7 oraz S-288/8 na terenie Portu Gdansk przy
ul. Snieznej 2, zgodnie z zataczona mapka — zatacznik nr 1.

Dokumentacja musi by¢ wykonana przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania w danej branzy (obejmujacej zakres przedmiotu
zamdwienia), wpisanych na liste czlonkow wilasciwych izb samorzadu
zawodowego.

3.2 W zakres prac wchodzi zaprojektowanie a nastepnie wykonanie:

a) Przebudowy pola C24 w istniejacej rozdzielnicy niskiego napigcia w stacji T-88
poprzez demontaz podstaw bezpiecznikowych i montaz dwodch rozlacznikow
bezpiecznikowych o pradzie znamionowym 630A z uwzglednieniem mozliwosci
montazu przektadnikow pradowych za rozlacznikiem w kierunku odbioru. W
zalgczeniu zdjecia pola C24 (zatacznik 7a 1 7b)

b) Linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV typu 16 x YAKXS 1x300 + FeZn 40x5
od stacji T-88 do nowo projektowanej rozdzielnicy S-288/7 — dlugos¢ trasowa w
terenie ok. 320m cato$¢ trasy uktadana w technologii przepustow sterowanych rurami
min. 110/6,3 (na tukach dopuszcza si¢ rury karbowane gietkie).

c) Linii kablowej elektroenergetycznej typu min. 2 x YAKXS 4x240 + FeZn 40x5 od
istniejgcej rozdzielnicy S-288/2 do nowo projektowanej rozdzielnicy S-288/7 —
dlugo$¢ trasowa w terenie ok. 135m cato$¢ trasy uktadana w technologii przepustow
sterowanych rurami min. 110/6,3.

d) Linii kablowej elektroenergetycznej typu min. 4 x YAKXS 4x240 + FeZn 40x5 od
nowo projektowanej rozdzielnicy S-288/7 do nowej rozdzielnicy S-288/8 — dtugos¢
trasowa w terenie ok. 100m cato$¢ trasy ukladana w technologii przepustow
sterowanych rurami min. 110/6,3.

e) Linii kablowej elektroenergetycznej typu min. 2 x YAKXS 4x240 od nowo
projektowanej rozdzielnicy S-288/7 do istniejacej rozdzielnicy S-288/5 — dlugosé
trasowa w terenie ok. 75m cato$¢ trasy uktadana w technologii przepustow
sterowanych rurami min. 110/6,3. Koncowki kabli przy rozdzielnicy S-288/5 nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci 1 przy rozdzielnicy utozy¢ zapas o dlugosci
Sm. Po odlaczeniu odbioréw z rozdzielnicy S/SO-287/2 oraz S-288/5 zostang one
zlikwidowane 1 wowczas beda wykonane mufy ulozonych kabli z pozostatymi
zasilajagcymi obecnie S-288/5.

f) Wyszczegbdlnione powyzej linie kablowe nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé w
trasach zaproponowanych w zalaczniku nr 1. Przy projektowaniu i budowaniu kabli i
rozdzielnic nalezy uwzgledni¢ plan zagospodarowania stacji paliw stanowigcy
zalgcznik nr 2 do OPZ.

g) Rozdzielnicy S-288/7. Rozdzielnice t¢ nalezy wykona¢ jako dwu sekcyjna
wyposazong mi¢dzy innymi w:

- roztacznik bezpiecznikowy 630A — 13 szt.,

- roztgcznik bezpiecznikowy 400A — 2 szt.,

- roztacznik 1200 A — 1 szt.,

- ochronniki przeciwprzepieciowe T1+T2 25kA/75kA ,

- przektadniki pradowe 400/5 klasy 0,2s montowane na gléwnych szynach pradowych
dla umozliwienia pomiaru energii grupy aparatéw — 1 kpl.,

- szyny pradowe w uktadzie TN-C na prad znamionowy 1200A,
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- miejsce na montaz 4 szt. licznikow oraz 1 szt. Probox 2 — w rozdzielnicy nalezy
zainstalowac¢ jeden licznik oraz jeden Probox 2,

- miejsce na przelacznicg §wiattowodowa oraz konwertery jako niezalezng wnegke
oddzielona od obwodow pradowych,

- przetacznicg $wiattowodowa 12-polowa wyposazona w koncowki E2000PC,

- switch MOXA typu eds-4012-4gc-hv.

Rozdzielnice S-288/7 wykona¢ zgodnie z zalaczonym schematem E-1 stanowigcym
zalgcznik nr 4 do OPZ.

Rozdzielnice S-288/7 nalezy posadowi¢ przy plocie w narozniku terenu przy ul.
Snieznej i wjazdu na plac do firmy ,,Clariant” zgodnie z planem sytuacyjnym
stanowigcym zalacznik nr 1 do OPZ.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ wedlug ,,Standardowe wytyczne wykonania i montazu
rozdzielnicy nN 0,4 kV w Porcie Gdanskim” — w sytuacjach sprzeczno$ci wytycznych
z OPZ nadrzedny jest OPZ.

h) Budowa nowej rozdzielnicy S-288/8. Rozdzielnice te nalezy wykona¢ jako dwu

)

sekcyjng wyposazong w:

- roztacznik bezpiecznikowy 630A — 12 szt.,

- roztgcznik bezpiecznikowy 400A — 2 szt.,

- roztacznik bezpiecznikowy 160A — 2 szt.,

- roztgcznik 1200 A — 1 szt.,

- przektadniki pradowe 1000/5 klasy 0,2s montowane na gléwnych szynach
pradowych dla umozliwienia pomiaru energii grupy aparatow — 1 kpl.,

- przektadniki pradowe 400/5 klasy 0,2s montowane za rozlacznikiem w kierunku
odbioru — 1 kpl.,

- szyny pradowe w uktadzie TN-C na prad znamionowy 1200A,

- miejsce na montaz 4 szt. licznikow oraz 1 szt. Probox 2,

- miejsce na przelgcznicg §wiattowodowa oraz konwertery jako niezalezng wnegke
oddzielong od obwodow pradowych.

Rozdzielnice S-288/8 wykona¢ zgodnie z zalaczonym schematem E-2 stanowigcym
zalgcznik nr 5 do OPZ.

Rozdzielnice nalezy posadowi¢ w terenie zielonym przy wjezdzie do obecnej myjni w
odleglosci ok. 5 m od obecnie istniejacej rozdzielnicy w kierunku ul. Snieznej tak, aby
nie kolidowata z projektowanym budynkiem stacji paliw wskazanym na zatgczniku
nr 2.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ wedhug ,,Standardowe wytyczne wykonania i montazu
rozdzielnicy nN 0,4 kV w Porcie Gdanskim” — w sytuacjach sprzecznosci wytycznych
z OPZ nadrzedny jest OPZ.

Budowa kanalizacji teletechnicznej od studni przy ul. Snieznej do projektowanej
studni przy nowej rozdzielnicy S-288/7 rura HDPE 110/6,3 dlugos$¢ okoto 5 m.

Budowa linii kablowej $§wiattowodowej kablem typu Z-XOTKtsd 12J od istniejacego
Punktu dystrybucyjnego w budynku przy ul. Snieznej 2 istniejaca kanalizacja
teletechniczna do studni przy ul. Snieznej i dalej do studni przy nowej rozdzielnicy S-
288/7 z ulozeniem wtornika rurg 32/2,9. Dhugo$¢ trasowa wtornika 32/2,9 dla utozenia
w kanalizacji ok. 40m, dlugo$¢ catkowita kabla §wiattowodowego z zapasami ok.

Strona3z7



DOD/DZIN/2025/011 — Opis przedmiotu zamowienia — Budowa linii kablowych nn 0,4kV stanowigcych
zasilanie obiektéw przy ul. Snieznej 2

100m. Swiattowéd nalezy zakonczy¢ na istniejacej przetacznicy w budynku i dotozyé
zapas do istniejacego stelaza zapasu natomiast od strony rozdzielnicy S-288/7 nalezy
zakonczy¢ na projektowanej przelacznicy, zapas pozostawi¢c w studni przed
rozdzielnica. W studni nalezy zamontowac stelaz zapasu. Zakonczenia kabla wykonaé
w standardzie ztacz E2000PC.

k) Budowa linii kablowej XzZTKMXpw 5x4x0,8 pomiedzy rozdzielnicami S-288/7 1 S-

D

288/8 czgsciowo w istniejacej kanalizacji. Od studni przy wjezdzie na teren przy ul.
Snieznej wykonanie przewiertow sterowanych @110/6,3 (dtugo$é taczna przewiertu
ok. 40m). Dlugo$¢ trasowa XzZTKMXpw 5x4x0,8 ok 110m, dtugos¢ catkowita ok.
130m.

Wykonanie przetaczen z obecnej rozdzielnicy S-288/8 do nowej rozdzielnicy po jej
wybudowaniu poprzez wykonanie muf 1 przedluzenie wszystkich istniejgcych kabli
przewidywana dlugo$¢ przedtuzenia kazdego z kabli ok. 10m. Ilo$¢ i rodzaj kabli do
przedtuzenia zgodnie z zatacznikiem nr 3 do OPZ.

Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie linii kablowych w terenach zielonych metoda
wykopu otwartego pod warunkiem zastosowania rur ochronnych @¥110/6,3 na calej trasie
1 ulozeniu rur w taki sposob, aby gérna krawedz rury znajdowata si¢ na min. 1 m ponize;j
rzednej terenu. Ukladanie kabli w rurach ochronnych na catej trasie jest podyktowane
dalszymi przewidywanymi inwestycjami w tym rejonie.

3.3 Do podanych dtugosci linii kablowych Wykonawca zobowigzany jest doliczy¢

odpowiedni zapas wynikajacy ze sposobu oraz trasy ich ulozenia.

3.4 Na czas realizacji robot budowlanych nalezy zapewnic ciaglos¢ zasilania

budynkéw przy ul. Snieznej 2. Moc odbioréw 200 kVA w tym 150 kVA to moc
pobierana przez chlodnie, ktorych czas wylaczenia nie moze przekroczyé 2
godzin. Nalezy w szczegolnosci zinwentaryzowaé obecne zasilanie rozdzielnicy
S-288/8 od stacji T-88 oraz T-87 w rejonie wykonywania przewiertow tak, aby
nie _dopusci¢ do uszkodzenia zasilania podczas wykonywania przewiertow

sterowanych.

3.5 Calo$¢ zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacy okresla na 50 tygodni od dnia

podpisania umowy z Wykonawca.

3.6 W ciagu 8 tygodni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu

dokumentacje projektowa realizowanej inwestycji celem uzgodnienia w ciagu
nastepnych 2 tygodni.

Wykonawca od pozyskania uzgodnienia Zamawiajagcego w ciggu kolejnych 22
tygodni uzyska pozostale wymagane uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W ciggu 32 tygodni od podpisania umowy Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu do
odbioru kompletng dokumentacj¢ projektowa, pozwalajacg na wykonanie robot
budowlanych. Odbiér bezusterkowej dokumentacji nastapi w ciggu 2 tygodni.
Realizacja robot budowlanych nastapi w ciggu kolejnych 16 tygodni.

3.7 Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnienia/opinii finalnej wersji

projektu budowlanego i technicznego w szczegolnosci od ZMPG SA, oraz innych
gestorow oraz zarzadcow, podmiotdw dzierzawiacych tereny lub infrastrukture od
ZMPG SA, do ktérych to tresci Wykonawca winien jest si¢ ustosunkowac.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji uzgodnien/opinii wydanych
przez gestorow, zarzadcow oraz kontrahentéw ZMPG w aspekcie ich
uwzglednienia w opracowaniu.
3.8 Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnienia/opinii finalnej wersji
projektu budowlanego i technicznego z Kontrahentami ZMPG t;.:
a) Inter Royal
b) EPT Master
c) BLG
3.9 Kompletna dokumentacja projektowa przekazana Zamawiajagcemu przed realizacja
robdt budowlanych powinna zawiera¢ migdzy innymi:
a) projekt bedacy zalacznikiem do zgloszenia lub pozwolenia na budowg
potwierdzony przez organ administracji architektoniczno-budowlanej,
b) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do
celow projektowych,
c) projekt architektoniczno-budowlany,
d) projekt techniczny,
e) Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
f) Przedmiar robot,
g) Kosztorys Inwestorski.
Kazda z powyzszych pozycji powinna by¢ przekazana w 1 egz. w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej edytowalnej 1 nieedytowalne;.

3.10 Wykonanie prac budowlanych zgodnie z obowigzujagcym prawem, na podstawie
opracowanej dokumentacji 1 wydanych decyzji administracyjnych.

3.11 Przedstawienie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna
powykonawczg zarejestrowang w Osrodku Geodezyjno — Kartograficznym
w Gdansku oraz protokotami badan i sprawdzen. W przypadku wprowadzenia zmian
projektowych nalezy réwniez przekaza¢ poprawiong dokumentacj¢ powykonawcza
projektowa w wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalne;.

3.12 W ofercie nalezy przewidzie¢ wszelkie czynniki i koszty gwarantujace wykonanie
przedmiotu zamowienia przez Wykonawce w zgodno$ci z obowigzujacymi
przepisami.

3.13 Wykonawca wskaze osoby do realizacji przedmiotu zamodwienia z podaniem
telefonéw kontaktowych.

4. Warunki realizacji przedmiotu zamowienia

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) ustanowienia kierownika budowy i/lub kierownikoéw robdt posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
stanowigcymi zakres przedmiotu zamowienia, wpisanych na liste¢ czlonkow
wiasciwych izb samorzadu zawodowego,

b) zapewnienia  sporzadzenia przez kierownika budowy lub  osobe
o odpowiednich kwalifikacjach ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”,

c¢) dostarczenia Zamawiajagcemu na 7 dni przed przekazaniem placu budowy:

e _Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”,
e kopii o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie w/w
planu i przyjecie obowigzkéw kierownika budowy,
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e kopii oswiadczen kierownikdéw robot stwierdzajgcych przyjecie obowigzkow
kierownika rob6t budowlanych,

e kopii uprawnien budowlanych kierownika budowy 1 kierownikéw robot,

e kopii zaswiadczen wydanych przez wiasciwg Izb¢ Samorzadu Zawodowego
o wpisaniu kierownika budowy 1 kierownikow robo6t na listg jej cztonkow,

d) przeprowadzenia wszystkich wymaganych prawem czynnosci formalnych
niezbednych do przystgpienia do wykonania robot budowlanych,

e) wykonania przedmiotu zamowienia z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi,

f) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0sob postronnych,

g) ponoszenia odpowiedzialno$ci za warunki bhp, p.poz., szkody dotyczace
Zamawiajacego lub osob trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia,

h) biezacego uzgadniania z nadzorem inwestorskim Zamawiajacego warunkow
prowadzenia robot,

1) wykonywania robdt w uzgodnieniu i pod nadzorem eksploatatora portowej sieci
elektroenergetycznej — ,,FBSERWIS” Sp. z 0.0. Tel catodobowy: 58 737 76 63,

j) wywiezienia poza teren portu wszystkich odpadow  pochodzacych
z realizacji robot 1 zagospodarowania ich zgodnie z przepisami na wiasny koszt,

k) Wykonawca zagospodaruje wszystkie odpady pochodzace z demontazu zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami, a w szczegdlnosci z przepisami Ustawy ,,0
odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U.2010.185.1243 wraz z po6zn.
Zm..). Wykonawca lub jeden z podwykonawcoéw musi posiada¢ aktualng
,Decyzje zatwierdzajacg program gospodarki odpadami”.
Decyzja ta musi obejmowaé¢ swoim zakresem odpady powstajace podczas
realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca po zakonczeniu robot przekaze
Zamawiajacemu kopie kart przekazania odpadu dla odpadow powstatych podczas
realizacji zamdwienia,

1) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi potrzebnymi
do przeprowadzenia odbioru, instrukcjami, protokotami, o$wiadczeniami

1 przekazania jej Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu zgloszenia gotowosci
przedmiotu zamowienia do odbioru w 2 egz. oraz w 1 egz
na no$niku CD w PDF (Schematy, plany w formacie dwg lub dxf.),

m) zapewnienia 1 zobowigzania si¢, ze korzystanie przez Zamawiajacego
z dostarczonych urzadzen nie bedzie stanowi¢ naruszenia majatkowych praw
autorskich 0sob trzecich,

n) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania uzgodnienia dokumentacji
projektowej z Zamawiajacym oraz innymi instytucjami i podmiotami
ujawnionymi w trakcie prac,

0) Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ si¢ do Instrukcji ruchu osobowego,
materiatlowego oraz pojazdoéw na terenach portowych ZMPG SA,

p) Wykonawca ponosi koszt przepustek dla pracownikéw 1 sprzetu przewidzianego
do realizacji przedmiotu zamdwienia,

q) Wykonawca ma obowigzek uzyskania od Zamawiajacego zgody
na wykonywanie prac przez Podwykonawcow.
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Zalaczniki:

Przewidywana trasa linii kablowych.
Projekt PZT nowej stacji paliw.
Schemat istniejgcej rozdzielnicy S-288/8.
Schemat projektowanej rozdzielnicy S-288/7.
Schemat projektowanej rozdzielnicy S-288/8.
Wytyczne budowy rozdzielnic nn ZMPG S.A.
Widok pola C24:

a) Przod

b) Tyt
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