



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, dnia 14 marca 2025 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
e-mail: platforma zakupowa

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp pn. „Dostawa serwerów wraz z urządzeniami sieciowymi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”, znak sprawy 12/ PN/ 2025.

Zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 256 w zw. z art. 137 ust. ustawy Pzp.

UZASADNIENIE PRAWNE

Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 256 ustawy Pzp ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zgodnie, z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Stosownie do treści art. 137 ust. ustawy, w przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie wystąpiły okoliczności, które mają kluczowe znaczenie w przebiegu przedmiotowego postępowania. Doszło do zmian organizacyjnych jednostki Zamawiającego – podjęto decyzję o rozbudowie szpitala o dodatkowy budynek.

W związku z tym, konieczne stało się dostosowanie infrastruktury IT do nowych warunków, co znacząco wpływa na wymaganą konfigurację oraz parametry techniczne urządzeń objętych zamówieniem, w szczególności w zakresie:

- 1) Serwerów – zmieniają się wymagania dotyczące ich architektury, np. konieczność zapewnienia wyższej redundancji, dostosowania do rozproszonego środowiska czy zmiana technologii wirtualizacji,
- 2) Serwera NAS – konieczność zapewnienia innej struktury przechowywania danych, uwzględniającej nowe potrzeby wynikające z rozbudowy szpitala, np. większą integrację z systemami backupu lub rozszerzoną ochronę danych,
- 3) Urządzenia UTM – potrzeba wprowadzenia bardziej zaawansowanych polityk bezpieczeństwa, segmentacji ruchu oraz obsługi większej liczby użytkowników,
- 4) Switch Core – zmiana sposobu routingu, obsługa większej liczby VLAN-ów i dostosowanie do nowej topologii sieci,
- 5) Switch Access – konieczność dostosowania modelu zarządzania siecią w związku z budową nowego budynku.

Zmiany te powodują, że pierwotne założenia przetargowe nie zapewniają optymalnego funkcjonowania systemu w nowych warunkach i wymagają ponownej analizy oraz opracowania nowych wymagań technicznych. Na obecnym etapie postępowania, dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia do potrzeb Zamawiającego, wynikających ze zmian infrastruktury, wiązałoby się z wprowadzeniem znaczących modyfikacji jego treści, co w konsekwencji spowodowałoby istotną zmianę zakresu zamówienia. W zaistniałej sytuacji, dalsze prowadzenie niniejszego postępowania, zmierzające do zawarcia umowy, staje się nieuzasadnione z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia Wykonawców o podjęciu działań w celu przygotowania nowego postępowania przetargowego, uwzględniającego aktualne potrzeby organizacyjne i technologiczne.

Z poważaniem