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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj
Piaseczno i budowie nowego obiektu in

PRZEDMIAR ROBOT

aca na rozbiorce istniej acego mostu w km 10+414 w miejscowo  $ci
zynierskiego wraz z dojazdami w niezb  ednym zakresie

Lp. Nr SST Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych ..]ednc.)stka —
nazwa wyliczenie ilos¢

1 2 3] 4 5 6

X | D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE X X X
Koszt dostosowania do wymagan warunkéw kontraktu, wymagan

1 | D-M.00.00.00 |ogdlnych zawartych w SST D-M 00.00.00, rozwigzan projektowych, ryczailt 1,00 1,00
zapiséw decyzji, uzgodnien, opinii i dokumentacji projektowej

X D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X

2 D.01.01.01 1) Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych kpl. 1,00 1,00

T 2) Inwentaryzacja powykonawcza obiektu kpl. 1,00 1,00
lgrUsumeme przydroznych krzewéw na dojazdach wraz z usunieciem m2 150%2,5=375 375,00

3 D.01.02.01 2) Ssuni cie krzewdw z koryta rowu przy obiekcie wraz z usunieciem
o © vt przy ° m2 100,00 100,00
Zdjecie warstwy humusu i darniny $redniej gr. 15 cm. na odktad X X X
1) ze skarp koryta rowu m? 15*10+12*10+20*10=470 470,00

% | * % | * %4

4 D.01.02.02 2) ze skarp nasypu drogowego i rowéw przydroznych m? 12076+85 7751%?::?(;8485 9+40"9+ 3088,00
3) z powierzchni terenu pod tymczasowy objazd m? 230*12+15*12=2940 2 940,00
Rozbiérka elementéw konstrukcji X X X
1) Rozbiérka nawierzchni jezdni i opasek na obiekcie gr. ~30 cm m? 10,5*7,5=78,75 78,75
2) Rozbiérka kraweznikéw kamiennych na obiekcie m 10,5*2=21 21,00

5 D.01.02.03 3) Rozbidrka izolacji plyty pomostu m? 8,5*6,5=55,25 55,25

R 4) Rozbiérka ptyty pomostu i gzymséw na ptycie pomostu m® 3,8%6,5=24,7 24,70
5) Rozbiérka przyczotkdw m® 1,5*1,2*9,3*2=33,48 33,48
6) Rozbiérka skrzydet i gzymséw na skrzydtach m® 1,2*2*4=9,6 9,60
7) Rozbiérka taw fundamentowych m® 10*2*1,2*2=48 48,00
Rozbiérka elementéw drég X X X
1) Rozbidrka barl_e_r ochronnych na obiekcie i do_Ja_zdach wraz z m 2445296 96,00
transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
2) Rozt_)lorka nawierzchni jezdni na dojazdach gr. ~20cm - odcinek m? (93+62)*6=930 930,00
zasadniczy
3) Frezowanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm - odcinki dowigzania 2 (20+20)*6=240 240,00
4) Rozblorka n:_imer;chm jezdni gr. ~20cm - pod poszerzenia na 2 201,0*4=80 80,00
odcinkach dowiazania
5) Rozt?orka podbudowy na dojazdach gr. ~30cm - odcinek m? (93+62)*7=1085 1085,00
zasadniczy
6) R_ozborka podbudowy gr. ~30cm - pod poszerzenia na odcinkach m? 20*1,5*4=120 120,00
dowigzania

6 D.01.02.04 |7) szblorka poboczy z destruktu gr. ~ 15cm - dojazdy i odcinki m? 1,64(113+82+82+18+82)=603,2 603,20
dowigzania
8) Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z destruktu gr. ~ 20cm 2 25+25=50 50,00
9) Rozbiérka nawierzchni zjazdu z kostki brukowej gr. 8cm wraz z m? 60+45=105 105,00
podbudowa gr. ~ 20cm
10) Ro_zblorl_(a kraweznikéw/opornikéw drogowych betonowych wraz z m 34+32-66 66,00
tawami na zjazdach
11) Rozbiérka przepustéw pod zjazdami
- odkopanie rur przepustéw 36*1,5=54m3
- rozb!grka prefabrykowanych'murkow czotowych 6 szt. ryczait 1,00 1,00
- rozbiodrka betonowych murkéw czotowych 2 szt.

- rozbiorka rury przepustéw 400-600mm 6+6+11,5+12,5=36m

- rozbiérka fundamentéw pod rurami przepustéw 0,2*36=7,2m3

1) Budowa studni kablowych SKR1g kpl. 6,00 6,00
2) Budowa kanatu technologicznego typu przepustowego o profilu _

7 | D.01.03.04A |minimalnym m 12437249 49,00
3)_ Budowa kanatu technologicznego typu ulicznego o profilu m 82413+61=156 156,00
minimalnym

X D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X X
Wykonanie wykopoéw X X X
1) Wykopy za przyczétkami wraz z odwozem urobku m® 7*10*2=140 140,00
2) Wykopy zwigzane z rozbiérka stozkéw wraz z odwozem urobku m® 5*4=20 20,00
3) Wykopy zwigzane z wykopami pod plyte denng nowego obiektu m? 190%0,7=133 133,00
wraz z odwozem urobku

8 D.02.01.01 |4) Wykopy zwigzane z wykonaniem nowych i profilowaniem 3 (91+99)*0,3+(22+15)*1+(90+70
e . m 142,00
istniejgcych rowéw wraz z odwozem urobku )*0,3=142
5) Wykopy 2wigzane z rozt_)lorka |§tn|e]acego nasypu drogowego m? 507%0,1+1651,5°0,4=134 134,00
pod nowa konstrukcje nawierzchni wraz z odwozem urobku
6) Wykopy pod $ciane oporowa "L" wraz z odwozem urobku m® 4*18=72 72,00
7) Wykopy zwigzane z odmuleniem dna rowu i pod umocnienie dna m? (50+90)*0,5=70 70,00
wraz z odwozem urobku
Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow X X X
1) Grunt kat. I-Ill z dokopu - zasypka konstrukcji nowego obiektu m® 10*15*2=300 300,00
2) Grunt kat. I-1ll z dokopu - odtworzenie stozkéw m° 6*3=18 18,00
3) Grunt kat. I-1ll z dokopu - poszerzenie nasypu drogowego m® 10*4*2*3=240 240,00

9 D.02.02.01 |4) Gruntkat. I-1ll z dokopu - wykonanie nasypow pod nowg m? 80120,15=144 144,00

konstrukcje nawierzchni




5) Grunt kat. I-11l z dokopu - zasypka $ciany oporowej z prefabrykatéw
n

5*18=90

90,00

6) Grunt kat. I-1ll z dokopu - wykonanie nasypéw pod tymczasowy
objazd

2800%0,5+1,5*275=1812,5

1812,50

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

X

X

10

D-03.01.01

Przepusty pod zjazdami z rur HDPE SN8 @400mm wraz z
wykonaniem tawy fundamentowej, zasypka przepustu i montazem
prefabrykowanych $cianek czotowych na wlocie i wylocie - przepusty
pod zjazdami

- wykopy pod fundament 0,8*0,2*(10+10+12+17)=7,84m3

- wykonanie fundamentu z mieszanki kruszywa niezwiazanego
0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechaniacznie w ostonie w
geowtdkninie separacyjnej min. 300g/m2
0,8*0,3*(10+10+12+17)=11,76m3

- montaz czesci przelotowej przepustu z rur @400mm HDPE SN8
10+10+12+17=49m

- montaz prefabrykowanych $cian czotowych na wlocie i wylocie
przepustu 2*4=8szt.

- zasypka przepustu (10+10+12+17)*1,5=73,5m3

ryczait

11

D-03.01.01

Przepusty z rur HDPE SN8 @600mm wraz z wykonaniem tawy
fundamentowej, zasypka przepustu i montazem prefabrykowanych
$cianek czotowych na wlocie i wykonaniem obruku na wylocie -
zabudowa rowéw

- wykopy pod fundament 2*(22+23+22)=134m3

- wykonanie fundamentu z mieszanki kruszywa niezwiazanego
0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechaniacznie w ostonie w
geowtdkninie separacyjnej min. 300g/m2
1,2*0,3*(22+23+22)=24,12m3

- montaz czesci przelotowej przepustu z rur @600mm HDPE SN8
22+23+22=67m

- montaz prefabrykowanych $cian czotowych na wlocie przepustu
3szt.

- zasypka przepustu (22+23+22)*1,5=73,5m3

- wykonanie obruku na wylotach przepustéw 3*3=9m2

ryczait

12

D-03.01.01

Tymczasowe przepusty z rur HDPE SN8 @600mm wraz z
wykonaniem tawy fundamentowej, zasypka przepustow i
umocnieniem wlotu i wylotu - przepusty pod objazdem na rowach
przydroznych

- wykopy pod fundament 0,8*0,2*(30+30)=9,6m3

- wykonanie fundamentu z mieszanki kruszywa niezwiazanego
0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechaniacznie w ostonie w
geowtdkninie separacyjnej min. 300g/m2 1,2*0,3*(30+30)=21,6m3

- montaz czesci przelotowej przepustu z rur @600mm HDPE SN8
30+30=60m

- zasypka przepustu (30+30)*1,5=90m3

- umocnienie wotow i wylotéw przepustéw 6m2

ryczait

13

D-03.01.01

Tymczasowy przepust dwuotworowy z rur @1200mm HDPE SN8
wraz z wykonaniem fawy fundamentowej, zasypka przepustu,
umocnieniem wlotu i wylotu - przepust pod objazdem na rowie
melioracyjnym

- wykopy pod fundament 5*18=90m3

- wykonanie fundamentu z mieszanki kruszywa niezwiazanego
0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechaniacznie w ostonie w
geowtdkninie separacyjnej min. 300g/m2 4,4*0,3*18=23,76m3

- montaz czesci przelotowej przepustu z rur @1200mm HDPE SN8
18+18=36m

- zasypka przepustu 7*11=77m3

- umocnienie wotow i wylotéw przepustéw 20m2

ryczait

14

D.03.01.02

Stalowa konstrukcja niosgca obiektu z blach falistych o wysokosci
min. H=1,50m, rozpieto$¢ S=5,91m, grubosci blachy min. 7mm
zabezpieczona przez cynkowanie ogniowe gr. min. 85um i
dwustronng powtokg malarskg gr. min. 200um wraz z elementami
pomocniczymi do zespolenia ze $cianami czotowymi i zamonowania w
fundamencie

szt.

1,00

1,00

15

D.03.02.01

Odwodnienie korpusu drogowego

X

X

1) Drenaz z rur perforowanych 00 110mm

3 X

20+20=40

40,00

2) Wykonanie obsypki z ttucznia tamanego 16/32

3&)

0,15*20*2=6,00

6,00

D.04.00.00

PODBUDOWY

x

X

X

16

D.04.01.01

1) Profilowanie i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstukcyjne
nawierzchni jezdni na odcinku zasadniczym, chodnikéw dla obstugi i
zjazdéw

3’\)

2 250,00

2 250,00

2) Profilowanie i zageszczeniem poditoza pod poszerzenia na
odcinkach dowigzania

20*1,5*4=120

120,00

3) Profilowanie i zageszczeniem poditoza pod tymczasowy objazd

2 800,00

2 800,00

17

D.04.01.02

1) Ulepszone podtoze CBGM 0/22.4 C 0,4/0,5 gr. 15 cm - jezdnia na
odcinku zasadniczym

2 150,00

2 150,00

2) Ulepszone podioze CBGM 0/22.4 C 0,4/0,5 gr. 15cm -
poszerzenia na odcinkach dowigzania

20*1,5*4=120

120,00

18

D.04.01.03

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
lepiszczem asfaltowym - jezdnia i zjazdy

1245+270+101+1295+92+111+
1350+104=4568

4 568,00

1) Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego
0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechaniacznie gr. 20cm - jezdnia
na odcinku zasadniczym

1 400,00

1 400,00

2) Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego
0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechaniacznie gr. 20cm -
poszerzenia na odcinkach dowigzania

20*1,5*4=120

120,00




3) Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5mm C90/3

2 -
stabilizowanego mechaniacznie gr. 20cm - zjazdy m 60+43+46+42=191 191,00
19| D.04.04.02 4) Pg_dbudowa z mleszankl krgszywa niezwiazanego O/31,5mm C90/3 m? 35+1,143*1,5+2,5+16=83 83,00
stabilizowanego mechaniacznie gr. 15cm - chodnik dla obstugi
5) Pobocza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5mm C90/3 2 35+45+115+65+5+15+105+65+
. . ’ m 490,00
stabilizowanego mechaniacznie gr. 10cm 40=490
6) Pp_dbudowa z mleszar?kl krgszywa niezwiazanego 0/31,5mm C90/3 m? 2 450,00 2 450,00
stabilizowanego mechaniacznie gr. 20cm - tymczasowy objazd
7) Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5mm
C90/3 stabilizowanego mechaniacznie gr. 10cm - w strefie chodnikéw m? 20+26+54=100 100,00
dla obstugi
1) P_odbudowa z_asadnlcza z AC22P 35/50 gr. 11cm - jezdnia na m? 1350,00 1350,00
20| D.04.07.01 odcinku zasadniczym ‘ _
2) P_odbudowa _zasac_inlcza z AC22P 35/50 gr. 11cm - poszerzenia na m? 20°1,3*4=104 104,00
odcinkach dowigzania
X D.05.00.00 NAWIERZCHNIE X X X
X X Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego X X X
1) War_stwa wigzaca AC22W PMB 25/55-60 gr. 8cm KR-4 - jezdnia m? 120500 120500
na odcinku zasadniczym
21| D.05.03.05b |[1) Warstw_a wigzaca AC22W P.MB 2_5/55—60 gr. 8cm KR-4 - m? 20°1,15%4=92 92,00
poszerzenia na odcinkach dowigzania
2) Warstwa wigzgca AC16W 50/70 gr. 5cm - zjazdy 2 36+40+35=111 111,00
1) Warstwa suqralna AC11S PMB 45/80-55 gr. 4cm - jezdnia na 2 1 245,00 1 245,00
odcinku zasadniczym
22| D.05.03.05a |2) Warstwa su_eraln{i AC11S PMB 45/80-55 gr. 4cm - jezdnia na m2 13541352270 270,00
odcinkach dowigzania
3) Warstwa $cieralna AC11S 50/70 gr. 4cm - zjazdy m? 33+36+32=101 101,00
Nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych X X X
23| D.05.04.01 Nawierzchnio - izolacja na bazie zywic gr. min. 5mm na powierzchni
T kap chodnikowych, oczepu $ciany oporowej oraz fundamentach m? 0,6*16*3+0,8*21*2=62,4 62,40
barieroporeczy
X D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X
Umocnienie skarp nasypéw przez humusowanie i darnio wanie X X X
1) Humusowanie z obsianiem trawg gr. 10-15cm (skarpy nasypu 4274+40%4+2275+200+30%4+40
24| D.0e.01.01 drogowego, ro rzydrozne terer? grz. obiekcie) prnesp m’ "4+120+70"4+16%4+15"5+230+ 2 097,00
gowego, rowy przy ' przy 40*4+20*5+150=2097
2) Humusowanle_z _obs_lanlem trawg gr. 10-15cm (teren po m? 3000,00 3000,00
tymczasowym objezdzie)
Palisada z kotkéw faszynowych w korycie rowu - kotki faszynowe
25| D.06.01.03 [okorowane $rednicy 10-12cm, diugosci L=1,2-1,5m ($rednio 6 szt. na m 8+10=18 18,00
1m)
1) Sciek skarpowy z prefabrykowanych betonowych elementéw
trapezowych (wg KPED 01.25) na warstwie wyréwnawczej z chudego m 14+14=28 28,00
26| D.06.01.05 betonu C12/15 gr. 20cm
2) Umocnienie wylotéw $ciekéw skarpowych w rowach narzutem 2 34326 6.00
kamiennym gr 20cm na warstwie chudego betonu C12/15 gr. 10cm m B ’
1) Umocnienie skarp i rowu przydroznego ptytami typu EKO na
warstwie geowtokniny 300g/m2 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 m? 3,5¥20+30=100 100,00
27| D.06.0105 |9 10cm z wypetnieniem otworéw chudym betonem C12/15
2) Umocnienie koryta rowu ptytami typu JOMB na warstwie
geowtdkniny 300g/m2 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm m? 50+100=150 150,00
z wypetnieniem otworéw chudym betonem C12/15
X D.07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X
1) Oznakowanie poziome zgodnie z SOR m2 44,84 44,84
2) Oznakowanie pionowe do usuniecia zgodnie z SOR szt. 4,00 4,00
28| D.07.01.01 |3) Oznakowanie pionowe do wymiany na nowe zgodnie z SOR szt. 4,00 4,00
4) Oznakowanie pionowe projektowane zgodnie z SOR szt. 4,00 4,00
5) Wykonanie urzgdzen BRD (U-1a, U-7, U-8) zgodnie z SOR szt. 6,00 6,00
Tymczasowa organizacja ruchu zgodnie z COR
- bariera drogowa 40m
29| D.07.0301 |- oznakowanie poziome 70,08m2 ryczalt L 1,00
- oznakowanie pionowe i urzgdzenie BRD 65szt.
30| D.07.05.01 1) Bariera drogowa H2/W3/A wbijana na dojazdach m 20+20+20=60 60,00
T 2) Bariera drogowa odcinki poczgtkowe i koncowe m 12+12+8+12=44 44,00
1) Balustrada szczeblinkowa stalowa U-11a H=1,1m zabezpieczona
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i zestawem farb - wraz z m 16+16=32 32,00
wykonaniem kowienia
31| D.07.06.02 - -
2) Balustrada szczeblinkowa stalowa U-11a H=1,2m zabezpieczona
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i zestawem farb - wraz z m 16,00 16,00
wykonaniem kowienia
X D.08.00.00 ELEMENTY ULIC X X X
X D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X X
1) Kraweznik kamienny 20x30cm na tawie betonowej C12/15 z 2142141153 53,00
oporem
32| D.08.01.02 2) Kraweznik kamienny 20x30cm zanikajgcy na tawie betonowej m 8+8+8=24 24,00
C12/15 z oporem
3) Krawezr_uk kamle_nny 20x30cm na tawie betonowej C12/15 z m 19+11411=41 41,00
oporem - zjazd publiczny
1) Nawuarzchm_a zlazdu_ z kostki brukovyej gr.lOgm na podcypce m2 60,00 60,00
22l nonanone  Lcemnetowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm - zjazd publiczny
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2) Nawierzchnia chodnika dla obstugi z kostki brukowej gr. 6cm na

: s N m2 35*1,1+3*1,5+2,5*16=83 83,00
podcypce cemnetowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm - na obiekcie
34| D.08.03.01 |[Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem 2'5+2'5+5+5+235+6+3+l4+2: 50,00
X D.10.00.00 |MURY OPOROWE X X X
1) Sciana oporowa z prefabrykowanych elementéw typu "L" o m 8.00 8.00
wysokosci min. 2,5m i klasie obcigzenia na ruch ciezki min. 33kN/m2 ’ ’
35| D.10.01.01
2) Sciana oporowa z prefabrykowanych elementéw typu "L" o m 8.00 8.00
wysokosci min. 2,0m i klasie obcigzenia na ruch ciezki min. 33kN/m2 ’ ’
X | M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE X X
Wykonanie scianki z grodzi ¢ stalowych o W ¢, min. 1200 cm *m X X
36| M.11.07.01 i)_x\rI]:)icie stalowej $cianki szczelnej traconej z grodzic o dtugosci m? 81*4=324 324,00
i):Z\rI]:Mue stalowej $cianki szczelnej tymczasowa z grodzic o dtugosci m? 3%4=12 12,00
X M.12.00.00 ZBROJENIE X X X
Zbrojenie betonu stal g klasy A-lll N X X X
1) Zbrojenie plyty dennej kg 11813,30 11 816,30
2) Zbrojenie $cian czotowych kg 1317,20 1317,20
37| M.12.01.02 |3) Zbrojenie $cian oporowych kg 6233,20 6 233,20
4) Zbrojenie fundamnetéw barieroporeczy kg 3266,70 3 266,70
5) Zbrojenie kap chodnikowych kg 309,8+319,2=629 629,00
6) Zbrojenie oczepéw prefabrykatéw "L" kg 687,30 687,30
X M.13.00.00 BETON X X X
Beton klasy C30/37 w deskowaniu: X X X
1) Beton plyty dennej m® 75,00 75,00
2) Beton $cian czolowych m® 12,00 12,00
38| M.13.01.00 [3) Beton $cian oporowych m® 56,00 56,00
4) Beton fundamentéw barieroporeczy m® 38,00 38,00
5) Beton kap chodnikowych m® 6,50 6,50
6) Beton oczepéw prefabrykatow "L" m® 5,00 5,00
Beton niekonstrukcyjny klasy C12/15 bez deskowania X X X
1) Pod plyte denng m® 30,00 30,00
2) Pod $ciany oporowe m® 10,00 10,00
3) Pod fundamenty barieroporgczy m® 8,00 8,00
39| M13.0201 4) Pod prefabrykaty "L" m® 2*0,2*16,5=6,6 6,60
5) Pod oczepy prefabrykatéw "L" m® 0,4*0,1*16,5=0,66 0,66
6) Pod drenaze m® 0,1*20*2=4 4,00
7) Podbudowa zasadnicza zjazdu publicznego m® 60*0,2=12 12,00
20| M13.03.01 Montaz Pr_efabryk_atéw g’zy_msowych z polimerobetonu gr. 4cm m 16+16+16=48 48,00
wysokosci 60cm i diugosci 1,0m
X M.15.00.00 IZOLACJE X X X
I1zolacja bitumiczna wykonywana na zimno X X X
1zolacja bitumiczna na powierzchniach betonowych obiektu
; ] ] X X X
stykajacych sie z gruntem R+2P - trzykrotne malowanie
1) plyta denna m? 0,6*14*2=16,8 16,80
41 M.15.01.01 |2) Sciany czolowe m? 15+15+6+6=42 42,00
3) $ciany oporowe m? (9+16)*4=100 100,00
4) fundamenty barieroporgczy m? (1,25+0,35)*21*2+1*4=71,2 71,20
5) $ciana z prefabrykatow "L" m? 2,5*8+3*8+1,5*16=68 68,00
6) oczep prefabrykatow "L" m? 1*16=16 16,00
1zolacja bitumiczna wykonywana na gor  aco X X X
42| M.15.02.01 |zolafje.1| termozgrzewalna gr. Q,Scm na potgczeniach prefabrykatow i 0,3+(1,8*7+2,3+8)=9,3 9,30
typu "L" - pasem o szerokos$ci 30cm
X | M.18.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE X X X
43| M.18.01.04 |Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych tasmami PVC m 3*4=12 12,00
Zalewki bitumiczne w szczelinach dylatacyjnych X X X
1) Styk gzymsu polimerobetonowego z kapg o wymiarach 10x30mm m 16*3=48 48,00
44| M.18.02.01 |2) St_yk fundamentu barieroporeczy z kraweznikiem kamiennym o m 21421242 42,00
wymiarach 10x30mm
3) DyIa'ta_qa pozorna o Wyn?lar?cp 10x30mm - kapy chodnikowe i m 0,64(1+1+3)=3 3,00
oczep Sciany z prefabrykatow "L
X | M.19.00.00 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X X X
45| M.19.01.02 Barieroporecz H2/W2/A na obiektcie kotwiona do ciggtego m 2042040 40,00
fundamentu
X | M.20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
1) Wlerc_enle otworéw o $rednicy 14mm na gteboko$¢ $r. 17cm z szt 55,00 55,00
46| M.20.01.03 osad;enlem kotew ,stalovyych _ _
2) Wiercenie otworéw o $rednicy 14mm na gteboko$¢ $r. 10cm z
: szt. 55,00 55,00
osadzeniem kotew stalowych
Zabezpieczenie antykorozyjne widocznych powierzchni betonowych
) X X X
obiektu
1) $ciana f:zo}owa - powtokami 0 minimalnej zdolno$ci pokrywania m? 15%9=30 30,00
47| M.2001.09 (FRIYSOWAN _______ — :
2) $ciany gporowe - powtokami o minimalnej zdolno$ci pokrywania m? 8443220 20,00
zarysowan
3) sualja_ oporowa 2 prefabrykat’ow L" - powtokami o minimalnej m? 25,00 25,00
zdolnosci pokrywania zarysowan
1) Punkty pomiarowo-kontrolne na obiekcie i $cianie z prefabrykatow
48| M.20.01.19 E ’P Py szt 9,00 9,00




2) Staly znak wysokosciowy w otoczeniu obiektu szt. 1,00 1,00
29| M.2002.02 1) Zabezpieczenie / odwodnienie wykopow ryczatt 1,00 1,00

2) Przeprowadzenie wéd budowlanych w strefie robét ryczait 1,00 1,00
50| M.20.02.03 [Schody skarpowe z poreczg z elementéw prefabrykowanych m 5+5=10 10,00
51| M.20.02.06 [Tymczasowa kfadka dla pieszych ryczait 1,00 1,00
52 ) Zabezpleczeme istniejacych kabli telekomunikacyjnych rurg m 160,00 160,00

dwudzielng 0 160mm
53 - Tymczasowa hawierzchnia objazdu m2 1780+260 2040,00
54 - Tymczasowy chodnik z ptyt MON - objazd m2 320,00 320,00
55 - Tymczasowe pobocze na objezdzie m2 285,00 285,00
56 - Utrzymanie i likwidacja tymczasowego objazdu ryczatt 1,00 1,00
57 ) Demontaz na czas robo6t bilbordéw reklamowych wraz z ponownym ryczalt 1,00 1,00

ustawieniem




