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nazwa wyliczenie ilość
1 2 3 4 5 6
X D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE X X X

1 D-M.00.00.00
Koszt dostosowania do wymagań warunków kontraktu, wymagań 
ogólnych zawartych w SST D-M 00.00.00, rozwiązań projektowych, 
zapisów decyzji, uzgodnień, opinii i dokumentacji projektowej  

ryczałt 1,00 1,00

X D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych kpl. 1,00 1,00
2) Inwentaryzacja powykonawcza obiektu kpl. 1,00 1,00
1) Usunięcie przydrożnych krzewów na dojazdach wraz z usunięciem 
karp

m2 150*2,5=375 375,00

2) Usunięcie krzewów z koryta rowu przy obiekcie wraz z usunięciem 
karp

m2 100,00 100,00

Zdjęcie warstwy humusu i darniny średniej gr. 15 cm. na odkład X X X
1) ze skarp koryta rowu m2 15*10+12*10+20*10=470 470,00

2) ze skarp nasypu drogowego i rowów przydrożnych m2 120*6+85*7+93*6+45*9+40*9+
75*6=3088

3 088,00

3) z powierzchni terenu pod tymczasowy objazd m2 230*12+15*12=2940 2 940,00
Rozbiórka elementów konstrukcji X X X
1) Rozbiórka nawierzchni jezdni  i opasek na obiekcie gr. ~30 cm m2 10,5*7,5=78,75 78,75
2) Rozbiórka krawężników kamiennych na obiekcie m 10,5*2=21 21,00
3) Rozbiórka izolacji plyty pomostu m2 8,5*6,5=55,25 55,25
4) Rozbiórka płyty pomostu i gzymsów na płycie pomostu m3 3,8*6,5=24,7 24,70
5) Rozbiórka przyczółków m3 1,5*1,2*9,3*2=33,48 33,48
6) Rozbiórka skrzydeł i gzymsów na skrzydłach m3 1,2*2*4=9,6 9,60
7) Rozbiórka ław fundamentowych m3 10*2*1,2*2=48 48,00
Rozbiórka elementów dróg X X X
1) Rozbiórka barier ochronnych na obiekcie i dojazdach wraz z  
transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

m 44+52=96 96,00

2) Rozbiórka nawierzchni jezdni na dojazdach gr. ~20cm - odcinek 
zasadniczy m2 (93+62)*6=930 930,00

3) Frezowanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm - odcinki dowiązania m2 (20+20)*6=240 240,00
4) Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. ~20cm - pod poszerzenia na 
odcinkach dowiazania  m2 20*1,0*4=80 80,00

5) Rozbórka podbudowy na dojazdach gr. ~30cm - odcinek 
zasadniczy m2 (93+62)*7=1085 1085,00

6) Rozbórka podbudowy  gr. ~30cm - pod poszerzenia na odcinkach 
dowiązania m2 20*1,5*4=120 120,00

7) Rozbiórka poboczy z destruktu gr. ~ 15cm  - dojazdy i odcinki 
dowiązania m2 1,6*(113+82+82+18+82)=603,2 603,20

8) Rozbiórka nawierzchni zjazdów z destruktu gr. ~ 20cm m2 25+25=50 50,00
9) Rozbiórka nawierzchni zjazdu z kostki brukowej gr. 8cm wraz z 
podbudową gr. ~ 20cm m2 60+45=105 105,00

10) Rozbiórka krawężników/oporników drogowych betonowych wraz z 
ławami na zjazdach 

m 34+32=66 66,00

11) Rozbiórka przepustów pod zjazdami
- odkopanie rur przepustów 36*1,5=54m3
- rozbiórka prefabrykowanych murków czołowych 6 szt.
- rozbiórka betonowych murków czołowych 2 szt.
- rozbiórka rury przepustów 400-600mm 6+6+11,5+12,5=36m
- rozbiórka fundamentów pod rurami przepustów 0,2*36=7,2m3
1) Budowa studni kablowych SKR1g kpl. 6,00 6,00
2) Budowa kanału technologicznego typu przepustowego o profilu 
minimalnym

m 12+37=49 49,00

3) Budowa kanału technologicznego typu ulicznego o profilu 
minimalnym 

m 82+13+61=156 156,00

X D.02.00.00  ROBOTY ZIEMNE X X X
Wykonanie wykopów X X X
1) Wykopy za przyczółkami wraz z odwozem urobku m3 7*10*2=140 140,00

2) Wykopy związane z rozbiórka stożków wraz z odwozem urobku m3 5*4=20 20,00

3) Wykopy związane z wykopami pod płytę denną nowego obiektu 
wraz z odwozem urobku m3 190*0,7=133 133,00

4) Wykopy związane z wykonaniem nowych i profilowaniem 
istniejących rowów wraz z odwozem urobku m3 (91+99)*0,3+(22+15)*1+(90+70

)*0,3=142
142,00

5) Wykopy związane z rozbiórką istniejącego nasypu drogowego   
pod nową konstrukcję nawierzchni wraz z odwozem urobku m3 50*7*0,1+165*1,5*0,4=134 134,00

6) Wykopy pod ścianę oporową "L" wraz z odwozem urobku m3 4*18=72 72,00
7) Wykopy związane z odmuleniem dna rowu i pod umocnienie dna 
wraz z odwozem urobku m3 (50+90)*0,5=70 70,00

Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów X X X
1) Grunt kat. I-III z dokopu - zasypka konstrukcji nowego obiektu m3 10*15*2=300 300,00
2) Grunt kat. I-III z dokopu - odtworzenie stożków m3 6*3=18 18,00
3) Grunt kat. I-III z dokopu - poszerzenie nasypu drogowego m3 10*4*2*3=240 240,00
4) Grunt kat. I-III z dokopu - wykonanie nasypów pod nową 
konstrukcję nawierzchni m3 80*12*0,15=144 144,00D.02.02.01

D.01.02.02

ryczałt
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Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka

2 D.01.01.01

D.01.02.03

D.01.02.04

5

6
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4
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5) Grunt kat. I-III z dokopu - zasypka ściany oporowej z prefabrykatów 
"L" m3 5*18=90 90,00

6) Grunt kat. I-III z dokopu - wykonanie nasypów pod tymczasowy 
objazd m3 2800*0,5+1,5*275=1812,5 1 812,50

X D.03.00.00  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X
Przepusty pod zjazdami z rur HDPE SN8 Ø400mm wraz z 
wykonaniem ławy fundamentowej, zasypką przepustu i montażem 
prefabrykowanych ścianek czołowych na wlocie i wylocie - przepusty 
pod zjazdami 
- wykopy pod fundament  0,8*0,2*(10+10+12+17)=7,84m3
- wykonanie fundamentu z mieszanki kruszywa niezwiazanego 
0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechaniacznie w osłonie w 
geowłókninie separacyjnej min. 300g/m2 
0,8*0,3*(10+10+12+17)=11,76m3
- montaż części przelotowej przepustu z rur Ø400mm HDPE SN8  
10+10+12+17=49m
- montaż prefabrykowanych ścian czołowych na wlocie i wylocie 
przepustu 2*4=8szt.
- zasypka przepustu (10+10+12+17)*1,5=73,5m3
Przepusty z rur HDPE SN8 Ø600mm wraz z wykonaniem ławy 
fundamentowej, zasypką przepustu i montażem prefabrykowanych 
ścianek czołowych na wlocie i wykonaniem obruku na wylocie - 
zabudowa rowów 
- wykopy pod fundament  2*(22+23+22)=134m3
- wykonanie fundamentu z mieszanki kruszywa niezwiazanego 
0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechaniacznie w osłonie w 
geowłókninie separacyjnej min. 300g/m2 
1,2*0,3*(22+23+22)=24,12m3
- montaż części przelotowej przepustu z rur Ø600mm HDPE SN8  
22+23+22=67m
- montaż prefabrykowanych ścian czołowych na wlocie przepustu 
3szt.
- zasypka przepustu (22+23+22)*1,5=73,5m3
- wykonanie obruku na wylotach przepustów 3*3=9m2
Tymczasowe przepusty z rur HDPE SN8 Ø600mm wraz z 
wykonaniem ławy fundamentowej, zasypką przepustów i 
umocnieniem wlotu i wylotu - przepusty pod objazdem na rowach 
przydrożnych 
- wykopy pod fundament  0,8*0,2*(30+30)=9,6m3
- wykonanie fundamentu z mieszanki kruszywa niezwiazanego 
0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechaniacznie w osłonie w 
geowłókninie separacyjnej min. 300g/m2 1,2*0,3*(30+30)=21,6m3
- montaż części przelotowej przepustu z rur Ø600mm HDPE SN8  
30+30=60m
- zasypka przepustu (30+30)*1,5=90m3
- umocnienie wotów i wylotów przepustów 6m2
Tymczasowy przepust dwuotworowy z rur Ø1200mm HDPE SN8 
wraz z wykonaniem ławy fundamentowej, zasypką przepustu, 
umocnieniem wlotu i wylotu - przepust pod objazdem na rowie 
melioracyjnym
- wykopy pod fundament  5*18=90m3
- wykonanie fundamentu z mieszanki kruszywa niezwiazanego 
0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechaniacznie w osłonie w 
geowłókninie separacyjnej min. 300g/m2 4,4*0,3*18=23,76m3
- montaż części przelotowej przepustu z rur Ø1200mm HDPE SN8  
18+18=36m
- zasypka przepustu 7*11=77m3
- umocnienie wotów i wylotów przepustów 20m2

14 D.03.01.02

Stalowa konstrukcja niosąca obiektu z blach falistych o wysokości 
min. H=1,50m, rozpiętość S=5,91m, grubości blachy min. 7mm   
zabezpieczona przez cynkowanie ogniowe gr. min. 85µm i 
dwustronną powłoką malarską gr. min. 200µm wraz z elementami 
pomocniczymi do zespolenia ze ścianami czołowymi i zamonowania w 
fundamencie

szt. 1,00 1,00

Odwodnienie korpusu drogowego X X X
1) Drenaż z rur perforowanych ∅ 110mm m 20+20=40 40,00
2) Wykonanie obsypki z tłucznia łamanego 16/32 m3 0,15*20*2=6,00 6,00

X D.04.00.00 PODBUDOWY X X X
1) Profilowanie i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstukcyjne 
nawierzchni jezdni na odcinku zasadniczym, chodników dla obsługi i 
zjazdów

m2 2 250,00 2 250,00

2) Profilowanie i zagęszczeniem podłoża pod poszerzenia na 
odcinkach dowiązania m2 20*1,5*4=120 120,00

3) Profilowanie i zagęszczeniem podłoża pod tymczasowy objazd m2 2 800,00 2 800,00
1) Ulepszone podłoże CBGM 0/22.4 C 0,4/0,5 gr. 15 cm - jezdnia na 
odcinku zasadniczym m2 2 150,00 2 150,00

2) Ulepszone podłoże CBGM 0/22.4 C 0,4/0,5 gr. 15 cm - 
poszerzenia na odcinkach dowiązania m2 20*1,5*4=120 120,00

18 D.04.01.03
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
lepiszczem asfaltowym - jezdnia i zjazdy m2 1245+270+101+1295+92+111+

1350+104=4568
4 568,00

1) Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 
0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechaniacznie gr. 20cm - jezdnia 
na odcinku zasadniczym 

m2 1 400,00 1 400,00

2) Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 
0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechaniacznie gr. 20cm - 
poszerzenia na odcinkach dowiązania 

m2 20*1,5*4=120 120,00

ryczałt

1 1

ryczałt 1 1

1 1

1 1

D.04.01.0217

10 D-03.01.01

13

12

D-03.01.01 ryczałt

D.04.01.0116

D-03.01.01

D-03.01.01

ryczałt

11

15 D.03.02.01



3) Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5mm C90/3 
stabilizowanego mechaniacznie gr. 20cm - zjazdy m2 60+43+46+42=191 191,00

4) Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5mm C90/3 
stabilizowanego mechaniacznie gr. 15cm - chodnik dla obsługi m2 35*1,1+3*1,5+2,5*16=83 83,00

5) Pobocza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5mm C90/3 
stabilizowanego mechaniacznie gr. 10cm m2 35+45+115+65+5+15+105+65+

40=490
490,00

6) Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5mm C90/3 
stabilizowanego mechaniacznie gr. 20cm - tymczasowy objazd m2 2 450,00 2 450,00

7) Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5mm 
C90/3 stabilizowanego mechaniacznie gr. 10cm - w strefie chodników 
dla obsługi 

m2 20+26+54=100 100,00

1) Podbudowa zasadnicza z AC22P 35/50 gr. 11cm - jezdnia na 
odcinku zasadniczym m2 1 350,00 1 350,00

2) Podbudowa zasadnicza z AC22P 35/50 gr. 11cm - poszerzenia na 
odcinkach dowiązania m2 20*1,3*4=104 104,00

X D.05.00.00 NAWIERZCHNIE X X X
X X Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego X X X

1) Warstwa wiążąca AC22W PMB 25/55-60 gr. 8cm  KR-4 - jezdnia 
na odcinku zasadniczym m2 1 295,00 1 295,00

1) Warstwa wiążąca AC22W PMB 25/55-60 gr. 8cm  KR-4 - 
poszerzenia na odcinkach dowiązania m2 20*1,15*4=92 92,00

2) Warstwa wiążąca AC16W 50/70 gr. 5cm - zjazdy m2 36+40+35=111 111,00
1) Warstwa ścieralna AC11S PMB 45/80-55 gr. 4cm - jezdnia na 
odcinku zasadniczym m2 1 245,00 1 245,00

2) Warstwa ścieralna AC11S PMB 45/80-55 gr. 4cm - jezdnia na 
odcinkach dowiązania m2 135+135=270 270,00

3) Warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm - zjazdy m2 33+36+32=101 101,00
Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych X X X
Nawierzchnio - izolacja na bazie żywic gr. min. 5mm na powierzchni 
kap chodnikowych, oczepu ściany oporowej oraz fundamentach 
barieroporęczy 

m2 0,6*16*3+0,8*21*2=62,4 62,40

X D.06.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE X X X

Umocnienie skarp nasypów przez humusowanie i darnio wanie X X X

1) Humusowanie z obsianiem trawą gr. 10-15cm (skarpy nasypu 
drogowego, rowy przydrożne, teren przy obiekcie) m2

42*4+40*4+22*5+200+30*4+40
*4+120+70*4+16*4+15*5+230+

40*4+20*5+150=2097
2 097,00

2) Humusowanie z obsianiem trawą gr. 10-15cm (teren po 
tymczasowym objeżdzie) m2 3 000,00 3 000,00

25 D.06.01.03
Palisada z kołków faszynowych w korycie rowu - kołki faszynowe 
okorowane średnicy 10-12cm, długości L=1,2-1,5m  (średnio 6 szt. na 
1m)

m 8+10=18 18,00

1) Ściek skarpowy z prefabrykowanych betonowych elementów 
trapezowych (wg KPED 01.25) na warstwie wyrównawczej z chudego 
betonu C12/15 gr. 20cm

m 14+14=28 28,00

2) Umocnienie wylotów ścieków skarpowych w rowach narzutem 
kamiennym gr 20cm na warstwie chudego betonu C12/15 gr. 10cm m2 3+3=6 6,00

1) Umocnienie skarp i rowu przydrożnego płytami typu EKO na 
warstwie geowłókniny 300g/m2  i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
gr. 10cm z wypełnieniem otworów chudym betonem C12/15

m2 3,5*20+30=100 100,00

2) Umocnienie koryta rowu płytami typu JOMB na warstwie 
geowłókniny 300g/m2  i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm 
z wypełnieniem otworów chudym betonem C12/15

m2 50+100=150 150,00

X D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU X X X
1) Oznakowanie poziome zgodnie z SOR m2 44,84 44,84
2) Oznakowanie pionowe do usunięcia zgodnie z SOR szt. 4,00 4,00
3) Oznakowanie pionowe do wymiany na nowe zgodnie z SOR szt. 4,00 4,00
4) Oznakowanie pionowe projektowane zgodnie z SOR szt. 4,00 4,00
5) Wykonanie urządzeń BRD (U-1a, U-7, U-8) zgodnie z SOR szt. 6,00 6,00
Tymczasowa organizacja ruchu zgodnie z COR
- bariera drogowa 40m
- oznakowanie poziome 70,08m2
- oznakowanie pionowe i urządzenie BRD 65szt.
1) Bariera drogowa H2/W3/A wbijana na dojazdach m 20+20+20=60 60,00
2) Bariera drogowa odcinki początkowe i końcowe m 12+12+8+12=44 44,00
1) Balustrada szczeblinkowa stalowa U-11a H=1,1m  zabezpieczona 
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i zestawem farb - wraz z 
wykonaniem kowienia

m 16+16=32 32,00

2) Balustrada szczeblinkowa stalowa U-11a H=1,2m  zabezpieczona 
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i zestawem farb - wraz z 
wykonaniem kowienia

m 16,00 16,00

X D.08.00.00 ELEMENTY ULIC X X X
X D.08.00.00 ELEMENTY ULIC X X X

1) Krawężnik kamienny 20x30cm na ławie betonowej C12/15 z 
oporem 

m 21+21+11=53 53,00

2) Krawężnik kamienny 20x30cm zanikający na ławie betonowej 
C12/15 z oporem

m 8+8+8=24 24,00

3) Krawężnik kamienny 20x30cm na ławie betonowej C12/15 z 
oporem - zjazd publiczny 

m 19+11+11=41 41,00

1) Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej gr.10cm na podcypce 
cemnetowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm - zjazd publiczny

m2 60,00 60,00
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2) Nawierzchnia chodnika dla obsługi z kostki brukowej gr. 6cm na 
podcypce cemnetowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm - na obiekcie

m2 35*1,1+3*1,5+2,5*16=83 83,00

34 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem m
2,5+2,5+5+5+5+5+6+3+14+2=

50
50,00

X D.10.00.00 MURY OPOROWE X X X

1) Ściana oporowa z prefabrykowanych elementów typu "L" o 
wysokości min. 2,5m i klasie obciążenia na ruch ciężki min. 33kN/m2 

m 8,00 8,00

2) Ściana oporowa z prefabrykowanych elementów typu "L" o 
wysokości min. 2,0m i klasie obciążenia na ruch ciężki min. 33kN/m2 

m 8,00 8,00

X M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE X X X

Wykonanie ścianki z grodzi ć stalowych o W el,y min. 1200 cm 3/m X X X

1) Wbicie stalowej ścianki szczelnej traconej z grodzic o długości 
L=4m m2 81*4=324 324,00

2) Wbicie stalowej ścianki szczelnej tymczasowa z grodzic o długości 
L=4m m2 3*4=12 12,00

X M.12.00.00 ZBROJENIE X X X
Zbrojenie betonu stal ą klasy A-III N X X X
1) Zbrojenie płyty dennej kg 11813,30 11 816,30
2) Zbrojenie ścian czołowych kg 1317,20 1 317,20
3) Zbrojenie ścian oporowych kg 6233,20 6 233,20
4) Zbrojenie fundamnetów barieroporęczy kg 3266,70 3 266,70
5) Zbrojenie kap chodnikowych kg 309,8+319,2=629 629,00
6) Zbrojenie oczepów prefabrykatów "L" kg 687,30 687,30

X M.13.00.00 BETON X X X
Beton klasy C30/37 w deskowaniu: X X X
1) Beton płyty dennej m3 75,00 75,00
2) Beton ścian czołowych m3 12,00 12,00
3) Beton ścian oporowych m3 56,00 56,00
4) Beton fundamentów barieroporęczy m3 38,00 38,00
5) Beton kap chodnikowych m3 6,50 6,50
6) Beton oczepów prefabrykatów "L" m3 5,00 5,00
Beton niekonstrukcyjny klasy C12/15 bez deskowania X X X
1) Pod płyte denną m3 30,00 30,00
2) Pod ściany oporowe m3 10,00 10,00
3) Pod fundamenty barieroporęczy m3 8,00 8,00
4) Pod prefabrykaty "L" m3 2*0,2*16,5=6,6 6,60
5) Pod oczepy prefabrykatów "L" m3 0,4*0,1*16,5=0,66 0,66
6) Pod drenaże m3 0,1*20*2=4 4,00
7) Podbudowa zasadnicza zjazdu publicznego m3 60*0,2=12 12,00

40 M.13.03.01
Montaż prefabrykatów gzymsowych z polimerobetonu gr. 4cm 
wysokości 60cm i długości 1,0m

m 16+16+16=48 48,00

X M.15.00.00 IZOLACJE X X X
Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno X X X
Izolacja bitumiczna na powierzchniach betonowych obiektu 
stykajacych się z gruntem R+2P - trzykrotne malowanie

X X X

1) płyta denna m2 0,6*14*2=16,8 16,80
2) ściany czołowe m2 15+15+6+6=42 42,00
3) ściany oporowe m2 (9+16)*4=100 100,00
4) fundamenty barieroporęczy m2 (1,25+0,35)*21*2+1*4=71,2 71,20
5) ściana z prefabrykatów "L" m2 2,5*8+3*8+1,5*16=68 68,00
6) oczep prefabrykatów "L" m2 1*16=16 16,00
Izolacja bitumiczna wykonywana na gor ąco X X X
Izolacja termozgrzewalna gr. 0,5cm na połączeniach prefabrykatów 
typu "L" - pasem o szerokości 30cm m2 0,3*(1,8*7+2,3*8)=9,3 9,30

X M.18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE X X X
43 M.18.01.04 Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmami PVC m 3*4=12 12,00

Zalewki bitumiczne w szczelinach dylatacyjnych X X X

1) Styk gzymsu polimerobetonowego z kapą o wymiarach 10x30mm m 16*3=48 48,00

2) Styk fundamentu barieroporęczy z krawężnikiem kamiennym o 
wymiarach 10x30mm

m 21+21=42 42,00

3) Dylatacja pozorna o wymiarach 10x30mm - kapy chodnikowe i 
oczep ściany z prefabrykatów "L"

m 0,6*(1+1+3)=3 3,00

X M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE X X X

45 M.19.01.02
Barieroporęcz H2/W2/A na obiektcie kotwiona do ciągłego 
fundamentu 

m 20+20=40 40,00

X M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
1) Wiercenie otworów o średnicy 14mm na głebokość śr. 17cm z 
osadzeniem kotew stalowych

szt. 55,00 55,00

2) Wiercenie otworów o średnicy 14mm na głebokość śr. 10cm z 
osadzeniem kotew stalowych

szt. 55,00 55,00

Zabezpieczenie antykorozyjne widocznych powierzchni betonowych 
obiektu 

X X X

1) ściana czołowa - powłokami o minimalnej zdolności pokrywania 
zarysowań m2 15*2=30 30,00

2) ściany oporowe  - powłokami o minimalnej zdolności pokrywania 
zarysowań m2 8+4*3=20 20,00

3) ściana oporowa z prefabrykatów "L" - powłokami o minimalnej 
zdolności pokrywania zarysowań m2 25,00 25,00

1) Punkty pomiarowo-kontrolne na obiekcie i ścianie z prefabrykatów 
"L"

szt. 9,00 9,00
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2) Stały znak wysokościowy w otoczeniu obiektu szt. 1,00 1,00
1) Zabezpieczenie / odwodnienie wykopów ryczałt 1,00 1,00
2) Przeprowadzenie wód budowlanych w strefie robót ryczałt 1,00 1,00

50 M.20.02.03 Schody skarpowe z poręczą z elementów prefabrykowanych m 5+5=10 10,00
51 M.20.02.06 Tymczasowa kładka dla pieszych ryczałt 1,00 1,00

52 -
Zabezpieczenie istniejacych kabli telekomunikacyjnych rurą 
dwudzielną ∅ 160mm 

m 160,00 160,00

53 - Tymczasowa nawierzchnia objazdu m2 1780+260 2040,00
54 - Tymczasowy chodnik z płyt MON - objazd m2 320,00 320,00
55 - Tymczasowe pobocze na objeżdzie m2 285,00 285,00
56 - Utrzymanie i likwidacja tymczasowego objazdu ryczałt 1,00 1,00

57 -
Demontaż na czas robót bilbordów reklamowych wraz z ponownym 
ustawieniem

ryczałt 1,00 1,00

M.20.02.0249


