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Wykaz uzgodnien, opinii i uprawnien:

1. Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S. A. nr 25677/TTDSILU/P/2022/MZ z dnia

30.06.2022r.

2. Uzgodnienie projektu w Starostwie Grdjeckim na naradzie koordynacyjnej w sprawie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokét nr GK.6630.107.2022 z dnia
24.10.2022r. z zatacznikiem mapowym.

3. Uprawnienia.

Spis rysunkow:

Rys. nr 1 — Orientacja.

Rys. nr 2 — Plan zagospodarowania terenu. Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjne;j
Orange Polska S. A,

Rys. nr 3 — Schemat zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S. A.
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OSWIADCZENIE z dn. 15,11.2022r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409
z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 731 polegajacej na rozbidrce istniejgcego mostu w km 10+414 w miejscowosci
Piaseczno i budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie w
zakresie branzy teletechnicznej dotyczacej zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej
Orange Polska S. A. zostal wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, normami 1 wytycznymi oraz jest w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajgcy:

inz. Leszek Stutka upr. TPA7/94 mgr inz. Grzegorz Giermakowski upr. 2477/04/U

uor, HOIRA usr TP-07/94 PTRLL.
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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Inwestor, Administrator obiektu, Jednostka Projektowa

Inwestorem jest Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego z siedzibg przy ul. Jagielloniska 26, 03-

719 Warszawa.
Administratorem drogi i obiektow jest Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.
Jednostka projektowg jest Biuro Projektowo-Konsultingowe ,MOSTY” Stawomir Leszczynski

ul. Juliana Grzeszaka 8A, 05-300 Minsk Mazowiecki.

1.2. Przedmiot inwestygji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi wojewoddzkiej nr 731 polegajgcej na
rozbidrce istniejacego mostu w km 10+414 w m. Piaseczno i budowie w jego miejscu przepustu
oraz budowa infrastruktury towarzyszacej.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja znajduje w gminie Warka w ciggu drogi wojewodzkiej nr 731 w m.
Piaseczno. Projektowany obiekt znajdujg si¢ na rowie oznaczonym w ewidencji jako réw P-1.
Inwestycja b¢dzie realizowana na dzialkach o numerach ewidencyjnych:

- dzialki stanowigce istniejacy pas drogowy:

41 obrgb 0034 Piaseczno, jednostka ewidencyjna 140611 5 Warka

728 obreb 0002 Warka, jednostka ewidencyjna 140611 4 miasto Warka

- dziatki prywatne do podziatu:

178/1, 178/9, 259 obrgb 0034 Piaseczno, jednostka ewidencyjna 140611 5 Warka
780 obrgb 0002 Warka, jednostka ewidencyjna 140611 4 miasto Warka

- dziatki prywatne do czasowego zajgcia;

178/1, 178/9, 179 obreb 0034 Piaseczno, jednostka ewidencyjna 140611 5 Warka

powiat grdjecki, wojewodztwo mazowieckie

1.4. Przedmiot projektu

Przedmiotem  niniejszego  projektu  technicznego jest zabezpieczenie infrastruktury
telekomunikacyjne] w postaci telekomunikacyjnych linii doziemnych Orange Polska S. A. w
miejscach kolidujacych z rozbudowa odcinka drogi wojewodzkiej nr 731 w m. Piaseczno.
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1.5. Podstawa opracowania projektu

Umowa zawarta migdzy MZDW w Warszawie, a Biurem Projektowo-Konsultingowym MOSTY
Stawomir Leszczynski;

Inwentaryzacja przeprowadzona przez Biuro Projektowo-Konsultingowe ,,MOSTY™;

Ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2031 z pdZniejszymi zmianami);

Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332, z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124, z
poZniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63
poz. 735, z pdzniejszymi zmianami);

Mapa do celéw projektowych;

Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S. A. nr 25677/TTDSILU/P/2022/MZ z dnia

30.06.2022r,;
Uzgodnienie projektu w Starostwie Grdjeckim na naradzie koordynacyjnej w sprawie

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokoét nr GK.6630.107.2022 z dnia
24.10.2022r.;

Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Wizja lokalna oraz dane uzyskane od Zleceniodawcy;

Obowigzujgce normy polskie, branzowe i zaktadowe;

1.6. Zakres rzeczowy projektu

zabezpieczenie telekomunikacyjnych linii doziemnych rurg ochronna — 160,0 m

1.7. Wykonaweca i termin realizacji

Wrykonawce i termin realizacji ustali Inwestor. Wykonawca powinna by¢ firma wyspecjalizowana
w robotach telekomunikacyjnych, posiadajaca certyfikaty ISO 9001, gwarantujaca wysokg jakoscé
prac i posiadajaca duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
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1.8. Dokumentacja zwigzana

Dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlana drogowa dotyczaca rozbudowy odcinka drogi
wojewodzkiej] nr 731 w m. Piaseczno wraz z infrastruktura towarzyszgcg w tym niniejsze
opracowanie.

2. Czesc¢ techniczna

2.1. Wiadomosci ogoine

Odcinek drogi w zakresie opracowania znajduje si¢ poza obszarem zabudowy. Istniejgca droga
posiada nawierzchni¢ bitumiczna o szerokosci okoto 6,0m z obustronnymi poboczami o
nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci okoto 1,50m. W zakresie opracowania brak jest
skrzyzowan z innymi drogami 1 wydzielonych ciggéw dla pieszych, wystepuja natomiast zjazdy do
przyleglych dzialek. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przydroznych rowow.

W ramach inwestycji projektowana jest rozbudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 731 na
zasadniczym odcinku od km 10+320,85 do km 10+485,95 wraz z rozbidrka istniejagcego mostu na
rowie P-1 w km 10+414 i budowa w jego miejscu przepustu. Inwestycja ma na celu dostosowanie
parametrow uzytkowych obiektu i odcinka drogi do obowiazujacych normatywow. W celu
realizacji robot niezbedna bedzie poszerzenie istniejacego pasa drogowego wg procedury ZRID.

Istniejacy obiekt jest mostem drogowym jednoprzg¢stowym plytowym o schemacie statycznym
belki swobodnie podpartej, przeprowadzajacymi ruch przez rowem P-1. Dlugosé obiektu wynosi
okolo 10,50m. W przekroju poprzecznym obiekt sklada si¢ z jezdni o szerokosci okoto 6,00m i
obustronnych utwardzonych poboczy po okolo 1,00m. Na skrajach obiektu wystepujg stalowe
bariery ochronne. Szerokos¢ catkowita obiektu wynosi okolo 9,10m. Na obiekcie brak jest
wydzielonego chodnika dla pieszych

Projektowana jest rozbiorka istniejgcego mostu przez row P-1 w km 10+414 drogi wojewddzkiej nr
731 1 budowa w jego miejscu przepustu w postaci lukowej konstrukcji stalowej z blach falistych i
zelbetowej plyty dennej. Na obiekcie zaprojektowano wykonanie jezdni o szerokosci 8,20m (dwa
pasy ruchu o szerokosci po 3,50m + obustronne opaski po 60cm).

2.2. Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem linii telekomunikacyjnej doziemnej nalezy wykona¢ zgodnie z
normami zakladowymi wymienionymi w pkt. 2.4 oraz zgodnie z protokolem 2z narady
koordynacyjnej ZUD.

Istniejac linie telekomunikacyjne doziemne w miejscach kolizyjnych zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dzielonymi AROT A 160PS wg rys. 2. Konice rur uszczelni¢ pianka poliuretanowa
Kornce rur nalezy zaslepi¢ (uszczelnic) w taki sposob, aby nie moglo nastapi¢ zamulenie rur.
UWAGI:

- Przed przystapieniem do robot nalezy uzgodnié¢ z Wlascicielem sieci harmonogram prac.
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- Roboty nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci pod bezpoSrednim

nadzorem przedstawiciela operatora telekomunikacyjnego Orange Polska S. A.

2.3. Warunki odbioru konncowego

Calo$¢ robot oraz odbior techniczny dokonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
wymaganiami norm ORANGE POLSKA S.A., dokumentacja powykonawczg oraz obowiagzujacymi
normami polskimi i branzowymi:

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami

budowlanymi. Wymagania i badania.
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i1 badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjna linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogolne
wymagania 1 badania.
ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjna sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.

Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtokna swiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i badania.

2.4. Wytyczne dodatkowe

1. Roboty nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem Orange Polska S. A.

2. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce robot
geodezyjnych wytyczenie trasy w terenie dla istniejacego kabla doziemnego oraz zblizen i
skrzyzowan z instalacjami istniejgcymi.

3. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznosé¢ ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia niewykazanych urzadzen podziemnych.

4. Dla dokladnej lokalizacji istniejacych sieci uzbrojenia terenu (najczeéciej przy niepewnym
potozeniu) nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

5. W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegac przepisow BHP.
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. Wszystkie nawierzchnie ulepszone, ktére ulegly uszkodzeniu w trakcie prowadzenia roboét,
powinny by¢ naprawione na warunkach uzgodnionych z zarzadzajacym terenem.

. Zgodnie z Ustawg z 17.05.1989r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30, poz. 163)
inwestor jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji 1 ewidencji
powykonawczej wykonywanych robot przez uprawniona jednostke robét geodezyjnych.

. Teren wykonywanych roboét nalezy wygrodzi¢ przegrodami statymi, wykonaé przejscia dla
pieszych, oznakowaé tablicami ostrzegawczymi z napisem ,UWAGA WYKOPY” oraz
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

. Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci telekomunikacyjnej muszg byé oznakowane
i posiadac atesty bezpieczenstwa.

10. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi normami, ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i

p-poz.
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3. Zestawienia

3.1. Wykaz materiatéw podstawowych

1.Rura dzielona AROT A 160PS 160,0m

2.Pianka polieutyranowa 2szt,

4. Przedmiar robot

1. Zabezpieczenie istn. linii doziemnej rura ochronng dzielong AROT A 160PS - 160,0m
10szt.

2. Uszczelnienie otwordéw koncow rur 6szt.

3. Przekopy kontrolne 4szt.
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Orange Polska

Hurt Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
Infrastruktura i Serwis Ustug

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Jagiellonska 26

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 03-719 Warszawa

tel.: +48 503 011 470

Warszawa, 30 czerwiec 2022

Numer pisma: 25677/TTDSILU/P/2022/MZ
Temat: Warunki techniczne zabezpieczenia sieci OPL w zwigzku z rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 731

polegajaca na rozbidrce istniejacego mostu w km. 10+414 w m. Piaseczno i budowie nhowego obiektu

inzynierskiego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej inwestycji dziatajac stosownie do postanowiers art. 5

ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w
celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowansgj przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalgj ,OPL”)
nalezy:
Dokonad zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e kanalizacje telekomunikacyjna/kable ziemne zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych

grubosciennych, piyty lub prefabrykowanej tupiny zelbetowe] w konstrukgji projektowanych elementow

ukfadu drogowego;
W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy zlozyC wniosek o wydanie warunkow technicznych na
przebudowe.
Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastrukiury telekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).
Informujemy, ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnigje prawdopodobieristwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokainej, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwilocznie zglosic do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy.
Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie {gcznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i ped nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentaciji projektowa.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy Aleje Jerozolimskie 160 Warszawa.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresern w Warszawie {02-326) przy Al, Jerozolimskich 160, wpisana de Rejestru Przedsigbjorcéw prowadzenego mﬂ Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem Q000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calodci kapitah AT W ym 3.937.072.437 ztotych




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w kodzi przy Aleje Jerozolimskie 160 Warszawa (sprawe prowadzi
Michat Zdziubany, tel. 503 011 470).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer' liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego,
ohcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi
z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi. taczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy
uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajace]
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzor wiadcicielski. Na podstawie ziozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczngj
oraz dokonania odpfatnego codbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru wiagcicielskiego, odbioréw
koricowych, wzdr wniosku o nadzor wilascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie
www.crange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Sciganial

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Crange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnieri do nakiadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac na
adres :

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Whydzial Utrzymania Usiug i Infrastruktury
Ul. Pigkna 19b, 00-549 Warszawa



W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sieé optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonaé powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Uslug

Wydzial Zarzadzania Siecig Pasywng
Aleja Marszatka Jozefa Pilsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZ5S.Prace.Planowe@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierac m.in.:

¢ informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét;

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow;

e harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac;

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe);

e inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania,

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komorki OPL do ktérej kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat

zarejestrowany.

Opfaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokot
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Qdbioru
Koricowego/Nadzoru Wtascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

14. Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 13 na co namniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

17. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.



UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg

przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego, W

dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii

projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania

szczegdinych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania

prac na tak cznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny

posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukciji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wylgcznie pod nadzorem wiadcicielskim ze
strony OPL;

- 0Zznaczania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankgje finansowe o ktérych mowa w punkcie 9.

Szczegdtowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- w punktach 11, 12 ninigjszych Warunkdw Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

Z powazaniem

Michat Zdziubany

Starszy Specjalista ds. Zasohdw Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



STAROSTA GROJECKI GROJEC , 2022.10.24

ul. Pitsudskiego 59

05-600 Grojec
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

zakoriczonej w dniu:  2022.10.24 znak sprawy: GK.6630.107.2022

Whnioskodawca: Biuro Projektowo - Konsultingowe "MOSTY" Stawomir Leszczyriski

05-300 MINSK MAZOWIECKI

Juliana Grzeszaka 8A Projektant: Biuro Projektowo - Konsultingowe
"MOSTY" Stawomir Leszczynski

Inwestor: Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
03-719 Warszawa
Jagiellonska 26
Sposéb przeprowadzenia narady: za pomoca $rodkéw komunikacji elekironicznej

Lokalizacja obiektu: Gm. Warka, ob. Piaseczno i m, Warka dz. wg. wykazu

Nr gminy Nr obrebu Dziatka Nazwa obrebu Nazwa gminy
115 34 41 PIASECZNO WARKA GM.
115 34 259 PIASECZNO WARKA GM.
114 2 728 WARKA WARKA
114 2 780 WARKA WARKA

LISTA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ

Opis przedmiotu narady: 1 sie¢ telekomunikacyjna

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Agencja Rozwoju Mazowsza Stawomir Jatkowski brak uwag
S.A.

2022.10.17 10:11:05

2| PGE DYSTRYBUCJA S.A. Jerzy Kaleta brak uwag
ODDZIAL SKARZYSKO-
KAMIENNA

2022.10.21 12:01:15

5| WOJEWODZKI URZAD OCHRONY | Witold Bujakowski brak uwag
ZABYTKOW W WARSZAWIE
Delegatura w Radomiu

2022.10.21 11:42:50

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

badz przedmiot uzgodnienia nie lezy w ich zakresie




POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0.
Gazownia w Mogielnicy

2 ZAKELAD WODOCIAGOW i KANALIZACJI
w GROJCU Sp. z 0.0.

3 PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE - Nadzér Wodny w Piasecznie

4 GMINA MOGIELNICA

5 GMINA NOWE MIASTO n/PILICA

6 GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH i
AUTOSTRAD - Oddziat w Warszawie - Rejon w Gréjcu

7 MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w WARSZAWIE- Rejon Drogowy w Radomiu

8 DUONDYSTRYBUCJA SPz 0.0,

9 POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z a.0.
Gazownia w Radomiu

10 POWIATOWY ZARZAD DROG w GROJCU
z/s w ODRZYWOLKU

11 MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w WARSZAWIE - Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno

12 GMINA CHYNOW

13 PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE - Nadzér Wodny w Gréjcu

14 QORANGE POLSKA S.A.

15 NETIA TELEKOM S.A.

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Anna Wyszynska
A nna Elektronicznie podpisany
przez Anna Wyszyriska

Data: 2022.10.24

Wyszyﬁ S ka 14:33:29 +02'00"
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4) PROTELKOM Spéika z 0.0,

Zaktad Ustug Projektowych

02-586 Warszawa, ul. Dabrowskiego 71/44, tel./fax 45-08-52

Warszawa, 24.03.1994 r.

Nr ewid. B-TP/07/94

Decyzja
o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnej funkcii technicznej
w budownictwie

Na podstawie §13 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dziennik Ustaw nr 8/75, poz.46 z p6zn.zmianami) stwierdza

sig zgodnie z wnioskiem zaktadowej Komisji Kwalifikacyjnej, ze:

inz. Leszek Stutka urodz. 2.11.1957 r.

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkgji
projektanta w specjalnosci: telekomunikacja przewodowa.

- p. Leszek Stutka

- ZUP-Protelkom a/a



® FOLSKA
i I B A
= INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6QU-FDL-LAL *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04

adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i apatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
I POCZTY

Witold Grabos
DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
z dnia -’16 kwietnia 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r-

Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka. Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r.,

w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu

Nadaje Panu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcy

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Lgzaminacyjna w postgpowaniu kwalifikacyjnym slwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niczbgdnego do uzyskania uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubicgaiacy sie zlozyl egzamin przed
Komisiq Egzaminacyjna z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.
Decyzja jest ostateczn »j;;zﬂ—mi'astHE;;jhyp toku instangji

ML e . A3,

P ol e e

‘((/‘J(}V"\_ \I"

POUCZENIE ) :

Qd decyzji odwolanie nie przysluguje, jednak Sﬁ\l'dli‘it’:‘"_' 1
niezadowolonej z rozstrzygnigcia sluzy prawo 240\2,&\13
wniosku © ponowne rozpatrzenie sprawy do Prt-‘ﬁgﬁa
Urzedu  Repulagji  Telekomunikacji i Poczg‘f\\# o SR
(u] Kasprzaka 18/20  01-211 Warszawa) w termmie. . _r
14 dm od otrzymania decyzji (art. 127 §3 1 129 § 2 Kpa).




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5EB-LSI-WAV *

Pan LESZEK STUtKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6014/02

adres zamieszkania GUBINOWSKA 6A, 02-956 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby InZzynierdw
Budownictwa.
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Biuro Projektowo-Konsultingowe "MOSTY"
;?:}:E?J;(:-' Slawomir Leszczyhski
taca- 05-300 Mirisk Mazowiecki, ul. Juliana Grzeszaka 8A
MOSTY T e
Inwestor: Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

Temat: Rozbudowa drogi wojewddzkie] nr 731 polegajaca na rozhidree istniejacego mostu

w km 10+414 w miejscowosci Piaseczno i budowie nowego obiektu inzynierskiego

wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
Z:{;“c':nika: Lokalizacja inwestyc
Sorcamenta | Piiedbudowany technicany Branza: | TELEKOMUNIKACIA
- . Data
Wyszezegdlnieniel  Imig | Nazwisko Podpisy Nr, upr. 1X.2022r.
Skala
Projektant: inz, LESZEK STULKA (% B-TPO7/94 | ...
) d/
L

Sprawdzajacy: | mgrinz. GRZEGORZ GIERMAKOWSKI 024771040 | Rys. 1




| T
e \ T
Z hs| muuin u\\ DISNOXYNSIO THO0ITH) T 6w | Aokizpmids) s _/ \/\ \ T
J Y. emoiodo sueps= 1 4 r v |
7, B e —— & i
0051 | il WUSESTI? umelorg| aosphend moi- s h | ,,
i anor e wurusoun - £ 1 / ,
; O NmAd puspuzown = 7 |
TN | i | bowdeod [e—— anor ozo0qod - } !
wieg 6o o Yupoua - !
_ spson 7 o vt e # \/\ ;
g ?l..ﬂag g pzpmp bans _4 / 7‘
 awosazou aoqmyae mupel - |
e marsodaqur 7. |
— I p— ndnokzee) npgor 2 epesged - |
el o 4 |
B i phiemivs- i
b eta | waodq Amosazouis) o .-Esré_, fritsis s

i ¢ Ul

eezsiei 61 41) ' PEsuogeler PO RARZIAE TP - e

honpamozey enTponal RT o B e P

ok orwomi | ez T —— AUTUQY NUTIMEY + waneesn \& J
eokppratn Ao ovey -~ [ —
xcpor)

38 : :

g
28 |

=& @ 7
EE A i = 3 L : 2
83 B a b
in ® k 5
ok B 2 2 - ® Z
28 \/\ 4 Sd03HY 1OV ¥F wjg=1

wgz=] 9 i , SA09LY LOYY X} N P

SdB0LY 1OV X SdDANY LOBY ¥t \g " : : =k

- 3 o R = [ [
W= T e
1 zoA10d B LT AR

wgez1 /[
Sd0aly 10av L |

. Sd0SLY LOYYXI==
~o

1
2
2 H
3

UKD aWOUSHIG A foid - == =

IO PUHorUIOYolo} BIBRIATI st -

EnozIRO




/
m” SRA | OILLEZO K INSMONYINYIIO 24093749 Zul 1Bul | :Aoklezpmeids i
/4 ] e
. 7 ;"
ooy | LA u WINLSYIZSTI2U | quepploig /"
2z0T X1 idn N Asidpod oy - 6 AAn ./...
eeq ! :
; :tfoejusWINyOP .
YIOVYINNWONTTAL ezuelg fuzoiuyoa) Auepopng pyalod WhpRIS w/z=1 / w/z=1
BY5j0d bueiQ [aulfoeyunioya|a) AInpnselu) elusz0sdzaqez |ewsyog ”mi_cwwwwm Sd0o9LY LOMY X| Sd09LY LOYY X}
Isauyez WAupaqalu m iwepzelop 2 zelm
ofapysIa1uAzul nyIGo 0SMOU BIMOPNG | 0UZ3SEI] 1ISOMOISIAIL M TH+QT WY M 4
njsow 083ok(alulst 3210/qzo1 eu eakledajod 1/ Ju fanyzpomalom Bo1p emopnazoy ‘Jews | &
emezSIe 611-60 ‘92 exsuoletBer \
obaiyoaimozely emzpomalop peziez “10)S9MU]
TETEIE ) -
] NG IV o= g
14SUAz02557 JIWOMD)S : wvww.uc.vmﬁ = =
ALSOW, emoBuljnsuoy-omopeloid oinig § Sd091V LOYV X} Sd09}V LOdv X}
/
/ '
‘ ‘
wep=1 wep=1
Sd09lV 1OV X} Sd09}V LOYY X}
i
wo=1 [ w9="
Sd09LV LOYV X| " Sd09LY LOYY x|
aufeIZpNMp amouoso Aina “foid - == = = -«
T1dO euloexunwoyale) einpinisesul ‘uis! - EwNHI_
‘eluszoRUZO Sd09LY LOYUY X} SdO9LV LOYV X}




