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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia
Nazwa zamowienia brzmi:

»Budowa magazynow materiatdbw mineralnych oraz odpadéw z wykopoéw na terenie
oczyszczalni sciekow w Stupsku”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamoéwienia
podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— wykonaniem wykopow szerokoprzestrzennych pod obiekty kubaturowe,
— wykonywaniem wykopow fundamentowych,
— nawozeniem gruntu,
— zasypaniem wykopow z odktadu i dowiezionym,
— wykonaniem nasypéw ziemnych,
— korytowaniem pod nawierzchnie drogowe i place,
— uksztattowaniem terenu,
— odwodnieniem wykopow,
oraz wszystkie inne roboty ziemne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy

realizacji Kontraktu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00

Ponadto:

Wykopy fundamentowe - dla obiektu budowlanego kubaturowego wykopy okresla
dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: rzuty i przekroje obiektow, plan sytuacyjno-
wysokosciowy, wyniki techniczne badan podfoza gruntowego.

Glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy urodzajnej.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub

wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.
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Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pd/Pds gdzie:

— Pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

— Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru :
U=d60/d10 gdzie:
— d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm) d10 - $rednica

oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt

jest celowo zageszczony.

Drenaz — odcinek kanalizacji zewnetrznej przeznaczony do odprowadzania wéd gruntowych

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Nadmiar ziemi z wykopdw Wykonawca wywiezie na tereny wskazane przez Zamawiajgcego
do rekultywaciji, a znajdujgce sie na terenie gminy w odlegtosci nie wiekszej niz 10 km od
terenu budowy.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 - ,Wymagania ogdine."

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST-00 pkt. 2.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentow,
— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét, na obsypanie fundamentow
i uksztattowanie terenu,
— grunt dowieziony z miejsca i odlegtosci wskazanej przez Zamawiajgcego, ha
wykonanie nasypdw pod nawierzchnie jezdni, placow manewrowych, chodnikéw,

— zwir do wykonania podsypki oraz warstwy osgczajgcej o frakcji zgodnej z projektem
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— szalunki

— studnie kanalizacyjne

— rury drenarskie
Materialy powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji oraz dokumentacji
projektowej, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Zamawiajgcego.
Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan
Zamawiajgcego.
Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone w sposdb zapewniajgcy zachowanie jakoSci i
wiasciwosc¢ do robdt.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym Ilub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty, ktére nadajg sie do zasypania wykopow, uzyskane przy wykonywaniu wykopow
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Zamawiajgcy moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Zamawiajgcego.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgodg Zamawiajgcego wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rbwnowaznej objetosci

gruntéw przydatnych z wtasnych zrédet, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 pkt. 3.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzyty do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom w ST i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego.
Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Przed uzyciem sprzetu Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Wybrany sprzet po akceptacji Zamawiajgcego nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow,
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,
— sprzetu zageszczajgcego.
Wymagany sprzet:
— koparka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z
osprzetem podsiebiernym,
— spycharka do zasypywania wykopow, wykonywania nasypow, przemieszczenia
gruntu w obrebie budowy,
— tadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, wykonywania wykopow o
gtebokosci do 2,0 m, spychania i zwatowania,
— zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopdéw i nasypow,
— pompa spalinowa,
— miot pneumatyczny,
— ubijaki, walce,

~  dzwig.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00 pkt. 4.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robdt, jak i poza nim.

Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robét powinny spetiaé
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odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.
Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.
Wykonawca ma obowigzek usuwa¢ na biezgco w ramach kontraktu na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do budowy.
Zaleca sie do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo
stosowane bedg samochody samowytadowawcze do 5t - wywrotki. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkow
transportu, jak:

— samochdd skrzyniowy,

— ciagnik kotowy,

— przyczepa dtuzycowa,

— przyczepa skrzyniowa.
Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie

przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1. Przygotowanie do robét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

— zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp
ziemnych,

— wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i
przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi
geometrycznych, szerokosci korony, wysokoéci nasypéw i gtebokosci wykopdw,
zarysy skarp , punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:

teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomica, fatg mierniczg, tasmg itp.
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— przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzewow, wykonanie robét rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek,
usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty

ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drog dojazdowych,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazaniami

Zamawiajgcego.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robét (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac

reczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych

miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Zamawiajgcego.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Zamawiajgcego, wedtug faktycznego stanu

wystepowania.

Zdjety humus nadajacy sie do dalszego wykorzystania (do decyzji Zamawiajgcego), nalezy
sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw
i bezposrednio po nich, aby unikng¢ =zanieczyszczenia gling lub innym gruntem

nieorganicznym.
Humus nie nadajgcy sie do wykorzystania nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Miejsce i technologie utylizacji humusu nie nadajgcego sie do wykorzystania wskazuje

Zamawiajacy.
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5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Przy wykonywaniu wykopow, zasadnicze linie obiektéw i krawedzie wykopdw powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robot ziemnych.

Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢é sprawdzone przez Zamawiajgcego i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Przy wytyczaniu nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— jezeli odchylenia od wymiarow nie sg okreslone w projekcie, to dopuszczalne odchyiki

od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:
o 0,02% - przy spadkach terenu,
o 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajgcych,
o 4,0 cm - prze rzednych w siatce kwadratéw 40 x 40 cm,

— tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/-5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania,

— odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/-10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1cm i -3cm,

— szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-
10cm a odchylenie krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczac¢ +/-5cm,

— rzedne dna wykopu pod fundamenty nie powinny sie rézni¢ wiecej niz + 5 cm,

— po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale
Zamawiajgcego) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu
obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu,

— pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata,

— maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé

10 cm przy pomiarze tatg 3 — metrows.

5.3. Odwodnienie terenu robét

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
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diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

W celu zabezpieczenia budowy przed naptywem wéd opadowych i powierzchniowych nalezy
wykonac¢ system odprowadzen rowkami trapezowymi o spadku podiuznym 2 do 8%,
wykorzystujgc spadki naturalne terenu, a w przypadku ich braku wykona¢ studnie zbiorcze, z

ktérych wode nalezy odprowadzi¢ za pomocag pomp.

5.4. Odwodnienie wykopow

O ile odwodnienie wykopow bedzie konieczne, to projekt odwodnienia opracuje Wykonawca
w ramach ceny kontraktowej i nie bedzie on podlegac¢ odrebnej zaptacie.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie w catym

okresie trwania robét ziemnych.

5.5. Odspojenie i odkiad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem
urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w Dokumentacji Projektowe.

Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykonac
mechanicznie koparkami podsigbiernymi.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage na:

— bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku
natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat,
nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i
odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

— nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w
ktérych wystepujg lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzgdzen
podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego,
nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

— W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac

odpowiednie przykrycie wykopu,
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— w wykopach o $cianach pionowych nalezy stosowaé elementy obudowy weditug
normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujacych warunkoéw,

— nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegolnosci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu),

— nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci
co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

— obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki
i zageszczania stopniowo rozbierag,

— zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

— przy wykonywaniu wykopdéw otwartych nalezy zapewni¢ statg kontrole i poprawe
torowiska koparki,

— unikanie wydobywania gruntu na pochylych powierzchniach.

Metody wykonania robdét ziemnych okreslone zostang w projekcie robdét ziemnych

opracowanym przez Wykonawce.

5.6. Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajgcy sie wyprofilowac
wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na
1/4 obwodu).

Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm.
Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

W przypadku, jezeli podtoze naturalne nie spetnia powyzszych wymagan, to, jesli
w Dokumentacji Projektowej lub w wytycznych producenta rur nie podano inaczej przewody
nalezy uktadaé¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubosci 10cm. Jezeli wykop zostanie
przegtebiony, to jego dno nalezy wypetni¢ przez wykonanie tawy zwirowej. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym
lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.
Pozostawiong warstwe gruntu usuwa sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
ptyty dennej. W wypadku wykonania wykopu gtebokosci wiekszej niz projektowana nalezy
jako uzupetnienie zastosowa¢ (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu)

odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowg, warstwe
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betonu (tzw. chudego betonu).

Gdy podsypka piaskowo-zwirowa ma grubos¢ wiekszg niz 200 mm, nalezy jg ukfadaé
warstwami i kazdg warstwe zageszczac. Grubos¢ warstw betonu nie powinna przekraczac
1/4 szerokosci fundamentu.

W przypadku budynkéw, zbiornikdw obiekty te posadowione zostang na gruncie rodzimym.
Napotkane nasypy niekontrolowane nalezy wybra¢ do poziomu warstwy noénej i uzupetnic

gruntami niespoistymi o 1s=0,98.

5.7. Zasypka i zageszczenie gruntu
Materiatem zasypu powinien by¢ mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty, bez grud i
kamieni i musi spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-02480.
Wypetnienie moze by¢é wykonane za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektows i jesli maksymalna wielkosci czgstek nie przekracza 30 mm.
Grunt wbudowany i roztiozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okre$lonej wedtug
normalnej metody Proctora. Wykopy nalezy zasypywac niezwiocznie po zakonczeniu prac
budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wplywéw
atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym.
Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz
formowania nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste wg PN 84/B-02480
pochodzgce z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wytgczeniem gruntow
pylastych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podiuzng, boczng lub
czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i srodkow transportowych i winna wynosi¢c 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich
jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.
Materiatem zasypu powinien by¢ mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty, bez grud i
kamieni. Dno wykopu nalezy oprozni¢ z wody i oczysci¢ z zanieczyszczen.
Zaleca sie aby:
e dla gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych,
wilgotnos$¢ gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,
o dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn=0,7Wopt, przy czym gérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,
o dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskédw drobnych i pylastych, grunt nalezy
polewa¢ mozliwie duzg iloscig wody.

Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
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ubijakiem. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonuje sie gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na
statecznos¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate

ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

5.8. Odktad gruntow
Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary placu budowy pozwalajg na
magazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych robot, tworzy sie nasypy.
Miejsce odktadu mas ziemnych powinno by¢ ustalone w projekcie organizacji robét
ziemnych, w ktérym nalezy podaé¢:
— wysokos¢ nasypu,
— odlegtosé nasypu od gornej krawedzi wykopu,
— stosunku pochylenia skarp.
Jezeli w projekcie nie zawarto danych jw. to masy ziemne - o ile to mozliwe - nalezy
sktadowa¢ w zagtebieniach terenu, jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W
innym przypadku nalezy sktadowaé masy ziemne tak, aby:
— odlegtosé¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta rowna przynajmniej jego podwdéjne;j
gtebokosci lecz nie mniejsza niz:
o 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych,
o 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych,
o 20,0 m - przy elementach robét zagrozonych nawianiem $niegu,
— odkfady byty wykonywane w postaci nasypu wysokosci do 1,5 m i nachyleniu skarp
1:1,5,
— na zboczach o kacie nachylenia do 20% odkfady wykonywa¢ powyzej wykopu, a przy
nachyleniach wiekszych ponizej wykopu,

— odktady ziemne lokalizowac¢ od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.9. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié¢
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

— wstrzymac¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowidkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy

pospotki lub drobnego zwiru),
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— zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska

oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc¢ rady ekspertow.

5.10. Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:
— zaniecha¢ robdt, jesli zamarznigeciu ulegto wiecej niz 50% przewidzianego do
przemieszczenia gruntu,
— grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie
do srodkoéw transportu,
— wstrzymac roboty przy spadku temperatury ponizej -10°C.
W przypadku przewidywanego prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych staraé

sie odpowiednio wczesnie zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem:

pokry¢ teren przewidywanych robot warstwami izolacyjnymi o grubosci:
o lidcie i widry - 25 cm,
o trociny i rozdrobniony torf - 30 cm,
o zuzel i miat weglowy - 40 cm,
o maty stomiane - jedna warstwa,
— spulchni¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci 5-10 cm,
— nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi opdzniajgcymi zamarzanie jak: chlorki
magnezu, wapnia i sodu scisle wg receptur,

— zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

5.11. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét ziemnych
Podczas realizacji robét ziemnych trzeba przestrzegaé nizej wymienionych zasad bhp:
— prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,
— przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych, a szczegolnie linii gazowych i elektrycznych,
— roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzic¢
szczegolnie ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy,
— w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzic¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach.
— teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegajace,
— wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej
1.0 m od krawedzi wykopu,
— w przypadku prowadzenia robo6t w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy

nalezy zakry¢ szczelnie balami,
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nachylenie skarp powinno by¢ okreSlone w projekcie. Jezeli projekt nie okresla
nachylenia, to dla skarp nieobcigzonych mozna przyjg¢ nachylenia wedtug Tabeli 1,
wykonywanie wykopdéw przez podkopywanie jest zabronione,
wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie scian,
do wykonywania deskowan stosowa¢ nalezy drewno Il lub IV klasy,
deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno: wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad
krawedz wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych
przedmiotow,
deskowania rozbiera sie warstwami szeroki do 40 cm od dotu, odpitowujgc stojaki
miare rozbierania scian,
schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach,
minimalne odlegtosci, jakie nalezy zachowaé przy prowadzeniu robot w poblizu
istniejgcych budynkow, przyjgé, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu
wykopdw bez specjalnych zabezpieczen wynosza:

o 3,0 m -jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do

poziomu spodu fundamentu istniejgcego budynku,
o 4,0 m - jesli poziomy sg jednakowe,
o 6,0 m - jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego
fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,

przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczyé w terenie strefe zagrozenia,
dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu, koparki powinny zachowaé odlegtos¢ co
najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,
nie dopuszczaé, aby miedzy koparkg, a $rodkiem transportowym znajdowali sie
ludzie,
samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem
koparki,
wytadowanie urobku powinno odbywacé sie nad dnem srodka transportowego.
niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu
mechanicznego,
w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych
maszyn nalezy je bezwzglednie wylgczy¢,
odlegto$¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza
niz:

o 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych,
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o 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych,
niedozwolone jest skladowanie gruntow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe
obcigzenie odktadem gruntu,
niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu
gruntu przy wykopach nieumocnionych,
w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymacé roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia
usuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po ustaleniu ich
przyczyny i sposobu likwidacji,
gdy w czasie wykonywania robdét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac¢, miejsce odpowiednio
zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomié wtasciwe wtadze administracyjne i policje,
w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bagdz szczatki archeologiczne
nalezy roboty przerwaé¢, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy urzad
konserwatorski,
w przypadku odkrycia poktadow kruszyw lub innych materiatdw nadajgcych sie do
dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego i uzyska¢ od niego informacje

dotyczaca dalszego postepowania.

Tabela 1. Nachylenie skarp przy korzystnych warunkach wilgotno$ciowych

_ Do gtebokosci Nachvlenie
. skarp
wysokosci nasypu, m

a. Wykopy szerokoprzestrzenne 1:1,25 1:1,00
Piaszczyste Piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste |do 6 do 3 do 6 1195
0 jednakowej wilgotnosci i plastycznosci o
Zwiry, grunty margliste, w zaleznosci od plastyczno$ci do3do6 1:0,50 1:1,00
Stabe zwietrzate skaty o uwarstwieniu przeciwnym do3do6 1:.0,20 1:0,50
nachyleniu skarpy
b. Nasypy
P|aszpzyste, gliniasto-piaszczyste, gliniaste, pylaste, do 8 do 8 11150 1:1.25
margliste
Piaski i gruboziarniste zwiry do 12 1:1,25
Kamienie o wymiarach do 25 cm z migkkich skat do 6 1:0,75
Kamienie o wymiarach ponad 25 cm do 6 1:0,50
c. Wykopy fundamentowe i kanalizacyjne do 5 ponad 5 1:1,25 1:1,50
Nasypowe, piasek, zwir
Piaszczysto-gliniaste do 5 ponad 5 1:0,67 1:1,00
Gliniasto-piaszczyste do 5 ponad 5 1:0,50 1.0,75
Gliny do 5 ponad 5 1:0,33 1:0,67
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5.12. Wykopy

5.12.1. Wykopy pod obiekty kubaturowe

Wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowg
(podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.

Profilowanie skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywaé od razu po
przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie
wykonac¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowag i
zagescic.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
utozeniem fundamentu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Zamawiajgcego)
sprawdzi¢, czy wiasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

Nachylenie skarp wykopow wykonaé zgodnie z projektem. W strefie przydennej skarpy

zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym.

5.12.2. Wykopy fundamentowe
Wymiary wykopdéw fundamentowych powinna by¢ dostosowana do wymiaréw fundamentow
w pionie, gtebokosci wykopoéw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do
koniecznosci i mozliwoéci zabezpieczenia scian wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynosza:
— w wymiarach w planie 10 cm,
— dla rzednych dna +5 cm.
5.12.3. Wykopy i ich zabezpieczenie
5.12.3.1. Zabezpieczenia wykopow liniowych
Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa rob6t nalezy
koniecznie przestrzegaé nastepujgcych zasad. W gruncie niespoistym w wykopach o
Scianach podpartych i rozpartych nalezy przestrzegac zeby:
— gérne krawedzie bali przy$ciennych wystawaty na wysokos$¢ 1-15 cm ponad teren,
— rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadaniem w dof,
— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub zasiegu pracy zurawi,
— roboty przy wykopach liniowych prowadzi¢ krétkimi odcinkami,
— w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezgco oszalowac,
rozeprzec¢ i zabezpieczyC. Konieczne jest zabezpieczenie wykopu przed dostaniem

sie 0sOb postronnych, nieszczesliwym wypadkiem, wpadnieciem ludzi do wykopu,
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optotowanie, oznaczenie itp.,

— nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow nie oszalowanych i niezabezpieczonych
na dzien nastepny.

— ziemie z wykopu nalezy sktadowac przy wykopie, gdy trasa kanatu lub rurociggu
przebiega po uzytkach zielonych,

— W miejscach skrzyzowania z przejsciami nalezy zastosowac¢ ktadki z poreczami,

— w miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowac
do wymiaru wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokosci 2,4 m (fgcznie) oraz
na diugosci (liczac wzdtuz osi wykopu liniowego dla kanatu) 3,0 m.

Zabezpieczenie $cian przez obudowe dwustronng nalezy wykonywaé jednoczesnie z

odspajaniem gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnie urobku.

5.12.3.2. Zabezpieczenie wykopow szerokoprzestrzennych
Zabezpieczenie wykopdw szerokoprzestrzennych nalezy wykonac w przypadku gdy:

— grunt jest mato spoisty lub skarpy zajetyby duzo miejsca,

— wykonanie skarp jest niemozliwe,

— nalezy obnizyé poziom wody gruntowej.
Szczegotowe rozwigzanie zabezpieczenia wykopdw szerokoprzestrzennych pozostawia sie
do rozwigzania przez Wykonawce robot. Zabezpieczenie wykopodw wykonaé mozna
przestonami wodoszczelnymi i sciankami oporowymi. Skutecznymi materiatami, o bardzo
niskim wspétczynniku filtracji, sg wykorzystywane samotwardniejgce mieszanki cementowo-
bentonitowe. Technologia z powodzeniem zastepuje koniecznosé stosowania $cian
szczelinowych przy gtebokim fundamentowaniu. Sciany szczelinowe sg to betonowe lub
zelbetowe konstrukcje, formowane w szczelinie gtebionej w gruncie. Zwykle statecznosé
Scian szczeliny wycinanej w gruncie zapewnia zawiesina bentonitowa lub zawiesina

twardniejgca.

5.13. Nasypy
Nasypy nalezy wykonywac z gruntéw jednorodnych. Nie wolno budowaé nasypow z gruntéw
torfiastych, zawierajgcych materiaty pochodzenia organicznego oraz gruntéw bedacych w
stanie ciekto-plastycznym i zawierajgcych sktadniki chemiczne rozpuszczalnych w wodzie.
» Materiat uzyty do nasypu powinien by¢ suchy lub znajdowac¢ sie w stanie wilgotnosci
naturalnej,

» Nasypy nalezy wykonywac warstwowo przy grubosci warstwy max. 0,5m,

v

Kazda warstwa powinna by¢ wykonana z jednorodnego gruntu,

» Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do stopnia podanego w projekcie,
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» Nie wolno dopusci¢ do powstania warstwach nieprzepuszczalnych zaklesnieé
zdolnych do zatrzymania wody,
» W kazdej warstwie nalezy zapewni¢ swobodny odptyw penetrujgcej nasyp wody,
» Warstwy gruntéw nieprzepuszczalnych powinny by¢é w przekroju dwuspadkowe o
kacie nachylenia ok.5°,
W projekcie nasypu powinna byé podana dokiadnos¢ wymiarowa jego wykonania przy
uwzglednieniu parametrow osiadania i zageszczania dla poszczegdlnych rodzajéw gruntow.
Jezeli projekt nie zawiera danych w zakresie dokladnosci wymiarowej to odchytki winny
wynosic:
» Dlarzednej korony + 2- 5 cm
» Dla szerokosci korony + 5 cm
» Szerokosci podstawy £15 cm
» Spadki skarp< 10%

5.14. Umocnienie skarp
Skarpy przed wymywaniem przez wody opadowe i powierzchniowe zabezpiecza sie przez:
— obsiewanie trawa,
— darniowanie na ptask,
— darniowanie na zragb,
— zabezpieczenie ptotkami wiklinowymi,
— zabezpieczenie skarp brukiem,
— zabezpieczenie siatkami stalowymi.

Zabezpieczenie skarp nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5.15. Roboty ziemne przy wykonywaniu drég i placow

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni musi by¢ zageszczone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika Ws= 0,98 pod konstrukcje
nawierzchni drogowe;.

Wilgotnos¢ zageszczanego zasypu powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej gruntu lub
wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntéw sypkich
warunek ten nie musi by¢ zachowany. WartoS¢ wilgotnosci optymalnej powinna byc¢

okreslona laboratoryjnie.

5.16. Wykonanie wykopoéw nad i pod zwierciadtem wody gruntowej
Rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng

faze robdt nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie.
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Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wéwczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci
0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy
nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy
usungc¢ na krétko przed przystgpieniem do robét fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w
dnie wykopu nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest
niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Wszystkie koszty wynikajgce z koniecznosci obnizenia poziomu wody powinny by¢ zawarte

w cenach jednostkowych.

5.17. Makroniwelacja

Grunt pochodzacy z wykopdw moze by¢ uzyty do formowania nasypéw, pod warunkiem ze
jest to grunt niespoisty, o dobrych wiasnoéciach zageszczajgcych, niezawierajgcy domieszek
organicznych. Nasypy formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzetu
zageszczajgcego, odpowiednio dobranego dla grubosci zageszczanych warstw. Maszyny do
robot ziemnych nie bedg traktowane jako sprzet zageszczajacy. Wilgotno$¢ zageszczanych
gruntdw powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, z tolerancja -2% do +1%.

Wymagany stopien zageszczenia nasypéw wynosi 1s=0,98 wg proby Proctora.

5.18. Grunt pozostaty po wbudowaniu

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach
(Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy -
Prawo ochrony s$rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z
2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr
62 poz. 628) grunt pozostaty po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie
utylizacji gruntu wskazuje Zamawiajgcy. Odlegtos¢ na ktérg nalezy wywiez¢é grunt do
utylizacji okreslono do 20 km.

Przy transporcie mas ziemnych obowigzujg zapisy niniejszych ST oraz w ST-00.01. Grunt
pozostaty po wbudowaniu w $wietle obowigzujgcego prawa bedzie traktowany jako odpad i
bedzie utylizowany. Koszty prac, robot, pozyskania uzgodnien, transportu, itp. wynikajgce z
obowigzku ostatecznego unieszkodliwienia odpadow i gruntu pozostatego po wbudowaniu
beda wliczone przez Wykonawce w ceny jednostkowe robét ziemnych, zgodnie z punktem 9

niniejszej ST.
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5.19. Szczego6towe warunki realizacji robo6t

5.19.1. Warunki gruntowo-wodne

Charakterystyka warstw geotechnicznych wystepujacych w miejscu realizacji roboét

zostata okreslona w Opini geotechnicznej zatgczonej do dokumentacji projektowe;j.
Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem wystepujg

grunty jednorodne genetycznie o zmiennej litologii i o zréznicowanych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Pod warstwg gleby i niekontrolowanych nasypéw o
migzszosci dochodzacej do 0,7 m, nawiercono mineralne utwory spoiste, wyksztatcone w
postaci glin pylastych, glin piaszczystych i piaskow gliniastych. W ich obrebie na gtebokosci
od 1,9 m do 2,6 m nawiercono przetawicenie piaskami srednimi z domieszkami zwiru i gliny.
Podczas prac terenowych prowadzonych jesienig, przy stanach wod zblizonych do srednich,
nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napietego zwierciadta. Zostaty one
nawiercone na gtebokosci od 0,2 m do 2,60 m, a stabilizowaty sie na gtebokosci od 0,2 m do
1,5 m od aktualnej powierzchni terenu. Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej odnosi sie
do dnia, w ktérym wykonywane byly wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od
pory roku, intensywnos$ci opadow i/lub tajania $niegéw oraz poziomu wahan rzeki Stupi.

Na terenie przedmiotowej dziatki w podtozu projektowanej budowy magazynoéw materiatow
mineralnych oraz odpadéw z wykopdw, stwierdzono na podstawie badah geotechnicznych
wystepowanie nastepujgcych warstw:

Pakiet la — zostat wydzielony w oparciu o gleby i niekontrolowane nasypy, utworzone z
namutu, piasku $redniego, gruzu, kamieni i $mieci. Grunty te nie mogg wystepowac¢ w
podtozu fundamentdw projektowanego obiektu.

Pakiet Ilb — stanowig go nieskonsolidowane gliny zwatowe (grunty spoiste grupy ,B”)
wyksztatcone w postaci glin pylastych, glin piaszczystych i pisakéw gliniastych. Grunty te
wystepujg w stanie migkkoplastycznym i plastycznym od 1L=0,63 do IL=0,42 (pakiet IIb1 — IL
= 0,49), w stanie plastycznym (pakiet 1lb2 — IL = 0,31) oraz w stanie twardoplastycznym od
IL= 0,18 do IL=0,16 (pakiet 1Ib3 — IL = 0,17). Grunty te nalezg do wysadzinowych i posiadajg
zréznicowane wartosci parametréw geotechnicznych, poprawiajgce sie wraz ze spadkiem
wilgotnosci i wartosci stopnia plastycznosci. Mogg wystepowa¢ w podtozu fundamentow
projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy zostaly zachowane warunki stanéw
granicznych.

Pakiet Illb — wydzielony w oparciu o piaski Srednie, piaski srednie zaglinione, wystepujace w
stanie sredniozageszczonym (pakiet lllb — 1D=0,35). Sg to niewysadzinowe lub watpliwe pod
wzgledem wysadzinowym grunty, charakteryzujgce sie obnizong nosnoscia. Moga
wystepowac¢ w podiozu fundamentéw projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy zostaty

zachowane warunki stanéw granicznych.
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5.19.2. Uksztattowanie terenu

Uksztaltowanie terenu w zwigzku z budowg zmienia sie¢ w rejonie lokalizacji nowych
obiektow co wigze sie z wykopami pod projektowane obiekty.

Wierzchnia warstwa gleby w miejscach wykonywanych robdt ziemnych powinna zostac
zebrana i zabezpieczona, po czym w koncowym etapie robét wbudowana w wierzchnie

warstwy proj. skarp i terenu poza obrysem nawierzchni utwardzonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 pkt.6.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach
PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

— wykonanie wykopu i podtoza,

— zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

— stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych
przy montazu,

— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

— jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki,

— wykonanie zasypu,

— zageszczenie,

— podsypkKi i jej zageszczenia.

— zabezpieczenia BHP wykopdw,

— o0znaczenia, barierek, oswietlenia.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

— laty 3 metrowej - pomiar réwnosci dna wykopu, réwnosci skarp,

— niwelatora - pomiar rzednych w odstepach co 20 m, Wykonawca uwzgledni w
kosztach uwzglednionych w przedmiarze zastosowanie urzgdzenh laserowych do
pomiarow niwelacji terenu a takze w pdézniejszym etapie uktadania przewodow,

— tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora - pomiar szerokosci wykopu
ziemnego, szerokosci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp,
réwnosci powierzchni wykopu.

W przypadku wykonywania robot drenarskich sprawdzeniu podlega:
- sprawdzenie rzednych utozenia rur drenarskich

- badanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda,
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- czysto$c¢ rurek drenarskich,

- spadek odcinkdéw drenazu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg lokalizacji przewodéw i
studzienek,

— podsypki i jej zageszczenia.

- wykonanie zasypu i jego zageszczenia

- prawidlowosci wykonania studni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 pkt. 8.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999

Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$s¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakos¢
zasypanego wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Zamawiajgcemu z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowacé przestoju w realizacji robot.

Fakt dokonania odbioru robot ziemnych nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 pkt. 9.
Cena wykonania robét ziemnych w zakresie zdjecia humusu, niwelacji terenu i roz$cielenia
humusu rozliczana w m? obejmuije:
— zabezpieczenie Ilub usuniecie istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych,
roslinnosci i uzbrojenia terenu,
— usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,
— wywdz mas ziemnych.
— zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzagdzen oraz ich sktadowanie,
— wykonanie robét zasadniczych,
— usuniecie humusu,
— niwelacja terenu,
— rozscielenie humusu,
— tymczasowe skfadowanie ziemi urodzajnej,
— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw

wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,
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umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania robét ziemnych w zakresie wykopow rozliczanych w m? obejmuje prace

zasadnicze oraz prace tymczasowe i pomocnicze:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkdd terenowych,

zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy),

wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego,

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych,
wykonanie podwieszen itp),

odspojenie gruntu reczne i mechaniczne ze ztozeniem urobku na odktad
bezposrednio przy wykopie,

przemieszczanie mas ziemi w obrebie budowy,

przewoz ziemi do zasypki w obrebie budowy,

przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania
w nasyp lub na odkfad,

profilowanie dna wykopu i skarp

wykonanie zasypek z ubiciem i zageszczeniem,

wymiany przewarstwien gruntow spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na
grunty piaszczyste oraz dowdz piasku (gruntu sypkiego) do wymiany gruntu,
usuniecie, wywodz i przekazanie do utylizacji odpadow,

wywdz nadmiaru mas ziemnych,

optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadow,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

wykonanie ktadek dla pieszych,

wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajgcych

koszt zakupu i transport materiatébw na miejsce wbudowania,

opfaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki
realizacji robét,

zabezpieczenie wykopdw przed naptywem wéd gruntowych,

oznakowanie i zabezpieczenie wykopéw (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta
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ostrzegawcze, itp)

koszty badan,

odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz przeszkod terenowych,
wywoz nadmiaru ziemi z wykopu,

reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odkfadu,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych roboét, przywrécenie do stanu pierwotnego lub

wynikajgcego z dokumentacji projektowej powierzchni terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajgcej jej normy
europejskiej i
miedzynarodowej

Tytut normy

PN-B-12095:1997

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Zastgpiona
czesciowo przez PN-B-
02481:1998 w zakresie zat. 1.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-B-04452:2002

Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-81/B-03020 Zmiany 1 Bl
2/88 poz. 14

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z  niezmigkczonego
polilchlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-92/B-10729.

Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne
wykonania.

10.2. Inne

Wykonanie robot ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:
1. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016.

2. Prawo geologiczne i gornicze - Ustawa z dn.01 marca 1994 r. tekst jednolity: Dz. U.
2005 r. Nr 228 poz. 1947.

opracowanie luty 2025 r.

strona 26




Budowa magazynéw materiatdw mineralnych oraz odpadéw z wykopdw na terenie oczyszczalni $ciekéw w Stupsku.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.02. Roboty ziemne, uksztattowanie i odwodnienie terenu

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

4. Dz.U. Nr 126, péz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 p6z. 627.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych
obowigzujgcymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i
higiena pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

7. Ustawa o odpadach z 27.04.2001 - Dz.U. nr 62 poz.628.

8. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

9. Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 9: Warunki Techniczne wykonania i

odbioru sieci kanalizacyjnych", Warszawa, Warszawa, wrzesien 2003
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