EJAWL

AKADEMIA WOSK LADOWYCH

25 LAT POLSKI W NATO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rob6t zwigzanych z wymiang podloza
na otwartej ujezdzalni wraz z robotami towarzyszacymi, w ramach zadania pn. ,Rozbudowa
0SJ Rakéw” w Osrodku Jazdy Konnej w Rakowie Wielkim w ramach zadania nr 91742.

1. Nazwa zamdwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét zwigzanych z wymiang podloia
na otwartej ujezdzalni wraz z robotami towarzyszacymi, w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa
OSJ Rakéw”.

2. Adres inwestycji: Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki
we Wroclawiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw, dziatka gruntu nr 1/5 obr¢b Rakéw
gm. Wisznia Mala.

3. Nazwa Zamawiajacego: Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki
we Wroclawiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw;

4. Nazwa i kody CPV:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne:
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja
45000000-7 Roboty budowlane

I 4

5. Imieg i nazwisko osoby opracowujgcej oraz data opracowania: Pawet Pigtka, styczen 2025 r. Xl L 'E
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I. Cze$é opisowa

1.1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamdéwienia jest:

a) opracowanie dokumentacji projektowej budowy podioza jezdzieckiego, budowy krytego
lonzownika wraz robotami towarzyszacymi oraz uzyskanie prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe/zgloszenia (jesli wymagane),

b) wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji techniczne;j,

¢) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane).

1.2. Podstawa opracowania
a) wizja lokalna,
b) inwentaryzacja,
¢) obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Dane charakterystyczne obiektu
Przedmiotowa ujezdzalnia jest zlokalizowana na dziatce nr 1/5, obrgb Rakéw, gm. Wisznia Mala,

w granicach terenu zamknigtego, na terenie Osrodka Szkolenia Jezdzieckiego w Rakowie nalezacego
do Akademii Wojsk Ladowych imienia generata Tadeusza Ko$ciuszki przy ul. Czajkowskiego
nr 109 we Wroctawiu. Ksztalt ujezdzalni — nieregularny, zblizony do trapezu. Ujezdzalnia
wygrodzona po obwodzie stalowa balustrada, ograniczajaca przestrzen uzytkowania.

Lokalizacja odkrytej ujezdzalni.
1.4. Dane techniczne:

Dhugosci bokéw nowej ujezdzalni 43,4/71,3 m
Powierzchnia ujezdzalni przed przebudowa ok. 3.490 m?
Powierzchnia ujezdzalni po przebudowie ok. 3.100 m?
Powierzchnia lonzownika ok. 255 m?

2

Powierzchnia podtoza utwardzonego (dojazdy do ujezdzalni i lonzownika)  ok. 107 m
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Powierzchnia podtoza utwardzonego (chodniki) ok. 170 m?
Powierzchnia terenu zielonego do rewitalizacji ok. 2090 m?
Dthugos¢ ogrodzenia do rozbidrki ok. 330m?
Dhugo$¢ nowego ogrodzenia ok. 350 m?

1.5. Infrastruktura techniczna
Dookota placu o$wietlenie w postaci o$miu latarni osadzonych na prefabrykowanych stupach wykonane

-w2025r.

Istniejaca infrastruktura techniczna znajdujaca si¢ na dziatce Zamawiajacego:
e sie¢ kanalizacji deszczowej,
e sie¢ wodociagowa,
e sie¢ kanalizacyjna,
e sie¢ elektroenergetyczna.

1.6. Okres realizacji zaméwienia
Wymagany przez Zamawiajacego termin realizacji do 8 miesigcy od daty podpisania umowy.

2. Opis przedmiotu zaméwienia
2.1.Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a takze wykonanie
robét budowlanych polegajacych na:
e wymianie podloza jezdzieckiego zewngtrznej ujezdzalni o przyblizonej powierzchni
ok. 3 100 m?,
e budowie krytego lonzownika o srednicy ok. 18 m,
e robotach towarzyszacych wraz z uzgodnieniami formalnymi wynikajacymi z obowiazujacych
przepiséw prawa.

Zakres prac:

e demontaz starego ogrodzenia, dookota ujezdzalni oraz fragmentu wzdtuz drogi biegnacej wzdtuz
pétnocnej krawedzi ujezdzalni — zakres wg planu sytuacyjnego (zatacznik nr 1),

e rozbibrka istniejacego podtoza ujezdzalni wraz z wywiezieniem z OSJ Rakéw i utylizacja,

e wytyczenie nowego ksztattu i przebiegu ogrodzenia ujezdzalni — zakres wg planu sytuacyjnego
(zalgcznik nr 1),

e Wykonanie kompletnego systemu nawadniana kapilarnego lub zraszania podioza ujezdzalni,
w tym wykonanie instalacji podtaczenia wody do obiektu z wykonaniem ewentualnych studni,
pomp, zbiornikéw, sterownika (wraz z zasilaniem) i innych elementéw wymaganych przez
zastosowany system i warunki realizacji,

e Wykonanie nowego podioza jezdzieckiego ujezdzalni, zgodnie z zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa (w tym: ulozenie piasku ptukanego grubosci 15 cm
oraz nawierzchni z piasku kwarcowego grubosci 15 cm zmieszanego z flizeling lub innym
réwnowaznym materialem, a takze wykonie wszystkich innych wymaganych warstw
stosowanych zgodnie ze sztuka realizacji podtozy dla ujezdzalni),

e wykonanie utwardzonych traktéw komunikacyjnych w postaci éciezek z kostki betonowe;:

o wymiana nawierzchni chodnikow wraz z kraweznikami z obu stron,
na odcinku wzdtuz ujezdzalni do wejscia do budynku ochrony,

o wjazd na ujezdzalnig, szerokos¢ — ok. 3 m,

o wijazd do lonzownika, szeroko$¢ — ok. 2,5 m,

e demontaz poskromu dla koni i przeniesienie go we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce,
na terenie OSJ Rakéw, bez ponownego montazu w innym miejscu,
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e rozbidrka rampy do zatadunku koni oraz wyréwnanie terenu i docelowo zagospodarowanie
wg koncepcji rewitalizacji zieleni,

e przygotowanie terenu oraz wykonanie zadaszonego lonzownika, o $rednicy okoto 18 m -
rekomendowana lokalizacja wg planu sytuacyjnego (zatacznik nr 1),

e wykonanie kompletnego systemu nawadniana kapilarnego lub zraszania podtoza lonzownika,
w tym wykonanie instalacji podigczenia wody do obiektu z wykonaniem ewentualnych studni,
pomp, zbiornikéw, sterownika (wraz z zasilaniem) i innych elementéw wymaganych przez
zastosowany system i warunki realizacji,

e wykonanie elektrycznego oswietlenia:

o wewnatrz lonzownika,
o nazewnatrz — o$wietlajace utwardzona $ciezke (tj. wjazd do lonzownika),

e Wykonanie nowego podloza jezdzieckiego lonzownika, zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa (w tym: uloZenie piasku ptukanego grubosci 15 cm
oraz nawierzchni z piasku kwarcowego grubosci min. 37 cm zmieszanego z flizeling lub
innym réwnowaznym materiatem, a takze wykonie wszystkich innych wymaganych warstw
stosowanych zgodnie ze sztuka realizacji podtozy dla ujezdzalni),

e montaz 3 fawek parkowych wraz z koszami na $mieci (po jednym koszu przy fawce) —
lokalizacja wg planu sytuacyjnego (zafacznik nr 1),

e wykonanie rewitalizacji terenu zielonego:

o usunigcie przypadkowo rosngcych krzew6w, wykonanie trawnika — dot. terenu
pomiedzy ujezdzalnia a budynkiem stajni,

o wykonanie trawnika,

o nasadzenia niewysokich, kwitnacych krzewow i kwiatow

e wskazanie rozmieszczenia zieleni wg planu sytuacyjnego (zatacznik nr 1),

e dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej oraz w zapisie cyfrowym), spetniajacej
wymogi prawa budowlanego, obejmujaca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych
robét,

e wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego i wniesienie do zasobu geodezyjnego
w RZI Wroctaw.

2.2. Zakres opracowania:
e Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji pozwolenia
na budowe, a w tym:

o uzyskanie wszystkich opinii, zezwolef, uzgodnien oraz opracowan potrzebnych
w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji projektowe;j,

o pozyskanie z Rejonowego Zarzadu Infrastruktury (RZI) we Wroctawiu mapy do celow
projektowych,

o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (dla zakresu, ktdry tego
wymagay),

o jezeli wystapi taka koniecznos¢, wykonanie badafi geotechnicznych gruntu,
oraz opracowanie w postaci ,,badan geologiczno-inzynierskich”,

o opracowanie informacji dotyczacej BIOZ (jesli wymagane),

o opracowanie — zgodnie z Ustawa Prawo budowlane — projektu zagospodarowania
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego z podziatem na
stosowne branze wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowe/zgloszenia (jesli wymagane),
dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ zakres:

*  wykonanie inwentaryzacji oraz wykonanie inwentaryzacji zieleni przeznaczonej
do wycinki i przesadzenia w zwiazku z prowadzonymi robotami,

= zaprojektowanie wymiany nawierzchni ujezdzalni odkrytej oraz wykonania
systemu kapilarnego nawadniania nawierzchni ujezdzalni,
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= zaprojektowanie krytego lonzownika z systemem kapilarnego nawadniania
nawierzchni,

=  zaprojektowanie ogrodzenia ujezdzalni, nawierzchni chodnika, wymiany tawek,
wjazdéw na plac ujezdzalni i do lonzownika,

o wykonanie koncepcji rewitalizacji zieleni oraz nasadzei we wskazanym otoczeniu
ujezdzalni,

o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, chyba ze przepisy okreslaja inne wymagania
niezbedne do przystapienia do uzytkowania,

o wykonanie innych niezbednych czynnosci, ktére stuizy¢ maja opracowaniu

dokumentacji w zakresie i celu jakiemu ma stuzy¢.
e Opracowanie kosztorysu robét na podstawie dokumentacji projektowej.

2.3.Szczegolowy zakres robét:

Zakres robét:
e Przygotowanie terenu pod dojazd i budowe zadaszonego lonzownika,
e  Wykonanie lonzownika.
Preferowane rozwigzania materiatowe:
o Konstrukcja:
= Fundamenty — zelbet,
=  Konstrukcja wiaty — stal ocynkowana,
o Przegrody:
= $ciany lonzownika - czeSciowo pelne, konstrukcja z profili stalowych
wypetnionych deskowaniem (od dotu), od géry otwarte, od wewnatrz na $cianach
bandy z desek kompozytowych,
= ramy $cian i bramy wjazdowej - stal ocynkowana,
*  brama rozwieralna, jednoskrzydfowa, szerokos¢ ok. 1,8 m,
= wypelnienie ram ($ciany i brama):
e od zewnatrz - drewno impregnowane lub deski kompozytowe, materiat
oraz kolor — do zatwierdzenia z Zamawiajacym w trakcie realizacji,
e od $rodka - deski kompozytowe, kolor — do zatwierdzenia
z Zamawiajacym w trakcie realizacji,

e konstrukcja z profili stalowych,
e pokrycie -blachodachéwka, blacha profilowana lub inne rozwiazanie
- do zatwierdzenia z Zamawiajacym w trakcie realizacji,
e odprowadzenie wody z polaci dachu, rynny i rury spustowe — blacha
ocynkowana, o parametrach wynikajacych z obliczen,
" w otworach w gornej czesci Scian - wytrzymata siatka, stanowigca barierg
dla wiatru oraz ograniczajaca ekspozycj¢ sloneczna,
o Podloze:
= pawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi, wg projektu,
= system nawadniania nawierzchni - wg projektu technicznego,
=  warstwa piasku plukanego 0,2 mm, grubos¢ ok. 15 cm,
= warstwa wierzchnia podioza jezdzieckiego - piasek kwarcowy zmieszany
z flizeling, grubos¢ min. 37 cm,
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Kryty lonzownik, przyktad.

e Rozbiérka dawnego wjazdu na ujezdzalnie i rampy do zatadunku koni, zniwelowanie terenu,
wyw6z z OSJ Rakow i utylizacja materiatu z rozbiodrki,

e Demontaz starego ogrodzenia odkrytej ujezdzalni,

e Przygotowanie terenu pod nowe ogrodzenie,
o wytyczenie trasy przebiegu ogrodzenia - wg rysunku (zalacznik nr 1),
o przygotowanie podwalin/fundamentéw (jesli konieczne) stupéw ogrodzenia, montaz

stupéw wraz z barierami i bramami wjazdowymi,

e Montaz nowego ogrodzenia, preferowane rozwigzanie materialowe shipkéw i barier —

kompozyt, kolorystyka — do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji,

Ogrodzenie zewnetrznej ujezdzalni, przyktad.
e Rozbidrka istniejacego podloza ujezdzalni wraz z wywiezieniem z OSJ Rakéw i utylizacja,
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e Wykonanie podbudowy oraz instalacji wody dla kapilarnego nawadniana lub zraszania
podioza ujezdzalni oraz lonzownika, w tym wykonanie instalacji do podlaczenia wody
do obiektéw z wykonaniem ewentualnych studni, pomp, zbiornikéw itp. elementow
wymaganych przez zastosowany system i warunki realizacji,

e Wykonanie nowego podioza jezdzieckiego ujezdzalni, zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacja projektowa, w tym:

o wykonanie betonowych obrzezy placu ujezdzalni,
o ulozenie piasku ptukanego 0,2 mm, grubosci 15 cm,
o wykonanie warstwy wierzchniej podtoza jezdzieckiego,
o wymagane rozwigzanie materiatowe - piasek kwarcowy, zmieszany z flizeling
lub innym réwnowaznym materialem, grubos¢ warstwy:
=  min. 37 cm w lonzowniku,
*  min. 15 cm na ujezdzalni,
o wykonanie wszystkich wymaganych warstw stosowanych zgodnie ze sztuka realizacji
podiozy dla ujezdzalni,

‘‘‘‘‘‘‘‘‘

Ujezdzalnia zewnetrzna z nawierzchnia z piasku kwarcowego, przyktad.

e Demontaz poskromu dla koni, przeniesienie go we wskazane przez Zamawiajacego miejsce,
na terenie OSJ Rakdéw, bez ponownego montazu,

e Montaz nowego ogrodzenia dookota ujezdzalni, z uwzglednieniem bramek wejsciowych
(oznaczenia na planie — A,B,C):

o ,,A” —brama wjazdowa na ujezdzalnie odkryta, rozwieralna, dwuskrzydtowa, dzielona 1/3
na 2/3, szerokos¢ ok. 3 m,

o ,,B” — brama wjazdowa na ujezdzalnie odkryta z trawnika, rozwieralna, jednoskrzydtowa,
szerokos$¢ ok. 1,8 m,

o ,,C” — brama wjazdowa na trawnik z drogi przebiegajacej wzdtuz pétnocnego boku placu
ujezdzalni, rozwieralna, jednoskrzydtowa, szerokos¢ ok. 1,8 m,

e Wytyczenie i wykonanie utwardzonych fragmentéw komunikacji z kostki betonowej
wg zakresu okreslonego na rysunku (zalacznik nr 1). Wykonanie kostki we wjazdach
na ujezdzalnie i do lonzownika powinno zakiada¢ odpornos¢ na obcigzenie pojazdami
rolniczymi, obshugujacymi teren OSJ Rakéw, nawierzchnia chodnika —jak dla ruchu pieszego,

Strona 8 z 12



AWL

AKADEMIA WOJSK LADOWYCH

25 LAT POLSKI W NATO

e Montaz 3 metalowych tawek parkowych wraz z koszami na $mieci - we wskazanym miejscu
(zatgcznik nr 1),
preferowane rozwiazanie materialowe — konstrukcja stalowa, sztachety z desek
kompozytowych, kosze — stalowa obudowa, estetycznie spojna z tawkami,

Przykladowa tawka.

e Rewitalizacja terenu zielonego przylegltego do ujezdzalni wg. zaproponowanego projektu:
o Pas istniejacej zieleni pomiedzy ujezdzalnia a stajnig - usunigcie przerosnigtych,
zdziczatych krzewdw, wykonanie trawnika,
o Wyréwnanie i rewitalizacja trawnika na terenie wskazanym na zalaczniku nr 1,
o Nasadzenia skupisk krzewéw w miejscach zasugerowanych na planie zagospodarowania
(zatacznik nr 1) — do ustalenia z Zamawiajacym, na etapie opracowania koncepcji.

3. Szczegolowy zakres zaméwienia

3.1. Wymagania dodatkowe dotyczace rozwigzan

Nalezy przestrzegaé rozwiazan wg obowiazujacych norm i warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Wszelkie instalacje powinny zapewni¢ uzytkowanie
w okresie nie krotszym niz 15 lat.

3.2. Skladowe przedmiotu zaméwienia:

Szczegdtowy zakres zamowienia:

1. Ustalenie i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla zaproponowanych materiatow,

2. Prowadzenie robét budowlanych pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,

3. Zgloszenie Zamawiajacemu zakonczenia robét budowlanych,

4. Protokolarne przekazanie obiektu do Zamawiajacego wraz z prawomocnym pozwoleniem

na uzytkowanie,

5. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlnieniem uzytych materiatow.
Przedmiot zaméwienia bedzie zrealizowany na podstawie wytycznych okreslonych w dokumentacji.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wspdlpracy z przedstawicielami Zamawiajacego na kazdym
etapie realizacji zadania.

3.3. Etapowanie przedmiotu zaméwienia:

Etap I - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg, dla
zakresu zadania,
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Etap II - Wykonanie rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.
Roboty budowlane wraz z nadzorem:
- realizacja rob6t nastapi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego kart materialowych
i rozwigzan technicznych.
Przedmiot zaméwienia Wykonawca zrealizuje do 8 miesigcy od podpisania umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania rob6t w taki sposob, aby
zalozone cele zostaly osiagniete zgodnie z niniejszym opisem. Podstawowe obowigzki kierownika
budowy posiadajacego wymagane kwalifikacje zawodowe w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej
oraz wymagania dla obiektu okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie zawodowym.
Prace projektowe i roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ustawag Prawo budowlane,
obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi wiasciwymi z rozporzadzeniami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z niniejszego
opisu. Roboty, ktérych dotyczy opis przedmiotu zaméwienia, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét budowlanych i przekazanie obiektu do uzytkowania.

3.4. Ogoélne warunki wykonania i odbioru prac

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby do realizacji robot uzyte zostaty wyroby i materiaty
z zachowaniem obowiagzujacych norm, zapewniajace uzytkowanie w okresie nie Kkrotszym
niz 15 lat.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:

1. Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

2. Na terenie inwestycji nie znajduja si¢ obiekty wpisane do rejestru lub do ewidencji zabytkow.
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkéw i nie znajduje si¢ na obszarze objetym
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w zwigzku z powyzszym nie podlega
ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie zwalniaja Wykonawcy z przeprowadzenia
wizji lokalnej w terenie. Niewykonanie tego obowigzku nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z tego tytutu. Wizja lokalna jest obowigzkowa.

3.5. Ogodlne wymagania dla Wykonawcy robét budowlanych

3.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania robét w taki sposob,
aby zalozone cele zostaly osiagniete zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia.
Podstawowe obowiazki kierownika budowy posiadajacego wymagane kwalifikacje zawodowe
w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla obiektow okre$la ustawa prawo
budowlane oraz ustawa o samorzadzie zawodowym. Roboty budowlane nalezy wykonac
zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi wlasciwymi z rozporzadzeniami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

3.5.2. Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z niniejszego opisu przedmiotu
zaméwienia. Roboty, ktérych dotyczy opis przedmiotu zamowienia, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt remontowych.

3.6. Organizacja pracy na budowie

3.6.1. Zamawiajacy przekaze plac budowy w terminie do 7 dni od zgloszenia przez Wykonawcg
gotowosci do rozpoczgcia prac,

3.6.2. Wykonawca dokona na wiasny koszt opomiarowania mediéw: energii elektrycznej wody,
$ciekéw. Zuzycie mediéw nastapi po zakonczonym zadaniu i rozliczone jednorazowa fakturg.

3.6.3. Organizacja pracy na terenie budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen whasciwych jednostek w sprawie ogélnych warunkéw uméw w budownictwie oraz
o realizacje inwestycji budowlanych.

3.6.4. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng ofertowa.
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3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Prace majg by¢ wykonywane z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP w sposob
zapewniajacy bezpieczefistwo. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia

i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagafi okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie ofertowe;.

3.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sag w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposdb ciagly bedzie informowaé zamawiajacego (inspektora nadzoru) o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

4. Odbiér konicowy robét budowlanych

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce bezzwlocznie po powiadomieniu Zamawiajgcego na pismie o tym
fakcie. Po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia rob6t, Zamawiajacy zwota odbiér koncowy.
Wykonawca przed odbiorem dostarczy dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
(projekt powykonawczy, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci dostawcow
materialow). Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego
w obecno$ci Zamawiajgcego i wykonawcy. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wykonania z uzgodnionym projektem.

5. Zakres dokumentacji do wykonania i odbioru
5.1.Zakres opracowania Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym, w zakresie wynikajgcym z
obowigzujacych przepisow prawa.
5.2.Kosztorysy inwestorskie,
5.2.1. wersja papierowa — 2 egzemplarze;
5.2.2. wersja elektroniczna — 2 egzemplarze na no$niku CD/DVD — pliki
w formacie PDF, ATH, XLS, DOC;
5.3. Projekt techniczny
5.3.1. wersja papierowa — 2 egzemplarze;
5.3.2. wersja elektroniczna — 2 egzemplarze na nosniku CD/DVD — pliki
w formacie PDF, DWG, XLS, DOC;
5.4. Projekt rewitalizacji i nasadzen zieleni
5.4.1. wersja papierowa — 2 egzemplarze;
5.4.2. wersja elektroniczna — 2 egzemplarze na nosniku CD/DVD — pliki
w formacie PDF, DWG, XLS, DOC;
5.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy robét - w formie elektronicznej, 1 egzemplarz.
5.6. Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
5.7. Dokumentacja powykonawcza:
5.7.1. wersja papierowa — 2 egzemplarze,
5.7.2. wersja elektroniczna — 1 egzemplarz na nos$niku CD/DVD — pliki
w formacie PDF, DWG, XLS, DOC .
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II. Czes¢ informacyjna

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem robét budowlanych:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.
1320),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z2021r., poz. 2454),

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r. poz. 2057),

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. z2010r., nr 109, poz. 719),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planéw kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458),

7) obwieszczenie prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych z 3 grudnia 2023 r. w sprawie
aktualnych progéw unijnych, ich réwnowartosci w zlotych, réwnowartosci w ztotych kwot
wyrazonych w euro oraz $redniego kursu zfotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe
przeliczania warto$ci zaméwien publicznych lub konkurséw (M.P. poz. 1344),

8) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 269, poz. 1650
z podzn. zm.),

9) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2022 poz. 1225),

10) Aktualne normy i przepisy ogélnobudowlane i branzowe.

Opracowat:

Pawet Pigtka
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