$2.272.4.2025 Wyszkow, dnia 27.03.2025 r.

Wykonawcy
(wszyscy)

Odpowiedzi na pytania
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.
1320) pn. ,Budowa DP Nr 4407W na odcinku Porzadzie - Rzg$nik — granica powiatu - Etap I1”.

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Powiat Wyszkowski udziela ponizej odpowiedzi i
wyjasnien na zadane przez Wykonawce pytania dotyczace tresci Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia w
przedmiotowym postepowaniu.

Pytanie 1
Czy Zamawiajacy ma mozliwos¢ przestania przedmiaru robdt w formacie ATH?

OdpowiedZ na Pytanie 1:
Zamawiajgcy nie dysponuje przedmiarem robét w formacie ATH

Pytanie 2
Materiat z frezowania wykonawca odwozi na a wskazane przez Zamawiajgcego czy zagospodarowuje go we

wtasnym zakresie?

Odpowiedz na Pytanie 2:
Zgodnie z zapisami SWZ i przedmiarem dotgczonym do postepowania przetargowego.

Pytanie 3
W projekcie dtugos¢ kanatu deszczowego PVC fi 400 to 484,1 m w przedmiarze 947,2 m. Ktdrg ilo$¢ przyjac do

wyceny?

Odpowiedz na Pytanie 3:

Prawidtowa ilos¢ to 484,1 m. Zamawiajacy zamieszcza poprawiony przedmiar, tj. plik pdf pn.
»Przedmiar_DP_4407W_20250326". Zmodyfikowany przedmiar w catosci zastepuje odpowiedni przedmiar robét
zamieszczony w ogtoszeniu o postepowaniu w dniu 12.03.2025

Pytanie 4
W projekcie sg dwie studnie wpadowe DN 1500 - D2 i D20. W przedmiarze 1 szt. Ktorg ilos¢ przyjgé do wyceny?

OdpowiedzZ na Pytanie 4:
Studnig wpadowg jest studnia D20, poniewaz bezposrednio przyjmuje wode z rowu drogowego.

Pytanie 5
Prosze o zamieszczenie projektu, na bazie ktdrego powstat przedmiar robdt. Ze wzgledu na kosztorysowy

charakter wynagrodzenia jest to niezbedne do prawidtowej wyceny.

Odpowiedz na Pytanie 5:

W przedmiarze przyjeto ilos¢ na podstawie dotgczonej dokumentacji projektowej. Wycene nalezy wykona¢ na
podstawie przekrojow normalnych przedstawionych w pliku pod nazwg ,,Przekroje normalne PW-Default-rev2 z
22.02.2024”. Zamawiajacy omytkowo zatgczyt réwniez btedny plik pod nazwg ,, przekroje normalne PW”. Uprasza
sie o nie korzystanie z tego pliku podczas przygotowywania wyceny. Plik pn. ,,Przekroje normalne PW-Default-
rev2 z 22.02.2024” zastepuje w catosci plik pn. ,,przekroje normalne PW”




Pytanie 6
Jakg kategorie ruchu nalezy przyja¢?

Odpowiedz na Pytanie 6:
Nalezy przyjaé kategorie ruchu KR3.

Pytanie 7
Czy zakres zadania obejmuje odtworzenie ogrodzen po rozbidrce?

Odpowiedz na Pytanie 7:
Odtworzenie ogrodzen nie wchodzi w zakres inwestycji.

Pytanie 8
Czy na zjazdach z kostki wystepujg oporniki czy obrzeza? Poprosimy o zamieszczenie szczegétu.

Odpowiedz na Pytanie 8:
Zamawiajgcy zamieszcza otrzymane od Projektanta rysunki - rozwigzania dla zjazdow, tj. dwa pliki pdf pn.
,Szczegot — zjazd 4.2” oraz ,,Szczeg6t — zjazd 4.3”

Pytanie 9
Prosimy o podanie koloru kostki dla projektowanego chodnika i zjazdéw

OdpowiedZ na Pytanie 9:
Na zjazdach nalezy zastosowac kostke koloru grafitowego, natomiast na chodniku nalezy zastosowaé kostke
koloru szarego.

Pytanie 10
Prosimy o podziat pozycji nr 67 z przedmiaru robdt na osobne pozycje: jedng dla nawierzchni chodnikéw, a druga

dla nawierzchni zjazdédw, ze wzgledu na réing stawke robocizny oraz odmienng cene zakupu kostki dla obu
rodzajéw nawierzchni.

Odpowiedz na Pytanie 10:
Powierzchnia zjazdow — 2286 m2
Powierzchnia chodnikdw — 4405 m2

Pytanie 11
Prosimy o informacje czy projektowana rura pod przepust ma by¢ lita czy karbowana?

OdpowiedZ na Pytanie 11:
Projektant dopuszcza zastosowanie rury karbowanej.

Pytanie 12
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane projektowanego przepustu betonowego fi 600 na przepust z rury PP SN 8?

Odpowiedz na Pytanie 12:
Do wyceny nalezy przyjgé zatozenia zgodne z dokumentacjg projektowy. Ewentualne zmiany bedg mogty by¢
rozwazone na etapie prowadzenia robdt budowlanych, na warunkach okreslonych w zataczniku nr 4 do SWZ.

Pytanie 13
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane projektowanego przepustu z rur PEHD DN 400 na rury PP DN 400 SN 8?

Odpowiedz na Pytanie 13:
Do wyceny nalezy przyjgé zatozenia zgodne z dokumentacjg projektowqy. Ewentualne zmiany bedg mogty by¢
rozwazone na etapie prowadzenia robdt budowlanych, na warunkach okreslonych w zataczniku nr 4 do SWZ.




Pytanie 14
W przedmiarze robdt poz. 78 zaprojektowano umocnienie skarp i dna ptytami zelbetowymi gr. 12 natomiast w

Projekcie wykonawczym rys. nr 4.1 ,przekroje normalne” umocnienie skarp projektowane jest z ptyt azurowych
betonowych 40x60 gr. 8cm. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz na Pytanie 14:
Nalezy zastosowac umocnienie ptytami betonowymi o wym. 40x60 cm i gr. 8 cm

Pytanie 15
Prosimy o podanie dokfadnego zakresu dla budowy wodociggu. Zakres zadania to km od 3+240 do 5+390, a
wedtug zatgczonej dokumentacji wodociggu znajduje sie w km od 5+670 do km 4+100.

Odpowiedz na Pytanie 15:

Wodocigg nalezy przebudowac na odcinkach:
4+113 —4+357

5+150 - 5+248

5+375-5+390

Zgodnie z Dokumentacja.

Pytanie 16

Pytanie w zakresie budowy kanatu technologicznego — w przedmiarze robdt — wedtug opisu wystepuje tylko jedna
rura. W dokumentacji peten profil: jedna rura, trzy rury HPDE 40/3,7 oraz jedna wigzka mikrorurek. Prosimy o
potwierdzenie jaki jest prawidtowy profil kanatu? Jaki rodzaj rury?

OdpowiedzZ na Pytanie 16:
Kanat technologiczny nalezy wykonaé zgodnie z dotgczonym rysunkiem, tj. plikiem pdf pn. ,Szczegét — kanat
technologiczny”

Pytanie 17
Prosimy o podanie prawidtowej grubosci frezowania — w pozycji nr 17 — podano grubosci 5cm, natomiast w

pozycji nr 18 wywdz materiatu wyliczono przy grubosci 6¢cm.

Odpowiedz na Pytanie 17:

Nalezy przyjag¢ grubos¢ 5 cm. Zamawiajacy zamieszcza poprawiony przedmiar, tj. plik pdf pn.
»Przedmiar_DP_4407W_20250326". Zmodyfikowany przedmiar w catosci zastepuje odpowiedni przedmiar robét
zamieszczony w ogtoszeniu o postepowaniu w dniu 12.03.2025

Pytanie 18

Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac zwigzanych z rozbidrkg ogrodzen. Czy w zakres wchodzi odtworzenie
ogrodzen? Jezeli tak to czy ma by¢ to 100% nowy materiat? Jezeli Wykonawca nie odtwarza ogrodzen to gdzie
odwozi materiaty z rozbiorki?

Odpowiedz na Pytanie 18:
Odtworzenie ogrodzen nie wchodzi w zakres inwestycji. Materiaty z rozbiérki ogrodzen wykonawca zagospodaruje
we wtasnym zakresie zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 19
Prosimy o jednoznaczne okreslenie kategorii ruchu KR 1-2 czy KR 3-4?

Odpowiedz na Pytanie 19:
Nalezy przyja¢ kategorie KR3

Pytanie 20
Na legendzie oraz w przedmiarze brak kraweznika najazdowego, prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru robét.
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Odpowiedz na Pytanie 20:
W projekcie przyjeto zwykty kraweznik, ktéry zaprojektowano jako obnizony, wtopiony lub na ptask.

Pytanie 21
Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji zwigzanej z wykonaniem rowdéw odwadniajgcych oraz rowéw z

umocnionym dnem.

Odpowiedz? na Pytanie 21:
Roboty ziemne z wykonaniem rowdw zostaty ujete w pozycji 50 i 52. Umocnienie uwzgledniono w pozycji 78.

Pytanie 22
Prosimy o podanie rodzaju i kolorystyki kostki dla projektowanego chodnika oraz zjazdéw

Odpowiedz na Pytanie 22:
Kostka prostokatna o wym. nominalnych 10x20cm (tzw. ,Holland”), grubosci 8 cm. Na chodnikach kolor szary, na
zjazdach kolor grafitowy.

Pytanie 23
Czy materiat pozostaty z wycinki drzew staje sie wtasnoscig wykonawcy?

Odpowiedz na Pytanie 23:
Materiat z wycinki drzew i krzakdw zagospodaruje Wykonawca we wiasnym zakresie.

Pytanie 24
Zamawiajgcy wymaga aby materiaty z rozbiérek (elementy betonowe) spaletowaé oraz odwiezé we wskazane

miejsce. Odnosnie kostki betonowej nie stanowi to problemu, natomiast przy mechanicznej rozbidérce
kraweznikéw oraz obrzezy Wykonawca nie bedzie w stanie odzyska¢ materiatu w postaci ,catych” elementéw
betonowych. Prosimy o zmiane wymogu w tym zakresie.

Odpowiedz na Pytanie 24:
Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie 25
Wykonanie zatok autobusowych oraz wysp z kostki kamiennej — prosimy o podanie szczegétéw kostki kamiennej

10cm, jaka wysokos¢, tupana/cieto tupana? Czy w przedmiarze uwzgledniono wykonanie pierscienia ronda z
kostki kamiennej i czy nie nalezy zastosowal kostki kamiennej 15/14? Czy Zamawiajgcy potwierdza, iz
obramowanie pierscienia ronda oraz zatok autobusowych nalezy wykona¢ z kraweznikéw betonowych a nie
kamiennych? Prosimy o zamieszczenie szczegétowych, rysunkow.

Odpowiedz na Pytanie 25:

Nalezy zastosowal kostke kamienng 15/14, krawezniki betonowe przy zatoce autobusowej oraz krawezniki
kamienne do obramowania ronda.

Zamawiajgcy zamieszcza poprawiony przedmiar, tj. plik pdf pn. ,,Przedmiar_DP_4407W_20250326", w ktorym
dodano pozycje dla kraweznikéw kamiennych. Zmodyfikowany przedmiar w catosci zastepuje odpowiedni
przedmiar robdét zamieszczony w ogtoszeniu o postepowaniu w dniu 12.03.2025

Pytanie 26
Na przekrojach obrzeza nalezy wykona¢ na podsypce cementowej, wedtug przedmiaru na fawie betonowej.

Prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz na Pytanie 26:
Dla obrzezy nalezy wykonac¢ tawe a same obrzeza utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowe]. Zgodnie z pozycjg w
przedmiarze 71i72




Pytanie 27
Na przekrojach jest kruszywo tamane C90/30, a w przedmiarze C50/30. Prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz na Pytanie 27:
Nalezy zastosowac kruszywo C50/30.

Pytanie 28
Prosimy o zamieszczenie szczegdtu dotyczgcego wykonania Scieku z kostki betonowe;.

OdpowiedzZ na Pytanie 28:

Szczegdt scieku z kostki

e LE R

..... am wh

]
|
3
|

I
-
I

I

I

I

I

Pytanie 29
Pomiedzy przedmiarem robdt a dokumentacja wystepujg znaczne rozbieznosci. Prosimy o ponowne

przeanalizowanie opisu przedmiotu zamdwienia. Ktore konstrukcje dla jezdni, $ciezek, zatok oraz zjazdow nalezy
zastosowac? Wedtug przedmiaru czy wedtug zamieszczonych przekrojow?

Odpowiedz na Pytanie 29:

W przedmiarze przyjeto ilos¢ na podstawie dotgczonej dokumentacji projektowej. Wycene nalezy wykona¢ na
podstawie przekrojow normalnych przedstawionych w pliku pod nazwg ,,Przekroje normalne PW-Default-rev2 z
22.02.2024”. Zamawiajacy omytkowo zatgczyt réwniez btedny plik pod nazwg , przekroje normalne PW”. Uprasza
sie o nie korzystanie z tego pliku podczas przygotowywania wyceny. Plik pn. ,Przekroje normalne PW-Default-
rev2 z 22.02.2024” zastepuje w catosci plik pn. ,,przekroje normalne PW”




Pytanie 30
Pytanie dotyczace wodociggu - jaka jest diugosé do wykonania? W przedmiarze tylko 342m ,w projekcie

natomiast 742 m.

Odpowiedz na Pytanie 30:
Dtugos¢ wodociggu do wykonania w tym etapie to 342m

Pytanie 31
Co z likwidacje starego wodociggu? Do usuniecia z terenu, czy tylko korkowanie? Co z ewentualnym

usuwanym materiatem, kto ponosi koszty za utylizacje rur?

Odpowiedz na Pytanie 31:
Stary wodociagg nalezy zostawic¢ w ziemi.

Pytanie 32
Prosimy o podanie prawidtowej ilosci w pozycjach przedmiarowych numer 107 i 131.

OdpowiedZ na Pytanie 32:

Prawidtowe ilosci: pozycja 107 — 47 szt; pozycja 130 (wczesniej 131) — 44 szt.

Zamawiajgcy zamieszcza poprawiony przedmiar, tj. plik pdf pn. ,Przedmiar_DP_4407W_20250326".
Zmodyfikowany przedmiar w catosci zastepuje odpowiedni przedmiar robdt zamieszczony w ogtoszeniu o
postepowaniu w dniu 12.03.2025

Pytanie 33

Prosimy o potwierdzenie, ze pozycja z udostepnionych przedmiaréw:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa ulepszonego podfoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 15cm (jako warstwa ulepszonego podtoza doprowadzenia G3 do G1)
— zjazdy, chodnik, Sciezka pieszo-rowerowa jest tozsama z projektem wykonawczym i jest to ta sama warstwa co
pn.: podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 — 15cm

Odpowiedz na Pytanie 33:
Jest to warstwa tozsama

Pytanie 34
Prosimy o informacje, czy Wykonawca ma wycenic zgodnie z przedmiarem: $ciek z kostki betonowej gr. 6cm na

podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3cm wraz z fawg betonowg z betonowg z betonu C12/15, czy zgodnie z przekrojem
normalnym sciek drogowy betonowy korytkowy 15x60, czy zgodnie z projektem wykonawczym drogowym sciek z
kostki o szerokosci 30cm?

OdpowiedzZ na Pytanie 34:
Wykonawca ma wycenié $ciek wykonany z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce i tawie betonowe;.

Pytanie 35
Prosze o sprecyzowanie kategorii ruchu drogi. Specyfikacja dla wigzgcej mowi o KR2, natomiast specyfikacja dla

Scieralnej o KR3.

Odpowiedz na Pytanie 35:
Nalezy przyjgé kategorie KR3.

Pytanie 36
Specyfikacje techniczne dotyczgce mieszanek mineralno-bitumicznych odnoszg sie do WT-2 2010. Najnowsze

wytyczne pochodzg z roku 2014. Prosze o potwierdzenie, ze recepty nalezy zaprojektowac zgodnie z WT-2 2014.

Odpowiedz na Pytanie 36:
Recepty nalezy wykonaé o najnowsze wytyczne




Pytanie 37
Prosze o uzupetnienie specyfikacji dotyczacej podbudowy asfaltowe;j.

Odpowiedz na Pytanie 37:
Zamawiajgcy zamieszcza plik ,,SST_podbudowa asfaltowej 22P”

Pytanie 38
Zapis specyfikacji D-05.03.05A ,, W tablicy 14 nalezy przyja¢ zawartos¢ pytéw wg PN-EN 933-1 kategoria nie

wyzsza niz f10”. Zgodnie z zapisami WT-1 2010 oraz WT-1 2014 wymagana jest nie wyzsza niz f10. Prosze o
potwierdzenie, ze wymég f10 jest obowigzkowy do spetnienia lub nalezy korzysta¢ z najnowszego opracowania
WT-1 2014.

Odpowiedz na Pytanie 38:
Nalezy korzystac z najnowszego opracowania WT-1 2014

Pytanie 39
Prosze o informacje czy do warstwy podbudowy oraz wigzacej istnieje mozliwo$¢ uzycia granulatu asfaltowego

zgodnie z WT-2 2014.

Odpowiedz na Pytanie 39:
Zamawiajgcy wyraza zgode na uzycie granulatu asfaltowego zgodnie z WT-2014

Pytanie 40
Prosze o podanie szczegdétowych obliczen dla pozycji 21, 50, 51, 53 — przedmiaru robét.

Odpowiedz na Pytanie 40:

Pozycja 21 — jezdnia 14820 m2, zjazdy 885 m2

Pozycja 50 — dodano tabele robdt ziemnych.

Pozycja 51 — obejmuje tylko transport na dalszy odcinek

Pozycja 53 — obejmuje korytowanie pod wbudowywane konstrukcji jezdni, zjazdéw, chodnikéw, Sciezek
rowerowych i zatok autobusowych.

Pytanie 41
Prosze o podanie szczegdtowych obliczen dl apozycji 57, 58 i 59 — przedmiaru robdt. Podane ilosci i obliczenia nie

pokrywaja sie z dokumentacjg projektowa. Pozycja 57 i 58 — przedmiaru robét, wydaje sie zdublowana.

OdpowiedZ na Pytanie 41:
Pozycja 57 obejmuje doprowadzenie nosnosci podtoza z G3 do G1.
Pozycje 58 i 59 obejmujg wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Pytanie 42
W przedmiarze robdt brakuje pozycji dot. Obramowania zjazdéw z opornika betonowego lub kraweznika

betonowego.

Odpowiedz na Pytanie 42:
Obramowanie zjazdéw z kraweznikdw zostato ujete w pozycji dotyczgcej ilosci kraweznikow.

Pytanie 43
Prosze o zamieszczenie/udostepnienie szczegdtu przekroju zjazdu z kostki brukowej betonowe;.

Odpowiedz na Pytanie 43:
Zamawiajgcy zamieszcza otrzymane od Projektanta rysunki - rozwigzania dla zjazddéw, tj. dwa pliki pdf pn.
,Szczegot — zjazd 4.2” oraz ,,Szczeg6t — zjazd 4.3”




Pytanie 44
Prosze o zamieszczenie/udostepnienie szczeg6tu przekroju zatoki autobusowe;.

Odpowiedz na Pytanie 44:
Zamawiajgcy zamieszcza otrzymany od Projektanta rysunek tj. plik pdf pn. ,,Szczegét — zatoka_rondo”

Pytanie 45
Prosimy o wskazanie czy Zamawiajgcy posiada dowody, iz frezowana nawierzchnia powstata z mieszanki

mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy, lub remontéw drég i wyprodukowanej po dniu
31.12.2000?

Odpowiedz na Pytanie 45:
Zamawiajgcy nie dysponuje udokumentowanymi dowodami.

Pytanie 46
Prosimy o wskazanie czy Zamawiajgcy posiada okreslony sposdb postepowania z odpadami destruktu asfaltowego

o kodzie 17 03 01* powstajgcymi w przypadku przekroczenia wartosci facznej zawartosci wwa w odniesieniu do
suchej probki i wskaze docelowego odbiorce tego odpadu?

Odpowiedz na Pytanie 46:

Zamawiajgcy nie posiada takiego sposobu. Zamawiajgcy nie posiada potwierdzonych informacji o wystepowaniu
w istniejgcej nawierzchni asfaltéw zawierajgcych smote (kod odpadu 17 03 01*). Gospodarke odpadami nalezy
prowadzi¢ zgodnie z SWZ

Pytanie 47
Prosimy o wskazanie czyjg wtasnoscig jest materiat z wycinki drzew. Jezeli Zamawiajgcego to prosimy o wskazanie

miejsca sktadowania.

Odpowiedz na Pytanie 47:
Materiat z wycinki drzew i krzakdw zagospodaruje Wykonawca we wiasnym zakresie.

Pytanie 48
W projekcie Umowy/Istotnych Postanowienn Umowy 11 ust. 2 pkt 14) i 15) zawarto postanowienia dotyczace

gospodarki odpadami, w sktad ktérych wchodzi m.in. destrukt asfaltowy, przy czym ani z OWU, ani z pozostatych
dokumentdéw stanowigcych czes¢ SWZ nie wynika, jaka ilos¢ destruktu asfaltowego nie utraci statusu opadu i
bedzie wymagata selektywnego frezowania, wywozu oraz unieszkodliwienia. Przytoczona dokumentacja nie
wskazuje, czy badania majgce na celu ustalenie mozliwosci utraty przed destrukt statusu odpadu majg by¢
przeprowadzone przez Wykonawce, a wiec przez podmiot, z ktérym Zamawiajacy podpisze umowe na wykonanie
zamodwienia publicznego. Badania te bedg wiec przeprowadzone dopiero po podpisaniu umowy. Z tej przyczyny,
na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ani Zamawiajacy ani wykonawcy biorgcy udziat w
postepowaniu, nie majg wiedzy, co do ilosci wyzej opisanego destruktu. W konsekwencji wykonawcy nie maja
mozliwosci ujecia w ofertach ewentualnych kosztéw zwigzanych z jego selektywnym frezowaniem, wywozem i
unieszkodliwieniem w sposéb umozliwiajgcy zachowanie poréwnywalnosci sktadanych Zamawiajgcemu ofert.
Pragniemy zwrdci¢ uwage, ze koszty zwigzane z wywozem i unieszkodliwieniem destruktu asfaltowego, ktéry nie
utracit statusu odpadu, sg bardzo wysokie w poréwnaniu z wywozem i unieszkodliwieniem odpaddéw innych
kategorii. Z tej przyczyny ewentualne ujecie w ofercie tych kosztow, moze istotnie wptyngé na cene oferty, a w
konsekwencji na wybdr oferty najkorzystniejszej, zwiekszajac szanse wykonawcow o najwiekszej sktonnosci do
ryzyka. Sytuacja, w ktérej wykonawcy na etapie przetargu przyjmujg w ofercie ilos¢ destruktu, kazdy wedle
wtasnego uznania, nie tylko jest sprzeczna z przepisami ustawy pzp, ale rédwniez moze prowadzi¢ do
nieprawidtowosci na etapie realizacji zamdéwienia. Ryzyko zidentyfikowania na etapie realizacji wiekszej ilosci
destruktu wymagajgcego wywozu i unieszkodliwienia, niz dany wykonawca skalkulowat arbitralnie w ofercie, a w
konsekwencji ryzyko poniesienia znacznej straty, stwarza presje, ktéra moze sprzyja¢ nieprawidtowosciom w
trakcie badan i klasyfikacji destruktu. Moze tez prowadzi¢ do sporéw na linii Wykonawca — Zamawiajgcy.
Nieprawidtowosci mogg wystgpi¢ nie tylko w przypadku ryzyka straty po stronie Wykonawcy realizujgcego
zamoéwienie. Zidentyfikowanie ilosci destruktu, ktéry nie utracit statusu odpadu w ilosci mniejszej niz Wykonawca
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skalkulowat w ofercie, oznaczatoby poniesienie przez Zamawiajgcego publicznego kosztéw realizacji prac, ktére
nie zostaty wykonane w wymiarze odpowiadajagcym kalkulacji Wykonawcy, generujgc strate po stronie
Zamawiajacego.

W celu unikniecia opisanych wyzej ryzyk i nieprawidtowosci, oraz zachowania poréwnywalnosci ofert, konieczne
jest jednoznaczne uregulowanie zasad rozliczania selektywnego frezowania, wywozu i unieszkodliwiania
destruktu asfaltowego, ktéry nie utraci statusu odpadu.

Jedng z mozliwosci jest wytgcznie tych prac i obowigzkédw z wyceny w ramach sktadanych ofert z wyraznym
wskazaniem, ze w przypadku ich wystapienia, bedg one stanowity roboty dodatkowe. Takiemu wskazaniu
powinno towarzyszy¢ okredlenie podstaw kalkulacji wynagrodzenia Wykonawcy, w sposéb zabezpieczajgcy
zaréwno interesy Wykonawcy jak i Zamawiajgcego, np. poprzez obowigzek przedtozenia umodw, faktur
dokumentujacych faktyczne koszty poniesione w zwigzku z ich wykonaniem. Art.455 ust.1 pkt 1) ustawy pzp
dopuszcza wprowadzenie tego typu zmian w umowach, przy czym, wymaga wskazania w ogtoszeniu o
zamowieniu, ze Zamawiajacy przewiduje zmiane, oraz okreslenia zasad jej ewentualnego wprowadzenia, w
sposéb opisany w tym przepisie.

Alternatywg do powyiszego rozwigzania jest wprowadzenie w formularzu oferty, badz innym dokumencie
sktadanym wraz z ofertg, odrebnej pozycji obejmujgcej opisane wyzej prace i obowigzki, wraz z ceng jednostkowg
oraz szacowang przez Zamawiajgcego iloscig, z zastrzezeniem obmiarowego rozliczenia tej pozycji. Nalezy jednak
zaznaczy¢, ze zastosowanie tej metody spowoduje wzrost cen ofert w postepowaniu przetargowym, szczegdlnie
gdy oszacowana ilos¢ destruktu bedzie wysoka, co moze miec¢ znaczenie w trakcie weryfikacji ewentualnego
przekroczenia budzetu Zamawiajgcego. Natomiast przy wskazaniu stosunkowo niewielkiej ilosci szacunkowej,
niektérzy wykonawcy mogg wyceniad te prace znacznie powyzej faktycznych kosztéw, a na etapie realizacji dgzy¢
do maksymalizacji ilosci prac i wygenerowania w ten sposéb dodatkowego zysku, kosztem Zamawiajgcego. Z
drugiej strony, przewaga tej metody nad poprzednig polega na ustaleniu konkretnej ceny jednostkowej za wyzej
wskazane prace i obowigzki juz na etapie postepowania, bez pozostawienia tej kwestii do rozstrzygniecia na
etapie realizacji.

Pragniemy réwniez wskaza¢ na analogie pomiedzy nieprzewidywalnos$cig zwigzang z destruktem asfaltowym, a
nieprzewidywalnos$ciag warunkéw gruntowych, ktérych przebadanie na etapie projektowania, w sposéb
wykluczajacy stwierdzenie odmiennosci na etapie realizacji prac budowlanych, nie jest mozliwe. Stwierdzenie
odmiennosci warunkéw gruntowych, na etapie realizacji zamdwienia, pocigga za sobg zazwyczaj koniecznos¢
zmiany zakresu prac, przy czym powszechng praktyka jest uznawanie takiej sytuacji za podstawe zlecenia robot
dodatkowych lub zamiennych. Wprowadzenie analogicznych zasad do rozliczania faktycznych ilosci destruktu jest
wiec uzasadnione, skoro kwestie destruktu i warunkéw gruntowych taczy cecha nieprzewidywalnosci.

W zwigzku z tym zwracamy sie do Zamawiajgcego o rozwazenie problemu opisanego w niniejszym pytaniu i
zastosowania jednej z zaproponowanych metod uregulowania kwestii kalkulacji oraz rozliczenia kosztéw
ewentualnego selektywnego frezowania, wywozu i unieszkodliwienia destruktu asfaltowego, ktéry nie utraci
statusu odpadu.

OdpowiedZ na Pytanie 48:
Kalkulacji kosztdw zwigzanych z gospodarky odpadami nalezy dokona¢ zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 49
Zatgczone przekroje normalne nie posiadajg oznaczenia w ktérym km nalezy wykonaé dana konstrukcje. Prosimy

o zatgczenie przekroi normalnych ze wskazaniem miejsca ich wystepowania — wtasciwych kilometrazy.

Odpowiedz na Pytanie 49:
Dotgczone przekroje przedstawiajg rozwigzania wystepujgce na przebudowywanym odcinku drogi powiatowe;j.
Poszczegdlne przekroje nalezy dostosowaé do rozwigzan przedstawionych na planie sytuacyjnym.

Pytanie 50
Prosimy o zatgczenie tabeli robdt ziemnych.

Odpowiedz na Pytanie 50:
Zamawiajgcy zatgcza otrzymany od Projektanta plik pdf pn. ,,Tabela robét ziemnych”




Pytanie 51
Prosimy o wskazanie koloru kostki brukowej betonowej dla odpowiednio chodnikéw i zjazdéw.

Odpowiedz na Pytanie 51:
Na zjazdach nalezy zastosowac kostke kolory grafitowego, na chodnikach kostke koloru szarego.

Pytanie 52
Dokumentacja przetargowa jest niespdjna w zakresie kategorii ruchu dla projektowanych mieszanek mineralno-

asfaltowych na warstwe podbudowy, wigzaca, scieralna dla jezdni oraz wigzaca i Scieralng na Sciezce pieszo-
rowerowej. Prosimy o potwierdzenie, ze mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwe podbudowy, wigzaca,
scieralng dla jezdni nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu KR 3-4 a mieszanki na sSciezce pieszo-rowerowej dla
kategorii ruchu KR 1-2.

Odpowiedz na Pytanie 52:
Nalezy przyjgé kategorie KR3.

Pytanie 53
Dotyczy D-05.03.05A W STWIORB w pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszanke mineralno-asfaltowg na

warstwe Scieralng z AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3 przy uzyciu asfaltu wielorodzajowego 50/70. Informujemy, ze
asfalt wielorodzajowy 50/70 nie jest produkowany przez rafinerie i jest lepiszczem niedostepnym. Zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami technicznymi WT-2 2014 asfaltem dedykowanym dla mieszanki na warstwe
$cieralng z AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3 jest asfalt drogowy 50/70. Prosimy o potwierdzenie, ze do
projektowanej mieszanki z AC 11 S, KR 3 nalezy zastosowaé asfalt drogowy 50/70 zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami WT -2 2014.

Odpowiedz na Pytanie 53:
Nalezy korzysta¢ z najnowszego opracowania WT-1 2014.

Pytanie 54
Dotyczy D-05.03.05B W STWIORB wskazano do zaprojektowania mieszanke mineralno-asfaltowg na warstwe

wigzgcg/wyréwnawczg dla kategorii ruchu KR 1-2 przy uzyciu asfaltu drogowego 35/50. Zgodnie z obowigzujgcym
dokumentem technicznym WT-2 2014 niedopuszczalne jest projektowanie mieszanek na warstwy
wigzace/wyréwnawcze przy uzyciu asfaltu 35/50. Asfaltem dedykowanym dla kategorii ruchu KR 1-2 na warstwy
wigzgce/wyréwnawcze jest asfalt drogowy 50/70. Prosimy o potwierdzenie, ze do projektowanej mieszanki
mineralno-asfaltowej na warstwe wigzaca/wyréwnawczg dla kategorii ruchu KR 1-2 nalezy stosowac asfalt
drogowy 50/70 zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami WT -2 2014.

Odpowiedz na Pytanie 54:
Nalezy korzystac z najnowszego opracowania WT-1 2014.

Pytanie 55
Dotyczy D-05.03.05A, D-05.03.05B STWIORB dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwe

wigzacq i $cieralng opracowano w oparciu o nieaktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2010. Przywotane
dokumenty techniczne zostaty zaktualizowane i zastgpione wymaganiami WT-1, WT-2 2014. Prosimy o wyrazenie
zgody na zmiane i mozliwos$¢ zaprojektowania mieszanek mineralno-asfaltowych na przedmiotowym zadaniu w
oparciu o obowigzujgce dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2014. Dokumenty zostaty wdrozone zarzadzeniami nr
46 i 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedz na Pytanie 55:
Nalezy korzystac z najnowszego opracowania WT-1 2014.

Pytanie 56
W dokumentacji przetargowej stwierdzono brak STWIORB dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na

warstwe podbudowy z AC 22 P. Prosimy o potwierdzenie, ze mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy
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zaprojektowaé zgodnie z obowigzujagcymi wytycznymi technicznymi WT-1, WT-2 2014. Przywotane wymagania
zostaty wdrozone zarzgdzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedz na Pytanie 56:
Warstwe podbudowy z AC22, nalezy zaprojektowad zgodnie z WT-1 i WT-2 z 2014 roku.

Pytanie 57
Prosimy o zatgczenie szczegdtdw konstrukcyjnych dla zatoki autobusowej oraz ronda.

Odpowiedz na Pytanie 57:
Zamawiajgcy zamieszcza otrzymany od Projektanta rysunek tj. plik pdf pn. ,,Szczegét — zatoka_rondo”

Pytanie 58

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci odnos$nie uziarnienia podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego dla
projektowanej konstrukcji drogi powiatowej, Sciezki pieszo — rowerowej, Konstrukcja zjazdéw oraz chodnika z
kostki betonowej. Opis techniczny wskazuje na podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 — 15 cm, natomiast
przekroje normalne przywotujg kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 CBR>80% C90/3.

Odpowiedz na Pytanie 58:
Nalezy zastosowa¢ mieszanki niezwigzanej C50/30

Pytanie 59
Prosimy o zatgczenie poprawnej ilosci dla pozycji przedmiaru 107, 131, 119.

Odpowiedz na Pytanie 59:

Prawidtowe ilosci przedstawiono w  dofgczonym przedmiarze, tj. w  pliku pdf  pn.
,Przedmiar_DP_4407W_20250326". Zmodyfikowany przedmiar w catosci zastepuje odpowiedni przedmiar robét
zamieszczony w ogtoszeniu o postepowaniu w dniu 12.03.2025

Pytanie 60
Prosimy o wskazanie grup nosnosci podtoza dla przedmiotowego odcinka drogi powiatowe]. Ponadto zgodnie z

przekrojami normalnymi, opinig geotechniczng nalezy doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci G1. Prosimy o
wskazanie ewentualnego sposobu doporowadzenia podfoza do odpowiedniej nosnosci.

Odpowiedz na Pytanie 60:

Doprowadzenie do G1 z G3, nalezy wykona¢ przez zastosowanie:

- kruszywa stabilizowanego mechanicznie C50/30 0-31,5 mm gr. 28 cm
- gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

Pytanie 61
W przedmiarze podane jest wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego w ilosci 30 szt.

Prosze o informacje czy inwestor przewiduje tylko wytyczenie 30 szt. pkt. granicznych czy wyznaczenie catego
odcinka pasa drogowego dla etapu Il wraz ze stabilizacjg w terenie.

Odpowiedz na Pytanie 61:
Inwestor przewiduje jedynie wytyczenie 30 szt. pkt granicznych — dotyczy to gtdéwnie dziatek dzielonych, ale bez
stabilizacji w terenie.

Pytanie 62
W zwigzku z licznymi rozbieznosciami oraz brakiem odpowiedzi na pytania, zwracamy sie z prosbha o

kolejne przesuniecie terminu sktadania ofert do 4 kwietnia 2025 .

Odpowiedz na Pytanie 62:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przesuniecie terminu sktadania ofert do 4 kwietnia 2025 r.
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