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Wilki 15-08-1-09-21    -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 171,00 44,72   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-21    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,58   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-21    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 171,00 123,23   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-21    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-88    -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  986,00 36,18   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-88    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,18   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-88    -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  986,00 112,65   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-88    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,62   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-244   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 6,46   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-244   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,3   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-244   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 13,53   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-244   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,82   2 CWD-D

IIIB

Lisewo 15-08-1-12-170   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 004,00 37,15   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-170   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 73,17   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-170   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 004,00 120   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-170   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 16,96   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-178   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  314,00 15,83   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 37,7   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-178   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  314,00 52,65   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 9,33   2 CWD-D

TPP

Wilki 15-08-1-09-39    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00 15,09   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-39    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00 27,36   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-39    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00 23,83   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,96   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-39    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 34,43   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,6   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-39    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00 23,03   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-39    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00 32,18   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-39    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,61   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-39    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,94   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-40    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 5,32   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-40    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 11,12   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-41    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  516,00 52,5   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-41    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  516,00 86,38   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-41    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 11,59   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-41    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 16,49   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-41    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 13,04   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-41    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 24,41   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-41    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 9,65   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-41    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 15,82   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-42    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  329,00 31,01   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-42    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  329,00 58,14   2 CWD-D

Benowo 15-08-1-10-96    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  258,00 32,8   2 CWD-D

Benowo 15-08-1-10-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,82   2 CWD-D

Benowo 15-08-1-10-96    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00 49,28   2 CWD-D

Benowo 15-08-1-10-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,52   2 CWD-D
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Benowo 15-08-1-10-96    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00 14,42   2 CWD-D

Benowo 15-08-1-10-96    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00 31,24   2 CWD-D

Benowo 15-08-1-10-96    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00 20,45   2 CWD-D

Benowo 15-08-1-10-96    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00 33,77   2 CWD-D

Benowo 15-08-1-10-96    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  271,00 16   2 CWD-D

Benowo 15-08-1-10-96    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 11,47   2 CWD-D

Benowo 15-08-1-10-96    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00 43,45   2 CWD-D

Benowo 15-08-1-10-96    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,61   2 CWD-D

Benowo 15-08-1-10-96    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 10,77   2 CWD-D

Benowo 15-08-1-10-96    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 16,33   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-51    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00 18,43   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 34,52   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-51    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00 38,21   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 6,04   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-52    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  458,00 62,35   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-52    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 14,76   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-52    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  458,00 111,12   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-52    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 2,24   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-52    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 6,05   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-52    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 9,38   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-59    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  325,00 36,21   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-59    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  325,00 61,78   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-59    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  413,00 41,98   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 30,43   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-59    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  413,00 69,51   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 4,26   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-59    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 9,86   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-59    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,4   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-59    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 12,91   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,58   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-59    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 15,45   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-59    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,43   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-59    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 23,55   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-59    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,11   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-72    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 6,34   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-72    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 8,99   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-72    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 9,96   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-72    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,38   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-72    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 15,17   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-72    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-73    -c   -04 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  329,00 22,29   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-73    -c   -04 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  329,00 50,66   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-88    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00 4,23   2 CWD-D

Sarnowo 15-08-1-11-88    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00 9,1   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-198   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  289,00 30,49   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 83,06   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-198   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  289,00 59,12   2 CWD-D
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Lisewo 15-08-1-12-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 13,72   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-198   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  263,00 19,52   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-198   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 51,56   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-198   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  263,00 44,87   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-198   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 9,27   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-198   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00 11,75   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-198   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,57   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-198   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00 23,33   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-198   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,65   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 34,05   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 46,34   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 26,65   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 34,95   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 6,72   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 10,5   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 15,02   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 17,28   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 24,45   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 4,6   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 7,26   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,28   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-242   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 16,38   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-242   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 24,75   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-242   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 14,4   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-242   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 19,2   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-242   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 15,95   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-242   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 23,24   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-242   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,17   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-242   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,76   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-262   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  490,00 39,92   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-262   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 31,75   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-262   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  490,00 87,13   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-262   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,87   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 400,00 105,74   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00 195,84   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 400,00 234,65   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00 37,23   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 14,6   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,03   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 19,82   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,66   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  353,00 35,2   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  353,00 54,29   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 7,36   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 12,72   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 13,16   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-264   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 25,13   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do
rozliczeń

POZ
TWP

Wilki 15-08-1-09-39    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 7,97   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-39    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 24,35   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-39    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 11,08   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-39    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,38   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-40    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 10,85   2 CWD-D

Wilki 15-08-1-09-40    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 15,25   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-198   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 15,08   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-198   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,75   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-198   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 24,53   2 CWD-D

Lisewo 15-08-1-12-198   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,16   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 7,35   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,34   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 12,18   2 CWD-D

Biały Dwór 15-08-1-13-241   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 15,91   2 CWD-D
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