
Załącznik nr 2.2. do SWZ
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Dział Grupa czynn.
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OSTWPL

Kod czynności 
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Morawy 15-08-2-07-316   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00 101,57   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-316   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00 35,06   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-181   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00 79,49   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00 51,83   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-233   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  582,00 273,1   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-233   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  582,00 130,37   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  269,00 12,46   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 21,22   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  269,00 28,8   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,03   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-331   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00 61,32   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-331   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00 31,11   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-334   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  531,00 143,36   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-334   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  531,00 59,28   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-269   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  476,00 247,33   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-269   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  476,00 90,39   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-270   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 99,36   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-270   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 25,23   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-292   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  424,00 95,61   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-292   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  424,00 42,97   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-310   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  359,00 104,89   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-310   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  359,00 52,74   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-310   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00 80,89   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-310   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00 40,97   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-327   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00 97,76   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-327   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00 25,89   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-262   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00 80,23   1 CWD-P

Gonty 15-08-2-04-262   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00 27,23   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-191   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00 126,88   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-191   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00 57,08   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-285   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  545,00 213,1   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-285   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  545,00 70,44   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 380 GODZ MH8

Trzciano 15-08-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 372 GODZ PILA

Gonty 15-08-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 380 GODZ MH8

Gonty 15-08-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  25,00 - 372 GODZ PILA

Ośno 15-08-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  9,00 - 380 GODZ MH8

Ośno 15-08-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  18,00 - 372 GODZ PILA

Morawy 15-08-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

Morawy 15-08-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  28,00 - 372 GODZ PILA

Trzciano 15-08-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  425,00 250,5   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  425,00 77,85   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00 206,66   1 CWD-P

Gonty 15-08-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00 51,72   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00 144,73   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00 43,38   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  307,00 172,32   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  307,00 47,83   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00 307,18   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00 77,63   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  495,00 340,66   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  495,00 102,88   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00 307,96   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00 82,98   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  373,00 289,39   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  373,00 78,29   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00 307,18   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00 77,63   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 40,51   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,02   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00 224,34   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00 59,03   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 191,05   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 44,63   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-123   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00 122,46   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-123   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00 35,61   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-128   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 55,09   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-128   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 10,46   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-132   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 52,44   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-132   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,38   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-157   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 165,00 123,17   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 83,04   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-157   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 165,00 243,11   2 CWD-D
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Trzciano 15-08-2-03-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 12,53   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-157   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  51,00 4,02   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-157   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 9,67   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-158   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00 175,05   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00 31,24   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-158   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00 15,5   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-158   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 22,45   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-158   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 27,34   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-158   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,48   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-159   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  191,00 23,89   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,64   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-159   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00 40,71   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,55   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-160   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 37,6   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-160   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,81   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-170   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  422,00 51,22   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-170   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 36,33   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-170   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  422,00 89,99   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-170   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 8,95   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-176   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  201,00 23,63   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-176   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 33,08   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-176   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00 45,15   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-176   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 5,45   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-101   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00 5,73   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-101   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,66   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-101   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 14,18   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-101   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,48   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-101   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00 5,38   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-101   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,08   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-101   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 13,67   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-101   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,05   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-105   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  725,00 443,06   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-105   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  725,00 141,35   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-105   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00 3,58   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-105   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 6,45   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-105   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 6,9   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,08   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-105   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  210,00 21,07   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-105   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 50,77   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-105   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 41,3   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-105   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,9   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-105   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  171,00 13,68   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-105   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 38,91   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-105   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00 31,63   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-105   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,22   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-106   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  375,00 29,29   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 96,65   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-106   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00 62,65   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 19,39   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-106   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00 110,64   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-106   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00 41,55   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-113A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  71,00 6,02   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-113A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,62   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-113A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 9,9   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-113A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,35   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-113A  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  83,00 7,5   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-113A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 12,54   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-113A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 11,89   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-113A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,8   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-237   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  106,00 6,21   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-237   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,29   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-237   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 14,01   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-237   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,32   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-251   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 40,07   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-251   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 14,26   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-272   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 109,83   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-272   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 26,91   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-154   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  69,00 6,79   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-154   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,13   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-154   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 12,11   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-154   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,59   2 CWD-D
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Ośno 15-08-2-05-154   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  77,00 7,01   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-154   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 15,46   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-154   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 13,7   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-154   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,37   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-191   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 83,33   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-191   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 19,29   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-192   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00 262,47   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-192   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00 59,35   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-193   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  279,00 138,57   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-193   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  279,00 44,58   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-194   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 106,58   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-194   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 37,17   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-200   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 66,64   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-200   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 17,83   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-200   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 68,23   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-200   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 17,61   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-201   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 41,76   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-201   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 11,88   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-206   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 92,64   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-206   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 20,58   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-207   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  351,00 33,94   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-207   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 34,98   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-207   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  351,00 57,87   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-207   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,23   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-209   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00 92,6   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-209   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00 20,46   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-210   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 29,47   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-210   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 5,19   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-210   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 70,98   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-210   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 16,43   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-210   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 43,76   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-210   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,34   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-213A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 23,15   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-213A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 5,42   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-223   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 23,13   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-223   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,54   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-225   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  155,00 15,5   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-225   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 26,64   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-225   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 26,05   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-225   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,8   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  108,00 7,59   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,76   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 15,7   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,81   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 77,26   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 16,21   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  319,00 27,69   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 18,16   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  319,00 47,28   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,47   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  127,00 11,69   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,28   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 19,18   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,38   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00 11,59   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 38,51   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 19,1   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,7   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  32,00 3,64   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,5   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 5,83   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-228   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,53   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-231   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 41,89   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-231   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 11,35   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-335   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  371,00 42,38   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-335   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 31,5   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-335   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  371,00 91,24   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-335   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 5,4   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-304   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 30,01   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-304   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,72   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-304   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 6,44   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-304   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,4   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-304   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 37,69   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-304   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 14,19   2 CWD-D

TPP

POZ



Morawy 15-08-2-07-305   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 66,53   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-305   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,43   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-305   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 8,19   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-305   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,67   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-305   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 48,25   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-305   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 12,31   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-328   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 67,51   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-328   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 14,86   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 157,93   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 32,26   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-121A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 62,51   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-121A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 13,91   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00 143,74   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00 34,02   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-128   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 16,18   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-128   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,09   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-142   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 18,12   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-142   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,61   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-144A  -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 66,48   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-144A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 16,13   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-151   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 64,71   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-151   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 13,94   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-152   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 41,02   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-152   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 9,2   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 79,13   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 19,63   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 113,41   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 23,89   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-163   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 218,45   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-163   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 53,5   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-165   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 225,16   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 49,73   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-173A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 95,98   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-173A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 25,17   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-173A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 39,25   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-173A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 9,77   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-173A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 71,05   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-173A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 17   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-173   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 57,62   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-173   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 13,89   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-173   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 25,55   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-173   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,85   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-181   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  271,00 36,24   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-181   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00 60,09   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-188   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 30,55   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-188   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,11   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-103A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,53   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-103A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,6   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-108   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 19,58   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-108   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,32   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-235   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00 113,74   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-235   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00 30,2   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-235   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 22,38   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-235   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,61   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-259A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,41   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-259A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,87   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 63,15   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,31   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-176A  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 144,39   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-176A  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 29,73   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-285A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 44,65   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-285A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 11,08   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-285A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 106,6   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-285A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 20,57   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-285   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 55,99   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-285   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 11,82   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-285   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 121,25   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-285   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 26,98   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-304   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 61,61   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-304   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 16,15   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-304   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,36   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-304   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,76   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-305   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 7,61   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-305   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,92   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-309   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 148,13   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-309   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 24,88   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-309   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00 161,33   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-309   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00 38,85   1 CWD-P

TPP

TWP

POZ



Morawy 15-08-2-07-310A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00 276,35   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-310A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00 68,04   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-310A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 99,47   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-310A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 29,02   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-310   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 67,43   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-310   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 14,46   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-310   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 31,96   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-310   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,15   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-310   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 55,61   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-310   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 9,17   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-326   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 77,49   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-326   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 16,24   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-326   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 28,01   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-326   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,91   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-326   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 47,35   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-326   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,6   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-326   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 114,62   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-326   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 26,35   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-327   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 33,23   1 CWD-P

Morawy 15-08-2-07-327   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,04   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-144   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 63,74   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-144   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 18,75   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-145   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 107,15   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-145   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 27,44   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-150   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 91,7   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 23,7   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 89,13   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 25,13   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-172   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 121,59   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-172   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 28,31   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-184   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 124,4   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-184   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 27,96   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-101   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 44,18   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-101   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 18,32   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-102   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 23,54   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-102   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,8   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-103A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 25,34   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-103A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,74   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-103   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 18,83   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-103   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 4,76   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-108   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 52,61   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-108   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 13,7   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-109   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 14,11   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-109   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 4,67   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 14,71   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 4,17   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 34,67   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 8,71   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-241A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 19,58   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-241A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,05   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-248   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 53,89   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-248   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 12,62   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-249   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 23,48   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-249   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,09   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-252   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 37,07   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-252   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 12,09   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 53,02   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,02   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-154   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 46,3   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-154   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 11,83   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 53,59   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,37   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-156   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 6,7   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,98   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-156   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 11,63   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,26   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-156   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00 5,11   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-156   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 10,33   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-179   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 35,98   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-179   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 9,78   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-180   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 63,33   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-180   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 16,82   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-192   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 56,2   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-192   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 9,57   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-226   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 67,94   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-226   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 16,09   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-232   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 50,67   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-232   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 14,96   2 CWD-D

TWP

UPRZPOZ

POZ



Morawy 15-08-2-07-281   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 46,64   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-281   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,24   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-282   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 65,95   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-282   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 14,3   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-284   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 35,33   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-284   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 9,46   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-293   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 40,72   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-293   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 12,69   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-294   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 41,82   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-294   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 11,72   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-295   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 30,27   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-295   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 7,54   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-303   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 41,63   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-303   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 12,25   2 CWD-D

Morawy 15-08-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Morawy 15-08-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Trzciano 15-08-2-03-118   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Trzciano 15-08-2-03-118   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 373 GODZ RU8

Ośno 15-08-2-05-175   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Ośno 15-08-2-05-175   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

Ośno 15-08-2-05-175   -n   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Ośno 15-08-2-05-175   -n   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Morawy 15-08-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Morawy 15-08-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

UPRZPOZ

UBOCP

CHOINKIL

CHOINKIPL

POZ
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