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Warszawa, Czerwiec 2022r. 

NAZWA I ADRES 
INWESTORA: 

 

Urząd Miasta Pruszkowa 
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 

05-800 Pruszków 

NAZWA I ADRES 
JEDNOSTKI 
PROJEKTOWANIA: 

 

Mosty Gdańsk Sp. z o.o. 
ul. Jaśminowy Stok 12A 

80-177 Gdańsk 

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

Budowa przejścia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 
(ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz budową odwodnienia z 
pompownią wód opadowych i przebudową sieci uzbrojenia 
terenu wraz z budową linii elektroenergetycznej nN-0,4kV 

relacji: złącze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg 
odrębnego opracowania) – projektowane złącze kablowe 

pompowni wód opadowych z przejścia podziemnego 

ADRES OBIEKTU: Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszków 

STADIUM: PRZEDMIAR ROBÓT 

TOM: 
TOM II SIECI TELETECHNICZNE I  

MONITORING WIZYJNY 

Zespół autorski: 



D-01.03.04 Przebudowa sieci Dawis IT

D-01.03.04 Roboty ziemne

1 D-01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPE 110/4,0mm mb 43,9

2 D-01.03.04 Układanie rur 2xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie mb 7,0

3 D-01.03.04 Uszczelnienia rur przed przenikaniem gazu szt. 8

4 D-01.03.04 Budowa studni kablowej SK-2 z zabezpieczeniami kpl. 2

5 D-01.03.04 Demontaż istniejącej studni szt. 1

Przebudowa i budowa sieci UM Pruszków

D-01.03.04 Roboty ziemne

6 D-01.03.04 Wykonanie przewiertu rurą 1xRHDPEp 125/7,1 mb 43,0

7 D-01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPE 110/4,0mm mb 43,9

8 D-01.03.04 Budowa rurociągu kablowego 2xRHDPE 40/3,7mm mb 120,0

9 D-01.03.04 Układanie rur 2xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie mb 7,0

10 D-01.03.04 Układanie rury 1xRHDPEk 110/7,5mm w gotowym wykopie mb 10,0

11 D-01.03.04 Uszczelnienia rur przed przenikaniem gazu szt. 6

12 D-01.03.04 Ułożenie rury osłonowych RHDPEt+UV 50/4,6 podwieszanej pod obiektem mb 10,5

D-01.03.04 Sieć światłowodowa i transmisyjna

13 D-01.03.04
Budowa kabla światłowodowego A-DQ(ZN)B2Y 12G w kanalizacji kablowej – 

kabel nowy   
mb 66,0

14 D-01.03.04 Montaż złącza przelotowego na kablu 12G szt. 1

15 D-01.03.04 Zakończenie kabla światłowodowego 12G w szafie kablowej szt. 1

16 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne na kablu 12G pom. 2

17 D-01.03.04 Pomiary transmisyjne na kablu 12G pom. 1

18 D-01.03.04 Montaż stelaża zapasu kabla szt. 1

19 D-01.03.04 Demontaż kabla z kanalizacji m 42,0

20 D-01.03.04
Budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 4J w kanalizacji i rurociągu 

kablowym – kabel nowy   mb 146,0

21 D-01.03.04 Zakończenie kabla światłowodowego 4J w szafkach kablowych szt. 1

22 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne na kablu 4J pom. 1

23 D-01.03.04 Pomiary transmisyjne na kablu 4J pom. 1

24 D-01.03.04
Budowa kabla sygnałowego UTPw 4x2x0,6 kat. 5e w rurociągu kablowym - 

kabel nowy
mb 51,0

PRZEDMIAR ROBÓT

TOM II

SIECI TELETECHNICZNE I MONITORING WIZYJNY

Lp.

Numer 

specyfikacji 

technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych j.m. Ilość



D-01.03.02 Sieć zasilająca

25 D-01.03.02
Budowa kabla elektroenergetycznego YKXS 3x2,5mm2 w kanalizacji i 

rurociągu kablowym – kabel nowy   
mb 197,0

26 D-01.03.02 Zarobienie końca kabla 3-żyłowego kpl. 4

D-01.03.04
D-01.03.02

Szafka zawieszona na słupie

27 D-01.03.04 Montaż szafki zawieszonej na słupie kpl. 1

28 D-01.03.04 Montaż konwertera mediów światłowodowego z zasilaczem kpl. 1

29 D-01.03.04 Montaż przełącznicy światłowodowej 2xSC kpl. 1

30 D-01.03.04 Montaż jednomodowego patchcordu światłowodowego - 0,5m szt. 1

31 D-01.03.04 Montaż patchcordu UTP kat. 5e - 3m szt. 1

32 D-01.03.02 Montaż kabla YKXS 3x1,5mm2 do kamery mb 3,0

33 D-01.03.02 Zarobienie końca kabla 3-żyłowego kpl. 2

D-01.03.04 Punkt kamerowy

33 D-01.03.04 Montaż kamery zewnętrznej stacjonarnej kopułkowej z uchwytem kpl. 1

D-01.03.04 Doposażenie istniejącej szafki monitoringu

34 D-01.03.04 Montaż konwertera mediów światłowodowego z zasilaczem kpl. 1

35 D-01.03.04 Montaż zasilacza POE kpl. 1

36 D-01.03.04 Montaż patchcordu UTP kat. 5e - 1m szt. 1

D-01.03.04
D-01.03.02

Roboty dodatkowe

37 D-01.03.02 Rozebranie i wykonanie chodników z kostki brukowej mb 40,0

38 D-01.03.02 Odtworzenie trwaników dywanowych siewem mb 80,0

39 D-01.03.04
Uruchomienie i sprawdzeniu poprawności działania monitoringu wizyjnego wraz 

z urządzeniami i poprawności przesyłu danych do Centrum Monitoringu
kpl. 1

40 D-01.03.02
Wykonanie pomiarów wszystkich kabli, obwodów i uziemień (skutecznoości 

ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, rezystanacji uziemień)
kpl. 1

41 D-01.03.04 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami. kpl. 1

42 D-01.03.04 Sprawdzeniu zakresu obserwacji kamery kpl. 1


