
Lp. Numer
Specyfikacji
Technicznej

1 2 3 4 5
M.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.01.00 Wytyczenie geodezyjne obiektu inżynierskiego
M.01.01.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu inżynierskiego kpl.

1 wytyczenie geodezyjne obiektu inżynierskiego kpl. 1.00
   ¨ 1 1.00

M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00 Roboty ziemne
M.11.01.02 WYKONANIE WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH m3

2 wykopy pod konstrukcję m3 954.17
O ¨ 
1,0*71,77+0,5*46,52+1,7*64,57+0,9*15,81+1,3*117
,82+0,7*(51,54+21,86)+2,3*11,55+1,2*9,83

461.94

P2 ¨3,4*76,6 260.44
P3 ¨ 3,0*13,83+2,5*65,28+1,3*20,85 231.80

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW I WYKONANIE NASYPÓW 
WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM

m3

3 zasypanie wykopów pod konstrukcję m3 305.14
O ¨ 461,94-(115,4+74,6+37,4++26,39+21,28) 186.87
P2 ¨ 260,44-(62,8+39,8+13,80+77,54) 66.50
P3 ¨ 231,80-(45,4+24,1+15,0+26,23+69,30) 51.77

M.11.07.00 Ścianki szczelne
M.11.07.01 ŚCIANKA SZCZELNA STALOWA

4 wykonanie stałego zabezpieczenia wykopu ścianką 
szczelną

m2 896.04

P2 ¨ 10*(15,74+3,14+3,63+2,45) 249.60
P3 ¨ 12*16,43+18*(15,74+3,14+3,63+2,45) 646.44

5 zabezpieczenie obudowy wykopów - rozparcie ścianek 
szczelnych

kpl. 1.00

 ¨ 1 1.00
6 ścianki szczelne ze stali S240GP kg 149632.00

 ¨ 149632 149632.00
7 łączniki zespalające sworznie typu SD1 szt. 1349.00

 ¨ 1349 1349.00
M.12.00.00 ZBROJENIE
M.12.01.00 Stal zbrojeniowa
M.12.01.01 ZBROJENIE BETONU kg

8 zbrojenie konstrukcji ze stali fyk=500MPa, kl. 
ciągliwości C

kg 27626.00

O ¨ 16747 16747.00
P2 ¨ 5952 5952.00
P3 ¨ 4927 4927.00
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9 zbrojenie gzymsów ścianek szczelnych ze stali 
fyk=500MPa, kl. ciągliwości C

kg 614.00

 ¨ 614 614.00
10 dodatkowe zbrojenie przy trzpieniach dylatacyjnych ze 

stali fyk=500MPa, kl. ciągliwości C
kg 207.00

 ¨ 207 207.00
M.13.00.00 BETON
M.13.01.00 Beton konstrukcyjny
M.13.01.01 BETON KONSTRUKCJI m3

11 wykonanie kostrukcji z betonu C30/37 m3 223.60
O ¨ 115,4 115.40
P2 ¨ 62,8 62.80
P3 ¨ 45,4 45.40

12 wykonanie gzymsów ścianek szczelnych z betonu 
C30/37

m3 15.40

 ¨ 15,4 15.40
M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny
M.13.02.01 BETON KLASY PONIŻEJ C20/25 BEZ 

DESKOWANIA
m3

13 wykonanie warstwy wyrównawczej (uszczelniającej) z 
betonu C12/15 

m3 66.20

O ¨ 37,4 37.40
P2 ¨ 13,8 13.80
P3 ¨ 15,0 15.00

14 wykonanie warstwy balastowej z betonu C12/15 m3 138.50
O ¨ 74,6 74.60
P2 ¨ 39,8 39.80
P3 ¨ 24,1 24.10

M.15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
M.15.01.00 Powłokowa izolacja bitumiczna
M.15.01.02 POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA m2

15 wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej 
"na zimno" - 3 warstwy

m2 719.40

O ¨ 
3*((2,37+2,37)*30,38+9,21+9,21+6,45+13,73+7,17)

569.31

P2 ¨ 3*((39,85*0,2)+2,65*2,4) 42.99
P3 ¨ 3*(19,52+16,18) 107.10

M.15.02.00 Izolacja gruba
M.15.02.03 IZOLACJA TERMOZGRZEWALNA m2

16 koszt papy zgrzewalnej m2 337.07
O ¨ 168,05 168.05
P2 ¨ 86,07 86.07
P3 ¨ 82,95 82.95

17 wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych 
płaszczyznach poziomych - 1 x papa

m2 337.07

O ¨ 168,05 168.05
P2 ¨ 86,07 86.07
P3 ¨ 82,95 82.95

M.15.03.01 IZOLACJONAWIERZCHNIA CHEMOUTWARDZALNA m2

18 wykonanie izolacjonawierzchni chemoutwardzalnej o 
grubości 5mm 

m2 14.70



P2 ¨ 3*4,90 14.70
M.15.04.02 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH NA 

PODSYPCE
m2

19 wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce m2 251.23

O ¨ 145,56 145.56
P2 ¨ 48,19 48.19
P3 ¨ 57,48 57.48

20 wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce 
i warstwie kruszywa

m2 48.47

¨ 17,20+31,27 48.47
21 wykonanie obrzeża chodnika na ławie betonowej m 49.20

¨ 10,4*2+12,9+15,5 49.20
M.16.00.00 ODWODNIENIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ
M.16.01.00 Odwodnienie obiektu
M.16.01.06 ODOWDNIENIE LINIOWE m

22 koszt odwodnienia liniowego - korytko odwodnieniowe m 39.95

   ¨ 3+1,36+34,04+1,55 39.95
23 montaż odwodnienia liniowego - korytko 

odwodnieniowe
m 39.95

   ¨ 3+1,36+34,04+1,55 39.95
24 koszt odwodnienia liniowego - korytko szczelinowe m 21.00

   ¨ 3+3+3+1,5+2,6+2,6+2,7+2,6 21.00
25 montaż odwodnienia liniowego - korytko szczelinowe m 21.00

   ¨ 3+3+3+1,5+2,6+2,6+2,7+2,6 21.00

M.16.02.00
Kolektory, rynny i rury spustowe odprowadzające 
wody opadowe z obiektu inżynierskiego

M.16.02.01 PRZEWODY ODPŁYWOWE I ZBIORCZE m
26 wykonanie instalacji z rur z tworzywa sztucznego 

DN100
m 94.73

   ¨ 12,60+16,25+18,64+19,33+19,33+8,58 94.73
27 wykonanie instalacji z rur z tworzywa sztucznego 

DN200
m 0.30

   ¨ 0,3 0.30
28 wykonanie instalacji z rury z tworzywa sztucznego m 7.95

   ¨ 7,95 7.95
29 wykonanie osłony na kolektor z rury stalowej DN250 m 0.55

przejście kolektora przez ścianę  ¨  0,3+0,25 0.55
M.18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE
M.18.01.00 Urządzenia dylatacyjne obiektu inżynierskiego
M.18.01.01 ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH m

30 zabezpieczenie szczelin uszczelką pęczniejącą m 31.46
   ¨ 7,78+7,66+10,54+5,48 31.46

30 wykonanie trzpieni dylatacyjnych o nośności obl. 
min.115 kN

szt. 62.00

   ¨ 62 62.00
M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
M.19.01.00 Balustrady na obiekcie inżynierskim
M.19.01.04 BALUSTRADY STALOWE m

31 koszt balustrady o wys. h=1100 mm 106.07
   ¨ 123,89 106.07



32 montaż balustrady o wys. h=1100 mm m 106.07
   ¨ 123,89 106.07

33 koszt balustrady o wys. h=1200 mm 17.82
   ¨ 17,82 17.82

34 montaż balustrady o wys. h=1200 mm m 17.82
   ¨ 17,82 17.82

35 koszt balustrady o wys. h=1100 mm z przesłoną pełną m 17.19

   ¨ 17,19 17.19
36 montaż balustrady o wys. h=1100 mm z przesłoną 

pełną
m 17.19

   ¨ 17,19 17.19
37 koszt przysłony pełnej istniejącej balustrady  o wys. 

h=1100 mm
56.15

   ¨ 56,15 56.15
38 montaż przysłony pełnej istniejącej balustrady  o wys. 

h=1100 mm
m 56.15

   ¨ 56,15 56.15
39 koszt dodatkowych poręczy na wysokości 0.9 m i 0.75 

m
200.63

   ¨ 200,63 200.63
40 montaż dodatkowych poręczy na wysokości 0.9 m i 

0.75 m
m 200.63

   ¨ 200,63 200.63
M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.00 Inne roboty mostowe
M.20.01.08 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

POWIERZCHNI BETONOWYCH
m2

41 wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej - 
hydrofobizacja

m2 524.73

PD ¨ 168,05 168.05
O ¨ 
(0,25+1,47+1,47+0,25)*30,41+8,48+1,16+1,65+0,65
+12,46+13,25+10,12

152.38

P2 ¨ 8,32+1,77+19,02+43,27+0,25*(39,30+17,90) 86.68

P3 ¨ 
1,14+5,00+19,44+15,41+14,58+38,03+5,49+0,32+2,
40+0,25*(11,36+16,75+35,11)

117.62

M.20.01.09 SCHODY PREFABRYKOWANE NA SKARPIE m
42 wykonanie schodów na skarpie - jednobiegowe z elem. 

prefabrykowanych
m 8.11

   ¨ 18*0,27*1,202 8.11
43 wykonanie poręczy schodów m 7.26

   ¨ 0,316+6,50+0,445 7.26
M.20.01.11 UMOCNIENIE SKARP I STOŻKÓW

44 wykonanie umocnienia sztywnego skarp i stożków za 
pomocą darniowania

m2 382.97

P2 ¨ 51,39 51.39
P3 ¨ 
41,25+12,41+16,90+11,65+186,95+10,73+5,46+46,2
3

331.58

M.20.01.14 ZNAKI POMIAROWE szt.



45 osadzenie znaków wysokościowych na końcach 
konstrukcji przejścia

szt. 6.00

   ¨ 2*3 6.00
46 osadzenie znaków pomiarowych w środku długości 

przejścia
szt. 3.00

   ¨ 3 3.00
47 osadzenie znaków wysokościowych na każdej ścianie 

równoległej do torów kolejowych
szt. 4.00

   ¨ 2*2 4.00
48 umieszczenie w pobliżu obiektu znaków 

wysokościowych z dowiązaniem do niwelacji 
państwowej

szt. 1.00

49 umieszczenie oznakowania w postaci bolca stalowego 
(1m) umożliwiające porównanie aktualnego poziomu 
wody do poziomu wody miarodajnej

szt. 1.00

POZOSTAŁE kpl.
50 koszty zamknięć torowych i prac na terenie PKP kpl. 1.00


