PRZEDMIAR ROBOT

TOM I
OBIEKTY INZYNIERSKIE

Lp. Num_er .. Wyszczegdlnienie elementéow . o
Specyfikacji . . j.m. ilosc
. . rozliczeniowych
Technicznej
1 2 3 4 5
M.01.01.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.01.00 |[Wytyczenie geodezyjne obiektu inzynierskiego
M.01.01.01 |Wytyczenie geodezyjne obiektu inzynierskiego kpl.
1 wytyczenie geodezyjne obiektu inzynierskiego kpl. 1.00
"1 1.00
M.11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00 |Roboty ziemne
M.11.01.02 |WYKONANIE WYKOPOW FUNDAMENTOWYCH m3
2 wykopy pod konstrukcije m3 954.17
o 461.94
1,0*71,77+0,5*%46,52+1,7*64,57+0,9*15,81+1,3*117
,82+0,7*(51,54+21,86)+2,3*11,55+1,2%*9,83
P2 "3,4*%76,6 260.44
P3 " 3,0*13,83+2,5*%65,28+1,3*%20,85 231.80
M.11.01.04 (ZASYPANIE WYKOPOW I WYKONANIE NASYPOW | m3
WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
3 zasypanie wykopdéw pod konstrukcije m3 305.14
O " 461,94-(115,4+74,6+37,4++26,39+21,28) 186.87
P2 ” 260,44-(62,8+39,8+13,80+77,54) 66.50
P3 " 231,80-(45,4+24,1+15,0+26,23+69,30) 51.77
M.11.07.00 |Scianki szczelne
M.11.07.01 [SCIANKA SZCZELNA STALOWA
4 wykonanie statego zabezpieczenia wykopu $cianka m2 896.04
szczelna
P2 " 10*(15,74+3,14+3,63+2,45) 249.60
P3 " 12*16,43+18%*(15,74+3,14+3,63+2,45) 646.44
5 zabezpieczenie obudowy wykopdw - rozparcie Scianek kpl. 1.00
szczelnych
"1 1.00
6 $cianki szczelne ze stali S240GP kg 149632.00
" 149632 149632.00
7 taczniki zespalajgce sworznie typu SD1 szt. 1349.00
" 1349 1349.00
M.12.00.00 |ZBROJENIE
M.12.01.00 |Stal zbrojeniowa
M.12.01.01 |ZBROJENIE BETONU kg
8 zbrojenie konstrukcji ze stali fyk=500MPa, Kkl. kg 27626.00
ciaaliwosci C
O " 16747 16747.00
P2 " 5952 5952.00
P3 " 4927 4927.00




9 zbrojenie gzymsow $cianek szczelnych ze stali kg 614.00
fyk=500MPa, kl. ciaaliwosci C
" 614 614.00
10 dodatkowe zbrojenie przy trzpieniach dylatacyjnych ze |kg 207.00
stali fyk=500MPa, kl. ciagliwosci C
" 207 207.00
M.13.00.00 |BETON
M.13.01.00 |Beton konstrukcyjny
M.13.01.01 |BETON KONSTRUKCJI m3
11 wykonanie kostrukcji z betonu C30/37 m3 223.60
O "1154 115.40
P2 " 62,8 62.80
P3 " 45,4 45.40
12 wykonanie gzymsow $cianek szczelnych z betonu m3 15.40
C30/37
" 15,4 15.40
M.13.02.00 |Beton niekonstrukcyjny
M.13.02.01 |BETON KLASY PONIZEJ C20/25 BEZ m3
DESKOWANIA
13 wykonanie warstwy wyréwnawczej (uszczelniajacej) z m3 66.20
betonu C12/15
O " 37,4 37.40
P2 " 13,8 13.80
P3 " 15,0 15.00
14 wykonanie warstwy balastowej z betonu C12/15 m3 138.50
O " 74,6 74.60
P2 " 39,8 39.80
P3 " 24,1 24.10
M.15.00.00 |[IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
M.15.01.00 |Powlokowa izolacja bitumiczna
M.15.01.02 |POWLOKOWA IZOLACJIA BITUMICZNA m2
15 wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej ukfadanej m2 719.40
"na zimno" - 3 warstwy
o 569.31
3*%((2,37+2,37)*30,38+9,21+9,21+6,45+13,73+7,17)
P2 " 3*((39,85*0,2)+2,65*2,4) 42.99
P3 " 3*(19,52+16,18) 107.10
M.15.02.00 [Izolacja gruba
M.15.02.03 |[IZOLACJA TERMOZGRZEWALNA m2
16 koszt papy zgrzewalnej m2 337.07
O " 168,05 168.05
P2 " 86,07 86.07
P3 " 82,95 82.95
17 wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych m2 337.07
ptaszczvznach poziomych - 1 x papa
O " 168,05 168.05
P2 " 86,07 86.07
P3 " 82,95 82.95
M.15.03.01 |[IZOLACIJONAWIERZCHNIA CHEMOUTWARDZALNA | m2
18 wykonanie izolacjonawierzchni chemoutwardzalnej o m2 14.70

arubosci 5mm




P2 " 3*4,90 14.70
M.15.04.02 INAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH NA m2
PODSYPCE
19 wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych na podsypce | m2 251.23
O " 145,56 145.56
P2 " 48,19 48.19
P3 " 57,48 57.48
20 wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych na podsypce | m2 48.47
i warstwie kruszvwa
" 17,20+31,27 48.47
21 wykonanie obrzeza chodnika na ftawie betonowej m 49.20
" 10,4*%2+12,9+15,5 49.20
M.16.00.00 |ODWODNIENIE KONSTRUKCJI NOSNEJ
M.16.01.00 |Odwodnienie obiektu
M.16.01.06 |ODOWDNIENIE LINIOWE m
22 koszt odwodnienia liniowego - korytko odwodnieniowe m 39.95
" 3+1,36+34,04+1,55 39.95
23 montaz odwodnienia liniowego - korytko m 39.95
odwodnieniowe
" 3+1,36+34,04+1,55 39.95
24 koszt odwodnienia liniowego - korytko szczelinowe m 21.00
" 3+3+3+1,5+2,6+2,6+2,7+2,6 21.00
25 montaz odwodnienia liniowego - korytko szczelinowe m 21.00
" 34+3+3+1,5+2,6+2,64+2,7+2,6 21.00
Kolektory, rynny i rury spustowe odprowadzajace
M.16.02.00 . . .. .
wody opadowe z obiektu inzynierskiego
M.16.02.01 |PRZEWODY ODPLYWOWE I ZBIORCZE m
26 wykonanie instalacji z rur z tworzywa sztucznego m 94.73
DN100
" 12,60+16,25+18,64+19,33+19,33+8,58 94.73
27 wykonanie instalacji z rur z tworzywa sztucznego m 0.30
DN200
" 0,3 0.30
28 wykonanie instalacji z rury z tworzywa sztucznego m 7.95
" 7,95 7.95
29 wykonanie ostony na kolektor z rury stalowej DN250 m 0.55
przejscie kolektora przez Sciane ~ 0,3+0,25 0.55
M.18.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE
M.18.01.00 |Urzadzenia dylatacyjne obiektu inzynierskiego
M.18.01.01 |ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJIJNYCH m
30 zabezpieczenie szczelin uszczelkg peczniejaca m 31.46
" 7,78+7,66+10,54+5,48 31.46
30 wykonanie trzpieni dylatacyjnych o nosnosci obl. szt. 62.00
min.115 kN
" 62 62.00
M.19.00.00 |[ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M.19.01.00 |Balustrady na obiekcie inzynierskim
M.19.01.04 |BALUSTRADY STALOWE m
31 koszt balustrady o wys. h=1100 mm 106.07
" 123,89 106.07




32 montaz balustrady o wys. h=1100 mm m 106.07
" 123,89 106.07
33 koszt balustrady o wys. h=1200 mm 17.82
" 17,82 17.82
34 montaz balustrady o wys. h=1200 mm m 17.82
" 17,82 17.82
35 koszt balustrady o wys. h=1100 mm z przestong petng m 17.19
" 17,19 17.19
36 montaz balustrady o wys. h=1100 mm z przestong m 17.19
petna
" 17,19 17.19
37 koszt przystony petnej istniejacej balustrady o wys. 56.15
h=1100 mm
" 56,15 56.15
38 montaz przystony petnej istniejacej balustrady o wys. m 56.15
h=1100 mm
" 56,15 56.15
39 koszt dodatkowych poreczy na wysokosci 0.9 mi 0.75 200.63
m
" 200,63 200.63
40 montaz dodatkowych poreczy na wysokosci 0.9 m i m 200.63
0.75m
" 200,63 200.63
M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.00 |Inne roboty mostowe
M.20.01.08 |ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE m2
POWIERZCHNI BETONOWYCH
41 wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej - m2 524.73
hvdrofobizacia
PD " 168,05 168.05
O- 152.38
(0,25+1,47+1,47+0,25)*30,41+8,48+1,16+1,65+0,65
+12.46+13.25+10.12
P2 " 8,32+1,77+19,02+43,27+0,25*(39,30+17,90) 86.68
P33~ 117.62
1,14+5,00+19,44+15,41+14,58+38,03+5,49+0,32+2,
40+4+0.,25*%(11,364+16,75+35.11)
M.20.01.09 |SCHODY PREFABRYKOWANE NA SKARPIE m
42 wykonanie schodéw na skarpie - jednobiegowe z elem. m 8.11
prefabrvkowanych
" 18%*0,27*1,202 8.11
43 wykonanie poreczy schodow m 7.26
" 0,316+6,50+0,445 7.26
M.20.01.11 [UMOCNIENIE SKARP I STOZKOW
44 wykonanie umocnienia sztywnego skarp i stozkow za m2 382.97
pomoca darniowania
P2 " 51,39 51.39
P33~ 331.58
41,25+12,41+16,90+11,65+186,95+10,73+5,46+46,2
3
M.20.01.14 |ZNAKI POMIAROWE szt.




45 osadzenie znakdéw wysokosciowych na koncach szt. 6.00
konstrukcii przeiscia
T 2*3 6.00
46 osadzenie znakéw pomiarowych w Srodku dtugosci szt. 3.00
przeiscia
"3 3.00
47 osadzenie znakdéw wysokosciowych na kazdej Scianie szt. 4.00
rownoleatei do toréw kolejowych
T 2%2 4.00
48 umieszczenie w poblizu obiektu znakow szt. 1.00
wysokosciowych z dowigzaniem do niwelacji
panstwowei
49 umieszczenie oznakowania w postaci bolca stalowego szt. 1.00
(1m) umozliwiajgce poréwnanie aktualnego poziomu
wody do poziomu wody miarodajnej
POZOSTALE kpl.
50 koszty zamkniec¢ torowych i prac na terenie PKP kpl. 1.00




