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NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447
(ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb
niepelnosprawnych oraz budowa odwodnienia z
pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia
terenu wraz z budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV
relacji: zlgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg
odrebnego opracowania) - projektowane zlacze kablowe
pompowni wod opadowych z przejscia podziemnego

ADRES OBIEKTU:

Wojewddztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkdéw

STADIUM:

PRZEDMIAR ROBOT
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V/1 USUNIECIE KOLIZJI NN I SN
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PRZEDMIAR ROBOT

TOM V
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
V/1 USUNIECIE KOLIZJI NN I SN

Numer
Lp. | specyfikacji Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych j.m. Tlos¢
technicznej
D-01.03.02 |Wykopy otwarte
1 D-01.03.02 Wykop otwarty i zasypanie 1,0x0,6m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej mb 279,0
(pod oraz nad uktadanym kablem)
2 D-01.03.02 Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,4m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej mb 58,0
(pod oraz nad uktadanym kablem)
3 D-01.03.02 |Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,6m - dla demontazu mb 301,0
4 D-01.03.02 |Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,4m - dla demontazu mb 41,0
D-01.03.02 |Demontaz istniejacych linii kablowych SN-15kV (bez wykopu)
5 D-01.03.02 |Demontaz istniejacego kabla SN mb 51,0
6 D-01.03.02 |Demontaz istniejacego kabla SN - HAKnFtA 3x120 mb 150,0
7 D-01.03.02 |Demontaz istniejacego kabla SN - YHAKXS 3x120mm2 mb 100,0
D-01.03.02 |Demontaz istniejacych linii kablowych nN-0,4kV (bez wykopu)

8 D-01.03.02 |Demontaz istniejacego kabla nN mb 17,0
9 D-01.03.02 |Demontaz istniejgcego kabla sterowniczego - YKSY 7x2,5mm2 mb 24,0
Montaz projektowanych wstawek kablowych SN-15kV (w gotowym

D-01.03.02 .
wykopie)
10 D-01.03.02 |Montaz wstawki kablowej SN - 3x XRUHAKXS 1x240 mb 63,0
11 D-01.03.02 |Montaz wstawki kablowej SN - 3x XRUHAKXS 1x120 mb 236,0
12 | D-01.03.02 |Montaz wstawki kablowej SN - YHAKXS 3x120 mb 196,0
13 D-01.03.02 |Wykonanie muf kablowych przelotowych 3xSN wraz z potaczeniami kpl. 10
14 D-01.03.02 |Wykonanie muf kablowych przejsciowych SN wraz z potaczeniami kpl. 4
15 D-01.03.02 |Utozenie foli kablowej koloru czerwonego mb 279,0
Montaz projektowanych wstawek kablowych nn-0,4kV (w gotowym
D-01.03.02 .
wykopie)
16 D-01.03.02 |Montaz wstawki kablowej nN - YAKXS 4x120 mb 25,0
17 D-01.03.02 |Montaz wstawki kablowej - YKSY 7x2,5 mb 44,0
18 D-01.03.02 |Wykonanie muf kablowych nN wraz z potgczeniami kpl. 2
19 D-01.03.02 |Wykonanie muf kablowych na kabel sterowniczy wraz z potaqczeniami kpl. 2
20 D-01.03.02 |Utozenie foli kablowej koloru niebieskiego mb 58,0
D-01.03.02 |Wykonanie przepustow kablowych metoda przecisku/przewiertu
21 D-01.03.02 |Wykonanie przewiertu rurami 7xRHDPEp 200/11,4 mb 43,0
D-01.03.02 |Utozenie rur ostonowych na kablach w gotowym wykopie
22 D-01.03.02 |Utozenie rur ostonowych z rur RHDPE 110/4,0 mb 30,0
23 D-01.03.02 |Utozenie rur ostonowych z rur RHDPE 160/5,0 mb 93,0




D-01.03.02 |Utozenie rur dwudzielnych na kablach w gotowym wykopie
24 D-01.03.02 |Utozenie rur dwudzielnych D160 mb 3,0
D-01.03.02 |Transport ziomu
25 D-01.03.02 Transplort ztomu z zatadunkiem i wytadunkiem na legalne sktadowisko ¢ 3
odpadow
D-01.03.02 |Roboty dodatkowe
26 D-01.03.02 |Rozebranie i wykonanie chodnikéw z kostki brukowej mb 31,0
27 D-01.03.02 |Rozebranie i wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych mb 30,0
28 D-01.03.02 |Odtworzenie trwanikéw dywanowych siewem mb 105,0
D-01.03.02 (Wykonanie pomiarow
29 D-01.03.02 Wykonanie pomiarow wszystkich kabli obwoddw i uziemien (skutecznoosci pomiar 1

ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji, rezystanacji uziemien




