

Zawiercie, 16.05.2025r.

Z a m a w i a j ą c y:

Powiat Zawierciański – II Liceum Ogólnokształcące im.

Heleny Malczewskiej w Zawierciu

ul. Daszyńskiego 2, 42-400 Zawiercie

w imieniu i na rzecz którego działa jako Pełnomocnik Zamawiającego:

Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu

ul. Parkowa 2, 42-400 Zawiercie

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ MODYFIKACJA SWZ Z DNIA 16.05.2025 r.**

dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 tejże ustawy pn.: „**Naprawa dachu nad łącznikiem w II Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu**”

I. W związku z otrzymanym w dniu 15.05.2025r. wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. „Prośba o wyjaśnienie treści SWZ Rozdział IV

„Proszę o potwierdzenie, które pozycje przedmiarowe odpowiadają zakresowi prac w SWZ:

ROZDZIAŁ IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach naprawy dachu nad łącznikiem w II Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:

1) wymianę pokrycia dachowego z papy bitumicznej na papę termozgrzewalną (podkładowa i nawierzchniowa), - pozycja przedmiaru 1.1 (215 m²)

2) wykonanie obróbek z papy nawierzchniowej wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem (powierzchnia ~ 215 m²), - Pozycja przedmiaru 1.1 ????

3) wymianę obróbek blacharskich w tym wymiana rynien i rur spustowych - pozycja przedmiaru 1.3 ujęte różne obróbki bez rynien i rur spustowych

4) uszczelnienie obróbek blacharskich - pozycja przedmiaru 1.2

5) wymianę kominków wentylacyjnych - pozycja przedmiaru 1.5

6) przełożenie instalacji odgromowej w miejscu wykonywania robót naprawczych - pozycja przedmiaru 1.6”

Ad. 1. Zamawiający informuje, że w przedmiarze pozycja 1.1. - „Naprawa pokryć dachowych, obróbki z papy nawierzchniowej grub. 5,2 mm, wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem” **tożsama jest z pozycją** „wymiana pokrycia dachowego z papy bitumicznej na papę termozgrzewalną (podkładowa i nawierzchniowa)” zawartą w STWiORB.

2. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ wraz z Załącznikiem nr 2 oraz STWiORB polegającej na ujednoliceniu zapisów odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia w SWZ, Załączniku nr 2 oraz STWiORB (załącznik nr 8) **zgodnie z udostępnionym Przedmiarem robót** (załącznik nr 9) oraz usunięciu z tych opisów informacji o wymianie rynien i rur spustowych, które nie wchodziły w zakres przedmiotu zamówienia.

1) W wyniku powyższej modyfikacji zmieniono treść SWZ Rozdz. IV. Opis przedmiotu zamówienia, w następujący sposób:

było:

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:

1) wymianę pokrycia dachowego z papy bitumicznej na papę termozgrzewalną (podkładowa i nawierzchniowa),

2) wykonanie obróbek z papy nawierzchniowej wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem (powierzchnia ~ 215 m²),

3) wymianę obróbek blacharskich w tym wymiana rynien i rur spustowych,

4) uszczelnienie obróbek blacharskich,

5) wymianę kominków wentylacyjnych,

6) przełożenie instalacji odgromowej w miejscu wykonywania robót naprawczych

jest:

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:

- 1) *naprawę pokryć dachowych, obróbki z papy nawierzchniowej grub. 5,2 mm, wraz z oczyszczaniem i zaimpregnowaniem,*
- 2) *posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym- uszczelnienie obróbek blacharskich,*
- 3) *różne obróbki z blachy,*
- 4) *przełożenie instalacji odgromowej w miejscu wykonywania robót naprawczych,*
- 5) *transport materiałów na dach,*
- 6) *wymiana kominków wentylacyjnych,*

2) Zamawiający dokonał również analogicznej zmiany zapisów w § 1 ust. 2 Projektowanych postanowień przyszłej umowy (Załącznik nr 2), które otrzymują brzmienie:

„ Przedmiot umowy obejmuje między innymi:

- 1) *naprawę pokryć dachowych, obróbki z papy nawierzchniowej grub. 5,2 mm, wraz z oczyszczaniem i zaimpregnowaniem (powierzchnia ~ 215 m2),*
- 2) *posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym- uszczelnienie obróbek blacharskich,*
- 3) *różne obróbki z blachy,*
- 4) *przełożenie instalacji odgromowej w miejscu wykonywania robót naprawczych,*
- 5) *transport materiałów na dach,*
- 6) *wymiana kominków wentylacyjnych. „*

II. W związku z dokonaniem powyższej modyfikacji Zamawiający przesuwą termin składania ofert, a w treści SWZ dokonuje następującej zmiany:

1) Rozdz. XVII Termin związania ofertą

było:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 25.06.2025 r.

jest:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 27.06.2025 r.**

2) Rozdz. XVIII Miejsce i termin składania ofert

było:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2025r. do godziny 10:00.

jest:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do **dnia 29.05.2025r. do godziny 10:00.**

3) Rozdz. XIX Otwarcie ofert

było:

1. Otwarcie ofert przewidziano na **29.05.2025r. o godz. 10:05** i nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie zakupowej ofert, tj. niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

jest:

1. Otwarcie ofert przewidziano na 29.05.2025r. o godz. 10:05 i nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie zakupowej ofert, tj. niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

III. Dokonana modyfikacja SWZ prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, dlatego Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 286 pkt. 9 zamieścił w BZP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, którą udostępni na stornie prowadzonego postępowania.

IV. Zamawiający zamieszcza wraz z informacją dot. wyjaśnień i modyfikacji SWZ pliki oznaczone jako „**Modyfikacja z dnia 16.05.2025r.)** zawierające zmiany, **wyróżnione fioletową czcionką.**

V. Wprowadzone zmiany są obowiązujące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu
Marek Borowik