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1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych Orange
Polska S.A. — droga nr 6 - w ramach projektu budowy i przebudowy drég dojazdowych do gruntéw
rolnych i lesnych w ramach realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego - ,Scalenie gruntéw wsi Mokrzeszéw, gmina
Swidnica, powiat $widnicki” - etap 1

1.2 Inwestor

POWIAT SWIDNICKI

ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

1.3 Jednostka projektowa

RDK PROJEKT Sp. z 0.0.

ul. Wroctawska 24/3

55-040 Bielany Wroctawskie

1.4 Podstawa opracowania

a) Umowa pomiedzy inwestorem a wykonawcg,

b) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

c) Projektowany ukfad drogowy

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 725)

e) Rozporzgdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz.U. 2023 poz. 1040 z pdzniejszymi zmianami)

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024r., poz. 320)

h) Wizja lokalna w terenie

i) Normy zaktadowe

j) Warunki techniczne nr 4868/TTDSIKU/P/2024/TKz dnia 29.03.2024r

k) Narada koordynacyjna GKI1.4040.99.2024 z dnia 22.08.2024 r.

1.5 Stanistniejacy

W obszarze przedmiotowej inwestycji wystepuje sie¢ Orange Polska S.A. — kable doziemne.
1.6  Zakres rzeczowy opracowania:

Zakres prac przy sieci telekomunikacyjnej obejmuje:

- zabezpieczenie telekomunikacyjnej sieci doziemnej
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Wykaz dziatek
Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w obszarze dziatek:

gm. Swidnica obreb Mokrzeszéw dziatka 2212 - droga krajowa — w zarzadzie DGGKIA

gm. Swidnica obreb Mokrzeszéw dziatka 2145 — droga gminna — w zarzadzie Gminy Swidnica

Opis techniczny

Sie¢ Orange Polska S.A.

1.

1.9

Zlokalizowa¢ podziemne urzadzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocy przekopow
kontrolnych i/lub lokalizatorow kabli.

Podkopane urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed zatamaniem katownikami
stalowymi na szerokosci wiekszej od wykopu po 1,5 metra z kazdej strony.

Zabezpieczy¢ wskazane odcinki sieci rurami dzielonymi RHDPED 160 w miejscach przejs¢
poprzecznych pod jezdnig oraz przy istniejagcej remontowanej studni kanatu deszczowego tak jak
wskazano na zatgcznikach graficznych. Do zabezpieczenia sg planowane odcinki kanalizacji 1 i 4
otworowej oraz przytgcza abonenckie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wyfgcznie sposobem recznym. Sciany wykopdéw powinny byé
nachylone pod odpowiednim katem w zaleznosci od kategorii gruntu izabezpieczone przed
osunieciem wg normy ZN-OPL-012/15.

Jesli po odkryciu sieci okaze sie, ze jest ona wyptycona, nalezy pogtebi¢ na normatywng gtebokos¢.
Rury rurociggu / obiektowe / kable powinny by¢ uktadane na gtebokosci zgodnej z aktualnymi
wytycznymi. Przebieg powinien zosta¢ oznaczony tasma ostrzegawczg w potowie gtebokosci
utozenia rur Rury w wykopie nalezy ukfadaé¢ na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi o
grubosci 10 cm. Utozone warstwy rur nalezy przysypac warstwg piasku lub przesianej ziemi 10 cm
ponad poziom rury, a nastepnie dopiero zasypywaé warstwa rodzimego gruntu.

Zestawienie tabelaryczne

Tabela 1. Wykaz projektowanych obiektéw ochronnych

Lp Nr proj. | Sposdb Zakres Lokalizacja
obiektu zapieczenia zapieczenia
1 Obiekt nr 1 RHDPED 160 14m Jezdnia,  przy
istniejgcej
studni  kanatu
deszczowego
2 Obiekt nr2 RHDPED 160 35m Jezdnia

Tabela 2. Zestawienie materiatéw podstawowych

Tabela - zestawienie materiatow podstawowych

Lp

Materiat llosé

1

1xRHDPED 160 47mb



Ania
Pole tekstowe
14m

Ania
Pole tekstowe
47mb
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1.10 Uwagi koncowe

1. Projekt obejmuje jedynie zabezpieczenie sieci w zwigzku, z czym notatki stuzbowe;j
zinwentaryzacji studni kablowych w terenie i wykazu niezgodnosci stanu kabli zastanych
z paszportyzacjq nie zafacza sie.

2. Projekt obejmuje jedynie zabezpieczenie sieci istniejacych w zwigzku, z czym nie ma zmian w
przebiegach trasowych a tym samym nie dofacza sie protokotu z narady koordynacyjne;.

3. Rzedne istniejgcych sieci teletechnicznych rysowano w oparciu o rzedne najblizszych studni
kablowych na mapie do celéw projektowych. Nie wyklucza sie przebiegédw innych niz wrysowane.
W pierwszej kolejnosci nalzy wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistej gtebokosci
sieci.

4. Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca sie i posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajgca ponadto akceptacje
wiasciciela przebudowywanej/budowane;j sieci.

5. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami
technicznymi i uzgodnieniami operatora i przestrzegania zapiséw w nich ujetych

6. O pracach nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wiasciciela sieci oraz przed
przystgpieniem do prac nalezy wystgpi¢ do odpowiednich zawartych w uzgodnieniach stuzb o
petnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.

7. Szczeg6towy harmonogram robdt opracowany na podstawie niniejszego opracowania nalezy
uzgodnic¢ z wtascicielem przebudowywanej/budowanej sieci.

8. Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywa¢ zgodnie z
normami, a takze przepisami obowigzujgcymi w budownictwie, tgcznosci i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela poszczegdlnych Operatoréw.

9. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi: przepisami bhp, prawem budowlanym, wg
zasad szczegdtowych opisanych w normach oraz przepisach dotyczacych budowy i eksploatacji
urzgdzen telekomunikacyjnych oraz instrukcjami montazowymi.

10.Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ préby i badania pomontazowe zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét telekomunikacyjnych.

11.Prace w obrebie kabli telekomunikacyjnych wykonywaé recznie ze szczegdlng ostroznoscia.
W przypadku, gdy teren przewidziany pod zabudowe jest cze$ciowo wolny od zabudowy i
uzbrojenia podziemnego oraz po upewnieniu sie, ze na trasie nowej kanalizacji jak i kabli
ziemnych nie ma innych urzadzen podziemnych prace mozna na odcinku bez uzbrojenia
wykonywa¢ mechanicznie. W poblizu innych urzgdzen podziemnych prace nalezy wykonywad
recznie, wykonujgc odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystgpieniem do robét ziemnych
wykonawca powinien zapozna¢ sie z aktualna mapg geodezyjng uzbrojenia podziemnego.

12.Wytyczenie projektowanych elementéw nalezy wykona¢ po wyznaczeniu w terenie przez
uprawnionego geodete kraweznikdw, osi i pikietazu jezdni wg czesci drogowe;j.

13.Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dostarczy¢ inwestorowi protokoty badan i dokumentacje
powykonawczg zgodng ze stosowanym systemem paszportyzacji.

14.Kanalizacje telekomunikacyjng, kable ziemne, rurocigg nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do
zinwentaryzowania przez uprawnionego geodete i odbioru technicznego przez przedstawiciela
operatora.

15.0dbior przed zasypaniem kanalizacji telekomunikacyjnej / rurociggéw / kabli musi by¢
potwierdzony pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru z ramienia
poszczegblnych Operatoréw.

16.W przypadku wykrycia btedu lub niezgodnosci nalezy niezwtocznie zwrdécié sie do projektanta o
weryfikacje i ewentualne korekty.
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1.11 Wykaz norm

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie

optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-023/16

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-025/17

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
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1.12 Zatczniki

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTA

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-278/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpéZn.zm.), art.12 ust 3,
art. 13ust 1 pkt1 iust 2, art 14ust 1pkt2e ustawy zdnia 7lipca1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr243, poz. 1623, zpd6zn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Stefan Tomasz Siemiak

magister inzynier z kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzony dnia 10 marca 1982 r. w Chetmie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 363/D0S$/13

w specjalnosci telekomunikacyjnej
do projektowania bez ograniczen

Pan Stefan Tomasz Siemiak jest uprawniony:

W specjalnosci telekomunikacyjnej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z§22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci telekomunikacyjnej
okreslonej wyzej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Stefan Tomasz Siemiak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.
Skiad orzekajagcy OKK
DOLNOS, A OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW 3UDOWNICTWA
Otrzymuja; Prety or igk. iefz Czaplinski
1. Pan Stefan Tomasz Siemiak o ifkacyine]

Ul. Zwycieska 44/9
53-033 Wroctaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

1. prof. drinz. Kazirlierz Czaplinski
/ /
2. drinz. Zofia Zwiel &*wska

3. mgr inz. Ma ata Mikotajewska-
Janiaczyk [ ,
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB Projektanta

v

@ POLSKA
I Z B A

o
N
:{ INZYNIEROW
==\ BUDOWNICTWA

V7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3FL-8ME-561 *

Pan Stefan Tomasz Siemiak o numerze ewidencyjnym DO$/BT/0104/14

adres zamieszkania ul. Agrestowa 133 CB/1, 53-035 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-23 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Bielany Wroclawskie, wizesieri 2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 ljpca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz.U.z2024r, poz. 725, z poz. zm.)
art. 34 ust. 3di 3e

OSWIADCZAM

ze projekt wykonawczy:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego -
,Scalenie gruntéw wsi Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat swidnicki” - etap 1 w zakresie
zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. w obszarze drogi nr 6
(nazwa, rodzay i adres zarmierzenia budowianego)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Z.e e Imie i Nazwisko Speqalno;cl Podpis Data
projektowy Nr uprawnien .
opracowania
. . .. I Telekomunikacyjna
Projektant: mgr inz. Stefan Siemiak 363/D0S/13 09.2024
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Warunki techniczne nr 4868/TTDSIKU/P/2024/TK z dnia 29.03.2024r

orange”

Orange Polska RDK Projekt Sp. z 0.0.
Hurt ul.Wroctawska 24/3
Infrastruktura i Serwis Ustug 55-040 Bielany Wroctawskie

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
al. 29 Listopada 20; 31-401 Krakéw
tel.: 12 255 06 53 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 29 marca 2024 r.

Numer pisma: 4868/TTDSIKU/P/2024/TK
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowanym scaleniem

gruntéw wsi Mokrzeszéw, gm. Swidnica, powiat $widnicki

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanego scalenia gruntéw wsi Mokrzeszéw, gm. Swidnica, powiat
$widnicki informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca podziemna siecia teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowa¢ projekt i wykona¢ przetozenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegoélna uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowarn elementéw uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie
nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktory zostanie przetozona infrastruktura.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykona¢ przetozenie, poza obszar kolizji, podziemnej infrastruktura teletechniczna w postaci:
- rurociagéw kablowych, studni teletechnicznych/zasobnikéw kablowych wraz z infrastruktura kablowa oraz
kablami utozonymi bezposrednio w ziemi
z zachowaniem jej obecnej funkcjonalnosci. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna
nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizaciji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji.

2; W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rura ochronna gruboscienna przez cata szerokos¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgfaszane
organom scigania .

Orange Polska Spotka Akcyina 2 sledziba | adresem w Warszawle (02-326) pezy AL Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dlam.st. Warszawy
X Krajowego pod numerem REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosci kapitalem 2akadowym wynoszacym 3937.072.437 2lotych
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4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznos$ci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

6. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwilocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

T Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢c za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta; oraz inspektora nadzoru.

8. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

9. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie, al. 29 Listopada 20.

10. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

11.  Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie  przy al. 29 Listopada 20 (sprawe  prowadzi Tomasz Kedra e-mail:
ZZ8SS .przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com) Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

12.  Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Spie-NexoTech S.A. (62-030 Lubon, ul. Magazynowa 6), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowa¢ wytacznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.
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Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrdci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysigcy ziotych polskich.

14.  Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastegpuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwigkszona 0 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe | kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkow technicznych.

16. Przed zgtoszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koncowego
prac.

17.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do zasobéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

18. Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.
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19. Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozona infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

20. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

21.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraina czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatarn inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacie o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencija.

Z powazaniem

Tomasz Kedra

Z@Wﬁwy i Obstugi Kiienta

Zalgczniki:
1. Wysokos¢ optat
2. planu sytuacyjnego 1 kpl.

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Narada koordynacyjna GKI1.4040.99.2024 z dnia 22.08.2024 r.; w niniejszym opracowaniu zatgczono
zafaczniki graficzne dla obszaru wystepowania sieci telekomunikacyjnych

GKI1.4040.99.2024

Swidnica, dn. 22.08.2024 r.
STAROSTA SWIDNICKI
ul. M.Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI1.4040.99.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 22.08.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa drog rolnych w ramach scalenia gruntéw wsi Mokrzeszow
Przedmiot narady: KANALIZACYINA / DESZCZOWA
TELEKOMUNIKACYJNA / PODZIEMNA KABLOWA

Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat $widnicki, Mokrzeszéw, dz.:
Lokalizacja:| 1351, 1513, 1584, 1586, 1615, 1657, 1690, 1731, 1921, 1979, 2078,
2087, 2145, 2212, 2399

WALKOWIAK RAFAL

Wiioskod awen: ul. Wroctawska 24/3, 55-040 Bielany Wroctawskie

Projektant:| RAFAL WALKOWIAK Inne upr.: budowlane: 84/D0S/12

Justyna tukaszewicz, starszy geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i

Przewodniczacy/protokolant: Katastru v Swidily

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 09.08.2024 r.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Na arkuszu nr 8 brak projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W zwiazku z tym arkusz nr 8 nie stanowi przedmiotu
narady koordynacyjnej.
Skoordynowano pozytywnie.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.z 2023 r., poz. 1752 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 514233.1.1025, 514233.1.1026,
514233.1.1050, 514233.1.1070, 514233.1.1071, 514233.1.10711, 514233.1.10712, 514233.5.1107.2,
514332.1.1021, 514332.1.1022, 514332.1.10221, 514332.1.10223, 514332.2.5053, 514332.2.5054,
514333.1.1031, 514333.1.1043, 514333.1.1153, 514333.1.11531, 514333.1.11533, 514333.1.1154,
514333.1.11543, 514333.1.1155, 514333.1.11553, 514333.1.1156, 514333.1.11561, 514333.1.1157,
514333.1.11572, 514333.1.11573, 514333.1.1158, 514333.1.1159, 514333.1.11591, 514333.1.11593,
514333.1.1160, 514333.1.1161, 514333.1.1162, 514333.1.11622, 514333.1.11623, 514333.1.1163,
514333.1.1165, 514333.1.1166, 514333.1.1167, 514333.1.11671, 514333.1.11673, 514333.1.1168,
514333.1.1169, 514333.1.1170, 514333.1.1171, 514333.1.1172, 514333.1.1173, 514333.1.1174, 514333.1.1175,
514333.1.1176, 514333.1.1177, 514333.1.1178, 514333.1.1252, 514333.2.5002, 514333.2.5032, 514333.2.5048.

Dokument wygenerowat(a): Justyna tukaszewicz, dn. 22-08-2024 13:06:36
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz5
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GKI1.4040.99.2024

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny

Nazwa instytucji Stanowisko o - -
Lp. i Imig i nazwisko uczestnika
Sposoéb uczestnictwa Uwagi
1 |Dolnoslaska Sie¢ Stanowisko pozytywne Lilla Chabin
Szerokopasmowa Operator Brak uwag
S.A.
ul. Redycka 71, 51-169
Wroctaw
elektroniczny
2 | Gmina Swidnica Uczestnik nieobecny na naradzie
3 |NetiaS.A. Stanowisko pozytywne Anna Taraska
elektroniczny
4 | Operator Gazociggow Stanowisko pozytywne Iwona Filipowska
Przesylowych GAZ-SYSTEM bez uwag
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny
5 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
6 |Panistwowe Gospodarstwo Stanowisko pozytywne Rafat Zmija
Wodne ‘_NDdV Polskie Brak uwag — w obszarze inwestycji row R-F w dz. 2087 (w ciggu dz.
elektroniczny 1922) oraz R-4 w dz. 1979 — ewentualna przebudowa rowéw wymaga
uzyskania zgody wodnoprawnej
7 | PKP CARGO S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Putaskiego 56, 50-443
Wroctaw
8 |Polska Spdtka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Anna Pawetkiewicz-Gdorna

Skoordynowano pozytywnie zgodnie z ponizszg opinig
znak:PSGWR.0140.763.99.2024 z dnia 21.08.2024

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we
Wroctawiu , Gazownia w Dzierzoniowie, informuje, ze podczas narady
dokonano sprawdzenia przediozonej dokumentacji w zakresie kolizji z
naszg infrastrukturg gazowa.

1.Na terenie podlegajgcemu uzgodnieniu zlokalizowane s sieci
gazowe:

- niskiego cisnienia dn 90 PE 100 RCSDR 17,6 ; DN 100, 150 MOP 10
kPa

2. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie sieci i
urzadzeri gazowych , w przypadku uszkodzenia tasmy ostrzegawczej
nalezy przywrdcic j3 do stanu pierwotnego zgodnie z aktualnym
Standardem Technicznym ST-IGG-1001 “Gazociagi . Oznakowanie
trasy gazociggow Wymagania ogdlne “ oraz ST-IGG-1002 “Gazociagi .
Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania”
3.Przejécia pod drogg wykonywane przewiertem lub przeciskiem
nalezy prowadzi¢ na gtebokosci uniemozliwiajgcej uszkodzenie
istniejgcych sieci gazowych

4W przypadku uszkodzenia sieci lub urzadzer gazowych poniesienia
kosztow:

susunigcia uszkodzenia;

estrat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

*przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego;

sodszkodowari dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu
enaprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu
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dystrybucyjnego;

5.Dla istniejgcych sieci gazowych nalezy zachowac wtasciwe strefy
kontrolowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.);

6. W odlegtosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robot
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r );

7. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych,
ktare z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaly umieszczone na
zatgczonym planie, jak réwniez nie wyklucza sie rozbieznosci
pomiedzy trasg gazociggu zainwentaryzowanych na mapie, a ich
rzeczywistym przebiegiem

8. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpic znaczne
wyplycenie, ani zagtebienie istniejgcych gazociggéw. Istniejace
studzienki na sieci gazowej nalezy podnies¢ do projektowanego
poziomu drogi badZ chodnika;

9. W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacej sieci gazowej ,
Inwestor lokalizujacy obiekty budowlane kolizyjnie w stosunku do
istniejgcych gazociggéw , zobowigzany jest opracowac stosowny
projekt budowlany na podstawie warunkdw technicznych wydanych
przez Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu — Sekcja Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym w Watbrzychu ul. Wroctawska 2 oraz wykonac
roboty budowlane zwigzane z przebudowa sieci wtasnym kosztem i
staraniem

10. Awarie na sieci gazowej lub przytaczu gazowym zaistniate w
zwigzku z budowa prowadzonej inwestycji usuwane beda przez
pracownikéw Gazowni w Dzierzoniowie na koszt Inwestora
przedmiotowego zadania

11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ do Gazowni w Dzierzoniowie

12. O terminie rozpoczecia robét nalezy bezwzglednie powiadomic
pisemnie

Gazownie w Dzierzoniowie ul. Sowiogérska 1 58-200 Dzierzoniéw lub
e-mailem na adres : gazownia.dzierzoniow @ psgaz.pl

- Dziat Stacji i Sieci Gazowych ul. Wroctawska 2 .58-309 Watbrzych
(jezeli w obrebie opracowania przebiega siec gazowa $redniego
podwyiszonego cinienia)

Cato$¢ prac zwigzanych z planowang inwestycjg , a w szczegélnosci
przekroczenie metoda przewiertu prowadzi¢ w porozumieniu i pod
nadzorem w/w Gazowni.

13 Niniejsza opinia wazna jest do dnia 21.08.2026, o ile wczesniej nie
zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja

Swidnickie Gminne
Przedsigbiorstwo Komunaine
Sp.zo0.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w
Watbrzychu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Watbrzych, 21.08.2024 r.

Numer opinii: OMD4/GKI1.4040. 99 .2024

Informacja o wystepujgcych ew. kolizjach: skrzyzowania i zblizenia z
linig napowietrzng nN i o$wietlenia ulicznego

Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg.
punktow:

C. Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

Waldemar Sotuk
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- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca
sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez

uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci
maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac
ustojow stupow linii jw.,

Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupdw linii
energetycznych:

- liniinN - 1m,

- linii SN - 2m,

- linii WN -5m

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci
energetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem powotujgc sie na numer uzgodnienia.
Powiadomienie winno zawierac: nazwe i adres wykonawcy prac,
telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
Wydziat Eksploatagji

ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzeri elektroenergetycznych bedacych
w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiebiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie
szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez
TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

11

TAURON OBStUGA KLIENTA
Sp.zo0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadnia sig z uwagami: w sgsiedztwie planowanych prac przebiega
$wiattowdd Tauron Obstuga Klienta sp. z 0. 0. na stupach Tauron
Dystrybucji. W przypadku przebudowy stupéw TD nalezy zgtosic¢
projekt przebudowy do TOK celem uzgodnienia. W innym przypadku
prosze o zachowanie szczegélnej uwagi podczas prowadzonych robdt
ziemnych w poblizu infrastruktury TD. Przed przystapieniem do robdt
w s3siedztwie naszych urzgdzen nalezy powiadomic nas o terminie
rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzér branzowy 14 dniowym
wyprzedzeniem na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl.

Pawet Piotrowski

12

TK Telekom spétka z o.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

Whioskodawca

Uczestnik nieobecny na naradzie
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Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikagji

elektronicznej.

Z upowatznienia Starosty Swidnickiego
Justyna tukaszewicz, starszy geodeta, Powiatowe
Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy

Signature Not Verified

Dokument podpisany pr 7. JUSTYNA

LUKASZEWICZ. -f)
Data: 2024.08.22 13:08431 CEST

Podpis przewodniczgcego narady/protokolanta

Nieobecnosc¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia

terenu (art. 28ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg Srodkéw komunikacji

elektronicznej (art.28b ust.10 Prawo geodezyjne i kartograficzne).
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Jednostka ewidencyjna: 021907_2 Mokrzeszow

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH  AM2(9)

Obreb.: 0018 Mokrzeszow

Dziatka: wedfug zakresu

Data przyjecia do zasobu
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Obszar aktualizacji oznaoczono linig szrafurowang
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych wptyw

na zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach

projektowanej inwestycji — nie badano
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Wykaz rysunkow
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1. Plan orientacyjny 1:10000

2. Plan sytuacyjny — zabezpieczenie sieci Orange 1:500
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4. Przekrdj 1:50
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Przekréj w ciggu trasy sieci Orange Polska S.A.
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Projektowana konstrukcja jezdni KR1
4cm w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S Uwaga:
130 MPa| Scm w-wa wigzqca — beton asfaltowy AC 16W S EON S ey
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane| Siec '3tn|9Jaca Wrysowana na 9*$b0k030| prlentacyjnej, brak
80 MPa | 20cm | 7 kruszywem €90/3 rzednych na mapie do celow projektowych. Jesli po odkryciu
22cm w—wa mrozoochronna z gruntu niewysadzinoweqo CBR>257% ieci okaze sie. 7e iest b le3 ebic
ulepszone podfoze — warstwa gruntu stabilizowanego SIECI OKaze SIg, Z& Jest ona wyptycona, nalezy pogiedic na
25 MPaq | 24cm spoiwem hydraulicznym — wykonana na miejscu 2,5 MPa normatywnq g’febokosc
istn. podfoze gruntowe - G4
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