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Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za stosowanie bezpiecznych metod pracy 
oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń, sieci czy budynków. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w rezultacie realizacji robót lub przez 
personel Wykonawcy. 
Przed złożeniem oferty wykonawca robót jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru 
robót z projektem budowlanym/wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem, 
a przedmiarem tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót wynikającą 
z przedmiaru, Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania w ramach złożonej oferty pełnego 
zakresu robót zgodnie z projektem budowlanym/technicznym. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności wymiarów podanych na opisach i w części graficznej, wątpliwości należy 
wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. 
 
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 
1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budowy i przebudowy dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych i leśnych w ramach realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego – „Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, gmina 
Świdnica, powiat świdnicki” - etap 1. 
 
1.2 Zakres zamierzenia budowlanego 
Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych i leśnych o łącznej długości ok. 4,81 km wraz z budową i przebudową infrastruktury 
technicznej we wsi Mokrzeszów znajdującej się w powiecie świdnickim, gminie Świdnica. 
 
Inwestycja przewiduje budowę 5 dróg wewnętrznych (numery dróg 2-6) w podziale na 3 etapy 
realizacji. Każdy etap posiada odrębną dokumentację. 
Wszystkie etapy stanowią spójną logiczną całość. Inwestycja będzie realizowana etapowo lub łącznie. 
 
Etap nr 1 obejmuje zakresem odcinki następujących dróg: 

 Droga nr 2 
 
Etap nr 2 obejmuje zakresem odcinki następujących dróg: 

 Droga nr 3 

 Droga nr 4 

 Droga nr 5 
 
Etap nr 3 obejmuje zakresem odcinki następujących dróg: 

 Droga nr 6 
 
2. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 
2.1 Charakterystyczne parametry obiektu – branża drogowa 
2.2 Roboty przygotowawcze 
Wytyczenie poziome i pionowe budowanych dróg wewnętrznych oraz całego projektowanego 
zagospodarowania terenu należy wykonać w oparciu o edytowalną część graficzną projektu 
zagospodarowania terenu oraz planszę zbiorczą uzbrojenia podziemnego. Wytyczenie osi musi zostać 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego geodetę oraz bezwzględnie musi 
zostać odebrane przez osobę sprawującą Nadzór Inwestorski na zadaniu. W razie jakichkolwiek 
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wątpliwości, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz 
Projektanta. 
 
2.3 Roboty ziemne 
Zgodnie z zapisami art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 
z późn. zm.)masy ziemne i skalne usuwane w związku realizacją inwestycji wraz z ich przerabianiem, 
nie są odpadami. Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o pozwoleniu 
na budowę nie określają warunku i sposobu ich zagospodarowania, a ich zastosowanie nie 
spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleb i ziemi, o których mowa w ustawie 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) to 
ziemia z wykopów powinna być magazynowana na gruncie w wyznaczonym miejscu w 
uporządkowany sposób – z rozbiciem na ziemię urodzajną i pozostałą. Masy ziemne z wykopów 
Wykonawca robót budowlanych powinien wykorzystać na miejscu (w jak największym stopniu i o ile 
to będzie możliwe ze względu na ich własności), na cele związane z realizacją inwestycji, np. do 
formowania nasypów czy rekultywacji terenu. 
Ziemia urodzajna (humus), z terenów trwale zajmowanych pod drogę, powinna zostać wykorzystana 
do tworzenia warstwy urodzajnej w późniejszych etapach budowy, np. może być użyta  
do umacniania skarp i urządzania terenów zieleni przydrożnej. Dopuszcza się także inny sposób 
zagospodarowania mas ziemnych: 

 urządzanie terenów zieleni miejskiej, 
 rekultywacja terenów zdegradowanych, 
 rekultywacja składowisk odpadów, 
 za zgodą Zarządcy Drogi, przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby, należy jednak 

prowadzić ewidencję przekazanych mas ziemnych. 
Zwraca się uwagę Wykonawcy, że przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych związanych  
z budową sieci i nawierzchni, winien on posiadać aktualną planszę uzbrojenia terenu. W przypadku 
natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodnokanalizacyjne, itp. 
winien je prowizorycznie zabezpieczyć, dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy  
i niezwłocznie zgłosić ten fakt zainteresowanej instytucji, a następnie pod nadzorem jej 
przedstawiciela dokonać właściwego ich zabezpieczenia. Odspojone grunty przydatne do wykonania 
nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile 
Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu 
w czasie postępu robót ziemnych. 
W przypadku napływu wód gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca winien uzgodnić 
metodę odwodnienia i termin rozpoczęcia pompowania z Inspektorem Nadzoru, biorąc pod uwagę 
głębokość wykopów, rodzaj gruntu, efektywność i postęp robót oraz warunki pogodowe.  
W przypadku wystąpienia zalania wykopów wodą opadową Wykonawca powinien wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi, na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Inwestora za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami 
określonymi przez Gestorów sieci, Zarządców dróg oraz właścicieli działek. 
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Po wykonaniu profilowania podłoża należy wykonać jego zagęszczenie. Nie należy dopuszczać ruchu 
budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót 
ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu 
dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się 
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa 
uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Nie wyklucza się odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niż ujawniona na mapie do celów 
projektowych. W przypadku kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi sieciami należy  
w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustalić sposób rozwiązania 
kolizji. 
 
Tabela robót ziemnych 

ROBOTY ZIEMNE 
DROGA NR 6.1 

  

Powierzchnia 
[m2] 

Objętość [m3] 

0+001.00       

Normal Cut:  0,7 0 

Normal Fill:  0,1 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,6 0 
 

humus_50cm (replaced):  0,5 0 

humus_50cm (not replaced):  1,1 0 

Total humus_50cm:  1,6 0 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  4 0 

Total rozbiórki:  4 0 
 

WYMIANA GRUNTU:  0 0 
    

0+010.00       

Normal Cut:  1,3 8,7 

Normal Fill:  0 0,3 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,2 3,3 

 

humus_50cm (replaced):  0,2 2,9 
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humus_50cm (not replaced):  0,5 7,1 

Total humus_50cm:  0,7 10 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 

    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  2,1 27,3 

Total rozbiórki:  2,1 27,3 

 

WYMIANA GRUNTU:  0 0 

    
0+025.00       

Normal Cut:  0,7 14,6 

Normal Fill:  0,1 0,5 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,5 4,9 

 

humus_50cm (replaced):  0,4 4,3 

humus_50cm (not replaced):  0,7 9 

Total humus_50cm:  1,1 13,3 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 

    

rozbiórki (replaced):  0 0,1 

rozbiórki (not replaced):  1,8 29,4 

Total rozbiórki:  1,8 29,5 

 

WYMIANA GRUNTU:  0 0 
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0+045.00       

Normal Cut:  0,9 15,5 

Normal Fill:  0 0,7 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,1 6,1 

 

humus_50cm (replaced):  0,1 5,4 

humus_50cm (not replaced):  1,4 21,2 

Total humus_50cm:  1,6 26,6 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 

    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,9 27,2 

Total rozbiórki:  0,9 27,2 

 

WYMIANA GRUNTU:  0 0 

    
0+053.32       

Normal Cut:  1 7,9 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,4 2,3 

 

humus_50cm (replaced):  0,1 1,1 

humus_50cm (not replaced):  2,2 15,1 

Total humus_50cm:  2,3 16,1 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 

    

rozbiórki (replaced):  0,3 1,2 

rozbiórki (not replaced):  0,8 6,9 

Total rozbiórki:  1,1 8,1 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,2 0,8 
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0+100.00       

Normal Cut:  0,7 40,6 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 9,7 
 

humus_50cm (replaced):  0 2,9 

humus_50cm (not replaced):  1,1 75,8 

Total humus_50cm:  1,1 78,7 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 

    

rozbiórki (replaced):  0 6,9 

rozbiórki (not replaced):  2,2 68,2 

Total rozbiórki:  2,2 75 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 10,4 

    

0+137.68       

Normal Cut:  2,1 52,8 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,1 1,9 

 

humus_50cm (replaced):  0,1 1,9 

humus_50cm (not replaced):  0,8 35,7 

Total humus_50cm:  0,9 37,5 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 

    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,9 58,4 

Total rozbiórki:  0,9 58,4 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 9,7 
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0+140.53       

Normal Cut:  3,3 7,6 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,1 0,2 

 

humus_50cm (replaced):  0 0,1 

humus_50cm (not replaced):  0 .1.2 

Total humus_50cm:  0 1,3 

    

humus_30cm (replaced):  0,1 0,1 

humus_30cm (not replaced):  1,2 1,7 

Total humus_30cm:  .1.3 1,8 

    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 

    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,9 2,7 

Total rozbiórki:  0,9 2,7 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 0,7 

    
0+150.00       

Normal Cut:  3,3 31,2 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,1 0,7 

 

humus_50cm (replaced):  0 0 

humus_50cm (not replaced):  0 0 

Total humus_50cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0,1 0,7 

humus_30cm (not replaced):  1,3 11,8 

Total humus_30cm:  1,4 12,5 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 

    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,9 9 

Total rozbiórki:  0,9 9 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 2,4 
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0+200.00       

Normal Cut:  5,3 215,8 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 2,9 
 

humus_50cm (replaced):  0 0 

humus_50cm (not replaced):  0 0 

Total humus_50cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 2,2 

humus_30cm (not replaced):  1,4 65,7 

Total humus_30cm:  1,4 67,9 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 
    

rozbiórki (replaced):  0 0,8 

rozbiórki (not replaced):  1 49,8 

Total rozbiórki:  1,1 50,6 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,8 

    
0+243.89       

Normal Cut:  8,2 296,8 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,1 2,3 
 

humus_50cm (replaced):  0 0 

humus_50cm (not replaced):  0 0 

Total humus_50cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0,1 1,6 

humus_30cm (not replaced):  2,3 79,6 

Total humus_30cm:  2,3 81,2 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 
    

rozbiórki (replaced):  0 0,7 

rozbiórki (not replaced):  0,9 43,2 

Total rozbiórki:  0,9 43,8 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 11,2 
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0+246.02       

Normal Cut:  3,4 12,3 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 0,1 
 

humus_50cm (replaced):  0 0 

humus_50cm (not replaced):  0 0 

Total humus_50cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0,1 

humus_30cm (not replaced):  1,1 3,6 

Total humus_30cm:  1,1 3,7 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,8 1,9 

Total rozbiórki:  0,9 1,9 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 0,5 

    

0+250.00       

Normal Cut:  3,6 13,8 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,1 0,2 
 

humus_50cm (replaced):  0 0 

humus_50cm (not replaced):  0 0 

Total humus_50cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0,1 0,2 

humus_30cm (not replaced):  1,1 4,4 

Total humus_30cm:  1,2 4,5 
    

humus_20cm (replaced):  0 0,1 

humus_20cm (not replaced):  0 3,5 

Total humus_20cm:  0 3,6 

    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,9 5,5 

Total rozbiórki:  0,9 5,5 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 1 
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0+300.00       

Normal Cut:  2,8 160,7 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,2 7 

 

humus_50cm (replaced):  0 0 

humus_50cm (not replaced):  0 0 

Total humus_50cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0,2 7 

humus_30cm (not replaced):  1,1 55,1 

Total humus_30cm:  1,3 62,1 

    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 

    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  1 47 

Total rozbiórki:  1 47 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,6 

    
0+320.22       

Normal Cut:  4,8 77,5 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,3 5,4 
 

humus_50cm (replaced):  0 0 

humus_50cm (not replaced):  0 0 

Total humus_50cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0,3 5,4 

humus_30cm (not replaced):  1,4 25,6 

Total humus_30cm:  1,8 31 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  1 19,5 

Total rozbiórki:  1 19,6 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 5,1 
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0+350.00       

Normal Cut:  5,1 147,9 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,5 12 
 

humus_50cm (replaced):  0 0 

humus_50cm (not replaced):  0 0 

Total humus_50cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0,5 12 

humus_30cm (not replaced):  1,2 39,2 

Total humus_30cm:  1,7 51,2 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  1 29 

Total rozbiórki:  1 29 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 7,6 

    
0+400.00       

Normal Cut:  3,8 223,2 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,3 19,2 
 

humus_50cm (replaced):  0 0 

humus_50cm (not replaced):  0 0 

Total humus_50cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0,3 18,5 

humus_30cm (not replaced):  1,5 67,5 

Total humus_30cm:  1,8 86 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 
    

rozbiórki (replaced):  0 0,7 

rozbiórki (not replaced):  0,8 43,1 

Total rozbiórki:  0,8 43,9 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,8 
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0+450.00       

Normal Cut:  4,6 210,7 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,2 12,7 
 

humus_50cm (replaced):  0 0 

humus_50cm (not replaced):  0 0 

Total humus_50cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0,2 12 

humus_30cm (not replaced):  1,9 84,9 

Total humus_30cm:  2,1 96,8 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 
    

rozbiórki (replaced):  0 0,7 

rozbiórki (not replaced):  1 43 

Total rozbiórki:  1 43,7 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,7 

    
0+500.00       

Normal Cut:  2 164,4 

Normal Fill:  0 0,5 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,6 19,3 
 

humus_50cm (replaced):  0 0 

humus_50cm (not replaced):  0 0 

Total humus_50cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0,5 18,1 

humus_30cm (not replaced):  0,5 60,8 

Total humus_30cm:  1,1 78,9 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 
    

rozbiórki (replaced):  0 0,8 

rozbiórki (not replaced):  1 49,4 

Total rozbiórki:  1 50,2 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,7 

      
0+550.00       
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Normal Cut:  4,2 155,3 

Normal Fill:  0 0,5 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,6 14,8 
 

humus_50cm (replaced):  0 0 

humus_50cm (not replaced):  0 0 

Total humus_50cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0 12,8 

humus_30cm (not replaced):  0 13,5 

Total humus_30cm:  0 26,3 
    

humus_20cm (replaced):  0 0,1 

humus_20cm (not replaced):  0,9 22,8 

Total humus_20cm:  0,9 22,9 
    

rozbiórki (replaced):  0 1,3 

rozbiórki (not replaced):  1 22,8 

Total rozbiórki:  1 22,9 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,8 

    
0+600.00       

Normal Cut:  8,6 320,8 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 1,5 
 

humus_50cm (replaced):  0 0 

humus_50cm (not replaced):  0 0 

Total humus_50cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 0,9 

humus_20cm (not replaced):  1,5 59,9 

Total humus_20cm:  1,5 60,9 
    

rozbiórki (replaced):  0 0,6 

rozbiórki (not replaced):  1 50 

Total rozbiórki:  1 50,6 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,2 12,2 
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0+629.82       

Normal Cut:  4,1 189,6 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 0,9 
 

humus_50cm (replaced):  0 0 

humus_50cm (not replaced):  0 0 

Total humus_50cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 0,9 

humus_20cm (not replaced):  1 37,4 

Total humus_20cm:  1,1 38,4 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  1 30,7 

Total rozbiórki:  1 30,7 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,2 6,9 

    

0+632.86       

Normal Cut:  3,4 11,5 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 0 
 

humus_50cm (replaced):  0 0 

humus_50cm (not replaced):  0 0 

Total humus_50cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0,6 2,5 

Total humus_20cm:  0,6 2,6 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  1,1 3,3 

Total rozbiórki:  1,1 3,3 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,2 0,7 
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0+640.00       

Normal Cut:  5,5 31,9 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 0 
 

humus_50cm (replaced):  0 0 

humus_50cm (not replaced):  0 0 

Total humus_50cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  1,2 6,4 

Total humus_20cm:  1,2 6,4 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  1,8 10,6 

Total rozbiórki:  1,8 10,6 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,2 1,7 

    
0+642.09       

Normal Cut:  3,2 9,1 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 0 
 

humus_50cm (replaced):  0 0 

humus_50cm (not replaced):  0 0 

Total humus_50cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0,5 1,8 

Total humus_20cm:  0,5 1,8 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  1,6 3,6 

Total rozbiórki:  1,6 3,6 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,2 0,5 
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Totals:       

Normal Cut:    2420 

Normal Fill plus Replaced Material:    128 

Total humus_50cm:    184 

Total humus_30cm:    604 

Total humus_20cm:    133 

Total rozbiórki:    720 

WYMIANA GRUNTU:    148 
   

Podsumowanie całość   m3 

Cut (wykop)   2420 

Fill (nasyp)   276 

Total humus_50cm:    184 

Total humus_30cm:    604 

Total humus_20cm:    132,9 

rozbiórka nawierzchni tłuczniowej    720 

 
 

ROBOTY ZIEMNE 
ZBIORNIK 1 DROGA NR 6.1 

  

Powierzchnia 
[m2] 

Objętość [m3] 

0+001.00       

Normal Cut:  0 0 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  2,1 0 

 

humus_50cm (replaced):  2,1 0 

humus_50cm (not replaced):  0,8 0 

Total humus_50cm:  2,9 0 

    

0+002.50       

Normal Cut:  4,5 3,4 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,4 1,9 

 

humus_50cm (replaced):  0,4 1,9 

humus_50cm (not replaced):  4,3 3,8 

Total humus_50cm:  4,8 5,7 

    
 
 
  

 
 
    

0+004.00       
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Normal Cut:  8,3 9,6 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,4 0,6 

 

humus_50cm (replaced):  0,4 0,6 

humus_50cm (not replaced):  4,9 6,9 

Total humus_50cm:  5,2 7,5 

    
0+005.50       

Normal Cut:  8,8 12,8 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,4 0,6 
 

humus_50cm (replaced):  0,4 0,6 

humus_50cm (not replaced):  4,9 7,3 

Total humus_50cm:  5,3 7,9 

    
0+007.00       

Normal Cut:  9,3 13,6 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,4 0,6 
 

humus_50cm (replaced):  0,4 0,6 

humus_50cm (not replaced):  4,9 7,4 

Total humus_50cm:  5,3 8 

    
0+008.50       

Normal Cut:  9,7 14,3 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,4 0,6 
 

humus_50cm (replaced):  0,4 0,6 

humus_50cm (not replaced):  5 7,4 

Total humus_50cm:  5,3 8 

    
0+010.00       

Normal Cut:  10,1 14,9 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,4 0,6 

 

humus_50cm (replaced):  0,4 0,6 

humus_50cm (not replaced):  5 7,5 

Total humus_50cm:  5,4 8 
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0+011.50       

Normal Cut:  10,5 15,5 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,4 0,6 
 

humus_50cm (replaced):  0,4 0,6 

humus_50cm (not replaced):  5 7,5 

Total humus_50cm:  5,4 8 

    
0+013.00       

Normal Cut:  10,9 16,1 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,4 0,6 
 

humus_50cm (replaced):  0,4 0,6 

humus_50cm (not replaced):  5 7,5 

Total humus_50cm:  5,4 8,1 

    
0+014.50       

Normal Cut:  11,2 16,6 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,4 0,6 
 

humus_50cm (replaced):  0,4 0,6 

humus_50cm (not replaced):  5 7,5 

Total humus_50cm:  5,4 8,1 

    
0+016.00       

Normal Cut:  11,6 17,1 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,4 0,6 
 

humus_50cm (replaced):  0,4 0,6 

humus_50cm (not replaced):  5 7,5 

Total humus_50cm:  5,4 8,1 

    
0+017.50       

Normal Cut:  12,1 17,7 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,4 0,6 

 

humus_50cm (replaced):  0,4 0,6 

humus_50cm (not replaced):  5,1 7,6 

Total humus_50cm:  5,5 8,1 

    
0+019.00       
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Normal Cut:  8,7 15,6 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,4 0,6 

 

humus_50cm (replaced):  0,4 0,6 

humus_50cm (not replaced):  4,8 7,4 

Total humus_50cm:  5,2 8 

    
0+020.50       

Normal Cut:  2,6 8,5 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,5 0,7 

 

humus_50cm (replaced):  0,5 0,7 

humus_50cm (not replaced):  3,9 6,6 

Total humus_50cm:  4,4 7,3 

    
0+021.50       

Normal Cut:  0 1,3 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  1,2 0,9 

 

humus_50cm (replaced):  1,2 0,9 

humus_50cm (not replaced):  2,1 3 

Total humus_50cm:  3,3 3,9 

    

    
Totals:       

Normal Cut:    176,9 

Normal Fill plus Replaced Material:    9,7 

Total humus_50cm:    104,7 
   

Podsumowanie całość   m3 

Cut (wykop)   177 

Fill (nasyp)   10 

Total humus_50cm:    105 
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ROBOTY ZIEMNE 
DROGA NR 6.2 

  

Powierzchnia 
[m2] 

Objętość [m3] 

0+009.25       

Normal Cut:  3,5 0 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,1 0 
 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0,1 0 

humus_30cm (not replaced):  2,3 0 

Total humus_30cm:  2,3 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  1,1 0 

Total rozbiórki:  1,1 0 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,2 0 

    

0+050.00       

Normal Cut:  2,9 131,1 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 2,2 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 1,4 

humus_30cm (not replaced):  0 46 

Total humus_30cm:  0 47,4 

    

humus_20cm (replaced):  0 0,8 

humus_20cm (not replaced):  1,2 25,3 

Total humus_20cm:  1,3 26,1 
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rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,7 35,7 

Total rozbiórki:  0,7 35,7 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 10,1 

    

0+100.00       

Normal Cut:  4,1 176,4 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 2 
 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 2 

humus_20cm (not replaced):  1,3 64,2 

Total humus_20cm:  1,4 66,2 

    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,7 35,8 

Total rozbiórki:  0,7 35,8 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,8 

    
0+150.00       

Normal Cut:  3,7 194,4 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 2,1 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 2,1 

humus_20cm (not replaced):  1,3 65,2 

Total humus_20cm:  1,3 67,3 
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rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,7 35,7 

Total rozbiórki:  0,7 35,7 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,8 

    
0+200.00       

Normal Cut:  3,4 175,5 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 2,1 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 2,1 

humus_20cm (not replaced):  1,3 64,3 

Total humus_20cm:  1,3 66,4 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,7 34,4 

Total rozbiórki:  0,7 34,4 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,8 

    
0+250.00       

Normal Cut:  3,2 165,2 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,1 2,1 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 2,1 

humus_20cm (not replaced):  1,3 64,7 

Total humus_20cm:  1,3 66,7 
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rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,7 34,9 

Total rozbiórki:  0,7 34,9 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,8 

    

0+300.00       

Normal Cut:  4,4 191 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 1,8 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 1,8 

humus_20cm (not replaced):  1,7 75,8 

Total humus_20cm:  1,8 77,6 

    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,7 35,1 

Total rozbiórki:  0,7 35,1 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,7 

    
0+350.00       

Normal Cut:  3,1 187 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 1,8 
 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 1,8 

humus_20cm (not replaced):  1,3 75,7 

Total humus_20cm:  1,3 77,6 
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rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,8 37,4 

Total rozbiórki:  0,8 37,4 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,7 

    
0+400.00       

Normal Cut:  3,6 167,1 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 2,1 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 2,1 

humus_20cm (not replaced):  1,5 69 

Total humus_20cm:  1,5 71 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,7 37,9 

Total rozbiórki:  0,7 37,9 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,8 

    
0+450.00       

Normal Cut:  4,4 200,1 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 2 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 2 

humus_20cm (not replaced):  1,4 72 

Total humus_20cm:  1,5 74 
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rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,7 34,9 

Total rozbiórki:  0,7 34,9 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,8 

    
0+500.00       

Normal Cut:  4,1 213,4 

Normal Fill:  0 0,5 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 1,8 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 1,8 

humus_20cm (not replaced):  1,3 67,6 

Total humus_20cm:  1,3 69,4 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,7 34,5 

Total rozbiórki:  0,7 34,5 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,8 
    

0+550.00       

Normal Cut:  3,1 181,6 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 1,8 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 1,8 

humus_20cm (not replaced):  1,3 64,6 

Total humus_20cm:  1,3 66,4 
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rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,7 35,3 

Total rozbiórki:  0,7 35,3 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,8 
    

0+600.00       

Normal Cut:  3,9 175,3 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 1,7 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 1,7 

humus_20cm (not replaced):  1,4 66,9 

Total humus_20cm:  1,4 68,6 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,8 38,3 

Total rozbiórki:  0,8 38,3 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,7 

    
0+650.00       

Normal Cut:  2 147,5 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 1,5 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 1,5 

humus_20cm (not replaced):  1 59,8 

Total humus_20cm:  1 61,4 
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rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,8 39,4 

Total rozbiórki:  0,8 39,4 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,7 
    

0+700.00       

Normal Cut:  1,1 77,7 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 1,9 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 1,9 

humus_20cm (not replaced):  1,1 52,6 

Total humus_20cm:  1,1 54,6 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,7 36,5 

Total rozbiórki:  0,7 36,5 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,8 
    

0+750.00       

Normal Cut:  3,2 106 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 2,2 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 2,2 

humus_20cm (not replaced):  1,4 61,1 

Total humus_20cm:  1,4 63,3 
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rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,7 34,1 

Total rozbiórki:  0,7 34,1 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,8 

    
0+800.00       

Normal Cut:  2,2 133,1 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 2 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 2 

humus_20cm (not replaced):  1,2 63,9 

Total humus_20cm:  1,2 65,9 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,8 36 

Total rozbiórki:  0,8 36 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 12,8 
    

0+818.53       

Normal Cut:  2,5 43 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 0,7 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 0,7 

humus_20cm (not replaced):  1,4 23,7 

Total humus_20cm:  1,4 24,4 
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rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,7 13,8 

Total rozbiórki:  0,7 13,8 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,5 6,6 
    

0+818.90       

Normal Cut:  2,5 0,9 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 0 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  1,4 0,5 

Total humus_20cm:  1,4 0,5 

    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,7 0,3 

Total rozbiórki:  0,7 0,3 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,5 0,2 
    

0+819.70       

Normal Cut:  2,5 2 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 0 
 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  1,3 1,1 

Total humus_20cm:  1,4 1,1 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 
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rozbiórki (not replaced):  0,7 0,6 

Total rozbiórki:  0,7 0,6 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,5 0,4 
    

0+820.50       

Normal Cut:  2,5 2 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 0 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  1,3 1,1 

Total humus_20cm:  1,4 1,1 

    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,7 0,6 

Total rozbiórki:  0,7 0,6 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,5 0,4 
    

 

0+822.30       

Normal Cut:  26,8 26,4 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,1 0,1 
 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0,1 0,1 

humus_20cm (not replaced):  4,1 4,9 

Total humus_20cm:  4,2 5 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,7 1,3 
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Total rozbiórki:  0,7 1,3 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,5 0,8 
    

0+822.90       

Normal Cut:  26,7 16 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,1 0 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0,1 0 

humus_20cm (not replaced):  4,1 2,5 

Total humus_20cm:  4,1 2,5 

    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,7 0,4 

Total rozbiórki:  0,7 0,4 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,5 0,3 

   
  

 

0+832.70       

Normal Cut:  24,9 252,7 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,1 0,6 
 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0,1 0,6 

humus_20cm (not replaced):  4 39,6 

Total humus_20cm:  4 40,2 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,8 7,2 
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Total rozbiórki:  0,8 7,2 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,5 4,4 
    

0+843.00       

Normal Cut:  22,5 243,9 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,1 0,6 

 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0,1 0,6 

humus_20cm (not replaced):  3,9 40,7 

Total humus_20cm:  4 41,3 

    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,8 7,9 

Total rozbiórki:  0,8 7,9 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,5 4,6 
    

0+843.75       

Normal Cut:  22,3 16,8 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,1 0 
 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0,1 0 

humus_20cm (not replaced):  3,9 2,9 

Total humus_20cm:  4 3 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,8 0,6 

Total rozbiórki:  0,8 0,6 
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WYMIANA GRUNTU:  0,5 0,3 
    

0+844.85       

Normal Cut:  2,5 13,6 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 0 
 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  1,3 2,8 

Total humus_20cm:  1,3 2,9 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,8 0,9 

Total rozbiórki:  0,8 0,9 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,5 0,5 

    
 

0+846.60       

Normal Cut:  2,3 4,2 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 0,1 
 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 0,1 

humus_20cm (not replaced):  1,3 2,2 

Total humus_20cm:  1,3 2,3 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,8 1,4 

Total rozbiórki:  0,8 1,4 
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WYMIANA GRUNTU:  0,5 0,8 
    

0+847.05       

Normal Cut:  2,3 1 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 0 
 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  1,3 0,6 

Total humus_20cm:  1,3 0,6 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,8 0,4 

Total rozbiórki:  0,8 0,4 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,5 0,2 

    
 

0+907.50       

Normal Cut:  1,7 121,1 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 1,8 
 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 1,8 

humus_20cm (not replaced):  0,8 61,5 

Total humus_20cm:  0,8 63,3 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,8 47,2 

Total rozbiórki:  0,8 47,2 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 22,1 
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0+910.00       

Normal Cut:  1,6 4,1 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 0 
 

humus_40cm (replaced): 0 0 

humus_40cm (not replaced):  0 0 

Total humus_40cm:  0 0 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0,6 1,7 

Total humus_20cm:  0,6 1,7 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0,8 2 

Total rozbiórki:  0,8 2 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 0,7 

     

0+950.00       

Normal Cut:  0 31,8 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,5 10,5 
 

humus_40cm (replaced): 0,5 10,5 

humus_40cm (not replaced):  3,4 68 

Total humus_40cm:  3,9 78,4 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 11,1 

Total humus_20cm:  0 11,1 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0 15,8 

Total rozbiórki:  0 15,8 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 11,2 
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1+000.00       

Normal Cut:  0,2 6,3 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,3 20,9 
 

humus_40cm (replaced): 0,3 20,9 

humus_40cm (not replaced):  3,8 181,1 

Total humus_40cm:  4,2 202 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0 0 

Total rozbiórki:  0 0 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 14 

    
 

1+006.38       

Normal Cut:  0,6 2,7 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,3 2,1 
 

humus_40cm (replaced): 0,3 2,1 

humus_40cm (not replaced):  6,2 32 

Total humus_40cm:  6,5 34,1 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0 0 

Total rozbiórki:  0 0 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 1,9 
   

  

1+008.01       
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Normal Cut:  1,4 1,6 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,4 0,6 
 

humus_40cm (replaced): 0,4 0,6 

humus_40cm (not replaced):  6,8 10,5 

Total humus_40cm:  7,2 11,2 
    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 
    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 
    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0 0 

Total rozbiórki:  0 0 
 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 0,5 

    

1+019.00       

Normal Cut:  1,7 17,1 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0,1 3 

 

humus_40cm (replaced): 0,1 3 

humus_40cm (not replaced):  4,9 64,3 

Total humus_40cm:  5,1 67,2 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 

    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0 0 

Total rozbiórki:  0 0 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 2,9 

    

1+022.00       
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Normal Cut:  0,6 3,5 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 0,2 

 

humus_40cm (replaced): 0 0,2 

humus_40cm (not replaced):  3,6 12,8 

Total humus_40cm:  3,6 13 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 

    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0 0 

Total rozbiórki:  0 0 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 0,8 

1+031.00       

Normal Cut:  0 2,9 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  3,7 16,5 

 

humus_40cm (replaced): 3,7 16,5 

humus_40cm (not replaced):  3 29,9 

Total humus_40cm:  6,7 46,4 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 

    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  0 0 

Total rozbiórki:  0 0 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,3 2,3 

    

1+033.09       
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Normal Cut:  4,6 4,9 

Normal Fill:  0 0 

Normal Fill plus Replaced Material:  0 3,8 

 

humus_40cm (replaced): 0 3,8 

humus_40cm (not replaced):  1,7 5 

Total humus_40cm:  1,7 8,8 

    

humus_30cm (replaced):  0 0 

humus_30cm (not replaced):  0 0 

Total humus_30cm:  0 0 

    

humus_20cm (replaced):  0 0 

humus_20cm (not replaced):  0 0 

Total humus_20cm:  0 0 

    

rozbiórki (replaced):  0 0 

rozbiórki (not replaced):  2,6 2,7 

Total rozbiórki:  2,6 2,7 

 

WYMIANA GRUNTU:  0,2 0,5 

     

Totals:       

Normal Cut:    3441 

Normal Fill plus Replaced Material:    93 

Total humus_40cm:    461 

Total humus_30cm:    47 

Total humus_20cm:    1243 

Total rozbiórki:    679 

WYMIANA GRUNTU:    278 

   

Podsumowanie całość   m3 

Cut (wykop)   3441 

Fill (nasyp)   371 

Total humus40cm:    461 

Total humus_30cm:    47 

Total humus_20cm:    1243 

rozbiórka nawierzchni tłuczniowej    679 
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2.3.1 Parametry projektowanych przepustów pod drogą 

Oznaczenie 
przepustu 

Nr działki i 
obręb 

Kilometraż 
Współrzędne geodezyjne  

początku i końca 
w PUWG 2000 

Rzędna dna Status 
Materiał/ 
średnica 

Długość [m] 

P6(B) 
2087 

Mokrzeszów 
0+382 

Początek 
X 5634897.00 

325,10 

budowany 
PEHD 
DN500 

7,9 
Y 5596446.79 

Koniec 
X 5634891.12 

325,05 
Y 5596443.15 

P6.3.2(B) 
1921 

Mokrzeszów 
0+576 

Początek 
X 5635369.67 

307,31 

budowany 
PEHD/ 
DN400 

11,0 
Y 5596641.59 

Koniec 
X 5635452.81 

307,09 
Y 5596674.51 

P-1(B) 
2212 

Mokrzeszów 
1+030 

Początek 
X 5635782.20 

300,94 

budowany 
PEHD 
DN400 

23,0 
Y 5596863.04 

Koniec 
X 5635768.98 

300,73 
Y 5596883.53 

 

2.3.2 Parametry projektowanych przepustów pod zjazdami 

Oznaczenie 
przepustu 

Nr działki i 
obręb 

Kilometraż 
Współrzędne geodezyjne  

początku i końca 
w PUWG 2000 

Rzędna dna Status 
Materiał/ 
średnica 

Spadek [%] Długość [m] 

P6.1.1(B) 
2087 

Mokrzeszów 
0+340 

Początek 
X 5634913.15 

324,64 

budowany 
PEHD/ 
DN400 

0,6% 11,5 
Y 5596414.10 

Koniec 
X 5634920.05 

324,58 
Y 5596405.89 

P6.3.1(B) 
1921 

Mokrzeszów 
0+487 

Początek 
X 5635360.49 

310,57 

budowany 
PEHD/ 
DN400 

2,0% 11,2 
Y 5596636.17 

Koniec 
X 5635369.67 

310,34 
Y 5596641.59 

P6.3.2(B) 
1921 

Mokrzeszów 
0+576 

Początek 
X 5635369.67 

307,31 

budowany 
PEHD/ 
DN400 

2,0% 11,0 
Y 5596641.59 

Koniec 
X 5635452.81 

307,09 
Y 5596674.51 

P6.4.1(B) 
1921 

Mokrzeszów 
0+872 

Początek 
X 5635731.36 

301,63 

budowany 
PEHD/ 
DN400 

0,5% 10,7 
Y 5596775.55 

Koniec 
X 5635721.95 

301,58 
Y 5596772.48 

 

2.3.3 Parametry projektowanych zbiorników 

Odbiornik wód 
Nr działki i 

obręb 

Lokalizacja 
(punkty) 

współrzędnych: 

Współrzędne 
geodezyjne w 
PUWG 2000 

Objętość 
czynna 

zbiornika 
retencyjnego 

[m3] 

Głębokość 
retencyjna 
zbiornika 

[m] 

Pochylenie 
skarp  

Zbiornik 
retencyjno-

odparowujący 
(ZB-4) 

1921 
obr. 

Mokrzeszów 

M 
5635708.36 

215,0 0,81 1:1,5 
5596746.65 

N 
5635705.53 
5596756.21 

O 5635680.73 
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5596748.87 

P 
5635685.17 
5596737.19 

 

Odbiornik wód 
Nr działki i 

obręb 

Lokalizacja 
(punkty) 

współrzędnych: 

Współrzędne 
geodezyjne w 
PUWG 2000 

Objętość 
czynna 

zbiornika 
retencyjnego 

[m3] 

Głębokość 
retencyjna 
zbiornika 

[m] 

Pochylenie 
skarp  

Zbiornik 
retencyjno-

odparowujący 
(ZB-5) 

2087 
obr. 

Mokrzeszów 

R 
5635084.85 

85,0 0,6 1:1,5 

5596179.28 

S 
5635074.56 
5596194.29 

T 
5635067.04 
5596190.31 

U 
5635078.24 
5596174.11 

 

2.3.4 Parametry projektowanej drogi 

Droga nr 2 

 prędkość projektowa    - Vp=30km/h 

 dopuszczalny nacisk na oś  - 115kN/oś 

 kategoria ruchu   - KR1 

 szerokość jezdni   - 3,50-6,00 m 

 szerokość poboczy   - 0,75m 
 

2.3.5 Projektowana konstrukcja nawierzchni 

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni KR1: 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 5 cm 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm (kruszywo C90/3) – gr. 20 cm 

 Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR≥25% – gr. 22 cm 

 Ulepszone podłoże z warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wykonana na 
miejscu 2,5 MPa – gr. 24 cm 

 
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni KR3: 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 5 cm 

 Podbudowa zasadnicza z beotnu asfaltowego AC.W – gr. 7 cm 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm (kruszywo C90/3) – gr. 20 cm 

 Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR≥25% – gr. 28 cm 

 Ulepszone podłoże z warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wykonana na 
miejscu 2,5 MPa – gr. 25 cm 

 
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej (KR1): 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej – gr. 8 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa – gr. 3 cm 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm (kruszywo C90/3) – gr. 20 cm 

 Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR≥25% – gr. 22 cm 

 Ulepszone podłoże z warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wykonana na 
miejscu 2,5 MPa – gr. 24 cm 
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2.3.6 Wymagana nośność na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni 

Przyjęto, że nośność podłoża gruntowego na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni musi wynosić 
co najmniej 25MPa.  
Nośność (wtórny moduł odkształcenia E2) na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni, 
zależna jest od kategorii ruchu i musi wynosić: 

KR1 ≥ 80MPa, 
KR2 ≥ 100MPa. 

 

2.3.7 Przekrój poprzeczny nawierzchni jezdni 

Projektowana nawierzchnia dróg wewnętrznych posiada spadek jednostronny o pochyleniu 2%. 
 

2.3.8 Pobocza z kruszywa 

Za krawędziami dróg projektuje się pobocza wykonane z kruszywa łamanego 0/31,5mm o spadku 
poprzecznym 8% skierowanymi przeciwnie do krawędzi jezdni. 
 

2.3.9 Profil podłużny drogi 

Profile podłużne zaprojektowano przy założeniu możliwie jak najlepszego dopasowania 
do istniejącego terenu i istniejącego zagospodarowania na przylegających działkach. 
 

2.3.10 Zjazdy 

Projekt nie zakłada ograniczenia dostępności do posesji przyległych bezpośrednio do projektowanych 
dróg. Zjazdy zaprojektowano w miejscach istniejących oraz w miejscach koniecznych dla obsługi 
przyległych działek.  
Przewidziano wykonanie zjazdów o szerokości 5,00m i 6,00m. 
Połączenie zjazdów z drogą należy wykonać przy pomocy zaokrąglenia R=3,00m. 
 

2.3.11 Skarpy drogi 

Na drodze nr 6 projektuje się pochylenie skarp rowów 1:1,5. 
 

2.3.12 Projekt organizacji ruchu 

Dla inwestycji zostały opracowane projekty stałej oraz zastępczej organizacji ruchu. 
 

2.3.13 Zieleń 

W ramach prac na obszarze całej inwestycji zinwentaryzowano 146 sztuk drzew, z czego 26 sztuk 
zostało przeznaczone do wycinki w związku z kolizją z projektowanymi drogami. W ramach prac na 
drodze nr 6 nie przewidziano drzew do wycinki. 
W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nasadzeń drzew o łącznej długości ok. 600m. 
Nasadzenia drzew zostaną wykonane na drodze nr 3 i 6. 
 
2.4 Rozbiórka elementów drogowych 
Wszystkie elementy drogowe nadające się do ponownego wbudowania, a które nie zostaną 
wykorzystane na przedmiotowym kontrakcie, należy przekazać Inwestorowi zadania. Materiały 
przekazywane Inwestorowi należy rozbierać ręcznie i przed dostarczeniem należy je oczyścić. 
Materiały zdegradowane i nienadające się do ponownego wbudowania stanowią własność 
Wykonawcy i należy je wywieźć na składowisko odpadów komunalnych wraz z uiszczeniem opłaty  
za składowanie lub utylizację przy zachowaniu ustaleńUstawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). 
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2.5 Ochrona punktów geodezyjnych 
Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji dla punktów osnowy poziomej 
narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie należy wykonać zabezpieczenie minimum 4 pobocznikami 
- bolcami metalowymi położonymi poza zasięgiem prac budowlanych.  
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy: 

 Wykonać uzupełniający opis topograficzny punktów osnowy poziomej w celu jego 
późniejszego odtworzenia w razie naruszenia lub zniszczenia; 

 Punkty osnowy poziomej oznakować i ogrodzić; 

 Przekazać Wykonawcy prac budowlanych lokalizację punktu osnowy w terenie i zobowiązać 
go do ochrony tych znaków przed uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

 Zobowiązać Wykonawcę do niezwłocznego zgłoszenia Geodecie Powiatowemu  
za pośrednictwem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. 

 
Po zakończeniu robót budowlanych w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zniszczenia 
któregokolwiek z punktów osnowy należy odtworzyć go zgodnie z zasadami określonymi w załączniku 
nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341) 
- rozdział 6 pkt. 6 - punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej stabilizuje się 
jednopoziomowo, stosując znaki z tworzywa sztucznego, metalu lub innego trwałego materiału, przez 
ich zabetonowanie lub inne trwałe połączenie z podłożem lub z trwałym elementem budynku. 
Dopuszcza się stabilizację znakiem naziemnym z częścią podziemną. Część podziemną stanowi płyta  
z trwale oznaczonym centrem. Znak naziemny stanowi usytuowany centrycznie nad płytą słup  
z trwałego materiału o wysokości nie mniejszej niż 0,70 m. Poszczególne części znaku powinny być 
oddzielone warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,03 m. 
- rozdział 6 pkt. 21- pomiar kąta wykonuje się w dwóch seriach; dopuszczalna różnica pomiędzy 
seriami nie powinna być większa niż 30cc. Pomiar długości boku wykonuje się w dwóch kierunkach; 
różnica pomierzonych długości z obu kierunków nie powinna być większa niż 0,015m. 
- rozdział 6 pkt. 23 - w przypadku gdy zostały zniszczone lub przemieszczone znaki geodezyjne 
określające położenie punkty w terenie, wykonuje się odtworzenie pierwotnego położenia punktu  
i powtórnie się go stabilizuje na podstawie: 
1) miar z poboczników; 
2) położenia znaku podziemnego; 
3) domiarów z punktów ekscentrycznych. 
Odtworzony punkt osnowy poziomej należy zaniwelować, a informacje o wysokości punktów 
umieścić na opisie topograficznym. W wyniku przeprowadzonych prac należy w przypadku 
stwierdzenia dużej ilości zmian powodujących utratę czytelności opisu topograficznego - wykonać 
nowe opisy topograficzne.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. 
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2020.1357 t.j.  
z dnia 2020.08.10) o zmianie sposobu stabilizacji punktu należy zawiadomić pisemnie właściciela 
nieruchomości, na której znak się znajduje. 
 
2.6 Uwagi końcowe 
Uwagi ogólne, których bezwzględnie należy przestrzegać, podczas realizacji inwestycji: 

 Roboty drogowe, powinna wykonywać osoba posiadająca nieograniczone uprawnienia 
budowlane w specjalności drogowej. 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: BHP, Prawem 
Budowlanym, wg zasad szczegółowych opisanych w normach oraz przepisach szczegółowych. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za stosowanie bezpiecznych 
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń, sieci czy budynków. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w rezultacie realizacji robót 
lub przez personel Wykonawcy. 

 Wszystkie wbudowywane materiały muszą być zgodne z wymaganiami specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, posiadać deklarację właściwości 
użytkowych zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej i być oznakowane znakiem CE 
oraz muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

 Nie wyklucza się odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niż ujawniona na mapie do celów 
projektowych. W przypadku kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowaną lokalizacją sieci 
należy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustalić sposób 
rozwiązania kolizji. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

 W przypadku rozbieżności wymiarów podanych na opisach i w części graficznej, wątpliwości 
należy wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem  

 Przed złożeniem oferty Wykonawca robót jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności 
przedmiaru robót z projektem budowlanym/wykonawczym  W przypadku rozbieżności 
pomiędzy projektem, a przedmiarem tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie 
a ilością robót wynikającą z przedmiaru, wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania 
w ramach złożonej oferty pełnego zakresu robót zgodnie z projektem 
budowlanym/wykonawczym. 
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