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Opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania zgtoszonych robét budowlanych

Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 35 na dziatke nr 1921, obr. Mokrzeszéw, gm. Swidnica, w km
035+826 strona prawa (droga nr 6) w ramach zadania pn. ,,Scalenie gruntéw wsi Mokrzeszéw,
gmina Swidnica, powiat $widnicki” - etap 1

Wojewddztwo: Dolnoslaskie
Powiat: Swidnicki

Gmina: Swidnica
Miejscowos¢: Mokrzeszéw

Jednostka ewidencyjna: 021907_2, Swidnica
Obreb ewidencyjny: 0018 Mokrzeszéw
Dziatka nr: 2212 — zakres wniosku procedowany przez Wojewode Dolnoslgskiego

1. Stanistniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi krajowej nr 35 w miejscowosci Mokrzeszow.

Droga krajowa nr 35 na przedmiotowym odcinku drogi stanowi potaczenie miejscowosci Swiebodzice
oraz Stotwina. DK 35 jest drogg klasy GP, jednojezdniowg, dwukierunkowg o dwadch pasach ruchu.
Posiada jezdnie o szerokosci 7,00m o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami gruntowymi
o szerokosci ok. 1,00m. Nawierzchnia drogi krajowej jest w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia
jezdni w obszarze opracowania posiada przekrdj daszkowy o spadku wynoszacym okoto 2%. Na
przedmiotowym odcinku drogi brak jest chodnikow. Woda opadowa i roztopowa z drogi krajowej
odprowadzana jest poprzez spadki podtuine i poprzeczne do przydroznych rowdéw otwartych
znajdujgcych sie po obu stronach drogi. W stanie istniejgcym droga jest oznakowania oznakowaniem
pionowym i poziomym.

W stanie istniejacym z drogi krajowej na dziatke nr 1921 w km 035+742 strona prawa wystepuje zjazd
o nawierzchni gruntowej i szerokosci ok. 4,50m. Zjazd obstuguje teren drég gminnych stanowigcych
dojazd do pdl. Zjazd nie posiada poboczy, o$ zjazdu krzyzuje sie z osig drogi krajowej pod katem ok.
80°.

2. Zgodnos¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

- Uchwatg nr LIX/512/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszéw, z wytgczeniem pdtnocnego
obszaru, w Gminie Swidnica.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji znajduje sie
na terenie oznaczonym symbolem:
- KD-GP — teren drog publicznych gtéwnych ruchu przyspieszonego

3. Oddziatywanie na srodowisko

Woéjt Gminy Swidnica po rozpatrzeniu zlozonego wniosku w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko dla przedsiewziecia.

4. Rodzaj robot

W ramach niniejszego zgtoszenia robét budowlanych zostang wykonane nastepujgce rodzaje robét:
e Rozbidrka istniejacego zjazdu na dz. 1921, obr. Mokrzeszéw, gm. Swidnica, w km 035+742
strona prawa,
e Budowa zjazdu zwyktego na dz. 1921, obr. Mokrzeszéw, gm. Swidnica, w km 035+826 strona
prawa,



e Rozbidrka istniejgcego przepustu w km w km 035+742 strona prawa,
e Zabezpieczenie sieci teletechnicznej,

e Budowa przepustu,

e Reprofilacja/oczyszczenie rowu.

5. Zakres roboét
5.1 Branza drogowa

Zakres opracowania dokumentacji obejmuje przebudowe zjazdu z drogi krajowej nr 35 na dz. nr 1921
obr. Mokrzeszéw, gm. Swidnica (w km 035+826 strona prawa) zjednoczesnym zamknieciem
istniejgcego zjazdu do dz. nr 1881 (w km 035+742 strona prawa).

Zjazd z drogi krajowej nr 35 zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni
z zabruku kamiennego. Przewiduje sie dowigzanie krawedzi zjazdu do istniejgcych krawedzi drogi
krajowej.

Na podstawie Wytycznych projektowania zjazdow, wyjazddéw oraz wjazddéw na drogach zamiejskich
i ulicach (WR-D-33) dla przedmiotowych drég wewnetrznych przyjeto klase zjazdu E.

Parametry geometryczne zjazdow:

- szerokosc jezdni: 6,00m

- tuki wyokraglajgce: R10

- pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m i pochyleniu poprzecznym 8%

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S — gr. 4 cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W —gr. 5 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm (kruszywo C90/3) —gr. 20 cm
e Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR>25% — gr. 22 cm
e Grunt nasypowy zgodny z normg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe — Roboty ziemne”

Projektowana konstrukcja zabruku
e Warstwa Scieralna — kostka kamienna 18x20cm — gr. 18 cm
Podsypka cementowo-piaskowa — gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza — chudy beton C8/10 — gr. 30 cm
e Grunt nasypowy zgodny z normg PN-5-02205 ,,Drogi samochodowe — Roboty ziemne”

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczqcych drég publicznych dla przedmiotowego zjazdu z drogi krajowe;j
nr 35 sprawdzono nastepujgce wymagane widocznosci:

- widoczno$¢ na zatrzymanie pojazdu poruszajgcego sie po jezdni drogi z pierwszenstwem przejazdu
przed zjazdem,

- widoczno$¢ przy ruszaniu z miejsca zatrzymania.

Odlegtos¢ widocznosci na zatrzymanie pojazdu poruszajgcego sie po jezdni drogi z pierwszenstwem
przejazdu przed zjazdem:

-126 + 1,81-V - 1,05 - i
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gdzie:

L. - minimalna wymagana odlegtos¢ widocznosci na zatrzymanie [m],

V = predkos¢ [km/h] z zakresu od 30 do 140 km/h, przy czym do obliczen przyjmuje sie predkos¢
do projektowania albo predkos¢ dopuszczalng, jezeli jest mniejsza od predkosci do
projektowania,

i = érednie pochylenie podiuzne [%] pasa ruchu na diugosci L. z zakresu od -10% do 10%;
w przypadku wigkszych pochylen korzysta sie z tab. 10.1.1.1.

Wymagana odlegto$¢ widocznosci od strony zachodniej (od miejscowoéci Swiebodzice)
—-126 + 1,81V — 1,05 —-126+ 1,81 x 90
L, =884+

— 884 — 142
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Wymagana odlegtoé¢ widocznoéci od strony wschodniej (od miejscowosci Swidnica)
—-126 + 1,81V — 1,05 —-126+1,81x90—1,05x1
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Widocznos¢ przy ruszaniu z miejsca zatrzymania
Odlegtosc L, wynosi nie mniej niz:
a) 2,00 m - w przypadku zjazdu klasy C2, D lub E,
b) 3,00 m - w przypadku zjazdu klasy A, B lub C1.

Odlegtos¢ L1 dla zjazdu klasy E wynosi 2,00m.

toec * Ven Van
Ly = 7.
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gdzie:

t... = czas decyzji, bedacy sumg czasu obserwacji i czasu reakcji [s], ktéry wynosi nie mniej niz
1,5 s, przy predkosci na drodze V.. wynoszacej nie wigcej niz 60 km/h oraz 2,0 s, przy predkosci
na drodze V. wynoszacej wigcej niz 60 km/h,

V.. - predkos¢ na drodze [km/h], ktérg przyjmuje si¢ zgodnie z akapitem (10),

d - opdznienie przy hamowaniu pojazdéw [m/s?], ktére przyjmuje sie zgodnie z akapitem (11),

i = $rednie pochylenie podiuzne pasa ruchu w polu widocznosci [%], uwzglednia sie wytgcznie
w przypadku spadku, a w przypadku wzniesienia przyjmuje sie 0.

(9) Odlegtosé L, wynosi nie mniej niz:

a) 2,00 m-w przypadku zjazdu klasy C2, D lub E,
b) 3,00 m - w przypadku zjazdu klasy A, B lub C1.

(10) Predko$¢ na drodze V.. przyjmuje si¢ rowng predkosci do projektowania lub predkosci
dopuszczalnej, jezeli zastosowano jej ograniczenie znakiem pionowym.

(11) Opéznienie przy hamowaniu pojazdéw d przyjmuje sie¢ uwzgledniajgc lokalne
uwarunkowania, lecz powinno ono wynosic¢ nie wigcej niz:

a) 3,6 m/s? = przy predkosci na drodze V,, wynoszgacej nie wiecej niz 60 km/h,

b) 3,4 m/s* - przy predkosci na drodze V,, wynoszacej wiecej niz 60 km/h.

L _2><90+ 902
27 36 26%x(34-0)

=142m

Pola widocznosci zostaty przedstawione na rys. nr 5.1 i 5.2. Analiza wykazata spetnienie warunkéw
widocznosci dla budowanego zjazdu.



5.2 Odwodnienie

Pod budowanym zjazdem w km 035+826 (pod drogg nr 6) w miejscu istniejgcego rowu przydroznego
nalezy utozy¢ przepust PEHD o $rednicy 400mm i dtugosci 23,00m. Zaprojektowano umochienie
wlotow i wylotow przepustu brukiem kamiennym na dtugosci 4m.

W celu dowigzania do istniejgcego rowu znajdujgcego sie wzdtuz drogi krajowej nr 35 nalezy wykonac
reprofilacje/oczyszczenie istniejgcego rowu o dtugosci ok. 145m (od km 035+734 do km 035+879).

Projektowana konstrukcja przepustu
e Przepust PEHD o $rednicy 40 cm
e Podsypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm —gr. 15 cm
e Fundament z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm —gr. 20 cm
e Geowldknina

5.3 Sieci

Teren, na ktérym przewiduje sie inwestycje, jest obecnie uzbrojony w sieci telekomunikacyjne
w postaci kabli doziemnych.

Wskazane sieci zabezpieczy¢ rurami dzielonymi RHDPED 160 na dtugosci 35m. Korice rur nalezy utozyc
min. 0,5m poza obrysem jezdni. Korice rur uszczelnié.

6. Sposdéb wykonywania prac

Frezowanie wierzchniej warstwy nawierzchni bitumicznych drdg zostanie wykonana za pomocg
frezarki. Profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego zostanie wykonane przy uzyciu réowniarki
samojezdnej, walca wibracyjnego samojezdnego oraz walca statycznego samojezdnego. Utozenie
warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi wykonane zostanie metoda reczng na wczesniej
przygotowana podsypke. Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie niszczy¢ wczesniej przygotowanej
podsypki.

Do prac wykorzystane beda: koparki, tadowarki kotowe, réwniarki, rozscietacze skrapiarki, walec
drogowy oraz pojazdy transportujgce materiat. Czes$¢ prac zostanie wykonana recznie.

7. Termin rozpoczecia robot

Planowany termin rozpoczecia robét: 03 marca 2025 r.



ZALACZNIKI
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1. Urzad Gminy Swidnica — uzgodnienie projektu budowlanego
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2. GDDKIiA — decyzja na przebudowe zjazdu z drogi krajowej nr 35

GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Wroctaw, dnia 31-01-2025
0.WR.2-3.4241.3.2024.8.KL

DECYZIA

Na podstawie art. 29 ust. 1 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) dziatajgc na
podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad, po rozpoznaniu wnioskul) Wéjta Gminy Swidnica, w imieniu i na rzecz ktérego
dziala Pan Rafat Walkowiak z RDK IIII Projekt Sp. z 0. 0. — ul. Wroctawska 24/3, 55-040
Bielany Wroctawskie, w sprawie wydania zgody na lokalizacje 2 zjazdéw z drogi krajowej
nr 357 oraz likwidacji 2 zjazddw z drogi krajowej nr 35

zezwalam

na lokalizacje 2 zjazdéw z drogi krajowej nr 35 (dz. nr 2212, obr. Mokrzeszéw,
gm. Swidnica) do nieruchomosci tj.:
a) dz. nr 1921 obr. Mokrzeszéw, gm. Swidnica, w km 035+826 strona prawa;
b) dz. nr 2399, obr. Mokrzeszéw, gm. Swidnica, w km 035+826 strona lewa;
z jednoczesnym zamknigciem istniejacych zjazdow tj. do:
c) dz. nr 1921 obr. Mokrzeszéw w km 035+742 strona prawa;
d) dz. nr 1881, obr. Mokrzeszéw w km 035+742 strona lewa;
na nastepujacych warunkach:

1. Lokalizacje zjazdu do nieruchomesci tj.: dz. nr 1921 i 2399, obr. Mokrzeszéw, gm.
Swidnica, z jednoczesnym zamknieciem istniejacych zjazdéw: do dz. nr: 1921 | 1881,
obr. Mokrzeszéw, gm. Swidnica, wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng
przebudowy zjazdéw z drogi krajowej nr 35 stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszej
decyzji (datowang: 01.2025).

2. Przedmiotowe zjazdy klasy E, beda stuzyly polaczeniu drég gminnych wewnetrznych
z drogq krajowa nr 35 w celu skomunikowania trenéw rolnych przylegltych do drég

wewnetrznych.

! z dnia 20 grudnia 2024 r. (data wplywu: 20 grudnia 2024 r.);
* skorygowanego pismem z dnia 21 stycznia 2025 r. (data wplywu: 22 stycznia 2025 r:);
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3. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, ktéry ma byc¢ skomunikowany poprzez
jeden ze zjazddw naktada sie na Inwestora obowiazek przebudowy uktadu wigczenia

w zaleznosci od zaistnialych potrzeb.

4. Zjazdy w obrebie pasa drogowego nalezy utwardzic¢ na catej diugosci.

g

Parametry techniczne zjazddw nalezy przyjac zgodnie z dokumentacjg techniczng,

zatgcznik nr 1.

6. Odwodnienie zjazddw nie moze pogarszac warunkow odwodnienia drogi krajowej nr 35.
Odprowadzenie wod opadowych ze zjazdow za pomocy odpowiednich spadkéw.

7. Zezwolenie na lokalizacje zjazdéw wydaje sie na czas nieokreslony
z zastrzeZeniem, Ze niniejsza decyzja wygasa, jesli w ciagu 3 lat od daty jego
wydania zjazdy nie zostang wybudowane.

8. Roboty przy budowie i likwidacji zjazdéw wykonaé bez wstrzymywania ruchu na drodze
krajowej nr 35.

9. Termin i szczegdly realizacji robot ustalic z GDDKIA Rejon w Watbrzychu -
ul. Wroctawska 142, 58-306 Watbrzych, tel.: 74/841 03 65.

10. Teren robdt oznakowac przed dostepem oséb postronnych oraz zabezpieczyé¢ zgadnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo w obrebie prowadzonych robdt ponosi inwestor

zadania.

11.Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urzadzen drogowych znajdujacych sie
w pasie drogowym spowodowane budowa, i likwidacjg zjazdow ponosi Inwestor,

12, Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzadzeniami
obcymi znajdujacymi sie pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich
uzytkownikami lub administratorami. W przypadku, gdy przebudowa zjazdu koliduje
z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z gospodarka drogowa inwestor na swdj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia
w/w urzadzen lub obiektow,

13. Zarzadca drogi jako organ zarzadzajacy ruchem na drogach krajowych zastrzega sobie
mozliwos¢ wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wynikajacych z bezpieczefistwa
ruchu drogowego i natozenia na Wiasciciela nieruchomosci do ktérych jest zlokalizewany
zjazd, obowigzku przebudowy ukiadu drogowego w rejonie wlgczenia w zaleznodci od
zaistniatych potrzeb wynikajacych ze wzrostu ruchu i bezpieczenstwa na drodze

krajowej nr 35.

14.Zarzadca drogi zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 1 i 2 poucza o obowigzku, przed
rozpoczeciem robdt budowlanych:

Strona 2z 7
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a) dokonania czynnoscl wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie
drogowym,

b) uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego przebudowy zjazdu,
o ile projekt budowlany jest wymagany.

15. Niniejsza decyzja nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na zajecie pasa drogowego
celem wykonania robot.

16.0 wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robdt
w zakresie przebudowy zjazdu w pasie drogowym zgodnie z art, 40 ust. 1, ust, 2 pkt 1
w/w ustawy o drogach publicznych nalezy wystapi¢ 30 dni przed planowanym zajeciem
pasa drogowego z wnioskiem do GDDKiA Rejonem w Watbrzychu, zataczajgc dokumenty
wymagane Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie
okreslenia warunkdw udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016
r., poz. 1264) tacznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robdt oraz projektem
organizacji ruchu wprowadzonej na czas funkcjonowania zjazdéw, zatwierdzonych przez
osobe dziatajaca z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drog Krajowym i Autostrad.

17.Za zajecie pasa drogowego w zwigzku z budowa i likwidacja zjazdow pobrana bedzie
oplata przewidziana w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2023 r.
w sprawie wysokosci stawek opfat za zajecie pasa drogowego drdg, ktérych zarzadca
jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2023 r., poz. 1162).

18.Za wybudowanie |ub przebudowe zjazdu bez zezwolenia zarzadcy dregi oraz
o parametrach innych niz okreslone w zezwoleniu zarzadey drogi, zarzadca drogi
wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniezng w wysokosci 10-krotnosei
optaty ustalanej zgodnie z art, 40 ustawy o droga publicznych.

19. Inwestor zadania udziela 24 miesiecznej gwarancji na naruszone elementy
pasa drogowego oraz zobowiazany jest w terminie wskazanym przez Rejon
w Watbrzychu do usuniecia stwierdzonych wad i usterek.

20. Niniejsza decyzia jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomosdcig

dziatka dz. nr 2212, obr. Mokrzeszéw, gm. Swidnica, bedaca w zarzadzie GDDKIA na
cele wlane zwigzane z powyzszymi_r i zumieniu ustawy Prawo
budowlane.

21.Utrzymanie zjazdéw nalezy do wiasciciela lub uZytkownika gruntéw przyleglych
do drogi.
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UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 20 grudnia 2024 r. (data wptywu: 20 grudnia 2024 r.) Wojta Gminy
Swidnica, w imieniu i na rzecz ktérego dziata Pan Rafat Walkowiak z RDK II11 Projekt Sp.
z 0. 0. - ul. Wroctawska 24/3, 55-040 Bielany Wroctawskie, wystapit w sprawie wydania
zezwolenia na wyrazenie zgody na budowe 2 zjazdow zwykbych klasy A do dz. nr 1921 §
2399, obr. Mckrzeszéw, gm. Swidnica z drogi krajowej nr 35 (dz. nr 2212, obr.
Mokrzeszdw, gm. Swidnica) z jednoczesna likwidacjg 2 zjazdéw z drogi krajowej nr 35 do
dz. nr 1921 i 1881, obr. Mokrzeszdw, gm. $widnica.

Pismem z dnia 21 stycznia 2025 r. Strona wniosta korekte wniosku w zakresie klasy zjazdu
(na klase E - zagospodarowania nieruchomosci rolnicze) oraz parametrow zjazdu.

Strona pismem O.WR.Z-3.4241,3.2024.7.kl z dnia 29 stycznia 2025 r. Strona zostala
powiadomiona o zakoriczeniu postepowania oraz o mozZliwoscl zapoznania sie z aktami
sprawy, sporzadzania z nich notatek | odpiséw oraz wypowiedzenia sie co do zebranych
materiatdw | zgloszonych zadan. Strona nie skorzystata z przystugujacego jej prawa -
sktadajac infarmacje o zrzeczeniu sie prawa do zapoznania z aktami sprawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa zjazdu
nalezy do wiasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przylegiych do drogi, po uzyskaniu
w drodze decyzji administracyinej, zezwolenia zarzadcy drogi na przebudowe zjazdu.
O tym, co moze znajdowac sie w pasie decyduje zarzadca drogi, ktéry przy wydawaniu
zezwolen musi jednak kierowac sie przede wszystkim obowigzujacymi przepisami oraz
wykonywaniem natoZonych na niego obowigzkdw, do ktorych miedzy innymi zalicza sie
bezpieczeristwo ruchu drogowego oraz wykorzystywad posiadana wiedze | praktyke

w zarzadzaniu drogami.

Jak wynika z zalgczonych do wniosku uproszczonym wypisem z rejestru gruntow
wiascicielemn nieruchomosci stanowigcych dziatki nr 1921 | 1881, obr. Mokrzeszéw jest
Gmina Swidnica,

Lokalizacji nowych zjazdéw z drogi krajowej nr 35 w m. Mokrzeszéw wynika
z prowadzonego przez Powiat Swidnicki (przy wspotudziale Gmiiny Qwidnicy) postepowania
scaleniowego gruntdw rolnych we wsi Mokrzeszow, ktérego celem jest stworzenie
korzystniejszych warunkéw gospodarowania gruntami m.in. poprzez wyznaczenie nowego
przebiegu drég transportu rolnego.

W obecnym stanie faktycznym na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 35
zlokalizowane sa dwa zjazdy z drogi krajowej nr 35 tj. do dz, nr 1921 km 354742 strona
prawa sfuzacy obstudze terendw rolnych oraz do dz. nr 1881 km 35+742 strona lewa
stuzacy obstudze ,Zwirowni Mokrzeszéw”. Zjazdy zlokalizowane s3 na tuku drogi krajowej

nr 35 w miejscu nie zapewniajacym wymaganego bezpieczenstwa w ruchu drogowym,

Stroma 4z 7
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Droga krajowa na 35 na rozpatrywanym odcinku, to droga, zgodnie z zarzadzeniem Nr 8
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie
klas istniejacych drog krajowych, klasy GP tj. droga gtéwna ruchu przyspieszonego. Droga,
na ktérej zgodnie z dokonanym pomiarem ruchu przeprowadzonym na zlecenie GDDKiA
w 2020/21r., natezenie ruchu drogowego wynosi 15887 poj./dobe. Udziat pejazdéw
cigzkich na przedmiotowym odcinku wynosi okoto 15%. Dlatego podkreslenia wymaga fakt,
iz kwestie bezpieczenstwa ruchu drogowego na drodze krajowej sa priorytetem dla
zarzadcy droagi.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentéw GDDKIA Oddziat we Wroctwia - jako
zarzadca drégi krajowej nr 35 (dz. nr 2212, obr. Mokrzeszéw, gm. Swidnica) - zezwolit na
lokalizacjg dwdch nowych zjazdéw z drogi krajowej nr 35 do dzialek 1921 | 2399, obr.
Mokrzeszéw, gm. Swidnica z jednoczesng likwidacja dwdch istniejacych wigczen (dz. nr
1921 i 1881, obr, Mokrzeszdw, gm. Swidnica) Z uwagi na ponizsze,

Lokalizacja nowych wigczen (zjazdow) drog gminnych obstugi transportu rolnego odsunieta
od fuku poziomego wystgpujacego na drodze krajowej nr 35 o okolo 90,00m w stosunku
do istniejacych zjazddw na prosty odcinek drogi krajowej powinna znaczaco poprawic
bezpieczenstwo ruchu drogowego poprzez znaczna poprawie widocznosci zaréwno
pojazdow wyjezdzajacych z drég gminnych jak. Zmiana lokalizacja wigczen drég gminnych
na odcinek prosty na drodze krajowej poprawi bezpieczefistwo ruchu pojazdow
poruszajacych sig po drodze krajowej. Na odcinku prostym znaczaco poprawia sie
widocznosc zatem kierowcy prowadzacy pojazdy maja lepsza mozliwodé oceny sytuacji
panujacej na drodze.

Przy analizie parametrow zjazdu wzieto pod uwage przejezdnoéé na zjazdach. Zgodnie z
wytycznymi, rekomendowanymi przez Ministra wlaéciwego ds. transportu WR-D-33 -
Wytyczne projektowania zjazdéw, wyjazddéw oraz wjazddéw na drogach zamiejskich i
ulicach, dla zjazdu klasy E - rolnicze zagospodarowania nieruchomosci, to zarzadca drogi
po zasiggnigciu opinii organu zarzadzajacego ruchem, podaje pojazd miarodajny dla
ktorego nalezy sprawdzi¢ warunki przejezdnosci. Z uwagi na fakt, ze GDDKIA Oddziat we
Wractawiu jest jednoczesnie zarzadca drogi i zarzadzajacym ruchem na drodze krajowej
nr 35 wskazano projektantowi dokumentacji aby sprawdzenie przejezdnosé na zjazdach
zostato wykonane dla pojazdy typu: pojazd kemunalny oraz ciggnik rolniczy z dwiema
przyczepami. Analizy przejezdnosci wykazaty czesciowe nakltadanie sie korytarzy ruchu
przy skrecie pojazdow na potaczeniu. Biorac pod uwage fakt, ze zjazdy majg obstugiwaé
drogi transportu rolnego, po ktérych poruszaty sie beda giéwnie pojazdy obstugujace
grunty rolne oraz ze ruch na drogach gminnych bedzie sporadyczny, naprzemienny GDDKIA
jako zarzadca drogi krajowej dopuscit wykonanie zjazdéw zgodnie z zaproponowanymi
parametrami uznajac, ze zwigkszenie parametru szerokosci zjazdéw wplynie negatywnie
na postrzeganie wiaczen drég gminnych przez kierowcow poruszajacych sie po drodze
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krajowej nr 35 (czy jest to wigczenie podporzadkowane, rownorzedne). Szerokoét zjazdu
przyjeto na 6,00m i jest ona nie wigksza niz szerokos¢ jezdni drogi krajowej nr 35 oraz
jest zgodna wytycznymi®. W celu poprawy przejezdnos¢ na zjeidzie zastosowano
powierzchnie brukowane. Zatem biorgc po uwage czestotliwosé wystepowania pojazdow
na drodze gminnej oraz zastosowane rozwigzania wlaczenia zarzadca drogi uznat, ze z
uwagi na trudne warunki dopuszcza w analizowanym przypadku mozliwosé czeéciowego
naktadania sie korytarzy ruchu przy skrecie pojazdéw na potgczeniu. Za trudne warunku
uznane sposdb zagospodarowania tj. geometrie drég aminnych w rejonie wiaczenia do
drogi krajowej nr 35,

Biorac pod uwage powyzsze Organ, po przeanalizowaniu sprawy, postanowit wyrazi¢ zgode
na lokalizacjg przedmiotowych zjazddw przy jednoczesnej likwidacji 2 istniejacych zjazdéw
z drogi krajowej nr 35 na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

Przebudowa zjazddw jest zgodna z zadaniem Strony.

Naktada sie na Inwestora obowigzek dopeinienia warunkow niniejszej decyzji pod rygorem
zastosowania art. 162 § 1 pkt 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze
na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego zwrdcic sig do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji.

Jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa do zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
r. - Prawo o postgpowaniu przez sadami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2023 1. poz. 1634
ze zm.) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na decyzje
w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzie nalery wnie$é¢ za
posrednictwem Oddziatu we Wroctawiu Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
(adres: pl. Powstarficow Slgskich 186, 53-139 Wroctaw).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci
oraz szczegblowych =zasad pobierania wpisu w  postepowaniu przed sadami
administracyjnymi wpis od skargi na niniejsza, decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200
zlotych. Jednoczesnie organ infermuje, Ze strona postepowania ma mozliwosé ubiegania
sie o zwolnienie od kosztdw ww. wpisu albo przyznanie prawa pomacy.

Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy strona moze, w formie oSwiadczenia przestanego do
GDDKiA Oddziat we Wroctawiu, zrzec sig prawa do wniesienia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne

3 WR-D-33 - Tab, 8.2.1. Maksymalne szerckosci jezdni zjazdu.
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rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Z up. Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad

Jacek Mozalewski
dokument podpisany elektronicznie

zwolnlenle z oplaty skarbowej zwolnicnle z oplaty skarbowej
na podst. czgéei 101 ust. 44 kol, 4 plt 9 na podst, art, 7 ust. 3
zal, do ustawy o oplacie skarbowej ustawy o optacie skarbowej
z dnla 16 listopada 2006, 2 dnia 16 listopada 2006 r.
{t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z pdin. zm.) (tj. Dz.U. 2 2022 r, poz. 2142 2 piin, zm.)

Zalgczniki:
1. Dokumentacja techniczna przebudowy zjazdéw z drogi krajowej nr 35 = 01.2025 r.

Otrzymuja:
\;13 Pan Rafat Walkeowiak — peinomocnik
RDK IIII Projekt Sp. z 0.0.
ul. Wroctawska 24/3
55-040 Bielany Wroclawskie
2. afa.

Do wiadomosci:
1. GDDKIA - Z-16, Z-2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drdg Krajowych | Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 B888, e-mail: kancelaria@addkia.aov.pl.

W sprawach zwigzanych zprzetwarzaniem danych osobowych, moZna kontaktowad sie z Inspektorem
Ochrony Danych, za posrednictwem adresu e-mail: jod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe bedy przetwarzane w celu rozpatrzenia | zatatwienla sprawy administracyinej oraz
w celach archiwizacji.

Administrator przetwarza Panstwa dane osobowe ponlewa: realizuje obowlazek prawny nalozony
na nlego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r, poz. 256,
2 pozn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym | archiwach (Dz.U. z 2020 r,
poz. 164) wzw.zart. 6 ust. 1 lit c RODOY,

Administrator zbiera | przetwarza nastepujace dane cosobowe: Imle | nazwisko oraz adres stron
postepowania, atakze inne dane osobowe stron postgpowania niezbedne do wydania rozstrzygniecia oraz dane
osobowe innych osob zawarte w tresci pism skladanych przez strony w toku postepowania,

Administrator otrzymuje Panstwa dane osobowe od stron postgpowania,

Przetwarzanie Panstwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i zalatwienla sprawy
administracyjnej. Brak przekazania przez strong postgpowania danych oscbowych wskazanych przez
administratora moze skutkowac brakiem mozliwoséci przeprowadzenia postepowania albo wydaniem niekerzystnej
dla strony decyzji administracyjnei.

Panstwa dane osobowe beda przetwarzane do czasu zakoficzenia postepowania, w tym ewentualnego
postepowania przed sadermn administracyjnym, a nastepnie przez okres przewidziany w przepisach
o archiwizacji.

Panstwz dane osobowe s3 powlerzane lub udostepniane podmictom Swiadczacym na rzecz
Administratora ustugi zwiazane z obstuga | rozwojem systemaow IT.

W ramach funkcjonowania systemow teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogg rostad
przekazane do panstwa trzeciego. Podstawy takiego przekazania s standardowe klauzule umowne (art, 46 ust,
2 lit c RODO). Szczegodtowych informac]l na temat warunkow przekazania Parnistwa danych osobowych do pafistw
trzecich mozne udzielic Inspektor Ochrony Danych - kontakt ied@gddkia.gov.pl.

Przystugujg Panstwu nastgpujace prawa:
1. prawo dostepu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli speinione sg przestankl okredlone w art. 18 RODO,
3. prawo Zadania usunigcia danych osobowych - jezel spelnione sa przestanki okreslone w art. 17 RODO,
4, prawo wnlesienia skargl do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,

Panstwa dane csobowe nie beds podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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3. GDDKIiA — zaswiadczenie o ostatecznosci decyzji o znaku O.WR.Z-3.4241.3.2024.8.KL z dnia
31.01.25r.

GENERALNY DYREKTOR

DROG KRAJOWYCH T AUTOSTRAD
Wroctaw, dnia 03-02-2025

OWR.Z-3.4241.3.2024.9.KL

ZASWIADCZENIE

Mz podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
{tj. Dz. W. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) dziatajgc na podstawie pelnomocnictwa udzielonego

przez Generalnego Dyrekiora Drog Krajowych i Autostrad
zawiadamiam, e

decyzja o znaku O.WR.Z-3.4241.3.2024,.8.KL z dnia 31 stycznia 2025 r. stala sie
ostateczna w dniu 3 lutego 2025 r.

Z up. Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad

Macrelnik Wydzistu
Uzgodnied | Zagospodarowania Preestrrennego

Katarzyna Bielecka
[ dokument podpisany ekekiromicznief

realnknia * oplaty skarbews]
fa podst. art. T ust.
uslawy & SPRACHE: sharBowi)
* dnia 16 listopada X006 r.
(Lj. el & 2023 r. paz. 2111 & pddn. mm.)

Obrzyimiuga
1. Pan Rafal Walkowiak - pednomacnik
RDK III1 Prajekt Sp. £ o.0.
ul. Wroctawska 244/3
55-040 Bislany Wrockawskie;
2. afa.

Do wiadornodei:
1. GDDEA - Z-16
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Administratorem Pafstwa danych osobowych jest Generalmy Dyrektor Drdg Krajowych | Autestrad,
ul. Wrania 53, D0-B74 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kantelaria@qgddkia. gov.pl.

W sprawach Iwigzanych zprretwarzaniem danych osobowych, moina kontaktowad ie @ Inspeklorem
Ochrony Danych, za pedrednictwem adresu e-mail: jod@gddkia. gov.pl-

Dane osobowe bedsy preetwarzane w celu rozpatrzenia | rakabwienia sprawy administracyjnej oraz
w celach archivwizachi.

Administrator prietwarza Pafstwe dane osobowe poniewsa: realizuje obowigzek prawny nadodony
fa niego uskaws F dhia 14 crerwea 10960 r. Kodeks pestepawania administracyjnegs [DeU. = 2023 r. pez. 775,
z pdin. zm.) oraz ustawg z dnia 14 lipea 1983 r. o narodowym zasabie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r.
paz. 164 z plén. rm.) wew. zart. & ust. 1 it ¢ RODO:.

Administrator zbiera | preetwarza nastepujace dane osobowe: Imie | nazwisko oraz adres stron
pastepowania, atakie inme dane osobowe stron postepowania niezbedne do wydania rozstreygniecia orae dane
asabowe innych ostb zawarte w bredei pisrm skiadanyeh prrez strany w toku poStepdwania.

Administrator otrzyrmuje Pafstwa dane osobowe od Stron postepowania.

Przetwarzanie Pafistwa danych asobowych jest konieczne oo rozpatrzenia i zalatwienia sprawy
administracyjnej. Brak przekazania przer strone postepowania danych osobowych wskazanych przez
administratora moke skutkowad brakiem mokliwele przeprowadzenia postepawania albo wydaniem niekorzystnej
dla strony decyzfi adrministracyjme].

Paristwa dane osobowe beds preetwarzane do czasu rakofcrenia postepowania, w ym ewenluainego
pastepowania przed sadem administracyjnym, & nastepnie prrez okres prrewidziany wo preepisach
o archiwizaci.

Pafistwa dane osobowe 28 powierzane lub udostepniane podmiotom dwiadezaeyrm na  reece
Admindstratora uslugi zwiszane r obshigs | rozwojerm systemdw IT.

W rarnach funkcjonowania systermndw teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogs rostad
prrekazane do pafstwa trreciego. Podstaws takiego przekazania 54 standardowe klauzule umowne [art. 46 ust.
2 lit ¢ RODO). Szezregdbwych informacii na temat warunkdw przekazania Pahstwa danych osobowych do pahstw
trzecich modne vdrielid Inspektar Ochrony Danyeh — kontakt ipd@qddkia. gev.pl.

Prryshugujy Pahstwe nastepujgce prawa:
1. prawo desbepu do danyeh osabowych i ich Sprostowania,
2. prawo adania ograniczenia preetwarzania - jereli spetnione s preesianki okredlone w art. 18 RODO,
3. prawe kadania usuniesa danyeh esobowyeh - jobeli spamione g3 prrestanki okredlane w art. 17 RODD,
4. prawo wniesienia skargi do Preresa Ursedu Ochrony Danych Osobowych.

Pafstwa dane osobowe nie beds podlegaly zautomatyzowanermu podejmawaniu decyzji, w tym profilowaniu.

1 rozporzadzenie Parlamentu Ewropejskiego | Rady (UE) 2016/679 £ dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
asdb fizyeznyeh w Bwigzky 2 preetwarzaniem danych osabawyeh i w Sprawie swobsdnego preephywu Lakich damych
araz uchylenia dyrektywy S5/46/WE

Strana 2 x 2
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4. GDDKIA - zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu

GEMERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH 1 AUTOSTRAD

PROTOKOL NR 096,/4080,2024
z dnia 03.06.2024 r.
z posiedzenia Zespolu Oceny Projektdw Organizacii Ruchu (ZOPOR) w sprawie
rozpatrzenia projektu organizacjl ruchu na drodze krajowej numer 35

o nazwie Projekt statej organizacii ruchu o nazwie: ,Opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowe] dla zagospodarowania poscaleniowego - Scalenie gruntéw
wsi Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat éwidnicki” - etap 1, droga wewnstrzna nr 37,
zlozonego w Oddziale GDDKIA we Wroclawiu w dniu 20.05.2024 r. przez ROK PROJEKT sp. 7 0.0,
wl. Wroclawske 24/3, 55-040 Felany Wroclawskle celem zatwierdzenia organizacii ruchu.

I. Uerestniczacy w posiedzeniu ZOPOR

Przewodniczacy: Przemystaw Padio
Crlomek: tukasz Bujacz
Czionek: Ewa Dziurlikowska
Czionek:

osoby zaproszone:

II. Uwagido projektu:
1. Termin wejicia w pas drogi krajowej nr 35 nalexy ustalin’_--l preedstawicielermn
Rejonu GDDKIA w Walbrzychu.

2. Do zawiadomienia Rejonu GDDKIA w  Walbrzychu naledy dotgczye
1 egz. ratwierdzonego projektu (kompletna kopia opieczetowanego projekiu wraz
z czescia oplsows, rysunkows | protokolern zatwierdzenla). Projekt ten bedzie

niezbedny do odbioru technicznego cznakowania w terenie.

3. Rejon GDDKIA w Walbrzychu w terminie 14 dni od wprowadzenia organizacii ruchu,
przeprowadzi kontrolg wykonania zadan technicznych wynikajgeyeh z realizacii projektu

stalej organizacji rechu.

III. Whnioskowane zmiany:

1. Mie umieszczac w projekcie znakiw A-18b oraz B-27, ktdre w terenie nie wystepujs.

2. Przediuzyt linie P-4 o 50 m preed | za zjazdem,

CPWR.Z-3 080, 1 056, 2004, LBy
Strona iz 3
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IV, Zespdl Oceny Projektéw Organizacii Ruchu przedklada prredmictowy projekt
organizacjl ruchu wnleskujac a:

1) zatwierdzenie organizacyl ruchu w-eadosei [ w credc” wykazane) w uwadze nr 1

a)-ber-ermian,”

b) ze zmiznami f/ vwagami,”

*nigpotrzebne skreslic

{uzasadnienia)

Termin wprawadzenia zatwierdzonej organizacii ruchu: do 24 miesiecy od daty zatwierdzeniy

Na tym protokol zako

Przawodniczacy:

Czhenek: qZ‘LUi-MI

Crhoniek: einiblovidkn
Crlonek:

osoby Iaproszone;

CyWA_Z-7 ACED. 1090 2024 LB

ey e

S Coyrakiors Qddzjaiy
05 05 2 int. Jacek Mozalawski
g ROK PROJEXT
=
=
ST
T
w 1D CIE W0
i | p ] [ [
Tpodpis | SA% L4 |
Srrona 332

OENATN
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Orange Polska — warunki techniczne

Orange Polska RDK Projekt Sp. z 0.0.
Hurt ul.Wroctawska 24/3
Infrastruktura i Serwis Usiug 55-040 Bielany Wroctawskie

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
al. 29 Listopada 20; 31-401 Krakow
tel.: 12 255 06 53 www.hurt-orange.pl

Krakow, 29 marca 2024 r.

Numer pisma: 4868/TTDSIKU/P/2024/TK
Temat: warunki techniczne na przefozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowanym scaleniem

gruntéw wsi Mokrzeszow, gm. Swidnica, powiat Swidnicki

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanego scalenia gruntéw wsi Mokrzeszéw, gm. Swidnica, powiat
Swidnicki informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca podziemna siecia teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ przetozenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie
nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktéry zostanie przetozona infrastruktura.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza obszar kolizji, podziemnej infrastruktura teletechniczna w postaci:
- rurociagdw kablowych, studni teletechnicznych/zasobnikéw kablowych wraz z infrastruktura kablowa oraz
kablami utozonymi bezpogrednio w ziemi
z zachowaniem jej obecnej funkcjonalnosci. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna
nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapié do
poszczegdlnych podmiotow o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacii.

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
rura ochronna gruboscienna przez cata szerokosé jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

Ovange Falska Spaka Akoyina £ siedziba | adresem w e (2-326) przy Al ich 160, whisana do Rejestru P i o PRz dila must Warszawy
I Wyciziat ajrwege Fisjestn Sadowega pod 10681; REGON NI 826-02-50- 005 oy 072497 Hatych.




10.

1.

12.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosié do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura | Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie lacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie, al. 29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogia byCc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w
Krakowie przy  al. 29 Listopada 20 (sprawe  prowadzi Tomasz Kedra  e-mail:
Z7ZS5.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com) Przekazane dane nie zwalniaja projekianta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

+« Firma Partnerska Spie-NexoTech S.A. (62-030 Lubon, ul. Magazynowa 6), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé OPL, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowac wylacznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.
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13.

14.

15.

16.

7.

18.

Przed przystapieniem do ogloszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrocic sie do wskazane] powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagarn | warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosE roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapic z wnioskiem o nadzdr wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgltoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgloszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzié dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koncowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozonag infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

+ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

» szkice inwentaryzacji geodezyjne] infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zglosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www orange pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.
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19.

20.

21.

Inwestor po zakornczeniu prac zwroci na podstawie protokotu odbioru do OPL przelozong infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne waine sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetoZonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyZzszych warunkdw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajagcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebna korespondencia.

Z powazaniem

Tomasz Kedra

Wﬁuw i Obstugi Klienta

Zalgczniki:
1. Wysokosc oplat
2. planu sytuacyjnego 71 kpl.

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu — opinia do PB

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCELAWIU

Delegatura w Walbrychu ﬂ-‘—w@“—“ﬂ&lﬂl T
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzyeh T, W‘M’!—” %
tel. {74) 842 64 18, (74) 842 66 60 L -

Walbrzych, dnia 08 kwietnia 2024 r.

N e R
=

% RDK PROJEKT ]
= >
ped =
- 2 L] . - - -
o) 5 Powiat Swidnicki

Dnia T?HWI?[}E& ul. M, Skdodowskiej — Curie 7, 58-100

cdpis | 1G4 74 : Swidnica

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2024 r. (data wplywu: 19.03.2024 r.) o znaku
RDK/D/243/2024/Rwr w sprawie dotyczacej budowy oraz przebudowy drég dojazdowych
do gruntéw rolnych i lefnych w ramach zadania inwestyeyjnego pn. ,, Scalenie gruntéw
wsi Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat $widnicki” ( dz nr 1615, 2300, 1513, 1690,
1921, 2087 obreb Mokrzeszow) informuje, ze pozytywnie opiniuje przedmiotowe
zamierzenie i akeeptuje zakres robét planowanych do realizacji zgodnie z przedlozona
dokumentacjg projektowa pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
dla zagospodarcwania poscaleniowego - ,Scalenie gruntéw wsi Mokrzeszéw, gmina
Swidnica, powiat $widnicki — etap 1” autorstwa mgr inz. Rafala Walkowiaka, z datg
sporzadzenia: 03.2024 1.

Przedliozona dokumentacfe ostemplowano na stronfe tytulowe jako zalgeznik do niniejszego
pisma. Pozostawiono jeden egzemplarz do celdw arehiwalnych,

Jednoczesnie wnosze nastepujacy warunek realizacji inwestyeji:

1. Teren planowanej inwestycji  zlokalizowany jest czesciowo w  obszarze obserwacji
archeologicznej wyznaczonym dla nowoiytnego siedliska wsi o éredniowiecznej metryce, ktory
ujety jest w gminnej ewidencji zabytkdw, Wobee powyiszego w trakele prowadzenia robét
riemnych inwestor zobowigzany jest, stosownie do art. 31 ust. 1a pkt 11 2 ustawy o ochronie
zabytkow | opiece nad zabytkami, pokry¢ koszty niezbednej dokumentacji konserwatorskiej
wykonanej w oparciu o badania archeologiczne (obowigzek badan archeologicznych dotyeay
czgdel inwestycji, zlokalizowanej w strefie OW, kiorej zasieg okreslony jest na karcie GEZ),
Badania archeclogiczne wymagaja uzyskania pozwalenia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow stosownie do przepiséw art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o achronie zabytkéw i opiece nad
zahytlkami. Pozwolenie to nalezy uzyskaé przed preystypieniem do rabét w terenie.

2. Dla terendw inwestyeji, zlokalizowanych poza obszarem OW obowiazuje ponizsze:

= w przypadku odkrycia przedmiotu, co do kidrego istnieje preypuszezenie, iz jest on
zabytkiem nalezy wstrzymaé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezyé zabytek, zabezpieczyé
przy ugyciu dostgpnych érodkéw przedmiot i migjsce odkryeia zabythu oraz niezwlocznie
zawiadomit o tym wlasciwegoe wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli to moiliwe
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wlasciwego burmistrza (art. 82 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).
W preypadku  odkrveia  zabytkéw  archeologicznych  imwestor ma  obowiazek
przeprowadzenia na wlasny koszt archeologicznych badai ratowniezych.

9. drzewa stanowigee starodrzew lub posiadajgce wymiary pomnikowe ( kwalifikujace sig do
uznania drzewa za pomnik preyrody) naledy zachowal i1 zabezpieczyé przed rozpoezeciem
inwestycji;

4. nowe nasadzenia drzew powinny hyé nasadzone zgodnie ze sztuka ogrodniczy oraz

odpowiednimi zabezpieczeniami; nowe drzewa powinny byé wykenane z gatunkéw rodzimyeh,
lidciastych; dobdr gatunkowy nasadzen przedlozyé w tut. Urzedzie celem uzgodnienia.

. Prace ziemne w obrebie zieleni tj. drzew, krzewdw, powinny uwzgledni¢ poniisze warunki:

«  Zabrania sie uszkadzania, niszezenia krzewdw lub drzew na terenie inwestyeji, w tym pni,
lonardw oraz strefy korzeniowej.

+  Nalezy ustanowic strefy ochronne dla drzew znajdujacych si¢ w poblizu miejsca
prowadzenia prac. Minimalna wielkosé strefy ochronnej powinna byé réwna obrysowi
korony danego drzewa nie mniejsza niz strefa zagrozenia korzeni dla poszezegélnych
gatunkdw drzew.

+ W strefach ochronnych nie wolno lokalizowaé przejazdow dla pojazdéw oraz skladowaé
urobku i materialéw budowlanych. Ze stref ochronnych wylaczone s istniejace utwardzone
sciezki i placyki.

W egasie trwania prac odsloniete svstemy korzeniowe drzew nalezy zabezpieczyé preed
wysychaniem poprzez oblozenie ich thaning lub matg oraz nalezy je zraszad aby nie
preysychaly,

«  Zakazuje sie podrinania korzeni konstrukeyinych drzew,

+  Drzewa na terenie inwestycji nalezy zabezpiecayé poprzez odeskowanie pni do wysokosci co
najmniej 2 metediw, montowanego na dystansach migkkich (np. na rurkach), w ukladzie
stozkowym (deskowania rozstawione szerzej w preyziemiu).
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PGW Wody Polskie — pozwolenie wodnoprawne

Legnica, 23.08.2024 r.

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W LEGNICY
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

VL0L.ZUZ.4210.77.2024. MK

DECYZJA nr 237/2024

Na podstawie art. 16 pkt 65, pkt 69, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, pkt 6,
art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 398 ust. 1, ust. 4 i ust. 8, art. 400 ust. 1, ust.
6, ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1i ust. 2, art. 407 ust. 1iust. 2, art. 409 ust. 1, ust. 2, ust. 6
iust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z pdi. zm.),
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe] z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), art. 104 i art. 107 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
po rozpatrzeniu wniosku ztoZonego przez Pana Rafata Walkowiak, dziatajgcego z petnomocnictwa Powiatu
Swidnickiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

I. wykonanie urzadzer wodnych, tj.:

. budowe 12 rowdw drogowych i 25 przepustéw pod zjazdami,

. budowe 2 rowdw drogowych, poprzez wykonanie 3 zarurowan,

. budowe 9 wylotéw kanalizacji deszczowej,

. przebudowe 2 rowow w zakresie budowy 3 przepustow,

. budowe 2 rowdw chionnych,

. przebudowe 5 przepustéw pod korong drogi oraz zabudowe studni betonowych,

. budowe 5 zbiornikéw retencyjno — odparowujacych.

II. ustuge wodng w zakresie odprowadzania do urzgdzert wodnych wod opadowych lub roztopowych,
ujetych w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej, stuigcej do odprowadzenia opadow

~N o R W N e

atmosferycznych z projektowanych odcinkéw drég wewnetrznych w miejscowosci Mokrzeszow,
w ramach inwestycji pn.: ,,Scalenie gruntéw wsi Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat $widnicki”,

orzekam

.  Wydaé dla Powiatu Swidnickiego, ul. Marii Sktodowskiej — Curie 7, 58-100 Swidnica pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie urzagdzer wodnych, obejmujgce:
1. budoweg 12 rowéw drogowych i 25 przepustéw pod zjazdami, a mianowicie:
a. budowe rowu drogowego R2.1(B) w km 0+050 — 0+234 na dz. nr 1615 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica wraz z budowa przepustu P2.1.1(B) pod zjazdem w km 0+190 na dz. nr 1615 obreb
Mokrzeszéw, gm. Swidnica, o parametrach:
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Parametry budowanego rowu R2.1(B):

Wspdirzedne Wspdlrzedne | Rzedna dna | Rzedna dna .
i N Nachylenie R e
geodezyjne geodezyjne rowu rowu oo Przekrdj Spadek Diugosc rowu
(poczatek) (koniec) (poczatek) (koniec) i
XSe3721621 | XSSIEE | y1288 268,79 115 t 1,05-2,80% 184,0
¥:5506784.16 | ¥:5506936.26 ' g - Lepesany Sals 4
Parametry budowanego przepustu P2.1.1(B):
Wspotrzedne | Wspdtrzedne | Rzedna dna | Rzgdna dna
geodezyjne geodezyjne wilotu wylotu Spadek Material/$érednica Diugos¢ przepustu
(poczatek) (koniec) (poczatek) (koniec)
AS071A3AL; | Ae3/138-41 26940 | 269,19 2,0% PEHD/DN400 10,7
Y:55968398.61 | ¥:5596906.79 ! ' ' !

b. budowe rowu drogowego R3.1(B) w km 1+830 — 2+085 na dz. nr 2399 obreb Mokrzeszdw,
gm. Swidnica wraz z budowg przepustu P3.1.1(B) pod zjazdem w km 2+065 na dz. nr 2399 obreb
Mokrzeszdw, gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R3.1(B):

Wspéirzedne | Wspéirzedne | Rzgdnadna | Rzednadna .
. Nachylenie . a5
geodezyjne geodezyjne rowu rowu ‘a Przekréj Spadek Dtugosé rowu
r|
(poczatek) (koniec) (poczatek) (koniec) sKargy
SRRTAERND | MICHIA9EA0 269,15 263,96 11,5 trapezow 0,20-5,0% 255,0
:5597408.22 | ¥:5507519.49 : . ™ ey il !
Parametry budowanego przepustu P3.1.1(B):
|
Wspolrzedne | Wspolrzgdne | Rzednadna | Rzednadna |
geodezyjne geodezyjne wlotu wylotu Spadek Materiat/srednica Diugosé przepustu
(poczatek) (koniec) (poczatek) (koniec)
ALETHECE | RADIITESE | peamg 264,08 1,1% PEHD/DNA0D 110
¥:5597508.02 | Y:5597512.70 ’ ’ o )

c. budowe rowu drogowego R3.2(B) w km 2+135 — 2+085 na dz. nr 2399 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica wraz z budowa przepustu P3.2.1(B) pod zjazdem w km 2+112 na dz. nr 2399 obreb
Mokrzeszow, gm. Swidnica, o parametrach:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
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Parametry budowanego rowu R3.2(B):

¥:5597533.67

¥:5597529.17

—
Wspétrzedne | Wspdirzedne | Rzednadna | Rzednadna | "
_ Nachylenie " Dlugogé
geodezyjne geodezyjne rowu rowu ckar Przekrd] Spadek UEOSC rowu
(poczatek) (koniec) (poczatek) {koniec) B,
X:5637537.08 | X:5637492.26
265,61 263,96 11,5 t 2,0-3,0% 50,0
¥:5597540.90 ¥:5597519.49 6 63,9 e
Parametry budowanego przepustu P3.2.1(B):
Wspéirzedne | Wspdlrzedne | Rzednadna | Rzedna dna
geodezyjne geodezyjne wilotu wylotu Spadek Material/érednica Diugosé przepustu
(poczatek) (koniec) (poczatek) (koniec)
X: 22.29 | X:5637511.69
55375 SE37511:6 264,84 264,39 4,0% PEHD/DN400 11,3

d. budowe rowu drogowego R4.1(B) w km 0+185 — 0+067 na dz. nr 1513 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R4.1(B):

Wspétrzedne | Wspdtrzedne | Rzednadna | Rzedna dna —
1
geodezyjne geodezyjne rowu rowu sk:r Przekréj Spadek Diugosé rowu
(poczatek) (koniec) (poczatek) (koniec) i
%:5636589.69 | X:5636658.54
279,91 276,65 11,5 trapezo 1,82-3,35% 118,0
¥:5596944.44 | V:5596848.61 pezowy '

e. budowe

rowu drogowego R4.2(B) w km 0+639 — 1+025 na dz.

nr 2399 obreb Mokrzeszéw,

gm. Swidnica, wraz z budowg przepustéw pod zjazdami P4.2.1(B) w km 1+017, P4.2.2(B)
w km 0+956, P4.2.3(B) w km 0+909, P4.2.4(B) w km 0+830, P4.2.5(B) w km 0+762 na dz. nr 2399
obreb Mokrzeszéw, gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R4.2(B):

Wspdirzedne | Wspdtrzedne | Rzednadna | Rzedna dna Nachylenie
geodezyjne geodezyjne rowu rowu i Przekrdj Spadek Dlugosé rowu
1 Lo 4 3 > skarpy
(F ) ( ) (poczatek) | (koniec)
X:5636243.66 | X:5636570.80
290,69 281,94 115 trapezow 0,2-4,43% 386,0
¥:5506791.09 | V:5506995.65 : : b

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
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Parametry budowanych przepustow P4.2.1(B), P4.2.2(B), P4.2.3(B), P4.2.4(B), P4.2.5(B):

Oznaczenie Wspétrzedne Wspdirzedne Rzedna dna | Rzedna dna
Przepustu geodezyjne geodezyjne wilotu wylotu Spadek Materiat/srednica Diugos¢
(poczatek) (koniec) (poczatek) (kaniec) Pprzepustu
X:5636563.90 X:5636572.65 |
P42, 4 ! ,5% PEH 12,
4.2.1(8) ¥:5596991.77 Y:5596983.65 281,48 281,42 05 EHD/DN500 1
X:5636508.51 X:5636518.01
P4.2.2(B) Y:5506955.04 Y:5506960.99 283,00 282,87 1,1% PEHD/DN400 12,0
— — - . —
X:5636460.36 X:5636478.00
P4.2.3(B 283, 7 % PEHD/DNA4DO 11,0
(%) ¥:5596930.52 ¥:5596935.94 264,10 85,43 % d
X:5636401.96 X:5636411.90
P4.2.4(B PEHD/DN400 125
e ¥:5596888.54 ¥:5596894.57 Pk . 1 .
Pa2.5(8) X:5636343.62 X:5636353.33 288,30 28776 5% PEHD/DN400 125
¥:5596851.83 ¥:5596858.21

f. budowe rowu drogowego R4.3(B) w km 0+010 — 0+586 na dz. nr 2399 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica wraz z budowg przepustu pod zjazdami P4.3.1(B) w km 0+196, P4.3.2(B)
w km 0+220, P4.3.3(B) w km 0+278, P4.3.4(B) w km 0+577 na dz. nr 2399 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R4.3(B):

Wspélirzedne | Wspodlrzedne | Rzednadna | Rzednadna .
g 2 Nachylenie -
geodezyjne geodezyjne rowu rowu shar Przekrdj Spadek Dlugosé rowu
(poczatek) (koniec) (poczatek) (koniec) BY:
X:5635788.55 | X:5636196.43
5 ,5 — 4, )
¥:5506889.52 | ¥:5506768.94 300,91 293,01 115 trapezowy 05 0% 576,0
Parametry budowanych przepustéw P4.3.1(B), P4.3.2(B), P4.3.3(B), P4.3.4(B):
o /spoirzedne Wspdtrzedne Rzedna dna | Rzedna dna
przepustu geodezyjne geodezyjne wlotu wylotu Spadek Material/srednica Diugosé
(poczatek) (koniec) (poczatek) ({koniec) przepustu
X:5635897.01 X:5635908.99
P4.3.1(B) 300,01 299,44 3,8% PEHD/DN400 15,0
¥:5597002.70 ¥:5597010.31
X:5635919.02 X:5635927.32
P4.3.2(B] 299,21 298,88 2,7% PEHD/DNS00 12,3
& ¥:5597015.06 ¥:5597006.37 ! / '
X:5635963.93 X:5635972.01
P4.3.3(B] B B 0,5 PEHD/DN400 12,0
e ¥:5596978.82 ¥:5596971.06 258,10 298,04 % .
X:5636188.67 X:5636201,52
P4.3.4(B] : 292,96 292,53 3,0% PEHD/DNS00 14,2
L ¥:5596776,36 ¥:5596780.47

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewniw Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
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g. budowe rowu drogowego R5.1(B) w km 0+214 — 0+003 na dz. nr 1690 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R5.1(B):

Wspotrzedne | Wspdlrzedne | Rzednadna | Rzednadna TR
geodezyjne geodezyjne rowu rowu a:k:;_ enie Przekrdj Spadek Dtugosc rowu
(poczatek) (kaniec) (poczatek) (koniec) Ry
X:5637276.17 | X:5637376.46 11,5
7-4,4
V559735008 | Y:559716675 | oo RE20 11 repesowy U7=8,A1% 230
h. budowe rowu drogowego R5.2(B) w km 1+040 — 1+798 na dz. nr 2399 obreb Mokrzeszdw,

gm. Swidnica wraz z budowa przepustéw pod zjazdami P5.2.1(B) w km 14798, P5.2.2(B)
w km 14710, P5.2.3(B) w km 1+588, P5.2.4(B) w km 1+454, P5.2.5(B) w km 1+419, P5.2.6(B)
w km 1+322, P5.2.7(B) w km 1+226, P5.2.8(B) w km 1+154 na dz. nr 2399 obreb Mokrzeszdw,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R5.2(B):

Wspolrzedne Wspdtrzedne | Rzedna dna | Rzedna dna Nachylenie
geodezyjne geodezyjne rowu rowu sk::py Przekréj Spadek Dlugodé rowu
(poczatek) (koniec) (poczatek) (koniec)
X:5636583.74 | X:5637233.20
281,40 269,60 115 trapezowy 0,5-2,95% 758,0
¥:5597003.25 | Y:5597394.46

Parametry budowanych przepustow P5.2.1(B), P5.2.2(B), P5.2.3(B),
P5.2.7(B), P5.2.8(B)):

P5.2.4(B), P5.2.5(B), P5.2.6(B),

Oznaczenie | wspéirzedne | Wspdlrzedne | Rzednadna | Rzedna dna
przepustu geodezyjne geodezyjne wiotu wylotu Spadek Materiat/$rednica Dlugoic
(poczatek) {koniec) (poczatek) (koniec) przepustu
X:5637233.20 X:56372359.35
2. ,92 0,5% PEHD/DN! 141
ES2UR ¥:5597394.45 ¥:5597381.54 269,00 268, 3 /ONS00
X: 7150.! X: 7 .14
P5.2.2(8) 5637150.03 5637159 270,94 270,73 1,9% PEHD/DN400 11,0
¥:5597352.32 ¥:5597357.03
P5.2.3(B) KSEIT0IASS | XSETsTe0 273,01 272,73 1,6% PEHD/DNA00 14,0
¥:5587291.44 ¥:5597296.35
3 3 .52
P5.2.4(8) AS0AE0T08 | WEIBIEH3A.D 275,08 274,93 1,4% PEHD/DN400 11,0
¥:5597218.45 ¥:5597224.86
X:5636901.66 X:5636910.30
P5.2.5(8 7 275, 1,4% PEHD/DN400 11,0
(8l ¥:5597201.16 ¥:5597206.57 275,55 M d
PS.2.6(8) X:5636817.83 X:5636827.61 277,05 276,90 1,2% PEHD/DN400 12,5
¥:5597150.99 ¥:5597157.42
Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
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X:5636737.86 X:5636747.36
P5.2.7(B PEHD/DN40D 12,0
o ¥:5597098.63 Y¥:5597104.57 278,28 278,04 2,0% 4

H 76. H )
P5.2.8(B) #:3636676.22 Ki3635085.65 279,47 279,28 1,6% PEHD/DN400 12,0

¥:5597060.04 ¥:5597065.94

i. budowe rowu drogowego R6.1(B) w km 04501 — 0+140 na dz. nr 2087 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica wraz z budowga przepustu pod zjazdem P6.1.1(B ) w km 0+340 na dz. nr 2087 obreb
Mokrzeszdw, gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R6.1(B):

Wspétrzedne | Wspdirzedne | Rzedna dna | Rzednadna .
N N Nachylenie )
geodezyjne geodezyjne rowu rowu i Przekréj Spadek Dlugosé rowu
(poczatek) (koniec) (poczatek) (koniec) EY
X:5634827.38 | X:5635035.49
V-5506544.14 | V:5596250.24 326,27 321,75 1:1,5 trapezowy 0,3-1,39% 361,0
Parametry budowanego przepustu P6.1.1(B):
Wspdtrzgdne | Wspéirzedne | Rzgdnadna | Rzednadna
geodezyjne geodezyjne wlotu wylotu Spadek Material/srednica Dlugos¢ przepustu
[poczatek) (koniec) (poczatek) (koniec)
X:5634913.15 | X:5634920.05
4,64 4, PEHD/DN4

¥:5596414.10 | Y:5596405.89 ek s R mRianan L

j.- budowe rowu drogowego R6.2(B) w km 0+511 — 0+580 na dz. nr 2087 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R6.2(B):

Wspbirzedne | Wspdirzedne | Rzednadna | Rzednadna .
; " Nachylenie ‘
geodezyjne geodezyjne rowu rowu e Przekrdj Spadek Dlugosé rowu
(poczatek) {koniec) (poczgtek) (koniec) Py (
X:5634822.15 | X:5634777.37 12611 3240 i3 e psaai 1,61-6,61% 69,0
¥:5596552.29 | Y:5596603.41 Y ! pEasy

k. budowe rowu drogowego R6.3(B) w km 0+008 — 0+842 na dz. nr 1921 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica wraz z budowg przepustébw pod zjazdami P6.3.1(B) w km 0+487, P6.3.2(B)
w km 0+576, P6.3.3(B) w km 0+842 na dz. nr 1921 obreb Mokrzeszéw, gm. Swidnica, o parametrach:

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
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Parametry budowanego rowu R6.3(B):

Wspétrzgdne | Wspdtrzedne | Rzedna dna | Rzgdna dna Nachylenie
geodezyjne geodezyjne rowu rowu i ‘; Przekréj Spadek Diugosé rowu
(poczatek) (koniec) (poczatek) (koniec) SRRy
X:5634963.98 | X:5635698.37 1:15
323,06 301,51 t 1,24 - 4,20% 834,0
¥i5596378.05 | ¥:5506763.88 ! ’ 12 TRpEEaN A g

Parametry budowanych przepustow P6.3.1(B), P6.3.2(B), P6.3.3(B):

Oznaczenie Wspdlirzedne Wspétrzedne Rzgdna dna | Rzedna dna
przepustu geodezyjne geodezyjne wiotu wylotu Spadek Material/érednica Diugosé
(poczatek) (koniec) (poczatek) (kaniec) przepustu

X:5635360.49 X:5635369.67
P6.3.1(B 310,57 310,34 2,0% PEHD/DNA0O 11,2
5:3:1(8) ¥:5596636.17 ¥:5596641.59 i

X:56. .67 : 452,81
P6.3.2(B) 323095 K2ineasb 307,31 307,09 2,0% PEHD/DN400 11,0
¥:5596641.59 ¥:5596674.51

P6.3.3(B) K:3633088.57 | | A3635701.26, 301,51 301,46 0,5% PEHD/DN60O 10,0
¥:5506763.88 | Y:5596755.56

. budowe rowu drogowego R6.4(B) w km 0+908 — 0+842 na dz. nr 1921 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica wraz z budowa przepustu pod zjazdem P6.4.1(B) w km 0+872 na dz. nr 1921 obrgb
Mokrzeszéw, gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R6.4(B):

Wspdirzgdne | Wspdtrzedne | Rzednadna | Rzednadna ekl
geodezyjne geodezyjne rowu rowu ak;;e e Przekrdj Spadek Diugosé rowu
S
(poczgtek) (koniec) (poczatek) (koniec) By
:5635760.27 | X:5635698.37
A:SEaa7e0 bt 301,72 301,51 1:1,5 trapezowy 0,3% 66,0
¥:5596785.33 | Y:5596763.88
Parametry budowanego przepustu P6.4.1(B):
! |
Wspdirzedne | Wspdirzedne | Rzednadna | Rzedna dna ‘
| geodezyjne geodezyjne wiotu wylotu Spadek Materiat/$rednica Diugosc przepustu
(poczatek) (koniec) (poczatek) (koniec)
X:5635731.36 | X:5635721.95
DN T
VESBETIS S | Vissse7Taas 301,63 301,58 0,5% PEHD/DN400 10,

2. budowe 2 rowoéw drogowych poprzez wykonanie 3 zarurowan, a mianowicie:
a. budowe rowu drogowego w zakresie wykonania zarurowania odcinka rowu R3.1(R) w km 1+911 —
1+997 na dz. nr 2399 obreb Mokrzeszéw, gm. Swidnica, o parametrach:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica

41



Parametry zarurowanego odcinka rowu R3.1(R):

T

Wspétrzedne | Wspdirzedne | Rzedna dna | Rzedna dna
geodezyjne geodezyjne rowu rowu Srednica Spadek Diugosé rowu
(poczatek) (koniec) (poczatek) (koniec)
X:5637336.69 | X:5637413.48 DN
267,98 265,98 200 2:3% 860
¥:5597441.43 | Y:5597478.40

b. budowe rowow drogowych w zakresie wykonania zarurowania odcinka rowu R6.1.1(R)
w km 0+140 - 0+067 i R6.1.2(R) w km 0+320 - 0+244 na dz. nr 2087 obreb Mokrzeszéw,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry zarurowanego odcinka rowu R6.1.1(R):

Wspéirzgdne | Wspodtrzgdne | Rzednadna | Rzednadna

geodezyjne geodezyjne rowu rowu $rednica Spadek Diugosé rawu
(poczatek) (koniec) (poczatek) {koniec) |
X:5635035.49 | X:5635076.99 DN300 3,5% 75,8

321,75 318,07
¥:5596250.23 | Y:5596188.87

Parametry zarurowanego odcinka rowu R6.1.2(R):

Wspéirzedne | Wspditrzgdne | Rzednadna | Rzednadna

geodezyjne geodezyjne rowu rowu $rednica Spadek Dlugosé rowu
(poczatek) (koniec) (poczatek) (koniec)
X:5634929.80 | X:5634977.97 DN300 2,8% 75,4

¥:5596393.81 | Y:5596335.81 200 #2436

3. budowe 9 wylotdw kanalizacji deszczowe]j obejmujgca:

a. wykonanie wylotu WYL.2.3 kanalizacji deszczowej do rowu R2.1(B) na dz. nr 1615, obreb
Mokrzeszow, gm. Swidnica,

b. wykonanie wylotu WYL2 kanalizacji deszczowej do rowu Kotarba na dz. 1731, obreb Maokrzeszow,
gm. Swidnica,

c. wykonanie wylotu WYL3.2 kanalizacji deszczowej do rowu na dz. nr 1586, obreb Mokrzeszaw, gm.
Swidnica,

d. wykonanie wylotu WYL3.3 kanalizacji deszczowej do rowu R3.2(B) na dz. 2399 obreb Mokrzeszdw,
gm. Swidnica,

e. wykonanie wylotu WYL4.5 kanalizacji deszczowej do rowu R4.1(B) na dz. nr 1513 obreb
Mokrzeszow, gm. Swidnica,

f. wykonanie wylotu WYL5.1 kanalizacji deszczowej do rowu R5.1(B) na dz. nr 1690 obreb
Mokrzeszow, gm. Swidnica,

g. wykonanie wylotu WYL6.11a kanalizacji deszczowej do rowu R6.1(B) na dz. nr 2087 obreb
Mokrzeszow, gm. Swidnica,
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h. wykonanie wylotu WYL6.15 kanalizacji deszczowej do rowu R6.5(B) na dz. nr 1921 abreb
Mokrzeszéw, gm. Swidnica,

i. wykonanie wylotu WYL6.14 kanalizacji deszczowej do rowu R6.4(B) na dz. nr 1921 obreb Mokrzeszéw,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry wylotow WYL2.3, WYL2, WYL3.2, WYL3.3, WYL4.5, WYL5.1, WYL6.11a, WYL6.15, WYL6.14:

Nazwa wylotu/ Odbiornik wéd/ Wspétrzedne Rzedna dna wylotu Materiat
nr zlewni lokalizacja wylotu geodezyjne
P X:5637214.84 :
WyL2.3/ZL1 Réw R2.1(B)/ EEGETRAEa 272,88 kostka kamienna
dz. 1615, Mokrzeszéw
X:5637077.78
WyL2/ZL2 Row Kotarb 267,30
1z wKatarhal/* ¥:5597002.59 tworzywn
dz. 1731, Mokrzeszow
& . X:5637695.70 .
WYL3.2/Z14 Istniejacy réw/ VEEETATED 257,98 kostka kamienna
dz. 1586, Mokrzeszdw ) -
WYL3.3/2L5 Row R3.2(8)/ Xaa7at0d4e 265,61 kostka kamienna
dz. 2399, Mokrzeszow ¥:5597539.64
X:5636588.77
WYLA.5/ZL7 Row R4.1(B)/ VESAERAT D 279,91 kostka kamienna
dz. 1513, Mokrzeszow ' :
X:5637274.47
WYL5.1/ZL8 Réw R5.1(B)/ yisE75ada 268,11 kostka kamienna
| dz. 1690, Mokrzeszow i :
; X:5634979.99
WYLE.11a/ZL9 Réw RG6.1(B)/ AL, 322,36 kostka kamienna
" ¥:5596336.72
dz. 2087, Mokrzeszdw
. > 749.
WYL6.15/2110 Row R6.5(B)/ ::g;:;:;g 300,52 kostka kamienna
dz. 1921, Mokrzeszow ’ .
; X:5635760.15 :
WYLE.14/2L11 Row R6.4(B)/ N 301,72 kostka kamienna
dz. 1921, Mokrzeszow ) .

4. przebudowe 2 rowdw w zakresie budowy trzech przepustdow poprzez:
a. przebudowe rowu w zakresie budowy przepustu P6(B) pod korong drogi w km 0+382
na dz. nr 2087 obreb Mokrzeszéw, gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego przepustu P6(B):

Oznaczenie | wspdlrzedne | Wspétrzedne Rzgdnadna | Rzednadna
przepustu geodezyjne geodezyjne wilotu wylotu Material/srednica Diugosé przepustu
(poczatek) {koniec) (poczatek) (koniec)
X:5634897. X:5634891.12
PB(B) 5 BR7.00 " 325,10 325,02 PEHD/DN500 7.9
¥:5596446.79 ¥:5596443.15
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b. przebudowe rowu w zakresie budowy przepustow P-1(B) w km 1+030 i P-2(B) w km 0+002
wazdtuz drogi krajowej DK35 pod korong drogi na dz. nr 2212 obreb Mokrzeszow, gm. Swidnica,
o parametrach:

Parametry budowanych przepustow P-1(B), P-2(B):

Oznaczenie Wspétrzedne Wspdirzedne Rzednadna | Rzednadna
przepustu geodezyjne geodezyjne wlatu wylotu Material/érednica Dlugosé przepustu
(poczatek) (koniec) (poczatek) (kaniec)

X:5635782,20 | X:5635768.98
P-1(8 7 P 400
) Y¥:55096863.04 | Y:5596883.53 a5 AR EHD/ON =

X:5635793.40 | X:5635780.09
P-2(8 301,05 300,80 PEHD/DNA0O 245
@ Y¥:5596868.62 | Y:5596889.11 : A / '

5. budowe 2 row6w chtonnych obejmujgca:
a. budowe rowu chfonnego R6.5(Ch) w km 1+000 — 1+020 na dz. nr 1921 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R6.5(Ch):

Wspdirzedne Wspéirzedne Rzedna dna Natchylenie
geodezyjne geodezyjne rowu sk:rl Przekrdj Spadek Diugosé rowu
(poczatek) (koniec) Ry

X:5635748.11 | X:5635764.08

200,52 1:1,5 trapezow 0,0% 20,0
Y:5596860.12 | Y:5596871.57 REROMY

b. budowe rowu chlonnego R6.2(CH) w km 0+580 — 0+631 na dz. nr 2087 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R6.2(Ch):

Wspéirzedne | Wspdlrzedne Rzedna dna Nachiinia
geodezyjne geodezyjne rowu 5k:: Przekrgj Spadek Diugosé rowu
[poczatek) (koniec) 2
X:5634777.37 | X:5634741.19 1:1,5
324,00 trapezowy 0,0% 51,0
¥:5596603.42 | Y:5596638.70 11

6. przebudowe 5 przepustéw pod korong drogi oraz zabudowa studni betonowych obejmujgce:
a. zabudowe studni betonowej na wlocie przepustu P3.2(P) na dz. nr 1586, obrgb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, oraz zabudowe studni betonowej na wylocie/wlocie przepustu P4.1(P) i P4.2(P)
na dz. nr 1586, obreb Mokrzeszéw, gm. Swidnica, o parametrach:
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Parametry przebudowanych przepustéw w zakresie zabudowy studni betonowych na wlocie/wylocie

do przepustow P3.2(P), P4.1.(P), P4.2.(P):

Oznaczenie ) Rzedna Rzedna Srednica
Wspolrzedne 5
przepustu Sty przepustu przepustu przepustu/ tatus
5 ol {wlot) (wylot) studni
P3.2(P] X:5637717.56 DN500, rzebudowan akresie zabudowani i
3.2(P) 257,09 257,00 / p w ywz- ie z nia studni
¥:5597461.54 DN1000 betonowej na wlocie
DN400/ rzebudowany w zakresie zabudowania studni
P4.1(P) X:5036687.3A 275,75 274,66 DN1200 Eetnnowe‘ nav lacie
’ ¥:5596795.34 ' ’ Jnawy
DN500/ rzebudowany w zakresie zabudowania studni
X:5636697.36 P " v N
P4.2(P) 274,66 274,29 DN1200 betonowej na wlocie
¥:5596795.34

b. przebudowe przepustow P3.1(P) w km 0+003 i P5.1(P) w km 0+002 pod korong drogi na dz. nr 1586,
obreb Mokrzeszéw, gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry przebudowanych przepustow P3.1(P), P5.1(P):

Oznaczenie | Wspétrzedne | Wspdirzedne Rzednadna | Rzednadna
przepustu geodezyjne geodezyjne wiotu wylotu Srednica Dlugosé przepustu
(poczatek) (koniec) (poczatek) (koniec)
X:5637690.05 X:5637695.57
P3.1{P] 258,36 257,98 30x30cm 13,0
{P) ¥:5597398.77 ¥:5597410.63
X:5637366.34 X 7377.43
P5.1(P) 53 56373 265,20 265,10 30x30em 11,3
¥:5597163.81 ¥:5597166.00

7. budowe 5 zbiornikéw retencyjno — odparowujacych obejmujaca:
a. wykonanie zbiornika retencyjno - odparowujgcegoe (ZB-1) na dz. nr 1690 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry zbiornika (ZB-1):

Lokalizacja ) Rzedna dna Objetosé Glebokosé

Odhiornik wad {punkty) Wspdirzedne qurlna‘dna wiotu czynna Pochylenie | retencyjna

wspdirzednych geotezyie ] zbiornika zbiornika skarp zbiornika
A X:5637254.63
Y¥:5597364.53
Zbiornik B X:5637243.40

retencyjno- ¥:5597383.06 268,06 268,92
| odparowujgcy € X:5637233.95 343,0 115 147
I (28-1) ¥:5597377 67
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-

X:5637246.92

¥:5597359.05

1

b. wykonanie zbiornika retencyjno — odparowujgcego (ZB-2) na dz. nr 1513 obreb Mokrzeszdw,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry zbiornika (ZB-2):

Lokalizacja jetodé Giebokosc
Odbiornik wéd (punkty; Wspéhze.dne Rze.dna.dna RZ::::: " C:':J::::C Pochylenie re:eenqrjna
wspéirzednych geodezyjne thiornika zhiornika zhiornika skarp zbiornika
E X:5626591.94
¥:5596966.71
Zbiornik F X:5636579.49
retencyjno- ¥:5556985.94
odparowujacy G X:5636570.45 280,30 281,86 3780 115 1,56
(z8-2) ¥:5596980.69
H X:5636584.25
¥:5596960.95

¢. wykonanie zbiornika retencyjno — odparowujgcego (ZB-3) na dz. nr 2399 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry zbiornika (ZB-3):

’— Lokalizacja ) Rzgdnadna |  Objgtost Gighokosé
Odbiornik wéd (punkty) Wspdirzedne Rzgdna dna wiotu czynna Pochylenie | retencyjna
wspétrzednych ieadazyine Hhjorntie zbiornika zhiornika skarp zbiornika

| X:5636226.42

¥:5596987.14

Zbiornik I X:5636219.22

retencyjno- ¥:5596799.65

odparowujcy K X:5636197.81 291,25 292,53 481,0 LLs 1,28

(z8-3) Y¥:5596787.63

L X:5636206.40

¥:5596775.90

d. wykonanie zbiornika retencyjno — odparowujgcego (ZB-4) na dz. nr 1921 obrgb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry zbiornika (ZB-4):

Lokalizacja ) Rzedna dna Objetosé Glebokosé

Odbiornik wod (punkty) Wspélrzedne Rzgdna.dna wlotu czynna Pochylenie | retencyjna

wspéirzednych groteylng Sl zbiornika zbiornika skarp zbiornika
M X:5635708.36
¥:5556746.65

Zbiornik N X:563570553
retencyjno- ¥:5596756.21
odparowujacy 0 X:5635680.73 300,65 301,46 215,0 11,5 0,81
(28-4) Y:5596748.87
P X:5635685.17
¥:5596737.19
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e. wykonanie zbiornika retencyjno — odparowujgcego (ZB-5) na dz. nr 2087
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry zbiornika (ZB-5):

obreb Mokrzeszow,

Lokalizacja ietosé Gigbokosc
Odbiornik wod (punk'tv; Wspéirzedne Rzgdna dna Rz?,:::: " C::J:nt::ﬂ Pochylenie retintyjna
wspdirzednych g=odesyine thiamiks zbiornika zbiornika skarp zbiornika
R X:5635084.85
¥:5596179.28
Zbiornik S X:5635074.56
retencyjno- Y¥:5596194.29
odparowujacy T X:5635067.04 318,47 318,07 85,0 11,5 0,6
(z8-5) ¥:5596150.31
| u X:5635078.24
L Y:5586174.11 |

Il. Wyda¢ dla Powiatu Swidnickiego, ul. Marii Sktodowskiej — Curie 7, 58-100 Swidnica pozwolenie
wodnoprawne na ustuge wodng w zakresie odprowadzania do urzadzen wodnych wéd opadowych
lub roztopowych, ujetych w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej, stuzgcej do odprowadzenia
opadéw atmosferycznych z projektowanych odcinkéw drég wewnetrznych w  miejscowosci

Mokrzeszow, w ilosci:

Nazwa wylotu/ Odbiornik Man. ilos¢ wéd Srednia ilo$¢ wid opadowych Powierzchnia Powierzchnia
nrzlewni opadowych lub lub roztopowych rzeczywista redukowana
roztapowych (m?frok) {ha) (ha)
(m?/s)
WYL2,3/7L1 réw R2.1(B) 0,0023 166,24 0,0305 0,02
wyLz/zL2 row Kotarba 0,0019 136,26 0,025 0,02
ist. WYL3.1/2L3 row Kotarba 0,0035 245,27 0,045 0,04
WYL3.2/7L4 ist. row. 0,0031 222,38 0,0408 0,03
(dz. nr 1586)
WYL3.3/7L5 row R3.2(B) 0,0017 117,18 0,0215 0,02
ist. WYL4.1/ZL6 réw Kotarba 0,0015 109,01 0,02 0,02
WYL4.5/2L7 réw R4.1(B) 0,0008 58,86 0,0108 0,01
WYL5.1/718 réw R5.1(B) 0,0024 166,78 0,0306 0,02 |
1
WYLE.11a2/2L9 réw R6.1(B) 0,0035 250,72 0,046 0,04 :
|
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WYL6.15/2L10 Row RE.5(B)

0,0035

250,72

0,046

WYL6.14/2L1 row RG.4(B)

0,0013

88,84

0,0163

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do wdd lub do ziemi nie mogag przekraczaé

nastepujacych wskaznikow:
- zawiesina ogdlna < 100 mg/I,

- weglowodory ropopochodne < 15 mg/I.

ll. Zobowigzac¢ Powiat Swidnicki, ul. Marii Sktodowskiej - Curie 7, 58-100 Swidnica do:

1. Wykonania urzadzern wodnych oraz korzystanie z ustug wodnych zgodnie z pozwoleniem

wodnoprawnym.

2. Utrzymywania urzqdzen we wlasciwym stanie techniczno — eksploatacyjnym.

3. Naprawienia wszelkich ewentualnych szkod wynikajacych z realizacji zakresu udzielonych

uprawnien.

IV. Pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z ustug wodnych obejmujgcych odprowadzanie wad

opadowych lub roztopowych zostaje wydane na czas okreslony, ti. do dnia 23.08.2054 r.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzer wodnych koniecznych do jego

realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujgcych wobec tych

nieruchomosci i urzgdzen.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 28.02.2024 r. (data wptywu do tut. Urzedu 04.03.2024 r.) Pan Rafat Walkowiak,
dziatajgcy z petnomacnictwa Powiatu Swidnickie, zwrdcil sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

I. wykonanie urzadzer wodnych, tj.:

. budowe 12 rowdw drogowych i 25 przepustow pod zjazdami,

. budowe 2 rowdw drogowych, poprzez wykonanie 3 zarurowan,
budowe 9 wylotow kanalizacji deszczowej,

. przebudowe 2 rowdw w zakresie budowy 3 przepustdw,
. budowe 2 rowdw chionnych,

. przebudowe 5 przepustow pod korong drogi oraz zabudowe studni betonowych,
. budowe 5 zbiornikdw retencyjno — odparowujacych.

II. ustuge wodng w zakresie odprowadzania do urzadzen wodnych woéd opadowych lub roztopowych,
ujetych w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej,
atmosferycznych z projektowanych odcinkéw drog wewnetrznych w miejscowosci Mokrzeszow,

w ramach inwestycji pn.: ,,Scalenie gruntdw wsi Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat $widnicki”.

stuzgcej do odprowadzenia opadow

Do wniosku dotgczono ,Operat wodnoprawny na opracowanie dokumentacji projektowo —

kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego — Scalenie gruntéw wsi Mokrzeszéw, gmina Swidnica,

powiat swidnicki— etap 1" wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym,
opracowany przez Pana mgr inz. Rafata Walkowiak i Panig mgr inz. Lidie Kaczmerek — Jagietto, luty 2024 r.
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W dniu 02.04.2024 r. (data wplywu do tut. Urzedu — 10.04.2024 r.) petnomocnik wnioskodawcy
przestat dodatkowe dokumenty do ww. wniosku t]. oryginaty wypiséw i wyrysow z MPZP.

W dniu 22.04.2024 r. do tut. Zarzadu, drogg elektroniczng, wptyneto pismo od Powiatowego Biura
Geodezji i Katastru w Swidnicy (w zalaczeniu pismo od Powiatu Swidnickiego) z prosbg o przyspieszenie
procedowania wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z uwagi na dofinansowanie objete
z Programu Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 13.05.2024 r. petnomocnik wnioskodawcy zwrdcit sig z kolejnym pismem do tut. Urzedu
0 udzielenie informacji na jakim etapie jest procedura wydania ww. pozwolenia wodnoprawnego,
nastepnie w dniu 12.06.2024 r petnomocnik przestat brakujacq opfate wraz z ostateczng korektg
do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomieniem z dnia 10.07.2024 r., znak: VL.ZUZ.4210.77.2024.MK, strony zostaty zawiadomione
0 wszczeciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego oraz poinformowane,
iz po uptywie terminu okreslonego w zawiadomieniu, w przypadku braku zgloszenia przez strony uwag
i ewentualnych uzupetnien do sprawy, przedmiotowe postepowanie administracyjne zostanie zakoriczone
decyzja, wydang na podstawie ztozonego wniosku i materiatdw zgromadzonych przez organ. Zgodnie
z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087), organ podat informacje
0 wszczeciu postepowania administracyjnego do publicznej wiadomosci, poprzez wywieszenie informacji
na tablicy ogtoszen w siedzibie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica oraz umieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-we-wroclawiuy/.
Informacja o wszczeciu postepowania zostata réwniez przestana do Urzedu Gminy Swidnica w celu
umieszczenia jej w dostepnym miejscu na terenie urzedu oraz na stronie internetowej BIP.

Decyzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa powotanych na wstepie,
po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego, o ktérym powiadomiono strony ijednostki
zainteresowane.

Po przeanalizowaniu catosci materiatu uzyskanego w postepowaniu stwierdzono, Ze nie ma
przeszkod do udzielenia pozwolenia w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Niniejsza decyzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa powotanych
na wstepie, po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego, o ktérym powiadomiono strony
i jednostki zainteresowane.

Ponadto uznano, iZ w niniejszej sprawie nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia mediacji,
o ktorej mowa w art. 96a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z 2024 r. poz. 572).

Wobec powyiszego, postanowiono orzec jak w rozstrzygnieciu decyzji.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania —
art. 127§ 1i2 orazart. 129 § 1i 2 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna —art. 127a § 1 2 Kpa.

3. Whniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji —art. 130 § 2 Kpa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
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Decyzja podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli wszystkie strony
zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania — art. 130 § 4 Kpa.

Wiasciciel urzadzenia wodnego zgtasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w celu
wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia
przystgpienia do uzytkowania tego urzadzenia —art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zakiad nie rozpoczal wykonywania urzadzen wodnych,
robét lub dziatari na podstawie pozwolert wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 400 ust. 6,
w terminie 3 lat od dnia, w ktdrym pozwolenia te staly sig ostateczne — art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofnaé lub ograniczyé bez odszkodowania, jezeli zaktad zmienia cel
i zakres korzystania z wdd lub warunki wykonywania uprawnien ustalonych w pozwoleniu
wodnoprawnym —art. 415 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofnac lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli urzadzenia wodne
wykonane zostaly niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym
lub nie sg nalezycie utrzymywane —art. 415 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofngé lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jeieli zakiad nie
rozpoczat w terminie korzystania z uprawnien wynikajgcych z pozwolenia wWawnego innych
niz okreslone w art. 414 ust. 1 pkt 3 lub nie korzystat z tych uprawnien pr; ﬁﬂéﬁtt‘b?ﬁajmniej 2 lat
—art. 415 pkt 5 ustawy Prawo wodne. e N,

Otrzymuig (ZPO):

?

3. aa. (VL.ZUZ) + 1 egz. operatu wodnoprawnego. E
o RDK PROJEKT
3
Do wiadomosci:
e e An
1. Dzial Oplat ZUT w m. (ISOK), 5 700k -09- 03
2. Dziat Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZ| w m. (ISOK). Dni
4 ] = T
| podpis 5‘0’4 .2

Petnomacnik wnioskodawcy,
Pozostate strony postepowania administracyjnego (wedlug informac]i zawartych w aktach sprawy),

OFANATIM

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
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8. PGW Wody Polskie — zaswiadczenie o ostatecznosci decyzji nr 237/2024 z dnia 23.08.24r.

IR Pafistwiowe Legnica, 07.11.2024 r.
Gospodarstwo Wedne
Wady Polskia

VLZUZ 4210.77.2024. MK

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 1 § 2 ustawy & dnia 14 czerwca 1950 r. Modeks postepowania
administracyjnego (D, U, 2 2024 7. poz. 572) oraz w 2wigzku z pismem 2 dnd 31.10.2024 v, (data wpbywu
do tut. Urredu 04.11.2024 v}, zlotonym przez Pana Aafata Walkowiak, driatajgcepn z petnomocnictwa
Powlaty Swidnickiego

rajdwiadczam

e decyzja nr 237/2024 Dyrektora Zarzgdu Bewni w Legnicy Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z dnia 23.08.2024 r., znak: VLZUZA210.77.2024 MK, wdzelajgca dla Powiatu Swidnicklege,
ul, Marii Skiodowskiej — Curie 7, 58-100 Swidnica pozwalenia wodnoprawnego na;

. wykonanie urzgdzen wodnych, t.:

1. budowe 12 rowdw drogowych | 25 przepustdw pod zjazdami,

2. budowe X rowdw drogpowych, poprzez wykonanie 3 zarurowar,

3. budowe 9 wylotow kanalizacji deszcaowej,

4. przebudowe 2 rowow w zakresie budowy 3 praepusbdw,

5. budowe 2 rowdw chlannych,

6. praebudowe 5 przepustiw pod korong drogi oraz zabudowe studni betonowych,
7. budowe 5 zhiornikdw retencyjno = od parowujacych.

II. wsfuge wodng w zakresie odprowadzania do urzgdzen wodnych wéd opadowych lub rostopowych,
ujetych w zamkniete systemy kanalizacji desrcoowej, stubgce| de odprowadzenia cpaddw
atmosterycznych ¢ projektowanych odeinkdw drdg wewnetrznych w migjscowodcl Mokrresadw,

w ramach inwestycji pn. ,Scalenie gruntdw wsl Mokreszdw, gmina Swidnica, powlat Swidnickl”,

staly sie osta ig 18w 24 r.

Zadwiadcrenie wydaje sie na wnicsek,

Wydanie raswiadcrenia zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie ¢ ustawg 2 dnia 16 listopada 2006 r.
o aptacie skarbowe] (Dz. U. 2 2023 r. poz. 2111, 2 pdin. im.).

Cetragmia (ZPOT:
Pednamocnik wnioskodawaoy,

& aafWlLFuL).

Do wisdomosc:
1. Dial Opdat ZUT w m. {150K)

Pansiwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poiskie
Zarzad Zipwni w Legnioy

ul M Raiaja 32 55220 Legnca

T T8 862 7007+ + e-mail zziegnicafwoedy gov p

wrve oy ooy g
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9. Starostwo Powiatowe w Swidnicy — protokét z narady koordynacyjnej

GKILA000. 99, 2034

Swidnica, dn. 22.08.2024 r.
STAROSTA SWIDNICKI

ul. M.Sklodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

ZInak sprawy: GK11.4040.99.2024
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczone] w dniu 22.08.2024 r.
w sprawlie usytuowania projektowane] siecl uzbrojenia terenu

Budowsa drag rolnych w ramach scalenia gruntow wsi Mokrzeszow
Preedmiot narady:| KANALIZACYINA [ DESZCZOWA
TELEKOMUMNIKACYINA J PODZIEMNA KABLOWA

Mokrzesziw, gmina Swidnica, powiat $widnicki, Mokrzeszéw, dz_:
Lokalizacja: 1351, 1513, 1584, 1586, 1615, 1657, 1690, 1731, 1921, 1973, 2078,
2087, 2145, 2212, 2399

WALKOWIAK RAFAL
ul. Wroclawska 24,3, 55-040 Bielany Wroclawskie

Projektant:] RAFAL WALKDWIAK Inne upr.: budowlane: 84,/D05/12

Justyna tukaszewicz, starszy geodeta, Powiatowe Biuro Geodexzji i
Katastru w Swidnicy

Wioskodawca:

Prrzewodniczacy/protokolant:

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wplywu:| 09082024

Stanowisko Prrewodniczacego:
Ma arkuszu nr & brak projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W zwiazku z tym arkusz nr & nie stanowi przedmiotu
narady koordynacyjnej.
Skoordynowano pozytywnie.
Punkty osnowy geoderyjnej podlegajg ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2 2023 ., poz. 1752 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zhlizen i
skrzyiowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geoderyjnej poziomej i wysokosciowe] nalety
prowadzif recznie z zachowaniem ostroZnosci.
Ma obszarze uzpodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyinej: 514233.1.1025, 514233.1.1026,
514233.1.1050, 514233.1.1070, 514233.1.1071, 514233.1.10711, 514233.1.10712, 514233.5.1107.2,
514332.1.1021, 514332.1.1022, 514332.1.10221, 514332.1.10223, 514332.2.5053, 514332.2.5054,
514333.1.1031, 514333.1.1043, 514333.1.1153, 514333.1.11531, 514333.1.11533, 514333.1.1154,
514333.1.11543, 514333.1.1155, 514333.1.11553, 514333.1.1156, 514333.1.11561, 514333.1.1157,
514333.1.11572, 514333.1.11573, 514333.1.1158, 514333.1.11559, 514333.1.11591, 514333.1.11593,
£14333.1.1160, 514333.1.1161, 514333.1.1162, 514333.1.11622, 514333.1.11623, 514333.1.1163,
514333.1.1165, 514333.1.1166, 514333.1.1167, 514333.1.11671, 514333.1.11673, 514333.1. 1168,
514333.1.1169, 514333.1.1170, 514333.1.1171, 514333.1.1172, 514333.1.1173, 514333.1.1174, 514333.1.1175,
£14333.1.1176, 514333.1.1177, 514333.1.1178, 514333.1.1252, 514333.2.5002, 51433325032, 514333 2.5048.

Dolment wygenerosadal: kustyna tuassewics, dn. 22083024 13:06:36
Jetoll dokuement pest wystawiony elektranicanks, to nie wymaga podpbu analogosego anl plecgd, e wymaga podaku ekektranicmege.
Uniaga: posd pis edeltronicany jes niewidoony — modna go reeryikowad tylin odpowiedinim programemn
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Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Mazwa instytucji Stanowisko
i B Imig i nazwizks uczestnika
Sposdb ucrestnictwa Uhwagi
Dolrodilyska Siet Stanowisko porytywne Lilla Chahin
Srerokopasmowa Operator Brak uwag
SA
ul. Redycka 71, 51-168
Wrodaw
edektroniczry
Gmina Swidnica Wherestnik nieobecny na naradeie
Metia 5.4 Stanowisko porytywne Anna Taraska
ebektronicery
Operator Gazodiggtw Stanowisko porytywne Iwona Filipowska
Preesylowych GAT-SYSTEM bz uwag
S.A. Oddzial we Wroclawiu
ebektronicery
Orange Polska 5.4 Wherestnik nieobecny na naradeie
Paristwowe Stanowisko pozytywne Rafal mija
Wodne Wody Polskie Brak uwag — w obszarze inwestycji riw B-F w dz. 2087 {w ciggu dz.
elektronicery 1222) oraz R-4 w di. 1979 — ewentualna preebudowa rowdws wymaga
uryikanis rgady wodnoprawnej
PEP CARGD 5.4, Werestnik nieobecny na naradrie

ul. Pubaskiego 56, 50-443
Wrodaw

Polska Spalka Garownictwa
sp. 2 ouo. Oddzial Zakiad
Gazownicry we Wrodawiu
ebektronicemy

Stanowisko porytywne
Skoardynowano pozytywnie rgodnie 2 ponifsry opinig
anak:PEGWR.0140.763.99,. 2024 ¢ dnia 21.08.2024
Polsia Spdfica Gamwmictwa sp. £ oo, Oddxial Zaklad Garownicry we
Wiroclywiu , Gazownia w Drierioniowie, informuje, fe podcras narady
diokonang sprawdenia preediofonej dokementacji w zakresie kolizji ¢
maszy infrastrukturg gamwey.
1. Ka terenie podlegajgcemu uzgodni
Barowe:
- niskiego ci$nienia dn 90 PE 100 AC SDR 17,6 ; DN 100, 150 MOP 10
kPa
2. Prace naledy prowadric w sposth wyklucrajgoy usrindeenie sied i
wrzpdren garowych , w prrypadku ustkodzenia taimy ostroegawcs]
naledy propwricc g do stanu piersotnego mgadnie 1 aktualmym
‘Standardern Technicenym ST-IGGE-1001 “Garociggi . Omakowanis
‘trasy gamciggow Wymagania ogolne = oraz ST-IGG-1002 “Garociggi -
‘Dznakowanie ostroegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania™
3 Prezejicia pod drogg wykomywane preewiertem lub preeciskiem
naleiy prowadric na glebokoic uniemodiwiajcej uitkodrenie
istnisjgcych sied garowych
AW proypadku wsrkodrenia sied lub urzydren gacowych poniesienia
kosztow:
susunigcia wszindeenia;
=itrat gazru spowodowanych ustkodeeniem;
sprrekroceenia mocy umownej na punktach wegicia do systemu
dystrybucyjnego;
=odszkodowan dla odbiorctw 1 tytulu proerw w dostawie gazu
snaprawy uregdren pomiarcanech na punictach wejida do systemu

iu rlokalizowane s sieci

Anna Pawelkiewicz-Gérma

fifa hustyna Ll icz, dn. 22.08-2024 13:06:35

Dok —

Jedell dolument et wystawiony cleit ronicanie, to nie wymaga podplsu analogowego anl plecago, lecz wymaga podnksu slektronicmego.
Unsimiga: pod pis eleltronicany pest nlewidoczny — modna go rwenyfikowad tyleo odpowiednim programenm
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dystrybucyjrege;
5.Da istniejyoych sieci gazowych naledy rachowad wiadciwe strefy
kontrolowane rgodnie @ Rorporsydeeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04 201%r. w sprawse warunkow technicirypch, jakirm powinny
odpowisdad siedi gamowe |Dz. L. poz. 640 ¢ dnia 04.06.2013¢);
6. W odleglodci < 1m od osi sieci gamwej nie wolno prowadric robdt
semnych spregtem mechaniconym rgodnie ¢ Rorporzgdreniem
Ministra Infrastruktury z dnia & lutege 2003r. w Sprawie
berpisceenstaa i higieny pracy podcras wykonywania robat
budowlanych | Dz U. Nr 47, poz. 401 2 dnia 19.03.2003r );
7. Mie wyklucza s istnienia w terenie innych urzgdoen gacowych ,
ktdre ¢ preyeoyn od nas niezaleznych nie by umi rane na
malgcmomym planie, jak rdwnied nie wyldwcra s rochieinodc
pomigdzy trasg gamdggu minwentanyoowanych na magie , a ich
roecrywistym proebiegiem
B. W wyniku prowadzonych robdt nie moie nastapic maczne
‘wyphycenie, ani zaghebienie istnisjpoych garociggdw. Istnisjgoe
studrienkd na sied garowej nalety podniesc do projektowanego
paciomu drogi badi chodnika;
‘9. W przypadku koniecznodcl preebudowy Btnisjgosj seci gacowej ,
Irmwestor lokalizujgoy obiekty budowlane kolicgjnie w stesuniu do
istnigjgoych garodygdw , sobowigrany jest opracowad stosowny
prajekt budowlany na podstawie warunkdw techniczrych wydanych
przez Oddrial Zaklad Gazownicry we Wroclvwiu — Sekcja Zarzgdrania
Majatkiem Siedowym w Wadbrrychu ul. Wroclawska 2 oraz wylonac
roboty budowlane rwigzane 1 preebudows seci wiasnym kosrtem i
staraniem
10, Avwarie na sied gazowsj lub preyigeru garowym mistnisle w

igzou & budowy pro drone] inwestyci e bedy preez
pracowniidw Gacowni w Drierfoniowie na kosrt Imwestora
priedmiotowego zadania
11. Kaidorarowe odioryce coynnej sied garowej naledy preed
rypaniemn xghosic do Ganowni w Dderoniowie
12, O terminie razpocecia robdt nalety berweglednie powiadomic
piseTTinie
‘Gazownie w Drierioniowie ul. Sowiogdrska 1 58-200 Drierionidw lub
e-maillern na adres : garownia. driermoniow i@ psgaz.pl
- Dzial 3tadji i Sieci Gazowych ul. Wrodawska 2 .58-30% Walbrzych
[jeteli w ohrebie opracowanis preehisga sief garowa frednisgn
podwyisronego cenienia)
‘Calodd prac rwigzanych z planowansg inwestycy , 2 w soczegdlnodci
priekrocrenie metody preewsertu prowadzic w porazumieniu i pod
nadeorem ww Gazowri.
13 Mindejzza opinia waina jest do dnia 21.08. 2026, o ille weredniej nie
ostanie rozpocreta proedmiotowa ineestydja

Swidnickie Gminne

Wrczestnik nisobecny na naradrie

Prredsigbiorstwo Komunalne

Sp.zom.

TAURON DYSTRYBLUICKA S_A. w Stanowisko pozrytywne Waldemar Soluk
Walbrzychu Walbraych, 21.08.2024

ebektroniceny

Mumer opind: OM D/ GEILA0S0. 59 7024

Infarmadga o wystepugacych ew. kolizjach: skroytowania i zhlitenia ¢
linig napowietrzng Nl i cdwietlenia ulicznego

Preedstawiona dokumentaca prajek je= raopi WE-
puriktdw:

. Pried proystjpieniem do prac w odlegloici mniejseej nii:

o

i it 8] bustyna bk icz, dn. 22082024 13:06:35

Jlﬁldﬂhmntlulmd-ﬂmim;. to nie wymaga podpisu analogowego anl plecgd, ez wymaga podplsy cleltronicmego.
Unsimiga: pod pis eleltronicany pest niewidoczny — modna go reenyfikowad tyleo odpowiednim programenm
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-3 m od shrajrych preewoddw Bnii napowietronych ni,

- 10m od skrajnych preewaddw linii napowietrznych 58,

=15 m od skrajnych proewodde linii napowietrznych WH,
nalery urgodnic berpiecine metody pracy :e Spolky eksploatujycy
siec. Odleglodd powysee dotycey rdwniei

wiyria diwignic, licme odleglodc od najdalej wysunistsj ceedci
maszyry do skrajnego preewaoduw

Prace Semne naledy prowadzic w ten sposch, aby nie naruszad
Lestoijiy sdupdw limii ja,

Inaczej bedy musialy bye odbudowane k i dern wil
ich ustkodzenia.

. Nabeiy rachowad minimalng odleglodt projektowamych sieci
podsemmych od istnisjgcpch fundamentdw shupdw linii
energetycomych:

= lindi nN - 1m,

i 5N - 2m,

= linii WH - 5m

Lreeagi dla Wilkonawcy

- Wkonawca mode proyitapic do robdt prowadmrmych w strefie sieci
energetycomych po uprzednim pisemmym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprredreniem p dujac sig na numer wegodnisnia.
Powiadomienie winno zawierat: narwe i adres wykonawoy prac,
‘telefon bontaktowy, informacje o charakterse prac, termin sykonanis
pracy, osoby odpowiedzialne za nadsdr technicony

PeEmo nalety kienowad na adres:

TAUROM Drystrybuscia S.A.
Oddzial w Walbroychu
Wydzial Eksploatacii

ul. Whysockiego 11
S&-300 Wadbrzpch

- W preypadku uirkodzenia urzgydzen elektroenergetyconych bedgoych
'w eksploatacji TALIRON Dystrybucja 5.4, wobes prredsisbiorstwa
prowadzacego roboty dSemne, egrekbwowans bedzie wyrdwnanie
szhody na podstawie kalkulacji powykonawceej sporsgdeonej preez
TAUROM Drystrybuscia S.A.

Ponadto informiujermy, = na danym terenie mogg majdowac sie
wrrpdrenia elektroenergetycine i teletechniczne niebedace
wiasnoiciy TAURON Dystrybucja 5.4,

11

TAURON DBSEUGA KLIENTA

Sp.z o
edektroniceny

Stanowisko porytywne
Uizgadnia sie 2 v agami: w sjsiedrtwie planowanych prac przebiega
{wiathowod Tawnon Obshuga Klienta sp. z o. o, na shupach Tawnon
Drystrybuwci. W przypadku preebudowy stupéw TD naley zglosic
prajekt preebudowy do TOK celern ungodnienia. W innym proy padiu
praszs o zachowanie srcregdinej vwagi podcras prowadronych robot
demnych w pobliiu infrastruktury TD. Preed proystapieniem do robat
w sgsiedrtwie nasoych wrnpdren nalery powiadomid nas o terminie
rozpacrecia prac oraz rlecid nadodr braniowy 14 dniowym
wypriedzeniem na adres CLB.Litreymanie @ taunon.pl.

TK Telekom spdlka z o.o.

Werestnik nieobecny na naradrie

‘Wnioskodawca

Wrczestnik nieobecny na naradrie

DL et wyger fifa hustyna Ll icz, dn. 22.08-2024 13:06:35

Jedell dolument et wystawiony cleit ronicanie, to nie wymaga podplsu analogowego anl plecago, lecz wymaga podnksu slektronicmego.
Unsimiga: pod pis eleltronicany pest nlewidoczny — modna go rwenyfikowad tyleo odpowiednim programenm
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 — I
Tred protokotu rostala urgodniona @ osobamil, ktdre uezestnicoyly w naradeie wiylacenie = pomoca Srod kiw komun lkaci
elektronlczne].

1 upowainienia Starosty Swidnickiego

Justyna tukesrewles, starsry geodeta, Powlatowe
Bluro Geodez|l | Katastru w Swidnicy

&gmi]\ut'l.m:ﬁﬂ
Dolnmnant AT #Lm

LUE: =
Dana: M24.08.22 13:0881 CEST

Fodpés gr. zpoeg L

Nizobecnost na naradeie koordynacyjnej pedmiotu naletyoe awladomionego o e} miejscu | terminie nie stanowl preeszkody
do je] przeprowadrenia. Prayjmupe sle, e podmiot ten nie skiada zastrreded do wsytuowanla projektowane] sled uzbrojenia
terenu przedstawiomego w planke sytuacyjnym do whnilosku o skoordynowanle usytuowania projektowane| siecl uzbrojenia
terenu {(art. 28ba ust_ 1 ustawy Prawo geoderyjne | kartograficzna).

Tredd protokodu 2ostata uzpodniona @ osobamd, kidre uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg $rodidw komunikac)i

elektroniczne) (art. 28b wust10 Prawo geoderyjne | kartograficzne).

Dolment wygenerosadal: kustyna tuassewics, dn. 22083024 13:06:36
Jotoli dokeement st wystawiony eloktronicanis, to nie wymaga podplsu analogowego anl plecg, lecr wymaga podaky slektronicmego.
Uiz posd pis eleltronicanyg jem niewidoony — modna go seerytkowad tyien odp )
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