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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych metod pracy
oraz za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzqdzen, sieci czy budynkdw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robdt lub przez
personel Wykonawcy.

Przed ztozeniem oferty wykonawca robot jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci przedmiaru
robot z projektem budowlanym/wykonawczym. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem,
a przedmiarem tzn. pomiedzy iloscig robdt przewidzianych w projekcie, a ilosciq robot wynikajgcq
z przedmiaru, Wykonawca robot jest zobowiqzany do wykonania w ramach ztoZonej oferty petnego
zakresu robot zgodnie z projektem budowlanym/technicznym.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiaréow podanych na opisach i w czesci graficznej, wqtpliwosci nalezy
wyjasnic z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budowy i przebudowy drég dojazdowych
do gruntdéw rolnych i leSnych w ramach realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego — ,Scalenie gruntéw wsi Mokrzeszéw, gmina
Swidnica, powiat swidnicki” - etap 1.

1.2 Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie budowy i przebudowy drég dojazdowych do gruntéow
rolnych i lesnych o facznej dtugosci ok. 4,81 km wraz z budows iprzebudowg infrastruktury
technicznej we wsi Mokrzeszéw znajdujacej sie w powiecie $widnickim, gminie Swidnica.

Inwestycja przewiduje budowe 5 drég wewnetrznych (numery drég 2-6) w podziale na 3 etapy
realizacji. Kazdy etap posiada odrebng dokumentacje.
Wszystkie etapy stanowig spéjng logiczng catos¢. Inwestycja bedzie realizowana etapowo lub facznie.

Etap nr 1 obejmuje zakresem odcinki nastepujacych drog:
e Droganr2

Etap nr 2 obejmuje zakresem odcinki nastepujacych drog:
e Droganr3
e Droganr4d
e Droganr5

Etap nr 3 obejmuje zakresem odcinki nastepujacych drdg:
e Droganr6

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

2.1 Charakterystyczne parametry obiektu — branza drogowa

2.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie poziome i pionowe budowanych drég wewnetrznych oraz catego projektowanego
zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ w oparciu o edytowalng czes¢ graficzng projektu
zagospodarowania terenu oraz plansze zbiorczg uzbrojenia podziemnego. Wytyczenie osi musi zostac
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego geodete oraz bezwzglednie musi
zosta¢ odebrane przez osobe sprawujgcg Nadzor Inwestorski na zadaniu. W razie jakichkolwiek
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watpliwosci, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz
Projektanta.

2.3 Roboty ziemne

Zgodnie z zapisami art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadacht.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z pézn. zm.)masy ziemne i skalne usuwane w zwigzku realizacjg inwestycji wraz z ich przerabianiem,
nie sg odpadami. Jezeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o pozwoleniu
na budowe nie okreslajg warunku i sposobu ich zagospodarowania, a ich zastosowanie nie
spowoduje przekroczedn wymaganych standardéw jakosci gleb i ziemi, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pézn. zm.) to
ziemia z wykopdéw powinna by¢ magazynowana na gruncie w Wwyznaczonym miejscu w
uporzagdkowany sposdb — z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostatg. Masy ziemne z wykopdw
Wykonawca robét budowlanych powinien wykorzystaé¢ na miejscu (w jak najwiekszym stopniui o ile
to bedzie mozliwe ze wzgledu na ich witasnosci), na cele zwigzane z realizacjg inwestycji, np. do
formowania nasypow czy rekultywacji terenu.

Ziemia urodzajna (humus), z terenéw trwale zajmowanych pod droge, powinna zosta¢ wykorzystana
do tworzenia warstwy urodzajnej w podzniejszych etapach budowy, np. moze by¢ uzyta
do umacniania skarp i urzadzania terendw zieleni przydroznej. Dopuszcza sie takze inny sposdb
zagospodarowania mas ziemnych:

urzadzanie terendw zieleni miejskiej,

rekultywacja terendw zdegradowanych,

rekultywacja sktadowisk odpaddw,

za zgodga Zarzadcy Drogi, przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby, nalezy jednak
prowadzi¢ ewidencje przekazanych mas ziemnych.

Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych zwigzanych
z budowa sieci i nawierzchni, winien on posiada¢ aktualng plansze uzbrojenia terenu. W przypadku
natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodnokanalizacyjne, itp.
winien je prowizorycznie zabezpieczyé, dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy
i niezwtocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej instytucji, a nastepnie pod nadzorem jej
przedstawiciela dokonaé wtasciwego ich zabezpieczenia. Odspojone grunty przydatne do wykonania
nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile
Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuiny i nadac¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindow
wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu
W czasie postepu robdét ziemnych.

W przypadku naptywu wéd gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca winien uzgodnic
metode odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage
gteboko$¢ wykopdéw, rodzaj gruntu, efektywnos¢ i postep robdt oraz warunki pogodowe.
W przypadku wystgpienia zalania wykopéw woda opadowg Wykonawca powinien wykonac
urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dilugotrwaty
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi, na wfasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Inwestora za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi przez Gestordw sieci, Zarzgdcow drég oraz wtascicieli dziatek.

YV VVYVY
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Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy wykona¢ jego zageszczenie. Nie nalezy dopuszczac ruchu
budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robdt
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.Z chwilg przystagpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa
uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Nie wyklucza sie odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do celdw
projektowych. W przypadku kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi sieciami nalezy
w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposdb rozwigzania
kolizji.

Tabela robét ziemnych

ROBOTY ZIEMNE
DROGA NR 6.1
Powierzchnia Sy
[m2] Objetos¢ [m3]
0+001.00
Normal Cut: 0,7
Normal Fill: 0,1
Normal Fill plus Replaced Material: 0,6
humus_50cm (replaced): 0,5
humus_50cm (not replaced): 1,1
Total humus_50cm: 1,6
humus_30cm (replaced):
humus_30cm (not replaced):
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0
humus_20cm (not replaced):
Total humus_20cm: 0 0
rozbiorki (replaced): 0
rozbidrki (not replaced):
Total rozbiérki:
WYMIANA GRUNTU: 0 0
0+010.00
Normal Cut: 1,3 8,7
Normal Fill: 0 0,3
Normal Fill plus Replaced Material: 0,2 3,3
humus_50cm (replaced): 0,2 2,9
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humus_50cm (not replaced): 0,5 71
Total humus_50cm: 0,7 10
humus_30cm (replaced):
humus_30cm (not replaced):
Total humus_30cm: 0 0
humus_20cm (replaced):
humus_20cm (not replaced):
Total humus_20cm: 0 0
rozbidrki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 2,1 27,3
Total rozbiorki: 2.1 27,3
WYMIANA GRUNTU: 0 0
0+025.00
Normal Cut: 0,7 14,6
Normal Fill: 0,1 0,5
Normal Fill plus Replaced Material: 0,5 49
humus_50cm (replaced): 0,4 4,3
humus_50cm (not replaced): 0,7 9
Total humus_50cm: 1,1 13,3
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced): 0 0
humus_20cm (not replaced): 0
Total humus_20cm: 0
rozbiorki (replaced): 0 0,1
rozbiodrki (not replaced): 1,8 29,4
Total rozbiorki: 1,8 29,5
WYMIANA GRUNTU: 0 0
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0+045.00
Normal Cut: 0,9 15,5
Normal Fill: 0 0,7
Normal Fill plus Replaced Material: 0,1 6,1
humus_50cm (replaced): 0,1 54
humus_50cm (not replaced): 1,4 21,2
Total humus_50cm: 1,6 26,6
humus_30cm (replaced):
humus_30cm (not replaced):
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced): 0
humus_20cm (not replaced): 0
Total humus_20cm: 0
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,9 27,2
Total rozbidrki: 0,9 27,2
WYMIANA GRUNTU: 0 0
0+053.32
Normal Cut: 7,9
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,4 2,3
humus_50cm (replaced): 0,1 1,1
humus_50cm (not replaced): 2,2 15,1
Total humus_50cm: 23 16,1
humus_30cm (replaced):
humus_30cm (not replaced):
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced):
humus_20cm (not replaced):
Total humus_20cm:
rozbidrki (replaced): 0,3 1,2
rozbidrki (not replaced): 0,8 6,9
Total rozbidrki: 1,1 8,1
WYMIANA GRUNTU: 0,2 0,8
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0+100.00
Normal Cut: 0,7 40,6
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 9,7
humus_50cm (replaced): 0 2,9
humus_50cm (not replaced): 1,1 75,8
Total humus_50cm: 1,1 78,7
humus_30cm (replaced):
humus_30cm (not replaced):
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced):
humus_20cm (not replaced):
Total humus_20cm: 0
rozbiorki (replaced): 0 6,9
rozbidrki (not replaced): 2,2 68,2
Total rozbidrki: 2,2 75
WYMIANA GRUNTU: 0,3 10,4
0+137.68
Normal Cut: 2.1 52,8
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,1 1,9
humus_50cm (replaced): 0,1 1,9
humus_50cm (not replaced): 0,8 35,7
Total humus_50cm: 0,9 37,5
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced): 0
humus_20cm (not replaced): 0
Total humus_20cm: 0
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,9 58,4
Total rozbidrki: 0,9 58,4
WYMIANA GRUNTU: 0,3 9,7
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0+140.53
Normal Cut: 3,3 7,6
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,1 0,2
humus_50cm (replaced): 0 0,1
humus_50cm (not replaced): 1.2
Total humus_50cm: 1,3
humus_30cm (replaced): 0,1 0,1
humus_30cm (not replaced): 1,2 1,7
Total humus_30cm: 1.3 1,8
humus_20cm (replaced):
humus_20cm (not replaced):
Total humus_20cm: 0
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,9 2,7
Total rozbiorki: 0,9 2,7
WYMIANA GRUNTU: 0,3 0,7
0+150.00
Normal Cut: 3,3 31,2
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,1 0,7
humus_50cm (replaced):
humus_50cm (not replaced):
Total humus_50cm:
humus_30cm (replaced): 0,1 0,7
humus_30cm (not replaced): 1,3 11,8
Total humus_30cm: 1,4 12,5
humus_20cm (replaced): 0
humus_20cm (not replaced): 0
Total humus_20cm:
rozbiorki (replaced): 0
rozbidrki (not replaced): 0,9
Total rozbiorki: 0,9
WYMIANA GRUNTU: 0,3 24
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0+200.00
Normal Cut: 53 215,8
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 2,9
humus_50cm (replaced):
humus_50cm (not replaced):
Total humus_50cm:
humus_30cm (replaced): 0 2,2
humus_30cm (not replaced): 1,4 65,7
Total humus_30cm: 1,4 67,9
humus_20cm (replaced): 0
humus_20cm (not replaced): 0
Total humus_20cm: 0
rozbiorki (replaced): 0 0,8
rozbidrki (not replaced): 49,8
Total rozbidrki: 1,1 50,6
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,8
0+243.89
Normal Cut: 8,2 296,8
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,1 2,3
humus_50cm (replaced): 0
humus_50cm (not replaced): 0
Total humus_50cm:
humus_30cm (replaced): 0,1 1,6
humus_30cm (not replaced): 23 79,6
Total humus_30cm: 2,3 81,2
humus_20cm (replaced): 0 0
humus_20cm (not replaced): 0
Total humus_20cm: 0
rozbidrki (replaced): 0 0,7
rozbiorki (not replaced): 0,9 43,2
Total rozbiorki: 0,9 43,8
WYMIANA GRUNTU: 0,3 11,2
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0+246.02
Normal Cut: 3,4 12,3
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,1
humus_50cm (replaced):
humus_50cm (not replaced):
Total humus_50cm:
humus_30cm (replaced): 0 0,1
humus_30cm (not replaced): 1,1 3,6
Total humus_30cm: 1.1 3,7
humus_20cm (replaced): 0
humus_20cm (not replaced): 0
Total humus_20cm: 0
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,8 1,9
Total rozbidrki: 0,9 1,9
WYMIANA GRUNTU: 0,3 0,5
0+250.00
Normal Cut: 3,6 13,8
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,1 0,2
humus_50cm (replaced): 0
humus_50cm (not replaced): 0
Total humus_50cm:
humus_30cm (replaced): 0,1 0,2
humus_30cm (not replaced): 1,1 4.4
Total humus_30cm: 1,2 45
humus_20cm (replaced): 0 0,1
humus_20cm (not replaced): 3,5
Total humus_20cm: 3,6
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,9 55
Total rozbiorki: 0,9 55
WYMIANA GRUNTU: 0,3 1
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0+300.00
Normal Cut: 2,8 160,7
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,2 7
humus_50cm (replaced):
humus_50cm (not replaced):
Total humus_50cm: 0
humus_30cm (replaced): 0,2 7
humus_30cm (not replaced): 1,1 55,1
Total humus_30cm: 1,3 62,1
humus_20cm (replaced):
humus_20cm (not replaced):
Total humus_20cm:
rozbiodrki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 47
Total rozbiorki: 1 47
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,6
0+320.22
Normal Cut: 4.8 77,5
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,3 54
humus_50cm (replaced):
humus_50cm (not replaced):
Total humus_50cm:
humus_30cm (replaced): 0,3 5,4
humus_30cm (not replaced): 1,4 25,6
Total humus_30cm: 1,8 31
humus_20cm (replaced): 0
humus_20cm (not replaced): 0
Total humus_20cm: 0
rozbidrki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 1 19,5
Total rozbidrki: 1 19,6
WYMIANA GRUNTU: 0,3 5,1
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0+350.00
Normal Cut: 51 147,9
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,5 12
humus_50cm (replaced):
humus_50cm (not replaced):
Total humus_50cm:
humus_30cm (replaced): 0,5 12
humus_30cm (not replaced): 1,2 39,2
Total humus_30cm: 1,7 51,2
humus_20cm (replaced): 0
humus_20cm (not replaced): 0
Total humus_20cm: 0
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbiorki (not replaced): 1 29
Total rozbiérki: 1 29
WYMIANA GRUNTU: 0,3 7,6
0+400.00
Normal Cut: 3,8 223,2
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,3 19,2
humus_50cm (replaced): 0
humus_50cm (not replaced): 0
Total humus_50cm:
humus_30cm (replaced): 0,3 18,5
humus_30cm (not replaced): 1,5 67,5
Total humus_30cm: 1,8 86
humus_20cm (replaced): 0 0
humus_20cm (not replaced): 0
Total humus_20cm: 0
rozbiorki (replaced): 0 0,7
rozbiorki (not replaced): 0,8 43,1
Total rozbiorki: 0,8 43,9
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,8
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0+450.00
Normal Cut: 4.6 210,7
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,2 12,7
humus_50cm (replaced):
humus_50cm (not replaced):
Total humus_50cm:
humus_30cm (replaced): 0,2 12
humus_30cm (not replaced): 1,9 84,9
Total humus_30cm: 21 96,8
humus_20cm (replaced): 0
humus_20cm (not replaced): 0
Total humus_20cm: 0
rozbiorki (replaced): 0 0,7
rozbidrki (not replaced): 43
Total rozbidrki: 1 43,7
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,7
0+500.00
Normal Cut: 2 164,4
Normal Fill: 0,5
Normal Fill plus Replaced Material: 0,6 19,3
humus_50cm (replaced): 0
humus_50cm (not replaced): 0
Total humus_50cm:
humus_30cm (replaced): 0,5 18,1
humus_30cm (not replaced): 0,5 60,8
Total humus_30cm: 1,1 78,9
humus_20cm (replaced): 0
humus_20cm (not replaced): 0
Total humus_20cm: 0
rozbiorki (replaced): 0 0,8
rozbiorki (not replaced): 494
Total rozbiorki: 1 50,2
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,7
0+550.00
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Normal Cut: 4,2 155,3
Normal Fill: 0 0,5
Normal Fill plus Replaced Material: 0,6 14,8
humus_50cm (replaced): 0 0
humus_50cm (not replaced): 0
Total humus_50cm: 0
humus_30cm (replaced): 0 12,8
humus_30cm (not replaced): 13,5
Total humus_30cm: 26,3
humus_20cm (replaced): 0 0,1
humus_20cm (not replaced): 0,9 22,8
Total humus_20cm: 0,9 22,9
rozbiorki (replaced): 0 1,3
rozbidrki (not replaced): 22,8
Total rozbidrki: 1 22,9
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,8
0+600.00
Normal Cut: 8,6 320,8
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 1,5
humus_50cm (replaced): 0 0
humus_50cm (not replaced): 0
Total humus_50cm:
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced): 0 0,9
humus_20cm (not replaced): 1,5 59,9
Total humus_20cm: 1,5 60,9
rozbidrki (replaced): 0 0,6
rozbidrki (not replaced): 50
Total rozbiorki: 1 50,6
WYMIANA GRUNTU: 0,2 12,2
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0+629.82
Normal Cut: 4.1 189,6
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,9
humus_50cm (replaced):
humus_50cm (not replaced):
Total humus_50cm:
humus_30cm (replaced): 0 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced): 0 0,9
humus_20cm (not replaced): 37,4
Total humus_20cm: 1,1 38,4
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 1 30,7
Total rozbidrki: 1 30,7
WYMIANA GRUNTU: 0,2 6,9
0+632.86
Normal Cut: 3,4 11,5
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0
humus_50cm (replaced): 0
humus_50cm (not replaced): 0
Total humus_50cm:
humus_30cm (replaced):
humus_30cm (not replaced):
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 0
humus_20cm (not replaced): 0,6 2,5
Total humus_20cm: 0,6 2,6
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 1,1 3,3
Total rozbiorki: 1,1 3,3
WYMIANA GRUNTU: 0,2 0,7
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0+640.00
Normal Cut: 55 31,9
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0
humus_50cm (replaced):
humus_50cm (not replaced):
Total humus_50cm:
humus_30cm (replaced): 0 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced): 0 0
humus_20cm (not replaced): 1,2 6,4
Total humus_20cm: 1,2 6,4
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbiorki (not replaced): 1,8 10,6
Total rozbidrki: 1,8 10,6
WYMIANA GRUNTU: 0,2 1,7
0+642.09
Normal Cut: 3,2 9,1
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material:
humus_50cm (replaced): 0
humus_50cm (not replaced): 0
Total humus_50cm:
humus_30cm (replaced):
humus_30cm (not replaced):
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 0
humus_20cm (not replaced): 0,5 1,8
Total humus_20cm: 0,5 1,8
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbiorki (not replaced): 1,6 3,6
Total rozbiorki: 1,6 3,6
WYMIANA GRUNTU: 0,2 0,5
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Totals:
Normal Cut: 2420
Normal Fill plus Replaced Material: 128
Total humus_50cm: 184
Total humus_30cm: 604
Total humus_20cm: 133
Total rozbiérki: 720
WYMIANA GRUNTU: 148
Podsumowanie catos¢ m3
Cut (wykop) 2420
Fill (nasyp) 276
Total humus_50cm: 184
Total humus_30cm: 604
Total humus_20cm: 132,9
rozbidérka nawierzchni ttuczniowej 720
ROBOTY ZIEMNE
ZBIORNIK 1 DROGA NR 6.1
Powierzchnia Sy
[m2] Objetosé [m3]
0+001.00
Normal Cut:
Normal Fill:
Normal Fill plus Replaced Material: 2.1 0
humus_50cm (replaced): 2.1
humus_50cm (not replaced): 0,8
Total humus_50cm: 2,9
0+002.50
Normal Cut: 4.5 34
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,4 1,9
humus_50cm (replaced): 0,4 1,9
humus_50cm (not replaced): 4,3 3,8
Total humus_50cm: 4.8 5,7

0+004.00
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Normal Cut: 8,3 9,6
Normal Fill: 0

Normal Fill plus Replaced Material: 0,4 0,6
humus_50cm (replaced): 0,4 0,6
humus_50cm (not replaced): 4,9 6,9
Total humus_50cm: 5,2 7,5

0+005.50
Normal Cut: 8,8 12,8
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,4 0,6
humus_50cm (replaced): 0,4 0,6
humus_50cm (not replaced): 4,9 7,3
Total humus_50cm: 53 7,9

0+007.00
Normal Cut: 9,3 13,6
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,4 0,6
humus_50cm (replaced): 0,4 0,6
humus_50cm (not replaced): 4,9 7.4
Total humus_50cm: 53 8

0+008.50
Normal Cut: 9,7 14,3
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,4 0,6
humus_50cm (replaced): 0,4 0,6
humus_50cm (not replaced): 5 7.4
Total humus_50cm: 53 8

0+010.00
Normal Cut: 10,1 14,9
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,4 0,6
humus_50cm (replaced): 0,4 0,6
humus_50cm (not replaced): 5 7,5

Total humus_50cm: 54 8
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0+011.50
Normal Cut: 10,5 15,5
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,4 0,6
humus_50cm (replaced): 0,4 0,6
humus_50cm (not replaced): 5 7,5
Total humus_50cm: 54 8

0+013.00
Normal Cut: 10,9 16,1
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,4 0,6
humus_50cm (replaced): 0,4 0,6
humus_50cm (not replaced): 5 7,5
Total humus_50cm: 54 8,1

0+014.50
Normal Cut: 11,2 16,6
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,4 0,6
humus_50cm (replaced): 0,4 0,6
humus_50cm (not replaced): 5 7,5
Total humus_50cm: 54 8,1

0+016.00
Normal Cut: 11,6 171
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,4 0,6
humus_50cm (replaced): 0,4 0,6
humus_50cm (not replaced): 5 7,5
Total humus_50cm: 54 8,1

0+017.50
Normal Cut: 12,1 17,7
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,4 0,6
humus_50cm (replaced): 0,4 0,6
humus_50cm (not replaced): 51 7,6
Total humus_50cm: 55 8,1

0+019.00
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Normal Cut: 8,7 15,6
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,4 0,6
humus_50cm (replaced): 0,4 0,6
humus_50cm (not replaced): 4,8 7.4
Total humus_50cm: 52 8
0+020.50
Normal Cut: 2,6 8,5
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,5 0,7
humus_50cm (replaced): 0,5 0,7
humus_50cm (not replaced): 3,9 6,6
Total humus_50cm: 4.4 7,3
0+021.50
Normal Cut: 0 1,3
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 1,2 0,9
humus_50cm (replaced): 1,2 0,9
humus_50cm (not replaced): 2.1 3
Total humus_50cm: 3,3 3,9
Totals:
Normal Cut: 176,9
Normal Fill plus Replaced Material: 9,7
Total humus_50cm: 104,7
Podsumowanie catos¢ m3
Cut (wykop) 177
Fill (nasyp) 10

Total humus_50cm: 105
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ROBOTY ZIEMNE
DROGA NR 6.2
Powierzchnia s
[m2] Objetos¢ [m3]
0+009.25
Normal Cut: 3,5
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,1 0
humus_40cm (replaced): 0
humus_40cm (not replaced): 0
Total humus_40cm:
humus_30cm (replaced): 0,1
humus_30cm (not replaced): 2,3
Total humus_30cm: 2,3
humus_20cm (replaced): 0
humus_20cm (not replaced): 0
Total humus_20cm:
rozbiorki (replaced): 0
rozbidrki (not replaced): 1,1
Total rozbiorki: 1,1
WYMIANA GRUNTU: 0,2 0
0+050.00
Normal Cut: 2,9 131,1
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0 2,2
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm: 0 0
humus_30cm (replaced): 1,4
humus_30cm (not replaced): 46
Total humus_30cm: 0 47,4
humus_20cm (replaced): 0 0,8
humus_20cm (not replaced): 1,2 25,3
Total humus_20cm: 1,3 26,1
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rozbidrki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,7 35,7
Total rozbiorki: 0,7 35,7
WYMIANA GRUNTU: 0,3 10,1
0+100.00
Normal Cut: 41 176,4
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 2
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm: 0
humus_30cm (replaced):
humus_30cm (not replaced):
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced): 0 2
humus_20cm (not replaced): 1,3 64,2
Total humus_20cm: 1,4 66,2
rozbidrki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,7 35,8
Total rozbidrki: 0,7 35,8
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,8
0+150.00
Normal Cut: 3,7 194 .4
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 2,1
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm: 0
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 2,1
humus_20cm (not replaced): 1,3 65,2
Total humus_20cm: 1,3 67,3
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rozbidrki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,7 35,7
Total rozbiorki: 0,7 35,7
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,8
0+200.00
Normal Cut: 3,4 175,5
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 2,1
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm: 0 0
humus_30cm (replaced): 0 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 2,1
humus_20cm (not replaced): 1,3 64,3
Total humus_20cm: 1,3 66,4
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,7 34,4
Total rozbidrki: 0,7 34,4
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,8
0+250.00
Normal Cut: 3,2 165,2
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,1 2,1
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm: 0
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 2,1
humus_20cm (not replaced): 1,3 64,7
Total humus_20cm: 1,3 66,7
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rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,7 34,9
Total rozbiorki: 0,7 34,9
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,8
0+300.00
Normal Cut: 4.4 191
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 1.8
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm: 0
humus_30cm (replaced):
humus_30cm (not replaced):
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 1,8
humus_20cm (not replaced): 1,7 75,8
Total humus_20cm: 1,8 77,6
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,7 35,1
Total rozbiorki: 0,7 35,1
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,7
0+350.00
Normal Cut: 3,1 187
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 1,8
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm: 0
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced): 0 1,8
humus_20cm (not replaced): 1,3 75,7
Total humus_20cm: 1,3 77,6
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rozbidrki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,8 37,4
Total rozbidrki: 0,8 37,4
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,7
0+400.00
Normal Cut: 3,6 167,1
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 2,1
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm: 0 0
humus_30cm (replaced): 0 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 2,1
humus_20cm (not replaced): 1,5 69
Total humus_20cm: 1,5 71
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,7 37,9
Total rozbidrki: 0,7 37,9
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,8
0+450.00
Normal Cut: 4.4 200,1
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 2
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm: 0
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 2
humus_20cm (not replaced): 1,4 72
Total humus_20cm: 1,5 74
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rozbidrki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,7 34,9
Total rozbiorki: 0,7 34,9
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,8
0+500.00
Normal Cut: 41 213,4
Normal Fill: 0,5
Normal Fill plus Replaced Material: 1.8
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm: 0 0
humus_30cm (replaced): 0 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 1,8
humus_20cm (not replaced): 1,3 67,6
Total humus_20cm: 1,3 69,4
rozbidrki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,7 34,5
Total rozbidrki: 0,7 34,5
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,8
0+550.00
Normal Cut: 3.1 181,6
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 1,8
humus_40cm (replaced): 0
humus_40cm (not replaced): 0
Total humus_40cm:
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 1,8
humus_20cm (not replaced): 1,3 64,6
Total humus_20cm: 1,3 66,4
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rozbidrki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,7 35,3
Total rozbiorki: 0,7 35,3
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,8
0+600.00
Normal Cut: 3,9 175,3
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 1,7
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm: 0 0
humus_30cm (replaced): 0 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 1,7
humus_20cm (not replaced): 1,4 66,9
Total humus_20cm: 1,4 68,6
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,8 38,3
Total rozbiérki: 0,8 38,3
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,7
0+650.00
Normal Cut: 2 147,5
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 1,5
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm: 0
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 1,5
humus_20cm (not replaced): 59,8
Total humus_20cm: 1 61,4
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rozbidrki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,8 39,4
Total rozbiorki: 0,8 394
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,7
0+700.00
Normal Cut: 1,1 77,7
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 1,9
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm: 0 0
humus_30cm (replaced): 0 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 1,9
humus_20cm (not replaced): 1.1 52,6
Total humus_20cm: 1,1 54,6
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,7 36,5
Total rozbidrki: 0,7 36,5
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,8
0+750.00
Normal Cut: 3,2 106
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 2,2
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm: 0
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 2,2
humus_20cm (not replaced): 1,4 61,1
Total humus_20cm: 1,4 63,3
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rozbidrki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,7 34,1
Total rozbidrki: 0,7 34,1
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,8
0+800.00
Normal Cut: 2,2 133,1
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 2
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm: 0 0
humus_30cm (replaced): 0 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 2
humus_20cm (not replaced): 1,2 63,9
Total humus_20cm: 1,2 65,9
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,8 36
Total rozbidrki: 0,8 36
WYMIANA GRUNTU: 0,3 12,8
0+818.53
Normal Cut: 2,5 43
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,7
humus_40cm (replaced): 0
humus_40cm (not replaced): 0
Total humus_40cm:
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 0,7
humus_20cm (not replaced): 1,4 23,7
Total humus_20cm: 1,4 24.4
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rozbidrki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,7 13,8
Total rozbiorki: 0,7 13,8
WYMIANA GRUNTU: 0,5 6,6
0+818.90
Normal Cut: 2,5 0,9
Normal Fill:
Normal Fill plus Replaced Material:
humus_40cm (replaced): 0 0
humus_40cm (not replaced): 0
Total humus_40cm: 0
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced): 0 0
humus_20cm (not replaced): 1,4 0,5
Total humus_20cm: 1,4 0,5
rozbidrki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,7 0,3
Total rozbidrki: 0,7 0,3
WYMIANA GRUNTU: 0,5 0,2
0+819.70
Normal Cut: 2,5
Normal Fill:
Normal Fill plus Replaced Material:
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm:
humus_30cm (replaced): 0 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced): 0 0
humus_20cm (not replaced): 1,3 1.1
Total humus_20cm: 1,4 1,1
rozbidrki (replaced): 0 0
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rozbidrki (not replaced): 0,7 0,6
Total rozbiorki: 0,7 0,6
WYMIANA GRUNTU: 0,5 0,4
0+820.50
Normal Cut: 2,5
Normal Fill:
Normal Fill plus Replaced Material:
humus_40cm (replaced): 0 0
humus_40cm (not replaced): 0
Total humus_40cm: 0
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced): 0 0
humus_20cm (not replaced): 1,3 1,1
Total humus_20cm: 1,4 1,1
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,7 0,6
Total rozbiorki: 0,7 0,6
WYMIANA GRUNTU: 0,5 0,4
0+822.30
Normal Cut: 26,8 26,4
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,1 0,1
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm:
humus_30cm (replaced): 0 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced): 0,1 0,1
humus_20cm (not replaced): 41 4.9
Total humus_20cm: 4,2 5
rozbidrki (replaced): 0
rozbidrki (not replaced): 0,7 1,3
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Total rozbiorki: 0,7 1,3
WYMIANA GRUNTU: 0,5 0,8
0+822.90
Normal Cut: 26,7 16
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,1
humus_40cm (replaced): 0
humus_40cm (not replaced): 0
Total humus_40cm: 0
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0,1 0
humus_20cm (not replaced): 41 2,5
Total humus_20cm: 41 2,5
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbiodrki (not replaced): 0,7 0,4
Total rozbiorki: 0,7 04
WYMIANA GRUNTU: 0,5 0,3
0+832.70
Normal Cut: 24,9 2527
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,1 0,6
humus_40cm (replaced): 0
humus_40cm (not replaced): 0
Total humus_40cm:
humus_30cm (replaced): 0 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0,1 0,6
humus_20cm (not replaced): 39,6
Total humus_20cm: 40,2
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,8 7,2
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Total rozbiorki: 0,8 7,2
WYMIANA GRUNTU: 0,5 4,4
0+843.00
Normal Cut: 22,5 243,9
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,1 0,6
humus_40cm (replaced): 0
humus_40cm (not replaced): 0
Total humus_40cm: 0
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0,1 0,6
humus_20cm (not replaced): 3,9 40,7
Total humus_20cm: 4 41,3
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbiodrki (not replaced): 0,8 7,9
Total rozbiorki: 0,8 7,9
WYMIANA GRUNTU: 0,5 4,6
0+843.75
Normal Cut: 22,3 16,8
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,1 0
humus_40cm (replaced): 0 0
humus_40cm (not replaced): 0
Total humus_40cm: 0
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced): 0,1 0
humus_20cm (not replaced): 3,9 2,9
Total humus_20cm: 4 3
rozbidrki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,8 0,6
Total rozbiorki: 0,8 0,6
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WYMIANA GRUNTU: 0,5 0,3
0+844.85
Normal Cut: 2,5 13,6
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm:
humus_30cm (replaced): 0 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced): 0 0
humus_20cm (not replaced): 1,3 2,8
Total humus_20cm: 1,3 2,9
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,8 0,9
Total rozbidrki: 0,8 0,9
WYMIANA GRUNTU: 0,5 0,5
0+846.60
Normal Cut: 2,3 4,2
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,1
humus_40cm (replaced): 0
humus_40cm (not replaced): 0
Total humus_40cm:
humus_30cm (replaced):
humus_30cm (not replaced):
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 0,1
humus_20cm (not replaced): 1,3 2,2
Total humus_20cm: 1,3 2,3
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbiorki (not replaced): 0,8 1,4
Total rozbiorki: 0,8 1,4
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WYMIANA GRUNTU: 0,5 0,8
0+847.05
Normal Cut: 2,3
Normal Fill:
Normal Fill plus Replaced Material:
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm:
humus_30cm (replaced): 0 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced): 0 0
humus_20cm (not replaced): 1,3 0,6
Total humus_20cm: 1,3 0,6
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,8 0,4
Total rozbidrki: 0,8 0,4
WYMIANA GRUNTU: 0,5 0,2
0+907.50
Normal Cut: 1,7 1211
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 1.8
humus_40cm (replaced): 0
humus_40cm (not replaced): 0
Total humus_40cm:
humus_30cm (replaced):
humus_30cm (not replaced):
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 1,8
humus_20cm (not replaced): 0,8 61,5
Total humus_20cm: 0,8 63,3
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbiorki (not replaced): 0,8 47,2
Total rozbiorki: 0,8 47,2
WYMIANA GRUNTU: 0,3 22,1
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0+910.00
Normal Cut: 1,6 4.1
Normal Fill:
Normal Fill plus Replaced Material:
humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):
Total humus_40cm:
humus_30cm (replaced): 0 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced): 0 0
humus_20cm (not replaced): 0,6 1,7
Total humus_20cm: 0,6 1,7
rozbiorki (replaced): 0 0
rozbidrki (not replaced): 0,8
Total rozbidrki: 0,8
WYMIANA GRUNTU: 0,3 0,7
0+950.00
Normal Cut: 0 31,8
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,5 10,5
humus_40cm (replaced): 0,5 10,5
humus_40cm (not replaced): 3,4 68
Total humus_40cm: 3,9 78,4
humus_30cm (replaced):
humus_30cm (not replaced):
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0 0
humus_20cm (not replaced): 0 11,1
Total humus_20cm: 11,1
rozbidrki (replaced): 0 0
rozbiorki (not replaced): 0 15,8
Total rozbiorki: 15,8
WYMIANA GRUNTU: 0,3 11,2
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1+000.00
Normal Cut: 0,2 6,3
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,3 20,9
humus_40cm (replaced): 0,3 20,9
humus_40cm (not replaced): 3,8 1811
Total humus_40cm: 4,2 202
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced): 0
humus_20cm (not replaced): 0
Total humus_20cm: 0
rozbiorki (replaced): 0
rozbiorki (not replaced): 0
Total rozbiérki:
WYMIANA GRUNTU: 0,3 14
1+006.38
Normal Cut: 0,6 2,7
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,3 2,1
humus_40cm (replaced): 0,3 2,1
humus_40cm (not replaced): 6,2 32
Total humus_40cm: 6,5 34,1
humus_30cm (replaced):
humus_30cm (not replaced):
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0
humus_20cm (not replaced): 0
Total humus_20cm: 0
rozbiorki (replaced): 0
rozbiorki (not replaced): 0
Total rozbiorki: 0
WYMIANA GRUNTU: 0,3 1,9
1+008.01
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Normal Cut: 1,4 1,6
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,4 0,6
humus_40cm (replaced): 0,4 0,6
humus_40cm (not replaced): 6,8 10,5
Total humus_40cm: 7,2 11,2
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced): 0
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced): 0
humus_20cm (not replaced): 0
Total humus_20cm:
rozbiorki (replaced): 0
rozbidrki (not replaced): 0
Total rozbiérki:
WYMIANA GRUNTU: 0,3 0,5
1+019.00
Normal Cut: 1,7 17,1
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,1 3
humus_40cm (replaced): 0,1 3
humus_40cm (not replaced): 4,9 64,3
Total humus_40cm: 51 67,2
humus_30cm (replaced): 0
humus_30cm (not replaced):
Total humus_30cm:
humus_20cm (replaced):
humus_20cm (not replaced):
Total humus_20cm: 0
rozbidrki (replaced):
rozbiodrki (not replaced):
Total rozbiérki: 0
WYMIANA GRUNTU: 0,3 29
1+022.00

45



Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego —

,Scalenie gruntéw wsi Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat swidnicki” - etap 1”

Normal Cut: 0,6 3,5
Normal Fill: 0 0
Normal Fill plus Replaced Material: 0,2
humus_40cm (replaced): 0 0,2
humus_40cm (not replaced): 3,6 12,8
Total humus_40cm: 3,6 13
humus_30cm (replaced):
humus_30cm (not replaced):
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced):
humus_20cm (not replaced):
Total humus_20cm: 0
rozbidrki (replaced): 0
rozbiorki (not replaced):
Total rozbiérki: 0
WYMIANA GRUNTU: 0,3 0,8
1+031.00
Normal Cut: 0 2,9
Normal Fill: 0
Normal Fill plus Replaced Material: 3,7 16,5
humus_40cm (replaced): 3,7 16,5
humus_40cm (not replaced): 3 29,9
Total humus_40cm: 6,7 46,4
humus_30cm (replaced):
humus_30cm (not replaced):
Total humus_30cm: 0
humus_20cm (replaced):
humus_20cm (not replaced):
Total humus_20cm: 0
rozbidrki (replaced): 0
rozbiorki (not replaced):
Total rozbiérki: 0
WYMIANA GRUNTU: 0,3 2,3
1+033.09
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Normal Cut:
Normal Fill:

Normal Fill plus Replaced Material:

humus_40cm (replaced):
humus_40cm (not replaced):

Total humus_40cm:

humus_30cm (replaced):
humus_30cm (not replaced):

Total humus_30cm:

humus_20cm (replaced):
humus_20cm (not replaced):

Total humus_20cm:

rozbiorki (replaced):
rozbiorki (not replaced):

Total rozbiorki:

WYMIANA GRUNTU:

Totals:
Normal Cut:
Normal Fill plus Replaced Material:
Total humus_40cm:
Total humus_30cm:
Total humus_20cm:
Total rozbiérki:
WYMIANA GRUNTU:

Podsumowanie catos¢
Cut (wykop)
Fill (nasyp)
Total humus40cm:
Total humus_30cm:
Total humus_20cm:
rozbidérka nawierzchni ttuczniowej

3441
93
461
47
1243
679
278

m3

3441
371

461
47
1243
679
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Parametry projektowanych przepustéow pod droga

p

Oznaczenie

rzepustu

Nr dziatki i
obreb

Kilometraz

Wspétrzedne geodezyjne
poczatku i konca
w PUWG 2000

Rzedna dna

Status

Materiat/
$rednica

Dtugo$¢ [m]

P6(B)

2087
Mokrzeszow

0+382

X | 5634897.00
5596446.79

Poczatek

325,10

5634891.12
5596443.15

Koniec

325,05

budowany

PEHD
DN500

7.9

P6.3.2(B)

1921
Mokrzeszow

0+576

5635369.67
5596641.59

Poczatek

307,31

5635452.81
5596674.51

Koniec

307,09

budowany

PEHD/
DN400

11,0

P-1(B)

2212
Mokrzeszow

1+030

5635782.20
5596863.04

Poczatek

300,94

5635768.98
5596883.53

Koniec

<|><|=<|><|=<|><|=<|>x|<|x]|=<

300,73

budowany

PEHD
DN400

23,0

2.3.2 Parametry projektowanych przepustéw pod zjazdami

Oznaczenie

przepustu

Nr dziatki i
obreb

Kilometraz

Wspoirzedne geodezyjne
poczatku i korica
w PUWG 2000

Rzedna dna

Status

Materiat/
$rednica

Spadek [%]

Dhugo$¢ [m]

P6.1.1(B)

2087
Mokrzeszow

0+340

X | 5634913.15
5596414.10

Poczatek 324,64

5634920.05
5596405.89

Koniec 324,58

budowany

PEHD/
DN400

0,6%

1,5

P6.3.1(B)

1921
Mokrzeszow

0+487

5635360.49
5596636.17

Poczatek 310,57

5635369.67
5596641.59

Koniec 310,34

budowany

PEHD/
DN400

2,0%

1,2

P6.3.2(B)

1921
Mokrzeszow

0+576

5635369.67
5596641.59

Poczatek 307,31

5635452.81
5596674.51

Koniec 307,09

budowany

PEHD/
DN400

2,0%

11,0

P6.4.1(B)

1921
Mokrzeszéw

0+872

5635731.36
5596775.55

Poczatek 301,63

5635721.95
5596772.48

Koniec 301,58

<|x|=<|>x|=<|>x|=<|><|=<|><|<|>x|<]|x]|=<

budowany

PEHD/
DN400

0,5%

10,7

2.3.3 Parametry projektowanych zbiornikéw

Odbiornik wod

Nr dziatki i
obreb

Lokalizacja

(punkty)
wspotrzednych:

Wspdirzedne
geodezyjne w
PUWG 2000

Objetosé
czynna
zbiornika
retencyjnego
[m3]

Gtebokos¢
retencyjna
zbiornika
(m]

Pochylenie
skarp

Zbiornik
retencyjno-
odparowujacy
(ZB-4)

1921
obr.
Mokrzeszéw

M

5635708.36

5596746.65

5635705.53

5596756.21

5635680.73

215,0

0,81
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5596748.87
p 5635685.17
5596737.19
Objetosé Gtebokosé
I Lokalizacja Wspdtrzedne czynna retencyjna .
Odbiornik wéd Nrodbzr| a:)k| ! (punkty) geodezyjne w zbiornika zbiornika Pogllzglrenle
€ wspdtrzednych: PUWG 2000 retencyjnego [m] P
[m3]
R 5635084.85
5596179.28
Zbiornik 5635074.56
retencyjno- 2 S 5596194.29 50 06 15
odparowujacy Mokrzeézc')w T 5635067.04 ' ’ o
(ZB-5) 5596190.31
U 5635078.24
5596174.11
2.3.4 Parametry projektowanej drogi
Droga nr 2
e predkosé projektowa - Vp=30km/h
e dopuszczalny nacisk na 0$ - 115kN/0$
e kategoria ruchu - KR1
o szerokosé jezdni -3,50-6,00 m
e szerokosé poboczy -0,75m

2.35

Projektowana konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni KR1:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W —gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm (kruszywo C90/3) — gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR225% —gr. 22 cm

Ulepszone podtoze z warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wykonana na
miejscu 2,5 MPa —gr. 24 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni KR3:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W —gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z beotnu asfaltowego AC.W —gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm (kruszywo C90/3) — gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR225% — gr. 28 cm

Ulepszone podtoze z warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wykonana na
miejscu 2,5 MPa —gr. 25 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej (KR1):

Warstwa $cieralna z kostki betonowej — gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa — gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm (kruszywo C90/3) — gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR225% — gr. 22 cm

Ulepszone podtoze z warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wykonana na
miejscu 2,5 MPa —gr. 24 cm
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2.3.6 Wymagana nos$nos¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

Przyjeto, ze no$nos¢ podtoza gruntowego na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni musi wynosic
co najmniej 25MPa.
Nosnos¢ (wtdrny modut odksztatcenia E2) na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni,
zalezna jest od kategorii ruchu i musi wynosic:

KR1 > 80MPa,

KR2 > 100MPa.

2.3.7 Przekrdj poprzeczny nawierzchni jezdni
Projektowana nawierzchnia drég wewnetrznych posiada spadek jednostronny o pochyleniu 2%.

2.3.8 Pobocza z kruszywa

Za krawedziami drdég projektuje sie pobocza wykonane z kruszywa tamanego 0/31,5mm o spadku
poprzecznym 8% skierowanymi przeciwnie do krawedzi jezdni.

2.3.9 Profil podtuzny drogi

Profile podtuzne zaprojektowano przy zatozeniu mozliwie jak najlepszego dopasowania
do istniejgcego terenu i istniejgcego zagospodarowania na przylegajgcych dziatkach.

2.3.10 Zjazdy

Projekt nie zaktada ograniczenia dostepnosci do poses;ji przylegtych bezposrednio do projektowanych
drég. Zjazdy zaprojektowano w miejscach istniejgcych oraz w miejscach koniecznych dla obstugi
przylegtych dziatek.

Przewidziano wykonanie zjazdéw o szerokosci 5,00m i 6,00m.

Potfaczenie zjazdéw z drogg nalezy wykonac przy pomocy zaokraglenia R=3,00m.

2.3.11 Skarpy drogi
Na drodze nr 6 projektuje sie pochylenie skarp rowéw 1:1,5.

2.3.12 Projekt organizacji ruchu
Dla inwestycji zostaty opracowane projekty statej oraz zastepczej organizacji ruchu.

2.3.13 Zieleh

W ramach prac na obszarze catej inwestycji zinwentaryzowano 146 sztuk drzew, z czego 26 sztuk
zostato przeznaczone do wycinki w zwigzku z kolizjg z projektowanymi drogami. W ramach prac na
drodze nr 6 nie przewidziano drzew do wycinki.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nasadzen drzew o tgcznej dtugosci ok. 600m.
Nasadzenia drzew zostang wykonane na drodze nr3i 6.

2.4 Rozbidrka elementéw drogowych

Wszystkie elementy drogowe nadajace sie do ponownego wbudowania, a ktére nie zostana
wykorzystane na przedmiotowym kontrakcie, nalezy przekaza¢ Inwestorowi zadania. Materiaty
przekazywane Inwestorowi nalezy rozbiera¢ recznie i przed dostarczeniem nalezy je oczyscic.
Materialy zdegradowane i nienadajgce sie do ponownego wbudowania stanowig wtasnosé
Wykonawcy i nalezy je wywiezé na sktadowisko odpadéw komunalnych wraz z uiszczeniem optaty
za sktadowanie lub utylizacje przy zachowaniu ustalenUstawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.).
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2.5 Ochrona punktéw geodezyjnych
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacjg inwestycji dla punktéw osnowy poziomej
narazonych na uszkodzenie lub zniszczenie nalezy wykonac zabezpieczenie minimum 4 pobocznikami
- bolcami metalowymi potozonymi poza zasiegiem prac budowlanych.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy:
e Wykona¢ uzupetniajgcy opis topograficzny punktdw osnowy poziomej w celu jego
pozniejszego odtworzenia w razie naruszenia lub zniszczenia;
e  Punkty osnowy poziomej oznakowac i ogrodzi¢;
e Przekaza¢ Wykonawcy prac budowlanych lokalizacje punktu osnowy w terenie i zobowigzac
go do ochrony tych znakéw przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
e Zobowigza¢ Wykonawce do niezwlocznego zgtoszenia Geodecie Powiatowemu
za posrednictwem Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.

Po zakonczeniu robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zniszczenia
ktoregokolwiek z punktéow osnowy nalezy odtworzyé¢ go zgodnie z zasadami okreslonymi w zatgczniku
nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341)

- rozdziat 6 pkt. 6 - punkty szczegétowej osnowy geodezyjnej poziome] stabilizuje sie
jednopoziomowo, stosujgc znaki z tworzywa sztucznego, metalu lub innego trwatego materiatu, przez
ich zabetonowanie lub inne trwate potgczenie z podfozem lub z trwatym elementem budynku.
Dopuszcza sie stabilizacje znakiem naziemnym z czescig podziemna. Cze$¢ podziemng stanowi ptyta
z trwale oznaczonym centrem. Znak naziemny stanowi usytuowany centrycznie nad ptytg stup
z trwatego materiatu o wysokosci nie mniejszej niz 0,70 m. Poszczegdlne czesci znaku powinny by¢
oddzielone warstwa ziemi o grubosci co najmniej 0,03 m.

- rozdziat 6 pkt. 21- pomiar kata wykonuje sie w dwdch seriach; dopuszczalna rdéznica pomiedzy
seriami nie powinna by¢ wieksza niz 30cc. Pomiar dtugosci boku wykonuje sie w dwdch kierunkach;
réznica pomierzonych dtugosci z obu kierunkédw nie powinna by¢ wieksza niz 0,015m.

- rozdziat 6 pkt. 23 - w przypadku gdy zostaty zniszczone lub przemieszczone znaki geodezyjne
okreslajgce potozenie punkty w terenie, wykonuje sie odtworzenie pierwotnego potozenia punktu
i powtdrnie sie go stabilizuje na podstawie:

1) miar z pobocznikow;

2) potozenia znaku podziemnego;

3) domiardw z punktéw ekscentrycznych.

Odtworzony punkt osnowy poziome] nalezy zaniwelowaé, a informacje o wysokosci punktéw
umiesci¢ na opisie topograficznym. W wyniku przeprowadzonych prac nalezy w przypadku
stwierdzenia duzej ilosci zmian powodujgcych utrate czytelnosci opisu topograficznego - wykonac
nowe opisy topograficzne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r.
w sprawie ochrony znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2020.1357 t.].
z dnia 2020.08.10) o zmianie sposobu stabilizacji punktu nalezy zawiadomic¢ pisemnie wtasciciela
nieruchomosci, na ktdrej znak sie znajduje.

2.6 Uwagi koncowe
Uwagi ogdlne, ktérych bezwzglednie nalezy przestrzegac, podczas realizacji inwestycji:
e Roboty drogowe, powinna wykonywaé osoba posiadajaca nieograniczone uprawnienia
budowlane w specjalnosci drogowe;j.
e Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym: BHP, Prawem
Budowlanym, wg zasad szczegdtowych opisanych w normach oraz przepisach szczegétowych.
e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzadzen, sieci czy budynkoéw.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robot
lub przez personel Wykonawcy.

e Wszystkie wbudowywane materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej i by¢ oznakowane znakiem CE
oraz muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

o Nie wyklucza sie odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do celéw
projektowych. W przypadku kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowang lokalizacjg sieci
nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposdb
rozwigzania kolizji.

e Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

e W przypadku rozbieznosci wymiaréw podanych na opisach i w czesci graficznej, watpliwosci
nalezy wyjasnic z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem

e Przed ztozeniem oferty Wykonawca robdt jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci
przedmiaru robét z projektem budowlanym/wykonawczym W przypadku rozbieznosci
pomiedzy projektem, a przedmiarem tzn. pomiedzy iloscig robot przewidzianych w projekcie
a iloscig robdt wynikajacag z przedmiaru, wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania
wramach ztozonej oferty petnego zakresu robot zgodnie z  projektem
budowlanym/wykonawczym.
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I CZESC RYSUNKOWA
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