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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOSCI SRODA WIELKOPOLSKA, ULICA CHELMONSKIEGO, ZLOTA,
ZNIWNA | SPACEROWA

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano jako grawitacyjng z rur PVC 200mm, natomiast ci$nieniowa z rur PE 90mm. Na przedmiotowym
odcinku znajduje sie 18 sztuk studni PVC fi 425 mm oraz studnie betonowe fi 1000mm w ilosci 6 szt. Od sieci kanalizacyjnej sanitarnej
do dziatek zaprojektowano przytacza, w ilosci 43szt. z rur PVC fi 160mm.

Podczas wykonywania robét stosowac¢ zabezpieczenie robét poprzez oznakowanie robét i wykopoéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
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Kanalizacja Chetmonskiego 2024.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Chelmonskiego, Zniwna, Zlota i Spacerowa w Srodzie Wielkopolskiej
1|Kanalizacja sanitarna sie¢
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
(poz.12+p0z.13)/1000 km 0.87
RAZEM 0.87
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll  95% wykopy mechaniczne 5% wyko-
py reczne
(poz.12+p0z.13)*3.2*1-(p0z.3) m3 2591.20
RAZEM 2591.20
3/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami m3
d.1/0212-02 podsiebiernymi, o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie o normalnej wilgotnosci
kat. 11l
(p0z.15+p0z.16+p0z.14)*1.5*1.5*3.2 m3 180.00
RAZEM 180.00
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0201-04 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.2+poz.3 m3 2771.20
RAZEM 2771.20
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-przyjeto w zatoze-
niach wywdz gruntu na sktadowisko state na tgczna odlegto$é do 10km- za na-
stepne 4km
Krotnos¢ = 4
p0z.2+p0z.3 m3 2771.20
RAZEM 2771.20
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1/1411-02
kubatura podsypki zasypki i obsypki kanatéw
(p0z.12+p0z.13)*(0.1+0.3+0.3)*1.2-(p0z.12+p0z.13)*(3.14*0.13*0.13) m3 681.48
RAZEM 681.48
7/KNNR 4 Wymiana gruntu m3
d.1/1411-02
analogia
poz.2-poz.6 m3 1909.72
RAZEM 1909.72
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0201-04 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.6+p0oz.7 m3 2591.20
RAZEM 2591.20
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-przyjeto w zatoze-
niach wywdz gruntu na sktadowisko state na taczna odlegtosé do 10km- za na-
stepne 4km
Krotnosé = 4
p0z.6+p0z.7 m3 2591.20
RAZEM 2591.20
10/KNNR 1 Zageszczanie gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0408-02
analogia
p0z.6+p0z.7 m3 2591.20
RAZEM 2591.20
11|KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 6.0 m |m2
d.1/0314-03 szalunkami systemowymi wraz z rozbidrka,
analogia
(p0z.12)*3.0 m2 2340.00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 2340.00
RAZEM 2340.00
12/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
780 m 780.00
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RAZEM 780.00
13/KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.1/0302-01
86 m 86.00
RAZEM 86.00
14/ KNNR Przepompownia fi 1500 stud.
d.1|analiza in-
dywidualna
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemoweo $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1/1417-02 kopowag,
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
16/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-01 gtebok. 3m
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
17|KNR 2-18  |Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o |prob.
d.1/0802-03 $r.nominalnej 200 mm
4 prob. 4.00
RAZEM 4.00
18/KNR 2-18  |Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1/0802-01 $r.nominalnej do 100 mm
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
2|Kanalizacja sanitarna przytacza
19/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2/0111-01 réwninnym.
poz.29/1000 km 0.27
RAZEM 0.27
20|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2|0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll 95% wykopy mechaniczne 5% wykopy
reczne
(p0z.29)*0.8*1 m3 215.20
RAZEM 215.20
21|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.2|0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il
poz.30"1*1*1 m3 43.00
RAZEM 43.00
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2/0201-04 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
p0z.20+p0z.21 m3 258.20
RAZEM 258.20
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-przyjeto w zatoze-
niach wywdz gruntu na sktadowisko state na tgczna odlegtosé do 10km- za na-
stepne 4km
Krotnosé = 4
p0z.20+poz.21 m3 258.20
RAZEM 258.20
24/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3
d.2|1411-02
kubatura podsypki zasypki i obsypki kanatow
(p0z.29)*(0.1+0.3+0.3)*1.2-(p0z.29*(3.14*0.13*0.13)) m3 211.69
RAZEM 211.69
25/KNNR 4 Wymiana gruntu m3
d.2/1411-02
analogia
p0z.20-poz.24 m3 3.51
RAZEM 3.51
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2/0201-04 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.24+poz.25 m3 215.20
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RAZEM 215.20
27/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-przyjeto w zatoze-
niach wywdz gruntu na sktadowisko state na tgczna odlegto$é do 10km- za na-
stepne 4km
Krotnos¢ = 4
p0z.24+p0z.25 m3 215.20
RAZEM 215.20
28/KNNR 1 Zageszczanie gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2/0408-02
analogia
poz.25+p0z.24 m3 215.20
RAZEM 215.20
29|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2/1308-02
269 m 269.00
RAZEM 269.00
30|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemoweo $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.2|1417-02 kopowag
43 szt 43.00
RAZEM 43.00
3/ Roboty zwigzane z nawierzchnig
31/KNR 2-31 Utwardzenie drogi gruntowej kruszywem tamanym naturalnym m2
d.3|0114-01
4567 m2 4567.00
RAZEM 4567.00
32 Mechaniczne ciecie asfaltu m
d.3|kalk. wias-
na
230 m 230.00
RAZEM 230.00
33|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3/0801-06
1*230 m2 230.00
RAZEM 230.00
34 KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda, m2
d.3/0109-03
1*230 m?2 230.00
RAZEM 230.00
35/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm warst- |m2
d.3/0110-01 wa wigzaca
1*230 m2 230.00
RAZEM 230.00
36/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm warst- |m2
d.3/0110-01 wa Scieralna
1155 m?2 575.00
RAZEM 575.00
4| Prace towarzyszace dodatkowe
37|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy kanatéw na stupku stalowym kpl.
d.4/0134-02
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.4/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
poz.38 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - stupki drewniane do zna- |szt.
d.4/2103-01 kow
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - zdjecie znakow szt.
d.4/2103-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KW-1-01-08 |Projekt organizacji ruchu szt.
d.4|kalk. wias-
na
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43| KW-1-01-07 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt.
d.4|kalk. wias-
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44/KW-1-01-06 |Odszkodowania i optaty: zamkniecie drogi, zajgcie pasa drogi, umieszczenie |szt.
d.4|kalk. wtas- |urzadzen w pasie drogi
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

Kanalizacja sanitarna sie¢

Kanalizacja sanitarna przytacza

Roboty zwigzane z nawierzchnig

AN =

Prace towarzyszace dodatkowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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