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SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA
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Nazwa zaméwienia:
Wykonanie robot budowlanych w ramach Zadania pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Tuchow”

Adres obiektu budowlanego:
Msc. Karwodrza, Zabtedza, Tuchéw, gm. Tuchdw, wojewddztwo matopolskie, Polska

Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia:

Dla robét podstawowych:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow

Dla robot towarzyszgcych:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
77000000-0 Ustugi rolnicze, leSne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Spoétka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z o.0.
33-170 Tuchdéw
ul. Jana III Sobieskiego 69C
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STWIORB.00.00 — Wymagania ogodlne

1 Czesc ogolna

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla zamoéwienia obejmujgcego Wykonanie
robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Tuchow” sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Petna Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Spotka Komunalna , Dorzecze Biatej” sp. z 0.0.
ul. Jana III Sobieskiego 69c

33-170 Tuchdw

www.dorzeczebialej.pl

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Warunki Wykonania stanowig jeden z dokumentéw Przetargowych jako zatgcznik do
dokumentacji projektowej (zwanej dalej PB) i warunkéw Kontraktowych przy zlecaniu i realizagji
robot dla zadan o ktorych mowa w pkt 1.1 niniejszej STWIORB zaplanowanych do realizacji w
ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. niniejszej STWIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do PB i robét opisanych w pkt. 1.3. niniejszej STWIORB.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s czescig catej Dokumentacji
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) i nalezy
je rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad SIWZ, z ktérych
znaczenie przewazajgce majg warunki Umowy.

1.3  Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej do nieruchomosci
potozonych w msc. Karwodrza, Zabtedzy, Tuchowie, gm. Tuchdw.

Inwestycja finansowana w ramach B3.1.1 — Inwestycje w zrownowazong gospodarke wodno —
sciekowa na terenach wiejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci.

Z uwagi na kilka zrodet finansowania, planowane przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejsza
STWIORB zostato podzielone na dwa (2) kontrakty.

KONTRAKT 1 — zakres robot budowlano — montazowych objety finansowaniem
z KPO
ZADANIE 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabtedza, Tuchéw, gm. Tuchéw
obejmujgca w szczegdlnosci:
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 2,88 km
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o dtugosci 0,99 km
— przebudowe sieci wodociggowej o dtugosci 0,09 km
— dostawe, montaz i uruchomienie sieciowej przepompowni $ciekéw w ilosci 1 kpl.

ZADANIE 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabtedza, Karwodrza, gm. Tuchow —
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etap 2 obejmujgca w szczegdlnosci:
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 3,56 km
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o dtugosci 0,07 km
— dostawe, montaz i uruchomienie sieciowej przepompowni Sciekdw w ilosci 1 kpl.

KONTRAKT 2 — zakres robot budowlano — montazowych finansowanych ze srodkéw
wiasnych
ZADANIE 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabtedza, Tuchéw, gm. Tuchow
obejmujgca w szczegdlnosci:
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o dtugosci 0,2 km
— budowe przylaczy kanalizacji sanitarnej w ilosci 42 sztuki i dtugosci 0,9 km

ZADANIE 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabtedza, Karwodrza, gm. Tuchéw —
etap 2 obejmujgca w szczegdlnosci:
— budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej w ilosci 60 sztuki i dtugosci 1,53 km

Zakres robot do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego:

— budowe nowych rurociggdw grawitacyjnej z rur litych PVC klasy S (SN8) o $rednicach @
200, @ 160,

— budowe nowych rurociggéw grawitacyjnych rur PP o Srednicach @ 200, @ 160 przy
ukfadaniu w technologii bezwykopowej lub

— budowe nowych rurociggéw grawitacyjnych z rur PE100 RC o $rednicach @ 200, @ 160,

— budowe przewoddw kanalizacji sanitarnej ttocznej z co najmniej rur dwuptaszczowych
PE100 RC CDR17 PN10 w $rednicach zgodnie z dokumentacja projektowa. Rdzen rury
stanowi PE100 RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR17 PN10. Rury i
ksztattki wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagaciji
peknie¢ podlegajacemu statej kontroli jakosci. Ksztattki tylko wyttaczane. Nie dopuszcza
sie ksztattek segmentowych. Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych
potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h
(akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Ptaszcz ochronny winien by¢ z nasyconego
mineralnie np. zielonego polipropylenu z paskami w innym kolorze, stuzacymi do
identyfikacji ptaszcza ochronnego. Rury dopuszczone do stosowania w metodzie
bezwykopowego montazu rurociggdw, zgodna z PAS 1075 Typ 3. taczenie rur i ksztattek
nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego i ztgczek elektrooporowych.
Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 12201 oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci
producenta, karty katalogowe,

— budowe przytaczy kanalizacyjnych z rur litych PVC klasy S (SN8) o $rednicach @ 200, @ 160

— budowe studni kanalizacyjnych betonowych/PE/PP kontrolnych przelotowych @1000 mm,
wigczeniowych @1000 mm, rozpreznej z pochtaniaczem odoréw @1000 mm, osadczej
?1000 mm, z zaworami odpowietrzajgco — napowietrzajgcymi @1000 mm, odwadniajgcych
@1000 mm,

— budowe uzbrojenia tj. zasuwy wraz z obudowami i skrzynkami, ksztattkami, tréjnikami itp.,

— wykonanie wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacyjnej,

— dostawe, montaz i rozruch kompletnych przepompowni $ciekéw sieciowych (z petnym
wyposazeniem) w zbiorniku, z robotami przygotowawczymi, ziemnymi, odwodnieniem i
szalowaniem wykopow, z robotami betonowymi, izolacyjnymi, z zasilaniem elektrycznym —
od licznika w kierunku instalacji odbiorcy, systemem sterowania i monitoringu
kompatybilnym z systemem Spotki Komunalnej, z robotami wykonczeniowymi,
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instalacyjnymi, zagospodarowaniem terenu, placami i drogami dojazdowymi

budowe sieci wodociggowej z rur i ksztattek ci$nieniowych. Rdzen rury stanowi PE100 RC
zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR11 PN16, o S$rednicach zgodnie z
projektem. Rury i ksztattki wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem
powolnej propagacji peknie¢ podlegajgcemu statej kontroli jakosci. Ksztattki tylko
wyttaczane. Nie dopuszcza sie ksztattek segmentowych. Rury odporne na skutki zarysowan
i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu
Badawczego, wynik >8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Pfaszcz
ochronny winien by¢ z nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu z paskami w
innym kolorze, stuzacymi do identyfikacji ptaszcza ochronnego. Rury dopuszczone do
stosowania w metodzie bezwykopowego montazu rurociggdéw, zgodna z PAS 1075 Typ 3.

budowe przytaczy wodociggowych z rur PE100 RC SDR11 PN16 o Srednicy @63mm i
@40mm wraz z montazem ukfadu rozliczeniowo — pomiarowego,
uzbrojenie sieci wodociggowej tj.: zasuwy wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi,

hydranty nadziemne i podziemne, obejmy siodtowe z zaworami odcinajgcymi, ksztattkami,
trojnikami, blokami oporowymi oraz podporowymi itp.,

wykonanie przewiertdow poziomych pod drogami w rurach ochronnych stalowych,
wykonanie przewiertow sterowanych pod drogami oraz ciekami w rurach ochronnych
PEHD,

wykonanie przekroczen drég oraz rowéw metodg rozkopu w rurach ochronnych stalowych,
wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, w
tym gazociggdw, kabli teletechnicznych i energetycznych,

roboty geodezyjne, roboty ziemne, zabezpieczenie Scian wykopdw, odwodnienie wykopdw,
wykonanie prob szczelnosci,

roboty rozbiérkowe i odtworzenie nawierzchni drog,

wykonanie inspekcji TV kanatdéw grawitacyjnych,

przywrdcenie do stanu pierwotnego i zagospodarowanie terenu po robotach budowlanych
zwigzanych z budowg kanalizacji i wodociagu,

Szczegotowy zakres i rodzaje robot okresSlone sa w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze robét.
Podstawg do okreslenia ilosci robdt gtdwnych jest Przedmiar robét, ktory ma jedynie charakter
pomocniczy. Wykonawca zrzeka sie roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie w przypadku
wykrycia brakéw w przedmiarze robét.

Zakres robot obejmuje réwniez prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane ponizej w
punkcie 1.4 STWIORB.00.00.

14

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza sie roboty, ktorych wykonanie niezbedne
jest do wykonania przedmiotu zamdwienia ktore nie s3 wyszczegdlnione w umowie.
Do prac towarzyszacych zalicza sie m. in.:

utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,

utrzymanie urzadzen Terenu Budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem Ilub dostarczeniem przyrzadéw
pomiarowych,

wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
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osSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania i odprowadzanie Sciekdéw,
przewdz materiatdow do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

zabezpieczenie obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

przebudowa obiektéw kolidujgcych pod nadzorem ich wiascicieli,

usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robdt
wykonywanych przez wykonawce,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robot i obiektu, niwelacja terenu,
obstuga geodezyjna, odtworzenie punktdw wysokosciowych,

inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektéw
znajdujacych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,

odbudowa terendw zielonych i matej architektury, przywrécenie terenu do stanu
pierwotnego,

Do robét tymczasowych zalicza sie m. in.:

zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drendw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew,
roslin itp.,

wykonanie i montaz znakéw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu
organizacji ruchu,

wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

utozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacjg $Swieting,
wykonanie przejazdow np. do posesiji itp. na czas prowadzenia robot wykopkowych,
przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopdw prowadzonych w gruntach
mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

oznakowanie robot w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z
obowigzujgcym prawem budowlanym, oraz tablic promocyjnych i pamigtkowych projektu
zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie,

Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robot zasadniczych
w zakresie opisanym w PB, WW i Przedmiarze robot.

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robot itp. niezbednych do wykonania robot

statych, przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow

nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robdt zasadniczych. Wykonawca musi zapewnic

ciagta dostawe wody i ciagty odbidr Sciekéw z poditgczanych nieruchomosci. Drogi dojazdowe

muszg byc¢ przejezdne i umozliwia¢ dojazd do posesii pojazdow uprzywilejowanych tj. pogotowie

czy straz pozarna.

1.5

0Ogolne Warunki Wykonania STWiORB

Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:

STWIORB 01.01 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

STWIORB 01.02 Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkdd terenowych -

kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami

STWIORB 01.03 Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych — sie¢
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wodociggowa wraz z przytgczami

STWIORB 01.04 Przepompownie $ciekdw
STWIORB 01.05 Roboty drogowe — rozbidrki i odtworzenia

1.6 Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okresSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

Baner informacyjny - oznacza baner wskazujgcy inwestora wraz z danymi adresowymi
umieszczany na Terenie Budowy. Wymiary bannera 150x170cm

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany z decyzjg pozwolenia na budowe
okreslajacy zakres przedmiotu zamoéwienia,

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu,

Dziennik budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz z pozniejszymi zmianami.

Etap — etapem jest okreslony zakres prac do wykonania w ramach np. przygotowania projektu
budowlanego jak i okreslony zakres robdt budowlanych

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,
jako jego przedstawiciel, bedgaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim
Prawem uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami okre$lonymi w
STWIORB, dziatajgca i upowazniona do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji Umowy.

Kierownik Rodzaju Robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z
Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robdt, do prowadzenia ktorego zostata
wyznaczona.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét,
Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
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przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

= Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

= Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej, badz sprawujgca nadzér autorski,

= Rodzaje Robdot - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montazowe (sieciowe
instalacyjne), drogowe, geologiczne, elektryczne itp.

* Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, rzeka itp.

= Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.,

= Tablica informacyjna — oznacza tablice informacyjng umieszczang na Terenie Budowy
zgodnie z Prawem Budowlanym spetniajgca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym.

= Tablica informujaca o przedsiewzieciu / Tablica pamigtkowa - oznacza tablice
informacyjng i/lub pamigtkowg wykonane zgodnie z Ksiegg wizualizacji dla danego Projektu.
= Teren Budowy — oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane roboty stale, do

ktérych majg by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére
zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy. Termin ten jest
tozsamy z pojeciem Placu Budowy.

* Przedmiar roboét — dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz
wigczany do Umowy. Zawiera wykaz Robot przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu
wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie.

= Zadanie budowlane - nazywane roéwniez zadaniem inwestycyjnym, jest to czes¢
przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zakres
przedmiotu zobowigzania zakreslony jest w PB oraz w STWiORB.

Czesc¢ okreslen podstawowych zostata zawarta w Szczegdétowych Warunkach Wykonania.
Pozostate definicje sg zawarte w Warunkach Kontraktowych.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robot wyspecyfikowano wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV).

Uzyte skréty nalezy rozumiec nastepujgco:

BHP — Bezpieczenstwo i higiena pracy

BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV — Wspdlny stownik zamdwien

STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (niniejsze
opracowanie)

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

SZJ (PZJ) — System zapewnienia jakosci, (Program zapewnienia jakosci) jego tres¢ jest czescig
harmonogramu szczegdtowego

PZH — Panstwowy Zakfad Higieny

HRR — Harmonogram Realizacji Robot

1.7 Informacja o Terenie Budowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci potozonych w
msc. Karwodrza, gm. Tuchéw, wzdtuz drogi powiatowej 1376K Lisia Gora — Zaczarnie — Wola
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Rzedzinska — tadna — Skrzyszéw — tekawica — Karwodrza. Scieki z podtaczanych doméw zostana
skierowane na oczyszczalnie Sciekdw w Tuchowie.

Projektem objeto wiekszg czeS¢ zabudowanych dziatek w msc. Karwodrza umozliwiajgc
nieruchomosciom swobodne podtgczenie sie do projektowanych sieci. Sie¢ kanalizacyjng
zorganizowano tak, by w najwiekszym stopniu Scieki sprowadzaé grawitacyjnie do najnizszych
wysokosciowo punktéw, gdzie zlokalizowano kolejne przepompownie Sciekdw. Z przepompowni
beda ttoczone do studni rozpreznych, skad dalej bedg sptywaty kanatami grawitacyjnymi. W
koncowym odcinku sieci Scieki sptywajq do istniejgcej sieci kanalizacyjnej przy szkole w Karwodrzy
i przetfaczane sg do Oczyszczalni $ciekdw w Tuchowie.

Podobna sytuacja bedzie z siecig sanitarng w msc. Zabtedza. Przewidziano do podtaczenia
nieruchomosci zlokalizowane wzdtuz drogi gminnej w Zabtedzy. Scieki z podtaczanych doméw
zostang skierowane kanatem ttocznym pod rzekg Biata Tarnowska na oczyszczalnie $ciekow w
Tuchowie.

1.8 Ogodlne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego .

1.8.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamoéwienia:

Podstawg wykonania Robét objetych przedmiotem zamdwienia jest:
- Umowa,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych z Przedmiarem roboét,
— Dokumentacja projektowa.

1.8.2 Polityka informacyjna realizacji Umowy

Po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do umieszczania co
najmniej dwoch (2) baneréw informacyjnych w widocznych miejscach realizacji przedsiewziecia,
w sposob umozliwiajgcych ich odczytanie przez mieszkancéw. Baner ma by¢ eksponowany na
ramie panelu ogrodzenia budowlanego azurowego (0 wym. min 2m x 2,5m), osadzonego w 2
podstawach ogrodzeniowych. Banery bedg zmienia¢ swojg lokalizacje wraz z postepem robot
Wykonawcy. Banery zostang przekazane Wykonawcy.

Tablice informujgce o przedsiewzieciu i pamigtkowe, wymagane prawem unijnym dostarczy
Zamawiajacy. Od Wykonawcy oczekuje sie aby zostaty one zainstalowane i byty utrzymywane
przez Wykonawce w nalezytym stanie. Koszty wbudowania i utrzymania tablic pamigtkowych
ponosi Wykonawca.

1.8.3 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji pozwolenia na budowe
przekaze Wykonawcy Teren Budowy.

Niezwlocznie po podpisaniu  umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy materiaty
wyszczegodlnione w STWIORB oraz opracowania w ktorych jest w posiadaniu. W przypadku gdy
Zamawiajacy bedzie dysponowat tylko jednym (1) egz. Wykonawca na swoj koszt powieli
opracowanie.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy od chwili jego protokolarnego
przyjecia do momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. W przypadku,
gdy Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy przekazany przez Inwestora jest
niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien wtasnym staraniem i na wiasny
koszt zapewnic sobie dodatkowy teren.

Inwestor ma mie¢ w kazdym czasie swobodny dostep do ternu budowy. Wykonawca nie moze
bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora w szczegdlnosci kopiowac, powielaé, publikowad i
udostepnia¢ osobom trzecim czesci lub catosci jakiejkolwiek dokumentacji przekazanej
Wykonawcy przez Inwestora w zwigzku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy. Wykonawca
zwraca dokumentacje projektowag (oryginat) bezzwtocznie na kazde Zzadanie Inwestora,
zachowujac do dalszego wykorzystania kopie sporzagdzong we wiasnym zakresie.

Inwestor nie przekaze placu budowy do czasu przedtozenia i zaakceptowania przez niego: planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy i podjecia wszystkich czynnosci
niezbednych do wiasciwego wykonania prac, w tym: zabezpieczenia, o$wietlenia i oznakowania
terenu budowy w szczegdlnosci wykopdw otwartych. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia, aby zadna osoba poza pracownikami lub osobami dziatajgcymi za zlecenie
Wykonawcy, niezbednymi w celu realizacji robét, nie przebywata na placu budowy bez pisemnej
zgody Wykonawcy lub Inwestora.

Wykonawca po protokolarnym przejeciu placu budowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni ma
dokona¢ inwentaryzacji (tyczenia) przebiegu obiektdw budowlanych, ktérych realizacja jest
przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonane czynnosci inwentaryzacyjne zostang udokumentowane raportem z inwentaryzacji.
Raporty muszg by¢ przekazywane proporcjonalnie do okresu inwentaryzacji, tak aby w terminie
do 30 dni od przekazania przez Inwestora terenu budowy, Inwestor otrzymat wszystkie raporty.
Raport bedzie zawierat: dokumentacje filmowa i fotograficzng, uwagi do terenu budowy
(wskazanie przeszkdd naturalnych, sztucznych wymuszajgcych zmiane trasy przebiegu obiektu
liniowego i innych obiektow budowlanych), szacunkowy czas na przeprojektowanie oraz uzyskanie
wymaganych aktéw prawnych (zgdd, pozwolen, uzgodnien) — dziatania te bedg zrealizowane w
ramach nadzoru autorskiego, liste zbiorczg dokumentujgcg powiadomienie wiascicieli i
administratoréw terendw przez ktdre bedzie przechodzit teren budowy o planowanym rozpoczeciu
i zakonczeniu robdt budowlanych, dokumentacje (szkice z tyczenia), szczegétowy harmonogram
robot, ktérego czeScig bedzie SZJ, wyszczegdlnienie odcinkdw przebiegajgcych w pasach
drogowych z podziatem na drogi gminne, wyszczegdlnienie odcinkéw przebiegajgcych w terenach
zamknietych.

Po ustaleniu przebiegu obiektu liniowego w sytuacji zlokalizowania trwatych przeszkod
uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy badz btedéw projektowych Wykonawca
zobowigzany jest wiasnym sitami i na wtasny koszt opracowaé projekt budowlany zamienny oraz
uzyska¢ zamienne pozwolenie na budowe. Czynnosci te zostang wykonane w ramach petnionego
nadzoru autorskiego. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego uzyskania
niezbednych zgdd, zezwolen, uzgodnien i spetnienia wszelkich niezbednych warunkéw celem
umozliwienia realizacji inwestycji. W przypadku pojawienia sie watpliwosci co do przebiegu granic
dziatek, Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi procedure rozgraniczenia. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
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koszt. Wykonawca podejmuje sie réwniez uzyskaé wszelkie inne niezbedne akty prawne dajace
mozliwos¢ petnej realizacji przedmiotu umowy.

Poszczegdlne raporty z inwentaryzacji zadan bedg przedmiotem odbioru przez Inwestora. W
przypadku brakéw badz wad raportu Inwestor odmawia podpisania protokotu odbioru
zobowigzujgc wykonawce do ich usuniecia w odpowiednim terminie. Inwestor uprawniony jest do
wnoszenia wigzacych uwag do raportow z inwentaryzacji zdawanych przez Inwestora w
szczegdlnosci co do terminéw uzyskania aktow prawnych dajacych mozliwos¢ dalszej realizacji
inwestycji.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ robdt budowlanych w ramach wykonania zadania przed
podpisaniem bezusterkowego protokotu z przyjecia raportu z inwentaryzadji.

1.8.4 Dziennik Budowy

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednego pethomocnictwa w celu uzyskania Dziennika
Budowy, a jezeli jest w jego posiadaniu przekaze za protokotem.

Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu budowy.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do
Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru wyznaczonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inspektora bedg natychmiast zgtaszane
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inspektor nadzoru
inwestorskiego podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Umowa.

1.8.5 Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza i Powykonawcza

W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w formie
papierowej. Wykonawca na wtasny koszt dokona powielenia wypozyczonych od Zamawiajgcego
opracowania. Dokumentacja winna by¢ zwrdécona niezwtocznie po pisemnym zwrdceniu sie przez
Zamawiajgcego.

Projekty budowlane z prawomocnymi pozwoleniami na budowe, projekty organizacji ruchu,
ewentualny projekt odwodnienia wykopu, dokumentacje powykonawczg wraz z dokumentacjag
geodezyjng powykonawczg oraz sporzadzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia i prowadzenia robdt oraz wystgpienia Zamawiajgcego o dopuszczenie wykonanych
sieci i obiektdw do eksploatadji.

Koszty zwigzane z aktualizacja dokumentacji projektowej, uzgodnien, decyzji, warunkéw wraz z
kosztami zawarcia uméw przytgczeniowych do sieci i opracowaniem zamiennej dokumentacji,
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badz z jej konieczng aktualizacja, uzyskaniem postanowien, decyzji i innych koniecznych
uzgodnien uwzglednione zostang przez Wykonawce w cenie Umowne;j.

Wykonawca ustali zakres i terminy powyzszych prac zgodnie z harmonogramem szczegotowym.
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw Robét.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika
Budowy z ramienia zadan Wykonawcy.

Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:

— wynikajgce z praw autorskich,

— wynikajgce z przyjetych obliczen,

— wynikajgce z zalecen ujetych w projekcie budowlanym.
Dodatkowe dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
kosztami réwniez zwigzanymi z ceng przytgczeniowg muszg byé zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.
Koszty dodatkowych dokumentacji (i wszystkie inne z tym zwigzane) nie wykazane w STWiORB
a sporzadzonych przez Wykonawce nalezy przewidzie¢ w cenie Umowy.
Dokumentacja powykonawcza winna przedstawia¢ wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie
obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych robdt obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem
technicznym z podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziatu Geodezji i Katastru
Nieruchomosci w Tarnowie w uktadzie wspotrzednych ,1965” i ,2000”. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zostac sporzgdzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej — pliki
*.shp. Dodatkowo Wykonawca przedtozy inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej w
skali 1:1000. Przedtozony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji powykonawczej winien by¢
sporzadzony na podktadzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga sie sporzadzenia inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych obiektdw i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym, na aktualnych mapach cyfrowych w
postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmowac pas terenu w
odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice
ewidencyjne dziatek, na ktérych wykonano obiekty budowlane takie jak np. przepompownie
Sciekdw itp.
W ramach inwentaryzacji wymagane jest réwniez od Wykonawcow przekazanie wykazu
wspdtrzednych pomierzonych charakterystycznych punktéw wykonanych sieci (zataman i
weztdéw) oraz charakterystycznych punktéw wykonanych obiektow w pliku tekstowym i w wersji
papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej
i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym
zawierajgcg inwentaryzacje powykonawczg na w/w cyfrowej mapie wektorowej) ze
sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dokfadnosci, nalezy przekaza¢ do
wiasciwego terenowo osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, pozostate egzemplarze
nalezy przedtozy¢ Inspektorowi, ktory przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajgcemu.
Wraz z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca przedtozy kartoteki studni i karty obiektow na
sieciach w szczegdlnosci armatura. Wzor kartoteki studni stanowi zafgcznik nr 1 do STW/ORB.
Pomiary geodezyjne winny by¢ dokonywane na biezgco na otwartym wykopie. Do momentu
przedstawienia przez Wykonawce opracowania z pomiaréw powykonawczych sygnowanych przez
geodete, nie zostanie potwierdzony odbidr robot zanikajgcych — protokdt nie zostanie podpisany
przez przedstawicieli stron.
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W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy
podac kilka danych z terenu tj.: wspdtrzedne, rzedne, wysokosci sieci kolidujgcej, parametry rury
ostonowej, itp. Kopie szkicow oraz dokumentacje fotograficzng wszystkich kolizji Wykonawca
przekaze Inspektorowi. Nalezy wykona¢ fotografie od géry kazdej studni przy otwartym wiazie.

Na etapie realizacji Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng kopie
Dokumentow Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkoéw) dostarczonych mu lub
wykonanych przez niego na Terenie Budowy, w biurze terenowym.

Wykonawca powinien przechowywac na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia
Robdt na Terenie Budowy oprocz Dziennika Budowy powinny znajdowaé sie, co najmniej
nastepujgce dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt Budowlany, dokumentacja
wykonawcza, dokumentacja powykonawcza, protokdt przekazania Terenu Budowy, protokoty
odbioru robdt, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki Inspektora nadzoru oraz
inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wspomniana powyzej dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu dla
Inspektoréow Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego jak takze dla innych oséb upowaznionych
pisemnie przez Inspektora. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie i
uaktualnianie dokumentacji przez caty czas.

Dokumenty odbiorowe majg zosta¢ przekazane w 1 egzemplarzu w 1 oryginale oraz
elektronicznie na nosniku CD/DVD/PENDRIVE.

1.8.6 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i STWiIORB

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Warunki Wykonania oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentédw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast pisemnie powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze STWIORB i Dokumentacjg
Projektowa.

Dane okreslone w STWIORB i w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

1.8.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i podpisania

protokotu odbioru koncowego robdt, a w szczegdlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
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dostepem 0s6b nieupowaznionych.

2. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco.

3. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora,

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy w Robotach remontowych (,,pod ruchem"). Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy zgodnie z ,,Prawem o ruchu
drogowym" i innymi przepisami zwigzanymi w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

5. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drog i mostéw prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcdw, dostawcow.

7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.8.8 Stosowanie przepisow prawa i norm

W Szczegdtowych Warunkach Wykonania zostaty wymienione Normy krajowe. Winny one byc¢
traktowane jako integralna cze$¢ Warunkéw Wykonania i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowie na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca Robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia Robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych (w tym przepiséw i norm
Unii Europejskiej) podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.8.9 Pracownicy

W celu realizacji rob6t wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zgodnie z Warunkami Umowy. Robotnicy i personel
techniczny przebywajacy stale na terenie budowy powinni uzywac odpowiednich i ujednoliconych
roboczych uniforméw lub kombinezondw na ktérych winna by¢ umieszczona nazwa Wykonawcy,
przy czym powinny one sie rozni¢ w zakresie stanowisk, oraz oséb zatrudnionych przez firmy
podwykonawcze.

Personel Wykonawcy powinien zosta¢ wyposazony w srodki ochrony indywidualnej wymagane
przepisami BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych czynnosci.

Dla Gosci, lub oséb wizytujgcych nalezy réwniez posiadac srodki indywidualnego zabezpieczenia
zgodnie z wymogami BHP.

1.9 Harmonogram szczegoétowy

Wykonawca ztozy wraz z raportem wstepnym (z inwentaryzacji) szczegdétowy harmonogram
realizacji robdt obejmujgcy m. in.: okresy realizacji poszczegdinych etapéw wraz z terminami
krytycznymi, wskaze odcinki po zakonczeniu ktdrych zostanie przeprowadzony odbior czeSciowy,
wyraznie wyszczegodlnione poszczegodlne funkcje, dziatania i zadania dla wszystkich gtéwnych
operacji, instalacji i urzadzen ujetych w PB i STWIORB, poczgwszy od momentu ztozenia
zamoOwienia do jego koncowego zatwierdzenia i realizacji robot. Dla kazdej z czesci bedzie
prowadzona odrebna dokumentacja: HRF, raportowanie, dokumentacja powykonawcza itd.
Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i
warunki:

— niezbedny czas na przygotowanie niezbednych opracowan wraz z niezbednymi decyzjami

— dojazdy i wyjazdy z placu Robot muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
Robét,

— wszystkie urzagdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac
sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robot na danym obszarze,

— nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robdt nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i
ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Plan zapewnienia jakosci winien by¢ zawarty w tresci szczegdtowego harmonogramu robdét.
Harmonogram szczegotowy powinien by¢ sporzadzony z uwzglednieniem podziatu na etapy i
uwzgledniac dtugosci sieci przewidzianej do wbudowania w danym etapie, ilosci wbudowanych
elementdw oraz wielkosci robot ziemnych.

1.10 Raporty i zdjecia z postepu prac

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego o stanie realizacji Umowy poprzez raporty codzienne (w formie i o tresci
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego), miesieczne oraz zdjecia z postepu prac. W
uzasadnionych przypadkach, na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca
powinien przedstawic raport ad hoc w terminie wskazanym w wezwanie.

Szczegoty dotyczace raportowania zostaty szczegétowo opisane w umowie.
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1.11 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doswiadczeniem zyciowym kroki, aby
chroni¢ Srodowisko (zaréwno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczaC szkody i
ucigzliwosci dla ludzi i witasnosci, wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow
prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy
powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartosci okreSlonych w
stosownych przepisach prawa polskiego.

Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia

na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod

gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot
tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie

z postanowieniami ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648,

2151) w przypadku koniecznosci ztozenia na odkfad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi

wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z

zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu i materiatow z rozbidrek (traktowanych jako odpad).

Koszty odwiezienia nadmiaru ziemi na sktadowisko oraz koszty unieszkodliwiania materiatéw z

rozbiorek nalezy uwzgledni¢ w kwocie umownej. Koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach robot

podstawowych.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdow na Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko

w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢

uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja

tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

Wycinka drzew
Zgodnie z materiatem przygotowanym do decyzji srodowiskowej oraz w wyznaczonymi w PB
trasami przedmiotowa inwestycja nie bedzie wymagata wycinki drzew. W przypadku uszkodzenia
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lub zniszczenia zieleni podczas prowadzenia robot przewidzianej do pozostawienia, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate straty. W sytuacji gdy przyszty Wykonawca bedzie
korygowat trase przedstawiong w PB, ktory bedzie podstawg do realizacji inwestycji wéwczas jego
obowigzkiem bedzie uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na wycinke.

1.12 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. W celu zabezpieczenia
p.poz. na Terenie Budowy nalezy przewidzie¢ punkty p.poz. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.13 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Prace zwigzane ze skrzyzowaniami z uzbrojeniem i inng
infrastrukturg liniowg Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pod nadzorem ich uzytkownikow.

Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktorych moze potrzebowac, wiaczajgc te dotyczace dostepu do Terenu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wtasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza Terenem
Budowy, ktorych moze potrzebowac dla celdw Robét.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji bedacych w obszarze
wptywow prac wykopkowych i budowlanych, a takze na Teren Budowy dla pogotowia strazy
pozarnej itp. podczas wykonywania prac na koszt wiasny. Prace wykopkowe i konstrukcyjne
nalezy prowadzi¢ etapami wedtug projektu organizacji robét zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Unikanie zaktdceri
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych, Teren Budowy -wykopy
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powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone czerwonymi
$wiattami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robdt przej$cia dla oséb pieszych powinny byc
zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu
istniejgcego uzbrojenia Wykonawca moze realizowac pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikow.
Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowigzany jest podja¢ wszelkie niezbedne czynnosci dla
prawidtowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcych drzew oraz chroni¢ przed
zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewnic czystos¢ chodnikdw i jezdni. Mycie chodnikdw i
jezdni nalezy wykonywa¢ min. 2 razy na dzien. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie
oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru zabezpieczenia chodnikdw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych
uzgodnien.

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujgcych z Terenem
Budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z
tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z
Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia robét. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy filmowanie stanu posesji przed robotami, aby unikngc
nienaleznych roszczen.

Do dokumentacji poodbiorowej dotgczy¢ komplet o$wiadczern wiascicieli/zarzagdcow danego
gruntu, na ktérym prowadzone byty roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanej sieci
i doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego.

Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, $wiattowody,
wodociggi, gazociggi i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania
robdt ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji,
ktorej uszkodzenie moze stanowic zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci beda
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i wiascicielem instalacji. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych, wodociggow i
gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny
koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg byé wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wjazdy drogowe na posesje i dojscia do budynkow
nie mogg by¢ wytgczone na czas dtuzszy niz 2 godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie
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uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalnoScig. Wykonawca bedzie
zobowigzany uzyskac wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych
i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zabezpieczy nadzér wtascicieli
lub administratoréow uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robdt w poblizu ich uzbrojenia.
Koszty nadzoréw obcych nalezy uwzgledni¢ w cenie Umowne;j.

Do odbioru robodt ulegajacych zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i
szkice kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci
drenarskiej. Wykonana dokumentacja fotograficzna po zakonczeniu robdt montazowych sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej ma pokazywac¢ kompletng i sprawng technicznie dang sie¢
uzbrojenia terenu oraz sie¢ drenarskg wraz z charakterystycznym, statym elementem danego
krajobrazu, tak aby nie byto watpliwosci co do miejsca ich usytuowania w terenie. W przypadku
roszczen wiascicieli badz zarzagdcéw danego terenu co do uszkodzenia sieci drenarskiej podczas
realizacji Umowy i braku udokumentowania, iz zasypana zostata sprawna technicznie siec
drenarska w okresie rekojmi Wykonawca na wtasny koszt dokona odkrywki oraz w przypadku
zniszczenia jej naprawy.

Do uzyskania protokotu odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé m. in.
protokoty odbioréw przekroczen i zblizen do sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej (m. in.
gazowej i elektrycznej).

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wptyw na istniejgce instalacje (sieci) podziemne
Wykonawca powinien skontaktowa¢ sie z miejscowymi administratorami ustawowo
odpowiedzialnymi za wyzej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywac z nimi Scistg wspotprace
przez caty czas trwania Robét.

Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w
uzgodnieniu z wiascicielami (administratorami) tych urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty nadzoréw witascicieli (administratoréw) urzadzen w trakcie ich przebudowy.

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub
na skutek zaniedbania. Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane
z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do
ksztattu sprzed awarii.

Obiekty i obszary chronione

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
o dodatkowy czas (przesuniecie terminu zakonczenia robdt) w trybie zgodnym z postanowieniami
Umowy. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwtocznie da
powiadomienie Inspektorowi, ktéry wyda polecenia co do sposobu zajecia sie nim.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo na terenach objetych Scistg strefg ochrony
konserwatorskiej. Dla zadan objetych strefg ochrony konserwatorskiej nalezy zachowaé warunki
wynikajgce z uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty zwigzane z
zachowaniem w/w warunkdw nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (geolog po stronie
Wykonawcy). Wykonawca w trakcie wykonywania robét ziemnych zapewnieni nadzér whasciwego
terenowo Konserwatora Zabytkéw (nadzdr archeologiczny) nad prowadzonymi robotami i
poniesie koszty petnienia tego nadzoru, co powinno zosta¢ uwzglednione w kalkulacji ceny
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kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora informacje
0 koniecznosci zawarcia odpowiednich uméw / uzgodnien z instytucjami / administracjg obszaréw
chronionych, zamknietych, lesnych i innych gdzie wymagane sg umowy na umieszczenie urzadzen
obcych. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ odpowiednio wczesnie aby zapobiec przestojom
spowodowanym brakiem powyzszych uzgodnien (np. prowadzenie prac na terenie laséw
panstwowych wymaga zawarcia umowy dzierzawy).

Obszary upraw

Roboty na terenach obejmujgcych uprawy beda prowadzone po zbiorach, lub jezeli uprawy ulegng
zniszczeniu, bedzie wyptacone odszkodowanie po stawkach obowigzujacych skupu na danym
terenie.

1.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z placu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Umownej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003r.),

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

bedaca czescig dokumentacji przetargowej, stanowig zobowigzania kontraktowe Wykonawcy.
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1.16 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do podpisania protokotu odbioru koncowego przez komisje do tego
wyznaczong. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do podpisania Protokotu odbioru koricowego
przez komisje do tego wyznaczong. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
teren, budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osdb nieupowaznionych na Teren
Budowy,

— osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktéorym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, jako o upowaznionym
personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Teren Budowy, oraz

— 0s0b z mocy prawa majacych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

Dzijatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostroznosci, aby
utrzymaé Sprzet Wykonawcy i Personel Wykonawcy w obrebie Terenu Budowy i tych
dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do przemieszczania swojego Sprzetu i wkraczania
swojego Personelu na przylegty teren. W terenie nalezy wyznaczyé miejsca sktadowania
poszczegblnych materiatdw oraz drogi dowozu do strefy montazowej. Wykonawca powinien
wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i
biurowych dla osdb biorgcych udziat w realizacji zadania. Podczas realizacji Robdt Wykonawca
bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz
bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub
nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

Po dokonaniu odbioru Robdt, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czesci Terenu Budowy i Robot,
ktdrej dotyczy Protokot, caty Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatéw, ztom, odpady i Roboty
Tymczasowe. Wykonawca pozostawi te cze$¢ Terenu Budowy i Robdt w czystym i bezpiecznym
stanie. Jednakze Wykonawca bedzie mogt zachowaC na Terenie Budowy podczas Okresu
Zgtaszania Wad takie Dobra, jakie beda potrzebne do wypetnienia przez Wykonawce jego
zobowigzan wedtug Umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdét od daty rozpoczecia do daty odebrania robdt przez komisje do tego powotana.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
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w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16.1 Ochrona Robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona Robdt przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.16.2 Pozwolenia i Zezwolenia

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne do prowadzenia robot zezwolenia lub pozwolenia,
wymagane w Kraju, od wiasciwych wiadz swoim staraniem i na swoj koszt. W porozumieniu z
wiadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajacy wyznaczy terminarz do
ztozenia przez Wykonawce petnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolen lub pozwolen
na prowadzenie prac na réznych odcinkach robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢c wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i
powinien umozliwi¢ wystawiajgcym je wiadzom inspekcje i zbadanie przebiegu robot. Ponadto
powinien umozliwi¢ wiasciwym wiadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych.
Jednakze udziat witasciwych wiadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Umowy.

Razem z Harmonogramem szczegdtowym w ciggu 30 dni od podpisania Umowy Wykonawca
winien przedtozy¢ Inspektorowi i Zamawiajgcemu wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do
rozpoczecia i zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem szczegétowym opracowanym przez
Wykonawce. Harmonogram ten winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przez Zamawiajgcego.

Dla kazdego przekroczenia drogi gminnej Wykonawca winien uzyska¢ indywidualng decyzje,
postanowienie na umieszczenie urzadzenia w drodze.

Whniosek winien kazdorazowo zawiera¢ wycinek projektu z wskazaniem przejscia pod droga.
Wykonawca winien bezwzglednie wyegzekwowaé od zarzadcy drogi informacji nt. sposobu
odtworzenia, badan, odbioréw. Jezeli uzyskanie odpowiedniej decyzji nie bedzie mozliwe,
Wykonawca winien spisaé wszelkie ustalenia z zarzadcg drogi. Wszystkie uzyskane decyzje
Wykonawca bedzie spisywat w formie tabelarycznej w np. arkuszu kalkulacyjnym. Tres¢ tabeli
zostanie wskazana przez Zamawiajgcego.

1.16.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
Prace organizacyjne
— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét,
— ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
— przygotowanie terenu,
— wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
— tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.
Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nalezy

Znak sprawy ZP — 7/25 24



Cze$¢ IV STWiIORB.00.00 — Ogdlne Warunki Wykonania

odpowiednio wczesnie zawiadomié:

— Straz Pozarng,

— Policje,

— Pogotowie Ratunkowe,

— mieszkancow i witascicieli posesji przy ulicach w rejonie robdt.
Prace utrzymaniowe

— oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatet,

— optaty/dzierzawy terenu,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Prace porzadkowe/koricowe

— usuniecie wbudowanych tymczasowo materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ulice przez ktdre przebiegajg trasy kanatdw, po wykonaniu kanalizacji i wodociggu zostang
odtworzone do stanu pierwotnego.
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposdb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, S$ciezkach rowerowych, S$Sciezkach pieszych, torowiskach, i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robét na budowie. W tym celu Wykonawca
uzyska we wiasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie niezbedne plany i pozwolenia.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty
okres trwania robdt na wiasny koszt.

1.16.4 Zaplecze Wykonawcy

Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢é w cenie
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczyé zaplecze oraz utrzymywacé odpowiednig ilos¢
toalet na budowie jesli wymaga¢ bedg tego warunki lokalne, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywdz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po
zakonczeniu robot.

Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni tgczno$¢ telefoniczng na wiasny uzytek. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytgczy moze
korzystaC z energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celdw socjalnych. Wiasciwy zaktad
wskaze pole energii, z ktérego Wykonawca bedzie mdgt pobierac energie elektryczng po
zamontowaniu wiasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie elektryczng
rozliczy sie z zaktadem energetycznym.

Wykonawca powinien zapewni¢ dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie Sciekdw w
zapleczu Wykonawcy. Jesli bedzie to mozliwe, ze wzgledu na lokalizacje, Wykonawca wykona
tymczasowe przytgcza wod. — kan. oraz zamontuje urzadzenia pomiarowe na przytgczu
wodociggowym. Wykonawca zawrze umowe z odpowiednim podmiotem. Zamawiajacy nie
gwarantuje, ze dostawy w/w mediéw odbywac sie bedg w sposdb niezawodny i w odpowiednich
ilosciach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszystkich ewentualnych
tymczasowych przytgczy po zakonczeniu robdt. Wykonawca zapewni na swoj koszt wiasciwg
ochrone zaplecza budowy.
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1.16.5 Biuro wykonawcy

Wykonawca zorganizuje Biuro Wykonawcy. Biuro Wykonawcy bedzie traktowane jako cze$é
zaplecza Wykonawcy. Biuro Wykonawcy powinno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro powinno by¢ wyposazone w sprzet
umozliwiajgcy komunikacje elektroniczng, telefoniczng oraz oprogramowanie umozliwiajgce
przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentéw Wykonawcy w wersiji elektronicznej:

— dla plikéw tekstowych z rozszerzeniem *.doc lub réwnowazne,

- dla plikéw arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniem *.xls lub réwnowazne,

— dla plikéw graficznych z rozszerzeniem *.dwg lub rownowazne,

— dla harmonogramow z rozszerzeniem *.mpp lub réwnowazne,
Wykonawca zapewni takze wyposazenie Biura Wykonawcy lub dostep do sprzetu

— do przetwarzania materiatéw papierowych na cyfrowe (skaner formatu min. A3),

— archiwizacji danych w formacie CD/DVD,

— powielania materiatdw papierowych (urzadzenie kserograficzne, formatu min. A3)

1.17 Ogrodzenie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru projekt
zagospodarowania Terenu Budowy lub szkice planéw organizacji i ochrony Terenu Budowy i
uzyskania jego akceptacji, oraz do ogrodzenia i utrzymania porzadku na Terenie Budowy,
szczegOlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych, Teren Budowy — wykopy
powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy o$wietlone czerwonymi
Swiattami ostrzegawczymi.

1.18 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem projekt
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich
zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnien.

1.19 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia

Ponizszy wykaz kodéw wg CPV obejmuje najwazniejsze wystepujgce roboty budowlane:
45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
1. 45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych.
Roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
451112134 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Znak sprawy ZP — 7/25 26



Cze$¢ IV STWiIORB.00.00 — Ogdlne Warunki Wykonania

45111240-2
451112914
45112000-5
45112100-6
45112200-7
45112330-7
45112500-0
45113000-2

2. 45200000-9

45220000-5
45223810-7
45223820-0
45223821-7
45223822-4
45231000-5

45231100-6
45231110-9
45231300-8

45232000-2
45232100-3
45232150-8
45232410-9
45232411-6
45232423-3
45232440-8

45232451-8
45236000-0
45255110-3
45255600-5
45262212-0
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262350-9
45262360-2
45262425-6
45230000-8

45233000-9

45233100-0

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie kopania rowow

Usuwanie powtoki gleby

Rekultywacja terenu

Usuwanie gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Konstrukcje gotowe

Gotowe elementy i czesci sktadowe

Elementy gotowe

Gotowe czesci sktadowe

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
Kfadzenie rurociggow

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow

i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Rurociggi wody Sciekowej

Przepompownie $ciekdw

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdbw do
odprowadzania Sciekow

Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

Wyréwnywanie terenu

Studnie

Roboty w zakresie kfadzenia rur w kanalizacji

Kopanie rowéw

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Betonowanie bez zbrojenia

Cementowanie

Wznoszenie oston szczelnych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg

Roboty w zakresie budowy autostrad, drdg
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45233120-6
45233124-4
45233140-2
45233142-6
45233200-1
45233220-7
45233223-8
45233226-9
45233290-8
45233292-2
45233294-6
45222000-9

45223500-1
45230000-8

45232000-2
45232423-3
45262320-0
45262370-5

3. 45300000-0

Roboty w zakresie budowy drég

Drogi dojazdowe

Roboty drogowe

Roboty w zakresie naprawy drdg

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Wymiana nawierzchni drogowej

Drogi dojazdowe

Instalowanie znakéw drogowych

Instalowanie urzadzen ochronnych

Instalowanie sygnalizacji drogowej

Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostow, tuneli, szybdw i kolei podziemnej

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Przepompownie Sciekow

Wyréwnywanie

Roboty w zakresie pokrywania betonem

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45340000-2
45342000-6
45310000-3
45311000-0

45311100-1
45311200-2
45314200-3
45314300-4
45315100-9
45315300-1
45315600-4
45315700-5
45317100-3

Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
Wznoszenie ogrodzen

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie opraw elektrycznych

Instalowanie infrastruktury kablowej

Kfadzenie kabli

Instalacyjne roboty elektryczne

Instalowanie linii energetycznych

Instalacje niskiego napiecia

Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Instalowanie elektryczne sprzetu pompowego
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2 Materialy
2.1 Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy, PB,
STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren Budowy
oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami SZJ. Przed kazdym
wbudowaniem Wykonawca winien wystgpi¢ do Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego z tzw.
wnioskiem materiatowym o akceptacje przyjetych materiatow i urzadzen. Tylko akceptacja
wniosku materiatowego upowaznia Wykonawce do wbudowania materiatu. W przypadku gdy
Wykonawca wbuduje materiat a nie uzyskat na niego akceptacji pisemnej, Zamawiajgcemu i
Inspektorowi nadzoru przystuguje prawo do zadania zdemontowania niewtasciwych materiatéw.

Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentow i typ urzadzen
nalezy rozumiec¢ jako przykladowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych
materialdw i urzadzen innych producentow po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego .

2.2  Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie (14 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje na temat zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania proponowanych materiatdw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy lub
Inspektor bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskiwane z danego zrodta spetniajg wymagania w sposob ciggty. Materiaty powinny posiadac
odpowiednie atesty. Zamawiajacy zatwierdza tylko jednego dostawce danego materiatu. W
przypadku wystgpienia Wykonawcy o wprowadzenie nowego dostawcy, tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcza sie zmiane dostawcy przy
jednoczesnym wycofaniu zatwierdzonego wniosku materiatowego.

2.3 Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie
dokumenty — karta materiatowa wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym — muszg byc
przedstawione do zatwierdzenia przez Inspektora i Zamawiajgcego. Bez zgody Inspektora i
Zamawiajgcego nie wolno Wykonawcy wbudowa¢ zadnego z materiatdw. Wykonawca odpowiada
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw. Dokumentacja zawierajgca raport
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatdbw wymaga
zatwierdzenia Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Eksploatacja zrodet materiatdw musi by¢
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Wykonawca nie
bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w umowie. Zamawiajgcy zatwierdza tylko jednego dostawce danego materiatu.
W przypadku wystgpienia Wykonawcy o wprowadzenie nowego dostawcy, tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcza sie zmiane dostawcy przy
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jednoczesnym wycofaniu zatwierdzonego wniosku materiatowego.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane
nastepujgce warunki:
— Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.
— Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizagji.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w
ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. W kazdym przypadku, gdy Inspektor
nadzoru lub Zamawiajacy bedzie miat watpliwosci, co do zastosowanych (wbudowanych)
materiatdw majg Oni prawo do odkopania ciggu i sprawdzenia rzeczywiscie wbudowanych
materiatow, jakie Wykonawca wskazat w zatwierdzonych przez Inspektora dokumentach. Koszty
wszelkich tego rodzaju dziatarh ponosi Wykonawca.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robd6t bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

2.7 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do wykonywania Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwosci oraz byty sktadowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Wykonawca
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zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace sktadowania materiatéw byty
dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow winny byc zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli STWIORB lub Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwoS¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze, na co najmniej 2 tygodnie (14 dni) przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Zastosowanie wariantowego materiatu moze by¢ mozliwe tylko po pisemnym zatwierdzeniu
przedstawionego przez Wykonawce wniosku materialowego z uzasadnieniem. Wbudowanie
materiatu bez zatwierdzenia spowoduje, ze Inspektor moze nakaza¢ go wymontowac i bedzie to
na koszt Wykonawcy, a Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kary umownej w
wysokosci 10 000 zt za kazde udokumentowane uchybienie postanowien mowy.

2.9 Stosowanie materiatldw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk
wartosciowych materiatdw w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopdw itp. Wykonawca,
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty z odzysku, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Wszystkie materiaty z odzysku nie
zakwalifikowane przez Inspektora do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajgcemu,
stanowig odpad i bedg zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Umownej.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robodt, zardwno w miejscu tych Robdt, jak i tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatdw, sprzetu, itp.. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB,
harmonogramie szczegdtowym robdt, zaakceptowanym przez Inspektora i Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Szczegdtowych Warunkach Wykonania i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢
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wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw Umowy, zostanie przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektorowi, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora beda usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Specyfikacje srodkéw
i sposobu transportu dla kazdego rodzaju Robét podano w Wymaganiach Szczegdtowych.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce
sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5 Wykonanie robot
5.1 Wstep

Wykonawca z najwyzszg starannoscig, pilnoscig i wiedzg przewidziang dla tego typu Robét
zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Umowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego oraz usunie wszelkie wady w Robotach.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii wykonania robdt z montazu rurociggdw w wykopach
na technologie bez wykopowa. Kazdorazowo jednak nalezy ten zamienny sposdb montazu
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru oraz doktadnie sprawdzi¢ przeszkody w postaci uzbrojenia
podziemnego. Fakt wykonywania robét metodg bez wykopowg nie moze stanowi¢ podstawy do
podniesienia wynagrodzenia okre$lonego w Umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Umowa, oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PB, STWIORB,
SZ], projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej przygotowanej w ramach przedmiotu umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
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Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie i w PB, STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
rozrzuty wystepujgce przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.2 Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie przewidzianej w umowie,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane w czasie okresSlonym w poleceniu
Wykonania Robodt. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty mogg zosta¢ przez
Inspektora zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia Robot beda
obcigzaty Wykonawce.

5.3 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robdt winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wilasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez
Inspektora) jeszcze przed przystgpieniem do Robdt podstawowych. W dokumentacji geologicznej
zostanie wskazany jedynie sposéb odwodnienia.

5.4 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i
budowy. Ponosi rowniez i koszty zwigzane z opracowaniem projektu budowlanego zamiennego
wraz z uzyskaniem niezbednych zgdd i pozwolen. Roéwniez i takie koszty Wykonawca musi
uwzgledni¢ w cenie Kontraktowe;j.

5.5 Etapowanie robot

Harmonogram wykonania robot z podziatem na etapy powinien uwzglednia¢é w szczegdlnosci:
prace projektowe, wzajemne skoordynowanie robét np. drogowych, kanalizacyjnych,
wodociggowych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekfadek oraz
zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia, dostawy i uruchomienia przepompowni Sciekdw wraz
wpieciem i zestrojeniem z istniejgcym systemem SCADA ktéry funkcjonuje w Spdtce Komunalnej.

5.6 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperédw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
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tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania.

Wykonawca dokona wytyczenia catej trasy najpozniej do 30 dni od przekazania terenu budowy
Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt. W przypadku pojawienia sie watpliwosci co do przebiegu
granic dziatek, Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi procedure rozgraniczenia.

Pomiary powykonawcze winny by¢ wykonywane do otwartym wykopie. Nie przedtozenie szkicow
z pomiaréow powykonawczych razem z protokotami odbiorowymi dla danych odcinkéw skutkuje
nie zaliczeniem odcinka jako wykonanego. W przypadku zaniechania tych czynnosSci Zamawiajacy
ma prawo wyda¢ Wykonawcy stosowne polecenie tj. odkopanie sieci i ponownego wykonanie
pomiardw.

5.7 Likwidacja Terenu Budowy

Do likwidacji Terenu Budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy zobowigzany jest
Wykonawca. Uprzatniecie Terenu Budowy stanowi wymog okreSlony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 System (Program) zapewnienia jakosci (SZJ)

System Zapewnienia Jakosci jest elementem sktadowym szczegdtowego harmonogramu robdt.
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegdtowego Systemu Zapewnienia
Jakosci (System zarzadzania jakoscig), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
prac projektowych i Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie prac projektowych i Robdt zgodnie z STWIROB, Dokumentacjg Projektowg oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

System Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢ (dla kazdej czesci oddzielne opracowanie):
a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robodt,

- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi.

b) czes$¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw Robdt,

— sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robodt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiIORB i Dokumentacji
Projektowej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki
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do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami PB i STWIORB na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci
on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robdt z STWIORB i Dokumentacjg Projektowg. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

1. Polskg Norma lub

2. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej.
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1, i ktore spetniajg wymogi
STWIORB.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w STWIORB. Materiaty i urzadzenia uzyte do przesytu wody czystej muszg
posiadac atest PZH.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okreSlajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia posiadajgce wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z STWIORB to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone. Wszelkie prace (w tym odkopanie rurociggéw)
beda wykonywane na koszt Wykonawcy.

6.9 Proby, Proby Koncowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi i Zamawiajgcemu przez Wykonawce wynikow
préb jest elementem koniecznym odbioru Robdt prowadzonego wedtug procedury opisanej w pkt.
8 niniejszej specyfikacji.

6.9.1 Dokonywanie proéb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna,
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w STWIORB prob, w tym préby
bakteriologiczne i fizykochemiczne na rurociggach. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej
obstugi i materiatow niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie umowne;j.
O zamiarze przeprowadzenia prob, Wykonawca powiadomi Inspektora i Zamawiajgcego z co
najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

6.9.2 Proby Koncowe

W ocenie wynikow Préb Koncowych komisja do tego celu powotana bedzie brata pod uwage
tolerancje na wptyw wszelkiego uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy
charakterystyczne Robdt.
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6.10 Dokument budowy
6.10.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do zakonczenia odbioru Robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w
porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru wyznaczonego przez
Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora systemu zapewnienia jakosci i programu,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy
Robdt.

Dzienniki budowy bedg przechowywane we wilasciwym dla realizowanych robdt biurze
terenowym.
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6.10.2 Tzw. ,Ksigzka Obmiaru” (zwana réwniez Karta Obmiaru)

Ksigzka Obmiaru lub inny uzgodniony przed procesem inwestycyjnym pomiedzy Zamawiajgcym,
Inspektorem a Wykonawca dokument, stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza, sie w sposdb
ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze robot i wpisuje do Ksigzki Obmiaru lub
ustanowionego dokumentu. Wzdr zostanie ustalony na radzie budowy.

6.10.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robdt. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.10.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- zgtoszenie zamiaru wykonania przewiertow lub przeciskéw,
- dziennik montazu w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu,
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokét rozruchu i wpiecia do systemu monitoringu GSM/GPRS
- protokoty odbioru Robdt,
— protokoty z narad i ustalen,
- protokoty wymaganych préb i badan,
- korespondencje na budowie,
- dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,
— dokumenty pomiaréw geodezyjnych,
- inwentaryzacja geodezyjna.

6.10.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wykonawca powinien dokonywa¢ w okresach kwartalnych lub w innych
ustalonych z Inspektorem nadzoru archiwizacji dokumentéw, réwniez na nosnikach
elektronicznych, ktére kazdorazowo nalezy przekaza¢ po jednym egzemplarzu Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajgcemu.

Zaginiecie, ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Kopie zapiséw Dziennika Budowy i ,Ksiegi Obmiaru” beda
przechowywane przez Inspektora nadzoru.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na jego zyczenie.
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7 Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robét.

Cena za dang jednostke ujetg w Przedmiarze robot jest ceng ryczattowa. Cena ta odnosi sie do
kazdej z pozycji wykazu, a nalezne Wykonawcy wynagrodzenie wynika z ilosci wykonanych
jednostek dla kazdej z pozycji.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ,Ksigzki Obmiaru”.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robdt lub
gdzie indziej w Szczegdtowych Warunkach Wykonania nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
pismie.

Obmiar Robdt bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicdw geodezyjnych
powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

7.2  Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Przy obmiarze robdt nalezy stosowac nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robdt:

— Dlugosci i odlegtosci miedzy okreSlonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, w przypadku przewoddw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
pomiedzy osiami studni (takze studni przepompowni), w przypadku kanatéw ttocznych i
rurociggdbw wodociggowych pomiedzy osiami armatury czy ksztattek i podawane w
metrach [m].

— Dlugosci i odlegtosci miedzy okreSlonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej i podawane w metrach [m].

— Przepompownia sciekéw w kompletach [kpl.].

Pomiary podawane w metrach nalezy zaokragla¢ do 0,1 metra
Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ nalezy stosowac takze nastepujgce zasady okreSlania ilosci
wykonanych Robét:

— Objetosci bedg wyliczane w metrach szeSciennych [m3] — jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekro;.

- Tlosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach [t] lub kilogramach
[ka].

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
.Ksigzce Obmiardw”. W razie braku miejsca w Ksigzce, szkice te beda dotgczone w formie
odrebnego zatgcznika do Ksigzki. Wzdr takiego zatacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robét przewidzianych do rozliczenia
szkicami geodezyjnymi.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4 Wagii zasady wazenia

Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzi¢, zainstalowac i
utrzymywaC¢ w sprawnosci technicznej wagi oraz dostarczy¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajgce mozliwo$¢ zastosowania wag. Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzadzeniach
obcych, pod warunkiem przedstawienia Inspektorowi nadzoru wymaganych i aktualnych
certyfikatow i dokumentdw dopuszczenia do uzytkowania.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane w okresie kwartalnym lub innym ustalonym przez Inspektora i
Zamawiajgcego.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.6 Zagadnienia ogolne dotyczace Przedmiaru robot

Przedmiar robdt powinien by¢ czytany razem z pozostatymi Dokumentami Umownymi — STWIORB

i Dokumentacjg Projektowq. Przedmiar robot pokrywa wszelkie Roboty, jakie opisano i pokazano

na Rysunkach i opisano w STWIORB. O ile nie jest zapisano inaczej, przyjmuje sie, ze wszystkie

pozycje w Przedmiaru rob6t pokrywajg wszystko, co jest konieczne dla wypetnienia wszelkich

odpowiedzialnosci i zobowigzan powstatych w wyniku zawarcia Umowy. Ceny i wartosci pozycji

wprowadzone do Przedmiaru robdt dla danych Robdt muszg pokrywaé koszt danych Robodt

wykonanych jak opisano i pokazano na rysunkach w PB i opisano w STWiORB oraz wszelkie koszty

wynikte i zwigzane, jak tez wydatki wigczajac te, ktore sg w zwigzku z:

wypetnieniem Warunkéw Umowy i wszelkich ogdlnych zobowigzan (w tym koszty

przeprowadzenia inwentaryzacji, tyczenia sieci i obiektow), odpowiedzialnosci, mozliwych

optat, praw przekroczenia i ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Robdt jak

wyszczegoblniono w Kontrakcie lub jak z niego moze wynikaé;

— robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;

- dostawa materiatdw i wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane
wigczajac straty i transport na budowe;

- maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wiaczajac paliwo, energie, czesci i
materiaty pomocnicze;

- wszelkie roboty tymczasowe poza tymi, dla ktérych przewidziano odrebng pozycje w
Przedmiaru robédt oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania
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pozwolenia na eksploatacje;
- skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupetnien do istniejgcej infrastruktury przez
upowaznione wiladze;
- koszty ogdlne przedsiebiorstwa, narzuty, zyski i podatki.
Pozycje w Przedmiarze robdt opisujg prace i Roboty objete Umowg w sposob skrécony. Zazwyczaj
opis ten nie powiela petnego opisu prac i Robot i metod wykonawczych podanych w STWIORB
oraz na Rysunkach, przy czym niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana pozycja odpowiada
petnemu opisowi.
Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z czeSciami montazowymi,
ruchomymi i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest
przeznaczony.
Sposob obmiaru przyjety dla sporzadzenia Przedmiaru robdt powinien zosta zastosowany
rowniez do obmiaru skonczonych Robot.

Wyposazenie
Uwaza sie, ze Wykonawca ujat w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru robot

- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

- koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki
i optaty dla wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego
punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem
Robét.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
wigczajac w to koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych
badan.

Porzadek na budowie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym
i uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

Strézowanie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt strozowania i Srodkéw bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony Robdt na czas trwania Umowy, az do daty podpisania protokotu odbioru
robdt koncowego.

Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére
wptyw majg Roboty, dostarczenie informacji, rysunkéw, opisdw i notatek wymaganych przez
przepisy rzadowe lub inng wiadze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang
Robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych Srodkéw ostroznosci dla unikniecia
jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym,
telefonicznym itp. powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt
Wykonawcy.
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Materialy i urzadzenia
Wykonawca powinien ujg¢ w swoich Cenach materiaty i urzadzenia zaréwno te, ktére bedzie sam
dostarczat, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

llosci

Ilosci Robot podane w Przedmiarze robdt sg ilosciami oszacowanymi i nie nalezy ich brac jako
faktycznych, czy wiasciwych ilosci Robdt, ktdre majg byé wykonane przez Wykonawce dla
wypetnienia jego zobowigzan kontraktowych.

Roboty powinny, niezaleznie od ogdinych czy lokalnych zwyczajéw innego postepowania, by¢
mierzone w stosunku do wymiardw podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inspektora,
poza specyficznymi przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Umowie.

7.7 Ceny

Kwoty wprowadzone dla kazdej pozycji w Przedmiaru roboét powinny by¢ wynikiem przemnozenia
ilosci przez cene jednostkowa. Dla kazdego rachunku w Przedmiarze robdt kwoty poszczegdinych
pozycji powinny by¢ dodawane oddzielnie dla kazdej czesSci Przedmiaru robdt i ta suma powinna
by¢ przeniesiona do Zbiorczego zestawienia kosztow.

7.8 Proby, Proby Koncowe i Proba Eksploatacyjna

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdw niezbednych do wykonania
préb winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

8 Odbior robot
8.1 Rodzaje procedur odbiorowych

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu (dotyczy okreSlonego w danej pozycji Przedmiaru robdt i dziatan
oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociggowej, ktéry moze by¢ samoistnym
obiektem w ramach danego zadania lub przepompownia $ciekdw z odcinkiem rurociggu
ttocznego, ktdry zostat wpiety do czynnego rurociggu a rozruch obiektu zostat wykonany
na agregacie i/lub przytaczy do istniejgcej sieci. Dopuszczalne jest prowadzenie odbioréw
czesciowych z zachowaniem kolejnosci etapow)

- odbiorowi koncowemu — technicznemu

— odbiorowi koncowemu robot

- proby techniczne

8.2 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie pdzniej niz
na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknieciem, zakryciem robét).

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych
w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robdt nie moze kontynuowac Robét bez odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt. Zaden odbidr przed
odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych w Umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania robét zanikajgcych zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakorficzenia robot lub ich wadliwego
wykonania, to Inwestor odmdwi odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia wad na wiasny koszt, w terminie okreslonym przez Inwestora.
Odbiory robot zanikajacych bedg mozliwe w przypadku przedtozenia szkicdw geodezyjnych
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prob szczelnosci.

8.3 Odbior czesciowy

Przedmiotem odbioru czeSciowego s3g roboty wyszczegdlnione w pkt 8.1 tiret drugi (2).

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét i prac dla odbieranego
zakresu robot bedacego elementem przedmiotu umowy. Odbiory czeSciowe nalezy
przeprowadzac po kompleksowym wykonaniu danego zakresu robdt wraz z wszystkimi probami
o ktorych mowa w STWIORB.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu danego etapu i osiggnieciu gotowosci do
odbioru czeSciowego nie pdzniej niz w okresie 3 dni roboczych od zakonczenia prac
projektowych czy robdt. Zamawiajgcy wraz ze swoimi stuzbami (inspektorzy) przystgpi do odbioru
czeSciowego przedmiotu umowy z ciggu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci do
odbioru powiadamiajgc o terminie i miejscu spotkania komisji odbiorowej Wykonawce. Prace
komisji odbiorowej powinny skorczy¢ sie niezwtocznie jednak w terminie nie dtuzszym niz 90 dni
od ich rozpoczecia. Odbidr czeSciowy przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajgcego z
udziatem stuzb Inspektora nadzoru, Wykonawcy, organéw administracji i kontrolnych
odpowiednio do zakresu Robdt i przepiséw prawa. Zamawiajgcy moze powotac do Komisji réwniez
innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorow. Do zgtoszenia gotowosci odbioru
czeSciowego wykonawca zatgcza:

a. pisemne o$wiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ze roboty bedace
przedmiotem odbioru s3 wykonane w petnym zakresie, nalezycie i zgodnie z umowa,

b. oswiadczenia whascicieli o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

c. pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, Ze wszystkie roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie,
zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa,

d. pisemne o$wiadczenie podwykonawcdw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z
tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot,
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e. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi
dziatek,

f. pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z

realizacjg robdt oraz potwierdzenia zaptaty optat — w tym za zajecie pasa drogowego,

jezeli konieczno$¢ whniesienia optaty wigzata sie z ich uzyskaniem czy optaty za moce

przytgczeniowe,

wyniki z inspekcji TV sieci sanitarnych,

zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiajgcego protokdt z préb czeSciowych

przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym,

i. protokoty z proby szczelnosci rurociggéw kanalizacyjnych i wodociggowych,

protokoty z ptukania i dezynfekdji,

k. protokoty odbiordw przytaczy wraz z inwentaryzacja powykonawczg dla kazdej
nieruchomosci oddzielnie,

l.  wyniki pomiarow wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

m. rozliczenie czesciowe robdt budowlanych.

=@

.

Uwaga. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany listy dokumentéw jakie nalezy przedtozy¢ przy odbiorach
czesciowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego zostang stwierdzone Wady nadajgce sie do
usuniecia, to Inwestor moze zazadac¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin na
dokonanie niezbednych czynnosci celem ich usuniecia. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie, a terminem zakonczenia robot budowlanych w ramach
wykonania etapu bedzie w takiej sytuacji terminem usuniecia wad okreslonym w
protokole usuniecia wad.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru okaze sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, to Inwestor
moze wedtug wiashego wyboru:

- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.

— odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru czesciowego dokonywanego po usunieciu przez Wykonawce stwierdzonych wad,
przepisy powyzsze stosuje sie odpowiednio.

Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odmoéwi odbioru z winny wykonawcy. Z
czynnosci tej zostanie sporzadzony protokét z wykazem brakdw. Miejsce, szczegdtowy schemat
prac odbiorowych oraz godzine zebrania komisji odbiorowej wskazuje Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do
prawidtowego sprawdzenia jako$ci wykonanych robdt budowlanych (kamerowanie, badanie ptytg
dynamiczng, badania laboratoryjne).

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia okreslonych przez STWIORB wiasciwych préb z ktérych
dokumentacja bedzie zatgcznikiem do zgtoszenia gotowosci robét do odbioru czesciowego.
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Za dzien uznania przez Zamawiajcego prac z danego etapu za nalezycie wykonany
uwaza sie w przypadku braku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad lub
brakow, dzien zgloszenia prac projektowych i robot budowlanych do odbioru,
natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub brakow, dzien zgloszenia do
powtdornego odbioru przedmiotu zakresu prac w ramach etapu jezeli czynnosci
odbiorowe potwierdza usuniecie wad lub brakoéw. Przepis powyzszy stosuje sie
odpowiednio do odbioréw czesciowych jak i do odbioréw robaét zanikajacych.

Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowosci wykonania,
zweryfikowanie ilosci wykonanych elementéw oraz dtugosci zrealizowanej sieci dla ktorych
przyjete byly ceny jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za
zrealizowany przedmiot umowy. Bezusterkowy protokét z czynnosci odbioru z wykazang dtugoscia
zrealizowanej sieci oraz iloscig wykonanych elementéw i ich iloczynem w oparciu o ceny
jednostkowe bedzie podstawg dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT dokumentujgcej
wykonanie robét budowlanych.

8.4 Odbior koncowy — techniczny

Odbidr koncowy — techniczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich
Robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat w prébach i
sprawdzeniach przedstawicieli Zamawiajgcego.

W celu dokonania odbioru koficowego — technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a
w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbiordéw technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy.

Odbiér koncowy — techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze korzysta¢ z pomocy
rzeczoznawcdw lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego — technicznego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14
dni roboczych od dnia zgtoszenia roboét do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbidr nie
moze trwac dtuzej niz 30 dni roboczych

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego — technicznego zostanie stwierdzone, Zze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
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lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Odbioru, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen. Po uptywie wyznaczonego terminu procedura odbiorowa jest
ponawiana.

Komisja sporzgdza Protokdt odbioru koncowego — technicznego robot.

Do zgtoszenia gotowosci odbioru koncowego — technicznego wykonawca zatgcza:

a.
b.

o

T o > 3 x~

o

dziennik budowy,

pisemne os$wiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ze roboty bedace
przedmiotem odbioru s3 wykonane w petnym zakresie, nalezycie i zgodnie z umowa,
o$wiadczenia wtascicieli o wiasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych,

kompletng dokumentacje konieczng do dokonania przez Zamawiajgcego zawiadomienia
wihasciwego organu o zakonczeniu budowy celem przystgpienia do uzytkowania obiektu
budowlanego,

pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, Ze wszystkie roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie,
zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa;

pisemne oSwiadczenie podwykonawcdw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z
tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot;

dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta,
aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci dotyczace wbudowanych materiatow,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi
dziatek,

pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg robdt oraz potwierdzenia zaptaty optat — w tym za zajecie pasa drogowego,
jezeli konieczno$¢ whniesienia optaty wigzata sie z ich uzyskaniem czy optaty za moce
przytgczeniowe,

dokumentacje fotograficzng i filmowg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci obrazujaca
przywrdcenie terenu na ktérym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego,
wyniki z inspekcji TV sieci sanitarnych,

zatwierdzony przez Inspektora / Zamawiajgcego protokét z préb koncowych
przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym,

. projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokoty z préby szczelnosci rurociggdéw sanitarnych i wodociggowych,

protokoty z ptukania i dezynfekdji,

protokoty odbiordw przytagczy wraz z inwentaryzacja powykonawczg dla kazdej
nieruchomosci oddzielnie,

badania jakosci wody,

wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w STWIORB z klauzulami z
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie,

ewentualnie projekt budowlany zamienny dla odcinkdéw sieci wykonanej niezgodnie z
projektem budowlanym,

zgtoszenia zakonczenia robét miedzy innymi do sanepid, WIOS i inne z odpowiednim
wyprzedzeniem,

sprawozdanie techniczne (raport koncowy), ktéry bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot,
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— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora nadzoru,
— uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robdt,
— date rozpoczecia i zakonczenia robdt,
— stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow.
w. rozliczenie koncowe robdt budowlanych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady nadajgce sie do usuniecia,
to Inwestor moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin na dokonanie
niezbednych czynnosci celem ich usuniecia. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem zakonczenia prac projektowych i robét budowlanych w
ramach wykonania uzgodnionego etapu i bedzie w takiej sytuacji terminem usuniecia
wad okreslonym w protokole usuniecia wad.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru okaze sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, to Inwestor
moze wedtug wtasnego wyboru:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.

— odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru koncowego — technicznego dokonywanego po usunieciu przez Wykonawce
stwierdzonych wad, przepisy powyzsze stosuje sie odpowiednio.

Kazda czynnos$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostaé zaprotokotowana.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odmoéwi odbioru z winny wykonawcy. Z
czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt z wykazem brakéw.

Miejsce, szczegdtowy schemat prac odbiorowych oraz godzine zebrania komisji odbiorowej
wskazuje Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do
prawidtowego sprawdzenia jakosci wykonanych robét budowlanych (kamerowanie, badanie ptyta
dynamiczng, badania laboratoryjne).

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego - technicznego
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia okreslonych przez STWIORB witasciwych prob
z ktérych dokumentacja bedzie zatgcznikiem do zgtoszenia gotowosci robét do odbioru
czesSciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajacego wykonania calego przedmiotu zamodwienia za
nalezycie wykonany uwaza sie w przypadku braku stwierdzenia w toku czynnosci
odbiorowych wad lub brakdéw, dzien zgltoszenia robot budowlanych do odbioru,
natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub brakow, dzien zgloszenia do
powtdrnego odbioru przedmiotu zamodwienia jezeli czynnosci odbiorowe potwierdza
usuniecie wad lub brakow.

Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowosci wykonania,
zweryfikowanie ilosci wykonanych elementéw oraz dtugosci zrealizowanej sieci dla ktorych

Znak sprawy ZP — 7/25 48



Cze$¢ IV STWiIORB.00.00 — Ogdlne Warunki Wykonania

przyjete byly ceny jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za
zrealizowany przedmiot umowy.

8.5 Odbior koncowy robot

Niezaleznie od dokonania odbioru koricowego — technicznego, dokonany zostanie odbiér koncowy
robot. Z odbioru koncowego robdt sporzadzony zostanie Protokdt odbioru koncowego robot,
ktory, po podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, bedzie podstawg do dokonania
koncowych rozliczen Stron. Odbidr koncowy robdt winien byé dokonany w terminie 30 dni. Do
odbioru koncowego robot winien by¢ przediozone szczegdtowe rozliczenie wartosci
przedstawionych do przejecia srodkéw trwatych wg grup srodkéw trwatych zgodnie z przepisami
dotyczacymi rachunkowosci,

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego — technicznego albo
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej
zgody sadu.

Za dzien dokonania Odbioru kofcowego, uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koficowego robdt.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okresSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza
sie Protokdt odbioru ostatecznego.

8.6 Proby koncowe

Wykonawca przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru kofcowego zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob koncowych. W takim wypadku Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z
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co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o gotowosci do przeprowadzenia prob koncowych.
Préby koncowe bedg trwaty w okresie do 30 dni od wskazanego w zawiadomieniu terminu
gotowosci do przeprowadzenia prob koncowych.

Jezeli pomimo zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia prob korncowych wykonawca nie
przystepuje do ich przeprowadzenia, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce, ktdry zobowigzany
jest do przeprowadzenie préb w terminie oznaczonym w jego wezwaniu. Jezeli i w tym terminie
wykonawca nie podejmuje sie przeprowadzenia prob koncowych Zamawiajgcy moze
przeprowadzi¢ préby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie proby bedg nastepnie uznawane tak,
jakby byty przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki bedg uznawane za wierne.
Jezeli wyniki préb koncowych bedg negatywne Wykonawca pozbawiony jest mozliwosci
zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru korcowego.

8.7 Przekazanie do eksploatacji

Po dokonaniu odbioru koncowego (czyli skonczonego, uzgodnionego etapu) Wykonawca z
upowaznienia Zamawiajgcego, zgodnie z art. 54-60 Prawa budowlanego wystgpi do wtasciwego
organu o wydanie pozwolenia na uzytkowanie sieci.

Wykonawca bedzie brat czynny udziat we wszelkich dziataniach zwigzanych z uzyskaniem decyzji
na uzytkowanie np.: spotkania w Powiatowym Nadzorze Budowlanym, dostarczenie decyzji czy
sprostowan, odpisdw z podziatu dziatek, odpisdw decyzji podziatowych, itp. Wszelkie dziatania z
tym zwigzane oraz koszty lezg po stronie Wykonawcy.

8.8 Odbioér przed uptywem okresu rekojmi

Okres rekojmi i gwarancji bedzie trwat przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy jednak nie
krocej jak 36 miesiecy od daty protokotu odbioru koricowego dla catosci robdt objetych
przedmiotem zamdwienia. Odbidr przed okresem rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego
z udziatem uzytkownika oraz wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne.

Wyniki badan przeprowadzonych w trakcie odbioru zostajg zawarte w protokole.

Nie wczesniej niz 12 miesiecy po dokonania odbioru koncowego, Wykonawca przeprowadzi
inspekcje kamerg TV kanatdw grawitacyjnych. Wyniki kamerowania zostang przekazane
Zamawiajgcemu w terminie do 2 tygodni od zakonczenia inspekcji terenowe;j.

8.9 Wypeinienie Gwarangcji i odbior ostateczny

Wystawienie Protokotu odbioru ostatecznego jest mozliwe po zakorczeniu procedury odbioru
przed uptywem okresu rekojmi i zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i wykonawcy
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Wyniki badan
przeprowadzonych w trakcie odbioru ostatecznego zostajg zawarte w protokole.

8.10 Okres zgtaszania wad

Okres zgtaszania wad bedzie trwat przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy jednak nie krocej
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jak 36 miesiecy od daty podpisania bezusterkowego protokotu koncowego dla catosci robdt
objetych przedmiotem zamdwienia, z zastrzezeniem zapisow SIWZ. Po zakonczeniu okresu
zgtaszania wad zostanie podpisany protokdt odbioru ostatecznego przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiadac bedzie w ramach gwarancji za te odcinki robdt, ktére
objete s3 Umowg na wykonanie rob6t budowlanych. Za wszystkie urzadzenia i sprzet Wykonawca
udzieli co najmniej 36 miesiecznej gwarancji, z zastrzezeniem zapisow SIWZ.

9 Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest wykonanie wszystkich robdt objetych umowg i potwierdzonych
protokotem odbioréw koncowych dla kazdego z zadan oddzielnie.

Rozliczenia za wykonane zadania dokonywane bedg na podstawie dokumentéw opracowanych
przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze robot.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie wynika z ilosci wykonanych jednostek dla kazdej z pozycji
Przedmiaru robdt. Rozliczenie prac projektowych, dostawy i montazu przepompowni w oparciu o
przyjete przez Wykonawce ceny ryczattowe dla 1 kpl. obiektu wraz z robotami towarzyszacymi o
ktérych w STWIORB.

Jednostkowa cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robdt bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIORB i Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac w szczegolnosci:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w danej pozycji w Przedmiarze robdt jest
ostateczna i wyklucza sie mozliwos¢ jej zmiany.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru robot nalezy skalkulowaé w sposdb scalony
przyjmujac jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajgc udziat prac podstawowych
i towarzyszacych oraz zuzycie materiatdw i pracy sprzetu. Roboty opisane nalezy traktowac
wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar prac towarzyszacych i zuzycie materiatdow (niezbednych do
kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Szczegétowych Warunkach Wykonania nie
bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru robot i innych roszczen Wykonawcy.
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9.2 Warunki umowy i wymagania ogoine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze
robot. Koszty optat zwigzane z tymczasowym zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia
Robdt zostang ustalone zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w
sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz.
1481) lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania Robo6t. W przypadku nieterminowego ztozenia wniosku o zajecie pasa na czas
prowadzenia prac, Wykonawca poniesie konsekwencje polegajgce na naliczeniu kar ustawowych
administracyjnych oraz kar umownych.

W przypadku udokumentowanego zaniechania czynnosci o ktdérych mowa powyzej, Zamawiajacy
jest uprawniony do naliczenia kary za kazde uchybienie w wysokosci 5000zt brutto.

Optaty za umieszczenie tymczasowych urzadzen budowy takich jak sprzet (maszyny
przewiertowe, obudowy wykopow), baraki tymczasowe w pasie drogowym (na czas realizacji
Umowy) zwigzanych z prowadzonymi robotami ponosi Wykonawca. Koszty te oraz koszty
organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ jako narzut do wszystkich pozycji Przedmiaru robot.

Opfaty za state umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym w okresie realizacji zamdwienia
do konca uptywu terminu gwarancji i rekojmi ponosi w catosci Wykonawca. Wyjatek stanowig
urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robdt, ktorych koszt ponosi Wykonawca.
Whniosek o umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogowym sporzadzi Wykonawca robét. W
przypadku nieterminowego ztozenia wniosku 0 umieszczenia obcych urzgdzen w pasie drogowym,
Wykonawca poniesie konsekwencje polegajace na naliczeniu kar ustawowych administracyjnych
oraz kar umownych.

W przypadku udokumentowanego zaniechania czynnosci o ktdérych mowa powyzej, Zamawiajgcy
jest uprawniony do naliczenia kary za kazde uchybienie w wysokosci 5000zt brutto.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru projekt organizacji ruchu
oraz program zajecia drog. Przedtuzenie uzgodnionego w programie czasu zajecia drég wymaga
akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Organizacja ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty,

— przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

Utrzymanie organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

barier i Swiatet,
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— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Likwidacja objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacjg ponosi
Wykonawca Robdt.
Koszty te nalezy zawrze¢ w kosztach posrednich, ktére stanowig narzut do kazdej pozycji
wycenionego przedmiaru.

9.4 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonaé
zabezpieczenie Terenu Budowy:

— dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki

itp.).

- utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

— usungc¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robdt.
Koszty te nalezy zawrze¢ w kosztach posrednich, ktére stanowig narzut do kazdej pozycji
wycenionego przedmiaru.
Koszty te powinny obejmowac zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego
z wymogami Prawa Polskiego oraz wbudowaniu tablic informacyjnych i pamigtkowych zgodnie z
punktem 1.8.2 niniejszej specyfikacji.

9.5 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz z
dokumentacjg geodezyjng powykonawczg oraz inne dokumenty i projekty zgodnie z pkt 1.8.5
STWIORB.00.00.

Koszty te nalezy zawrze¢ w kosztach posrednich, ktére stanowig narzut do kazdej pozycji
wycenionego przedmiaru. Wymagania dla pomiardow geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej
oraz dokumentacji fotograficznej i filmowej podano réwniez w STWiORB.01.01.

9.6 Organizacja realizacji Robot

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizuje niezbedny teren oraz zaplecze
Budowy. W ramach kosztow Robdt Wykonawca zapewni:
Organizacje zaplecza:
— dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkdéw
okreslonych prawem,
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
- wynajecie, dzierzawe i zajecia terenéw niezbednych do realizacji budowy.
Utrzymanie zaplecza budowy:
— utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
— ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
— utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
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- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

— utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

— zapewnienie potrzebnych materiatéw, Srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.
Likwidacje zaplecza budowy:

— likwidacje zaplecza budowy,

— oczyszczenie terenu.

9.7 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczenia w catosci ponosi Wykonawca. Nalezy przedstawi¢ komplet
waznego ubezpieczenia na czas trwania Umowy.

Koszty te nalezy zawrze¢ w kosztach posrednich, ktére stanowig narzut do kazdej pozycji
wycenionego Przedmiaru robdét.

W przypadku nie optacenia na czas ubezpieczenia lub wniesienia raty, Zamawiajacy ureguluje
naleznos¢ z ubezpieczycielem, a kwota zostanie potrgcona z kolejnej ptatnosci.

Stosowng polise ubezpieczeniowg Wykonawca powinien przedtozy¢ najpdzniej w dniu przekazania
terenu budowy. Tre$¢ polisy musi by¢ uzgodniona najpdzniej dwa (2) dni przed podpisaniem
Umowy.

9.8 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Nalezy przedstawi¢ komplet waznych gwarancji na czas trwania Umowy.

Koszty te nalezy zawrze¢ w kosztach posrednich, ktére stanowig narzut do kazdej pozycji
wycenionego Przedmiaru robot.

10 Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowad ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisdw i wymagan w trakcie realizacji Robét.
Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r.,
nr 18, poz. 182) z pozniejszymi zmianami.

W takich warunkach normy podane w punkcie nr 10 kazdej STWIORB nalezy traktowac jako
materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Umowy, ustala sie
jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla
Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowsg,
Szczegotowymi  Warunkami Wykonania, poleceniami Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposodb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
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odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w STWiORB.

10.1

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz.
2019).

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. z
2020r. poz. 2028).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 1986).

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie terytorialnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372,
1834).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973,
2127, 2269).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z
2021r. poz. 888, 1648, 2151).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w Sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021r. poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. z 2019r. poz. 1311).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648, 2151).
Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002r. (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U.
2003 nr 5, poz. 58).

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019r. poz. 831),

— Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robot przy opisie
poszczegdlnych rodzajow robét.

— Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robédt przy opisie
poszczegblnych rodzajow robot.

— Innych, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL,
2003r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3, COBRTI INSTAL,
2001r.

— Warunki umowy

Normy i inne przepisy

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-B-10425:2019-09 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe

i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 budynkach.

PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010

PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07

PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6. Oddziatywania
PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 ogolne . Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji.

PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 ogolne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010

PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011

PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11

PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10

PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08

PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11

Rozdziat : 1,3,4,8,9
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PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010

PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010
Rozdziat : 1,3,8,9,10

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-
03

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-
09

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-
04

Rozdziat: 1,3,4,8,9

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010

PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010

PN-EN 1997-1:2008/NA:2011

PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05

PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010

PN-EN 1997-2:2009/AC:2010

PN-ISO 9836:2015-12

PN-EN 1717:2003

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-B-02414:1999

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-2: Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1. Zasady
ogolne i zasady dla budynkdw.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.,

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdine wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc 1:
Postanowienia ogdine i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-7).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 4:
Pompownie $ciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgcji.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkdw.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.
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PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-B-10425:2019-09

PN-B-02431-1:1999
PN-B-02151-2:2018-01

PN-EN ISO 11091:2001
PN-B-01027:2002

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03
PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-2:2012

PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41: 2017-09

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06
PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-HD 60364-4-443:2016-03

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02
PN-HD 60364-5-534:2016-04

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 1.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Czes¢ 2: Dopuszczalne
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia .

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed
przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzeS¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odfaczenie izolacyjne, taczenie i
sterowanie —Urzgdzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepieciami.
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PN-HD 60364-5-537:2017-01

PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-

06
PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-6:2016-07
PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-HD 308 S2:2007

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60529:2003/AC:2020-01
PN-EN 60529:2003/AC:2017-12
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
PN-EN 50172:2005

PN-EN 1838:2013-11
PN-EN 1127-1:2019-10

PN-5-02204:1997
PN-5-02205:1998
PN-5-06102:1997

Katalog wirnpip - GDDKIA — IBDM 2012

WT-1 GDDKIA 2016

WT-2 GDDKIA 2014 Cze$¢ 1
WT-2 GDDKIA 2016 Czgs¢ 2

PN-EN 13808:2013-10

WT-4 2010
WT-5 2010

PN-EN 1340:2004

PN-EN 1340:2004/AC:2007
PN-EN 1338:2005

PN-EN 1338:2005/AC:2007
PN-M-34507:2002

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 12056-5:2002

COBRTI INSTAL

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odfaczanie izolacyjne i tgczenie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Uktady uziemiajace i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektdw, urzadzen rozrywkowych i
stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkdw.
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych .

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.
Zastosowanie o$wietlenia — Oswietlenia awaryjne.

Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — Czesc¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych
GDDP - IBDM, 2012.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. CzesS¢ 1

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Czes¢ 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych.

Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych.

Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.

Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt
3
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COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych. Zeszyt 4

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt
6

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt
9

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze.

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdlnych rodzajéw robot
zostaty podane rowniez w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

10.2 Roéownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw,
o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 21 dni przed
date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy
inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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STWIiORB.01.01
Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
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STWIORB.01.01 — Roboty przygotowawcze i ziemne

1 Czesc ogolna
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla zamdwienia obejmujacego Wykonanie
rob6t budowlanych w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Tuchéw” s3 wymagania szczegdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw Przetargowych jako zatgcznik do
dokumentacji projektowej (zwanej dalej PB) i warunkdw Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robot dla zadan o ktorych mowa w pkt 1.1 niniejszej STWIORB zaplanowanych do realizacji w
ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. niniejszej STWIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do PB i robét opisanych w pkt. 1.3. niniejszej STWIORB.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg czescig catej Dokumentagji
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) i nalezy
je rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad SIWZ, z ktérych
znaczenie przewazajgce majg warunki Umowy.

1.3  Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIiORB.01.01 dotyczg zasad prowadzenia robot
przygotowawczych, geodezyjnych, robdt ziemnych oraz odwodnienia w wykopach liniowych i
obiektowych na czas budowy i obejmuje:
Zakres robot przygotowawczych:
— Dokumentacja fotograficzna oraz filmowa zawierajgca:
= Inwentaryzacje fotograficzng oraz filmowg wytyczonej trasy — stanu istniejgcego
(przed rozpoczeciem robot),
= Inwentaryzacje fotograficzng oraz filmowg terenu objetego zakresem robdt
budowlanych (stanu po zakonczeniu roboét),
= Dokumentacje fotograficzng dla kazdej kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu,
= Dokumentacje fotograficzng dla kazdej studni od gory przy otwartym wiazie.
— Rozbidrka i odtworzenie istniejgcych ogrodzen,
— Wykonanie karczowania krzakéw i poszycia — o ile zajdzie taka potrzeba w przypadku
zmiany przebiegu.
— Zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktdw wysokosciowych:
= wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw realizowanych sieci i obiektéw,
= uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
= wyznaczenie roboczych punktéow wysokosciowych (reperéw roboczych) dla kazdego
punktu charakterystycznego,
= wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
= wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych gtdwnych elementéw realizowanych sieci oraz
obiektow w wykopie przed zasypaniem,
= inwentaryzacja elementéw naziemnych,
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— opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Zakres robot ziemnych:

— zdjecie warstwy humusu wraz z jego sktadowaniem oraz ponownym roztozeniem i

Zasianiem traw,

— wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,

— umocnienia (szalowania) Scian wykopow,

— umocnienia wykopdw grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie przylegajacych

do siebie z rozparciem,

— wykonanie podsypki i obsypki,

— zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu,

— przywrdcenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw.
Metodami odwodnienia mogg byc¢:

— odwodnienie przy pomocy drenazu poziomego,

— odwodnienie za pomocg igtofiltrow,

— pompowanie z wykopow pompami zatapialnymi.
Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowac do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych
oraz do prac wskazanych w dokumentacji geotechnicznej. Wszedzie w wykopach moze sie pojawic
konieczno$¢ odwodnienia lokalnego oraz w razie wystgpienia silnych dtugotrwatych deszczéw lub
w okresie po roztopach wiosennych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopow na czas budowy, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy
ustalenie miejsc sktadowania ziemi i elementéw z robot rozbidrkowych.
Poniewaz projekt szalowan wykopdw jest elementem Projektu Organizacji Robot, to tam powinny
sie znalez¢ szczegoty rozwigzan w tym zakresie. Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne
metody umacniania Scian wykopdw (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod nastepujgcymi
warunkami:

— Projekt szalowan musi uzyskac akceptacje Inspektora,

— Projekt Organizacji Rob6t musi zawierac obliczenia statyczne szalowan, dokumentujgce

przyjete rozwigzania.

Wykopy otwarte dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac zgodnie z projektem szalowan
opracowanym przez Wykonawce, w ktérym powinny by¢ ustalone:

— szeroko$¢ odpowiednia dla Srednic przewoddw,

— ksztatt wykopu,

— system oszalowania,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym.
Wykopy otwarte dla przewoddw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkami technicznymi wg PN-B-10736/1999 oraz PN-EN 1610.
Wykonawstwo elementdw posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw oraz wymiana gruntéw
winny by¢ zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektdw
inzynierskich.
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Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi by¢ poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub
Wykonawce miejsca statego sktadowania ziemi, miejsce to powinno by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopdw, pod nastepujgcymi
warunkami:

— projekt odwodnienia musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru, zgodnie z pkt 5.3
STWIORB.00.00,

— odwodnienie wykopdw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody
gruntowej, ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki
dla rurociggéw oraz posadowienie pozostatych obiektéw odbywaty sie w warunkach
wykopu suchego,

— odwodnienie wykopdw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda
montowane rurociggi, armatura i studzienki,

— odwodnienie wykopdw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich,
istniejgcych budowli,

— odwodnienie wykopdw nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo
- wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujacych wode z
wykopdw pod nastepujacymi warunkami:

— projekt zasilania musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru,

— projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robdt, z Zaktadem
Energetycznym, o ile pobdr mocy nastgpi z istniejgcej sieci elektrycznej,

— zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

— nie moze byc¢ przerw w dostawie energii.

1.5 Okreslenia podstawowe

Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy

Wykop liniowy — jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggdw podziemnych, ktdrego
dtugosc jest znacznie wieksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy — jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektéw inzynierskich na sieci,
ktdrego dtugos¢ jest zblizona do szerokosci.

Umocnienia $cian wykopow (szalowania) — konstrukcja wykonana z drewna, stalowych
wyprasek, grodzic lub innego materiatu, podtrzymujgca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajgca
ten wykop przed obsunieciem.

Szerokos$¢ wykopu — jest to przeswit w Swietle nieumocnionych Scian wykopu i jest on staty
dla catej dtugosci wykopu liniowego dla danej $rednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.
Glebokos¢ wykopu — jest to roznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego
w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej — jest to rzedna potozenia dna rurociggu
dotyczgca wewnetrznej Scianki rury lub rzedna dna kinety studzienki,

Obiekty inzynierskie — sg to studzienki, pompownie, zbiorniki usytuowane na kanalizacji
sanitarnej lub sieci wodociggowej.

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, studzienek, pompowni ktéry stanowi grunt
nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie
wyrownanie dna wykopu do projektowanej rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i obiektdw

Znak sprawy ZP — 7/25 65



Czes¢ IV STWIORB.01.01 — Roboty przygotowawcze i ziemne

na dnie wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podtuznej.

Obsypka — jest to element zabezpieczenia rurociggu, studzienek i przepompowni, ktéry stanowi
grunt nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majacy za
zadanie stabilizacje przewodu i obiektdow w osi poprzeczne;j.

Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw i obiektéw, przeznaczony do odwiezienia
na miejsce statego odkiadu.

Igtofiltry (instalacje igtofiltrowe) — jest to system filtrow pionowych potgczonych przewodem
ujmujacym wode gruntowq i odprowadzajgcych te wode poza wykop Za pomocg pomp.
Odwodnienie tymczasowe — jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej,
zwykle na okres robot ziemnych i fundamentowych.

Odwodnienie powierzchniowe — polega na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowow i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich
poza wykop budowlany.

Drenaz — karbowany rurocigg PVC utozony ponizej dna wykopu, ujmujacy wode gruntowg,
naptywajaca do wykopu.

Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe
doprowadzane drenazem, a odprowadzane z tej studzienki za pomocg pompy.

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i STWiIORB.00.00.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w
STWIORB.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktow
wysokosciowych s3:

— pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

— stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m,

— farba do zaznaczania punktéw na jezdni.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 cm i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugoé¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt ziemnych s3:

— grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypke i obsypke oraz wymiane gruntu,
umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika. Materiat na podsypke i obsypke
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania nie powinny w nim wystepowad czastki o
wymiarach powyzej 5 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawierac ostrych
kamieni lub innego materiatu, nie moze zawiera¢ butwiejgcych czesci organicznych takich
jak: kawatki drewna, liscie itp.

— pale szalunkowe — wypraski stalowe,

grodzice np. GZ-4, G-61, G-81,
szalunki skrzyniowe (petne),
rozporki, deski, bale drewniane,
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— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie,
— grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na
sktadowisko,

— nasiona traw.
Materiatami do wykonania odtworzen ogrodzen sa:

— elementy demontowanych i nieuszkodzonych ogrodzen,

— siatka na stupkach stalowych z ksztattownikéw walcowych o $rednicy 76 mm.
Dopuszcza sie stosowanie wszelkiego rodzaju materiatdow stuzgcych do robdt odwadniajgcych,
lecz zastosowane materiaty muszg uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

2.1 Skladowanie materiatow

Miejsce statego sktadowania materiatu nie moze:
— zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,
— naruszac przepisow Prawa Budowlanego (np. zagraza¢ istniejgcym budowlom),
— naruszac przepiséw Prawa Wodnego (np. zagraza¢ droznosci istniejgcych ciekédw wodnych
czy zagrazac istniejgcym budowlom na ciekach),
— narusza¢ przepiséw Ochrony Srodowiska,
— naruszac prawa prywatnej wtasnosci.

2.1.1 Material z rozbiorek

State sktadowanie gruzu na odktad nalezy zrealizowac¢ w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawce robdt i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

2.1.2 Ziemia z wykopow

Ziemie z wykopu nalezy czasowo sktadowac w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie
z Polskg Normg PN-B-10736 nie wolno sktadowac urobku w obrebie klina odtamu $ciany wykopu
tak nie szalowanego jak i szalowanego.

2.1.3 Umocnienia

Sktadowanie szalowan lub ich elementdw umocnien powinno sie odbywaé na wydzielonym
miejscu, na terenie budowy z obostrzeniem podanym wyzej wg normy PN-B-10736.

2.2 Drenaz poziomy

A. Rury drenarskie - rury powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

— wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wszystkich innych norm towarzyszacych, tam
powofanych,

— powinny zapewni¢ odprowadzenie catej ilosci wody gruntowej, naptywajacej do odcinka

wykopu, miedzy kolejnymi studzienkami drenarskimi.

Obsypka drenazu

C. Studzienki drenarskie — z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje sie
szczegotowych wymagan normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewniac
mozliwosc:

w
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zainstalowania przenosnych pomp zatapialnych o parametrach jak nizej,
zapuszczenia tych studzienek 1,0 m ponizej dna wykopu.

D. Pompy odwadniajgce z drenazu - pompy te powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania
powinny:
— by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
— mie¢ wydajnos¢ rzedu 20 m3/h, przy wysokosci ttoczenia 20 m.
2.3 Iglofiltry
A. Rury igfofiltréw i armatura:

$rednice powinny by¢ dobrane do przeptywow zakfadanych,

konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

woda podawana przy pomocy weza wptukujacego,

nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kréécach kolektora uszczelnione
uszczelka np. typu o-ring,

cigg kolektordw jest fgczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalagji
takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe;j.

. Wptukiwanie rur igtofiltrow:

igtofiltry instaluje sie zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby
wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltrow (podtgczonego do jednej pompy) znajdowaty
sie na jednym poziomie,

w zaleznosci od warunkéw terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na
gtebokosci 4-6 m,

z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢
umieszczony ok. 1-2 m ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zostac obnizony
poziom wody.

. Obsypke filtracyjng wykonuje sie:

w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na taka
wysoko$¢, aby obsypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej
jednak na catej wysokosci wptukania igtofiltru,

w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos¢ ca 0,5 m nad gérng krawedz filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki),

uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony
bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktorej wielkosS¢ ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do
10-ciu razy wieksza od $redniej grubosci ziaren gruntu.

. Agregat pompowy:

agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalaciji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobér wody
z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub waz
zrzutowy,

— pompy oparte na pompie samozasysajgcej, ktora wspotpracuje z pompg podcisnieniowa.

m

2.4

. Dodatkowe odwodnienie liniowe wg pkt 2.1.

Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materiatow

2.4.1 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje
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niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytwdrce. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

2.4.2 Odbior materiatow

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub
watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac je badaniom okreslonym przez
Inwestora lub Inspektora nadzoru.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w
celu upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

2.4.3 Skiladowanie materialow

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywaé na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno — Ruchowej wszelkich
urzadzen zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej
normie PN-B-10736. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy sktadowac oddzielnie.
Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ sktadowane w wydzielonych, pomieszczeniach
zamknietych i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym
uszkodzeniem oraz z dala od $rodkdéw i warunkéw powodujgcych korozje.

Rury drenarskie nalezy sktadowac na skfadowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym
podtozu, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiat na obsypke filtracyjng, nalezy sktadowaé na skfadowisku otwartym, o utwardzonym i
odwodnionym podtozu, w sposob zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno sie sktadowac
tej obsypki razem z obsypka dla studni wierconych.

2.5 Wymagania, certyfikaty, atesty i $wiadectwa dotyczace jakosci materiatéw

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokétami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np.
wyrobow betonowych, wyrobdw z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i
innych.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy
sprzet:

— teodolity lub tachometry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,
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- faty,

— tasmy stalowe, szpilki,

— inny specjalistyczny sprzet geodezyjny.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiorki ogrodzen nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujgc do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— rozbidrki i odtworzenia ogrodzen (pita do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka),

— odspajania i wydobywania gruntdw (koparki, fadowarki itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki

itp.),
— maszyny do wbijania i wyciggania grodzic (kafar lub wibromiot do zabijania i wyciggania
grodzic z mozliwoscig wbijania ich z duzg czestotliwoscig),

— maszyny do transportu i uktadania grodzic,

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— reczny sprzet do robot ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt odwodnieniowych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajace,

— agregatu pradotwdrczego zasilajgcego pompy odwadniajace,

— zestaw igtofiltrow z agregatem pompowym,

— pompy zatapialne,

— przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow.
Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wydajnos$¢ pomp i wysoko$¢ podnoszenia muszg zapewniac catkowite usuniecie wody z wykopu.
Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia wykopu
sporzadzonego w ramach projektu organizacji rob6t. Zastosowane pompy powinny by¢ odporne
na duzg Scieralno$¢, bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci
drobnych czgstek piasku.
Pompy nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we wiasnym
zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczeristwa. Srodki transportowe, poruszajace sie po
drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytdow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnych technicznie Srodkéw transportu
i takich, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych
materiatow.

Materiaty takie jak paliki drewniane, prety stalowe i tym podobne mogg by¢ przewozone
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dowolnym Srodkiem transportu. Do przewozu szalowan wykopu uzywaé nalezy S$rodkéw
transportu dostosowanych do gabarytdw i ciezarow przewozonych materiatdw. Do przewozu
wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywa¢ samochody
samowytadowcze — wywrotki.

Transport urzadzen i materiatdw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopdw na czas
budowy, moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie
po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Kazdy z elementédw odwodnien pionowych czy liniowych, nalezy przewozi¢ oddzielnie, zgodnie z
Instrukcjg ich Producenta, a elementy dilugie takie jak rury stalowe na studnie wiercone,
wystajgce poza skrzynie samochodu, powinny zosta¢ oznakowane na czas transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie moze by¢ przewozona
tgcznie z obsypka dla drenazu, poniewaz ich uziarienie bedzie rézne.

5 Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.1 Roboty geodezyjne
5.1.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtdwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych w ciggu 30 dni od przekazania ternu budowy,
Wykonawca powinien w oparciu o wtasne projekty budowlane wytyczyc lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gtownych trasy oraz reperdéw.

W trakcie tyczenia wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli dziatek o planowanym
rozpoczeciu Robdt budowlanych. Powiadomienia kwitowane bedg ztozeniem podpisu pod listg. W
terminie do 44 dni od uprawomocnienia sie diecezji pozwolenia na budowe
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje papierowa i elektronicznag
wytyczonych obiektow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to niezwtocznie
w ramach petnionego nadzoru autorskiego wprowadzone zostanie stosowne rozwigzanie
zamienne, nie wykluczajgc konieczno$¢ opracowania projektu budowlanego zamiennego.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
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czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Inwentaryzacje wykonanych odcinkdw nalezy wykonywa¢ w odkrytym wykopie z jednoczesnym
okresleniem sieci kolidujgcych.

5.1.2 Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtowne sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, wodociggowej wraz z wszystkimi obiektami w tym place,
ogrodzenia i drogi dojazdowe oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw
wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru
lub osoby upowaznionej przez Zmawiajgcego. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegétowego wytyczenia Robot.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o przygotowany w ramach zamowienia projekty budowlane
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
projektach oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora nadzoru. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obydwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkdw w postaci hakéw lub
bolcow.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu. Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac¢ poza granicami projektowanej
budowli, a rzedne ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robdt. Do wyznaczenia krawedzi
wykopdw, nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w
przypadku wykopow gtebszych niz 1m. Odlegtos¢ miedzy palikami (wiechami) powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni czy elementdw zataman podanych w projektach
budowlanych.

5.1.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Repery robocze nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej oraz wszystkich obiektdw na sieci wraz z zagospodarowaniem terenu — plac,
ogrodzenie czy drogi dojazdowe.
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5.1.4 Kolejnos¢ wykonywania robot

— Wytyczenie gtéwnej osi sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej, wodociggowej
(sytuacyjne i wysokosciowe),

— Wykonanie zestawienia zmian wymagajgcych projektdw zmiennych i przedstawienie
rozwigzan projektowych do zaopiniowania przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
przed przystgpieniem przez Wykonawce do wykonania tych projektdw,

— Wytyczenie gtdwnej osi obiektéw na kanalizacji sanitarnej i wodociggowej — studnie,
przepompownie, wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe,

— Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw w
wykopie przed zasypaniem,

— Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych posadowienie obiektdw na sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej w wykopie przed zasypaniem,

— Inwentaryzacja elementdw naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej i
wodociggowej, linii elektrycznych.

5.1.5 Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzanie Rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

— Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktdw gtdwnych sieci oraz jej obiektow,

— Nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktéw gtdwnych sieci,

— Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe — nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

— Robocze punkty pomiarowe - nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,

— Wyznaczenie wykopdw — nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w
pieciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

5.2 Wymagania szczego6towe dla robét i prac geodezyjnych

Dokumentacja geodezyjna i geodezyjna powykonawcza powinna zosta¢ opracowana
z zachowaniem wymogow opisanych w pkt 1.8.5 STWiIORB.00.00. Na jej opracowanie
sktada sie szereg czynnosci, miedzy innymi:

a. Geodezyjne roboty pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem catosci zakresu robdt (tyczenie)
wchodzgcego w przedmiot zamoéwienia i zabezpieczenie punktéw geodezyjnych powinny byé
wykonane w jeden miesigc od rozpoczecia robét budowlanych.

b. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektora nadzoru i Zamawiajgcemu
szkice tyczenia catosci sieci przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz
elektronicznej w formacie plikéw *.SHP, ktéra zawiera¢ bedzie réwniez mapy sytuacyjno-
wysokosciowej naktadke ewidencyjng dla przej$¢ przez drogi, cieki itp. Materiaty z tyczenia
sieci Wykonawca ztozy wraz z kolejnym Raportem.

c. Wykonawca zobowigzany jest opracowaC i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, przed
przejeciem (odbiorem koncowym) robdt, oklauzulowang dokumentacje powykonawczg
przedstawiajgcg wszystkie sieci wraz z obiektami i uzbrojeniem tak, jak zrealizowat je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych robét. Inwentaryzacja
bedzie zawiera¢ dodatkowo zmierzone wspotrzedne punktdw kolizji np. z istniejgcym
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uzbrojeniem terenu, wspotrzedne poczatkdw i koncdw rur ochronnych. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zosta¢ sporzgdzona w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w
formacie plikdw *.SHP. Dokumentacja winna by¢ sporzadzona we wspotrzednych ,,1965” i
,2000”. Dodatkowo wymaga sie sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych
obiektow i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcym, na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w
skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmowac pas terenu w odlegtosci co najmniej
po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek, na
ktorych wykonano przepompownie Sciekdw.

W sktad dokumentacji powykonawczej oprocz dokumentéw wymaganych przepisami prawa
polskiego Wykonawca powinien dotgczy¢ szkice pomiarowe oraz wspotrzedne pomierzonych
punktow sieci i obiektow zapisane w pliku tekstowym.

d. Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w jednym
egzemplarzu w postaci papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD/DVD w formacie plikow
* SHP, plikow *.DOC lub *.TXT lub réwnowaznych ze wspotrzednymi X, Y, Z zamierzonych
elementéw. Pliki *.shp lub rownowazne zawiera¢ bedg trase kanalizacji, wodociggu i
obiektdw na sieciach i innych przebiegdéw liniowych, opisane wysokosci, wspétrzedne,
elementy np. studni.

e. Wykonawca na wiasny koszt odtworzy stupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia
podczas prowadzenia robot budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecnosci
zainteresowanych stron. W przypadku trudnosci z ustaleniem granic wykonawca na wiasny
koszt przeprowadzi procedure ustalenia granic.

f. Do zadan Wykonawcy nalezy whasciwe oznakowanie przewodu sieci wodociggowej i kanatu
tlocznego i armatury na trwatych elementach zagospodarowania naziemnego terenu. W
przypadku braku mozliwosci umieszczenia tabliczek informacyjnych na elementach trwatych,
Wykonawca wbuduje stupki betonowe ktdre postuzg do zamontowania tabliczek
informacyjnych.

5.3 Roboty ziemne — wykopy i umocnienia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji program robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu wykopdéw zostaty opisane w normie PN-B-10736/1999 oraz PN-B-
06050/1999.

Do wykonywania wykopow mozna przystgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Sukcesywnie w miare postepu robdt nalezy wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia Scian wykopdw.
Przy realizacji kanalizacji w pasie drogowym, nalezy sie kierowac nastepujgcymi zasadami:

— nie dopuszcza sie ruchu kotowego wzdtuz pasa robét,

— na czas budowy drogi te nalezy zamkng¢ (w zaleznosci od projektu ,Organizacji ruchu na
czas budowy”), a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagtej i uzasadnionej
koniecznosci, ruch stuzb ratowniczych,

— ruch ciezkich maszyn i pojazdéw uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem
odfamu.
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5.3.1 Roboty przygotowawcze do robot ziemnych

Wszystkie roboty na terenach upraw nalezy wykonac po zbiorach.
Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy sporzadzic dokumentacje inwentaryzacyjng stanu
powierzchni terenu. Powinna ona wyszczegdlnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty, ktore
mogg wymagac przywrdcenia do stanu pierwotnego. Jesli jest to konieczne, dokumentacja bedzie
obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére
mogg okazac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby
nalezy porozumie¢ sie (na piSmie) z wtascicielami i uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru. Dokumentacje nalezy aktualizowaé w zakresie szczegétow dotyczacych
odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych wiasciwosci podziemnych, ktore
zostang odstoniete w miare postepu prac.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

— karczowanie,

— ustalenie miejsc skladowania humusu oraz urobku,

— ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

— ustalenie miejsc odprowadzania wéd gruntowych z odwadnianych wykopdw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,

— wytyczenie osi wykopu,

— wykonanie przekopdw kontrolnych,

— wykonanie koryt obiegowych na istniejgcych ciekach,

— budowe drég dojazdowych,

— zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Prace te sg objete ogdlnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji. Tyczenie sieci jak i
realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogolnej obstugi geodezyjnej dla catej
inwestycji.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczy¢ obszar robot ziemnych na powierzchni terenu poprzez
trwate oznaczenie potozenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktéw wykopu,
potozenia ich osi geometrycznych i gtebokosci wykopdw.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce drzewa, przed
zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewnic czystos¢ chodnikdw i jezdni. Mycie chodnikdw i
jezdni nalezy wykonywac min. 2 x na dzien.
Wykonawca powinien przygotowac i oczysci¢ teren z materiatdéw ($mieci, gruzu, itp.) znajdujgcych
sie na trasie wykopu, wykonac prace rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni, ogrodzen, chodnikéw
oraz przygotowac przejazdy i drogi dojazdowe.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca powinien powiadomié
poszczegdlnych uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony. W ich obecnosci powinny by¢ wykonane przekopy kontrolne
w celu zlokalizowania rur, kabli i innych obiektéw podziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji
majgcych wplyw na przebieg trasy i poziom posadowienia przewodu, zmiany powinny by¢
uzgodnione z Inspektorowi nadzoru i w ramach nadzoru autorskiego z Projektantem.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
Podczas usuwania nawierzchni drég wraz z podbudowg, zdjety materiat nalezy sktada¢ oddzielnie
W sposéb zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemig przeznaczong do odwozu
na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
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5.3.2 Zdjecie warstwy humusu

Ziemie urodzajng — humus nalezy zdjg¢ na gteboko$¢ jego zalegania, to jest Srednio 10 cm. W
miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy jg zdjg¢ na petng
gtebokos¢ zalegania. Zwiekszona ilos¢ humusu do zdjecia wynikajgca z wiekszej grubosci
zalegania nie moze by¢ podstawg do Zzadania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3.3 Wykopy

Wykopy pod sieci objete Kontraktem stanowi¢ bedg wykopy liniowe o Scianach pionowych,
umocnionych oraz wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektdw inzynierskich
zlokalizowanych na sieci. W ramach zadania inwestycyjnego Zamawiajacy planuje ukfadanie
rurociggdbw w tzw. wspolnym wykopie dlatego przy wycenie robdt Wykonawca powinien
uwzglednic tg technologie montazu.

Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaty opisane w polskiej normie branzowej nr PN-B-
10736/1999.

Realizacja wykopdw o Scianach pionowych o gtebokosciach przekraczajgcych 1,0 m oraz z uwagi
na wystepujgce w poblizu budowle, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna by¢
powigzana z jednoczesng realizacjg szalowan (umocnien) Scian wykopu.

Wykonanie wykopdw liniowych i pod obiekty na sieci kanalizacyjnej i wodociggowej oraz pod
komory przewiertowe i przeciskowe nalezy zrealizowac recznie i mechanicznie.

Zabezpieczenie wykopdw liniowych i pod obiekty, komdr przewiertowych szalunkiem systemowym
lub grodzicami, nalezy wykona¢ w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych i dokumentacji
projektowe;j.

Wykopy nalezy wykonywac¢ réwnolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Catkowite
odwodnienie wykopdw jest warunkiem przystgpienia do dalszych robdt (podsypki i robot
montazowych).

Szeroko$¢ wykopu liniowego stanowi odlegtos¢ w Swietle nieumocnionych $cian wykopu,
niezbedna dla:

— ufozZenia rurociggdéw sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej

— poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopow.

Gtebokos¢ wykopu liniowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejgcego, niezbedna dla:

— ufoZenia rurociggdw wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzednych,

— pogtebienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociagi.
Szeroko$¢ wykopu obiektowego stanowi odlegtos¢ w Swietle nieumocnionych $cian wykopu,
niezbedna dla:

— montazu studzienek,

— poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopdw i szeroko$¢ tg podano

w projekcie oraz przedmiarach.
Gtebokos¢ wykopu obiektowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejgcego, niezbedna dla:
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- utozenia rurociggbw na projektowanych rzednych i ich wprowadzenia do studzienki
kanalizacyjnej,
— pogtebienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielkoS¢ pogtebienia, w stosunku
do dna przylegajgcego wykopu liniowego zalezy od rodzaju montowanej studzienki.

Wykop nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu. Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05 m w gruntach nie
nawodnionych oraz 0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu
ustala sie na poziomie 0,20 m wyzszym od projektowanego. Zdjecie pozostawionej warstwy
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem kanatow.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami nie powinno przekraczaé 20
m.
Wykopy w poblizu istniejgcych sieci i kabli prowadzi¢ recznie wg BN/83/88-3602.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urzadzen
podziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zinwentaryzowa¢ wszystkie rurociggi i kable przecinajgce trase
projektowanej sieci i na nies¢ na dokumentacje powykonawcza.
Mechaniczne wykonywanie Robét ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi wykonanymi
recznie.
W przypadku, gdy wykopywane s3g rézne rodzaje materiatu, nalezy sktadowac je oddzielnie, a
najbardziej wiasciwy zachowac¢ do zasypania wykopdw. Tam gdzie naturalne odwodnienie
podtoza jest wuzaleznione od wzglednego pofozenia warstw przepuszczalnych i
nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdélng uwagg nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po
zakonczeniu Robét przywrdéci¢ go na wtasciwe miejsce. Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu
w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych
warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rur. Jezeli podtoze
zostanie uszkodzone, réw powinien by¢ kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub
zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Inspektora nadzoru.
Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wdwczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i w ramach petnionego nadzoru autorskiego
przedstawi¢ projekt zamienny. Urobek moze by¢ sktadowany obok wykopu, lub z powodu braku
miejsca wywozony na czasowy odkitad.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami BN/83-8836-02, BN/62-8836-01 i przepisami BHP.
Odspojenie gruntu w wykopie, nalezy wykonac¢ mechanicznie lub recznie. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Odktad urobku powinien by¢é dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Na trasie wykonywanych rob6t mogg wystgpic lokalnie grunty kategorii VI i powyzej. Wykonawca
uwzgledni w cenie ofertowej prowadzenie robot w gruntach skalistych.
Zachodzi konieczno$¢ wykonania recznych robdt ziemnych miedzy innymi przy kolizjach, ich
odkrywkach, w terenach o gestej zabudowie.
Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wykonywanie wykopdw liniowych w catosci w sposéb
reczny w iloSciach ok. 30% catego zakresu robot.
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5.3.4 Umocnhnienia

Uwzgledniajgc zaprojektowane trasy przebiegu kanatdw oraz warunki gruntowo — wodne,
przewiduje sie, ze dla potrzeb realizacji Umowy wiekszo$¢ wykopdw stanowi¢ bedg wykopy
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych umocnionych. W ramach zadania inwestycyjnego
Zamawiajacy planuje uktadanie rurociggow w tzw. wspolnym wykopie dlatego przy realizacji robét
Wykonawca powinien uwzgledni¢ tg technologie montazu. Umocnienia wykopdw powinny by¢
realizowane w nastepujacy sposob:

— odeskowane wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem,

-~ w ostonie z przestawnych pogrgzanych obudéw wykopdw o odpowiedniej wytrzymatosci

blatéw na parcie boczne i odpowiedniej dtugosci pasa roboczego (klatki),

— obudowie szczelniej z grodzic zabijanych pionowo kafarem lub wibromtotem z rozparciem.
Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych Scian wykopdw zostaly opisane w polskiej
normie PN-90/M-47850 i PN-68/B-06080. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru do akceptacji, projekt szalowan poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku
stosowania szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna
wykopu gdzie bedg montowane studzienki i kanaty oraz zabezpieczac prace ludzi na dnie wykopu.
Gorna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawac min. 15 cm nad przylegajacy teren w celu
zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod deszczowych.

Szczegoty rozwigzan dotyczgcych umocnien pionowych $cian wykopdw zostang podane przez
Wykonawce. Podczas prowadzenia wykopow w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych
powinno sie stosowal zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie
przylegajacych do siebie. Grodzice nalezy zabija¢ szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzetu,
np. wibratora nie rezonansowego wysokiej czestotliwosci. Zabezpieczenie grodzicami nalezy
stosowac rowniez przy gtebokich wykopach (powyzej 4,0m) oraz przy komorach przewiertowych.
Przy stosowaniu $cianki szczelnej i obudowy wbijanej, w poblizu istniejgcych budowli nalezy
stosowaC urzadzenia rejestrujgce wstrzasy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia
zagrozenia tych budowli.

Nie mozna usuwac umocnien pionowych Scian wykopdw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i
zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy
sie stopien zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zageszczonego bedzie miato
negatywny wptyw na zadang niwelete kanalizacji jak i drogi w jej catym przekroju poprzecznym.
Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

Na trasie wykonywanych rob6t mogg wystgpic lokalnie grunty kategorii VI i powyzej. Wykonawca
powinien uwzglednic¢ konieczno$¢ prowadzenia robdt w gruntach skalistych.

Zachodzi konieczno$¢ wykonania recznych robdt ziemnych miedzy innymi przy kolizjach, ich
odkrywkach, w terenach o gestej zabudowie.

5.3.5 Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze
niz 1 cm.

Spadek dna wykopu powinien byé zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci
kanalizacyjnej. Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
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projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).
Ponadto:
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ wiecej niz + 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm.

5.3.6 Szerokosc¢ wykopow

Minimailna przestrzeri robocza pomiedzy rurg a szalunkiem

Dla rurociggéw o $rednicy do 350 mm minimalna przestrzen robocza pomiedzy rurg a Sciang
szalunku z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Przy wykonywaniu wykopow w
gruntach mokrych, szerokos¢ obudowy (szalunku) wykopu nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwiekszong
szeroko$¢ zaleca sie stosowac tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad
1,0 m od dna wykopu.

Minimalna szerokosc obudowy wykopu dla rur w zaleznosci od gtebokosci wykopu
Przy zachowaniu warunkéw minimalnej przestrzeni roboczej pomiedzy rurg a Sciang szalunku
minimalna szeroko$¢ pomiedzy $ciankami szalunku powinna wynosic:

— 0,9 m dla wykopu o gtebokosci do 4,0m,

- 1,0 m dla wykopu o gtebokosci powyzej 4,0 m.

Minimalna szerokosc obudowy wykopu dla studni

Przy wykonaniu wykopu dla montazu studzienek kanalizacyjnych, wodociggowych odlegtosc¢
pomiedzy ich zewnetrzng krawedzig a obudowa wykopu z kazdej strony powinna wynosi¢, co
najmniej 0,5 m. Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawac¢, co najmniej 0,15
m ponad poziom przylegtego terenu.

5.3.7 Szczegoélne warunki bezpieczenstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
Polskiej Normie PN-B-10736.

W szczegodlnosci w obrebie klina odtamu Sciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie
wolno sktadowac urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna
by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji
robét.

Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich, a
ponadto oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robdt np. na czas nocy, wykopy takie nie
mozna pozostawi¢ bez dozoru.

Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
Polskiej Normie PN-90/M-47850.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robdt w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie
projektowanego kanatu.

Nalezy wykonaé recznie, przekopy kontrolne wg BN-\83/88-3602, w rejonie skrzyzowan z
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istniejgcym uzbrojeniem, pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odstoniete nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowymi.

5.4 Wykonanie podsypki, obsypki, wymiany gruntow i zasypow
5.4.1 Roboty przygotowawcze

Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny by¢ powigzane z
jednoczesnym uktadaniem rurociggéw oraz obiektow na sieci.

Nalezy spetni¢ wymadg catkowitego odwodnienia wykopdw, aby wykonanie zasypow odbywato sie
w gruncie suchym. Jest to takze zwigzane z wymaganiami odnosnie stopnia zageszczenia tych
warstw, opisanymi ponizej.

Nie mozna usuwac szalunkéw pionowych Scian wykopdw po zageszczeniu podsypki, obsypki i
zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy
sie stopien zageszczenia gruntu). Nalezy zatem sukcesywnie usuwaé szalunki, idgc od dotu
wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie pozostawienie szalunkéw w wykopie i ich zasypanie,
jezeli Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogdlne robét i ujeto to w Projekcie Organizacji Robdt,
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Zageszczanie obsypki rurociggdw nie moze spowodowacé przesuniecia rury lub studzienki w
poziomie (utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).

Uwaga. W przypadku gdy producent rur dopuszcza nie stosowanie podsypki, obsypki i zasypki, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od tego dziatania.

5.4.2 Podsypka

Grubo$¢ podsypki pod kanaty i uzbrojenie oraz obiekty na sieci powinna wynosi¢ 15 — 30 cm.
Szerokos$¢ podsypki dla wszystkich sieci jest rdwna szerokosSci dna wykopu nieumocnionego tj. po
wyjeciu umocnien pionowych Scian wykopdw i wynosi ona tyle ile podano dla wykopdw liniowych
i obiektowych. Stopien zageszczenia podsypki dla rurociggdw wodociggowych, kanalizagcji
grawitacyjnej sanitarnej i deszczowej nalezy zatozy¢ jak pod nawierzchniami drogowymi. Zaktada
sie zatem, ze stopien zageszczenia podsypki bedzie co najmniej réwny 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

Wilgotno$¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8.

Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntdéw i dane o obcigzeniach
rur wykazujg, ze no$no$¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa wyrownawcza, na ktorg jest
potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie.

Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego
zwiru o wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane takze w
sytuacji, gdy wykop zostat wykonany za gteboko.

W przypadku wystgpienia gruntow stabych, silnie nawodnionych nalezy utozy¢ rurociggi na
geowltdkninie szerokosci 3 m i gramaturze 250 g/m?2.

Uwaga. W przypadku gdy producent rur dopuszcza nie stosowanie podsypki, obsypki i zasypki, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od tego dziatania.

Znak sprawy ZP — 7/25 80



Czes¢ IV STWIORB.01.01 — Roboty przygotowawcze i ziemne

5.4.3 Obsypka

Grubos$¢ obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20 — 30 cm nad wierzch rury. Szerokosc¢
obsypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjeciu
umocnien pionowych $cian wykopdw.

Stopien zageszczenia obsypki dla wszystkich sieci nalezy zatozy¢ zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz wydanymi decyzjami.

Wilgotno$¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt 8.

Obsypka musi by¢é wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia rur i studzienek. Musi ona zagwarantowa rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Nalezy unikac pustych przestrzeni. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana,
aby nie zostat on zniszczony lub nie zostat przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzetu
zageszczajgcego z obu stron rury jednoczesnie.

Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przez Producenta przyktadowych rur podano w
ponizszej tabeli:

Sprzet Tlos¢ cykli Maksymalna grubos¢
warstwy po ubiciu [m]
Zwir, piasek Tty
Zageszczenie reczne 3 0,15 0,10
Wibrator ptaszczyznowy
a) 50-100 kg 4 0,15 -
b) 100-200 kg 4 0,20 -
Ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Uwaga. W przypadku gdy producent rur dopuszcza nie stosowanie podsypki, obsypki i zasypki, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od tego dziatania.

5.4.4 Zasypy

Zasypka w terenach pod drogami powinna mie¢ grubos¢ od rzednej gory obsypki do rzednej
odpowiadajgcej roznicy projektowanej rzednej drogi minus grubo$¢ wszystkich warstw drogowych
wg opracowania drogowego, w terenach zielonych - od rzednej gory obsypki do rzednej
projektowanego terenu zielenca.

Szeroko$¢ zasypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po
wyjeciu umocnien pionowych $cian wykopdw.

Stopien zageszczenia zasypki dla wszystkich sieci pod nawierzchniami drogowymi, zgodnie z
wytycznymi Producenta rur, stopien zageszczenia réwny 97 — 100% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Wilgotnos$¢ optymalng dla zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych
w Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt 8.

Metody ubijania gruntu opisane sg w instrukcji montazowej uktadania w gruncie rur i studzienek.
Zasypy powinny byc realizowane rownomiernie z obu stron obiektu warstwami grubosci okoto 10
cm bardzo starannie zageszczonej (wg BN-72/B-8932-01). Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;j.

Wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi winien wynosic
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Is=97%, na pozostatych odcinkach zgodnie z wydanymi decyzjami. Wskazniki zageszczenia
gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowac zgodnie z normg BN-72/8932-01.
Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie. Wilgotno$¢ gruntu w
czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niz 0,8
wilgotnosci optymalnej, wowczas zageszczang warstwe nalezy polewaé wodg, natomiast gdy jest
ona wieksza niz 1,2 — przesuszy¢ grunt w sposéb naturalny lub przez dodanie wapna palonego,
umozliwiajgc tym samym odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenujgcej, albo
ulepszy¢ dodatkiem wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.
Grubo$¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢ doswiadczalnie przy probnym
zageszczeniu stosowanym sprzetem, orientacyjnie nie powinna ona przekraczac:

— przy zageszczaniu recznym — 15 cm,

— przy zageszczaniu walcami — 20 cm,

— przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi — 40

cm.

W procesie wykonawczym muszg byé wziete pod uwage wszystkie parametry przewidziane w
projekcie, ktdére wptywajg na uktadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymato$¢ i okres
uzytkowania rurociggu.
Czynniki dominujgce sg okreslone przez gtebokos¢ uktadania, obcigzenie rury, warunki gruntowe,
podtoze i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynnikow dominujgcych musi by¢ réwniez
wziety pod uwage czas przeprowadzania prac. Ukfadanie rurociggéw staje sie szczegodlnie trudne,
jezeli praca musi by¢ ukonficzona przy niepomysinej pogodzie, jezeli zdolnos¢ nosna gruntu jest
rozna w réznych miejscach, lub jezeli konieczne jest, aby ciezkie maszyny przejezdzaty nad
rurociggami.
Wysoko$¢ warstwy gruntu nad rurg nie powinna by¢é mniejsza niz 1,0 m (ze wzgledéw
wytrzymatosciowych) bez zastosowania specjalnych Srodkéw ostroznosci, jezeli rurocigg jest
poddawany dziataniu obcigzen transportowych (ruch uliczny).

5.4.5 Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospdtka, zwir) tatwo zageszczanym.
W zaleznosci od wielkosci i rodzaju zageszczarki, grunt zasypowy nalezy uktadaé warstwami okoto
30+50 cm i zageszczac do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia.
W zakresie Robot do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzglednié¢ nastepujace czynnosci:
— zakup i dostawe gruntu na wymiane,
— zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zageszczenia,
— wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

5.4.6 Doktadnos¢ wykonania

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podsypki pod rury kanalizacyjne i wodociggowe od
przewidzianej w dokumentacji nie powinno by¢ wieksze od 10% o ile dopuszczone jest to przez
producenta rur.

Doktadnos$¢ wykonania w zakresie rzednych gory podsypki pod rury kanalizacyjne jest Scisle
powigzana z uktadaniem rur i montazem studzienek.

Dopuszczalno$¢ odchylenia rzednych podioza (powodujgce odchylenie spadku przewodu) od
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rzednych przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekracza¢ +/-1 cm.

Doktadno$¢ wykonania w zakresie rzednych podsypki pod rury rurociggu wodociggowego jest
Scisle powigzana z ukfadaniem rur. Doktadnos$¢ ta dla samej podsypki nie jest okreslona, lecz na
podstawie normy PN-B-10725/1997 zaktada sie, ze doktadno$¢ wykonania podsypki tj. roznica w
stosunku do projektowanych rzednych niwelety rurociggu nie moze przekraczac +/-5 cm.
Spadek uksztattowanej podsypki powinien by¢ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu
ttocznego lub kanalizacyjnego i nie moze spowodowac na odcinku sieci spadku przeciwnego ani
spowodowac jego zmniejszenia do zera.

Stopien zageszczenia podsypki — wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Tolerancja dla wilgotnosci zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna -20% do +10 % wilgotnosci
optymalnej.

Obsypka do wysokosci 30 cm ponad rure powinna by¢ wykonana z gruntu sypkiego (piasku,
pospotki, zwiru) i zageszczona. Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia az do uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub
nie zostat przemieszczony. Zageszczanie wykonywane mechanicznie powinno by¢ wykonywane
sprzetem, ktory moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Pierwsza
warstwa zageszczanej obsypki, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, aby unikngé
uniesienia sie rury.

Doktadno$¢ wykonania obsypki i zasypki dla rur kanalizacyjnych i rurociggu ttocznego oraz
obiektdw na sieci jest Scisle powigzana z poziomem istniejgcego terenu. Doktadnosc ta dla samej
obsypki i zasypki, nie jest okresSlona, lecz na podstawie wytycznych Producenta rur, zaktada sie,
ze podana wysokos$¢ obsypki nad wierzch rury jest wartoscig minimalna.

Natomiast dla zasypki z uwagi na projektowane rzedne powierzchni, podana wysoko$¢ zasypki
bedzie wartoscig maksymalna.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m, powinien by¢
zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grubo$¢ zageszczanego gruntu zaktada sie, ze podane przez Producenta rur grubosci warstw
zageszczonego gruntu sg warto$ciami maksymalnymi.

5.4.7 Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy sukcesywnym usuwaniu szalunkoéw nalezy zapewnié¢ szczegdlny nadzor nad robotami i
wykonywac je krétkimi odcinkami tak, aby nie doszto do zawalenia sie pionowych $cian wykopéw.
W trakcie odwozu nadmiaru gruntdéw transportem drogowym, nalezy stosowac przepisy BHP, w
zakresie zatadunku i wytadunku mas ziemnych oraz przepisy szczegdlne o ruchu drogowym.

5.5 Rozbiorki i odtworzenia ogrodzen

Rozbiorki istniejgcych ogrodzen nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem mozliwosci ponownego
wykorzystania elementéw stalowych i betonowych. Elementy do ponownego wykorzystania
nalezy zinwentaryzowac.

Ogrodzenia odtworzy¢ do stanu i z materiatdw jak przed robotami lub z siatki na stupach
stalowych z ksztattownikéw walcowych o $rednicy 76mm w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
i wtascicielami posesji.
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5.6 Inwentaryzacja fotograficzna i filmowa

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng oraz filmowg wytyczonej
trasy i terenu objetego zakresem robdét budowlanych przed rozpoczeciem robdt (stanu
istniejgcego) oraz stanu istniejgcego po zakonczeniu robét.
Zdjecia kolorowe min. 10 MPix, format JPG, opisane i zapisane na nosniku CD/DVD/PENDRIVE.
Film kolorowy w rozdzielczosci telewizyjnej co najmniej full HD, zapis cyfrowy na nosniku
CD/DVD/PENDRIVE.
Inspekcja TV kanatdw powinna by¢ wykonana:

— kamerg z ruchomag gtowica,

— po wyptukaniu/wyczyszczeniu kanatu i po wykonanej prébie szczelnosci,

— na obrazie powinien pojawiC sie w czasie rzeczywistym wykres pokazujgcy spadek na

odcinku
— przed przystgpieniem do inspekcji nalezy wykonac¢ odcinek prébny a uzyskanie akceptacji
jakosci bedzie umozliwiato dziatania na catosci sieci,

— podczas inspekcji filmujemy kazde tgczenie po obwodzie 360st,

— nadruki producentéw na materiale,

— w kazdej studni w kierunku wiazu.
Catos¢ wykonanego zakresu inspekcji majg potwierdzac raporty w formie elektronicznej *.PDF i
* AVI lub réwnowaznych film oraz papierowej przekazane w jednym (1) egzemplarzu jako
zafgcznik do dokumentacji poodbiorowej. Zawartos¢ raportu powinna by¢ uwzgledniona przed
wykonaniem. Ptyta CD z wersjg elektroniczng zostanie zabezpieczona przed mozliwoscig
dogrywania dodatkowych elementéw i odpowiednio opisana (oklejona lub napylona). Dodatkowo
kazde kamerowanie zostanie zgtoszone do Inzyniera i Zamawiajgcego, ktdrzy wyznaczg osobe do
nadzoru. Wykonanie inspekcji bez udziatu przedstawiciela p/w jednostek skutkuje nie zaliczeniem
préby. Przed przystgpieniem do inspekcji kanatdw, Wykonawca przedtozy do Inzyniera do
zatwierdzenia kamere wraz ze Swiadectwem kalibracji. W przypadku gdy kamera nie wymaga
kalibracji przez jednostke certyfikujgca, przed rozpoczeciem inspekcji nalezy dokonaé kalibracji
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

5.7 Odprowadzenie wody z wykopow

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do najblizszego rowu lub cieku, w
takie miejsce, ktorego lokalizacja nie bedzie miata wptywu na ilos¢ wod gruntowych w rejonie
wykopu.

Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyzszej wody w tym
odbiorniku.

Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadza¢ do kanatu juz wykonanego, bowiem grozi
to zamuleniem kanatu.

Rurociggi nalezy utozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniac
dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek
drog).
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5.8 Odwodnienie pasa robét ziemnych

W wystepujacych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systeméw
odwadniajgcych, ktére zostaly opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych
przesigkajacych z opaddw, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw, aby powierzchniom gruntu wokot
wykopu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Ponadto role ograniczajaca naptyw wdd deszczowych do wykopu bedg spetnia¢ gorne, szczelne
powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje
ich nieprzydatnos¢ do celéw posadowienia rurociggdw lub uzbrojenia, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych ciekdw naturalnych, rowdw lub urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.
Rurociagi nalezy bezwzglednie uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu
uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkdw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robot.

5.9 Odwodnienie drenazem

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopdw zostaty opisane w
Polskiej Normie PN-B-10736.

Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji odpowiednie atesty
w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen i
materiatow.

Gtebienie wykopdw do czasu utozenia drenazu nalezy realizowaé pompujgc wode wprost z dna
wykopdw. Po osiggnieciu projektowanej gtebokosci wykopu nalezy zatozy¢ drenaz, 0,2 m ponizej
tego dna wykopu. Dreny uktada¢ w podsypce piaskowo zwirowe;j.

Spadek drenéw ma by¢ zgodny z projektowanym spadkiem rurociggéw oraz powinien zapewnic
wymagang hydrauliczng przepustowos$¢ drenu. Dreny nalezy podtaczy¢ na koncu wykonywanego
odcinka do studzienek drenarskich (czerpalnych). Dtugos¢ tych odcinkdéw tzw. roboczych nalezy
ustali¢ na budowie w taki sposob aby wielko$¢ doptywu wody do drenazu byta mniejsza od
hydraulicznej przepustowosci utozonych drendw.

Studzienki drenarskie nalezy zlokalizowaé poza obrysem kanatu. Nalezy je wykonac¢ z rur
betonowych o $rednicy 600 mm, ktére to rury powinny by¢ zapuszczone co najmniej 1,0 m ponizej
projektowanej niwelety dna wykopu.

W studniach tych nalezy zainstalowac przenosne pompy zatapialne o wydajnosci rzedu 20 m3/h
przy wysokosci ttoczenia 20 m.

Wode ze studzienek drenarskich nalezy odprowadzi¢ za pomocg rurociggdw tymczasowych
utozonych po terenie, do najblizszych ciekdw powierzchniowych, a jezeli takowych brak, to do
kanalizacji deszczowej po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce, zgody jej wiasciciela. Zabrania
sie odprowadzenia pompowanej wody do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawne;j.

Po zakonczeniu wykonywania odwodnienia, drendw nie nalezy usuwac bowiem po zageszczeniu
podsypki, obsypki i zasypki, dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu
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zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Dreny nalezy zamknaC przez
zaczopowanie. Natomiast studzienki drenarskie mogg ulec likwidacji.

5.10 Odwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltréw o gtebokosci do 5-6 m. Z uwagi na ksztatt tworzonego leja
depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. 1-2 m. ponizej oczekiwanej
gtebokosci do ktdrej powinien zosta¢ obnizony poziom wody. Montaz igtofiltréw przewiduje sie za
pomocg wptukiwanej rury obsadowej o $rednicy ok. 0,14 m. Konce igtofiltrow wptukiwanych
powinny byC¢ zakonczone filtrem, wode podawal nalezy przy pomocy weza wptukujgcego.
Rozstaw igtofiltrow, ilos¢ rzeddw powinny zostac ustalone przez Wykonawcg w zaleznosci od
rzeczywistego poziomu wody gruntowe;j.

Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciggu igtofiltrow (podigczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym
poziomie.

Nad poziomem gruntu igtofiltry faczone z kolektorem, w krdéc¢cach kolektora powinny by¢
uszczelnione uszczelkg np. typu o-ring. Cigg kolektorow faczy sie ze sobg z wykorzystaniem
dodatkowych elementdw instalacji takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowaé na takg
wysokos¢, aby potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje sie
obsypke na catej wysokosci wptukania igtofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypke
stosuje sie na wysokosci 0,5 m nad gérng krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera
sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktorej
wielko$¢ ziaren obsypki powinna byc od 5 do 10-ciu razy wieksza od Sredniej grubosci ziaren
gruntu.

Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podci$nienia w
instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobdr
wody z gruntu. Pobrana woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg
lub waz zrzutowy do odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6
godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
wykonania obsypki filtracyjnej. Przyjmuje sie, ze do wyptukiwania igtofiltrow bedzie
wykorzystywana woda z sieci wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.

5.11 Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm dotyczgcych wykonania i eksploatagiji linii wysokiego napiecia.
Natomiast przy realizacji zasilania z agregatu pradotworczego nalezy dodatkowo przestrzegac
wytycznych podanych przez Producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowac obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach
obstugi pomp i agregatu pradotworczego.

6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
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6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania Robdt muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentagji
projektowej i STWIORB oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
b) badanie stopnia zageszczenia,
c) przy wykonaniu Robdt ziemnych:

— wykonanie wykopu i podtoza,

—  zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

— stan umocnienia wykopdow lub nachylenia skarp wykopoéw pod katem bezpieczenstwa

pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
zasypanie wykopu.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreSlong w niniejszej STWIORB.01.01 i zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:
gtebokosci zatozenia filtrow, igtofiltrow,
wptywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
skutecznosci odwodnienia wykopu,
sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopow nalezy przeprowadzi¢ wg
polskiej normy PN-B-10736/1999.
Doktadnos$¢ wykonania drenazu w planie - odchylenie odlegtosci osi utozonego drenazu od osi
przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 cm, w odniesieniu do
podanej dokumentagji.
Odchylenie spadku drenazu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwiekszeniu spadku).
Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekracza¢ + 5 cm, a
jednoczesnie + 25% projektowanej grubosci warstwy.
Nalezy sprawdza¢ i mierzy¢ ilos¢ odpompowanej wody oraz potozenie zwierciadta wod
gruntowych.

7 Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STWiORB.00.00 ,Wymagania ogdine”.
a) Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem niezbednych robdt pomiarowych, wyznaczeniem
trasy i punktéw wysokosciowych, wykonaniem inwentaryzacji elementéw naziemnych sieci

Znak sprawy ZP — 7/25 87



Czes¢ IV STWIORB.01.01 — Roboty przygotowawcze i ziemne

wodociggowej, kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej i ttocznej, przytaczy, przepompowni
Sciekdw nalezy ujag¢ w jednostkach obmiarowych robot podstawowych podanych w
Przedmiarze robdt. Koszty prac pomiarowych powinny uwzgledni¢ przygotowanie
szczegbtowych rysunkdw i obliczen dla wszystkich niezbednych robét geodezyjnych i
wytyczen koniecznych dla realizacji robdt zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

b) Koszty wykonania karczowania krzakdw — o ile bedzie taka potrzeba przy zmianie trasy i
poszycia nalezy ujg¢ w jednostce obmiarowej 1mb kanalizacji lub wodociggu.

c) Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem niezbednych robot ziemnych, zdjeciem i
rozscieleniem warstwy humusu, wykonaniem i umocnieniem wykopow, wykonaniem podsypki
i obsypki, wymiang gruntu, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wywozem nadmiaru
gruntu nalezy ujg¢ w odpowiednich jednostkach obmiarowych robét podstawowych.

d) Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze robdt muszg pokrywac wszystkie
koszty wykonania Robdt i koszty zwigzane z:
— wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
— wykonaniem dokumentacji fotograficznej i filmowej.

Caty zakres prac okresSlony w niniejszej STWIORB zwigzany z wykonaniem robdt i prac opisanych
w niniejszej STWIORB nalezy ujg¢ w nastepujgcych odpowiednich jednostkach obmiarowych robot
podstawowych podanych w Przedmiarze robét:

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej

1 mb - dla wykonania przebudowy sieci wodociggowej

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni $ciekéw
1 mb - dla wykonania przytaczy kanalizacyjnych

8 Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swdj koszt i przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
kompletng dokumentacje geodezyjng powykonawczg opracowang zgodnie z wytycznymi jak w
pkt 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wymaganiami PB i STWiIORB.00.00.

9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiIORB.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Rozliczenie zakresu robdt i prac objetych umowg dokonane bedzie w oparciu o cene
jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa danej pozycji Przedmiaru robdt bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w
Dokumentacji Projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wtasciwego wycenienia robot okreslonych w Przedmiarze
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robdt, STWIORB oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robdt i prac opisanych w niniejszej STWIORB nalezy
ujg¢ w nastepujacych odpowiednich jednostkach obmiarowych robét podstawowych podanych w

Przedmiarze robot:

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej

1 mb - dla wykonania przebudowy sieci wodociggowej

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni $ciekéw
1 mb - dla wykonania przytaczy kanalizacyjnych

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robét sg elementy Dokumentacji Projektowej tj. Projekt Budowlany i

Techniczny, Przedmiar robot, Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2 Normy i inne dokumenty

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983. OJ
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Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe

i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6. Oddziatywania
ogolne . Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji.

Znak sprawy ZP — 7/25

89



Czes¢ IV STWIORB.01.01 — Roboty przygotowawcze i ziemne

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
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PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11
Rozdziat : 1,3,4,8,9
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Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-2: Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1. Zasady
ogolne i zasady dla budynkdw.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych,

Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdine wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-7).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc 4:
Pompownie Sciekéw - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgcji.
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Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady ogdlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 1.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Czes¢ 2: Dopuszczalne
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia .

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami
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PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02
PN-HD 60364-5-534:2016-04

PN-HD 60364-5-537:2017-01

PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-
06

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-6:2016-07

PN-HD 60364-7-701:2010
PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-HD 308 S2:2007

PN-EN 60529:2003

PN-EN 60529:2003/AC:2020-01
PN-EN 60529:2003/AC:2017-12
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
PN-EN 50172:2005

PN-EN 1838:2013-11

PN-EN 1127-1:2019-10
PN-S-02204:1997

PN-S-02205:1998

PN-S-06102:1997

Katalog wirnpip - GDDKIA — IBDM 2012
WT-1 GDDKIA 2016

WT-2 GDDKIA 2014 Cze$¢ 1

WT-2 GDDKIA 2016 Czesc¢ 2

PN-EN 13808:2013-10

WT-4 2010
WT-5 2010

PN-EN 1340:2004
PN-EN 1340:2004/AC:2007
PN-EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/AC:2007

napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzeS¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odfaczenie izolacyjne, taczenie i
sterowanie —Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odfaczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Uktady uziemiajace i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektdw, urzadzen rozrywkowych i
stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkdw.
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych .

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.
Zastosowanie o$wietlenia — O$wietlenia awaryjne.

Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — Czesc¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych
GDDP - IBDM, 2012.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Czes¢ 1

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Czes¢ 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych.

Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych.

Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.
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PN-M-34507:2002

PN-EN 1610:2015-10

PN-EN 12056-5:2002

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

PN-B-10405:1999

Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt
3

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych. Zeszyt 4

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt
6

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt
9

Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12

Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze.

Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw z PE i PVC, studni zelbetowych oraz
tworzyw sztucznych produkowanych przez danego producenta.
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STWiORB.01.02
Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia
przeszkod terenowych
— kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami
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STWIORB.01.02 — Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod
terenowych — kanalizacja sanitarna wraz z przylagczami

1 Czesc ogolna
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla zamdwienia obejmujacego Wykonanie
robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Tuchéw” s3 wymagania szczegdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentdw Przetargowych jako zalgcznik do
dokumentacji projektowej (zwanej dalej PB) i warunkéw Kontraktowych przy zlecaniu i realizagji
robot dla zadan o ktorych mowa w pkt 1.1 niniejszej STWIORB zaplanowanych do realizacji w
ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. niniejszej STWIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do PB i robdt opisanych w pkt. 1.3. niniejszej STWIORB.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s czescig catej Dokumentacji
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) i nalezy
je rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad SIWZ, z ktérych
znaczenie przewazajgce majg warunki Umowy.

1.3  Zakres robot objetych STWiORB

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci potozonych w
msc. Karwodrza, Zabtedza, Tuchéw, gm. Tuchdw.

Z uwagi na kilka zrédet finansowania, planowane przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejsza
STWIORB zostato podzielone na dwa (2) kontrakty.

Kontrakt 1 obejmie swoim zakresem:
ZADANIE 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabtedza, Tuchdéw, gm. Tuchdéw
obejmujgca w szczegdlnosci:

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 2,88 km

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o dtugosci 0,99 km

ZADANIE 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabtedza, Karwodrza, gm. Tuchéw —
etap 2 obejmujgca w szczegdlnosci:

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 3,56 km

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o dtugosci 0,07 km

Kontrakt 2 obejmie swoim zakresem:
ZADANIE 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabtedza, Tuchéw, gm. Tuchéw
obejmujgca w szczegdlnosci:

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o dtugosci 0,2 km

— budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej w ilosci 42 sztuki i dtugosci 0,9 km
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ZADANIE 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabtedza, Karwodrza, gm. Tuchow —
etap 2 obejmujgca w szczegdlnosci:
— budowe przylaczy kanalizacji sanitarnej w ilosci 60 sztuki i dtugosci 1,53 km

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu rurociggdw kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnych i ttocznych).
Zakres robot podstawowych objetych niniejszg STWIORB stanowi:

— wykonanie dostawy i montazu rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej:
vz rur kielichowych PVC-U klasy S (ze Sciankg litg), sztywno$¢ obwodowa min. SN8, o
Srednicach:

= zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
v'z rur PE10ORC w przypadku stosowania technologii bezwykopowej (pod placami,
drogami), o Srednicach:
= zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
vz rur PP w przypadku stosowania technologii bezwykopowej (tereny zielone), o
Srednicach:
= zgodnie z opracowanym projektem budowlanym

— wykonanie dostawy i montazu rurociggéw ttocznych (cisnieniowych) z rur PE100 RC SDR

17 PN 10, o $rednicach:
= zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
— wykonanie dostawy i montazu kompletnych studni kanalizacyjnych na rurociggach
grawitacyjnych (studnie przelotowe, potgczeniowe, kaskadowe):
= studni z tworzyw sztucznych, o $rednicach zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym
= studni betonowych, o $rednicach zgodnie z opracowanym projektem budowlanym

— wykonanie dostawy i montazu kompletnych studni (studnie kontrolne przelotowe,
wigczeniowe, rozprezne, technologiczne z armaturg do odwadniania i z zaworami
napowietrzajgco - odpowietrzajgcymi) na rurociggach ttocznych

= studni z tworzyw sztucznych, o $rednicach zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym
= studni betonowych, o $rednicach zgodnie z opracowanym projektem budowlanym

— wykonanie wigczen do istniejgcych sieci,

— dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatdw przy zabezpieczeniu kolizji
istniejgcego uzbrojenia z budowang kanalizacjg i przekroczen przeszkédd terenowych tj.:
rury ochronne, ptozy, manszety uszczelniajgce,

— wykonanie przekroczen: ciekdw, rowdw, drog asfaltowych, chodnikéw innych nawierzchni
utwardzonych, metoda: przewiertu horyzontalnego lub poziomego, przecisku, rozkopu.

— wykonanie wszystkich niezbednych robdt betonowych, takich jak wykonanie: blokéw
oporowych i podporowych, podbudowy (ptyt dennych) pod prefabrykowane studnie z
kregdw betonowych, ptyt betonowych w komorach przewiertowych lub przeciskowych,
elementéw betonowych lub Zelbetowych (w przypadku, gdy zastosowanie elementow
prefabrykowanych jest niemozliwe), cementowanie ubytkdow w elementach
prefabrykowanych, obetonowanie wtazéw studni i skrzynek ulicznych, izolacje elementéw
betonowych.

— wykonanie proby szczelnosci,

— wykonanie inspekcji kamerg kanatéw grawitacyjnych przed odbiorem czesciowym oraz nie
wczesniej niz 12 miesiecy po dokonania odbioru koncowego,

Znak sprawy ZP — 7/25 98



Czesc IV STWIORB.01.02 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych
— kanalizacja sanitarna wraz z przytagczami

1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna — jest to sie¢ zewnetrzna, podziemng, przeznaczona do odprowadzenia
$ciekdw sanitarnych, bytowo - gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktdrym przeptyw $ciekdw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Kanalizacja cisnieniowa (ttoczna) - system kanalizacyjny, w ktdérym przeptyw Sciekow
nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

Rurociag ttoczny - jest to rurocigg ci$nieniowy, transportujgcy Scieki z pompowni sieciowej do
sieci kanalizacyjnej.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przez-
naczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego

Studzienka kanalizacyjna wiazowa (przetazowa) — budowla lub gotowy element o $rednicy
min. @1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka kanalizacyjna niewtazowa (nieprzetazowa) — budowla lub gotowy element o
$rednicy mniejszej od @1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw z powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wiazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Pokrywa nadstudzienna — jest to prefabrykowany element przykrywajacy komin ztazowy z
otworem pod witaz kanatowy.

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia budowanej kanalizacji przy przekroczeniu przeszkod
terenowych i przy kolizjach z uzbrojeniem terenu oraz dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych i
energetycznych przy kolizji z budowang kanalizacja.

Przejscie szczelne — przejscie rurociggu przez $ciane komory lub studni zapewniajgce
odpowiednig szczelnos¢ na styku $ciana - rurociag.

Przewiert lub przepych - jest to bezwykopowe wykonanie przekroczenia przeszkody (np.:
cieku, drogi), z wykonaniem komoér lub bez (horyzontalnie) wykonywane rurg ochronng
przewiertowgq lub przeciskowa, w ktdrej przeciggany jest rurociag.

Przecisk — jest to metoda bezwykopowego wykonywania otworéw o dtugosci do kilkunastu
metréw polegajaca na wykonaniu dwoch komor: wejSciowej i wyjSciowej i umieszczeniu w
pierwszej z nich urzadzenia przeciskowego "kret", ktdre napedzane sprezonym powietrzem
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przesuwa sie stopniowo rozpierajac grunt i torujac droge dla ukfadanej rury.

Rozkop — jest to przekroczenie istniejgcej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku ciekow
wodnych nalezy wykonac koryta obiegowe lub przepusty.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, okresleniami podanymi w OST oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003 r.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej STWIORB.00.00
»~Wymagania ogodlne”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
STWIORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreSlone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normatywéw powinny odpowiadaé warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét nalezy stosowaé
materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB.

2.1  Rury i ksztattki — kanalizacja grawitacyjna
2.1.1 Rury i ksztattki z PVC

Rury i ksztattki z PVC — U wg PN-EN 1401:2009 klasy S (sztywno$¢ obwodowa min. 8 kN/m?, SDR
nie wiecej niz 34) o strukturze jednolitej (litej), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, potgczeniach
kielichowych tgczone na uszczelke wykonang z elastomeru oraz pierscienia mocujgcego, $rednice
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.
Ponadto rury i ksztattki muszg posiadac:
— Odpornos¢ na dichlorometan potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania PVC
— Uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w
systemach kanalizacyjnych) wbudowang w kielich w procesie produkcyjnym,
Wodoszczelno$¢ rurociggdw (rur, ksztattek i uszczelek) musi by¢ udokumentowana utrzymaniem
ci$nienia badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilos¢ wody dodanej W30 nie moze przekraczac.
0,15 I/m? w czasie 30 minut, dla rurociggdéw;
— 0,20 I/m? w czasie 30 minut, dla rurociggéw tacznie ze studzienkami;
— 0,40 I/m? w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych;
Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,
deklaracje zgodnosci producenta, karty katalogowe.

2.1.2 Rury i ksztattki z PP

Rurociggi grawitacyjne z PP do przewiertow w terenach zielonych, o $rednicy zgodnie z
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opracowanym projektem budowlanym.

ze Sciankg litg z jednej warstwy PP, sztywno$¢ obwodowa SN10 kN/m2, tgczone na kielichy z
rowkiem, w ktérym umieszczona jest uszczelka olejoodporna z elastomeru.

Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢c wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,
deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe. Montaz rur nalezy wykonywac Scisle wg
wytycznych Producenta.

2.1.3 Rury i ksztaitki z PE100 RC

Rurociagi grawitacyjne do przewiertéw w terenach utwardzonych w placach i pod drogami nalezy
wykonac z rur ci$nieniowych. Rdzen rury stanowi PE100 RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN
12201, SDR17 klasy cisnien PN10, tgczone poprzez zgrzewanie, o Srednicach rur zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym.

Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,
deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe. Montaz rur nalezy wykonywaé SciSle wg
wytycznych Producenta.

2.1.4 Uszczelki do taczenia rur

Rury i ksztattki muszg by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki producenta rur. Zmiana rodzaju
uszczelek wymaga uzyskania przez Wykonawce robédt, aprobaty Inspektora nadzoru.

2.1.5 Smar

Dla montazu rur zaleca, stosowanie sie smaru silikonowego, poslizgowego zgodnie z wytycznymi
producenta.

2.1.6 Tasma magnetyczna tgczona na zacisk

Na catej dtugosci przewoddw grawitacyjnych, 20 — 50 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjng, z wktadkg magnetyczng tgczong na zaciski, umozliwiajgcg okreSlenie trasy
rurociggdw na etapie eksploatacji.

2.2  Rury i Ksztattki — kanalizacja tloczna
2.2.1 Rury i ksztattki z PE

Kanaty sanitarne ttoczne nalezy wykonac z rur i ksztattek ciSnieniowych. Rdzen rury stanowi
PE100 RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR17 PN10, o $rednicach zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Rury i ksztattki wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci
wzgledem powolnej propagacji peknie¢ podlegajgcemu statej kontroli jakosci. Rury odporne na
skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego
Instytutu Badawczego, wynik >8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Ptaszcz
ochronny winien by¢ z nasyconego mineralnie zielonego lub brgzowego polipropylenu z paskami
w innym kolorze, stuzgcymi do identyfikacji ptaszcza ochronnego.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé metodg zgrzewania doczotowego i zigczek
elektrooporowych. Dopuszcza sie stosowanie jedynie ksztaltek wytlaczanych. Ksztattki

Znak sprawy ZP — 7/25 101



Czesc IV STWIORB.01.02 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych
— kanalizacja sanitarna wraz z przytagczami

segmentowe nie bedg akceptowalne.

Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201
oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta,
kart katalogowe. Montaz rur nalezy wykonywac Scisle wg wytycznych Producenta.

2.2.2 Oznakowanie

Oznakowanie projektowanych rurociggdw przewidziano poprzez:

— stupki betonowe przy przejsciach przez drogi i cieki z kazdej strony przeszkody w kolorze
bragzowym

— stupki betonowe w kolorze brgzowym przy wszystkich studzienkach kanalizacyjnych
PE/PVC/PP o $rednicy < @ 600mm zlokalizowanych w terenach zielonych i uprawnych.

Obiekty na sieci kanalizacyjnej (przepompownie) powinny posiada¢ tablice informacyjne
promujgce Projekt. Po zakonczeni inwestycji na kazdym z obiektéw Wykonawca zamontuje w
miejscu widocznym tabliczke z informacjg kto zarzadza obiektem, nr telefondw, adresami i nr
danego obiektu.

Do zabezpieczenia potaczen przewoddw w przypadku rur przewiertowych stosowaé nasuwki
termokurczliwe o odpowiedniej $rednicy, a montaz wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz zaleceniami producenta.

Oznakowanie armatury przewidziano poprzez tablice orientacyjne (informacyjne) o lokalizacji
armatury o wymiarach 0,1 x 0,1m wg PN-86/B-09700. W przypadku gdy tabliczek nie da sie
zainstalowa¢ na np. istniejgcych ogrodzeniach, tabliczki nalezy zlokalizowa¢ na stupkach
betonowych o wys. 80cm.

2.3  Studnie kanalizacyjne

a) Studzienki na kanalizacji grawitacyjnej ©@1200, @1000, @400 mm zaprojektowano jako
rewizyjne betonowe lub z PE lub PP — chyba Zze dokumentacja projektowa zaktada inne
$rednice, to réwniez i te nalezy uwzglednic, o gtebokosciach jak w dokumentacji projektowej
(ewentualny wzrost wysokosci studni regulowac nadstawkami H-200 mm), sktadajace sie z
podstawy, nadstawki, stozka i pokrywy zeliwnej D 400 (40T) z pierscieniem odcigzajgcym na
terenach utwardzonych lub D 250 (12,5T) na terenach rolnych i w ogrodach z profilowanym
pierscieniem uszczelniajgcym. Potgczenia pomiedzy elementami studni zaplanowano poprzez
uszczelke faczacg lub spaw. Wszystkie elementy winny posiada¢ pionowe ozebrowanie i
poziome obrecze wzmacniajgce i zapobiegajgce wypieraniu studni z gruntu. Studnie
wyposazono w stopnie ztazowe zeliwne. Potgczenie studzienek z rurami przewodowymi nalezy
realizowac w sposob szczelny, za pomocg uszczelki.

Na zewnatrz studzienek, w ktorych rdznice pomiedzy wlotem, a wylotem kanatu (dnem
studzienki) wynoszg 0,6 m i wiecej nalezy wykona¢ kaskady z rur PVC o $rednicy @160 mm.

b) Studzienki na kanalizacji grawitacyjnej tzw. systemowe z tworzywa sztucznego o Srednicy
wewnetrznej rury trzonowej #1200, 31000, @400 mm — chyba ze dokumentacja projektowa
zakfada inne $rednice, to rowniez i te nalezy uwzglednic¢, o gtebokosci zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z wyprofilowanymi kinetami z PP lub PE, z trzonowg rurg karbowang z PP, z rurg
teleskopowg z PVC, z profilowanym pierscieniem uszczelniajgcym i pokrywa zeliwng dla rury
teleskopowej ciezkiego D 400 (40 T) na terenach utwardzonych wraz ptytami (stozkami)
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odcigzajgcymi na sieci kanalizacyjnej lub B125 (12,5T) na terenach nieutwardzonych i rolnych.

Na zewnatrz studzienek, w ktorych réznice pomiedzy wlotem, a wylotem kanatu (dnem studzienki)

wynoszg 0,6 m i wiecej nalezy wykonac¢ kaskady z rur PVC o @160 mm.

Ponadto studnie powinny posiada¢ nastepujace cechy:

— zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

— kinety i rury trzonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,

— rura trzonowa karbowana o sztywnosci obwodowej SN> 4 KN/m?. W przypadku, gdy ze
wzgledu na warunki gruntowo-wodne istnieje ryzyko odksztatcenia studni zaréwno w pionie
jak i poziomie nalezy zastosowac rure wznoszacg sztywna, gtadka,

-~ w przypadku studni @400 i @425 Swiatto studzienki na catej wysokosci studzienki nie powinno
by¢ mniejsze niz 400 mm (otwor wiazu, rury teleskopowej).

- studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m

c) Studnie rozprezne i do wytracania energii z PE o $rednicy @1200 mm — chyba ze dokumentacja
projektowa zakfada inne $rednice, to réwniez i te nalezy uwzglednic,

Studnia rozprezna na projektowanych przewodach ttocznych (cisnieniowych) kanalizacji

sanitarnej zostang wykonane w miejscu i wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

Studzienki rozprezne i do wytracania energii PE @1000 powinny spetnia¢ wymagania norm PN-

EN 13598-1 i PN-EN 13598-2, by¢ wykonane z liniowego polietylenu sredniej gestosci bez srodkéw

spieniajacych, przeznaczonego do formowania rotacyjnego. W zakresie wtasciwosci polietylenu

powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

- Gestos¢ (kg/m3) wg ISO 1183 — 935 - 944

— MFR (g/10 min) wg ENIS01133 — <5

—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) wg ISO 527/2 — 15 - 16

— Wydtuzenie do punktu zerwania wg wg ISO 527/2 - >700

-~ Modut elastycznosci (MPa) wg ISO 178 — 530 - 550

-~ Twardos$¢ (Shore D) wg ISO 868 — 52 - 55

— Vicat A/50 (10N) wg ISO 306 — 111-120°C

—  Prog kruchosci wg I1SO 974 <-70°C

Studzienki @ 1000 mm powinny sktada¢ sie z 3 podstawowych elementdéw:

— Podstawy monolitycznej PE1000 mm z dnem okragtym (potsferycznym), bez kinety, z
doptywem umieszczonym stycznie do ptaszcza podstawy powyzej dna i odptywem
umieszczonym w dnie w osi studni i osi trasy kanatu odptywowego.

- Pierscieni wznoszacych @ 1000 mm w zaleznosci od gtebokosci.

— Stozka PE niecentrycznego @1000/625 mm.

-~ Wktadki do pochtaniania odoréw umieszczone w przykrywie studzienki.

Zwienczenie studni stanowi¢ powinien wtaz zeliwny @600 mm klasy B125, szczelny, wyposazony

w rygle w terenach zielonych, a w drogach i poboczach wtaz zeliwny @600 mm klasy D-400,

szczelny, wyposazony w rygle z wktadkg gumowg wygtuszajgca. W terenie zielonym lub w

drogach o nawierzchni nieutwardzonej wiazy powinny posiadac¢ betonowg opaske grubosci 15 cm

i szerokosci 50 cm, wykonang z betonu klasy min. C12/15. Wiazy powinny posiada¢ certyfikat

zgodnosci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezalezng jednostke certyfikujgca. Whaz posadowiony

powinien by¢ na prefabrykowanej odcigzajgcej zelbetowej ptycie pokrywowej.

Regulacja wysokosci studni powinna by¢ mozliwa poprzez pierscien odcigzajgcy. Do ewentualnych

zmian wysokosci studni, do zwiekszania gtebokosci studni (do 200 mm) powinny stuzyc¢ zelbetowe

nadstawki na pierscien odcigzajgcy. Do zmniejszania gtebokosci studni powinno byé
wykorzystywane obciecie gérnej (podwtazowej) czesci stozka PE lub pierscienia wznoszgcego PE.
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Pofgczenia wlotowe rurociggdw PE do podstawy studni powinny by¢ wykonane w postaci kré¢cow
przytgczeniowych o $rednicy dostosowanej do mufy wciskowej PVC lub do rurociggu PE. Wiot do
studni powinien by¢ umieszczony powyzej jej dna, stycznie do ptaszcza studni. Wylot umieszczony
powinien by¢ w najnizszej szczesci dna, w osi studni i osi trasy kanatu odptywowego. Wytracanie
energii kinetycznej strugi sciekdéw bedzie sie odbywac na zasadzie ruchu wirowego wptywajgcej
do studni cieczy, sptywajacej po Scianach studni w doét, w kierunku odptywu. Wszystkie elementy
polietylenowych czesci studni muszg posiadaé wyksztatcone w procesie produkcji poziome
obrecze wzmacniajgce i zapobiegajgce wyporowi studni przez wody gruntowe (tzw. ,zebra”).
Oprocz usztywnien poziomych powinny by¢ rowniez usztywnienia pionowe. Potgczenia elementéw
studni powinny by¢ wykonane poprzez gumowg trojstronng uszczelke dwuwargowg z EPDM
(odporng na Scieki sanitarne). Konstrukcja studni wraz z potgczeniami powinna gwarantowac
wodoszczelnos¢ do co najmniej 0,5 bara.

Na studniach rozpreznych i do wytracania energii nalezy zamontowac filtr odoru.

d) Studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych (zelbetowych) o $rednicy wewnetrznej @
1200mm — chyba ze dokumentacja projektowa zaktada inne $rednice, to réwniez i te nalezy
uwzgledni¢, o gtebokosci zgodnie z dokumentacjg projektowa, tgczonych na uszczelke
gumowa, wyprofilowanymi kinetami, przejsciami szczelnymi PVC typu tulejowego z
uszczelnieniem gumowym i stopniami ztazowymi, zabezpieczone antykorozyjnie, stozkiem lub
ptytami pokrywowymi, kregami z betonu klasy B — 45 mrozoodporne o nasigkliwosci max. 5
%, wiazy studzienek zeliwne typu ciezkiego D 400 (40 T) na terenach utwardzonych wraz
ptytami odcigzajgcymi na sieci kanalizacyjnej lub B125 (12,5T) na terenie nieutwardzonym.

Na zewnatrz studzienek na kanalizacji grawitacyjnej, w ktorych réznice pomiedzy wlotem, a

wylotem kanatu (dnem studzienki) wynoszg 0,6 m i wiecej nalezy wykona¢ kaskady z rur PVC o

@160mm.

e) Studnie z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajgcy na projektowanym przewodzie
ttocznym (cisnieniowym) kanalizacji sanitarnej zostang wykonane w miejscach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg. Studzienki betonowe lub PE @&1200 mm powinny spetniac
wymagania norm PN-EN 13598-1 i PN-EN 13598-2, by¢ wykonane z liniowego polietylenu
$redniej gestosci bez srodkdw spieniajgcych, przeznaczonego do formowania rotacyjnego. W
zakresie wtasciwosci polietylenu powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

- Gestos¢ (kg/m3) wg ISO 1183 — 935 - 944

— MFR (g/10 min) wg ENIS01133 - <5

—  Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (MPa) wg ISO 527/2 — 15 - 16

— Wydtuzenie do punktu zerwania wg wg ISO 527/2 - >700

-~ Modut elastycznosci (MPa) wg ISO 178 — 530 - 550

—  Twardos¢ (Shore D) wg ISO 868 — 52 - 55

— Vicat A/50 (10N) wg ISO 306 — 111-120°C

— Prog kruchosci wg ISO 974 <-70°C

- Studzienki powinny sktadac sie z 3 podstawowych elementdow:

— Podstawy PE1000 mm z ptaskim dnem, wzmocnionym uzebrowaniem zewnetrznym,

bez kinety, monolitycznej

—  Pierscieni wznoszgcych @ 1000 mm w zaleznosci od gtebokosci

— Stozka PE niecentrycznego ©&1000/625 mm
Zwienczenie studni stanowi¢ powinien wtaz zeliwny @600 mm klasy B125, szczelny, wyposazony
w rygle w terenach zielonych, a w drogach i poboczach wtaz zeliwny @600 mm klasy D-400,
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szczelny, wyposazony w rygle z wktadkg gumowg wygtuszajgca. W terenie zielonym lub w
drogach o nawierzchni nieutwardzonej wiazy powinny posiadac¢ betonowg opaske grubosci 15 cm
i szerokosci 50 cm, wykonang z betonu klasy min. C12/15. Wiazy powinny posiada¢ certyfikat
zgodnosci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezalezng jednostke certyfikujgca. Wtaz posadowiony
powinien by¢ na prefabrykowanej odcigzajgcej zelbetowej ptycie pokrywowej. Wiazy i pokrywy
winny posiadac logo Zamawiajgcego.

Regulacja wysokosci studni powinna by¢é mozliwa poprzez pierscien odcigzajgcy. Do ewentualnych
zmian wysokosci studni, do zwiekszania gtebokosci studni (do 200 mm) powinny stuzy¢ zelbetowe
nadstawki na pierscien odcigzajgcy. Do zmniejszania gtebokosci studni powinno by¢
wykorzystywane obciecie gornej (podwtazowej) czesci stozka PE lub pierscienia wznoszacego PE.
Potgczenia wlotowe rurociggdéw PE do podstawy studni powinny by¢ wykonane w postaci kroécéw
przytgczeniowych wyposazonych w tuleje kotnierzowe. Wysoko$¢ wlotéw do studni powinna by¢
umieszczona na wysokosci 400 mm powyzej jej dna. Wszystkie elementy polietylenowych czesci
studni muszg posiada¢ wyksztatcone w procesie produkcji poziome obrecze wzmacniajgce i
zapobiegajgce wyporowi studni przez wody gruntowe (tzw. ,zebra”). Oprdcz usztywnien
poziomych powinny by¢ réwniez usztywnienia pionowe. Potgczenia elementéw studni powinny
by¢ wykonane poprzez gumowg tréjstronng uszczelke dwuwargowg z EPDM (odporng na $cieki
sanitarne). Konstrukcja studni wraz z potgczeniami powinna gwarantowac¢ wodoszczelno$¢ do co
najmniej 0,5 bara. Elementy polietylenowe studni ©&1200 mm powinny posiadaé fabrycznie
zabudowane stopnie ztazowe rozmieszczone w pionie co 25 cm, wykonane jako stopnie odporne
na korozje wg PN-EN 13101. Ze wzgledéw bezpieczenstwa pierwszy stopien ztazowy powinien
by¢ mocowany ok. 50 cm ponizej poziomu gruntu.

Na wszystkich studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowac pokrywy i wtazy kanatowe Zeliwne z
zeliwa szarego EN GJL 200 wg PN EN 1561, produkowane zgodnie z normami PN-EN124, PN-EN
877, PN-EN 1253, z logo Zamawiajgcego oraz zabezpieczeniem przeciw kradziezy. W drogach
nalezy zastosowa¢ dodatkowo wktadki thtumigce — elastomer EPDM.

Wszystkie studnie z armaturg, za wyjgtkiem studni z zaworami napowietrzajaco -
odpowietrzajgcymi, nalezy wyposazy¢ we wiazy szczelne.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢c wymagane
certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z instrukcjg producenta studni.

Z uwagi na wystepowanie wod gruntowych jest wymagane stosowanie specjalnych zabezpieczen
studzienek przed sitami wyporu, zgodnie z wytycznymi producenta tych studzienek.

2.4 Pokrywy i wiazy kanatowe

Na wszystkich studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowaé pokrywy i wtazy kanatowe Zzeliwne z
zeliwa szarego EN GIL 200 wg PN EN 1561, produkowane zgodnie z normami PN-EN124, PN-EN
877, PN-EN 1253, z logo Zamawiajgcego oraz zabezpieczeniem przeciw kradziezy. W drogach
nalezy zastosowa¢ dodatkowo wktadki ttumigce — elastomer EPDM. Pokrywy i wiazy muszg byc
dostosowane do podwiazowych, antyodorowych filtréw. Zaleca sie aby filtr i wiaz pochodzity od
jednego producenta.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposazeniem powinny posiadaé wymagane
certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z instrukcjg producenta studni.
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Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowanie wod gruntowych jest wymagane stosowanie specjalnych
zabezpieczen studzienek przed sitami wyporu, zgodnie z wytycznymi producenta tych studzienek.

2.5 Filtry antyodorowe podwtazowe do wiazow o srednicach 800mm.

Filtry majg mie¢ zastosowanie przy wystepowaniu wszelkiego rodzaju odoréw kanalizacyjnych (w
studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach Sciekdw). Filtry muszg ograniczy¢ do minimum
uwalnianie sie substancji chemicznych (zaréwno zapachowych jak i bezzapachowych)
wystepujgcych w  kanalizacji  Sciekowej. Substancjg absorbujgcg jest wysokiej jakosci
impregnowany wegiel aktywny, ktora gtownie usuwa z powietrza gazy; amoniaku, aminu,
siarczkow, merkaptanéw, kwasnych gazéw i redukcji VOC i w ktéry majg by¢ wyposazone
wszystkie filtry. SkutecznoS¢ dziatania wegla aktywnego nie mniejsza jak 4 lata. Filtry maja
wyeliminowac ucigzliwe zapachy powstajgce w trakcie transportu, magazynowania oraz
oczyszczalnia $ciekdw poprawiajgc komfort uzytkowania instalacji kanalizacyjnych. Zastosowane
filtry majg by¢ urzgdzeniami w petni bezobstugowymi, fatwymi w montazu. Wykonane z trwatych,
odpornych na dziatanie substancji agresywnych ptyt oraz rur PE-HD. Sg to rozwigzania na diugie
lata uzytkowania. Filtr podwtazowy winno sie montowac bezposrednio pod wtazem korpusu za
pomocg 4 uchwytéw montazowych, ktére winny by¢ fabrycznie przykrecone do gornej czesci
filtra. Filtr wystarczy zawiesi¢ na obwodzie ramy gtéwnej wtazu. Po montazu filtra nalezy wlaé
0,7L wody do syfonu filtra. Wykonawca przewidzi w ramach zamoéwienia utrzymanie i wymiane
wktadu z wegla aktywnego w catym okresie trwania umowy wraz z okresem gwarancji i rekojmi.
Utylizacja moze sie odby¢ tylko przez wyspecjalizowang firme posiadajgcg uprawnienia do
przewozu i utylizacji substancji niebezpiecznych.

2.6 Armatura rurociagi tloczne

Uzbrojenie kazdej studni z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym stanowic bedzie:

- Zainstalowany wewnatrz studni, osiowo na rurociggu ttocznym, Zzeliwny trdjnik
kotnierzowy z odnogg np. DN 80 mm,

— Zasuwy kotnierzowe na wlocie i wylocie ze studni wielkoscig dostosowane do $rednicy
rurociggu gtdwnego.

- Jedna zasuwa kotnierzowa np. DN80 mm za tréjnikiem przed zaworem napowietrzajgco-
odpowietrzajgcym.

— Jednokomorowy zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy, samoczynny, sterowny przez
medium, kotnierzowy DN 80 mm, wyposazony w korpus z PE i pokrywe z Zeliwa
sferoidalnego,

— Uzbrojenie wewnatrz studni wsparte powinno by¢ na konsoli PE lub bloku oporowym
betonowym.

Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
Potrdjna funkcja, dwa przeloty:
— duzy przelot — do na — i odpowietrzania duzych ilosci powietrza, przy oprdznianiu i
napetnianiu rurociggu, dopuszczalne duze predkosci powietrza az do predkosci dzwieku;
— maly przelot — do odpowietrzania matych ilosci powietrza w warunkach roboczych
Przytacze kotnierzowe wg EN 1092-2 wg PN
Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)
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Pokrywa z stali nierdzewnej 1.4308
Czesci wewnetrzne ze stali nierdzewnej (tylko DN 50 — ptywak z tworzywa sztucznego)
Uszczelki z EPDM
Sruby pokrywy — ze stali nierdzewnej
Wyposazony w przytgcze gwintowane do odprowadzania powietrza i wody z pokrywy
Zaopatrzony w otwor kontrolny do pomiaru cisnienia wewnatrz zaworu
Pokrycie antykorozyjne:
- elementy zeliwne malowanie epoksydowe min. 250um wg. wymagan GSK
Wymagane dokumenty:
— deklaracja zgodnosci
— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajacy wymagania materiatowe),
— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajgcg instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestdw,
Zawor napowietrzajgco — odpowietrzajgcy zgodny z EN 1074-4 na cisnienie nominalne PN16.
Zasuwy na rurociggach ci$nieniowych nalezy stosowac¢ w klasie cisnien PN16, medium Scieki
komunalne. W projekcie zastosowano zasuwy kotnierzowe i z kro¢cami PE do zgrzewania.
Zasuwa jako wyrdb winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074
Opis produktu wg wymagan materiatowych wykonanie:
— kotnierze owiercone zgodnie z PN 10,
— zasuwy przy catkowitym otwarciu - bez przewezen przeptywu w miejscu zamkniecia
(réwnoprzelotowa $rednica otworu jest réwna $rednicy nominalnej),
materiat:
korpus i klin:
— zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN1563:2000,
- zgodnosc¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545: 2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan”,
-z odlanym symbolem Zeliwa, ciSnieniem roboczym i symbolem producenta,
— korpus dwuelementowy (pokrywa i kadtub) potgczone w sposdb rozbieralny Srubami ze
stali nierdzewnej klasy A2, wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie, bez przewezen
i gniazda w miejscu zamkniecia,

uszczelnienie wrzeciona:
— mozliwa wymiana uszczelnienia pod ci$nieniem,
— skutecznie zabezpieczajgce przed kontaktem z woda,
— zlozone z systemu uszczelek o-ringowych,
— minimalna ilo$¢ o-ringdéw 3,
— o-ringi wykonane z gumy NBR,

trzpien:
— ze stali nierdzewnej klasy A2, gwint walcowany na zimno,

nakretka trzpienia (kostka) Sruby:
— wymienna, z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,
— wrzeciono fozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa,

klin:
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— powleczony powtokg gumowang z atestem PZH lub zamienny UE, (dopuszczong do celéw
spozywczych),

— wzmocnienie prowadnicy klina z wktadkg z tworzywa np. PTFE uniemozliwiajgce jego
przechylenie sie i odcigzajgce wrzeciono,

klasa szczelnosci zamkniecia:
A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce”, (Swiadectwo prdb szczelnosci),

powtoka antykorozyjna:

— wewnetrzna i zewnetrzna powtoka z zywicy epoksydowej (dopuszcza sie emalie, jako
warstwe wewnetrzng),

— jakos¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym, wydanym
przez niezalezng instytucje, potwierdzajgcym przeprowadzenie badan kontrolnych jakosci
powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:

- badania grubosci powtoki (um);

-~ wygladu i rbwnomiernosci (gtadkos¢) natozenia powtoki;

— testu udarowego (badanie odpornosci powitoki na uderzenia za pomocg opadajgcego
ciezarka);

- odpornosci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);

— porowatosci powtoki (wytrzymato$¢é powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowa);

— kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);

— odpornosci na korozje powierzchniowg [metoda odrywania katodowego (mm);]

- testu przyczepnosci powtoki, minimalna grubos¢ warstwy 250 um,

Wymagane dokumenty:
— deklaracja zgodnosci
— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),
— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajgcg instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow,

Zasuwy winny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane
seryjnie, posiadac¢ oznakowanie odnosnie $rednic materiatu ci$nienia i producenta w odlewie.

Zasuwa klinowa miekkouszczelniana — z kré¢cami PE do zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2
Zasuwa zgodna z EN 1074-2, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-G]S-400-18 zgodne z
EN 1563 z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane. Podstawowe parametry jak dla zasuw
kotnierzowych.

Dla zasuw do zabudowy w ziemi nalezy stosowac skrzynki uliczne wraz ptytami podktadowymi
oraz teleskopowa obudowy — wymagania jak w PB i STWIORB.01.03.

Zastosowana armatura powinna posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Ksztattki z zeliwa sferoidalnego np. trojniki kotnierzowe, potgczenie kotnierzowe wg EN1092-2,
wykonanie materiatowe zeliwo sferoidalne wg EN 1563. Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz
i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce
minimalng grubos¢ warstwy 250um, przyczepno$¢ min 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie
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metodg iskrowg nie mniej niz 3000 V.

Do tgczenia rur z armaturg kotnierzowg nalezy stosowac tuleje kotnierzowe z PE100 SDR17 wraz
z kotnierzami luznymi i kotnierze specjalne do rur PE wg EN 12201-2, z zabezpieczeniem przed
przesunieciem, wykonane z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, z uszczelnieniem EPDM.
Cisnienie robocze PN10 w zaleznosci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowe;j.
Kotnierz zwymiarowany zgodnie z EN 1092-2.

Szczegotowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zaleznosci od lokalizacji.
Zastosowana ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Wszystkie studnie z armaturg, za wyjatkiem studni z zaworami napowietrzajaco-
odpowietrzajacymi, nalezy wyposazy¢ we wtazy szczelne.

2.7 Zabezpieczenie kolizji i przekroczenia przeszkod terenowych

Dla wykonania zabezpieczen kolizji budowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem
zastosowane bedag materiaty tj.:

— rury ochronne dwudzielne @110 i @150 z PE lub PVC zgodnie z dokumentacjg projektowa
instalowane na istniejacych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych, o dtugosc:
min. zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, (a jesli nie podano — nie mniej niz 3,0 m dla
kabli elektrycznych i nie mniej niz 4,0 m dla kabli teletechnicznych),

— rury ochronne przy skrzyzowaniach z gazociggami nalezy wykonac z rur PE100 SDR17 o
$rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— ptozy z tworzyw sztucznych,

— manszety uszczelniajgce,

— pianka poliuretanowa,

— materiaty niezbedne do tymczasowych podwieszen istniejgcego uzbrojenia.

— zwir lub piasek do wykonania zasypéw nad gazociggami,

Dla wykonania przekroczen przeszkod terenowych tj.: drogi, cieki, metodg przewiertu, przecisku,
rozkopu, budowang siecig kanalizacyjng zastosowane beda materiaty tj.:

— rury ochronne i przewiertowe stalowe o $rednicach i grubosci Scianki zgodnie z
dokumentacjg projektowq,

— rury ochronne z PE100 SDR 17 o $rednicach i grubosci Scianki zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

— rury ochronne z PVC o Srednicach i grubosci $cianki zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— rury ochronne preizolowane o $rednicach i grubosci Scianki zgodnie z dokumentacjg
projektowg

— ptozy z tworzyw sztucznych,

— manszety uszczelniajace,

— pianka poliuretanowa,

— betonowe bloki podporowe,

- stal profilowa do konstrukcji komor przewiertowych, grodzice np. typu GZ-4, G-61, G-81
(na gtebokos$¢ do 6m).

Przed wykonaniem danego przekroczenia nalezy sprawdzi¢ wymiary dobranych rur ochronnych
czy przewiertowych oraz wysokosci ptéz dystansowych, po to aby mozliwe byto przeciggniecie rur
przewodowych.

Wymagania dla stosowanych materiatow
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a)  Rury ochronne (ostonowe) powinny posiadac:
— wystarczajgcg wytrzymatos¢ na obcigzenia drogowe,
— wystarczajgcg wytrzymato$é na wptywy mechaniczne,
— dostateczng trwato$¢ uzytkowa.
Nalezy zastosowac rury ostonowe, posiadajgce parametry techniczne tj. Srednice
zewnetrzne i grubosci $cianek podane w dokumentacji projektowe;j.

b)  Rury przewiertowe i przeciskowe. Nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu, walcowane na
gorgco, malowane wewnetrznie asfaltozg i zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng
z podwojng przektadka posiadajgce parametry techniczne okreSlone w projekcie tj.
odpowiednia $rednice i grubo$¢ Scianki. Wymiary rur stalowych powinny miesci¢ sie w
tolerancjach normowych, podanych w PN-80/H-74219.

c) Plozy powinny posiada¢ wystarczajgcg wytrzymatos¢ aby mogly utrzymac ciezar rury
wypetnionej medium, w taki sposdb aby nie spowodowac ugiecia rury przewodowej oraz
zabezpieczac rure przewodowg przed uszkodzeniem jej zewnetrznej warstwy, odpowiednig
wysoko$¢ umozliwiajgcg uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych rzednych
niwelety kanatu, wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wplywy mechaniczne, dostateczng
trwatos$¢ uzytkowa.

d)  Uszczelnienia koncow rury przewiertowej oba korice rury przewiertowej bedg zaslepione za
pomocg manszet, ogolnodostepnych w handlu lub pianki poliuretanowej nieagresywnej w
stosunku do zastosowanych materiatdw z tworzyw sztucznych.

Materiaty stosowane przy przekraczaniu przeszkéd terenowych powinny spetniac
wymagania odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne
producenta lub inne okre$lone wymagania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,

protokotami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np.

wyrobdw betonowych, wyrobdéw z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i

innych.

2.8 Roboty betonowe

Dla wykonania robét betonowych zwigzanych z budowang siecig wodociggowg zastosowane beda
materiaty tj.:

— mieszanka betonowa,

— cement,

—  kruszywo,

— stal zbrojeniowa,

— materiaty izolacyjne,

— deski,

— woda.
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skfadnikow odpowiadajacych
Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka powinna by¢
wykonana w specjalistycznych wytwdrniach i dostarczona na budowe w betonowozach.
Materiaty powinny byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.
Jako$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci, uzyskiwana dzieki spetnieniu
warunkéw i wymagan w stosunku do skfadnikdw oraz sktadu mieszanki betonowej, wiasciwego
jej przygotowania i zageszczania oraz pielegnacji betonu jest podstawowym warunkiem
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odpowiedniej jakosci Robot zwigzanych z realizacjg obiektow betonowych. Beton musi spetniaé
wymagania (wg PN-EN 206-1:2003):

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5 %,

- przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4,

— odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej MI50.
Zaprawa cementowa stuzy do potaczenia elementdéw prefabrykowanych i powinna odpowiadac
wymaganiom PN-90/B-14501.
Materiaty izolacyjne wskazane w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB winny posiadaé
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest:

— lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998,

— papa asfaltowa wg PN-B-27620:1998,

— inne izolacje zgodnie z projektem lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej klasy od A-0 do A-III powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

2.9 Skladowanie materiatow
2.9.1 Rury kanalizacyjne

Rury nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy statecznosc.
Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielo-warstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotdw, z mozliwoscig odprowadzenia wdéd opadowych.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt
wysokich stosdéw, aby nie przecigza¢ rur znajdujgcych sie w dolnej czesci stosu. Stosy rur nie
powinny byc¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopdw.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkfaddéw pierwszy i ostatni element
warstwy. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna sktadowac¢ jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m
wysokosci, w taki sposdb aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury
sg sktadowane w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki drewniane lub wytozone drewnem
w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac na fatach
drewnianych o szeroko$ci minimum 50 cm w rozstawie podpor nie wiekszym niz 2 m.

Rury PE dostarczone majg na obu koricach zaslepki.

Rury produkowane i dostarczane w zwojach, nalezy sktadowaé w pozycji pionowe;j.

Rury o roznych $rednicach i grubosciach $cian powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, najsztywniejsze powinny sie znajdowac na spodzie.

Gdy wiadomo, Ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur i ksztattek PE nie
wolno nakrywaé w sposdb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
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pojedynczych rur. Zaslepki rur mogq byc¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztaczy.

2.9.2 Uszczelki do faczenia rur

Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach
zamknietych, z dala od grzejnikéw i substancji, ktére mogg oddziatywaé chemicznie na materiat
przechowywany.

2.9.3 Smar

Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywac w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

2.9.4 Zelbetowe i zeliwne elementy studzienek

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, zelbetu lub zeliwa, nalezy
sktadowac oddzielnie, w takiej odlegtosci od elementdéw z tworzyw sztucznych, aby transport
elementdw ciezkich i twardszych nie stwarzat zagrozenia uszkodzenia mechanicznego pozostatych
sktadowanych elementow.

Kregi mozna skiadowad na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.
Elementy metalowe i Zeliwne muszg by¢ sktadowane z dala od Srodkéw i warunkéw powodujacych
korozje. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

2.9.5 Armatura

Jako zasade nalezy przyja¢, ze armatura powinna by¢ sktadowana tak dtugo jak to mozliwe
zakonserwowana fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu.

2.9.6 Plozy i elementy uszczelnienia

Ptozy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniu zamknietym, z dala od Zrddet ciepta i ognia.
Sktadniki pianki poliuretanowej powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w
pomieszczeniu zamknietym, z dala od Zrodet ciepta i ognia oraz w sposéb zabezpieczajacy te
sktadniki przed zmieszaniem.

Manszety powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamknietym,
z dala od Zrddet ciepta i ognia.

2.9.7 Piasek, kruszywo, cement

Skfadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
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je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) badz w
workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywem opadow
atmosferycznych. Poszczegdine partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.

Miejsce oraz sposdb przechowywania cementu musi by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

2.9.8 Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dazy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej,
magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.
Stal zbrojeniowg nalezy przechowywac w oznakowanych wigzkach, na podktadkach drewnianych,
na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy jg przed zanieczyszczeniem
i pomieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali, zaleca sie przechowywanie stali pod
zadaszeniem.

Miejsce oraz sposOb przechowywania stali zbrojeniowej musi by¢ uzgodnione z Inspektorem
nadzoru.

Armature najlepiej sktadowa¢ pod zadaszong czeScig sktadowiska lub w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Do realizacji rob6t montazowych Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
— wciggarki: reczna i mechaniczna,
— wciggarka pozioma o uciggu powyzej 100 kN,
— samochdd skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy,
- zurawie, w tym zuraw o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementow prefabrykowanych
i kregdw Zelbetowych,
— urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,
— zgrzewarka doczotowa do rur PE z mozliwoscig wydruku zgrzewow,
— podbijaki drewniane do rur,
— sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem
szczelinowym, reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),
— zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzace
do wykonywania badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukanie),
— urzadzenia do wykonania prob szczelnosci oraz inspekcji telewizyjnej kanatéw.
— wiertnice poziome sterowane,
— wiertnice horyzontalne do przewiertow sterowanych wraz z osprzetem,
— urzadzenia do przecisku rurami stalowymi,
— agregat hydrauliczny,
— spawarka elektryczna,
— agregat pradotworczy,
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pompa do betonu,

betoniarka,

wibrator do betonu,

palnik na gaz propan-butan lub dmuchawa na gorace powietrze (powyzej 120°C)

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.1 Rury

Transport rur i ksztattek wedlug wymagan Producenta, jednak $rodki transportu muszg by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz muszg by¢ dopuszczone do
poruszania sie po drogach publicznych.

Nie wolno rur i ksztattek zrzucaé lub wlec. Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie.

Rur i ksztattek nie wolno transportowac razem z elementami betonowymi lub Zeliwnymi, lub tez
innymi ciezkimi akcesoriami.

Rury mozna przewozi¢ jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury mozna przewozi¢ w krytych lub
otwartych $rodkach transportu w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
W czasie przewozu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sil bezwtadnosci, wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcjg
producenta. Ponadto przy za i przy wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym. Transport rur powinien sie odbywac zgodnie z instrukcjg producenta, jednak transport
rur powinien sie odbywaé w temperaturze powietrza w przedziale o -5°C do +30°C. Szczegding
ostrozno$¢ przy transporcie i przetadunku nalezy zachowac w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej
z uwagi na krucho$¢ materiatu rur w tych temperaturach.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszaC Scian Srodka
transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadaé
materiatem wysScidtkowym w miejscach stykania sie wyrobdw (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych z zatozeniem
klinbw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodowe;.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub fancuchéw. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

4.2 Elementy prefabrykowane studzienek

Moze by¢ zastosowany kazdy Srodek transportu zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lecz musi on by¢ dopuszczony do poruszania sie po drogach publicznych. Nie
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wolno tych elementéw zrzucaé lub wlec. Podczas transportu elementy i akcesoria studzienek,
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Nie wolno ich transportowac razem z elementami
wrazliwymi na uszkodzenia mechaniczne takimi jak rury z PVC czy studzienki z PVC, PE i PP.
Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze
$cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdéw na
$rodkach transportu.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 0,8, i 1,0 m nalezy wykonywac za pomoca
minimum trzech lin zawiesia. rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Elementy konstrukcji mogg by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu
przez beton wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 Rb.

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych lub innymi srodkami
transportowymi. Elementy nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie, uktada¢ na podkiadach
drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami pomiedzy elementami
umozliwiajgcymi roztadowanie, wystajgcymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu
mozna przekazywac elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymato$é co najmniej 0,75 Rb.
Poszczegdine elementy nalezy sktadowac oddzielnie, uktada¢ na podktadach z zachowaniem
prze$witu min. 10 cm pomiedzy podtozem, a elementem lub sktadowac je rozmieszczajgc w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej tak jak bedg wbudowywane w konstrukcje.

4.3 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, typu lekkiego — nalezy uktadac na paletach
po 10 szt. i faczy¢ tasmg stalowa.

4.4 Materialy stosowane do wykonania robét betonowych

Do transportu materiatdbw stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy uzyé
nastepujgcych srodkéw transportu:

— samochdd skrzyniowy,

-~ samochdd samowytadowczy.
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacji
skfadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreSlong w wymaganiach technologicznych. Czas pomiedzy
wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekraczac¢ 45 minut. Transport powinien
by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, dostosowany do warunkdw.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport i skladowanie cementu winno odbywaé sie zgodnie z BN-88/B-6731-08 z
zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi, wilgocig, uszkodzeniem opakowania,
zanieczyszczeniem.
Przewozenie stali zbrojeniowej na budowe powinno odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy ja
przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.
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5 Wykonanie roboét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w STWiIORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacji program robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Realizacja ukfadania rurociggdw powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg podsypki,
obsypki i zasypki, ktore opisano w STWIORB Roboty przygotowawcze i ziemne.

5.1 Ukladanie i montaz rurociagéw z PVC, PE, PP

Rury kanatowe z tworzyw sztucznych nalezy uktadaé i montowac zgodnie z instrukcjg montazu
danego producenta.

Kanaty i przewody nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 752-2:2000 pn. ,Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne. Wymagania”.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych z PVC i PP nalezy wykonac uszczelkami dostarczanymi przez
producenta rur i zgodnie z instrukcjg montazu danego producenta.

Potgczenia kanatdw z rur PE nalezy wykonac poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca
ksztattek elektrooporowych (w zaleznosci od wymagan dokumentacji projektowej), z armaturg
zeliwng — z wykorzystaniem tulei kotnierzowych i kotnierzy stalowych lub kotnierzy specjalnych
do rur PE. Zgrzewanie rur nalezy wykonac Scisle wg wytycznych producenta.

Uktadanie kanalizacji powinno sie odbywac poczawszy od najnizej potozonych odcinkdw kanatu
zbierajgcego (gtéwnego) do odcinkéw potozonych wyzej, nastepnie lub rownolegle uktadane sg
odcinki kanatéw bocznych (doptywoéw do kanatu gtéwnego).

Uktadanie rurociggdw powinno by¢ powigzane z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i
zasypki. Pod ztgcza nalezy wykonac dotki montazowe zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary
i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy.

Rurociggi ttoczne zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie w planie i w pionie, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, za pomocg blokdéw oporowych prefabrykowanych lub wylewanych.
Potgczenia kanatdw grawitacyjnych nalezy zawsze wykonywac w studzience. Kat zawarty miedzy
osiami kanatu doptywowego i odptywowego — zbiorczego, powinien zawierac sie w granicach od
45° do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy
wykonywacé w temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.

W miejscach znaczonych na rysunkach nalezy zastosowac rury ochronne.

Na wysokosci 20 - 50 cm nad rurociggami grawitacyjnymi nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjna.
Przed zakoniczeniem dnia roboczego, badz zejsciem z terenu budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Glebokos$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Montaz kanatu
prowadzi sie tylko w odwodnionym wykopie.
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5.2 Montaz studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Przy
montowaniu studzienek nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta.

Stuadzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki systemowe z tworzyw sztucznych nalezy montowad na uprzednio przygotowanym
podtozu w wykopie o szerokosci zapewniajgcej swobodne poruszanie. Kinete nalezy posadowic
na sztywno, potgczyc z rurociggiem. Nastepnie natozy¢ rure trzonowa, przycietg do odpowiedniej
dtugosci pitg reczng lub mechaniczng. Uszczelke oczysci¢ i posmarowaé srodkiem poslizgowym,
koncowg czesc rury trzonowej przeszlifowac zdzierakiem. Pierscien uszczelniajgcy nalezy oczyscic
i posmarowac $rodkiem poslizgowym i umiesci¢ w miejscu przesuwania sie teleskopu, Nastepnie
natozy¢ teleskop w rurze trzonowej i witozy¢é do wiazu pokrywe. Po zamontowaniu rury
teleskopowej nalezy ustali¢ pion za pomoca taty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu nalezy zwrdcic
uwage na to, aby wypetnienie wokot gornej czesci studzienki byto roztozone rownomiernie, a
materiat wypetniajacy bardzo dobrze zageszczony.

Studzienki z prefabrykowanych kregow Zelbetowych

Wysokos$¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢é mniejsza niz 2,0 m. Na dolng cze$¢
studzienki (kinete) nalezy utozyc¢ kregi zelbetowe, ptyte pokrywowg i wiaz kanatowy. Ilos¢ kregéw
jest uzalezniona od gtebokosci studzienki. Osadzenie wtazdw na zaprawie cementowe;j.

W studzienkach wykonanych bez komindw wiazowych, bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wilazowg wg PN-H-74051. Kominy wiazowe
studzienek o gtebokosci powyzej 3,0 m powinny miec Srednice wewnetrzng 0,80 m.

W przypadku wykonywania kinet na budowie w dnie studzienki nalezy wyprofilowac kinete z
betonu min. B 15. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna
mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna
mieC ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu
powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

W $cianie komory roboczej nalezy zamontowaé mijankowo stopnie wtazowe w dwadch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

SzczelnoS¢ studzienek uzyskuje sie, stosujgc do ich wykonania beton hydrotechniczny wg BN-
62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi oraz przejscie szczelne dla rur PVC. W
miejscach przej$¢ rurami z PVC przez $ciany betonowe studzienek, nalezy stosowal przejscia
szczelne uszczelnione uszczelnieniem gumowym.

Montaz elementéw prefabrykowanych i akcesoriéw, musi by¢ poprzedzony wykonaniem rurociggu
wraz z kinetg studzienki i jej czescig pionowa.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gdrna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu.
Dla sieci prowadzonej w gruntach ornych w przypadku niekorzystnego usytuowania studzienek
kanalizacyjnych (lub innej armatury) w gruncie przy wyraznych sprzeciwach witasciciela/zarzadcy
danego gruntu w miare mozliwosci studzienke nalezy przegtebi¢ ponizej poziomu ornego a do
dokumentacji odbiorowej dotgczy¢ szczegdtowg inwentaryzacje z naniesieniem danego elementu
w skali 1:100 i opisem technicznym wykonanej armatury.

W ulicach istniejacych, aby zabezpieczy¢ wiaz przed przesuwaniem sie podczas pozniejszych prac
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drogowych, wiaz nalezy obetonowac, betonem klasy min. C10/12.

Izolacje
Studzienki zaizolowa¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie

stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

5.3 Zabezpieczenia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Zabezpieczenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢é w kazdym przypadku,
niezaleznie od tego czy dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnos¢ na trasie wykopu.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonaé
odkrywke w celu ustalenia rzeczywistego potozenia. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20%, w stosunku do catkowitej ilosci, rur
ochronnych przy kolizjach nie zaznaczonych w dokumentacji projektowej, a koniecznych dla
zabezpieczenia np. nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. Prace zwigzane z uzupetnieniem tresci
projektow wykona projektant w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

5.3.1 Wodociagi i kanalizacje

Istniejgce rury wodociggowe lub kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy
zasypie nalezy zwréci¢ uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizj
istniejgcych przewoddw z projektowang magistralg lub kanalizacjag — rurocigg ten nalezy
przetozyC. Prace nalezy wykonywac pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia.

5.3.2 Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

W przypadku wystgpienia kolizji istniejgce kable elektroenergetyczne i teletechniczne beda
chronione przez zatozenie na istniejgcych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych rur
ochronnych dwudzielnych @110 i @150 z PE lub PVC zgodnie z dokumentacjg projektowa, o
dtugos¢: min. zgodnie z dokumentacjg projektowa, (a jesli nie podano — nie mniej niz 3,0 m dla
kabli elektrycznych i nie mniej niz 4,0 m dla kabli teletechnicznych),

Konce rur nalezy uszczelnic manszetami uszczelniajgcymi lub piankg poliuretanowa. Rura
ochronna nie moze opiera¢ sie o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy.
Podczas wykonywania skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi
nalezy stosowac przepisy norm PN-76/E-05125 (kable energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T.
Wszelkie prace wykonywaé recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej lub w odpowiednich normach. Prace zwigzane
z uzupetnieniem tresci projektéw wykona projektant w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

5.3.3 Gazociagi

Pod istniejgcymi gazociggami, na uktadane rurociggi wodociggowe nalezy zatozy¢ rury ochronne,
szczegoty zabezpieczenia i rodzaje rur oraz Srednice wg dokumentacji projektowej. Prace
zwigzane z uzupetnieniem tresci projektdw wykona projektant w ramach petnionego nadzoru
autorskiego.
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5.3.4 Ciagi drenarskie

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej mogg wystgpic skrzyzowania z siecig drenarska.
Ciagi drenarskie uktadane sg na gtebokosci od 0,8 — 1,2 m i rozstawie 8 — 10 m wykonane z rurek
ceramicznych. Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy potgczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania potaczen przerwanej sieci drenarskiej tj. utozenie na podktadach drewnianych lub
deskach ze starannym ubiciem. Prace zwigzane z uzupetnieniem tresci projektdw wykona
projektant w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

5.4 Przekroczenie przeszkod terenowych metodami: przewiertu, przecisku i
rozkopu

Przejscie kanalizacji metodg przewiertu lub przecisku nalezy wykona¢ sprzetem do wiercen lub
przeciskow zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz dokumentacjg roboczg i organizacji ruchu,
ktorg opracuje Wykonawca robét i uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20% dtugosci sieci (w stosunku do catkowitej
dtugosci sieci w kontrakcie), jako do wykonania metodami bezwykopowymi z zatozeniem rur
ochronnych.

PrzejScia przez drogi i cieki nalezy wykonac pod nadzorem wiascicieli przekraczanego obiektu, po
pisemnym ich zawiadomieniu o terminie rozpoczecia rob6t. Podczas wykonywania robét nalezy
zatrzymac lub ograniczy¢ predko$¢ pojazddw poruszajgcych sie po przekraczanych obiektach.
Niektdre przejscia pod drogami gminnymi mozna wykona¢ metodg rozkopu jesli jest to zgodne z
dokumentacja projektowg oraz zaakceptowane przez wiascicieli/zarzadcow drdég i Inspektora
nadzoru. Przejscia nalezy wykona¢ w rurze ostonowej z odpowiednim zabezpieczeniem oraz z
zachowaniem $rodkow ostroznosci.

5.4.1 Wykonanie skrzyzowan metoda przewiertu poziomego / przecisku z
komorami

Przed rozpoczeciem wykonania przewiertu / przecisku nalezy wykona¢ wykopy pod komory
przewiertowq i odbiorczg, ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robdt. Kolejnosé¢
realizacji robdt bedzie nastepujaca:

— wykonanie komory przewiertowej,

— sprawdzenie rzednych dna wykopu,

— wykonanie Sciany oporowej,

— ustawienie w wykopie urzadzenia do przewiertu / przecisku,

-~ wykonanie komory odbiorczej, ktora stuzy do sprawdzenia, poprawnosci koncowego etapu

przewiertu.

Wykonawca sporzadzi brakujgce projekty komor przewiertowych / przeciskowych poparte
obliczeniami i przedstawi je Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu, do akceptacji. Prace
zwigzane z uzupetnieniem tresci projektdw wykona projektant w ramach petnionego nadzoru
autorskiego.
Do wykonania kazdego przewiertu przewidziano dwie komory, komore przewiertowg (startowg)
zabezpieczong grodzicami np. G61 oraz komore odbiorczg zabezpieczong grodzicami np. Gz-4.
Dno nalezy wykonac z betonu B 10 grubosci 10 cm.
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Wykonanie przewiertu powinno sie odbywac poczagwszy od nizej potozonej niwelety do potozonej
wyzej (pod goére) lub odwrotnie tylko w przypadku kiedy istniejgce uzbrojenie lub zabudowa
terenu stwarza brak miejsca na lokalizacje komory przewiertowe;j.

Wymiary komor zalezg od zastosowanego urzadzenia do przewiertu / przecisku oraz od Srednicy
rury i zaprojektowanych rzednych rury.

Z reguty gteboko$¢ komoér zalezy od gtebokosci przewiertu / przecisku. Dno komory powinno by¢
zlokalizowane o 30 - 50 cm ponizej dna rury przewiertowej /przeciskowej. W dnie nalezy wykonac
lokalne zagtebienie umozliwiajgce spawanie rury przewiertowe;j.

Szeroko$¢ komory zalezy od Srednicy rury, przy czym odlegto$¢ miedzy Sciankg komory a rurg
powinna wynosi¢ co najmniej 75 cm, chyba ze producent urzadzenia przewiertowego dopuszcza
inaczej.

Sciane oporowg mozna wykona¢ w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej, z zelbetu, rzadziej z
bali drewnianych. Obliczenia i wymiarowanie Scianki powinno by¢ dopasowane do warunkéw
lokalnych i udokumentowane w Projekcie organizacji robot, sporzagdzonym przez Wykonawce
robot, ktdry to projekt powinien uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Sciana oporowa powinna
bez odksztatcania sie przejac site przeciskajgca rure i przekaza¢ na grunt przez sciane komory.
Jest to warunek podstawowy osiggniecia zatozonego spadku rury przewiertowej / przeciskowej,
ktory powinien by¢ zgodny z projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowej.

Rura przewiertowg powinna by¢ wyposazona w swojej przedniej czesci w ndz, skosne Sciecie.
Urobek z rury nalezy odprowadzac na zewnatrz wykopu.

Po wykonaniu przewiertu / przecisku w rurze stalowej uktada sie na ptozach z tworzyw
sztucznych, rurocigg kanalizacyjny, dobierajgc wysoko$¢ ptdéz w taki sposdb aby uzyskac
projektowang niwelete. Oba konce rury ostonowej zamyka sie pierscieniami samouszczelniajgcymi
lub pianka poliuretanowa.

5.4.2 Wykonanie skrzyzowan metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu
stuzy gtowica wiercgca zakonczona specjalng ptytka sterujgcg odchylong od osi gtowicy pod
katem 15% - 20%.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy pamietaé, ze odchylenie trasy przewiertu
(sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych
dwdch Zzerdziach nie powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych
imadtach do ich skrecania i rozkrecania. Powinno dazy¢ sie do wykonania przewiertu po trajektorii
jak najbardziej zblizonej do linii prostej, co utatwia przecigganie rury. Srednica otworu
pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujacej i wynosi 70-140 mm.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uwzglednic i zinwentaryzowad istniejgce
uzbrojenie podziemne, ktérego duze zageszczenie i brak jego doktadnej dokumentacji utrudnia
wykonanie przewiertu.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli
$rednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszos¢
rozwiertakdw posiada wbudowany kretlik, ktory zapobiega obracaniu sie rury. W innym przypadku
kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli $rednica rury
jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy
kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy
go taczac ze sobg Zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjécia montujemy kolejny wiekszy
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rozwiertak.
Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu. Rozwiercony
otwor powinien by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

— ok. 25% dla dtugosci przewiertéw do 100 m,

-~ ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m,

— ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.
Dla rur stalowych $rednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy
promien giecia rury. W przypadku rur o mniejszych $rednicach istnieje mozliwo$¢ przeciggania
jednoczesnie kilku rur w zaleznosci od $rednicy rozwierconego otworu. Minimalna gtebokos¢
posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 $rednic otworu rozwiercanego. Podczas
wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas
podawana jest ptuczka, ktdrej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu,
chtodzenie gtowicy wiercacej i rozwiertakdw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu
rury. Przy prawidlowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywac z otworu.
Wykonawca przed wykonaniem przewiertu winien przygotowa¢ odpowiednie miejsce na
sktadowanie zuzytej ptuczki.

5.4.3 Wykonanie skrzyzowania z drogami metoda rozkopu

Przed utozeniem rur ostonowych pod drogami nalezy wykonac wykopy pod planowany rurociag,
jego szalowanie oraz odwodnienie na czas trwania robot. Nalezy tez sprawdzi¢ rzedng dna wykopu
pamietajgc o tym, ze rura ta spoczywa ponizej dna rury przewodowej.

Nastepnie na dnie w rurze ochronnej ukfada sie na ptozach z tworzyw sztucznych rurocigg
wodociggowy, dobierajgc wysokos¢ ptdz w taki sposdb aby uzyskaé projektowang niwelete.

Oba konce rury ostonowej zamyka sie manszetami (pierscieniami samouszczelniajgcymi) lub
pianka poliuretanowa.

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjy projektowg, warunkami
wydanymi w uzgodnieniach z zarzadcami drog i wymogami zawartymi specyfikacji technicznej
STWIORB.0.05 Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia.

5.4.4 Wykonanie skrzyzowania z rowami metoda rozkopu

Przed rozpoczeciem wykopow pod kanalizacje nalezy utozy¢ w dnie cieku rure (lub rury)
przepustowg lub wykonaé grodzie faszynowo — ziemne na czas budowy.

Nastepnie nalezy wykonac wykop wasko przestrzenny. Na dnie wykopu utozy¢ rure przewodowa
kanalizacyjng, w rurze ochronnej i zasypac. Nalezy zwréci¢ uwage, aby wierzch rury przewodowej
nie byt zagtebiony ptycej niz ok. 1,0 m pod odtworzonym dnem rowu. Zabezpieczenie dna i skarp
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami z administratorami ciekow.

5.5 Roboty betonowe
5.5.1 Przygotowanie zbrojenia

Prety zbrojeniowe, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i bfota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong
nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal

Znak sprawy ZP — 7/25 121



Czesc IV STWIORB.01.02 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych
— kanalizacja sanitarna wraz z przytagczami

narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety zbrojenia
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowaé za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek
i wyciggarek. Ciecie pretéw nalezy wykonac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety
ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-EN 1992-2:2010.
Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o Srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy
d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi
10 d.

taczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 1992-2:2010. Do zgrzewania i spawania
pretow mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
pretdw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawacé w ilosci min. 30 % skrzyzowan.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonac¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu pretdw. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy
stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;j.
Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych
jest niedopuszczalne.

Na wysokosci Scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali,
dla ktorej termiczne potaczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

5.5.2 Deskowanie

Konstrukcje monolityczne wykonywac¢ w deskowaniach o gtadkich powierzchniach wewnetrznych.
taczenie deskowania zewnetrznego i wewnetrznego za pomoca drutdw pozostajacych w betonie
jest niedopuszczalne. Deskowanie podpierac od zewnagtrz w sposob zapewniajgcy
nieodksztatcalno$¢ lub stosowad tgczniki typowe.

Catkowita rozbiorka deskowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu.

Izolacje po rozebraniu deskowania nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.

5.5.3 Betonowanie

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C. Przestrzeganie tych przedziatdow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji
cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci
betonu.
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Beton konstrukcyjny nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 i bada¢ laboratoryjnie.
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, np.
mocowanie barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg $rodkiem
adhezyjnym, zbrojenie i zapewnienie wiasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przejscia szczelne. Istniejgce rurociggi nalezy
przed betonowaniem owing¢ taSmami uszczelniajgcymi bentonitowymi peczniejgcymi.
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwg na catej powierzchni i
nie mozna jej zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,50 m. Dobdr metody zageszczania, jak i rodzaj
wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowe;.
Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposdb pielegnacji betonu zalezy od
temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo
uzgadniany i akceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.6 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC
na eksfiltracje i infiltracje przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50
m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Rurociagi ttoczne z rur PE poddac probie cisnieniowej.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o planowanej prébie z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kazda préba konczy sie spisaniem protokotu, ktory bedzie
podstawg pfatnosci.

Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatdw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknieciami
mechanicznymi (korki) lub pneumatycznie (worki) dla napetnienia przewodu wodg i dokonania
préby szczelnosci. Ztgcza kielichowe zaréwno na rurach, jak i potgczeniach ze studzienkami winny
by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na
okres probny zakorkowane i zabezpieczone przez podparcie.

Studzienki podlegajg prébie tgcznie z catym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania (na
okres probny) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w krdéce z zaworami dla:
doprowadzenia wody,

oprdznienia rurociggu z wody po probie,

— odpowietrzenia,

przytgczenia urzadzenia pomiarowego.

SzczelnoS¢ przewodu bada sie dla odcinka lub dla catej sieci niezaleznie od Srednicy przewodu
zamontowanego. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewéd nie
byt nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej
niz 1°C.

Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony a w czasie badania powinien by¢ mozliwy
dostep do ztgczy, ze wszystkich stron. Wszystkie koncdwki przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete. Na catej dtugosci przewdd powinien by¢ zabezpieczony przez
przesunieciem w poziomie i pionie. W czasie préby na przewodzie nie powinny by¢ zainstalowane
odpowietrzenia i spusty.
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5.6.1 Kanaly grawitacyjne

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie
powinien by¢ krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
Préby wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10735:1984.
Przy badaniu na eksfiltracje:
— poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg, co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
- po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej w czasie:
a. 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
b. 60 min. na odcinku ponad 50 m.
Przy badaniu na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwagji,
jak przy badaniu na eksfiltracje.

5.6.2 Kanaly ci$nieniowe

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz na rurociggu cisnieniowym wykonaé nalezy
prébe cisnieniowg hydrauliczng. Préba moze by¢ wykonana po zabezpieczeniu rurociggu przed
wszelkimi przemieszczeniami to jest wykonaniu wszystkich blokéw oporowych i doktadnym
wykonaniu i wkasciwym zageszczeniu obsypki. Prodbe przeprowadzac nie wczesniej niz 48 godzin
po zakonczeniu prac. Wszelkie odgatezienia od kanatu winny by¢ zamkniete. Proby szczelnosci
winny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10725/1997 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Pozytywny wynik préb szczelnoSci jest
podstawg do wydania przez inspektora nadzoru zgody na zasypywanie kanatow.
Przed przystgpieniem do proby nalezy ustali¢ cisnienie robocze. W tym przypadku bedzie to
zaktadana wysoko$¢ podnoszenia pomp z uwzglednieniem wielkosci uderzenia hydraulicznego.
Cisnienie probne Pp powinno wynosic:
— dla przewodu o ci$nieniu roboczym Pr do 1 MPa
Pp = 1,5 Pr, lecz nie nizsze niz 1 MPa
- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym Pr powyzej 1 MPa
Pp = Pr + 0,5 MPa

Badanie szczelnosa odcinkdw przewodu proba hydrauliczna

Nalezy zapewni¢ odpowietrzenie przewodu w najwyzej potozonych punktach sieci, za pomoca
rurek z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozonej koncowki przewodu nalezy umiesci¢ tréjnik z
manometrem oraz zawor przelotowy o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej, z
kurkiem spustowym przed manometrem. W miare mozliwosci napetnianie odcinka przewodu
nalezy rozpocza¢ od nizej potozonego konca przewodu oraz przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢
usuniecie powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajgcych nalezy zamkngc
na nich zawory.

Przytaczy¢ pompe hydrauliczng do nizej potozonego konca przewodu i podtrzymywaé cisnienie
wewnetrzne w wysokosci cisnienia zapewniajgcego catkowite napetnienie przewodu z PE przez
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12 godzin. W pompie powinien by¢ zamontowany manometr w sposob umozliwiajacy dotgczenie
manometru kontrolnego. Po napetnieniu przewodu wodg nalezy podniesS¢ cisnienie w przewodzie
do wysokosci cisnienia roboczego, a nastepnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajgcej,
zatozonej w najwyzszym punkcie przewodu. Po zamknieciu zaworu nalezy podnies¢ cisnienie w
przewodzie do wysokosci ciSnienia probnego, ponownie otworzy¢ zawdr W rurze
odpowietrzajacej, zatozonej w najwyzszym punkcie przewodu.

Po zamknieciu zaworu nalezy podniesc ciSnienie w przewodzie do wysokosci ciSnienia probnego,
ponownie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajgcej zatozonej w najwyzszym punkcie przewodu.
Po stwierdzeniu spadku ci$nienia na manometrze nalezy podniesS¢ cisnienie w odstepach 5
minutowych, az do uzyskania jego stabilizacji na wysokosci ci$nienia probnego, po czym nalezy
wytgczy¢ pompe przez zamkniecie zaworu na doptywie wody.

Po ustabilizowaniu sie ci$nienia w przewodzie, na wysokosci cisnienia prébnego, nalezy przez 30
minut sprawdzaé, czy ciSnienie na manometrach nie spada ponizej ci$nienia probnego,
obserwujac jednoczesnie przewdd i ztgcza.

5.7 Inspekcja kanatow kamera

Wykonawca wykona inspekcje za pomocg telekamer TV kanatéw grawitacyjnych:

— kamerg z ruchomg gtowicg,

- po wyptukaniu/wyczyszczeniu kanatu i po wykonanej prébie szczelnosci,

- pierwsza inspekcja powinna by¢ wykonana przy odbiorze kazdego odcinka,

— druga inspekcja sieci kanalizacji grawitacyjnej powinna odby¢ sie przed odbiorem
koncowym catego kontraktu, nie wczesniej niz 12 miesiecy po dokonaniu odbioru
koncowego kazdego z czeSciowego odcinka,

— na obrazie powinien pojawic¢ sie w czasie rzeczywistym wykres pokazujgcy spadek na
odcinku,

- przed przystgpieniem do inspekcji nalezy wykonac¢ odcinek prébny a uzyskanie akceptacji
jakosci bedzie umozliwiato dziatania na catosci sieci,

— podczas inspekcji nalezy sfilmowac kazde tgczenie po obwodzie 360st,

— podczas inspekcji nalezy sfilmowacé wszystkie nadruki producentéw materiatéw

— catos¢ wykonanego zakresu inspekcji majg potwierdzaé raporty w formie elektronicznej
PDF i AVI film oraz papierowej przekazane w czterech egzemplarzach jako zatgcznik do
dokumentacji poodbiorowej. Zawarto$¢ raportu powinna by¢ uwzgledniona przed
wykonaniem. Plyta CD z wersjg elektroniczng zostanie zabezpieczona przed mozliwoscig
dogrywania dodatkowych elementéw i odpowiednio opisana (oklejona lub napylona).
Dodatkowo kazde kamerowanie zostanie zgtoszone do Inzyniera i Zamawiajgcego, ktorzy
wyznaczg osobe do nadzoru. Wykonanie inspekcji bez udziatu przedstawiciela p/w
jednostek skutkuje nie zaliczeniem proby. Przed przystgpieniem do inspekcji kanatow,
Wykonawca przedtozy do Inzyniera do zatwierdzenia kamere wraz ze Swiadectwem
kalibracji. W przypadku gdy kamera nie wymaga kalibracji przez jednostke certyfikujaca,
przed rozpoczeciem inspekcji nalezy dokonaé kalibracji przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego i Inzyniera.

— z kazdego dnia badania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nieobrobiony materiat z
inspekcji kamerg TV kanatow

-~ wyniki kamerowania zostang przekazane Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 2 tygodnie przed
zakonczeniem okresu rekojmi.
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5.8 Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy

Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzadzen dzwigowych,
nalezy wykonywac ze szczegdlna ostroznoscig i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiadac
aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikdw znajdujgcych sie w wykopie, przed
ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczefstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt 28). Z reguty odlegtosci
tam podane sg wieksze niz te ktdre bedg w terenie, dlatego linie takie nalezy wytaczy¢ na czas
trwania robdt, w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy
przeszkoleni i ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzgdzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy
zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robdt w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie
projektowanego kanatu.

Prowadzenie prac przy podfaczaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanatach
istniejgcych, nalezy realizowac ze szczegdlnym uwzglednieniem zagrozen wynikajgcych z czynnej
sieci kanalizacyjne;j.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg eksploataciji sieci istniejgcej, ktorg posiada
jej Uzytkownik oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 r., zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poz. 437.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i p.poz. Nalezy pamietaé, ze ze
$ciekdw mogg sie wydziela¢ gazy tworzace z powietrzem mieszanine wybuchowg takie jak wodér
czy metan, oraz gazy trujgce takie jak siarkowoddr. Mogg tez by¢ wydzielane opary innych
substancji wybuchowych lub toksycznych na skutek nienormalnej pracy urzadzen, tj. na skutek
uzytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.

W bezposredniej bliskosci obiektéw oraz w szczegdlnosci w poblizu wlazéw a takze wewnatrz
studzienek na czynnej kanalizacji istniejgcej, obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego
zrédta ognia.

Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz majacych juz
pofaczenie z siecig istniejgcg, powinno sie odbywac z zachowaniem szczegdlnych Srodkow
ostroznosci tj. z przewietrzaniem kanatdw, analizg sktadu powietrza za pomocg urzadzen
przenosnych, asekuracjg, ustalong sygnalizacjg i przy wyposazeniu w maski tlenowe.

5.9 Wymagania Zamawiajgcego odnosnie wykonania studzienek kanalizacyjnych

— jako studnie betonowe nalezy zabudowac studnie z elementéw prefabrykowanych
betonowych lub zelbetowych tgczonych za pomocg uszczelek gumowych stozkowych, z
fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz
stopniami ztazowymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zeliwne,

- kolektory gtéwne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachowac prostolinijnosc.
Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i tukdw przy przejsciu szczelnym na wejsciu i
wyjsciu ze studzienki, jak rowniez stosowania kolan i tukéw na odcinkach kanatow
pomiedzy studzienkami,
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— do studni kanalizacyjnych na kolektorach gtéwnych i bocznych nalezy w miare mozliwosci
zapewnic staty dojazd sprzetu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

6 Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreSlong w PB, niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowag, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczac wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5 niniejszej STWIORB,

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do
+ 5 mm.

6.1 Rurociagi kanalizacyjne

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z polskg normg PN-B-10735:1984. W
szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg,
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— badanie gtebokosci utozenia przewodu,
— badanie uzytych materiatdw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w PB,
dokumentacji i niniejszej STWIORB,

— sprawdzenie droznosci i czystosci przewodu,

— kontrola kielichéw rur czy nie nastgpito ich pekniecie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie,

— kontrola pofaczen zgrzewanych poprzez analize wydruku z urzadzenia zgrzewajgcego.
Pomiary powinny obejmowaé, w szczegdlnosci:

— badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

— badanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowanych.

6.2 Studzienki kanalizacyjne

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg nr PN-B-10735:1984.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg,
- badanie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w PB,
dokumentadji i niniejszej STWIORB,
— sprawdzenie droznosci i czystosci studzienki,
— ocena potaczen kielichowych miedzy studzienkg a rurami kanalizacyjnymi, oraz miedzy
poszczegblnymi elementami studzienek,
- kontrola wszystkich zamontowanych elementéw studzienek, czy nie wystgpity na nich
pekniecia, uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,
— kontrola prawidtowosci osadzenia drabin zejSciowych w aspekcie ich pdzniejszej
eksploatacji i warunkéw BHP,
— kontrola osadzenia wtazdéw wejsciowych.
Pomiary powinny obejmowaé, w szczegdlnosci:
— badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,
— badanie rzednych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzednych projektowanych.

6.3 Roboty betonowe

W przypadku robét betonowych kontroli jakosci podlega:

— wykonanie szalunkéw,

— ulozenie zbrojenia,

— osadzenie elementow stalowych, przej$¢ szczelnych, tulei, elementdw kotwigcych,

betonowanie, zageszczenie betonu,

— dylatacja,

— roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu.
Wszystkie materialy do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i STWIORB oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatdw i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajag wymagane
normami warunki techniczne.
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7 Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt oraz podanie
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej
1 mb - dla wykonania przytaczy kanalizacyjnych

Przy obmiarze robdt nalezy stosowac nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robdt:
— dtugos¢ rurociggéw grawitacyjnych bedzie mierzona poziomo wzdtuz osi przewodu
pomiedzy osiami kolejnych studni.
— dhugosc rurociggdéw ttocznych bedzie mierzona poziomo wzdtuz osi przewodu wigczajgc w
to odcinki specjalne, np. ksztattki, armature,
— studnie kanalizacyjne nalezy uja¢ w jednostkach obmiarowych kanalizacji

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary bedag uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zafacznika do Ksiegi. Wzdr takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru i Zamawiajgcym.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robét przewidzianych do rozliczenia
szkicami geodezyjnymi.

Wszystkie roboty montazowe, betonowe, roboty zwigzane z przekroczeniem przeszkdd
terenowych i inne ujete w niniejszej STWIORB lub wynikajgce z Dokumentacji Projektowej, jakie
nalezy wykona¢ podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej objetej Zamodwieniem nalezy ujgé w
jednostce obmiarowej 1 mb dla budowy rurociggdw kanalizacji sanitarnej.

8 Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne, lub jezeli Inspektor
nadzoru uznat wade za nie majacg zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne rurociggu wodociggowego i ustalit zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

8.1 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki kanalizacji
sanitarnej. Odbior ten nalezy przeprowadzi¢ jednoczesnie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych
i rur ostonowych.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
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— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdlnego postepu robdt. W przypadku rurociggéw cisnieniowych dtugos¢ odcinka

robot instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Dla rurociggéw grawitacyjnych dtugo$¢ odcinka robdt instalacyjnych poddana odbiorowi nie

powinna by¢ mniejsza niz odcinek pomiedzy dwoma kolejnymi studniami.

W przypadku odcinkdw wykonanych bezwykopowo dtugo$¢ odcinka robét instalacyjnych poddana

odbiorowi powinna by¢ réwna catkowitej dtugosci przewiertu, przepychu. Odbidr odcinkéw

wykonanych bezwykopowo nalezy przeprowadzi¢ przed odbiorem rurociggéw.

Dla robét betonowych sprawdzenie jakosci wykonanych prac obejmuje ocene:

— prawidtowosci potozenia budowli w planie,

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np.

szczelin dylatacyjnych,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy — tgczna powierzchnia rakdw i rys nie powinna by¢ wieksza niz
1% catkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone braki winny by¢ zaprawione
zaprawg cementowg, rysy wieksze od 2 mm zaprawione masg uszczelniajgca,

- prawidtowosci utozenia betonu,

— kompletnosci montazu wyposazenia studni i komor.

8.2 Zapisywanie i ocena wynikow badan
8.2.1 Zapisywanie wynikoéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone
w sposdb trwaty z podpisami nadzoru technicznego oraz cztonkdw komisji prowadzgcej badania.

8.2.2 Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiordw technicznych nalezy uznac za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robo6t uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2.3 Przedlozone dokumenty:

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
nastepujgcych dokumentdw i danych:
- pisemne o$wiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ze roboty bedace
przedmiotem odbioru s3 wykonane w petnym zakresie, nalezycie i zgodnie z umowa,
- oswiadczenia wiascicieli o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
- pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, Zze wszystkie roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie,
zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa,
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- pisemne oSwiadczenie podwykonawcow, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze Ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy,
z tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych robdt,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi
dziatek,

- pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg robdt oraz potwierdzenia zaptaty optat — w tym za zajecie pasa drogowego,
jezeli konieczno$¢ wniesienia opfaty wigzata sie z ich uzyskaniem czy opfaty za moce
przytgczeniowe,

- wyniki z inspekcji TV sieci sanitarnych,

- zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiajgcego protokét z préb czesSciowych
przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym,

- protokoty z proby szczelnosci rurociggdéw kanalizacyjnych,

-~ wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

- rozliczenie czeSciowe robdt budowlanych,

- pozostate dokumenty wyszczegdlnione w STWIORB i umowie.

9 Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i jakoscig
wykonanych robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Rozliczenie zakresu robdt zwigzanych z budowa kanalizacji dokonane bedzie w oparciu o cene
jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa danej pozycji Przedmiaru robdt bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w
Dokumentacji Projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wtasciwego wycenienia robot okreslonych w Przedmiarze
robot i STWIORB oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o
okreslonej Srednicy wraz ze: studzienkami kanalizacyjnymi, zabezpieczeniem kolizji, odcinkami
wykonanymi metodami bezwykopowymi, odtworzeniem terenu (tereny zielone, utwardzone z
kostki betonowej, asfaltowe, itp.), probami szczelnosci, kamerowaniem. W zakres robdt
stanowigcych wykonanie 1mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wchodzg roéwniez roboty
przygotowawcze i roboty ziemne wraz z robotami towarzyszacym i tymczasowymi ujete w
STWIORB.01.01. "Roboty przygotowawcze i roboty ziemne” oraz roboty rozbidrkowe i
odtworzeniowe wraz z robotami towarzyszacym i tymczasowymi ujete w STWIORB.0.05. "Roboty
drogowe — rozbiorki i odtworzenia”.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1mb kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej o okreslonej
Srednicy wraz z: ksztattkami, armaturg, zabezpieczeniem kolizji, odcinkami wykonanymi
metodami bezwykopowymi, blokami oporowymi i podporowymi, oznakowaniem, odtworzeniem
terenu (tereny zielone, utwardzone z kostki betonowej, asfaltowe, itp.), prébami szczelnosci. W
zakres robdt stanowigcych wykonanie 1mb kanalizacji sanitarnej ttocznej wchodza réwniez roboty
przygotowawcze i roboty ziemne wraz z robotami towarzyszacym i tymczasowymi ujete w
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STWIORB.01.01. "Roboty przygotowawcze i roboty ziemne” oraz roboty rozbidrkowe i
odtworzeniowe wraz z robotami towarzyszacym i tymczasowymi ujete w STWIORB.0.05. "Roboty
drogowe — rozbiorki i odtworzenia”.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1mb przylgcza kanalizacyjnego o okreslonej Srednicy
wraz ze: studzienkami kanalizacyjnymi, zabezpieczeniem kolizji, odcinkami wykonanymi
metodami bezwykopowymi, odtworzeniem terenu (tereny zielone, utwardzone z kostki
betonowej, asfaltowe, itp.), probami szczelnosci. W zakres robot stanowigcych wykonanie 1mb
przytacza kanalizacyjnego wchodzg réwniez roboty przygotowawcze i roboty ziemne wraz z
robotami towarzyszacym i tymczasowymi ujete w SWW.01.01. “Roboty przygotowawcze i roboty
zZiemne” oraz roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe wraz z robotami towarzyszacym i
tymczasowymi ujete w SWW.0.05. “Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia”.

Wykonawca wykona koncowg inspekcje kamerg TV kanatdw grawitacyjnych nie wczesniej niz 12
miesiecy po dokonaniu odbioru koricowego inwestycji. Wyniki kamerowania zostang przekazane
Zamawiajgcemu do 2 tygodni od zakoriczenia inspekciji.

Uwaga. Przed wykonaniem inspekcji na kanale czynnym niezbedne jest czyszczenie kanatéw sanitarnych. Tylko
odcinek czysty, na ktoérym zostata ponownie wykonana inspekcja TV zostanie uznany przez Zamawiajgcego za
wykonany zgodnie z zatozeniami umownymi. Warunki jakie muszg zostac spetnione przy ponownej inspekcji s takie
same jak przy inspekcji jaka jest prowadzona na etapie realizacji inwestycji.

Dla ulozenia rurociggow grawitacyjnych, ujetych w 1mb kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej jako podstawie ptatnosci, w cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢:

— zakup i dowdz materiatdw na budowe,

— wykonanie robdt pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw
wysokosciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiIORB.01.01,

- wykonanie robdt przygotowawczych i ziemnych wraz z robotami towarzyszacymi i
tymczasowymi zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB.01.01,

— opuszczenie rur i elementéw studni na dno wykopu,

— montaz rur w wykopie, na przygotowanym podtozu (podsypce),

— regulacja osi i spadku rur,

— przyciecie rur,

- wykonanie potgczen kielichowych,

-~ wykonanie odcinkéw kanalizacji metodami bezwykopowymi wraz z przygotowaniem i
opuszczeniem rury przewiertowej do komory, wykonaniem przewiertu z usuwaniem
urobku na zewnatrz komory, przecigganiem rury przewodowej w rurze przewiertowej z
zatozeniem ptdz, uszczelnieniem (zamknieciem) przestrzeni miedzy rurami przewodowa
i ochronng,

— wykonanie rur ochronnych na rurach przewodowych uktadanych w gotowym wykopie
(przy przekroczeniach drdg, rowdw, ciekdow metodg rozkopu oraz kolizje z istniejgcymi
gazociggami lub innym uzbrojeniem podziemnym wraz z przecigganiem na ptozach rury
przewodowej w rurze ochronnej lub montazem rury ochronnej na rurze przewodowej z
zatozeniem ptdz,

— wykonanie rur ostonowych na istniejacych  kablach  energetycznych i
telekomunikacyjnych

— wykonanie podbuddw i ptyt fundamentowych pod studnie, wylanie ptyt betonowych w
komorach przewiertowych i innych niezbednych robot betonowych i zelbetowych, w tym:
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wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan, wykonanie,
montaz i demontaz deskowania, obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejscia
instalacji technologicznych, przejs¢ szczelnych i tulejowych wraz z uszczelnieniem,
wykonanie i montaz elementdw stalowych, przygotowanie i montaz zbrojenia,
wykonanie betonowania, zatarcie powierzchni betonowych, pielegnacja powierzchni
betonowych, wykonanie dylatacji, uszczelnienr, warstw ochronnych i podktadowych,
wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw, ekspertyz, pobieranie
normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci,

montaz wszystkich elementéw studni betowych i z tworzyw sztucznych, wykonanie
zwienczen, montaz wiazéw zeliwnych, izolagji, itp.

montaz elementéw kaskad,

wykonanie wigczen (przej$¢ szczelnych) do studni lub innych obiektéw,

utozenie tasmy sygnalizacyjnej,

oznakowanie stupkami betonowymi przy przejsciach przez drogi i cieki,

wykonanie wigczen do istniejacej kanalizacji,

wykonanie préby szczelnosci

wykonanie inspekcji kamerg TV przy odbiorach czeSciowych,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWIORB,

wykonanie robot rozbidrkowych i odtworzeniowych wraz z robotami towarzyszacym i
tymczasowymi, zgodnie z STWIORB.01.05. “Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia”
Z wymaganiami zawartymi,

sprzatniecie pasa czasowego zajecia terenu i przywrdcenie terenu do stanu przed
robotami,

wykonanie wszelkich innych robdt wystepujgcych w dokumentacji projektowej i
zwigzanych z ukfadaniem kanatéw grawitacyjnych oraz wykonaniem studni
kanalizacyjnych.

Dla utozenia rurociggow ttocznych, ujetych w 1mb kanalizacji sanitarnej ttocznej jako
podstawie ptatnosci, w cenie jednostkowej nalezy uwzglednic:

zakup i dowdz materiatéow na budowe,

wykonanie robot pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiIORB.01.01,

wykonanie robdt przygotowawczych i ziemnych wraz z robotami towarzyszacymi i
tymczasowymi zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB.01.01, przy
uwzglednieniu, ze kanalizacja ttoczna czesciowo prowadzona jest we wspdlnym wykopie
z wodociggiem i kanalizacjg grawitacyjna,

opuszczenie rur i elementéw studni na dno wykopu,

montaz rur w wykopie na przygotowanym podtozu (podsypce),

regulacja osi i spadku rur,

przyciecie rur w razie potrzeby,

wykonanie potgczen zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo,

montaz ksztattek tj.: trojnikow, tukoéw, kolan, kotnierzy itp.,

wykonanie odcinkéw kanalizacji metodami bezwykopowymi wraz z przygotowaniem i
opuszczeniem rury przewiertowej do komory, wykonaniem przewiertu z usuwaniem
urobku na zewnatrz komory, przecigganiem rury przewodowej w rurze przewiertowej z
zatozeniem ptdz, uszczelnieniem (zamknieciem) przestrzeni miedzy rurami przewodowa
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i ochronng,

wykonanie rur ochronnych na rurach przewodowych uktadanych w gotowym wykopie
(przy przekroczeniach drdg, rowdw, ciekdéw metodg rozkopu oraz kolizje z istniejgcymi
gazociggami lub innym uzbrojeniem podziemnym wraz z przecigganiem na ptozach rury
przewodowej w rurze ochronnej lub montazem rury ochronnej na rurze przewodowej z
zatozeniem ptdz,

wykonanie rur ostonowych na istniejacych  kablach  energetycznych i
telekomunikacyjnych,

wykonanie blokéw oporowych i podporowych, wykonanie podbudéw i piyt
fundamentowych pod studnie, wylanie ptyt betonowych w komorach przewiertowych i
innych niezbednych robot betonowych i zelbetowych, w tym: wykonanie i demontaz
rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan, wykonanie, montaz i demontaz
deskowania, obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejscia instalacji technologicznych,
przej$¢ szczelnych i tulejowych wraz z uszczelnieniem, wykonanie i montaz elementéw
stalowych, przygotowanie i montaz zbrojenia, wykonanie betonowania, zatarcie
powierzchni betonowych, pielegnacja powierzchni betonowych, wykonanie dylatacji,
uszczelnien, warstw ochronnych i podktadowych, wykonanie niezbednych badan
laboratoryjnych i pomiaréw, ekspertyz, pobieranie normowych préb betonu, ich
przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utozonego w konstrukgji i okreslanie
badanej wytrzymatosci,

montaz wszystkich elementéw studni technologicznych, kontrolnych i rozpreznych,
wykonanie zwienczen, montaz wtazéw zeliwnych, izoladji, itp.

montaz armatury na rurociggu ttocznym, tj.: zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace,
zawory spustowe itp.

wykonanie wigczen do studni rozpreznej lub innych obiektdw,

wykonanie préby szczelnosci,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w STWIORB,

oznakowanie przewodu ttocznego i armatury na trwatych elementach zagospodarowania
naziemnego terenu

oznakowanie stupkami betonowymi przy przej$ciach przez drogi i cieki — z kazdej strony
przeszkody,

wykonanie robot rozbidrkowych i odtworzeniowych wraz z robotami towarzyszacym i
tymczasowymi, zgodnie z STWIORB.01.05 “Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia”z
wymagdaniami zawartymi,

sprzatniecie pasa czasowego zajecia terenu i przywrdcenie terenu do stanu przed
robotami,

wykonanie wszelkich innych robdt wystepujgcych w dokumentacji projektowej i
zwigzanych z uktadaniem rurociggu ttocznego,

sporzadzenie protokotdw odbioru i dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami w
PB i STWIORB

Dla ulozenia rurocigqgow grawitacyjnych, ujetych w 1mb przylacza kanalizacyjnego
jako podstawie platnosci, w cenie jednostkowej nalezy uwzglednic:

zakup i dowdz materiatdow na budowe,

wykonanie robdt pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB.01.01,

wykonanie robdt przygotowawczych i ziemnych wraz z robotami towarzyszacymi i
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tymczasowymi zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB.01.01,

— opuszczenie rur i elementéw studni na dno wykopu,

— montaz rur w wykopie, na przygotowanym podtozu (podsypce),

— regulacja osi i spadku rur,

— przyciecie rur,

— wykonanie pofaczen kielichowych,

— wykonanie odcinkdw kanalizacji metodami bezwykopowymi wraz z przygotowaniem i
opuszczeniem rury przewiertowej do komory, wykonaniem przewiertu z usuwaniem
urobku na zewnatrz komory, przecigganiem rury przewodowej w rurze przewiertowej z
zatozeniem ptdz, uszczelnieniem (zamknieciem) przestrzeni miedzy rurami przewodowg
i ochronng,

— wykonanie rur ochronnych na rurach przewodowych uktadanych w gotowym wykopie
(przy przekroczeniach drog, rowdw, ciekdow metodg rozkopu oraz kolizje z istniejgcymi
gazociggami lub innym uzbrojeniem podziemnym wraz z przecigganiem na ptozach rury
przewodowej w rurze ochronnej lub montazem rury ochronnej na rurze przewodowej z
zatozeniem ptdz,

— wykonanie rur ostonowych na istniejacych  kablach  energetycznych i
telekomunikacyjnych

— wykonanie podbuddw i ptyt fundamentowych pod studnie, wylanie ptyt betonowych w
komorach przewiertowych i innych niezbednych robot betonowych i zelbetowych, w tym:
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan, wykonanie,
montaz i demontaz deskowania, obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejscia
instalacji technologicznych, przej$¢ szczelnych i tulejowych wraz z uszczelnieniem,
wykonanie i montaz elementéw stalowych, przygotowanie i montaz zbrojenia,
wykonanie betonowania, zatarcie powierzchni betonowych, pielegnacja powierzchni
betonowych, wykonanie dylatacji, uszczelnienr, warstw ochronnych i podktadowych,
wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw, ekspertyz, pobieranie
normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukgiji i okreslanie badanej wytrzymatosci,

— montaz wszystkich elementéw studni betowych i z tworzyw sztucznych, wykonanie
zwienczen, montaz wtazéw zeliwnych, izolacji, itp.

— montaz elementdw kaskad,

- wykonanie wigczen (przej$¢ szczelnych) do studni lub innych obiektdw,

- ufozenie tasmy sygnalizacyjnej,

— oznakowanie stupkami betonowymi przy przej$ciach przez drogi i cieki,

— wykonanie wigczen do instalacji kanalizacji sanitarnej,

— wykonanie przepie¢ przed zbiornikami bezodptywowymi,

— wykonanie préby szczelnosci,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w SWW,

— wykonanie robdét rozbiérkowych i odtworzeniowych wraz z robotami towarzyszacym i
tymczasowymi, zgodnie z STWIORB.01.05. “Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia”
Z wymaganiami zawartymi,

— sprzatniecie pasa czasowego zajecia terenu i przywrdcenie terenu do stanu przed
robotami,

— wykonanie wszelkich innych robdt wystepujacych w dokumentacji projektowej i
zwigzanych z uktadaniem kanatdéw grawitacyjnych oraz wykonaniem studni
kanalizacyjnych,
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— sporzadzenie protokotéw odbioru i dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami w
PB i STWIORB

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20% dtugosci sieci (w stosunku do catkowitej
dtugosci sieci w kontrakcie), jako do wykonania metodami bezwykopowymi z zatozeniem rur
ochronnych.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20%, w stosunku do catkowitej ilosci, rur
ochronnych przy kolizjach nie zaznaczonych w dokumentacji projektowej, a koniecznych dla
zabezpieczenia np. nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W takim przypadku, z uwagi na petnienie
w trakcie inwestycji nadzoru autorskiego, Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni

dokumentacje zamienna.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-B-10425:2019-09

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004

PN-EN 1990:2004/A1:2008

PN-EN 1990:2004/Ap2:2010

PN-EN 1990:2004/AC:2010

PN-EN 1990:2004/NA:2010

PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12
PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11
Rozdziat : 1,3,4,8,9

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe

i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6. Oddziatywania
ogolne . Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkdw.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-2: Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes$¢ 1-1. Zasady
ogolne i zasady dla budynkow.
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Rozdziat : 1,3,8,9,10

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-
03

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-
09

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-
04

Rozdziat: 1,3,4,8,9

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010

PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010

PN-EN 1997-1:2008/NA:2011

PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05

PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010

PN-EN 1997-2:2009/AC:2010

PN-ISO 9836:2015-12

PN-EN 1717:2003

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-B-02414:1999

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdine wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-7).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 4:
Pompownie Sciekéw - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgcji.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.
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PN-B-10425:2019-09

PN-B-02431-1:1999
PN-B-02151-2:2018-01

PN-EN ISO 11091:2001
PN-B-01027:2002

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03
PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-2:2012

PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41: 2017-09

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06
PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-HD 60364-4-443:2016-03

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02
PN-HD 60364-5-534:2016-04

PN-HD 60364-5-537:2017-01

PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-
06

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-6:2016-07

Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 1.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Cze$¢ 2: Dopuszczalne

Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia .

Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed
przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtaczenie izolacyjne, taczenie i
sterowanie —Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odtaczanie izolacyjne i tgczenie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
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PN-HD 60364-7-701:2010
PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-HD 308 S2:2007

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60529:2003/AC:2020-01
PN-EN 60529:2003/AC:2017-12
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
PN-EN 50172:2005

PN-EN 1838:2013-11
PN-EN 1127-1:2019-10

PN-S-02204:1997

PN-S-02205:1998

PN-S-06102:1997

Katalog wirnpip - GDDKIA — IBDM 2012
WT-1 GDDKIA 2016

WT-2 GDDKIA 2014 Cze$¢ 1

WT-2 GDDKIA 2016 Czes¢ 2

PN-EN 13808:2013-10

WT-4 2010
WT-5 2010

PN-EN 1340:2004

PN-EN 1340:2004/AC:2007
PN-EN 1338:2005

PN-EN 1338:2005/AC:2007
PN-M-34507:2002

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 12056-5:2002
COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektdw, urzadzen rozrywkowych i
stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkdw.
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych .

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Zastosowanie o$wietlenia — Oswietlenia awaryjne.

Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — Cze$¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych
GDDP - IBDM, 2012.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. CzesS¢ 1

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Czes¢ 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych.

Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych.

Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.

Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt
3

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementéw preizolowanych. Zeszyt 4

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt
6

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt
9
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COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL,
2003,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r.,

— Instrukcja montazowe uktadania w gruncie rurociggdw produkowanych przez wybranego w
przetargu Producenta - odpowiednio dla rur PVC i PP,

— Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej,

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r.,

— Katalog Budownictwa,

— KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe,

— KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe,

— KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
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STWIORB.01.03 — Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod
terenowych — sie¢ wodociggowa

1 Czesc¢ ogolna
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla zamoéwienia obejmujgcego Wykonanie
robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Tuchéw” s3 wymagania szczegdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw Przetargowych jako zalgcznik do
dokumentacji projektowej (zwanej dalej PB) i warunkéw Kontraktowych przy zlecaniu i realizagcji
robét dla zadan o ktérych mowa w pkt 1.1 niniejszej STWIORB zaplanowanych do realizacji w
ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. niniejszej STWIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do PB i robdt opisanych w pkt. 1.3. niniejszej STWIORB.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3g czescig catej Dokumentacji
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) i nalezy
je rozpatrywac facznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad SIWZ, z ktorych
znaczenie przewazajgce majg warunki Umowy.

1.3  Zakres robot objetych STWiORB

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowej w msc. Zabtedza, gm. Tuchéw.

Z uwagi na kilka Zzrodet finansowania, planowane przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejsza
STWIORB zostato podzielone na dwa (2) kontrakty.

Kontrakt 1 obejmie swoim zakresem:

ZADANIE 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabtedza, Tuchdéw, gm. Tuchdéw
obejmujgca w szczegdlnosci:
— przebudowe sieci wodociggowej o dtugosci 0,09 km

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu budowe sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem.

Zakres robot podstawowych objetych niniejszg STWIORB stanowi:

— wykonanie dostawy i montazu rurociggdw wodociggowych z rur dwuwarstwowych PE100RC
SDR11 PN16, o Srednicach zgodnie z opracowanym projektem budowlanym przeznaczonych
do wody pitnej,

— wykonanie dostawy i montazu materiatdw tj.: ksztattki, fgczniki (trojniki, tuki, obejmy, redukcje
itp.) do wody pitnej,

— wykonanie dostawy i montazu uzbrojenia sieci wodociggowej tj.: hydranty, zasuwy, zawory
napowietrzajgco — odpowietrzajgce, zawory redukcyjne, zawory spustowe i inne, przeznaczone
do wody pitnej,
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— wykonanie dostawy i montazu studni technologicznych z kompletnym wyposazeniem,

— wykonanie dostawy i montazu tablic orientacyjnych,

— wykonanie wigczen do istniejgcych sieci.

- dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatdw przy zabezpieczeniu kolizji istniejgcego
uzbrojenia z budowanym wodociggiem i przekroczen przeszkod terenowych tj.: rury ochronne,
ptozy, manszety uszczelniajgce,

— wykonanie przekroczen budowanym wodociggiem: ciekdéw, rowdw, drég asfaltowych,
chodnikéw innych nawierzchni utwardzonych, metoda: przewiertu horyzontalnego lub
poziomego, przecisku, rozkopu.

— wykonanie wszystkich niezbednych robdt betonowych, takich jak wykonanie: blokéw
oporowych i podporowych, podbudowy i ptyt dennych pod studnie, ptyt betonowych w
komorach przewiertowych lub przeciskowych, elementéw betonowych lub Zelbetowych (w
przypadku, gdy zastosowanie elementéw prefabrykowanych jest niemozliwe), cementowanie
ubytkdw w elementach prefabrykowanych, obetonowanie wtazéw studni i skrzynek ulicznych,
izolacje elementéw betonowych.

— wykonanie préby szczelnosci,

— wykonanie ptukania i dezynfekcji wodociggu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wodociag — zespdt wspdtpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa miejska — sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnosc i
zaktady przemystowe w wode.

Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Przewdd wodociggowy magistralny — przewdd, z ktdrego zasilane sg wodociaggi rozdzielcze
Przewdéd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Przylacze wodociggowe — jest to odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowg z
wewnetrzng instalacja wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za
wodomierzem gtéwnym.

Przytacze wodociggowe kwalifikowalne — jest to odcinek od sieci wodociggowej do granicy
nieruchomosci.

Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia budowanego wodociggu przy przekroczeniu przeszkéd
terenowych i przy kolizjach z uzbrojeniem terenu oraz dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych i
energetycznych przy kolizji z budowanym wodociggiem.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

Studzienka prefabrykowana - studzienka wodociggowa, ktérej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej wykonana jest z prefabrykatéw.

Komin wlazowy - szyb fgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
wodociggowych skfadajacy sie z korpusu i pokrywy.
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Wysokos$¢ robocza studzienki — odlegto$¢ wewnetrzna miedzy przykryciem, a dnem
studzienki w miejscu przeznaczonym do przebywania obstugi.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodocigg stuzaca do zamkniecia doptywu wody dla
wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Materiat rodzimy - materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi
spajania.

Zlacze zgrzewane — potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.
Bloki podporowe — majg zastosowanie jako podparcie armatury np. zasuw.

Bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociggdw, przy ktdrych nie mozna liczy¢ na
przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu. Stosowane sg na kolanach, odgatezieniach i tukach
przy kacie wiekszym od 30° wg BN-81/9192-05 [20].

Przejscie szczelne — przejscie rurociggu przez $ciane komory lub studni zapewniajgce
odpowiednig szczelno$¢ na styku Sciana — rurociag.

Tablica orientacyjna (informacyjna) — element do trwatego i widocznego oznaczenia
usytuowania elementdw sieci wodociggowej lub przytacza.

Przewiert lub przepych - jest to bezwykopowe wykonanie przekroczenia przeszkody (np.:
cieku, drogi), z wykonaniem komor lub bez (horyzontalnie) wykonywane rurg ochronng
przewiertowgq lub przeciskowa, w ktdrej przeciggany jest rurociag.

Przecisk — jest to metoda bezwykopowego wykonywania otworédw o dtugosci do kilkunastu
metréw polegajaca na wykonaniu dwoch komor: wejsciowej i wyjSciowej i umieszczeniu w
pierwszej z nich urzadzenia przeciskowego "kret", ktdre napedzane sprezonym powietrzem
przesuwa sie stopniowo rozpierajac grunt i torujgc droge dla ukfadanej rury.

Rozkop — jest to przekroczenie istniejgcej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku ciekow
wodnych nalezy wykonac koryta obiegowe lub przepusty.

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, STWIORB.00.00, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych —
zeszyt 3 COBRTI INSTAL, 2001r.

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg, STWIORB i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
STWIORB.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreSlone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty
zgodnie z STWIORB, Dokumentacjg Projektowa.

Rury, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz ocene
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Znak sprawy ZP — 7/25 146



Czesc IV STWIORB.01.03 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych
— sie¢ wodociggowa

2.1  Rury i ksztattki wodociggowe

Sie¢ wodociggowaq nalezy wykonac z rur i ksztattek cisnieniowych. Rdzen rury stanowi PE100 RC
zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR11 PN16, o $rednicach zgodnie z projektem
budowlanym. Rury i ksztattki wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej
propagacji peknie¢ podlegajgcemu statej kontroli jakosci. Rury odporne na skutki zarysowan i
naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu Badawczego,
wynik >8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Ptaszcz ochronny winien byc¢ z
nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu z paskami w innym kolorze, stuzacymi do
identyfikacji ptaszcza ochronnego.

Rury dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego montazu rurociggéw, zgodna z
PAS 1075 Typ 3.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé metodg zgrzewania doczotowego i zigczek
elektrooporowych. Dopuszcza sie stosowanie jedynie ksztattek wytlaczanych. Ksztattki
segmentowe nie bedg akceptowalne.

Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201
oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta,
kart katalogowe.

UWAGA: Rury i ksztattki winny by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system, zaleca sie aby pochodzity od
jednego producenta.

2.2 Zasuwy

Na budowanej sieci wodociggowej nalezy zastosowac:
a) zasuwy klinowe kotnierzowe z wolnym przelotem DN 150, DN 100, DN 80, DN 50, na
cisnienie nominalne PN 16:

Zasuwa jako wyrdb winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074
Opis produktu wg wymagan materiatowych wykonanie:
— kotnierze owiercone zgodnie z PN 16,
— zasuwy przy catkowitym otwarciu - bez przewezen przeptywu w migjscu zamkniecia
(réwnoprzelotowa $rednica otworu jest réwna $rednicy nominalnej),
Materiat:
korpus i klin:
— zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN1563:2000,
— zgodnos¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545: 2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan”,
— z odlanym symbolem Zeliwa, cisnieniem roboczym i symbolem producenta,
— korpus dwuelementowy (pokrywa i kadtub) potgczone w sposdb rozbieralny Srubami ze
stali nierdzewnej klasy A2, wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie, bez przewezen
i gniazda w miejscu zamkniecia,
uszczelnienie wrzeciona:
— mozliwa wymiana uszczelnienia pod ciSnieniem,
— skutecznie zabezpieczajgce przed kontaktem z woda,
— zlozone z systemu uszczelek o-ringowych,

Znak sprawy ZP — 7/25 147



Czesc IV

STWIORB.01.03 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych

— sie¢ wodociggowa

minimalna ilo$¢ o-ringdéw 3,
o-ringi wykonane z gumy NBR,

trzpien:

ze stali nierdzewnej klasy A2, gwint walcowany na zimno,

nakretka trzpienia (kostka) $ruby:

wymienna, z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,
wrzeciono tozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek z tworzywa,

powleczony powtokg gumowang z atestem PZH lub zamienny UE, (dopuszczong do celdw
spozywczych),

wzmocnienie prowadnicy klina z wktadkg z tworzywa np. PTFE uniemozliwiajgce jego
przechylenie sie i odcigzajgce wrzeciono,

klasa szczelnosci zamkniecia:

A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce”, ($wiadectwo prob szczelnosci),
powtoka antykorozyjna:

wewnetrzna i zewnetrzna powtoka z zywicy epoksydowej (dopuszcza sie emalie, jako
warstwe wewnetrzng),

jakos¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub rdwnowaznym, wydanym
przez niezalezng instytucje, potwierdzajgcym przeprowadzenie badan kontrolnych jakosci
powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:

badania grubosci powtoki (um);

wygladu i rownomiernosci (gtadkos$¢) natozenia powtoki;

testu udarowego (badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocg opadajgcego
ciezarka);

odpornosci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);
porowatosci powtoki (wytrzymato$¢é powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowa);
kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);

odpornosci na korozje powierzchniowg [metoda odrywania katodowego (mm)];

testu przyczepnosci powtoki, minimalna grubos¢ warstwy 250 um,

Wymagane dokumenty:

deklaracja zgodnosci

karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),
atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajgcg instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestéw,

Zasuwy winny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane
seryjnie, posiadac¢ oznakowanie odnosnie $rednic materiatu ci$nienia i producenta w odlewie.

b)

zasuwy klinowe miekkouszczelniana — z kro¢cami PE do zgrzewania z rurami PE wg EN
12201-2

Zasuwa zgodna z EN 1074-2, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18
zgodne z EN 1563 z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane. Podstawowe parametry i
wymagdane dokumenty jak dla zasuw kotnierzowych.

zasuwy do przyfgczy domowych DN1”, DN1 1/4”, DN1 1/2” (kombinacyjna do
nawiercania) z zywicy POM:

ciSnienie nominalne PN16

wytrzymato$¢ na rozcigganie 7000 N/cm2,
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— klin z mosigdzu, powitoka na klinie z elastomeru,
— wrzeciono ze stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego
— wraz z opaska do nawiercania dla rur PE z zeliwa sferoidalnego
— wraz z obudowg teleskopowgq i skrzynkg uliczng do zasuw typu ciezkiego z zeliwa szarego,
bituminizowana, z ptyta podktadowg,
Skrzynki uliczne do zasuw powinny spetnia nastepujgce wymagania:
= Kkorpus z zeliwa szarego bituminizowanego,
»= pokrywa z zeliwa szarego, bituminizowanego,
= skrzynka do przytaczy domowych (mata), wg DIN 4057/38,
» skrzynka do zasuw (duza) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38,
= w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych nalezy zastosowac jedng skrzynke
(zespolong).
Obudowy teleskopowe do zasuw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
» przeznaczone do zasuw DN 34" + DN 300 mm
* feb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego
= trzpien i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie
min. 20 mm o $rednicach DN 50-200, powyzej DN 200 kwadrat 25 mm
= rura przesuwna i ochronna wykonana z PE. Blokowania przez opadaniem rury
przesuwnej na trzpieniu winno by¢ w sposdb trwaty — nie dopuszcza sie blokowania z
jednej strony Srubg
» nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju
kwadratowym z réwng gruboscig $cianki na catym obwodzie
= potaczenia zasuwy DN 50 + DN 300 z nakretkg wrzeciona za pomocg elementu
(zawleczka, $ruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej
= potaczenie zasuwki DN 34" + 2" z obudowg teleskopowg za pomocg przytaczenia
Srubowego lub zatrzaskowego znajdujgcego sie na rurze ochronnej obudowy lub za
pomocg zawleczki,
» wymiary dostosowane do rodzaju uzbrojenia i gtebokosci rurociggu,
Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
» Wykonanie materiatowe z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci na obcigzenia,
= Srednica zewnetrzna @340 mm.
Zastosowane materialy powinny posiada¢é wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,
deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe.

2.3 Hydranty

Nalezy stosowac hydranty nadziemne DN 80 mm, famane, na ci$nienie nominalne PN16.
Korpus hydrantu oraz ttok uszczelniajgcy:

— zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN 1563: 2000,
zgodno$¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545: 2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan”,

— kolumna wyposazona w zawdr napowietrzajacy,

-~z odlanym symbolem Zeliwa, ciSnieniem roboczym i symbolem producenta,

Powtoka antykorozyjna:

— wewnetrzna i zewnetrzna powtoka z zywicy epoksydowej (dopuszcza sie emalie, jako

warstwe wewnetrzng), jakos$¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub

Znak sprawy ZP — 7/25 149



Czesc IV STWIORB.01.03 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych
— sie¢ wodociggowa

rownowaznym, wydanym przez niezalezng instytucje, potwierdzajgcym przeprowadzenie
badan kontrolnych, jakosci powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:
- badania grubosci powtoki (um);
-~ wygladu i rbwnomiernosci (gtadkos¢) natozenia powtoki;
— testu udarowego (badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocg opadajgcego
ciezarka);
— odpornosci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);
— porowatosci powtoki (wytrzymato$¢é powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowa);
— kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);
— odpornosci na korozje powierzchniowg [metoda odrywania katodowego (mm);]
— testu przyczepnosci powtoki, minimalna grubo$¢ warstwy 250 pm,
wrzeciono:
— ze stali szlachetnej chromowej, z gwintem walcowanym na zimno,
— nakretka wrzeciona i inne elementy faczeniowe (tuleje i koncowki trzpieni) z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo (Zn39)
Sruby:
— stal nierdzewna klasy A2,
kotnierz przytgczeniowy (nasada boczna):
— zgodna z PN-91/M-51038 ,Sprzet pozarniczy. Nasady”,
uszczelnienie wrzeciona:
- za pomocg uszczelek typu o-ring z gumy NBR dostosowanej do warunkdw pracy, osadzone
w odpornym na korozje materiale,
klasa szczelnosci zamkniecia:
A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce”, ($wiadectwo prob szczelnosci),
przykrycie kolumny dolnej:
— nie mniej niz 1,50 m,
- hydrant winien by¢ zabezpieczony przed wyptywem wody w przypadku ztamania,
— hydrant, jako wyréb winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14384: 2009 Hydranty
nadziemne pozarowe.
Wymagane dokumenty:
— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),
— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajaca instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestéw,
- $wiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie lub innej odpowiadajacej instytucji UE
Hydranty winny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane
seryjnie.

Wszystkie hydranty zostang ponumerowane. Przed przekazaniem kpl. dokumentacji odbiorowej
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy liste nr, ktdére Wykonawca naniesie w sposdb trwaty na
tabliczke hydrantowa. Elementem dokumentacji odbiorowej bedzie réwniez mapa sieci

wodociggowej z naniesionymi lokalizacjami hydrantdw i przypisanymi im numerom.
Uwaga. Mapa zostanie dostarczona w ilosci i w formie jak dokumentacja odbiorowa.
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Dodatkowo Wykonawca wykona naklejki z wodoodpornego materiatu i oklei wszystkie hydranty
wg wzoru j/n:

DORZECZE BIALEJ

INFORMACIJA

Hydrant jest wtasnoscig Spétki Komunalnej
,Dorzecze Biatej” SP. z 0.0.

Zakazuje sie pod grozbg kary korzystania z hydrantu z wytgczeniem
sytuacji zwigzanych z ratowaniem zycia i mienia.

,Kto zabiera w celu przywtaszczenia cudzq rzecz ruchomq,
podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5”
(art. 278 §1 ustawy Kodeks karny — Dz. U. z 2021r. poz.2345, 2447)
oraz
»Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktérej mowa w art.

6 ust 1, pobiera wode z urzqdzen wodociggowych, podlega karze
grzywny do 5 tys PLN”

(art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzania sciekéw — Dz. U. z 2020r. poz.228)

Kontakt: Spétka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0.
33-170 Tuchdéw
ul. Jana Ill Sobieskiego 69C
Tel. +48 146506204 admin@dorzeczebialej.pl

Po zakonczeniu ptukania sieci wodociggowej jak i pomiarach wydajnosci i odbiorach koncowych,
Wykonawca skutecznie zaplombuje wszystkie wyjscia z wszystkich zabudowanych w ramach
inwestycji hydrantéw. Zabezpieczenia przed nie autoryzowanym poborem wody nalezy wykonac
przy uzyciu opaski plombujacej z folii termokurczliwej. Wymiary opaski przed skurczeniem 21cm
(Srednica przed zatozeniem 42cm) i dtugosci opaski 9cm. Opaski w kolorze niebieskim z
nadrukiem Spotka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. w kolorze biatym o wysokosci czcionki
umozliwiajgcej jej odczytanie po skurczeniu.

24 Ksztattki zeliwne i kotnierze do rur PE

Ksztattki z zeliwa sferoidalnego tj. krocce jednokotnierzowe, trdjniki kotnierzowe, tuki kotnierzowe
ze stopka, krdcce dwukotnierzowe, zwezki dwukotnierzowe itp. zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane, ci$nienie nominalne PN16.

Do faczenia rur z armaturg nalezy stosowac tuleje kotnierzowe z PE wraz z kotnierzami luznymi i
kotnierze specjalne do rur PE z zeliwa sferoidalnego zabezpieczajgce przed przesunieciem,
cisnienie nominalne PN16.

Szczegbtowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zaleznosci od lokalizacji.
Zastosowana ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

2.5 Opaski do nawiercania
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W przypadku realizowania odgatezien pod przytgcza nalezy stosowac opaski do nawiercania lub
trojniki siodtowe z nawiertka do rur PE umozliwiajgce bezposredni montaz zasuw lub kompletng
opaske z zasuwa.
Opaski do nawiercania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— Przeznaczone do nawiercania rur PE
—  Srednice nominalne: zgodna z Dokumentacjg Projektowa
— Cisnienie nominalne: PN16
— Korpus: zeliwo sferoidalne wg z EN 1563
— Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng gruboS¢ warstwy
250um, przyczepno$¢ min. 12 N/mmz2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg nie mniej
niz 3000 V
— Uszczelnienie elastomerowe z atestem PZH dla wody pitnej
— Sruby i podkfadki ze stali nierdzewnej
— Wyposazone w gwint wewnetrzny pod zasuwy z gwintem zew. 2" lub mniejszym w
zaleznosci od lokalizacji
Zastosowane opaski powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

2.6 Troéjnik siodiowy z nawiertka

W przypadku realizowania odgatezien pod przytagcza nalezy stosowac opaski do nawiercania lub
trojniki siodtowe z nawiertka do rur PE umozliwiajgce bezposredni montaz zasuw lub kompletng
opaske z zasuwa.
Trojniki siodtowe z nawiertka powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— Przeznaczone do nawiercania rur PE

— Materiat PE100 SDR11

—  Srednice nominalne: zgodna z Dokumentacjg Projektowa

— Cisnienie nominalne: PN16
Zastosowane trojniki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

2.7 Studnie (komory) technologiczne na sieci wodociggowej
2.7.1 Studnie z zaworem redukujacym ci$nienie — o ile zostata przewidziana

Studnie zaplanowano jako Zelbetowg prefabrykowang o S$rednicy i o gtebokosci jak w
dokumentacji projektowej, z podporg pod rurociag i armature, z przejsciami szczelnymi, stopniami
ztazowymi zeliwnymi, z ptyta przykrywowg zelbetowg i wiazem. Studnia wykonana z betonu klasy
min. B — 45, mrozoodpornego o nasigkliwosci max. 4 %.

Wiaz typu kanatowego zeliwny @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-400. Pokrywa wiazu
powinna by¢ bez otworéw wentylacyjnych typu szczelnego z zabezpieczeniem w postaci rygli.
Wiaz powinien posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000. Wszystkie wtazy i pokrywy muszg
by¢ opatrzone logiem Zamawiajgcego.

Przejscia szczelne dla rur PE.
Na wyposazeniu studni przewidziano zawdr redukcyjny cisnienia DN 65 kotnierzowy, trojnik
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zeliwny zasuwy, filtr siatkowy przed reduktorem, manometr cisnienia przed i za reduktorem,
zawor bezpieczenstwa, szczegdtowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w
zaleznosci od lokalizacji. Cisnienie nominalne PN16.

Zawor regulujacy / redukcyjny membranowy o parametrach:
— Dziatajacy na zasadzie hydraulicznej
—  Zawor pilotujgcy z obwodem sterujgcym ze stali nierdzewnej
— Zespdt sterujgcy do oddzielnego ustawiania szybkosci reagowania dla zamykania i dla
otwierania
— Manometr ci$nienia naptywu i po redukgji
— Optyczny wskaznik potozenia
- Zawor do recznego odpowietrzania przestrzeni nad membrang
— Filtr w obwodzie sterowniczym ze stali szlachetnej 1,4404 z funkcjg recznego
przeptukiwania.
— Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-JS1030 (GGG-40)
— Pokrywa korpusu z zeliwa sferoidalnego EN-JS1030 (GGG-40)
— Siedlisko napawane stopem chromo-niklowym
—  Zespdt regulujacy ze stali szlachetnej 1,4404 wyposazony w cylinder szczelinowy
— Pokrycie wewnatrz i z zewnatrz powtoka epoksydowa
— Wszystkie elementy obwodu sterujgcego ze stali szlachetnej
— Rurki obwodu sterujgcego potaczone z korpusem poprzez zaprasowanie
— Mozliwos¢ zastosowania cylindrow w celu unikniecia zjawiska kawitacji
Komora redukcyjna o przekroju prostokatnym o wymiarach wg dokumentacji projektowej,
Zelbetowa, z podporg pod rurocigg i armature, z przejéciami szczelnymi, stopniami ztazowymi
zeliwnymi, z ptytg przykrywowg zelbetowg i wtazem. Studnia wykonana z betonu klasy min. B —
45, mrozoodpornego o nasigkliwosci max. 4 %.
Wiaz typu kanatowego zeliwny @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-400. Pokrywa wiazu
powinna by¢ bez otwordw wentylacyjnych typu szczelnego z zabezpieczeniem w postaci rygli.
Wiaz powinien posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000. Wszystkie wiazy i pokrywy musza
by¢ opatrzone logiem Zamawiajgcego.
Komora wyposazona bedzie w zasuwe odcinajgcg DN100 kotnierzowg, regulator cisnienia dn 80,
kompensator, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wymagane dokumenty:
— deklaracja zgodnosci
— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),
— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajaca instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestéw.

2.7.2 Studnie (komory) odwadniajagce wraz z wyposazeniem — o ile zostata
przewidziana

Studnie odwadniajgcg zaplanowano jako zelbetowg prefabrykowang o $rednicy i o gtebokosci jak
w dokumentacji projektowej, z podporg pod rurocigg i armature, z przejsciami szczelnymi,
stopniami ztazowymi zeliwnymi, z ptyta przykrywowq zelbetowg i wtazem. Studnia wykonana z
betonu klasy min. B — 45, mrozoodpornego o nasigkliwosci max. 4 %.

Wiaz typu kanatowego zeliwny @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-400. Pokrywa wiazu
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powinna by¢ bez otwordw wentylacyjnych typu szczelnego z zabezpieczeniem w postaci rygli.
Wiaz powinien posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000. Wszystkie wiazy i pokrywy musza
by¢ opatrzone logiem Zamawiajgcego.

Na wyposazeniu studni przewidziano tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego oraz zasuwy,
szczegdtowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zaleznosci od lokalizaciji.

2.7.3 Studnia zasuwowa (rewizyjna) wraz z wyposazeniem — o ile zostala
przewidziana

Studnie Zelbetowg spustowg na sieci wodociggowej zaprojektowano jako zelbetowag
prefabrykowang o $rednicy zewnetrznej i o gtebokosci jak w dokumentacji projektowej, z podpora
pod rurocigg i armature, z przej$ciami szczelnymi, stopniami ztazowymi zeliwnymi, z przykrywowa
zelbetowg, z betonu klasy i wiazem. Studnia wykonana z betonu klasy min. B — 45,
mrozoodpornego o nasigkliwosci max. 4 %.

Wiaz typu kanatowego zeliwny @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-400. Pokrywa wiazu
powinna by¢ bez otworéw wentylacyjnych typu szczelnego z zabezpieczeniem w postaci rygli.
Wiaz powinien posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000. Wszystkie wiazy i pokrywy muszg
by¢ opatrzone logiem Zamawiajgcego.

Na wyposazeniu studni zaprojektowano zasuwy kotnierzowe, szczegdétowe wymiary i parametry
wg dokumentacji projektowej w zaleznosci od lokalizacji. Ci$nienie robocze PN16.

2.7.4 Studnie (komory) odpowietrzajagce wraz z wyposazeniem — o ile zostala
przewidziana

Studnie z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajgcym zaplanowano jako zelbetowe
prefabrykowane o $rednicy i o gtebokosci jak w dokumentacji projektowej, z podporg pod rurocigg
i armature, z przejSciami szczelnymi, stopniami ztazowymi zeliwnymi, ptytami przykrywowymi
zelbetowymi i wiazem .
Studnia wykonana z betonu klasy min. B — 45, mrozoodpornego o nasigkliwosci max. 4 %. Wiaz
typu kanatowego zeliwny @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-400. Pokrywa wtazu powinna
by¢ bez otwordw wentylacyjnych typu szczelnego z zabezpieczeniem w postaci rygli. Wiaz
powinien posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000. Wszystkie wtazy i pokrywy muszg by¢
opatrzone logiem Zamawiajgcego.
Na wyposazeniu studni zaprojektowano zawdr odpowietrzajgco — napowietrzajgcy kotnierzowy,
trojnik zeliwny oraz zasuwy, szczegdtowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w
zaleznosci od lokalizacji. Cisnienie robocze PN16. Studnia powinna by¢ wyposazona w rure
wywiewna.
Zawor napowietrzajgco — odpowietrzajgcy zgodny z EN 1074-4 na cisnienie nominalne PN16,
samoczynny, sterowany przez medium w rurociggu zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajacy,
jednokomorowy o parametrach:
Potréjna funkcja, dwa przeloty:

— duzy przelot — do na — i odpowietrzania duzych ilosci powietrza, przy oprdznianiu i

napetnianiu rurociggu, dopuszczalne duze predkosci powietrza az do predkosci dzwieku;

— maty przelot — do odpowietrzania matych ilosci powietrza w warunkach roboczych
Przytacze kotnierzowe wg EN 1092-2 wg PN
Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)
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Pokrywa z stali nierdzewnej 1.4308
Czesci wewnetrzne ze stali nierdzewnej (tylko DN 50 — ptywak z tworzywa sztucznego)
Uszczelki z EPDM
Sruby pokrywy — ze stali nierdzewnej
Wyposazony w przytgcze gwintowane do odprowadzania powietrza i wody z pokrywy
Zaopatrzony w otwor kontrolny do pomiaru cisnienia wewnatrz zaworu
Pokrycie antykorozyjne:
— elementy zZeliwne malowanie epoksydowe min. 250um wg. wymagan GSK
Wymagane dokumenty:
— deklaracja zgodnosci
— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),
— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajaca instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestéw

2.8 Zawor napowietrzajgco — odpowietrzajacy do bezposredniej zabudowy w
ziemi — o ile zostal przewidziany

— Kotnierz przytaczeniowy owiercony zgodnie z EN 1092-2, PN16

- Wydajnos¢ odpowietrzania do ok. 3,2 m3/min

— Zawor na i odpowietrzajacy chroniony przez kolumne ze stali nierdzewnej

— Materiaty konstrukcyjne zaworu POM i braz

— Skrzynka uliczna o otworze min. 300mm
Zastosowana armatura powinna posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

2.9 Zabezpieczenie kolizji i przekroczenia przeszkod terenowych

Dla wykonania zabezpieczen kolizji budowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem
zastosowane bedg materiaty tj.:

— rury ochronne dwudzielne @110 i @150 z PE lub PVC zgodnie z dokumentacjg projektowa
instalowane na istniejacych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych, o dtugosc:
min. zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, (a jesli nie podano - nie mnigj niz 3,0 m dla
kabli elektrycznych i nie mniej niz 4,0 m dla kabli teletechnicznych),

— rury ochronne przy skrzyzowaniach z gazociggami nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 o
$rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg,

— ptozy z tworzyw sztucznych,

— manszety uszczelniajace,

— pianka poliuretanowa,

— materiaty niezbedne do tymczasowych podwieszen istniejgcego uzbrojenia.

— zwir lub piasek do wykonania zasypdw nad gazociggami,

Dla wykonania przekroczen przeszkdd terenowych tj.: drogi, cieki, metodg przewiertu, przecisku,
rozkopu, budowang siecig wodociggowg zastosowane beda materiaty tj.:

— rury ochronne i przewiertowe stalowe o S$rednicach i grubosci $cianki zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

— rury ochronne z PE100 SDR 17 o $rednicach i grubosci Scianki zgodnie z dokumentacja
projektowa,
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— ptozy z tworzyw sztucznych,

— manszety uszczelniajgce,

— pianka poliuretanowa,

— betonowe bloki podporowe,

- stal profilowa do konstrukcji komor przewiertowych/przeciskowych, grodzice np. typu GZ-

4, G-61, G-81 (na gtebokos$¢ do 6m).

Przed wykonaniem danego przekroczenia nalezy sprawdzi¢ wymiary dobranych rur ochronnych
czy przewiertowych oraz wysokosci ptdz dystansowych, po to aby mozliwe byto przeciggniecie rur
przewodowych.

Wymagania dla stosowanych materiatow

a)  Rury ochronne (ostonowe) powinny posiadac:

— wystarczajgcg wytrzymatos¢ na obcigzenia drogowe,
- wystarczajgcg wytrzymatosS¢ na wptywy mechaniczne,
- dostateczng trwatos¢ uzytkowa.

Nalezy zastosowac rury ostonowe, posiadajgce parametry techniczne tj. Srednice zewnetrzne i

grubosci $cianek podane w dokumentacji projektowej.

b)  Rury przewiertowe i przeciskowe. Nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu, walcowane na
gorgco, malowane wewnetrznie asfaltozg i zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng
z podwdjng przektadkg posiadajgce parametry techniczne okre$lone w projekcie tj.
odpowiednia $rednice i grubos¢ Scianki. Wymiary rur stalowych powinny miesci¢ sie w
tolerancjach normowych, podanych w PN-80/H-74219.

c) Ptozy powinny posiada¢ wystarczajgcg wytrzymato$¢ aby mogty utrzymaé ciezar rury
wypetnionej medium, w taki sposdb aby nie spowodowaé ugiecia rury przewodowej oraz
zabezpieczac rure przewodowg przed uszkodzeniem jej zewnetrznej warstwy, odpowiednig
wysoko$¢ umozliwiajgcg uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych rzednych
niwelety kanatu, wystarczajgcg wytrzymatoS¢ na wpltywy mechaniczne, dostateczng
trwatos¢ uzytkowa.

d)  Uszczelnienia koncdw rury przewiertowej oba konce rury przewiertowej bedg zaslepione za
pomocg manszet, ogdlnodostepnych w handlu lub pianki poliuretanowej nieagresywnej w
stosunku do zastosowanych materiatéw z tworzyw sztucznych.

Materialy stosowane przy przekraczaniu przeszkdd terenowych powinny spetniaé wymagania

odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne

okreslone wymagania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,

protokotami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np.

wyrobdw betonowych, wyrobdéw z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i

innych.

2.10 Ocieplenie rurociaqgu

W niektérych miejscach nalezy wykonac ocieplenie rurociggu poprzez zastosowanie rur
preizolowanych lub ocieplonych wetna mineralng w otulinie z folii termokurczliwej.

2.11 Oznakowanie

Znak sprawy ZP — 7/25 156



Czesc IV STWIORB.01.03 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych
— sie¢ wodociggowa

Oznakowanie projektowanych rurociggdw przewidziano poprzez:

— tablice orientacyjne (informacyjne) o lokalizacji armatury o wymiarach 0,1 x 0,1m wg PN-
86/B-09700.

— stupki betonowe przy przejsciach przez drogi i cieki z kazdej strony przeszkody w kolorze
niebieskim

W przypadku gdy tabliczek orientacyjnych o lokalizacji armatury nie da sie zainstalowac¢ na np.

istniejgcych ogrodzeniach, tabliczki nalezy zlokalizowac na stupkach betonowych o wys. 80cm.

Nie umieszczac tablic znacznikowych na drewnianych ptotach, drzewach, stupach elektrycznych i

telekomunikacyjnych oraz w miejscach zaciemnionych.

Oznakowanie przy przejsciach przez drogi i cieki nalezy wykonaé na stupkach betonowych z

kazdej strony przeszkody, Stupki betonowe nalezy umieszcza¢ réwniez na zatamaniach trasy

rurociggu ttocznego. W przypadku braku mozliwosci lokalizacji stupka nad rurociggiem (np. Srodek

dziatki rolnej) , nalezy na stupku umiesci¢ tabliczke z podaniem domiaréw do punktu zatamania

rurociggu. Na kazdym stupku betonowym nalezy umiesci¢ trwale informacje o rodzaju

wbudowanych rur ich $rednicy. Gtéwki stupkéw betonowych na dtugosci 20 cm nalezy pomalowaé

farbg olejng koloru niebieskiego.

Wszystkie hydranty nalezy oznaczy¢, ponumerowaé w sposdb trwaty. Poszczegdlne numery

hydrantéw zostang przekazane przed koncem robdt przez Zamawiajgcego.

Obiekty na magistrali wodociggowej powinny posiadac tablice informacyjne promujace Projekt.

2.12 Roboty betonowe

Dla wykonania robét betonowych zwigzanych z budowang siecig wodociggowg zastosowane beda
materiaty tj.:

— mieszanka betonowa,

— cement,

—  kruszywo,

— stal zbrojeniowa,

— materiaty izolacyjne,

— deski,

— woda.
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skfadnikow odpowiadajacych
Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka powinna by¢
wykonana w specjalistycznych wytwdrniach i dostarczona na budowe w betonowozach.
Materiaty powinny byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jako$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci, uzyskiwana dzieki spetnieniu
warunkéw i wymagan w stosunku do skfadnikdw oraz sktadu mieszanki betonowej, wiasciwego
jej przygotowania i zageszczania oraz pielegnacji betonu jest podstawowym warunkiem
odpowiedniej jakosci Robot zwigzanych z realizacjg obiektow betonowych. Beton musi spetniaé
wymagania (wg PN-EN 206-1:2003):

— nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5 %,

— przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4,

— odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej MI50.
Zaprawa cementowa stuzy do potgczenia elementéw prefabrykowanych i powinna odpowiadac
wymaganiom PN-90/B-14501.
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Materialy izolacyjne wskazane w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB winny posiadac
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest:

— lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998,

— papa asfaltowa wg PN-B-27620:1998,

— inne izolacje zgodnie z projektem lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej klasy od A-0 do A-III powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

2.13 Plukanie i dezynfekcja

Dla wykonania ptukania i dezynfekcji przewoddw wodociggowych zastosowane bedg materiaty
tj.:

— woda,

— podchloryn sodowy,
Przed odbiorem czeSciowym Wykonawca wykona badania wody przez akredytowane
laboratorium. Zamawiajgcy wskaze punkt z ktorych zostanie pobrana wody do badania.
Czynnosci zwigzane z ptukaniem i dezynfekcjg sieci kwitowane bedg protokotami, ktore beda
podstawg ptatnosci. W przypadku gdy odbidr koficowy bedzie miat miejsce w odstepie czasu
wiecej jak 1 miesigc, Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania ptukania i
dezynfekcji przewoddéw wodociggowych.

2.14 Skladowanie materiatow

Skfadowanie powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym, utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych. Zaleca sie sktadowanie wszystkich materiatéw w taki sposéb,
aby byto mozliwe zachowanie ich czystosci, unikniecie zanieczyszczenia lub zniszczenia.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub
watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac je badaniom okreslonym przez
Inspektora nadzoru.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w
celu upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

2.14.1Rury

Rury nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy statecznosc.
Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielo-warstwowo.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw, z mozliwoscig odprowadzenia wdéd opadowych.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt
wysokich stosdw, aby nie przecigzac rur znajdujgcych sie w dolnej czesci stosu.

Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkfaddéw pierwszy i ostatni element
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warstwy. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna sktadowac jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 1,5 m
wysokosci, w taki sposdb aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury
sg sktadowane w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki drewniane lub wytozone drewnem
w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub
pojedynczych rur. Zaslepki rur mogg by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.
Rury PE mogg byc¢ sktadowane na twardej, rownej powierzchni pozbawionej ostrych elementdéw,
kamieni lub wystepow. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna
przekracza¢ 1,5 m dla rur opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych
sktadowanych luzem w pryzmach. Rury w kregach mozna sktadowaé w pozycji pionowej lub
poziomo na stosie uktadajgc kolejne kregi na sobie przy zapewnieniu rurom ochrony przed
ekstremalnymi temperaturami. Kregi rur o $rednicy powyzej @ 90mm winny by¢ sktadowane w
pozycji pionowej w specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach, przy zapewnieniu
odpowiedniego podparcia. Rur nie mozna sktadowa¢ w sasiedztwie paliw, rozpuszczalnikow,
olejéw, smardw, farb lub zrédet ciepta. Usuniecie opakowania, tasm wieficzagcych winno nastgpic
bezposrednio przed instalacjg rur.

Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego, poprzez zadaszenie.

Rury stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed czynnikami powodujgcymi korozje. Rur i ksztattek
nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Rury PE dostarczone majg na obu koncach zaslepki. Sposdb sktadowania musi by¢ jasno opisany
w DTR materiatu.

Powierzchnia sktadowiska na ktdrych bedg sktadowane rury stalowe przewiertowe, musi by¢
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Stalowe rury dla wykonania przewiertow, nalezy sktadowac oddzielnie. Rury te powinny by¢
uktadane na podkfadach drewnianych, umieszczonych w rozstawie co 2,0 m, a rury skrajne
powinny by¢ zabezpieczone przed przesunieciem, za pomocg odpowiednich klindw. Rury stalowe
muszg by¢ sktadowane z dala od $rodkéw i warunkéw powodujgcych korozje.

2.14.2Uzbrojenie, ksztattki, armatura i stupki kablowe

Uzbrojenie, ksztattki, stupki kablowe i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac w magazynie
zamknietym i suchym w opakowaniach dostarczonych przez producenta z zachowaniem
wytycznych sktadowania zawartych w instrukcjach przechowywania. Aby zapewni¢ pewng i
bezpieczng eksploatacje rurociggdw zeliwa sferoidalnego niezbedne jest stosowanie tylko
odpowiednich uszczelek, odpowiadajgcych przepisom jakosci, dostarczonych przez dostawce rur
razem z rurami. Uszczelki nalezy sktadowac¢ w miejscu chtodnym i suchym tak, aby nie ulegaty
zdeformowaniu. Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego.
Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami zanieczyszczeniem.

2.14.3Zelbetowe i zeliwne elementy studzienek
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Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, zelbetu lub zeliwa, nalezy
sktadowac oddzielnie, w takiej odlegtosci od elementdéw z tworzyw sztucznych, aby transport
elementdw ciezkich i twardszych nie stwarzat zagrozenia uszkodzenia mechanicznego pozostatych
sktadowanych elementow.

Kregi mozna skiadowad na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregoéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stosdow wyrobdw lub pojedynczych kregow.
Elementy metalowe i zeliwne muszg by¢ sktadowane z dala od $rodkdw i warunkéw powodujgcych
korozje. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

2.14.4Ptozy i elementy uszczelnienia

Ptozy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniu zamknietym, z dala od Zrddet ciepta i ognia.
Sktadniki pianki poliuretanowej powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w
pomieszczeniu zamknietym, z dala od Zrodet ciepta i ognia oraz w sposdb zabezpieczajacy te
sktadniki przed zmieszaniem.

Manszety powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamknietym,
z dala od Zrddet ciepta i ognia.

2.14.5Piasek, kruszywo, cement

Sktadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) badz w
workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywem opadow
atmosferycznych. Poszczegdine partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.

Miejsce oraz sposdb przechowywania cementu musi by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

2.14.6Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dazy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej,
magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.
Stal zbrojeniowg nalezy przechowywac w oznakowanych wigzkach, na podktadkach drewnianych,
na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy jg przed zanieczyszczeniem
i pomieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali, zaleca sie przechowywanie stali pod
zadaszeniem.

Miejsce oraz sposOb przechowywania stali zbrojeniowej musi by¢ uzgodnione z Inspektorem
nadzoru.

2.14.7Inne materialy
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Zaleca sie sktadowanie materiatdw w sposdb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych asortymentdw. Sposdb sktadowania i przechowywania materiatéw na
placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami
mechanicznymi i utratg wiasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatow nalezy
dokonywac niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Do realizacji robdt montazowych Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— wciggarki: reczna i mechaniczna,
— wciggarka pozioma o uciggu powyzej 100 kN,
— samochdd skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy,
- zurawie, w tym zuraw o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw prefabrykowanych
i kregow zelbetowych,
— urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,
— podbijaki drewniane do rur,
— sprzet do obcinania i fazowania z rur PE: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym,
reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),
— zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzace
do wykonywania badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukanie),
— urzadzenia do wykonania prob szczelnosci,
— wiertnice poziome sterowane,
— wiertnice horyzontalne do przewiertow sterowanych wraz z osprzetem,
— urzadzenia do przecisku rurami stalowymi,
— agregat hydrauliczny,
— spawarka elektryczna,
— zgrzewarki do rur z wydrukiem zgrzewdw,
- agregat pradotworczy,
— pompa do betonu,
— betoniarka,
— wibrator do betonu,
— palnik na gaz propan-butan lub dmuchawa na gorgce powietrze,
— przewozny agregat do chlorowania.
Sprzet budowlany i montazowy oraz $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych roboét.
Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
ogdlnym opisie organizacji i metod robét zgodnych z STWIORB i Dokumentacjg Projektowa.
Sprzet powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, zgodny z wymogami Dokumentacji Projektowej
oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Zgodnie wydanym pozwoleniem wodno - prawnym, w rejonie skrzyzowan magistrali i sieci
rozdzielczej z potokami, a takze w rejonie zblizen do wszelkich ciekédw wodnych, nie dopuszcza
sie stosowania maszyn i urzadzen do realizacji obiektdw w korytach ciekdw jak i obok, takich
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ktére mogtyby doprowadzi¢ do zanieczyszczenia wdd substancjami ropopochodnymi lub innymi
szkodliwymi dla Srodowiska.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogodlne”
pkt 4.

4.1 Rury

Transport rur i ksztattek winien byc¢ realizowany zgodnie z wymogami producenta, jednak Srodki
transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego oraz muszg byc
dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych. Ponadto przy za i przy wytadunku oraz
przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisdw aktualnie obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Nie wolno rur i ksztattek zrzucac lub wlec. Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie.

Rur i ksztattek nie wolno transportowac razem z elementami betonowymi lub zeliwnymi, lub tez
innymi ciezkimi akcesoriami. Do transportu prefabrykatéow nalezy przewidzie¢ samochody
skrzyniowe.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkdw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Wyroby przewozone $rodkami transportowymi nalezy starannie zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem powodowanych ruchem pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg (trawersem) uniemozliwiajgcy zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej
$rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury “wewnetrzne”.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 160 mm) lub
z uzyciem podnosnika widtowego.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac
sie na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.

Sposéb uktadania rur do transportu winien okreslic dostawca lub producent, u ktérego
zakupywane beda rury oraz elementy prefabrykowane studzienek. Najlepiej, gdy transport rur i
studni zapewni producent lub dystrybutor.

Transport rur ma szczegdlne wymagania drogowe, jednak Srodki transportu muszg byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegdtowymi przepisami drogowymi
Ministerstwa Komunikacji, o przewozie po drogach publicznych. Dla przewozu rur stalowych
nalezy stosowac uniwersalny tabor skrzyniowy.

Przy zatadunku i wytadunku rur nalezy stosowa¢ wszelkie dzwigi o udzwigu odpowiednim do
ciezaru rury i wysiegu.
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Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi wg nastepujgcych zasad:
— rury uktada sie w pozycji lezacej podtuznie do kierunku jazdy,
— rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim zetknieciem sie z burtami samochodu, przez
zastosowanie podkfadek drewnianych,
- rury nalezy przywigzac co najmniej w dwdch miejscach drutem stalowym i przymocowaé
do $rodka transportowego,
— iloS¢ przewozonych rur jest uzalezniona od tadownosci i wymiardw skrzyni $rodka
transportowego.
Pozostate materialy nalezy przewozi¢ odrebnie, z dala od elementéw ciezkich i tngcych,
zabezpieczajgc ich opakowania przed uszkodzeniem.

4.2 Armatura, ksztattki i elementy uzbrojenia

Armatura, ksztattki i elementy uzbrojenia mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.3 Materialy stosowane do wykonania robét betonowych

Do transportu materiatdbw stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzyé
nastepujgcych srodkéw transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy.
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacji
skfadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreSlong w wymaganiach technologicznych. Czas pomiedzy
wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekraczac 45 minut. Transport powinien
by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, dostosowany do warunkdw.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport i skladowanie cementu winno odbywaé sie zgodnie z BN-88/B-6731-08 z
zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi, wilgocig, uszkodzeniem opakowania,
zanieczyszczeniem.
Przewozenie stali zbrojeniowej na budowe powinno odbywaé sie w sposdb zabezpieczajacy ja
przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

5 Wykonanie roboét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB.00.00 , Wymagania ogodlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacji program robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Realizacja ukfadania wodociggu powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg podsypki,
obsypki i zasypki, ktore opisano w oddzielnej STWIORB.

5.1 Rurociagi i uzbrojenie
5.1.1 Rury
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Rury z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ i montowacé zgodnie z instrukcjg montazu danego
producenta.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z STWiORB dotyczacej przejs¢ przez
przeszkody i kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

Uktadanie rurociggdw powinno by¢ powigzane z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i
zasypki. Pod zigcza nalezy wykonac dotki montazowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur. W
przypadku gdy producent dopuszcza uktadanie rur bez podsypek, tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego, Wykonawca moze uktadac rury w terenie rodzimym.

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary
i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
Poszczegdine utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy.

Rurociaggi zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie w planie i w pionie, zgodnie z Dokumentacjag
Projektowg, za pomocg blokéw oporowych prefabrykowanych lub wylewanych. Rury nalezy
uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.

W miejscach znaczonych na rysunkach nalezy zastosowac rury ochronne.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego, badz zejsciem z terenu budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Gteboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa. Montaz kanatu prowadzi¢ sie tylko w odwodnionym wykopie.

5.1.2 Armatura i uzbrojenie

Armature i uzbrojenie nalezy instalowa¢ w miejscach jak w dokumentacji projektowej. Zasuwy
nalezy montowac w trakcie wykonywania przewoddw. Skrzynki zasuw nalezy montowac Scisle wg
geodezyjnych  wspotrzednych  projektowych. Nalezy takze zabezpieczy¢ je przed
przemieszczeniem poziomym poprzez ich obrukowanie lub obetonowanie (obszar 70x70cm)
Ksztattki zeliwne tgczone na kotnierze skrecaé zgodnie z zaleceniami producenta zwracajgc
szczegdlng uwage na utozenie uszczelki pomiedzy kotnierzami.

Wszystkie odejécia pod przyszte podtgczenia nieruchomosci do sieci nalezy wykonac poprzez
opaske z zasuwg badz trdjnik siodtowy z nawiertka i zasuwg. Odejscia nalezy zakonczy¢ zaslepka.

5.1.3 Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe przewidziane do wykonania Dokumentacjg Projektowg nalezy
wykona¢ jako prefabrykowane, instalowane na budowie. Dopuszcza sie wykonanie
przedmiotowych elementéw jako wylewanych na budowie, przy czym nalezy wzig¢ pod uwage
czas ,dojrzewania” betonu, zanim bedzie poddany odbiorom technicznym i petnym obcigzeniom
eksploatacyjnym. Elementy te nalezy wykonywac z betonu min. klasy C20/25 stosujagc kruszywo
wg PN-EN 12620+A1:2008 i wode wg PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych, do produkcji
elementéw betonowych, mozna stosowaé wytgcznie wodociggowg wode pitng. Powierzchnie
styku bloku oporowego, z armaturg i rurociggami, nalezy izolowac przektadkg z 2 warstw folii
budowlanej. Bloki oporowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-81/9192-05.
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5.1.4 Podlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej

Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcych sieci wodociggowych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy
wykonac po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Przed przystgpieniem do tych czynnosci nalezy powiadomi¢ wiasciciela lub uzytkownika sieci
wodociggowej oraz przygotowaé odpowiednie materialy i sprzet tak, aby czas wytaczenia
wodociggu byt jak najkrotszy. O przerwach dostawie wody zwigzanych z podtgczeniem do sieci
Wykonawca winien wyprzedzajgco, minimum 14 dni przed planowanym wytgczeniem wody
powiadomic wszystkich Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikow.

5.1.5 Oznaczenie uzbrojenia sieci

Po wykonaniu przewdd wodociggowy nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi w/g PN-86/B-
09700. Tablice te winny by¢ umocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym,
ewentualnie na stupach Zelbetowych. Tabliczki o wymiarach 0,10 x 0,10 w odlegtosci do ok. 3,0
m od sieci. Oznakowaniu podlegajg zatamania trasy przewodu w planie oraz armatura tj.: zasuwy,
zawory odwadniajgce, zawory odpowietrzajace itp.

Wszystkie hydranty nalezy oznaczy¢, ponumerowaé w sposdb trwaty. Poszczegdlne numery
hydrantow zostang przekazane przed koricem robdt przez Zamawiajgcego. Dodatkowo
Wykonawca przygotuje i przekaze na bazie projektow budowlanych opracowanie z wskazaniem
ponumerowanych hydrantéw zlokalizowanych w terenie, oddzielnie dla kazdej z gmin. Przed
odbiorem czeSciowym Wykonawca przedstawi protokoty z badania ci$nien w hydrantach p.poz.
sporzadzone przez uprawnionego rzeczoznawce.

5.2 Studnie (komory) technologiczne

Wszystkie przejscia przez Sciany studni nalezy wykonac jako szczelne przy uzyciu zabezpieczen
jak w dokumentacji projektowe;j.

Na dolng czesS¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi zelbetowe, ptyte pokrywowg i wiaz kanatowy. Ilos¢
kregdw jest uzalezniona od gtebokosci studzienki. Osadzenie wiazéw na zaprawie cementowej.
Na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowg, a na niej skrzynke wiazowg wg PN-H-
74051.

Szczelno$¢ studzienek uzyskuje sie, stosujgc do ich wykonania beton hydrotechniczny wg BN-
62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi oraz przejscie szczelne dla rur PE. W miegjscach
przejs¢ rurami PE przez Sciany betonowe studzienek, nalezy stosowac przejscia szczelne
uszczelnione jak w dokumentacji projektowej.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gdrna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu.
Dla sieci prowadzonej w gruntach ornych w przypadku niekorzystnego usytuowania studzienek
lub innej armatury w gruncie przy wyraznych sprzeciwach witasciciela/zarzadcy danego gruntu w
miare mozliwosci studzienke nalezy przegtebi¢ ponizej poziomu ornego a do dokumentacji
odbiorowej dotgczy¢ szczegdtowg inwentaryzacje z naniesieniem danego elementu w skali 1:100
i opisem technicznym wykonanej armatury.

W ulicach istniejacych, aby zabezpieczy¢ wiaz przed przesuwaniem sie podczas pozniejszych prac
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drogowych, wiaz nalezy obetonowac, betonem klasy min. C12/15.
Studzienki zaizolowa¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

5.3 Zabezpieczenia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Zabezpieczenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢é w kazdym przypadku,
niezaleznie od tego czy dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnos¢ na trasie wykopu.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonaé
odkrywke w celu ustalenia rzeczywistego potozenia. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20%, w stosunku do catkowitej ilosci, rur
ochronnych przy kolizjach nie zaznaczonych w dokumentacji projektowej, a koniecznych dla
zabezpieczenia np. nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. Prace zwigzane z przeprojektowaniem
wraz z uzyskaniem stosownych zgdd i pozwolen wykona projektant w ramach petnionego nadzoru
autorskiego.

5.3.1 Wodociagi i kanalizacje

Istniejgce rury wodociggowe lub kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy
zasypie nalezy zwréci¢ uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizj
istniejgcych przewoddw z budowanym wodociggiem — rurocigg ten nalezy przetozy¢. Prace nalezy
wykonywaé pod nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia. Prace zwigzane z przeprojektowaniem wraz
z uzyskaniem stosownych zgod i pozwolen wykona projektant w ramach petnionego nadzoru
autorskiego.

5.3.2 Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

W przypadku wystgpienia kolizji istniejgce kable elektroenergetyczne i teletechniczne beda
chronione przez zatozenie na istniejgcych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych rur
ochronnych dwudzielnych @110 i @150 z PE lub PVC zgodnie z dokumentacjg projektowa, o
dtugos¢: min. zgodnie z dokumentacjg projektowa, (a jesli nie podano - nie mniej niz 3,0 m dla
kabli elektrycznych i nie mniej niz 4,0 m dla kabli teletechnicznych),

Konce rur nalezy uszczelnic manszetami uszczelniajgcymi lub piankg poliuretanowa. Rura
ochronna nie moze opiera¢ sie o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy.
Podczas wykonywania skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi
nalezy stosowac przepisy norm PN-76/E-05125 (kable energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T.
Wszelkie prace wykonywal recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej lub w odpowiednich normach. Prace zwigzane
z przeprojektowaniem wraz z uzyskaniem stosownych zgdd i pozwolern wykona projektant w
ramach petnionego nadzoru autorskiego.

5.3.3 Gazociagi

Pod istniejgcymi gazociggami, na uktadane rurociggi wodociggowe nalezy zatozy¢ rury ochronne,
szczegOty zabezpieczenia i rodzaje rur oraz srednice wg dokumentacji projektowej. W przypadku
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kolizji z gazem, prace zwigzane z przeprojektowaniem wraz z uzyskaniem stosownych zgdd i
pozwolen wykona projektant w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

5.3.4 Ciagi drenarskie

Na trasie budowanej sieci wodociggowej mogg wystapic¢ skrzyzowania z siecig drenarska.

Ciggi drenarskie uktadane sg na gtebokosci od 0,8 — 1,2 m i rozstawie 8 — 10 m wykonane z rurek
ceramicznych. Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy potgczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania pofgczen przerwanej sieci drenarskiej tj. utozenie na podktadach drewnianych lub
deskach ze starannym ubiciem.

5.4 Przekroczenie przeszkod terenowych metodami: przewiertu, przecisku i
rozkopu

Przejscie wodociggu metodg przewiertu lub przecisku nalezy wykonac sprzetem do wiercen lub
przeciskow zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz dokumentacjg roboczg i organizacji ruchu,
ktorg opracuje Wykonawca robét i uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20% dtugosci sieci (w stosunku do catkowitej
dtugosci sieci w kontrakcie), jako do wykonania metodami bezwykopowymi z zatozeniem rur
ochronnych.

PrzejScia przez drogi i cieki nalezy wykonac pod nadzorem wiascicieli przekraczanego obiektu, po
pisemnym ich zawiadomieniu o terminie rozpoczecia robo6t. Podczas wykonywania robét nalezy
zatrzymac lub ograniczy¢ predko$¢ pojazddw poruszajgcych sie po przekraczanych obiektach.
Niektore przejscia pod drogami gminnymi mozna wykonac¢ metodg rozkopu jesli jest to zgodne z
dokumentacja projektowg oraz zaakceptowane przez wiascicieli/zarzadcow drdég i Inspektora
nadzoru. Przejcia nalezy wykona¢ w rurze ostonowej z odpowiednim zabezpieczeniem oraz z
zachowaniem $rodkow ostroznosci.

5.4.1 Wykonanie skrzyzowan metoda przewiertu poziomego / przecisku z
komorami

Przed rozpoczeciem wykonania przewiertu / przecisku nalezy wykona¢ wykopy pod komory
startowg i odbiorczg, ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robét. Kolejno$¢ realizacji
robdt bedzie nastepujaca:

— wykonanie komory startowej,

— sprawdzenie rzednych dna wykopu,

— wykonanie Sciany oporowej,

— ustawienie w wykopie urzadzenia do przewiertu / przecisku,

- wykonanie komory odbiorczej, ktéra stuzy do sprawdzenia, poprawnosci kocowego etapu

przewiertu.

Wykonawca sporzadzi brakujace projekty komor przewiertowych / przeciskowych i poparte
obliczeniami przedstawi je Inspektorowi nadzoru, do akceptacji. Prace te bedg wykonane w
ramach petnionego nadzoru autorskiego.
Do wykonania kazdego przewiertu przewidziano dwie komory, komore przewiertowg (startowg)
zabezpieczong grodzicami np. G61 oraz komore odbiorczg zabezpieczong grodzicami np. Gz-4.
Dno nalezy wykona¢ z betonu C 10/12 grubosci 10 cm.
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Wykonanie przewiertu powinno sie odbywaé poczagwszy od nizej potozonej niwelety do potozonej
wyzej (pod goére) lub odwrotnie tylko w przypadku kiedy istniejgce uzbrojenie lub zabudowa
terenu stwarza brak miejsca na lokalizacje komory przewiertowe;j.

Wymiary komor zalezg od zastosowanego urzadzenia do przewiertu / przecisku oraz od Srednicy
rury i zaprojektowanych rzednych rury.

Z reguty gteboko$¢ komor zalezy od gtebokosci przewiertu / przecisku. Dno komory powinno by¢
zlokalizowane o 30 - 50 cm ponizej dna rury przewiertowej /przeciskowej. W dnie nalezy wykonac
lokalne zagtebienie umozliwiajgce spawanie rury przewiertowej.

Szeroko$¢ komory zalezy od $rednicy rury, przy czym odlegto$¢ miedzy Sciankg komory a rurg
powinna wynosi¢ co najmniej 75 cm, chyba ze producent urzadzenia przewiertowego dopuszcza
inaczej.

Sciane oporowa mozna wykona¢ w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej, z zelbetu, rzadziej z
bali drewnianych. Obliczenia i wymiarowanie Scianki powinno by¢ dopasowane do warunkéw
lokalnych i udokumentowane w Projekcie organizacji robot, sporzagdzonym przez Wykonawce
robot, ktdry to projekt powinien uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Sciana oporowa powinna
bez odksztatcania sie przejac site przeciskajacg rure i przekaza¢ na grunt przez Sciane komory.
Jest to warunek podstawowy osiggniecia zatozonego spadku rury przewiertowej / przeciskowej,
ktory powinien by¢ zgodny z projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowej.

Rura przewiertowg powinna by¢ wyposazona w swojej przedniej czesci w ndz, skosne Sciecie.
Urobek z rury nalezy odprowadzaé na zewnatrz wykopu.

Po wykonaniu przewiertu / przecisku w rurze stalowej uktada sie na ptozach z tworzyw
sztucznych, rurocigg przewodowy, dobierajgc wysoko$¢ ptéz w taki sposdb aby uzyskac
projektowang niwelete. Oba konce rury ostonowej zamyka sie pierscieniami samouszczelniajgcymi
lub piankg poliuretanowa.

5.4.2 Wykonanie skrzyzowan metodg przewiertu sterowanego horyzontalnego

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu
stuzy gtowica wiercgca zakonczona specjalng ptytka sterujgcg odchylong od osi gtowicy pod
katem 15% - 20%.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy pamieta¢, ze odchylenie trasy przewiertu
(sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia Zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych
dwdch Zzerdziach nie powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych
imadtach do ich skrecania i rozkrecania. Powinno dazy¢ sie do wykonania przewiertu po trajektorii
jak najbardziej zblizonej do linii prostej, co utatwia przecigganie rury. Srednica otworu
pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujacej i wynosi 70-140 mm.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uwzglednic i zinwentaryzowad istniejgce
uzbrojenie podziemne, ktérego duze zageszczenie i brak jego doktadnej dokumentacji utrudnia
wykonanie przewiertu.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli
$rednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszos¢
rozwiertakdw posiada wbudowany kretlik, ktdry zapobiega obracaniu sie rury. W innym przypadku
kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli Srednica rury
jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy
kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy
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go tgczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny wiekszy
rozwiertak.
Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej Srednicy otworu. Rozwiercony
otwor powinien by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

— ok. 25% dla dtugosci przewiertéw do 100 m,

-~ ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m,

— ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.
Dla rur stalowych $rednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy
promien giecia rury. W przypadku rur o mniejszych Srednicach istnieje mozliwo$¢ przeciggania
jednoczesnie kilku rur w zaleznosci od $rednicy rozwierconego otworu. Minimalna gtebokos¢
posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 $rednic otworu rozwiercanego. Podczas
wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas
podawana jest ptuczka, ktdrej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu,
chtodzenie gtowicy wiercacej i rozwiertakdw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu
rury. Przy prawidlowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywac z otworu.
Wykonawca przed wykonaniem przewiertu winien przygotowa¢ odpowiednie miejsce na
sktadowanie zuzytej ptuczki.

5.4.3 Wykonanie skrzyzowania z drogami metoda rozkopu

Przed utozeniem rur ostonowych pod drogami nalezy wykonac wykopy pod planowany rurociag,
jego szalowanie oraz odwodnienie na czas trwania robot. Nalezy tez sprawdzi¢ rzedng dna wykopu
pamietajgc o tym, ze rura ta spoczywa ponizej dna rury przewodowej.

Nastepnie na dnie w rurze ochronnej ukfada sie na ptozach z tworzyw sztucznych rurocigg
wodociggowy, dobierajgc wysokos¢ ptdz w taki sposdb aby uzyskaé projektowang niwelete.

Oba konce rury ostonowej zamyka sie manszetami (pierscieniami samouszczelniajgcymi) lub
pianka poliuretanowa.

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
wydanymi w uzgodnieniach z zarzadcami drog i wymogami zawartymi specyfikacji technicznej
STWIORB.01.05 Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia.

5.4.4 Wykonanie skrzyzowania z rowami metoda rozkopu

Przed rozpoczeciem wykopdw pod wodocigg nalezy utozy¢ w dnie cieku rure (lub rury)
przepustowg lub wykonaé grodzie faszynowo — ziemne na czas budowy.

Nastepnie nalezy wykona¢ wykop waskoprzestrzenny. Na dnie wykopu utozy¢ rure przewodowa
wodociggowg, w rurze ochronnej i zasypac. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby wierzch rury przewodowej
nie byt zagtebiony ptycej niz ok. 1,0 m pod odtworzonym dnem rowu. Zabezpieczenie dna i skarp
wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami z administratorami ciekow.

5.5 Roboty betonowe
5.5.1 Przygotowanie zbrojenia

Prety zbrojeniowe, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i bfota. Stal pokrytg rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong
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nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety zbrojenia
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkgcji zbrojenia, powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowaé za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek
i wyciggarek. Ciecie pretdw nalezy wykonac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety
ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-EN 1992-2:2010.
Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy
d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi
10 d.

taczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 1992-2:2010. Do zgrzewania i spawania
pretow mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
pretdw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawacé w ilosci min. 30 % skrzyzowan.

Montaz zbrojenia piyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu pretdw. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy
stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;j.
Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych
jest niedopuszczalne.

Na wysokosci Scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezty na przecieciach pretdw powinny by¢ potgczone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali,
dla ktorej termiczne potaczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

5.5.2 Deskowanie

Konstrukcje monolityczne wykonywac w deskowaniach o gtadkich powierzchniach wewnetrznych.
taczenie deskowania zewnetrznego i wewnetrznego za pomoca drutdw pozostajacych w betonie
jest niedopuszczalne. Deskowanie podpierac od zewnatrz w sposob zapewniajgcy
nieodksztatcalno$¢ lub stosowad tgczniki typowe.

Catkowita rozbidrka deskowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu.

Izolacje po rozebraniu deskowania nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;j.

5.5.3 Betonowanie

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C. Przestrzeganie tych przedziatdow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji
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cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci
betonu.

Beton konstrukcyjny nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 i bada¢ laboratoryjnie.
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, np.
mocowanie barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg $rodkiem
adhezyjnym, zbrojenie i zapewnienie whasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przejscia szczelne. Istniejgce rurociggi nalezy
przed betonowaniem owing¢ tasmami uszczelniajgcymi bentonitowymi peczniejgcymi.
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej powierzchni i
nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50 m. Dobdr metody zageszczania, jak i rodzaj
wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowe;.
Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposdb pielegnacji betonu zalezy od
temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo
uzgadniany i akceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.6 Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa. Po zakonczeniu
préby szczelnosci wodocigg nalezy przeptukac i zdezynfekowac.
Dla sprawdzenia szczelnoSci rur, a przede wszystkim szczelnos$ci ztgcz rurociggu nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg — hydrauliczna.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o planowanej prébie z co najmniej
3 dniowym wyprzedzeniem. Kazda préba konczy sie spisaniem protokotu, ktéry bedzie podstawa
ptatnosci.
Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowaé nastepujgce zasady:
— rurociggi nalezy prébowaé odcinkami, odpowiednie dtugosci odcinkéw mieszczg sie w
granicach 300 do 500 m,
— tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby,
— proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny byc przysypane i zageszczone, a
préba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,
— maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 200C,
— prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen,
— rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny,
- po zakonczeniu préby ci$nienie nalezy zmniejszac¢ powoli w sposdb kontrolowany,
- miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci,
— napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,
— po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania,
- po probie nalezy catkowicie opréznic rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu
wody w rurach.
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5.6.1 Badanie szczelnosci odcinka przewodu

Przed prébg szczelnosci przewdd nalezy oczysci¢ z zewnatrz. W czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do zlgczy ze wszystkich stron. Koncdwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia dla hydrantéw i innej armatury powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana przed przeprowadzeniem proby
szczelnosci armatura za wyjatkiem zasuw, ktore w trakcie préby powinny byé catkowicie otwarte.
Bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty. Nie nalezy stosowac zasuw
jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, zas ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w Srodku obsypana maksymalnie
ziemig, piaskiem lub innym materiatem a ponadto, w szczegdlnych przypadkach, zakotwiona;
zfgcza rur nie powinny byc¢ zasypane. Przy prowadzeniu przewodu nad terenem lub na podporach
powinno by¢ zapewnione jego trwate utozenie i zabezpieczenie ztgczy przed rozluznieniem.
Szczelno$¢ odcinka przewodu, bez wzgledu na jego Srednice powinna by¢ taka, przy prébie
hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci
ciSnienia probnego p,.

5.6.2 Badanie szczelnosci catego przewodu

Przewdd poddawany prébie szczelnosci powinien by¢ catkowicie ukonczony i zasypany, zas
poszczegdline jego odcinki powinny by¢ juz zbadane pod wzgledem szczelnosci z wynikami
pozytywnymi

Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych przypadkach,
technicznie uzasadnionych, przewdd moze by¢ podzielony na czesci, co powinno by¢ uzgodnione
z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem odbioréw odcinkdw przewodu.

Szczelno$¢ catego przewodu powinna byc¢ taka, aby przy probie wylgcznie hydraulicznej, wyptyw
wody nie przekraczat 1000 dm? na 1 km dtugosci, na metr Srednicy zastepczej przewodu i dobe.

5.6.3 Przyrzady do badania szczelnosci probg hydrauliczng

a) dwa sprawdzone manometry sprezynowe o $rednicy nie mnigjszej niz 160 mm,
b) pompa hydrauliczna,
C) czasomierz,
d) dwa wycechowane naczynia dostosowane do dtugosci i $rednicy badanego przewodu.
Wymagania odnoscie szczelno$ci wodociggu ujete s3 w normie: PN-81/B-10725 Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie
szczelnosci przewodu.
Wymagane minimalne ci$nienie probne 1,0 MPa.
Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy :
— uzupetni¢ zasypke wokot ztgcz (piaskiem) i zagescic jg ubijakami drewnianymi,
— wykona¢ zasypke do poziomu 30 cm powyzej powierzchni rury, jako zasypka powinien
by¢ stosowany grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno- lub
$rednioziarnisty wg normy PN-74/B-02480.
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Przed oddaniem do eksploatacji, wodocigg nalezy doktadnie przeptukaé czystg wodg w celu
wyptukania wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych. Wodocigg po wyptukaniu nalezy poddac
dezynfekcji, po ktorej przewdd wodociggowy nalezy powtdrnie przeptukac, a prébki odda¢ do
badan bakteriologicznych. Po wykonaniu  pozytywnego wyniku préby, nalezy rurociag
przekaza¢ do eksploatagiji.

5.7 Ptukanie i dezynfekcja

Po przeprowadzonej prébie szczelnosci nalezy sie¢ wodociggowg doktadnie wyptukaé, az do
osiggniecia czystego wyptywu przez spusty i hydranty. Predko$¢ wody w czasie ptukania min. 1,0
m/s zapewniajgcg 10-krotng wymiane wody. Wszystkie zasuwy na trasie w czasie ptukania winny
by¢ catkowicie otwarte.

Po piukaniu rurocigg nalezy podda¢ dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy uzyciu
podchlorynu sodu z przewoznego agregatu. Dawka chloru 25,0 — 35,0 g Cl/m3. Czas dezynfekcji
24 godziny. Po spuscie wody chlorowej i ponownym przeptukaniu przewodu nalezy pobraé prébki
wody dla badan bakteriologicznych i fizykochemicznych.

Przed odbiorem czeSciowym Wykonawca wykona badania wody przez akredytowane
laboratorium. Zamawiajgcy wskaze punkt z ktérych zostanie pobrana wody do badania.
Czynnosci zwigzane z ptukaniem i dezynfekcjg sieci kwitowane bedg protokotami, ktore beda
podstawg pfatnosci.

Eksploatacja wodociggu mozliwa jest po uzyskaniu zaswiadczenia Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia. Jezeli odbidr koncowy bedzie miat miejsce ponad
30 dni od dnia odbioru czesciowego, Wykonawca ponownie przeprowadzi dezynfekcje i ptukanie
sieci wodociggowych.

5.8 Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy

Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzadzen dzwigowych,
nalezy wykonywac ze szczegdlna ostroznoscig i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiadac
aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikdw znajdujgcych sie w wykopie, przed
ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczefstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt 28). Z reguty odlegtosci
tam podane sg wieksze niz te ktdre bedg w terenie, dlatego linie takie nalezy wytaczy¢ na czas
trwania robdt, w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy
przeszkoleni i ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzgdzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy
zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robdt w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie
projektowanego kanatu.

Pracownicy muszg byc¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,0 m.
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Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich, a
ponadto oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robdt np. na czas nocy, wykopy takie nie
mozna pozostawi¢ bez dozoru.

Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (maszyny przewiertowe) opuszcza sie do komory
przewiertowej za pomocg urzadzen dzwigowych, nalezy wykonywac ze szczegdlna ostroznoscig i
asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiadac aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto
poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢
pracownikdw znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich
elementdw.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczefstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguty
odlegtosci tam podane sg wieksze niz te ktére bedg w terenie, dlatego linie takie nalezy wytaczy¢
na czas trwania robot, w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng (pompy odwadniajgce) powinni by¢
desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych i wiertniczych w rejonie napowietrznych linii
telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robdt w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie
projektowanego kanatu. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowymi.

6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w zakresie
i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane normami warunki techniczne. Materiaty powinny zosta¢ zatwierdzone protokotem
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

6.1 Rurociagi

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
— materiatdw z wymaganiami normatywnymi,
— utozenia przewodow:
« gtebokosci utozenia przewodu,
= ulozenia przewodu na podtozu,
= odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewodoéw,
— pofaczen przewodow,
- szczelnosci przewodow,
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6.2 Roboty betonowe

W przypadku robét betonowych kontroli jakosci podlega:

— wykonanie szalunkéw,

— ulozenie zbrojenia,

— osadzenie elementow stalowych, przej$¢ szczelnych, tulei, elementédw kotwigcych,

betonowanie, zageszczenie betonu,

— dylatacja,

— roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z polskimi normami: PN-B-
10725:1997, PN-B-10735:1984, PN-74/B-06262, PN-74/B-06261.
Wszystkie materiaty do wykonania robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i STWIORB oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentdéw i uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

7 Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

Obmiar robot polega na okreSleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot oraz podanie
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 mb - dla wykonania przebudowy sieci wodociggowej

Dtugo$¢ rurociggéw bedzie mierzona poziomo wzdtuz osi przewodéw wigczajgc w to odcinki
specjalne, np. ksztattki, armature. Studnie technologiczne z armaturg nalezy ujg¢ w jednostkach
obmiarowych wodociggu.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zafacznika do Ksiegi. Wzdr takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru i Zamawiajacym.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robdt przewidzianych do rozliczenia
szkicami geodezyjnymi.

Wszystkie roboty montazowe, betonowe, roboty zwigzane z przekroczeniem przeszkdd
terenowych i inne ujete w niniejszej STWIORB lub wynikajace z Dokumentacji Projektowej, jakie
nalezy wykona¢ podczas budowy sieci wodociggowej objetej Zamoéwieniem nalezy ujgé w
jednostce obmiarowej 1 mb dla budowy rurociggdw wodociggowych.

8 Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB W i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne, lub jezeli Inspektor
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nadzoru uznat wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne rurociggu wodociggowego i ustalit zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

8.1 0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki wodociggu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociggdw wodociggowych i odgatezien wraz z podtozem,
— wykonane studzienek technologicznych,

— roboty montazowe uzbrojenia i armatury,

— odcinki przewiertéw, przepychdéw,

— montaz rur ochronnych.

Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdlnego postepu robot. Diugos$é odcinka robodt instalacyjnych poddana odbiorowi

nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

W przypadku odcinkdw wykonanych bezwykopowo dtugos¢ odcinka robét instalacyjnych poddana

odbiorowi powinna by¢ rowna catkowitej dtugosci przewiertu, przepychu. Odbidr odcinkéw

wykonanych bezwykopowo nalezy przeprowadzi¢ przed odbiorem rurociggdw.

Dla robét betonowych sprawdzenie jakosci wykonanych prac obejmuje ocene:

— prawidtowosci potozenia budowli w planie,

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np.

szczelin dylatacyjnych,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy — tgczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz
1% catkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone braki winny by¢ zaprawione
zaprawg cementowg, rysy wieksze od 2 mm zaprawione masg uszczelniajgca,

- prawidtowosci utozenia betonu,

— kompletnosci montazu wyposazenia studni i komor.

8.2 Zapisywanie i ocena wynikow badan
8.2.1 Zapisywanie wynikoéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo opisane, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w
sposob trwaty z podpisami nadzoru technicznego oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.
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8.2.2 Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiordw technicznych nalezy uznac za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robo6t uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2.3 Przedlozone dokumenty:

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
nastepujgcych dokumentdw i danych:

- pisemne o$wiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ze roboty bedace
przedmiotem odbioru sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie i zgodnie z umowa,

- oswiadczenia wiascicieli o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

- pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, Zze wszystkie roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie,
zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowq,

- pisemne oSwiadczenie podwykonawcdw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy,
z tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi
dziatek,

- pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg robot oraz potwierdzenia zaptaty optat — w tym za zajecie pasa drogowego,
jezeli konieczno$¢ wniesienia optaty wigzata sie z ich uzyskaniem,

- zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiajgcego protokét z préb czesSciowych
przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym,

- protokoty z proby szczelnosci rurociggéw wodociggowych,

- protokoty z ptukania i dezynfekcji,

-~ wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

- rozliczenie czesciowe robdt budowlanych.

- pozostate dokumenty wyszczegdlnione w STWIORB i umowie

9 Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i jakoscig
wykonanych robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Rozliczenie zakresu robot zwigzanych z budowg wodociggu dokonane bedzie w oparciu o cene
jednostkowa skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa danej pozycji Przedmiaru robot bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i
Dokumentacji Projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wtasciwego wycenienia robdt okreslonych w Przedmiarze
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robdt i STWIORB oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1mb sieci wodociagowej o okreslonej Srednicy wraz z:
ksztattkami, armaturg, zabezpieczeniem kolizji, odcinkami  wykonanymi  metodami
bezwykopowymi, blokami oporowymi i podporowymi, oznakowaniem, prébami szczelnosci,
dezynfekcjg i ptukaniem. W zakres robot stanowigcych wykonanie 1mb sieci wodociggowej
wchodzg réwniez roboty przygotowawcze i roboty ziemne wraz z robotami towarzyszacym i
tymczasowymi ujete w STWIORB.01.01 "Roboty przygotowawcze i roboty ziemne” oraz roboty
rozbiérkowe i odtworzeniowe wraz z robotami towarzyszgcym i tymczasowymi ujete w
STWIORB.01.05 “Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia”

Dla budowy rurociggéw wodociggowych w 1mb sieci wodociggowej, stanowigcej
podstawe platnosci, w cenie jednostkowej nalezy uwzglednic:

— zakup i dowdz materiatdw na budowe,

- wykonanie robot pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB.01.01,

— wykonanie robdt przygotowawczych i ziemnych wraz z robotami towarzyszacymi i
tymczasowymi zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB.01.01, przy uwzglednieniu,
ze budowany wodocigg czeSciowo prowadzony jest we wspdlnym wykopie z kanalizacjg
grawitacyjng i tfoczng,

— opuszczenie rur na dno wykopu,

— montaz i utozenie rur w wykopie na przygotowanym podtozu (podsypce),

— regulacja osi rur,

— przyciecie rur w razie potrzeby,

— wykonanie pofaczen zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo,

— montaz ksztattek tj: kotnierzy, tréjnikdw, tukéw, kolan i in.,

— dostawa, montaz i uruchomienie studni pomiarowych,

— wykonanie odcinkdw wodociggu metodami bezwykopowymi wraz z przygotowaniem i
opuszczeniem rury przewiertowej / przeciskowej do komory, wykonaniem przewiertu /
przecisku z usuwaniem urobku na zewnatrz komory, przecigganiem rury przewodowej w
rurze ostonowej z zatozeniem ptdz, uszczelnieniem (zamknieciem) przestrzeni miedzy
rurami przewodowg i ochronng,

— wykonanie rur ochronnych na rurach przewodowych ukfadanych w gotowym wykopie
(przy przekroczeniach drég, rowdw, ciekdw metodg rozkopu oraz kolizjach z istniejgcymi
gazociggami lub innym uzbrojeniem podziemnym) wraz z przecigganiem na ptozach rury
przewodowej w rurze ochronnej lub montazem rury ochronnej na rurze przewodowej z
zatozeniem ptdz,

— wykonanie rur ostonowych na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych,

— wykonanie blokédw oporowych i podporowych, wykonanie podbudéw i ptyt dennych pod
studnie technologiczne, wylanie ptyt betonowych w komorach przewiertowych,
obrukowanie lub obetonowanie skrzynek i innych niezbednych robdt betonowych i
zelbetowych, w tym: wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych,
stemplowan, wykonanie, montaz i demontaz deskowania, obsadzenie dybli, listew,
skrzynek pod przejscia instalacji technologicznych, przejs¢ szczelnych i tulejowych wraz z
uszczelnieniem, wykonanie i montaz elementéw stalowych, przygotowanie i montaz
zbrojenia, wykonanie betonowania, zatarcie powierzchni betonowych, pielegnacja
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powierzchni betonowych, wykonanie dylatacji, uszczelnien, warstw ochronnych i
podktadowych, wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardw, ekspertyz,
pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do
betonu utozonego w konstrukgiji i okreslanie badanej wytrzymatosci,

— montaz wszystkich elementéw studni technologicznych z kompletnym wyposazeniem, w
tym miedzy innymi: wykonanie zwienczen, montaz wtazéw zeliwnych, izolacji, przejs¢
rurociggami przez Sciany studni itp.

— montaz armatury na sieci wodociggowej, tj.:

* hydranty (wraz z tukiem kotnierzowym ze stopka, kroécem dwukotnierzowym,
zasuwg wraz z obudowg i skrzynkg oraz tréjnikiem wigczeniowym do sieci, w
przypadku hydrantow podziemnych takze montaz skrzynki ulicznej),

= zasuwy wraz z obudowaq i skrzynkg uliczng,

= opaski do nawiercania z zasuwg i trojniki siodtowe z nawiertkg z zasuwg,

= zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce z armaturg towarzyszaca,

= zawory redukcyjne z armaturg towarzyszaca,

= zawory spustowe z armaturg towarzyszgca,

» pozostata armatura wystepujgca w STWIORB i Dokumentacji Projektowe;j.

- wykonanie wigczen do istniejgcej sieci i obiektdw na budowanym wodociggu,

— wykonanie préby szczelnosci,

— wykonanie dezynfekcji i ptukania,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB,

— oznakowanie wodociggu i armatury na trwatych elementach zagospodarowania
naziemnego terenu, w tym oznakowanie stupkami betonowymi przy przej$ciach przez
drogi i cieki — z kazdej strony przeszkody oraz wykonanie na obiektach magistrali tablic
informacyjnych promujacych Projekt,

— wykonanie roboét rozbidrkowych i odtworzeniowych wraz z robotami towarzyszacym i
tymczasowymi, zgodnie z STWiIORB.01.05. “"Roboty drogowe — rozbidrki i odtworzenia” z
wymagdaniami zawartymi,

- sprzatniecie pasa czasowego zajecia terenu i przywrdcenie terenu do stanu przed
robotami,

— wykonanie wszelkich innych robdt wystepujgcych w dokumentacji projektowej i
zwigzanych z budowg wodociggu.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20% dtugosci sieci (w stosunku do catkowitej
dtugosci sieci w kontrakcie), jako do wykonania metodami bezwykopowymi z zatozeniem rur
ochronnych.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20%, w stosunku do catkowitej ilosci, rur
ochronnych przy kolizjach nie zaznaczonych w dokumentacji projektowej, a koniecznych dla
zabezpieczenia np. nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W takim przypadku, projektant w ramach
petnionego nadzoru autorskiego wykona projekt zamienny wraz z wszystkimi uzgodnieniami i
pozwoleniami. Koszty wykonania takich dokumentacji bedg ujete w cenie ofertowe;.
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10 Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-B-10425:2019-09

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004

PN-EN 1990:2004/A1:2008

PN-EN 1990:2004/Ap2:2010

PN-EN 1990:2004/AC:2010

PN-EN 1990:2004/NA:2010

PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12
PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11
Rozdziat : 1,3,4,8,9

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010
Rozdziat : 1,3,8,9,10

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-
03

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-
09

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-
04

Rozdziat: 1,3,4,8,9

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010

Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.
Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe

i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6. Oddziatywania
ogodlne . Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-2: Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes$¢ 1-1. Zasady
ogolne i zasady dla budynkdw.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1. Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady ogdlne.

Znak sprawy ZP — 7/25

180



Czesc IV STWIORB.01.03 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych

— sie¢ wodociggowa

PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-ISO 9836:2015-12

PN-EN 1717:2003

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-B-02414:1999

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-B-10425:2019-09

PN-B-02431-1:1999
PN-B-02151-2:2018-01

PN-EN ISO 11091:2001
PN-B-01027:2002

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.,

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdine wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc 1:
Postanowienia ogdine i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-7).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 4:
Pompownie $ciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgcji.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkdw.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 1.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Czes¢ 2: Dopuszczalne
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.
Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.
Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.
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PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10

PN-EN 62305-2:2012
PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41: 2017-09

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06
PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-HD 60364-4-443:2016-03

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011
PN-HD 60364-5-52:2011

PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02
PN-HD 60364-5-534:2016-04

PN-HD 60364-5-537:2017-01

PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-
06

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-6:2016-07
PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012
PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-HD 308 S2:2007

Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia .

Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed
przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtaczenie izolacyjne, taczenie i
sterowanie —Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odtaczanie izolacyjne i tgczenie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i
stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkow.
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych .
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PN-EN 60529:2003
PN-EN 60529:2003/AC:2020-01
PN-EN 60529:2003/AC:2017-12
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
PN-EN 50172:2005

PN-EN 1838:2013-11
PN-EN 1127-1:2019-10

PN-5-02204:1997

PN-5-02205:1998

PN-5-06102:1997

Katalog wirnpip - GDDKiA — IBDM 2012
WT-1 GDDKIA 2016

WT-2 GDDKIA 2014 Czeé¢ 1

WT-2 GDDKIA 2016 Cze¢ 2

PN-EN 13808:2013-10

WT-4 2010
WT-5 2010

PN-EN 1340:2004

PN-EN 1340:2004/AC:2007
PN-EN 1338:2005

PN-EN 1338:2005/AC:2007
PN-M-34507:2002

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 12056-5:2002
COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

PN-B-10405:1999

10.2 Inne dokumenty

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Zastosowanie o$wietlenia — O$wietlenia awaryjne.

Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — CzeS¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pdtsztywnych
GDDP - IBDM, 2012.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Czes¢ 1

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Czes¢ 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych.

Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.

Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt
3

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych. Zeszyt 4

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt
6

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt
9

Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12

Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze.

— Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych — 2001 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
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Czesc IV STWIORB.01.03 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych
— sie¢ wodociggowa

sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r.

— Instrukcja montazowe ukfadania w gruncie rurociggéw produkowanych przez wybranego w
przetargu Producenta - dla rur PE i z zeliwa.

— Katalogi Producentéw rur wykonanych z zeliwa i PE, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.
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STWIORB.01.04
Przepompownie Sciekow
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STWIORB.01.04 — Przepompownie $ciekow

1 Czesc¢ ogolna
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla zamoéwienia obejmujgcego Wykonanie
robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Tuchéw” s3 wymagania szczegdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw Przetargowych jako zatgcznik do
dokumentacji projektowej (zwanej dalej PB) i warunkdw Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robét dla zadan o ktérych mowa w pkt 1.1 niniejszej STWIORB zaplanowanych do realizacji w
ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. niniejszej STWIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do PB i robdt opisanych w pkt. 1.3. niniejszej STWIORB.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg czescig catej Dokumentagji
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) i nalezy
je rozpatrywac fgcznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad SIWZ, z ktdrych
znaczenie przewazajgce majg warunki Umowy.

1.3  Zakres robét objetych STWiORB

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci potozonych w
msc. Karwodrza, Zabtedza, Tuchéw, gm. Tuchow.

Z uwagi na kilka zrédet finansowania, planowane przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejsza
STWIORB zostato podzielone na dwa (2) kontrakty.

KONTRAKT 1 — zakres rob6t budowlano — montazowych objety finansowaniem
z KPO
ZADANIE 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabtedza, Tuchéw, gm. Tuchéw
obejmujgca w szczegdlnosci:
— dostawe, montaz i uruchomienie sieciowej przepompowni $ciekow w ilosci 1 kpl.

ZADANIE 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabtedza, Karwodrza, gm. Tuchow —
etap 2 obejmujgca w szczegdlnosci:
— dostawe, montaz i uruchomienie sieciowej przepompowni $ciekéw w ilosci 1 kpl.

W zakres robdt wchodza:
— Uregulowanie z dostawcg energii wszelkich optat w tym opfat przytaczeniowych dla wszystkich
obiektow przewidzianych do wykonania w ramach zaméwienia,
— Roboty przygotowawcze oraz ziemne wraz z odwodnieniem i szalowaniem wykopdw, robotami
betonowymi, izolacyjnymi, instalacyjnymi i wykonczeniowymi,
— Dostawa i montaz kompletnych przepompowni Sciekéw wraz z wyposazeniem w sktad ktérego
wchodzg: zbiornik, pompy, czujniki, armatura odporna na korozje, przewody ttoczne
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wewnetrzne pompowni, zawory kulowe zwrotne, zawory mieszajgce (ptuczace), zawory
odcinajace, prowadnice pomp, kré¢ce doptywowe i ttoczne, kominki wentylacyjne w tym filtry
weglowe antyodorowe, pokrywy wiazowe, studzienki wtgczeniowe,

— Instalacja elektryczna odbiorcza obejmujgca zasilanie zalicznikowe oraz system sterowania,
monitoringu i telemetrii w technologii GSM/GPRS (w kosztach wykonania urzadzen
opisanych w niniejszym STWIORB nalezy uwzgledni¢ oplate za moc
przytaczeniowa. Za budowe calego ziacza wraz z oplatg przylaczeniowa
odpowiedzialny jest Wykonawca, ktéry winien te koszty uwzgledni¢ w cenie
Kontraktowej)

— Zagospodarowanie terenu wokét przepompowni, wykonanie ogrodzenia z bramg wjazdowa,
drogi dojazdowej / zjazdu z drogi utwardzonej oraz zieleni.

1.4 Okreslenia podstawowe

Urzadzenia ttoczne to:
—  Przepompownia Sciekow,

Przepompownia (pompownia) sSciekbw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty
pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczony do przettaczania Sciekdw.
Wyposazenie przepompowni - Zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia
techniczne przeznaczone do wymuszania przeptywu Sciekdw oraz automatycznego sterowania i
nadzoru nad pracg pompowni.

Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (wg starej normy PN-88/B-06250 np. B25 oraz
odpowiadajgce nowe oznaczenie C20/25 wg PN-EN 206-1) klasyfikujgcy beton zwykty pod
wzgledem jego wytrzymatosSci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatosc
gwarantowang RbG (np. beton klasy C25/30 przy RbG = 25 MPa).

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zakfadzie
przemystowym.

Podloze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktérego wykonano przewody wodociggowe, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a rurociggiem i obsypka.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, literaturg branzowg oraz okresleniami podanymi w STWiORB.00.00.

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w specyfikacji technicznej STWIORB.00.00.
»~Wymagania ogolne”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
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z poleceniami Inspektora nadzoru.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji

technicznej STWIORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

— dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédfach pozyskania materiatéow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje,

— zaleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie materiatow tej samej grupy pochodzacych od
jednego producenta.

2.1 Przepompownie $ciekow

Projektowane przepompownie i jej wyposazenie powinno posiadaé wymagane certyfikaty i
dokumenty tj.: certyfikat na znak bezpieczenstwa, atesty, deklaracja zgodnosci producenta, karty
katalogowe:

2.1.1 Zbiornik (studnia) przepompowni sciekow

— Zbiornik prefabrykowany posadowiony na przygotowanym podiozu, wykonane np. z
polimerobetonu.  Zbiorniki  przepompowni  Sciekbw muszg spetniac  normy
wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie posadowionych w gruncie. Przed dostawg
zbiornikdw na budowe, nalezy dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
obliczenia wytrzymatosciowe poszczegdlnych zbiornikdw lub atesty producenta.

—  Zbiornik przepompowni $ciekdw wyposazony w przewody wentylacyjne zakoniczone tak,
aby uniemozliwi¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotow.

—  Zbiornik przepompowni powinien by¢ wyposazone w podesty (pomosty technologiczne)
uchylane umozliwiajgce wycigganie pomp i drabinki zejsciowe ze stali kwasoodpornej.

- Pokrywy wiazowe wejsciowe (nieprzejazdowe lub przejazdowe), zamykane ze stali
kwasoodpornej bez otwordw wentylacyjnych, wykonane z materiatu dostosowanego do
pofaczenia ze zbiornikiem ptaszcza przepompowni dla przewidzianych $rednic, spetniajgce
nastepujgce wymagania: szczelne, zabezpieczone przed frakcjami mineralnymi i
zanieczyszczeniami zewnetrznymi.

- Wiazy wejsciowe ocieplone styropianem, wyposazone w amortyzator, uchwyt do
podnoszenia, zaczep do mocowania ktddki. Porecz pomocnicza wykonana z rurki ze stali
kwasoodpornej trwale zamocowana do pokrywy betonowej za pomoca stopek stalowych.

UWAGA. Na wiazie przepompowni nalezy zamontowac identyczne ktddki otwierane na jeden i ten sam klucz np. ktodki
energetyczne.

— System wentylacji grawitacyjny nawiewno-wywiewny wyposazony w kominki: wywiewny
i nawiewny wykonane ze stali kwasoodpornej, przejscie szczelne przez Sciane zbiornika w
przypadku montazu zbiornika w terenie przejezdnym. Dla przepompowni Sciekdw
Wykonawca zamontuje filtry antyodorowe w postaci komindw oraz pod wilazy. Jeden z

Znak sprawy ZP — 7/25 189



Cze$¢ IV

STWIORB.01.04 — Przepompownie $ciekéw

komindw nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ co najmniej 3mb nad pokrywe przepompowni
i zabezpieczy¢ odciggami przed uszkodzeniem przez np. silny wiatr. Przez caly okres
realizacji umowy i w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca bedzie utrzymywat filtr
weglowy w nalezytym stanie tzn. musi on by¢ skuteczny. W razie koniecznosci bedzie
wymieniat wktad z wegla aktywnego

Elementy mocujace — kotwy, wsporniki — wykonane ze stali kwasoodpornej.

Orurowanie wewnatrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej z potgczeniem
kotnierzowym ze Srubami ze stali kwasoodpornej, natomiast uszczelki miedzy kotnierzowe
wykonane z EPDM, kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy.

Zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy
samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawg, uszczelka neoprenowa
pod wptywem ciezaru pompy i ci$nienia panujgcego w rurociggu pozwalajgca na uzyskanie
szczelnosci.

Kielich z uszczelkg (otwdr wlotowy) przystosowany do podtgczenia rurociggu
grawitacyjnego, ostona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali kwasoodpornej

Wyjscie przewodu ttocznego z przepompowni na zewngtrz wykonane za pomocg ksztattki
kotnierzowej, ktéra umozliwia potgczenie rurociggu stalowego z rurociggiem ttocznym.
Przepusty w Scianach dla rurociggéw i kabli powinny by¢ szczelne i elastyczne - tak, aby
nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku nieréwnomiernego
osiadania studni i rurociggu.

Dno przepompowni powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w Zzadnym jego miejscu nie
nastepowato gromadzenie sie piasku i zawiesin.

Panel zasilajgco-sterowniczy (szafka sterownicza) do zabudowy wewnetrznej,
automatycznie sterujgcy praca pomp poprzez sygnalizatory ptywakowe wyznaczajgce
poziom suchobieg i poziom alarmowy, montaz w komorze przepompowni.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie szczelnych przej$¢ przez zbiornika
przepompowni fgcznie z wiazem. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do ,jakosci”
przej$¢, Zamawiajgcy moze nakaza¢ wykonanie ,zadymiania” zbiornika, celem wskazania
nieszczelnosci.

2.1.2 Wyposazenie przepompowni sciekow

Dwie pompy zatapialne o parametrach zgodnie z projektem budowlanym, kompletne,
zainstalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i stopg sprzegajacg do
automatycznego taczenia pompy z rurociggiem ttocznym.

Silniki pomp elektryczne trojfazowe.

Sprzegto przymocowane do kotnierza ttocznego pompy faczy sie automatycznie z
dopasowang podstawg, zamontowang na dnie komory, wyposazong w uszczelke gumowa.
Pompy montowane sg w zbiorniku za pomocay zeliwnej stopy sprzegajacej. Montaz i
demontaz pomp odbywa sie przy pomocy fancucha i prowadnic rurowych
naprowadzajgcych pompe na stope sprzegajgca. Prowadnice i fancuchy sg wykonane ze
stali kwasoodpornej. Wszystkie przepompownie zostang wyposazone w zawory ptuczace
(mieszajace). Dopuszcza sie tylko jedne system.

Sterowanie pracg pomp w zaleznosci od poziomu Sciekdw w zbiorniku za posrednictwem
sondy hydrostatycznej.

Znak sprawy ZP — 7/25 190



Cze$¢ IV

STWIORB.01.04 — Przepompownie $ciekéw

Projektuje sie wyposazenie przepompowni sieciowych w dwa zespoty pompowe do pracy
naprzemiennej bez mozliwosci rownoczesnej pracy pomp. W okresie postoju przewiduje
sie chwilowe uruchamianie pomp majgce na celu zapobieganie zatykaniu sie pomp i
osadzaniu osadu. Przyjete parametry pracy pomp majg zapewni¢ przettoczenie
maksymalnego doptywu $ciekdw.

Studzienki wigczeniowe zlokalizowane przed przepompowniami, chronigce pompy przed
nadmiernym naptywem piasku i ewentualnych cze$¢ ptywajgcych, wymagajg okresowej
kontroli i ewentualnego czyszczenia sprzetem asenizacyjnym raz na szeS¢ miesiecy.
Armatura wewnatrz pompowni winna by¢é wykonana ze stali nierdzewnej i Zzeliwa
sferoidalnego, montowana fabrycznie w zbiorniku pompowni z uwzglednieniem przejs¢
szczelnych w Scianach. Nie dopuszcza sie montazu przepompowni na placu budowy, na
plac budowy winna by¢ dostarczona kompletnie wyposazona pompownia z zamontowang
fabrycznie armaturg, gotowym do montazu sterownikiem i pompami. Kazda dostarczona
pompownia winna zawiera¢ rysunek ziozeniowy i DTR, umozliwiajgcg jej poprawny
montaz. Stosowanie armatury z tworzyw sztucznych, stali ocynkowanej i innych niz w
dokumentacji producenta jest niedopuszczalne. Elementy armatury sg tgczone ze sobg
kotnierzowo, nie dopuszcza sie stosowania kotnierzy z materiatéw innych niz w
dokumentacji producenta.

Elementy mocujgce — szekle do pomp, $ruby, nakretki, podkfadki, uchwyty do kabli
zasilajgcych i uziemiajgcych, kotwy, uchwyty, haki, prowadnice rurowe, fancuchy do
wyciggania pomp oraz drabinki winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, a tby nakretek
zabezpieczone kapturkami PE.

Kominek rurowy winien by¢ z wkfadem filtracyjnym, antyodorowym, ktérego zadaniem
bedzie oczyszczanie powietrza z zanieczyszczen zwigzkami organicznymi, siarkowodorem
i innymi gazami - ogdlnie zwanymi odorantami. Wypetnienie wkiadu filtracyjnego stanowic
bedzie specjalna mieszanka wegla aktywnego ktdra gtdwnie usuwa z powietrza gazy takie
jak amoniak, amin, siarczki, merkaptany, kwasne gazy i powoduje redukcje VOC.
Sprawno$¢ wktadu w postaci wegla aktywnego co najmniej 4 lata. Wykonawca przewidzi
w ramach zamdwienia utrzymanie i wymiane wkiadu z wegla aktywnego w catym okresie
trwania umowy wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Utylizacja moze sie odby¢ tylko przez
wyspecjalizowang firme posiadajgcg uprawnienia do przewozu i utylizacji substancji
niebezpiecznych.

2.1.3 Zawor ptuczacy (mieszajacy)

Zamawiajgcy oczekuje, aby w pierwszej kolejnosci, w kazdej sieciowej przepompowni Sciekow,

zostat

zamontowany zawor ptuczacy. Zawor ptuczacy stuzy do wyptukiwania Sciekéw i osadu

(szlamu) ze studzienki pompowej. Jego dziatanie polega na tym, ze otwierany kazdorazowo na
poczatku procesu pompowania zawor ptuczacy kieruje Scieki z powrotem do studzienki
pompowej. Wskutek tego osad zostaje wymieszany i rozluzniony, dzieki czemu moze by¢ ttoczony
przez pompe.

Sposdb dziatania

Faza spoczynkowa

Kulka spoczywa na membranie wewnetrznej w oprawie membrany. Membrana zewnetrzna jest
uwypuklona na zewnetrz i tworzy wraz z ostong membrany komore olejowa.
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Pompa pracuje

Scieki sg kierowane przez korpus zaworu na zewnatrz do studzienki pompowej i rozpoczyna sie
ptukanie. Przeptyw przez zawdr wytwarza podci$nienie. Pod dziataniem tego podci$nienia olej
porusza spod membrany zewnetrznej pod membrane wewnetrzna.

Po nastawionym — za pomocg dtawika — czasie pod membrang wewnetrzng znajduje sie
wystarczajgca do jej podniesienia iloSC oleju. Kulka zostaje przemieszczona do kanatu
przeptywowego i zamyka wylot zaworu. Pompa pompuje Scieki ze studzienki pompowej z jej
normalng wydajnoscig. Jednoczesnie w zaworze powstaje nadcisnienie, ktére wywotuje nacisk
oleju na membrane zewnetrzng. Kiedy pompa zatrzymuje sie, kulka opada na membrane
wewnetrzng

Dane techniczne

Temperatura medium maks. 40°C (104 °F)

Warto$¢ pH 5 — 13

Masa — maksymalnie 10 kg

Czas pfukania zalecany: 30 — 50 sekund

Materiat stal nierdzewna / NBR

Montaz

Zawor ptuczacy montuje sie albo za pomocg adaptera miedzy kroécem ttocznym i ztgczem albo
w otworze do czyszczenia w korpusie pompy.

Montaz przy pomocy adaptera

Najpierw nalezy odpowiednio ustawi¢ adapter przed kro¢cem ttocznym. Umiesci¢ przeciwkotnierz
zfacza przed adapterem. Nastepnie za pomocg Srub ustali¢ potozenie adaptera miedzy kroécem
ttocznym i kotnierzem zigcza. Catos¢ skreci¢ z wykorzystaniem nakretek i podktadek. Nastepnie
nakreci¢ kolanko na adapter i ustaw je poziomo. Nastepnie wkreci¢ zawor ptuczacy i ustawi¢ go
pionowo.

Uruchomienie

Zalecany czas ptukania ok. 30 s mozna uzyskac przez nastawienie zaworu za pomocg dtawika
przeptywu oleju. Przy pierwszym uruchomieniu nalezy ustawic¢ dtawik w potozenie ,,1" i zanotowac
rzeczywisty czas ptukania w czasie pracy pompy. Nastepnie w celu wydtuzenia czasu ptukania
mozna ustawi¢ dfawik na odpowiednio wyzszg wartosc.

Olej zastosowany w zaworze ptuczacym jest dopuszczonym do kontaktu z zywnoscig olejem
przektadniowym o lepkosci ISO VG 220 i temperaturze zamarzania -24°C (-11 °F).

2.1.4 Parametry przepompowni $ciekow

Szczegotowe parametry przepompowni Sciekdw tj. rzedne wysokosSciowe, Srednice zbiornikdw,
liczby pomp, parametry pracy (wydajnos¢, wysokoS¢ podnoszenia, itp.) zawarte zostaty w
projekcie budowlanym.

2.1.5 Awaryjne zrdodto zasilania

W ramach zamdwienia Wykonawca dostarczy co najmniej jedno (1) urzadzenie do awaryjnego
potrzymania pracy szafy sterowniczej przepompowni. Urzgdzenie winno charakteryzowac sie co
najmniej parametrami jak ponizej:
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Moc max. — 2 kW

Moc nom. — 1,6 kW

Gniazda AC—2x 230V 16 A

Gniazda DC — 12V - 8A

LWA /Stopien ochrony - 89dB(A) / IP23

Rodzaj silnika — GX100

Moc max. (norma SAE J1349) - 2,8 KM

Rozruch — reczny

Dtugos¢ maksymalnie — 520 mm

Szeroko$¢ maksymalnie — 300 mm

Wysoko$¢ maksymalnie — 430 mm

Masa sucha maksymalnie — 21kg

Zbiornik paliwa co najmniej — 3,5 |

Czas pracy co najmniej — do 3h50min

Wyposazenie standardowe — Zabezpieczenia magneto-termiczne pradnicy i olejowe silnika.
Kontrolki pracy i przecigzenia. Tryb pracy ekonomicznej - Eco Throttle, gniazdo pradu statego,
gniazda do auto synchronizacji - Licznik motogodzin, kabel do fadowania akumulatoréw, waz do
odprowadzania spalin, kabel do auto synchronizacji, pokrowiec ochronny.

2.1.6 Zagospodarowanie terenu przepompowni sciekow
2.1.6.1 Zjazd i plac manewrowy

Do przepompowni nalezy wykonac zjazd z drogi utwardzonej i asfaltowej oraz plac manewrowy
o nawierzchni z kostki betonowej.

Zgodnie z projektem budowalnym nalezy zapewni¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez
nalezyte spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe odprowadzane bedg do istniejgcego cieku
wodnego poprzez row odwadniajacy.

2.1.6.2 Ogrodzenie, brama wjazdowa i zielen

Teren pompowni Sciekéw nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem trwatym z bramg wjazdowg o szerokosci
2,5 m i wysokosci 1,5 m oraz zamontowac o$wietlenie awaryjne. Nalezy stosowac ogrodzenia
systemowe, panelowe, w kolorze zielonym.

Teren wewnatrz ogrodzenia nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg na podsypce cementowo —
piaskowej. Stupki ogrodzeniowe zabetonowac w bloczkach fundamentowych o wymiarach 25 x
25 x 50 cm z licowaniem obrzezy chodnikowych 8 x 30 cm pod siatkg (musi wystawacé okoto 5
cm nad teren).

Brama zamykana na ktddke oraz blokade doziemng. Ktddka systemowa elektryczna — klucz na
trojkat. Stupki przybramowe o $rednicy 80 cm.

2.1.7 Instalacja elektryczna zalicznikowa, system sterowania i system
telemetrycznego monitoringu

Zasilanie i instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ na odcinku od ztgcza kablowego w kierunku
instalacji odbiorcy zgodnie z projektem budowlanym i otrzymanymi z TAURON warunkami
technicznymi na przyfaczenie sie do sieci.
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2.1.7.1

Instalacja elektryczna zalicznikowa, system sterowania i system
telemetrycznego monitoringu przepompowni sieciowej

Zasilanie i instalacje elektryczng nalezy wykona¢ na odcinku od ztgcza kablowego w kierunku
instalacji odbiorcy zgodnie z dokumentacja projektowa.

Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca pomp — wyposazenie i funkcje:

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu o
modut telemetryczny GSM/GPRS.

Obudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej:

wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP
66, wspdtczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na
promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
% kontrolki:

» poprawnosci zasilania,

» awarii ogolnej,

» awarii pompy nr 1,

» awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

* pracy pompy nr 2;
< wylgcznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
% przefgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
% przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
% stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenie obiektu)
o wymiarach minimum: 800 (wysokos$¢) x 600 (szerokos¢) x 300 (gtebokost),
wyposazona W ptyte montazowga z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych.
Zamawiajacy oczekuj aby przed kazdg dostawg uzgadnia¢ rodzaj zamka.
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokdt odporny
na promieniowanie UV

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione
w punkcie pt. ,Wytyczne odnos$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS" , wspotpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pragdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp
wytgcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyfgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16
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— wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

— stycznik dla kazdej pompy

— jednopolowy wytacznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujgcej

— dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

— dla pomp 0 mocy >5,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart

- zasilacz buforowy VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatorow

— syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego
i optycznego

— wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej

— stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia alarmu

— sonda hydrostatyczna z wyjéciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

— antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

— wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

— ogranicznik przepiec klasy B+C

— amperomierz dla kazdej pompy

— automat zmierzchowy

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniaé, zgodnie z wytycznymi
eksploatatora sieci, za pomocg zamontowanego w niej uktadu telemetrii przesytanie sygnatu na
istniejgca stacje bazowg — serwer, monitorujgcg obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni Sciekdw majg posiadac Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzag
nastepujgce sygnaty (UWAGA!!! — wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z
przekaznikdow pomocniczych):
- Wejscia (24VDC):
= tryb pracy automatyczny przepompowni
= zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
= potwierdzenie pracy pompy nr 1
» potwierdzenie pracy pompy nr 2
= awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego
= awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego
= kontrola otwarcia drzwi
= kontrola otwarcia wtazu pompowni
= kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
= kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
= kontrola rozbrojenia stacyjki
- wejscia analogowe (4...20mA):
= sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
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= sygnat z przekfadnikow pradowych (4...20mA)
-~ Wyjscia (zataczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):
= zalgczanie pompy nr 1
= zalgczenie pompy nr 2
= zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
= zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
= zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
= zalgczenie wyjscia wiamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
Wyposazenie:

— sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejaca
stacjg bazowag

- zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

— 16 wejs¢ binarnych

— 16 wyj$¢ binarnych

- 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

— komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejcia licznikowe

— kontrolki:

% zasilania sterownika
< poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wyswietlaczu HMI
< poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
= zalogowany
< poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
* |ogowanie do sieci GPRS
*= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
< aktywnosci portu szeregowego sterownika

— stopien ochrony IP40

— temperatura pracy: -200C...500C

— wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensagji

— modut GSM/GPRS/EDGE

— napiecie zasilania 24VDC

— gniazdo antenowe

— gniazdo karty SIM

— pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Wymagania modutu telemetrycznego:
— wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyj$¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE,
PLUS) w wydzielonej sieci APN
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wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stagji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
rownolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

% brak karty SIM

» poprawnos¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekdw w zbiorniku

nastawiony poziom zafgczenia pomp

nastawiony poziom wytgczenia pomp

nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

liczba zatgczen kazdej z pomp

» liczba godzin pracy kazdej z pomp

» prad pobierany przez pompy

% poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

% poziomu zatgczenia pomp

» poziomu wytgczenia pomp

poziomu dotgczenia drugiej pompy

» zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

% zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:

kazdej z pomp

zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu

wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podtgczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wiamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji

blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia

Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
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— mozliwos¢ podigczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

Protokot komunikacji okreslony i zgodny z trybem pracy modutu MODBUS RTU

Rozdzielnica zasilajaco-sterujagca pomp musi zapewnia¢ co najmniej:

— haprzemienng prace pomp

— automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

— kontrole termikdow pompy i wytgcznikéw silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

— w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwdch ptywakdéw

— kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Szafy zasilajaco-sterownicze maja spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN
61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Szafy zasilajgco-sterownicze maja spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN
61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
Sciekdbw wraz z  rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi  oprogramowanie
istniejgcego systemem monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu
monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Na terenie kazdej przepompowni nalezy zabudowac stup o$wietlenia terenu typu parkowego o
wysokosci 3 m, oprawa sodowa 75W, zasilanie wg projektu budowlanego.

2.1.7.2 Opis parametrow funkcjonalno — uzytkowych funkcjonujacego
istniejacego systemu monitoringu ze stata adresacjq IP

Informacje podstawowe o jednym z systemdw monitoringu przepompowni Sciekdw.
System monitoringu sktada sie z dwdch podstawowych elementéw:

A)obiekt zdalny — przepompownia $ciekow — wyposazony w: modut telemetryczny
GSM/GPRS, ktdry zawiera sterownik PLC z wysSwietlaczem LCD oraz modem komunikacyjny
do transmisji pakietowej danych.

B) obiekt lokalny — Istniejgce Centrum Dyspozytorskie, mieszczace sie w siedzibie
Zamawiajacego, tj. Oczyszczalni Sciekéw w Tuchowie

Informacje o stanach obiektu sg przesytane za pomocg GPRS (USLUGA PAKIETOWE] TRANSMISII
DANYCH) do stacji monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie
komputera. Stacja monitorujgca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora na Oczyszczalni
Sciekéw w Tuchowie.

System wizualizacji powinien sie sktadac z:
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— gtédwnego okna synoptycznego
— okna poszczegdinych urzadzen (obiektdw)

Wymagania systemu monitoringu:
PowyZzszy monitoring powinien spetnia¢ nastepujace funkcje:

Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna
powodowac wystanie petnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo
stacja monitorujgca moze zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w
statusu z danego modutu telemetrycznego. Inaczej méwigc, w momencie wystgpienia dowolnej
zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wystany aktualny
stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjéciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo
niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca moze czasowo (np. co 1 godzine) odpytywac
moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjsc.

Funkcja - Gléwne okno synoptyczne — powinna umozliwia¢ podglad graficzny
wszystkich monitorowanych obiektow pod wzgledem np.:
— wizualizacja pracy danej pompy,
— wizualizacja awarii danej pompy,
— wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zatgczana w
automatycznym cyklu pracy,
— wizualizacje wiamania do obiektu,

- wizualizacja alarmow na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli
alarméw biezacych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujacymi
informacjami: data wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia
alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora.

- Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujacej — powinna
umozliwia¢ przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o
najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektéw bez mozliwosci ich
zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma petne prawa dostepu wraz z
prawem zdalnego sterowania urzadzeniami (np. zdalnego zatgczenia pompy lub zdalnej
zmiany poziomow pracy).

- Funkcja alarmoéw historycznych — ma umozliwia¢ przegladanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu
wraz z funkcjg filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadaé mozliwo$é
uzyskania informacji kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze
umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzgdzonego zestawienia.

- Funkcja alarméw biezacych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli
wszystkich biezagcych (niepotwierdzonych) standéw alarmowych z monitorowanych obiektow
lub urzadzen. W jednoznaczny sposdb identyfikowacé, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie
(kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustgpit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego
alarmu przez operatora zostaje powinien on zosta¢ umieszczony w bazie danych systemu i
powinna by¢ mozliwo$C przegladania go za pomocg funkcji alarméw historycznych.
Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub
urzadzeniu powinien aktywowac sie sygnat dzwiekowy, ktérego bedzie mozna wytgczyé po
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potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezacych, co powala na wykonywanie
przez operatora innych czynnosci niezwigzanych ze stacjg monitorujgca, poniewaz zostanie
on przywofany przez system w momencie awarii na ktéryms z monitorowanych obiektéw.

- Zapis danych — System monitoringu powinen umozliwia zapis wszystkich odebranych
danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania do
pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Exel.

- Kontrola potaczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi obiektami lub
urzadzeniami — system monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora o czasie
ostatniego odczytu danych z obiektu.

- Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwiaé
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocg stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujec
gtebinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej). W
momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe — funkcja
testowania obiektu bez przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajgca na
oszczedno$¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS — oszczedno$¢ w kosztach
eksploatacji.

- Alarm wiamania — system powinien wywotac na stacji monitorujgcej alarm wtamania po
okreslonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegac
skasowaniu po czasie. System powinien wymagac¢ zdalnego skasowania alarmu przez
operatora, w ten sposdb informujgc go o swoim wystgpieniu.

- Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo — optycznej z
poziomu stacji monitorujgce;j.

- Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub
urzadzenia.

- Funkcja odswiezenia zegar6w — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stagji
monitorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zalgczenn danej pompy.
Informacje te sg przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji
monitorujgcej (zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytgczenia stacji).

- Funkcja kasowania zegarow — operator ma mozliwoS¢ wyzerowania zegardw czasu pracy
pomp wraz z licznikami ilo$ci zatgczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni
np. rbwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

- Zdalne zalaczanie/wylaczanie pomp.

- Zdalne rewersyjne zataczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

- Funkcja odtaczenia/podiaczenia pompy — pozwala na zdalne ,poinformowanie
sterownika o odtgczeniu/podtaczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej
pompy w cyklu pracy zestawu, np. jezeli zdalnie odtgczymy pompe, to sterownik nie
uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze zatgczy pompe, ktora fizycznie wystepuje na
obiekcie i nie jest odtgczona w systemie pompowni

- Funkcja zdalnej zmiany poziomow pracy pompowni — istnieje mozliwo$¢ zdalnej (ze
stacji monitorujgcej) zmiany poziomu zafgczania, wylgczania pomp oraz poziomu
alarmowego — oczywiscie przy wystepowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.

- Funkcja zdalnego zablokowania rownoczesnej pracy 2 lub wiekszej ilosci pomp —
funkcja niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia pragdowego w ztgczu kablowym na
przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

- Funkcja blokady wystania kilku rozkazow — operator w danej chwili moze wykonaé

”
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tylko jeden rozkaz (np. zatgcz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac
kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej chwili.

- Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp,
pradu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

- Trendy historyczne — mozliwos$¢ sporzagdzania wykreséw: stanu pomp, pragdu na doktadnej
skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania
wydruku sporzadzonego wykresu.

- Trendy historyczne — mozliwos¢ wyswietlenia kilku wykreséw poziomu na jednym ekranie
z roznych przepompowni — przeglad pracy sieci kanalizacyjnej.

- Raporty — mozliwos¢ sporzadzania raportéw odnoscie: czasu pracy, ilosci zatgczen, ilosci
awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W
kazdej chwili istnieje mozliwos$¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja PLANER ( planowanie dziatan serwisowych)

- Funkcja zglaszania bledow programowych / sugestii poprawy funkcjonalnosci
systemu monitoringu z poziomu oprogramowania.

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej
pompy na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora
stacji monitorujgcej

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej
pompy na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora
stacji monitorujgcej

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia pradu wybranej
pompy na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora
stacji monitorujgcej

- SMS - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia standw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany
bezposrednio z obiektu.

- Dostawca monitoringu musi zapewnic ustuge call center - wsparcia technicznego min
w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgtoszenie maksymalnie 2
godziny.

2.2 Skladowanie materiatow

Wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych, pozbawiona wszelkich zanieczyszczen, szczegdlnie kamieni i innych ostrych
materiatow mogacych uszkodzi¢ materiaty.

Przepompownie $ciekdw dostarczaé nalezy bezposrednio na plac budowy do miejsca ich
zabudowania. W razie potrzeby sktadowania przepompowni lub ich elementéw nalezy stosowac
sie Scisle do zalecen producenta dotyczacych sktadowania.

2.3 Inne materialy

Wszelkie inne materiaty stosowane do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacjg techniczng
sktadowac nalezy bezwzglednie w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zamknietych,
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zabezpieczone przed wptywem czynnikdw atmosferycznych i zanieczyszczen.

2.4 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Materiaty dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci, co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy materiaty poddaé badaniom
okreslonym przez Inspektora nadzoru robdt. Materiaty, ktdre nie uzyskaty akceptacji Inspektora
nadzoru nalezy wymieni¢ na inne, pozbawione wad.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej STWIORB.00.00

»~Wymagania ogodlne” pkt 3.

Roboty opisywane w niniejszej STWIORB tj. montaz pompowni $ciekdw, nalezy wykonac przy

uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Celem realizacji rob6t montazowych Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

— weciggarke reczna,

— wciggarke mechaniczna,

— samochdd skrzyniowy,

— samochod samowytadowczy,

— betoniarki,

— Zurawie,

— urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,

— tréjnogi do rur stalowych,

— podbijaki drewniane do rur,

— sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem
szczelinowym, reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),

— zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzace do
wykonywania badan odbiorczych na szczelnosc¢ i ptukanie),

— tasma miernicza,

— niwelator i teodolit.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkéw wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inwestor lub

Inspektor nadzoru.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej STWiIORB.00.00
»~Wymagania ogodlne” pkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.
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Zastosowanie $rodka transportu wiasnego musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
oraz Producenta pompowni.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba Srodkdw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniami Inspektora nadzoru
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Nalezy przestrzegac Scisle zalecen producenta dotyczacych przewozenia ich wyrobow.

Zbiornika pompowni oraz jej wyposazenia nie wolno zrzucac lub wlec. Studnie pompowni nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do transportu pompownie przygotowuje Producent
wg okreSlonych przez niego wymagan tj. miedzy innymi: wyjg¢ pompy (transportowane wg
oddzielnych przepisow w opakowaniu), wyjg¢ sygnalizatory poziomu i przepust kablowy,
zabezpieczy¢ prowadnice przez rozparcie elementami drewnianymi oraz zabezpieczy¢ rurociggi
tloczne i armature przez podparcie na stojakach drewnianych.

5 Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej STWIORB.00.00. ,Wymagania
ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji program robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Miejsca pozyskania elementdéw przepompowni $ciekdw muszg uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.

Elementy do zagospodarowania terenu przepompowni Sciekéw nalezy dostarczyé na budowe wraz
ze Swiadectwem jakosci, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodnosci z
polskg norma.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
poddac badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

Roboty zwigzane z wykonaniem wytyczenia trasy i punktdw wysokosciowych ujeto w
STWIORB.01.01.

5.1 Montaz przepompowni sciekow

Przy montazu kierowaé sie wskazaniami producenta dotyczacymi montazu pompowni i
dokumentacjg projektowa.

O ile zajdzie taka potrzeba, przed przystgpieniem do budowy przepompowni nalezy wydzieli
zgodnie z prawem geodezyjnym dziatke pod obiekt. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wydzielenia wszystkich nieruchomosci pod obiekty na sieci wraz z drogami dojazdowymi. Srednie
wymiary wydzielonych w ramach innych inwestycji nieruchomosci to 25m?. Koszty z tym zwigzane
Wykonawca winien ujgé w cenie ofertowej. Po zakofczeniu inwestycji Zamawiajgcy zleci
przygotowanie operatow szacunkowych dla wydzielonych nieruchomosci i po uzgodnieniu kwot z
wiascicielami, wykupi ,ziemie”.
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W razie potrzeby wykonac¢ kotnierz z chudego betonu docigzajacy zbiornik przepompowni i
zabezpieczajacy go przed wyparciem przez wody gruntowe. Zbiornik pompowni powinien by¢
wypionowany i wypoziomowany.

SzczelnoS¢ pompowni - wg dokumentacji Producenta i PN-92/B-10735 jak dla studzienek z
materiatu nasigkliwego.

W miejscu lokalizacji pompowni sieciowej nalezy na podsypce piaskowej wykona¢ podtoze z
chudego betonu C10/12 lub wg wytycznych dostawcy. Wykonac przytgcza rurociggdw ich
podsypke i zasypke w taki sposob aby na czas préby szczelnosci byly odstoniete wszystkie
potaczenia.

Studnie nalezy montowac¢ w wykopach szerokoprzestrzennych.

Przy przejsciach rur przez Sciany komdr wykonac¢ tuleje ostonowe z rur PVC z uszczelkg gumowa.
Wyposazenie przepompowni montowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i instrukcijg
producenta.

Nalezy wykona¢ podtgczenia przepompowni do poszczegdlnych rurociggow.

Po dokonaniu montazu przepompowni nalezy dokona¢ rozruchu obiektu, regulacji sond i
sygnalizatoréw poziomow, cisnien itd.

Po wykonaniu Robdt montazowych nalezy wykona¢ zagospodarowanie terenu przepompowni i
wykonac¢ ogrodzenie z materiatdw wymienionych niniejszej STWiORB.

5.2 Wyposazenie przepompowni $ciekow

Po zabudowaniu przepompowni $ciekéw nalezy zabudowac wszelkie wyposazenie dostarczane
przez producenta oddzielnie. Przy montazu kierowac sie wskazaniami producenta.

5.3 System sterowania i monitoringu

Roboty elektryczne zwigzane z budowg systemu sterowania i telemetrycznego monitoringu w
przepompowniach obejmujg: montaz elementéw systemu w szafkach, montaz tych szafek,
podtgczenie do zasilania, montaz anten, oprogramowanie elementéw i ich podtgczenie do
istniejgcego systemu sterowania i telemetrii, pomiary i proby pomontazowe, rozruch urzadzen.
Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ po 1 kpl. instrukcji eksploatacyjnych i konserwacyjnych
systemu: wersja papierowa oraz wersja elektroniczna.

Do dokumentacji powykonawczej dotgczy¢ karty katalogowe zastosowanych urzadzen wraz z
kartg gwarancyjng i ,Ksigzkg eksploatacji systemu”.

Po wykonanie prac zwigzanych z systemem sterowania i telemetrii nalezy przeprowadzic
szkolenia. Szkolenie winno dawa¢ uprawnienia do codziennej eksploatacji systemu i
przeprowadzania podstawowych czynnosci serwisowych, w zakresach tematycznych
obejmujacych wszystkie moduty funkcjonalne oraz catosci funkcjonowania, obstugi i uzytkowania
systemu.

Specjalistyczne szkolenie nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich administratoréw i catej stuzby
nadzoru technicznego systemu telemetrii.

5.4 Montaz instalacji elektrycznej odbiorczej

Roboty elektryczne zwigzane z budowg zasilania przepompowni Sciekdow obejmujg: wykonanie
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wykopdw, utoZzenie kabli i rur ostonowych w gruncie, utozenie i montaz kabli, wkopanie
fundamentéw, montaz szaf i stupéw, montaz i potagczenie elementdw systemu w nowych
szafkach, podiaczenie zasilania w ztgczu kablowym, pomiary i proby pomontazowe, rozruch
urzadzen.

Zasilanie przepompowni wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i instrukcjami
producentow.

Podtgczenia do sieci ZE Tarndw oraz sieci i instalacje przedlicznikowe uzgodnic i wykonac zgodnie
ze wskazaniami oraz dokona¢ potwierdzenia wiasciwego wykonania w formie protokotu.

5.5 Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy

Lokalizacja drogi tymczasowej dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu
gruntu, powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym
projekcie organizacji robot.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,0 m.

Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzadzen dzwigowych,
nalezy wykonywac ze szczegolna ostroznoscig i asekuracja. Sprzet dzwigowy powinien posiadac
aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikdw znajdujgcych sie w wykopie, przed
ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych i wiertniczych w strefie bezpieczenstwa
napowietrznych linii energetycznych okresSlonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt
28). Z reguty odlegtosci tam podane sg wieksze niz te ktdre bedg w terenie, dlatego linie takie
nalezy wytgczy¢ na czas trwania rob6t, w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Nie dopuszcza sie pracy urzgdzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy
zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisdw BHP i p.poz. Nalezy pamietaé, ze ze
Sciekdw mogg sie wydziela¢ gazy tworzace z powietrzem mieszanine wybuchowa takie jak wodor
czy metan, oraz gazy trujgce takie jak siarkowoddr. Mogg tez by¢ wydzielane opary innych
substancji wybuchowych lub toksycznych na skutek nienormalnej pracy urzadzen, tj. na skutek
uzytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.

W bezposredniej bliskosci obiektéw oraz w szczegdlnosci w poblizu wiazéw a takze wewnatrz
studzienek na czynnej kanalizacji istniejgcej, obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego
zrédta ognia. Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz
majacych juz pofgczenie z siecig istniejgca, powinno sie odbywac z zachowaniem szczegdlnych
$rodkow ostroznosci tj. z przewietrzaniem kanatdw, analizg sktadu powietrza za pomocg urzadzen
przeno$nych, asekuracjg, ustalong sygnalizacjg i przy wyposazeniu w maski tlenowe.

6 Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej STWIORB.00.00.
»~Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W

szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

— sprawdzenie rzednych posadowienia przepompowni,

— state badanie wymiaréow i odchylen od osi betonowanych i montowanych elementéw
przepompowni,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania zbiornikdw,

- sprawdzenie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje,

— sprawdzenie wytrzymatosci rur i ztgczy na wejsciu i wyjsciu z pompowni na zatozone cisnienia
robocze,

— badanie wskaznikdow zageszczenia poszczegdlnych  warstw  zasypu, sprawdzenie
zabezpieczenia przed korozja.

6.3 Dopuszczalne tolerancje

Ponizej podano dopuszczalne odchylenia w wykonaniu podstawowych robdt zwigzanych z

kanatami:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz £10 cm, S odchylenie grubosci
warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm, S odchylenie szerokosci warstwy podtoza
nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreSlony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

— odchylenia od pionu elementéw budynkdw nie powinny przekroczyé 5 mm.

6.4 Montaz przepompowni sciekow

Odbidér przepompowni Sciekdw, podlega odbiorowi jednoczesnie z elementami posadowienia i
zabezpieczenia pompowni oraz tgcznie z siecig kanalizacyjng opisang w oddzielnej STWIORB a
takze tacznie z rurociggami ttocznymi.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac czynnosci zwigzane z mechaniczng faze rozruchu
pompowni tj.:

- ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows,

— badanie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreSlonymi w
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dokumentacji i niniejszej STWIORB,
— sprawdzenie droznosci i czystosci: zbiornika pompowni, kanatu doprowadzajgcego i rurociggu,
- ocene potgczen miedzy poszczegdinymi elementami,
— kontrole zbiornika pompowni, czy nie wystgpity pekniecia, uszkodzenia mechaniczne,
termiczne lub inne,
— kontrole prawidtowosci potgczen kroccdw z rurociggami,
— kontrole osadzenia wtazéw wejsciowych,
— kontrole potaczen elektrycznych i sterujgcych,
— rozruch pompowni na Sciekach, nalezy wykona¢ pod nadzorem Producenta pompowni.
Rozruch moze tez by¢ prowadzony podstawie wczesniej opracowanego Projektu Rozruchu, ktdry
musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Dopiero po rozruchu przepompowni $ciekow mozna oceni¢ jej parametry technologiczne,
wymagane w dokumentacji projektowej, takie jak konieczna wydajno$¢ pomp, wysokosS¢
ponoszenia, sprawno$¢ uktadu sterujgcego i zasilajgcego itp.

7 Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiaru robodt jest:

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni Sciekdéw

Wykonawca opracuje kalkulacje indywidualng roboét zawierajgca wszystkie niezbedne elementy
montazu.

W jednostce obmiarowej 1 kpl. dla danego obiektu uwzglednione sg wszystkie roboty tj. prace
geodezyjne, roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnieniowe wraz z szalowaniem,
fundamentowaniem, montazem, wykonaniem systemu sterowania i telemetrycznego
monitoringu, instalacji i zasilania elektrycznego od licznika w kierunku instalacji odbiorcy,
zagospodarowania i utwardzenia terenu i pozostatymi niezbednymi pracami.

8 Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej STWIORB.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.1 Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonanie wykopdéw pod: przepompownie Sciekow z wyprofilowaniem ich dna i terenu,
— wykonanie podsypki pod przepompownie,

— roboty montazowe przepompowni,

— szczelno$¢ potaczen na wejsciu i wyjsciu z przepompowni,

— wykonane komory,
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— wykonana izolacja,

— zasypanie wykopow.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdélnego postepu robét.

9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie:

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni Sciekdw

Platnos¢ za 1 kpl. przepompowni sciekow sieciowej zawiera:

— roboty przygotowawcze i ziemne w tym ewentualne uzupetnienie dokumentacji i uiszczenie
wszelkich optat,

— wydzielenie czesci nieruchomosci pod przepompownie

— uiszczenie optat przytaczeniowych,

— zakup i dowdz wszystkich niezbednych materiatdw i urzadzen na budowe,

— wykonanie robdt pomiarowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB.01.01.,

— wykonanie robét ziemnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB.01.01.,

— tymczasowe odwodnienie wykopdw zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB.01.02.,

— przygotowanie podtoza,

— posadowienie pompowni,

— montaz pompowni zgodnie z instrukcjg producenta,

— montaz uzbrojenia i wyposazenia przepompowni zgodnie z instrukcjg producenta,

— montaz ukfadu pomiarowego tam gdzie on wystepuije,

— dostawa mobilnego urzadzenia do awaryjnego wytworzenia energii,

— przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB,

— przeprowadzenie prob szczelnosci rurociggéw technologicznych,

— przeprowadzenie rozruchu i odbioru przepompowni,

— wykonanie zasilania elektrycznego od zigcza kablowego w kierunku instalacji odbiorcy,

— dostawa i montaz systemu sterowania i systemu telemetrycznego monitoringu pompowni w
technologii GSM/GPRS,

— zagospodarowanie ternu wokét przepompowni wraz z ogrodzeniem i drogg dojazdowa, zieleni.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-B-10425:2019-09 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgcji.

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
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PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010

PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12
PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11
Rozdziat : 1,3,4,8,9

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010
Rozdziat : 1,3,8,9,10

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-
03

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-
09

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-
04

Rozdziat: 1,3,4,8,9

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-ISO 9836:2015-12

PN-EN 1717:2003

PN-EN 12056-1:2002

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6. Oddziatywania
ogolne . Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-2: Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1. Zasady
ogolne i zasady dla budynkow.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdine wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 1:
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PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-B-02414:1999

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-B-10425:2019-09

PN-B-02431-1:1999
PN-B-02151-2:2018-01

PN-EN ISO 11091:2001
PN-B-01027:2002

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03
PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-2:2012

PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41: 2017-09

Postanowienia ogdlne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-7).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc 4:
Pompownie Sciekéw - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjhe murowane — Wymagania i badania
Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 1.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Czes¢ 2: Dopuszczalne
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia .

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
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PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06
PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-HD 60364-4-443:2016-03

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02
PN-HD 60364-5-534:2016-04

PN-HD 60364-5-537:2017-01

PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-
06

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-6:2016-07

PN-HD 60364-7-701:2010
PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-HD 308 S2:2007

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60529:2003/AC:2020-01
PN-EN 60529:2003/AC:2017-12
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
PN-EN 50172:2005

PN-EN 1838:2013-11
PN-EN 1127-1:2019-10

PN-S-02204:1997
PN-S-02205:1998
PN-S-06102:1997

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed
przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtaczenie izolacyjne, taczenie i
sterowanie —Urzgdzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepieciami.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odtaczanie izolacyjne i tgczenie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego—Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i
stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkow.
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych .

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Zastosowanie o$wietlenia — Oswietlenia awaryjne.

Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — Cze$¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
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mechanicznie.
Katalog wirnpip - GDDKIA — IBDM 2012 Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pdtsztywnych
GDDP - IBDM, 2012.

WT-1 GDDKIA 2016 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

WT-2 GDDKIA 2014 Czesc¢ 1 Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach

WT-2 GDDKIA 2016 Czes¢ 2 krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. CzesS¢ 1

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Czes¢ 2

PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych.

WT-4 2010 Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

WT-5 2010 Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004/AC:2007

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338:2005/AC:2007

PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt
3

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementéw preizolowanych. Zeszyt 4

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt
6

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt
9

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL,
2003,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r.

— Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 péz. 111)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony Srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr
24/80 poz. 91)

-~ Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
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Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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STWIiORB.01.05 Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia

1 Czesc¢ ogdlna
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla zamdwienia obejmujacego Wykonanie
rob6t budowlanych w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Tuchéw” s3 wymagania szczegdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentdéw Przetargowych jako zalgcznik do
dokumentacji projektowej (zwanej dalej PB) i warunkéw Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robot dla zadan o ktorych mowa w pkt 1.1 niniejszej STWIORB zaplanowanych do realizacji w
ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. niniejszej STWIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do PB i robét opisanych w pkt. 1.3. niniejszej STWIORB.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg czescig catej Dokumentacji
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) i nalezy
je rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad SIWZ, z ktorych
znaczenie przewazajgce majg warunki Umowy.

1.3 Zakres roboét objetych STWiORB

Zakres robot realizowanych w ramach robét rozbiérkowych obejmuije:

1.3.1 Roboty przygotowawcze

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektow,

2) Zabezpieczenie urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci.

3) Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.

4) Odtaczenie od rozbieranych obiektow instalacji elektrycznej, wodociggowej i innych,

5) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

6) Wykonanie niezbednych drdg tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia Sciekow,

7) Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

8) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdow, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

9) Makroniwelacja terenu robot.

1.3.2 Roboty zasadnicze

1) Rozbiérka nawierzchni drég asfaltowych, betonowych, z kostki, gruntowych,
nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego,

2) Rozbidrka podbuddw,

3) Rozbidrka kraweznikdw z tawami, chodnikdw, obrzezy i poboczy drdg,

4) Rozbidrka przepustéw betonowych w poboczu drogi gminnej,
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5) Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

6) Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajgcej),

7) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
8) Wykonanie podbudowy z asfaltobetonu,

9) Wykonanie nawierzchni asfaltowych i betonowych,

10) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

11) Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego (zwirowe, ttuczniowe),
12) Osadzenie kraweznikdéw betonowych,

13) Osadzenie obrzezy betonowych,

14) Odtworzenie przepustéw betonowy,

15) Odtworzenie poboczy drog i rowdw przydroznych.

1.3.3 Roboty koncowe, konieczne do uzyskania odbioru Robét

1) Przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiodrki, w celu ponownego jego uzycia,

2) Transport, sktadowanie oraz przygotowanie materiatéw z rozbiorki, przewidzianych do
ponownego wbudowania,

3) Zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki (poza ztomem),

4) Przygotowanie ztomu do transportu normatywnego i ztozenie w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) Unieszkodliwianie materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajacego sie
do ponownego wykorzystania,

6) Wyroéwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

7) Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Rozebrane elementy nalezy ponownie odbudowaé uzyskujgc wczesniej aprobate Inspektora
nadzoru co do zakresu i formy odbudowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (WWiORB) i postanowieniami Umowy oraz
definicjami podanymi w OWW.00.00.

Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu

Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a
w razie potrzeby dodatkdw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

Asfalt uptynniony — asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
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Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

Podloze pod warstwe asfaltowa — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie roéwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia kostkowa — nawierzchnia, ktdrej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkgji.

Piyty chodnikowe betonowe — prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikagji.

Beton zwykly — beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona — wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujacy grunt podtoza jest ulepszony
mechanicznie lub chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i
przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w OWW.00.00 Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZ].

Znak sprawy ZP — 7/25 220



Czesc IV STWIiORB.01.05 — Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia

2.1 Kruszywa na warstwe podsypkowq (odsaczajacy i odcinajaca)

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis/dgs < 5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub
odsaczajacej

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosSci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U = dso/ D1o =25

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

dso - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.
Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11112.
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2 Kruszywa na podbudowe z kruszywa tamanego

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa
uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okresSlone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw tamanych przeznaczonych na podbudowe.

Wymagania dla
P k 1 h
Wyszczegdlnienie ruszyw famanyc .
Lp. s przeznaczonych Badania
wiasciwosci
na podbudowe
zasadnicza | pomocniczg
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do10 | od2do 12 | PN-B-06714-15
ZawartosS¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-15
3 | Zawartosc ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 40 PN-B-06714-16
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4 Zgwarto:_;.c zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie 1 1 PN-B-04481
wiecej niz
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda od 30 do
5 | TlublIl od 30 do 70 20 BN-64/8931-01
wg PN-B-04481, %
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a). sugra'l.nosc catkowita po petnej liczbie obrotow, nie 35 PN-B-06714-42
6 | wiecej niz 30 50
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie 35
wiecej niz
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 (I:/Irozoodpor.noéf’:, ut_Jyt_gk masy po 25 cyklach zamrazania, 5 10 PN-B-06714-19
Yo(m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy facznie, % (m/m), nie ) ) PN-B-06714-37
wiecej niz PN-B-06714-39
10 Zgwartoé;’ zyfliazkéw siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1 1 PN-B-06714-28
nie wiecej niz
Wskaznik no$nosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie
1 mniejszy niz: . 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu IS 1,00 120 -
b) przy zageszczeniu IS 1,03

2.3 Beton asfaltowy

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okresSlone w PN-C-96170:1965. W
zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy
1 i 2. Jezeli zatwierdzona dokumentacjg projektowg przewiduje stosowanie asfaltu
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM i
posiadac aprobate techniczng. Rodzaje polimeroasfaltdw i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju
warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 2 i 3. Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajgcy
wymagania okre$lone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.
Otworzenia nawierzchni drég asfaltowych nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
natomiast jezeli nie wystepuje inaczej, nalezy wykonac roboty odtworzeniowe nawierzchni z mas
mineralno-bitumicznych wraz z podbudowg z nastepujgcych warstw:
— nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej asfaltowej — warstwa $cieralna
gr. 3 cm.
— nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej asfaltowej — warstwa wigzaca
gr. 4 cm.
— podbudowa z ttucznia - warstwa goérna gr. 15 cm.
— podbudowa z ttucznia - warstwa dolna gr. 25 cm
— warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm.

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéw w
nr normy zaleznosci
od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 od KR3do KR 6
1 | Kruszywo famane granulowane wg PN-B-

11112:1996, kl. I, IT; gat.1, 2 kl. 1, IIY; gat.1
PN-B-11115:1998 jw. jw.?
a) ze skat magmowych i przeobrazonych jw. kl. I; gat.1
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b) ze skat osadowych
C) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze)
2 | Kruszywo famane zwykte wg PN-B- kl. I, II; gat.1, 2 -
11112:1996
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-
CZDP 84
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 -
6 | Wypetniacz mineralny: a) wg PN-S- podstawowy podstawowy
96504:1961 zastepczy, -
b) innego pyty z odpylania, -
pochodzenia wg popioty lotne -
orzeczenia
laboratoryjnego
7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70, D 100 D 503, D 70
8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DES8O0 A,B,C, DP80 DES80 A,B,C,
DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia
iloSciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 3. Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i wzmacniajgcej z betonu

asfaltowego

Wymagania wobec materiatéw w
Lp Rodzaj materiatu zaleznosci
' nr normy od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
Kruszywo ftamane granulowane wg PN-B-
11112:1996,
, | PN-B-11115:1998 k. I, IIY; gat.1,2
a) z surowca skalnego kl. I, IT; gat.1, 2 | kl. I; gat.1
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i jw.
stalownicze)
2 Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat.1, 2 | -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II -
Grys i zwir kruszony z naturalnie K. I, II; gat.1, 2 kl. I, IV gat.1, 2
4 | rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK- ronEEm
CZDP 84
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 -
Wypetniacz mineralny: a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
b) innego pochodzenia wg zastepczy pyly 2 -
6 orzeczenia . -
laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50,D 70 D 50
. DE30 A,B,C
o | s -
DP30,DP80
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1
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Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyty z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i
za zgoda Inspektora nadzoru.

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 2 i 3.
Skfadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w
WT.EmA-99.

Wymagania wobec asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U) - tablica 4 i 5. Norma PN-EN 12591:2002
(U), nie uniewaznia normy PN-C-96170:1965. Norma PN-C-96170:1965 ma zastosowanie, pod
warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

Tablica 4. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki i
obcigzenia drogi ruchem zgodnie z PN-EN 12591:2002 (U)

. . Tablica zat. Kategoria ruchu
Typ mieszanki A
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do .
podbudowy Tablica A 50/70 35/50 35/50
35/50
DE30 A,B,C 35/50
Bﬁ;‘izt;sﬂtio‘g’yc:f’ Tablica C 50/70 DES0 A,B,C DE30 A,B,C
¥ Wiazace) DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno —
50/70
asfaltowe 20/70 DE30 A,B,C DE30 A,B,C
do warstwy Scieralnej . DE80 A,B,C
(beton asfaltow Tablica E DE150 A,B,C! DESO0 DESO0
. v o AB,Ct AB,C1
mieszanka
SMA, mieszanka MNU)

Uwaga: ! - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP — Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych,

SMA — mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU — mieszanka o nieciggtym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP — polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty
drogowe.

Informacje, instrukcje — zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

Tablica 5. Podziat rodzajowy i wymagane wtasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20°0,1 mm do 330°0,1 mm
wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkéw polskich.

Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. | Wilasciwosci badani 25073
a 20/30 | 35/50 | 50/70 | 70/100 | 100/150 | 160/220 30

WEASCIWOSCI OBLIGATORYINE
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Penetraciaw 25°C | 0,1 | PN-EN 160- 250-
1 mm 1426 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70-100 | 100-150 220 330
Temperatura PN-EN
2 mieknienia °C 1427 55-63 | 50-58 | 46-54 | 43-51 39-47 35-43 | 30-38
Temperatura PN-EN
3 | zaptonu, nie mniej °C 92502 240 240 230 230 230 220 220
niz
Zawartosc¢
sktadnikéw % | PN-EN
4 m/ 99 99 99 99 99 99 99
rozpuszczalnych, m 12592
nie mniej niz
Zmiana-masy po %
Starzeniu (ubytek m/ PN-EN
5 |lub m 12607- 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
przyrost) nie wiecej 1
niz
Pozostata
penetracja po o PN-EN
% 4 4 7
® | starzeniu, nie mniej | ° | 1426 > >3 >0 6 3 3 35
niz
Temperatura
mieknienia po o PN-EN
/ starzeniu, nie mniej ¢ 1427 >7 >2 48 + 4l 37 32
niz
WEASCIWOSCI SPECIALNE KRAJOWE
., PN-EN
g | Zawartoscparafiny, | o | oene | 22 | 22 | 22 | 22 2,2 22 2,2
nie wiecej niz 1
Wzrost temp.
mieknienia po o PN-EN
9 starzeniu, nie ¢ 1427 8 8 9 9 10 11 11
wiecej niz
Temperatura PN-EN Nie
10 | tamliwosci, nie °C 12593 | okresl -5 -8 -10 -12 -15 -16
wiecej niz asie

2.4 Betonowa kostka brukowa

W przypadku nawierzchni odtwarzanych, do wykonania (odtworzenia) nawierzchni z betonowej
kostki brukowej nalezy wykorzystac kostke pozyskang z wczesniejszej rozbidrki, zakwalifikowang
do ponownego wbudowania.

2.4.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

1) odmiana:
kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
fakturowej (gdérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm),
2) gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad

powierzchni, krawedzi i narozy:
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— gatunek 1,
— gatunek 2,
3) klasa:
— klasa ,,50", o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
— klasa ,35", o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4) barwa:
— kostka szara, z betonu niebarwionego,
— kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5) wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano
w zatgczniku 1),
6) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
— dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,
— szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
— grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i
100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementdw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.4.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

— dhugosc i szerokosé + 3,0 mm,
— grubo$¢ = 5,0 mm,
2) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
— 50 MPa, dla klasy , 50",
— 35 MPa, dla klasy , 35",

3) mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:

—  probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

— faczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczaé 5%,

5) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreSlona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,50",
- 4,5 mm, dla klasy ,35",
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6) szorstkoS¢, okreSlona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gdrnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkdw
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej

powinny byc¢ jednorodne.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli
znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 6. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Wymagania

Lp. Wiasciwosci gatunek 1

1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysy i spekania niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg kostce
- naloty wapienne niedopuszczalne

dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkos¢ (dtugosc i 30 mm x 10 mm
szerokosc)

3 | Szczerby i uszkodzenia krawedzi i harozy niedopuszczalne
przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkos¢ (dtugosc i 20 mm x 6 mm
gtebokosc)

2.4.3 Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowad na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.4.4 Materialy na podsypke i do wypeinienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

1) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075 - 2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075 - 4) mm albo miat
(0 - 4) mm odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996,

2) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),
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3) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

— piasek famany (0,075 - 2) mm wg PN-B-11112:1996,

4) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg pkt. b),

5) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe Iub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych,

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatdw spetniajgcych wymagania wg ppkt. b) lub inny
materiat zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.5 Krawezniki betonowe uliczne sciete o wym. 15x30cm gat. I

W przypadku kraweznikdw betonowych odtwarzanych, jesli w WS przewidziano, do wykonania
(odtworzenia) nalezy wykorzystaé krawezniki pozyskane z wczesniejszej rozbidrki,
zakwalifikowane do ponownego wbudowania.
Gtéwne wymiary kraweznikow betonowych ulicznych rodzaju ,a" 15x30cm:

— dhugos¢ 100cm,

— szeroko$¢ 15cm,

-~ wysokos¢ 30cm,

— promien 1cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gat. 1, to:

— dla wymiaru | (dtugosc) - £ 8mm,

— dla wymiaru b, h (szeroko$¢, wysokos¢) - £ 3mm,
Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne
wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw dla gat. I, zgodnie z BN-80/6775-03/01,
nie powinny przekracza¢ wartosci:

- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikdw - 2mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne)

- niedopuszczalne,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

= liczba maksymalna - 2

= dtugo$¢ maksymalna - 20mm,

= gteboko$¢ maksymalna - 6mm,
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
Materiaty dodatkowe przy budowie kraweznikow betonowych:

1) Piasek na podsypke piaskowg i cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-06712
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2) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

3) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

4) Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

5) Do wykonania tawy betonowej pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B10, wg PN-
B-06250.

6) Zwir do wykonania tawy zwirowej pod krawezniki powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-
B-11111.

7) Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

2.6 Obrzeza betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. I

Obrzeza muszg odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01. Wymiary
obrzezy 8x30cm:
— dhugos¢ 75cm lub 100cm,
szerokosS¢ 8cm,
wysoko$¢ 30cm,
promien 3cm.
Wymiary obrzezy 6x20cm:
— dhugos¢ 75cm lub 100cm,
— szeroko$¢ 6cm,
-~ wysoko$¢ 20cm,

— promien 3cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gat. 1, to:
— dla wymiaru | (dtugosc) - £ 8mm,
— dla wymiaru b, h (szeroko$¢, wysoko$¢) - £ 3mm,

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdéw powinny byc¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementéw dla gat. 1 nie powinny przekracza¢ wartosci:
—  wklestos$¢ lub wypuktoS¢ powierzchni i krawedzi - 2mm,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne)
- niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
* liczba maksymalna - 2,
= dtugo$¢ maksymalna - 20mm,
= gteboko$¢ maksymalna - 6mm,
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkdw.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.
Materiaty dodatkowe przy budowie obrzezy:
1) Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113.
2) Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
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3) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
4) Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.7 Rodzaje materialdow stosowanych przy wykonywaniu nawierzchni z betonu
cementowego

Nawierzchnie betonowe muszg odpowiada¢é wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-
03/01.

Cement

Nalezy stosowac cementy, ktdrych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 197-
1:2002.

W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw nalezy
stosowac ten sam rodzaj i klase cementu.

Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowac kruszywa
tamane, zwirowe, piasek, 0 maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm i spetniajgce wymagania
zawarte w niniejszych STWiORB.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy gornej nalezy stosowac
kruszywa famane i/lub zwirowe ptukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm,
zaleznie od grubosci warstwy. Udziat kruszywa tamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm
powinien wynosi¢ co najmniej 50% a w mieszance powyzej 8 mm co najmniej 35%. Do dolnej
warstwy mozna stosowac kruszywo z recyklingu pod warunkiem spetnienia parametréw betonu
na zarobach prébnych.

Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy
stosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250:1988.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Masy zalewowe lub wktadki uszczelniajace

Do wypetienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowac specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorgco lub na zimno, lub wkfadki uszczelniajgce, posiadajgce aprobate
techniczna.

2.8 Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowych mogg by¢ stosowane:
— preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng,
—  widkniny
— folie z tworzyw sztucznych,
— piasek i woda.

2.9 Nawierzchnia utwardzona z kruszywa kamiennego

Nawierzchnie zwirowg nalezy wykonac z nastepujgcych materiatow:
- klinowany ttuczen, frakcji 16,0+20,0 mm, szary
— kruszywo, frakcji 31,5+63,00 mm , szary
— piasek drobny
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2.10 Przepusty betonowe

Przepusty drogowe rurowe zelbetowe, obcigzenia kl. A - beton C45/55, PN-85/S-10030 PN-EN
916:2005, o Srednicy zgodnie z projektem budowlanym lub zgodnie ze stanem istniejgcym,
taczone na uszczelke gumowg (uszczelka wolna).

2.11 Materialy pochodzace z rozbiorki, przewidziane do ponownego wbudowania

Uzupetnienia rozebranych elementdw nawierzchni nalezy dokonac przy zastosowaniu materiatow
pochodzacych z rozbidrki zakwalifikowanych zgodnie z pkt. 6 niniejszej STWIORB do ponownego
wbudowania.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robdét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu
organizacji robdt, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1 Wykonanie roboét rozbiorkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidrkowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— fadowarki,

— samochody ciezarowe,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— koparki,

— drobny sprzet pomocniczy,

3.2 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny, koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Znak sprawy ZP — 7/25 231



Czesc IV STWIiORB.01.05 — Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia

3.3 Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek,

— walcow statycznych,

—  ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

3.4 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

— rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

— walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

3.5 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

- walcdw ogumionych,

-~ samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

3.6 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

3.7 Osadzenie kraweznikow betonowych i obrzezy betonowych

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych do zageszczania podsypki.
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— drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

3.8 Nawierzchnie betonowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytwodrni stacjonarnej typu ciggtego 50 m3/h do wytwarzania mieszanki betonowej.
Wytwornia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich
sktadnikow, gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do
masy poszczegodlnych skfadnikow: kruszywo = 3%, cement + 0,5%, woda + 2%.

- przewoznych zbiornikéw na wode (do pielegnacji) 20000 |,

— uktadarek do rozktadania mieszanki betonowej szer. 3,0 m,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zageszczarek pitytowych, matych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB.00.00. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakoé¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z
ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora
nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Mase zalewowag nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w
aprobacie technicznej.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozié
dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem
workow.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddéw
termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250: 1998.
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Prefabrykaty betonowe i Zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Kostki, krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 R, na paletach transportowych producenta. Ptyty betonowe moga
by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gorna
warstwa nie powinna wystawac poza Sciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy. Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Krawezniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy
$rodka transportowego. Kraweznik uliczny rodzaju ,A" moze by¢ przewozony tylko w jednej
warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy
je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy czym
grubo$¢ tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5 Wykonanie roboét
5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, PB, STWIORB i postanowieniami Umowy.

5.2 Warunki techniczne wykonania robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatéw
rozbidrkowych.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Materiaty przewidziane do powtdrnego wykorzystania przy robotach odtworzeniowych
Wykonawca winien przetransportowaé, odpowiednio zesktadowac i przygotowac¢ do ponownego
wbudowania.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu rob6t na biezgco, wywozac na wskazane
sktadowisko odpaddéw. Ztom nalezy przygotowac do transportu normatywnego i ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

5.3 Rozbidrka elementow drég

Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentéw
organizacji ruchu drogowego na czas robét. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowac w pasie
drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym przez
Wykonawce i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe elementdéw drdg obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
nawierzchni i podbudéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio
je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odigczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny,
woda, Scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatow
rozbiérkowych.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Materialy przewidziane do powtdérnego wykorzystania przy robotach odtworzeniowych
Wykonawca winien przetransportowaé, odpowiednio zesktadowaé i przygotowaé do ponownego
wbudowania.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robot na biezgco i unieszkodliwiaé, wywozac
na wskazane sktadowisko odpaddw na odlegtos¢ okreslong w WS. Nadmiar ziemi odwozonej na
odkfad nalezy unieszkodliwiac. Ztom nalezy przygotowac do transportu normatywnego i ztozy¢ w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny byé tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miegjscach,
gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢ warstwami odpowiedniego gruntu
do poziomu otaczajgcego terenu i zagesSci¢ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
STWIORB.01.03 ,Roboty ziemne”.

5.4 Warunki techniczne wykonania robot — podbudowy
5.4.1 Profilowanie i zageszczenie podioza

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokoS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢, zgodnie z decyzjg Inspektora
nadzoru wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru i unieszkodliwiany.

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
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wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 7.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 7. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 7. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)
Minimalna wartos¢ Is dla drég innych niz autostrady i drogi

Strefa ekspresowe
Korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstvgqo grubosci 20 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od 1,00 0,97

powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. WilgotnoS¢ gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

Jezeli po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.4.2 Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)

Warstwy odcinajgca i odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie
ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowana.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Znak sprawy ZP — 7/25 236



Czesc IV STWIiORB.01.05 — Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnoS¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.

Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robdét.

5.4.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa powinna by¢ utozona na wykonanej wczesniej warstwie podsypkowej (odsgczajacej
lub odcinajacej).

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy z kruszywa famanego wg BN-77/8931-12 powinien
odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 7.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora nadzoru, gotowag
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot
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5.5 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Otworzenia nawierzchni drég asfaltowych nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB i Dokumentacja
Projektowg, natomiast jezeli nie wystepuje inaczej, nalezy wykonac roboty odtworzeniowe
nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z podbudowg z nastepujgcych warstw:

— nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej asfaltowej - warstwa Scieralna

gr. 6 cm,
— nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej asfaltowej - warstwa wigzaca
gr. 6 cm,

— podbudowa z ttucznia - warstwa gorna gr. 15 cm,

— podbudowa z ttucznia - warstwa dolna gr. 25 cm,

— warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.
Podloze pod projektowang nawierzchnie z betonu asfaltowego powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymogami okre$lonymi w STWIORB pkt. 5.4, dotyczagcego wykonania podbudowy pod
drogi.
Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych skfadnikédw i probki materiatdw pobrane w
obecnosci Inspektora nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikdw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 8.

Tablica 8. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
: : KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
Wymiar oczek sit - -
Mieszanka mineralna, mm
br, mm 0d 0
szsvgrlttzsc dofzoo do16 lub OISboo?jOOS od0 | od0do | od0Odo | odo
od 0 do do 20 200 16 do12,8
do 6,3
12,8

Przechodzi

przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 90+100 100
16,0 78 -100 | 90 - 100 78 -100 | 67-100 90-+100 100
12,8 68 - 93 80 - 100 68 - 85 52 -83 80 - 100 87+100
9,6 59 - 86 69 - 100 100 59 -74 38-62 70 - 88 73 -100
8,0 54 - 83 62 - 93 90+100 54 - 67 30-50 63 - 80 66 - 89
6,3 48 - 78 56 - 87 78 - 100 48 - 60 22 - 40 55-70 57-75
4,0 40-70 45 - 76 60 - 100 39-50 21-37 44 - 58 47 - 60
2,0 29 - 59 3564 41-71 29 - 38 21-36 30-42 35-48

zawartoscé

ziarn > 2,0 (41-71) | (36+65) | (29-59) | (62-71) | (64-79) | (58-70) | (52-65)
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0,85 20 - 47 26 - 50 27 - 52 20 - 28 20 - 35 18 - 28 25-36
0,42 13-36 19-39 18 -39 13-20 17 -30 12-20 18 - 27
0,30 10-31 17 -33 15-34 10-17 15-28 10-18 16 - 23
0,18 7-23 13-25 13-25 7-12 12-24 8-15 12-17
0,15 6 -20 12-22 12-22 6-11 11-22 7-14 11-15
0,075 5-10 7-11 8-12 5-7 10 - 15 6-9 7-9
Orientacyjna
zawartosc 5.0-6,5 5.0-6,5 55-6,5 45-56 43-54 4,8-6,0 48-6,5
asfaltu w
MMA, % m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byC¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spetnia¢é wymagania podane w tablicy 9 Ip.
od 1 do 5.

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢c wymagania podane w
tablicy 9 Ip. od 6 do 8.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano
w tablicy 11.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byC¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 9 Ip.
od 1do 5.

Wykonana warstwa wigzgca, wyrownawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 9 Ip. od 6 do 8.

Tablica 9. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Wymagania wobec MMA

Lp. Wiasciwosci i warstwy Scieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3do KR 6
1 Modut sztywnosci petzanial) , MPa nie wymaga sie 14,0 (18)%
2 Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla 552 10,0 3
w temperaturze 60 °C, kN
3 Odksztatcenie probek jw., mm od2,0do 5,0 od 2,0 do 4,5
4 Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od 1,5do 4,5 od 2,0 do 4,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0
probkach jw., %
6 Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu: od 1,5do 4,0
od 0 mm do 6,3 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 12,8 mm od 4,0 do 5,0 od 4,0do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 5,0do 7,0 od 5,0do 7,0
od 0 mm do 20,0 mm
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % 98,0 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od1,5do 5,0 od 3,0do 5,0

itp.

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 , dotyczy tylko
fazy projektowania sktadu MMA

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
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Tablica 10. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoéci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od
kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6

sit Mieszanka mineralna, mm

Dn, mm od0do20 | od0do 16 od 0 do 0od0do25 | od0do20 | od0 do16Y

12,8
Przechodzi

przez: 100
31,5 100 84+100 100
25,0 87+ 100 75 - 100 87+100 100
20,0 100 88+100 100 68 - 90 77 - 100 87+100
16,0 75 - 100 78 - 100 85+100 62 - 83 66 - 90 77 - 100
12,8 65 - 93 67 - 92 70 - 100 55-74 56 - 81 67 - 89
9,6 57 - 86 60 - 86 62 - 84 50 - 69 50-75 60 - 83
8,0 52-81 53-80 55-76 45 - 63 45 - 67 54-73
6,3 47 - 76 42 - 69 45 - 65 32-52 36 - 55 42 - 60
4,0 40 - 67 30 - 54 35-55 25-41 25-41 30 - 45
2,0 30-55

zawartosc¢ (45 - 70) (46 - 70) (45 - 65) (59 - 75) (59 - 75) (55-70)
ziarn > 2,0 mm

0,85 20 - 40 20 -40 25 -45 16 - 30 16 - 30 20 - 33
0,42 13-30 14 - 28 18- 38 10 - 22 9-22 13-25
0,30 10-25 11,24 15-35 8-19 7-19 10-21
0,18 6-17 8-17 11-28 5-14 5-15 7-16
0,15 5-15 7-15 9-25 5-12 5-14 6-14
0,075 3-7 3-8 3-9 4-6 4-7 5-8
Orientacyjna 43-58 4,3-5,8 4,5-6,0 4,0-5,5 4,0-5,5 43-58
zawartoscé
asfaltu

w MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Tablica 11. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyréwnawczej oraz
wzmachniajgcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
wiazacej, wyrdwnawczej
Lp. Wiasciwosci i wzmacniajgcej w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6

1 Modut sztywnosci petzanial), MPa nie wymaga sie 16,0 (2)?

2 Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w 8,0 (6,0)2) 11,0

temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75
uderzen ubijaka, kN

3 Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 od 1,5do 4,0
4 Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 75,0
80,0
6 Grubo$¢ warstwy w cm z MMA o
uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 4,0 do 6,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 7,0 do 10,0

od 0 mm do 25,0 mm - -
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7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % 98,0 98,0

8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48,dotyczy
tylko fazy projektowania skladu MMA
2) dla warstwy wyrownawczej
3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢é wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie sktadnikéw
powinno by¢ sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania sktadnikdw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2% w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C. Temperatura asfaltu w
zbiorniku powinna wynosic:

- dlabD50 od 145° Cdo 165° C,

- dlabD 70 od 140° C do 160° C,

— dlaD 100 od 135° C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

— z D50 od 140° C do 170° C,

— zD700d 135° Cdo 165° C,

- zD100 od 130° C do 160° C,

-z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

. Podtoze pod warstwe
Lp. Drogi i place — — - —
Scieralng wigzacg i wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i 12 15
parkingi

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 12, podtoze nalezy
wyrownac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.
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Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 13.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wiazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Tablica 13. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
Tlo¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m2

Podtoze do wykonania warstwy
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwe asfaltowg
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0od0,7do 1,0
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

2 L od 0,5do 0,7
mechanicznie

3 Podl?l.Jdowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 0,2 do 0,5

powierzchni
Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego pofgczenia miedzywarstwowego.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tablicy 14.

Tablica 14. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
Ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m2

Lp. Potaczenie nowych warstw

1 Podbudowa asfaltowa

2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza od 0,3do 0,5
lub wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wigzaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10°C dla wykonywanej
warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora nadzoru kontrolnej produkcii.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje. Tolerancje
zawartosci skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu zaprojektowanego
podano w tablicy 15.

Tablica 15. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m
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Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno-asfaltowe
Lp. do nawierzchni drog o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 |Ziarna pozostajace na sitach o oczkach Dn mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; +5,0 +4,0
2,0

2 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach Dn mm:

+ +
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 >0 i
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach Dn +£2,0 +1,5
0,075mm
4 | Asfalt £0,5 * 03

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robdét.
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

— okreSlenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej grubosci
warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialdw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inspektora nadzoru.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukfadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt. 5 niniejszych STWiORB.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— dla asfaltu D 50 130° C,

— dla asfaltu D 70 125° C,

— dla asfaltu D 100 120° C,

— dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltéw.

Zageszczanie nalezy rozpoczac od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 7 i 9.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi. Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byc
w jednym poziomie. Ztgcze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi
powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowa.
Sposob wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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5.6 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Podtoze pod projektowang nawierzchnie z kostki brukowej betonowej powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymogami okre$lonymi w niniejszych STWiORB.
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z STWIORB i dokumentacjg projektowg. Konstrukcja
nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o

wskazniku piaskowym WP > 35,
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z WS i dokumentacjg projektowa.
Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki i obrzeza.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z STWIORB i dokumentacjg projektowa.
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubosS¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek
od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytwdrni kostek, Inspektor
nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na
podsypce piaskowej.
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papq itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢é na mniejszych powierzchniach, zwilaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz roznych wymiardw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.
Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wihazow, fundamentoéw pod urzadzenia do poboru wody itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekdw).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungc¢ wraz z
podsypka.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypenic:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

Znak sprawy ZP — 7/25 245



Czesc IV STWIiORB.01.05 — Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia

b) zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowq zaleca sie przygotowac¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajgcg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkiadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp. Po
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowg, wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny
te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac
dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami,
przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie
wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni. Nawierzchnie na podsypce piaskowej
ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.7 Osadzenie kraweznikow betonowych ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadac wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgiji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowal szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zageszczenie go polewajgc wodg. tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac
dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegdlne warstwy.

Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposéb, aby Swiatto (odlegtos¢ gdrnej powierzchni kraweznika
od jezdni) wynosito 10 + 12 cm lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje.
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Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Ustawianie kraweznikdéw na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce
z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wpltywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling
dylatacyjng tawy.

5.8 Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku,
o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuije sie przez zasypanie koryta
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miegjscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej (poziom gérny obrzeza powinien sie znajdowa¢ 1cm ponizej poziomu
nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem na petng gtebokosc.

5.9 Wykonanie nawierzchni betonowej

Projektowanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektora nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektora do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i prébki materiatow pobrane w obecnosci Inspektora
nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Projektowanie mieszanki
betonowej polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

— doborze iloéci cementu,

— doborze ilosci wody,

— doborze domieszek.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
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Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonaé prébne zaroby w celu sprawdzenia
wiasciwosci mieszanki betonowej w nastepujgcym zakresie:
a) oznaczenie konsystencji. Dopuszcza sie konsystencje od K2 do K4 (od gestoplastycznej do
pofciektej). Konsystencje mieszanki betonowej nalezy okresla¢ wg metody:
— pomiaru opadu stozka
— pomiaru metodg Ve-Be
— pomiaru stopnia zageszczenia
— pomiaru metoda stolika rozptywowego
b) oznaczenie gestosci,
Ustalony na zarobach probnych stosunek wodno-cementowy powinien by¢é mniejszy niz 0,45.
Zawarto$¢ cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 350 kg/m3; zaleca sie, aby zawarto$¢ cementu
oraz ziaren do 0,25 mm nie byta wieksza niz 450 kg/m3. W przypadku mieszanki kruszyw o
uziarnieniu do 8 mm dopuszcza sie 500 kg/m3.

Wiasciwosci betonu
Nalezy wykona¢ probki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:
— wytrzymatosci na Sciskanie na probkach 150 x 150 x 150 mm,
— odpornosci na dziatanie mrozu metodg bezposrednig zgodnie z normg na prdbkach
100x100x100 mm, sporzadzonych i pielegnowanych.
— nasigkliwosci na prébkach 100x100x100 mm, sporzadzonych i pielegnowanych
Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 8.

Warunki przystapienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz
5°C i nie wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatdow temperatur zapewnia prawidtowy
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.

Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach
koniecznych dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza
ponizej 5°C pod warunkiem stosowania zabiegdw specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie
temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni. Betonowania nie
mozna wykonywac podczas opaddw deszczu.

Przygotowanie podbudowy
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ST dla
poszczegdinych rodzajow podtoza.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarza¢ w wytworniach betonu, zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byc¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob zabezpieczajgcy przed segregacja i wysychaniem.
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Wbudowywanie mieszanki betonowej
Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywaé
sie:

— w deskowaniu statym (w prowadnicach),

— w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci. Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowac
mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajgce jednolite zageszczenie. Swiezo Zageszczonej
nawierzchni betonowej nalezy nadac teksture. Sposdb nadania tekstury powinien by¢ okreslony
w STWIORB i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o
nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inspektora nadzoru.

Wbudowywanie w deskowaniu statym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn
poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w
sposob uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciggtos¢ na ztgczach. Powierzchnie
styku deskowan z mieszankg betonowg muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek
stwardniatego betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposob uniemozliwiajgcy przyczepnosé
betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie
wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowac pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczng i
najmniej pracochtonna.

Preparat pielegnacyjny, posiadajgcy aprobate techniczng, nalezy nanie$¢ mozliwie szybko po
zakonczeniu wbudowywania betonu. Ilo$¢ preparatu powinna by¢é zgodna z ustaleniami
Inspektora nadzoru. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnosé
powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢ — mimo naniesienia preparatu
pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu
nawierzchni matami lub wtdkninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do 10 dni. W przypadku,
gdy temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.
Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inspektora
nadzoru.

Wykonanie szczelin
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
W nawierzchni betonowej sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:

— szczeliny skurczowe petne podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,

— szczeliny skurczowe pozorne,

— szczeliny rozszerzania podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,

— szczeliny konstrukcyjne.
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Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywac na catej grubosci ptyty. Odstep miedzy szczelinami
poprzecznymi nie powinien by¢ wiekszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe petne nalezy
wykonywacé w bezposrednim sasiedztwie przepustéw oraz miedzy odcinkami betonowania, jezeli
przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz jedng godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi do gteboko$¢ 1/3 - 1/4 grubosci piyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonaé na catej grubosci ptyty w miejscach potgczen nawierzchni
betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki  kanalizacyjne, telefoniczne,
energetyczne, korytka Sciekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywaé na petng grubo$¢ piyty. Konstrukcja szczelin
rozszerzania pozwala na zwiekszanie i zmniejszanie sie wymiarow piyt.

Wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie w momencie nacinania powinna wynosic¢ od 8 do 10 MPa.

Wypetnienie szczelin masami zalewowymi lub wktadkami

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje sie masy zalewowe na zimno lub
goraco, lub wkiadki uszczelniajgce posiadajgce aprobate techniczng i zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one doktadnie oczyszczone z
zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe Sciany szczelin muszg by¢
suche, czyste, nie wykazywac pozostatosci pylastych.

Wypetnianie szczelin masami, zarowno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywac przy
bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m. Wypetnianie szczelin masg zalewowg nalezy
wykonywac Scisle wedtug zalecen producenta.

5.10 Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kruszyw kamiennych

Konstrukcja nawierzchni
- Warstwa ttucznia o frakcji 16,0+20,0 mm, szary - grub. 15 cm
- Warstwa kruszywa o frakcji 31,5+63,00 mm, szary - grub. 20 cm
wg PN-B-11 111 z lutego 1996. Stabilizowana mechanicznie

Razem 35 cm

5.11 Odtworzenie przepustow betonowych

Jezeli zajdzie taka potrzeba przepusty nalezy odtworzy¢ z przepustdw drogowych Zzelbetowych,
obcigzenia kl. A — beton C45/55, PN-85/S-10030 PN-EN 1916:2005 o $rednicy @ 500 mm, tgczone
na uszczelke gumowgq (uszczelka wolna).

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w OWW.00.00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robot (w tym kontroli
analitycznej).

6.2 Szczegotowe zasady kontroli robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw odzyskanych, a w szczegdlnosci
materiatow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w stosownej STWiORB.

6.3 Szczegotowe zasady kontroli wykonania podbudowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z OWW oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systemdw technologicznych.

6.3.1 Profilowanie i zageszczanie podioza

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci.

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze ona roznic
sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ co 20 m na kazdym pasie
ruchu 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowg tatg i nie moga one
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w
punktach gtdwnych tukdw poziomych i powinny by¢ one zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg = 0,5%.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice
pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w
punktach gtdownych tukdw poziomych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2. Okre$lony wg BN-77/8931-12 wskaznik
zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 2 pkt. 5. Jesli jako kryterium
dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 600 m2 wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

6.3.2 Warstwa podsypkowa (odsaczajaca i odcinajaca)

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszych STWiORB.

Szeroko$¢ warstwy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze sie ona rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz+10 cm, -5 cm.

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzyé co 20 m na kazdym
pasie ruchu 4-metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne warstwy
odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej na prostych i tukach nalezy mierzyé 10
razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych i powinny by¢ one zgodne z
dokumentacjg projektowq z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice
pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w
punktach gtdownych tukéw poziomych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2, za$ przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2. Powinna by¢ ona zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej tolerancjg +1 cm, -
2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach,
nalezy mierzy¢ tgczng gruboS¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod
wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m2. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-
77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy
stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2, wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
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Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
wymaganych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

6.3.3 Podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji
materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszych
STWIORB.
Uziarnienie mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m2 i powinno by¢ ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane do Inspektora nadzoru.
Wilgotno$¢ mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-B-06714-17.
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 z
czestotliwoscig 10 probek na 10000 m2. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug
zalecen Inspektora nadzoru. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac
za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest
nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych odpowiednio
w pkt 2. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inspektora nadzoru dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.
Szeroko$¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze rozni¢ sie ona od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikdéw szerokos¢ podbudowy
powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm.
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ w sposoéb ciggty planografem albo co 20 m 4-
metrowg tatg na kazdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg 10 razy na 1 km. Nieréwnosci
podbudowy nie mogg przekraczac:

— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

— 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych i powinny one by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m, a réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi
podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 ¢cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi podbudowy w planie nalezy mierzy¢ co 100 m oraz w punktach gtéwnych
tukdw poziomych. OS podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
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Grubo$¢ podbudowy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2, za$ przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m2 i nie moze sie ona rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
— dla podbudowy zasadniczej + 10%,

— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Nosnos¢ podbudowy, t.j.:

modut odksztatcenia nalezy okresli¢ co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m wg

BN-64/8931- 02 i powinien by¢ on zgodny z podanym w tablicy 16,

ugiecie sprezyste nalezy okresli¢ co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m wg BN-

70/8931-06 i powinno by¢ ono zgodne z podanym w tablicy 16.

Tablica 16. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o . Minimalny mgdu’r
Maksymalne ugiecie sprezyste odksztatcenia
z kruszywa o .. . , .
, Wskaznik pod kotem, mm mierzony plytg o Srednicy 30
wskazniku .
L. zageszczenia cm, MPa
wnos nie .
. IS nie od .
mniejszym mniejszy niz ierwszego od drugiego
niz, % 40 kN 50 kN pierwszeg obciazenia
obcigzenia £
El
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych powyzej,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich witasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie
mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

6.4 Szczegotowe zasady kontroli robot odtworzeniowych

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
STWIORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych.
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6.4.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardbw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 17.

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967.

Wyniki powinny by¢ zgodne z recepty laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 17.
Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

Tablica 17. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na
dziennej
dziatce roboczej
1 prébka przy produkcji do 500

Sktad i uziarnienie mieszanki Mg

1 mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkdji ponad

Lp. Wyszczegolnienie badan

500
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wtasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
Temperatura skfadnikow mieszanki L
5 dozor ciagty

mineralno-asfaltowej

kazdy pojazd przy zatadunku i
w czasie wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

Wiasciwosci probek mieszanki

mineralno-asfaltowej pobranej w wytwadrni

Ip.1 i Ip.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000

6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

8 jeden raz dziennie

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;j.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. DoktadnoS¢ pomiaru + 2°C. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w niniejszych STWiORB.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 18.
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Tablica 18. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardow

1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3 Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzedne wysokosciowe pomiar rzednych niwelacji podtuznej i

warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubos$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
m2

8 Ziacza podtuzne i poprzeczne cafa dtugosc¢ ztacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugos¢

10 Wyglad warstwy ocena ciggta

11 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
m2

12 Wolna przestrzen w warstwie jw.

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie
ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza
z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 19.

Tablica 19. Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa $cieralna | Warstwa wigzaca Warst.w.a
wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
Drogi klasy G i Z 6 9 2
3 Droql kl'asy L i D oraz place i 9 0 e
parkingi

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 0,5%.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg £1 cm.

0s warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
z tolerancjg 5 cm.

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg £ 10%. Wymaganie
to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wynosi +5 mm i
warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktdrej tolerancja wynosi £ 5 mm.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od 3
do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem.
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Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
niniejszych STWIORB i recepcie laboratoryjne;j.

6.4.2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobate techniczng,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inspektora nadzoru,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2,
b) w zakresie innych materiatéw
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikdw, obrzezy),
- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreSlone w normach, ktére
budza watpliwosci Inspektora nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 20.

Tablica 20. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt

Wyszczegdlnienie
Lp. badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Zgodnie z niniejszymi STWiIORB
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Zgodnie z niniejszymi STWiORB
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni Zgodnie z niniejszymi STWIORB
Biezaca kontrola w 10
punktach dziennej dziatki Wg pktu 5; odchyiki od
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem roboczej: grubosci, spadkéw i | projektowanej grubosci
liniowym lub metodg niwelacji) cech konstrukcyjnych w +1lcm
poréwnaniu z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos$¢ z dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej dziatce
projektowag roboczej i
b) potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi
geodezyjnie) punktach charakterystycznych | projektowanej do 2 cm
Co 25 m w osi i przy
.C) rzedne wysokosqowe (pomierzone krawedz.lach oraz we Odchylenia: +1 cm; -2 cm
5 instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) rownos¢ w profilu podtuznym (wg .y -
BN-68/8931-04 fatg czterometrowg) w. Nierownosci do 8 mm
e) rownos$¢ w przekroju poprzecznym
(spr_awdz_on:_j fata _proﬂlowa ,Z . . Przeswity miedzy tatg a
poziomnicg i pomiarze przeswitu klinem Jw. . .
. . powierzchnig do 8 mm
cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)
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f) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Odchyiki od szerokosci

Jw.

przymiarem liniowym) projektowanej do £5 cm
g) spadki poprzeczne (sprawdzone Iw Odchytki od dokumentacji
metoda niwelacji) ' projektowej do 0,3%

h) szeroko$¢ i gteboko$¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu
dtug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych Wg pkt 5
dziennej dziatki roboczej

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inspektora nadzoru
inwestorskiego

i) sprawdzenie koloru kostek i

. .. Kontrola biezaca
desenia ich utozenia 3

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy
21.

Tablica 21. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
1 | nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
Sciekow deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 miw
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg tab. 4
Co 25 m i we wszystkich punktach

Rzedne wysokosciowe, rdwnos¢ podiuzna i

3 i . iy charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ wartodci podanych w tab. 4
Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin

4 w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, Wg pkt 5 niniejszej specyfikacji

obrzezami, Sciekami oraz wypetnienie spoin
i szczelin

6.4.3 Krawezniki betonowe

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami pkt 2. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami pkt 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
w pkt 2 STWIORB.

W ramach sprawdzenia koryta nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na
dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno
by¢ zgodne z pkt 5. niniejszych STWiORB.
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Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

-~ Zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Profil
podtuzny gdrnej powierzchni tawy powinien by¢é zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

—  Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynoszg:

= dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

= dla szerokosci + 10% szerokos$ci projektowanej,

— R&OwnoSE gbrnej powierzchni taw.

-~ ROwnos¢ gdrnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig fawy i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

— Zageszczenie taw.

- Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku
nie mogg wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajgcego. tawy z ttucznia, badane proba
wyjecia poszczegodlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.

— Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

— Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2
cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzad:

- Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— ROwnos¢ goérnej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze$wit pomiedzy
goérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

— Doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

6.4.4 Obrzeza betonowe

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami pkt 2. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami pkt 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2 niniejszych STWiORB.

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:
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— koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

— podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) z piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.,

— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy
dopuszczalnych odchyleniach:

= linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

= niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

= wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7 Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STWiORB.00.00.

Wszystkie koszty zwigzane robotami opisanymi w niniejszej STWIORB i zwigzanymi z rozbidrkg i
odtworzeniem nawierzchni drogowych nalezy ujg¢ w  jednostkach obmiarowych robét
podstawowych podanych w Przedmiarze robdt:

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej

1 mb - dla wykonania przebudowy sieci wodociggowej

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni Sciekdéw
1 mb - dla wykonania przytgczy kanalizacyjnych

8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STWiIORB.00.00.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkitadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudéw oraz ewentualnych taw pod
krawezniki nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w OWW.00.00.

9 Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OWW.00.00.
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9.1 Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem rozbiorki podbudow oraz
nawierzchni drég, placow i chodnikéw nalezy uja¢ w kosztach jednostki
obmiarowej:

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej

1 mb - dla wykonania przebudowy sieci wodociggowej

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni Sciekdw
1 mb - dla wykonania przyfaczy kanalizacyjnych i obejmuja:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru,

— ciecie nawierzchni, roboty rozbiérkowe nawierzchni z podbudowsg,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia,

— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

— unieszkodliwianie materiatu rozbidrkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajgcego sie do
ponownego wykorzystania,

— transport i skladowanie materiatu przeznaczonego do ponownego wbudowania,

— wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki,

9.2 Cena wykonania podbudowy dla kazdego rodzaju nawierzchni rozliczana jest
w:

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej

1 mb - dla wykonania przebudowy sieci wodociggowej

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni $ciekéw
1 mb - dla wykonania przyfaczy kanalizacyjnych i obejmuja:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkfad
lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikagiji
technicznej,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWIORB,

— utrzymanie warstwy,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.3 Cena wykonania (odtworzenia) warstwy wigzgcej oraz warstwy scieralnej z
betonu asfaltowego rozliczana jest w:

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej

1 mb - dla wykonania przebudowy sieci wodociggowej

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni $ciekéw
1 mb - dla wykonania przyfaczy kanalizacyjnych i obejmuja:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podbudowy,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi, ewentualne frezowanie i posmarowanie asfaltem,

- odtworzenie kraweznikow,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

— na potaczeniu starej i nowej nawierzchni zastosowanie pod warstwe Scieralng
geowltdkniny.

9.4 Cena wykonania (odtworzenia) nawierzchni betonowych rozliczana jest w:

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej

1 mb - dla wykonania przebudowy sieci wodociggowej

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni Sciekdw
1 mb - dla wykonania przyfaczy kanalizacyjnych i obejmuja:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podbudowy,

— wyprodukowanie mieszanki betonowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— szalowanie i dylatacja,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

— rozszalowanie i pielegnacja,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB.

9.5 Cena wykonania (odtworzenia) nawierzchni z kostki brukowej betonowej
rozliczana jest w:
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1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej
1 mb - dla wykonania przebudowy sieci wodociggowej

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni Sciekdéw

1 mb - dla wykonania przyfaczy kanalizacyjnych i obejmuja:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,
dostarczenie materiatow,
wykonanie podbudowy,

utozenie kraweznikdw i/lub obrzezy betonowych na podbudowie,

utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB.

9.6 Cena wykonania (odtworzenia) nawierzchni utwardzonych z
kamiennego rozliczana jest w:

kruszywa

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej
1 mb - dla wykonania przebudowy sieci wodociggowej

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni Sciekdw

1 mb - dla wykonania przyfaczy kanalizacyjnych i obejmuja:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,
dostarczenie materiatow,
wykonanie podbudowy,
wykonanie nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWIORB.

10 Przepisy zwigzane

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-B-10425:2019-09

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008

PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010

PN-EN 1990:2004/NA:2010

PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe

i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w

budynkach.
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PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12
PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11
Rozdziat : 1,3,4,8,9

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010
Rozdziat : 1,3,8,9,10

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-
03

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-
09

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-
04

Rozdziat: 1,3,4,8,9

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-ISO 9836:2015-12

PN-EN 1717:2003

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogdlne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6. Oddziatywania
ogdlne . Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkdw.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-2: Reguty
ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. CzesS¢ 1-1. Zasady
ogdlne i zasady dla budynkow.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogodlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesc 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesc¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesc 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-7).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesc 4:
Pompownie $ciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
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PN-B-02414:1999

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-B-10425:2019-09

PN-B-02431-1:1999
PN-B-02151-2:2018-01

PN-EN ISO 11091:2001
PN-B-01027:2002

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03
PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-2:2012

PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41: 2017-09

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06

PN-HD 60364-4-442:2012

pkt 4-6).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogdlne i reguty dla budynkow.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogodlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 1.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Czesc¢ 2: Dopuszczalne
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa. Czesc¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia .

Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré w
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PN-HD 60364-4-443:2016-03

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02
PN-HD 60364-5-534:2016-04

PN-HD 60364-5-537:2017-01

PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-
06

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-6:2016-07

PN-HD 60364-7-701:2010
PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-HD 308 S2:2007

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60529:2003/AC:2020-01
PN-EN 60529:2003/AC:2017-12
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
PN-EN 50172:2005

PN-EN 1838:2013-11
PN-EN 1127-1:2019-10

PN-5-02204:1997

PN-S-02205:1998

PN-5-06102:1997

Katalog wirnpip - GDDKIA — IBDM 2012
WT-1 GDDKIA 2016

WT-2 GDDKIA 2014 Cze¢ 1

WT-2 GDDKIA 2016 Czes¢ 2

PN-EN 13808:2013-10

uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed
przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtgczenie izolacyjne, taczenie i
sterowanie —Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepieciami.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektéw, urzadzen rozrywkowych i
stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkow.
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych .

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Zastosowanie o$wietlenia — Oswietlenia awaryjne.

Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — Cze$¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pdtsztywnych
GDDP — IBDM, 2012.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. CzesS¢ 1

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Czes¢ 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych.
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WT-4 2010 Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

WT-5 2010 Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004/AC:2007

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338:2005/AC:2007

PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - CzesS¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt
3

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementéw preizolowanych. Zeszyt 4

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt
6

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt
9

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM - 1997

— Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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