
Strona 1 z 10 

 

 

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy  

Komendant  

płk Andrzej RAKOWSKI 

 

4WOG.1200.2712.1.2025  

Gliwice, dn. 31 stycznia 2025 r.  

 

poprzez platformazakupowa.pl  

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym pn.: Roboty budowlane w Składzie Krapkowice w trybie 

„zaprojektuj i wykonaj” z podziałem na 7 części 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający, 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, udziela 

odpowiedzi na pytania Wykonawców: 

 

Pytanie nr 1: 

Proszę o doprecyzowanie zapisu PFU: Zgodnie z pkt. 2.2.2. "w ramach 

zadania elewacja budynku oraz ściany fundamentowe podlegają dociepleniu 

izolacją bitumiczną od strony zewnętrznej". Czy Zamawiający ma na myśli 

wykonanie izolacji bitumicznej wraz z dociepleniem ścian styropianem lub 

styrodurem? 

Odpowiedź nr 1: 

       Zamawiający oczekuje w ramach zadania wykonanie następujących 

czynności: 

1. Usunięcie pozostałości izolacji bitumicznej pokrywającej odsłonięte ściany 

obiektów metodą wybraną przez Zleceniobiorcę i zaakceptowaną przez 

Zamawiającego (piaskowanie, usunięcie mechaniczne lub inna metoda); 

2. Wykonanie izolacji termicznej ścian, o których mowa w pkt. 1 styropianem                       

o grubości 10 cm – 15 cm. Poniżej nawierzchni betonowej rampy, na głębokość 
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odsłoniętych ścian fundamentowych należy ocieplić styrodurem o tej samej 

grubości jak na ścianach. Na części ścian poniżej nawierzchni rampy i podjazdu 

wykonać izolację przeciwwligociową z zastosowaniem środka nie wchodzącego 

w reakcję z materiałem użytym do ocieplenia. 

3. Na wykonanym ociepleniu wykonać tynki mineralne zawierające składniki 

grzybobójcze. 

4. Zamawiający przypomina o zachowaniu odpowiedniej kolejności robót                                

i uwzględnieniu wszelkich czynności wynikających z przyjętej technologii. 

 

Pytanie nr 2: 

Proszę o doprecyzowanie i podanie oczekiwanych parametrów 

technicznych projektowanej wentylacji. Czy jest możliwe udostępnienie tych 

parametrów z magazynów ,które zostały wyremontowane wcześniej, jeśli 

wykonany remont spełnia oczekiwania Zamawiającego? 

Odpowiedź nr 2: 

        Zamawiający nie udostępni dokumentacji dotyczącej wcześniej 

remontowanych obiektów ponieważ zgodnie z opracowanym Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym obowiązkiem Zleceniobiorcy jest opracowanie takiej 

dokumentacji i uzgodnienie jej z Zleceniobiorcą przed rozpoczęciem robót 

budowlanych. Udostępnienie dokumentacji byłoby równoznaczne  

z ograniczeniem zakresu robót objętych PFU o wykonanie takiej dokumentacji. 

Zamawiający zaznacza  jednocześnie, że dotychczasowa wentylacja w innych 

obiektach działa na zasadzie grawitacyjnej. Obiekty wyposażone są w instalację 

elektryczną. Dobór wentylatorów o odpowiedniej wydajności i niskim poborze 

energii elektrycznej jest obowiązkiem Zleceniobiorcy. 

 

Pytanie nr 3: 

 Proszę o informacje na podstawie jakich danych mamy wykonać prace 

projektowe dotyczące remontu magazynów , rozbiórki oraz odbudowy rampy .  

W dołączonej dokumentacji nigdzie nie występują żadne wymiary. 

Odpowiedź nr 3: 

 Zamawiający w ramach PFU zleca Wykonawcy wykonanie 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót. Zamawiający informuje, że wyznacza dodatkowy 
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termin wizji lokalnej na dzień 03 lutego 2025 roku godz. 10:00, gdzie 

dodatkowa wizja lokalna będzie umożliwiała bardziej szczegółowe oględziny. 

 

Pytanie nr 4: 

 Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapasami (PFU) pkt. 2.2.5 

wewnątrz budynków należy wykonać nowe tynki oraz malowanie ścian i sufitów.  

W przypadku potwierdzenia proszę o określenie czy nowe tynki należy wykonać 

jako renowacyjne czy zwykłe cementowo wapienne. 

Odpowiedź nr 4: 

      Wykonanie nowych tynków oraz malowanie ścian i sufitów dotyczy 

jedynie obiektów, w których występuje zagrzybienie oraz ubytki tynków i otuliny 

prętów zbrojeniowych. Roboty te nie dotyczą całości ścian wewnętrznych  

i sufitów a jedynie tych, które wymagają wykonania takich robót.                                                                                        

Zamawiający zaznacza jednocześnie, że to obowiązkiem Wykonawcy jest dobór 

właściwego rodzaju tynków, środków grzybobójczych, farby do malowania itp. 

 

Pytanie nr 5: 

 Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wykonywania wewnętrznych 

remontów budynków w tym tynkowania i malowania Zamawiający opróżni 

wszystkie w jednym czasie w przypadku gdy Wykonawca będzie miał do 

wykonania kilka części objętych postępowaniem przetargowym. 

Odpowiedź nr 5: 

 Zamawiający  nie opróżni przeznaczonych do remontu obiektów z uwagi 

na brak takiej konieczności. Wykonawcy zostaną udostępnione w obiektach 

odpowiednio przygotowane powierzchnie celem wykonania niezbędnych robót. 

Ilość obiektów przeznaczonych do remontu umożliwia Zamawiającemu  

przygotowanie frontu robót w sposób pozwalający uniknięcia przestojów  

i zachowania ciągłości prac. 

 

Pytanie nr 6: 

 Zapisy (PFU) pkt. 2.2.2 Architektury brzmią „W ramach zadania elewacja 

budynku oraz ściany fundamentowe podlegają ociepleniu izolacją bitumiczną od 

strony zewnętrznej”. Proszę o potwierdzenie, że wymagane jest całościowe 

odkopanie budynku celem odsłonięcia wszystkich ścian. Proszę  
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o doprecyzowanie gdzie należy wykonać izolację bitumiczną a gdzie ocieplenie  

i z jakich materiałów wełna czy styropian i o jakich grubościach i parametrach  

a także czy należy wykonać nowe tynki zewnętrzne. 

Odpowiedź nr 6: 

 Zamawiający informuje, że odpowiedź zawarto w  odpowiedzi nr 1.   
 

Pytanie nr 7: 

 Proszę o doprecyzowanie zakresu związanego z remontem stropu 

„uzupełnienie ubytków tynku oraz materiału spajającego na stropach i na 

podciągach”, „Uzupełnienie pęknięć na stropach i podciągach”. Czy zapisy 

dotyczą prac wewnętrznych budynków ?? Czy za zadanie jest odkrycie 

zewnętrzny części stropu i dokonacie jego przeglądu wraz z naprawą 

powierzchni żelbetowej? 

Odpowiedź nr 7: 

 Prace dotyczą prac wewnętrznych budynku. Zamawiający oczekuje 

jednak, że wykonawca przedstawi najlepsze rozwiązanie, które spełni 

wymagania zamawiającego. Wykonawca powinien zaproponować optymalne 

rozwiązanie, które zapewnieni najwyższą jakość realizacji projektu, zgodnie  

z oczekiwaniami Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 8: 

 Z uwagi na wiele niejasności i rozbieżnych informacji proszę o jasne 

sprecyzowanie wymagań Zamawiającego z podziałem zakresu na część 

wewnętrzną i zewnętrzną zapisy PFU w wielu miejscach są nie jasne i często 

sprzeczne „w budynku należy wymienić” lub „w budynku należy wykonać”.  

A konieczne jest aby zakres do wykonania został określony w sposób nie 

budzący żadnych wątpliwości do zakresu i wymagań Zamawiającego. 

Odpowiedź nr 8: 

 Zamawiający informuje, że wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej 

na dzień 3 lutego 2025 roku, gdzie dodatkowa wizja lokalna będzie umożliwiała 

bardziej szczegółowe zapoznanie się z zakresem robót. 

 

Pytanie nr 9: 

 W Harmonogramie jako zał nr 4 do SWZ dla każdego zadania w pkt. 

5 „nazwa pozycji kosztorysowej” jest „inwentaryzacja rampy” która wg. zapisów 
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PFU ma służyć Wykonawcy przed złożeniem ofert celem oszacowania wartości 

zamówienia, wg. SWZ „Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności 

koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje 

zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji,  

o której mowa w art. 261 ustawy Pzp).” Natomiast brak pkt. związanych  

z odtworzeniem rampy czy remontem stropu. Proszę o weryfikację zapisów 

harmonogramów. 

Odpowiedź nr 9: 

 Wycena  inwentaryzacji rampy to działanie mające na celu pozyskanie 

dokumentacji technicznej prezentującej stan faktyczny budynku i wykonana 

powinna być na koniec prac związanych z otworzeniem rampy. W pkt.  

4 harmonogramu zakres robót powinien składać się z wykonania rozbiórki 

nawierzchni rampy, nawierzchni podjazdu na rampę i muru oporowego od strony 

torowiska. Dobór przekroju zbrojenia, rozstawu prętów zbrojeniowych itp. 

Powinna zawierać dokumentacja projektowa. Remont stropu dotyczy prac 

wewnętrznych budynku pkt.2 harmonogramu. Zapis SWZ dotyczący kosztów 

ponoszonych przez Wykonawcę w postępowaniu jest obligatoryjny we 

wszystkich postępowaniach i stanowi jedynie informację dla  niego. Koszty 

związane ze sporządzeniem oferty nie podlegają żadnym roszczeniom 

finansowym względem Zamawiającego za wyjątkiem art. 261 ustawy Pzp. 

Zamawiający modyfikuje Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania 

remontowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.  

 

Pytanie nr 10: 

 PFU określa, że instalacja odgromowa nie jest objęta zakresem 

remontowym. Proszę o potwierdzenie, że w trakcie prac zmiennych, 

rozbiórkowych i odtworzeniowych w tych zakresach należy uwzględnić koszty 

odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej. 

Odpowiedź nr 10: 

 W sporządzonych przedmiarach robót, kosztorysach inwestorskich  

i STWiOR należy uwzględnić konieczność podłączenia wymienionych elementów 

metalowych występujących na widocznej elewacji i ścianach oporowych do 

instalacji odgromowej. W przypadku konieczności wymiany skorodowanej 
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bednarki odgromowej należy w dokumentacji kosztorysowej ująć koszty takich 

robót i koszty wykonania pomiarów elektrycznych. 

 

Pytanie nr 11: 

 W związku z potrzebą realizacji robót budowlanych na podstawie 

zgłoszenia czy Zamawiający przewiduje czas na wykonanie mapy do celów 

projektowych? 

Odpowiedź nr 11: 

 Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania mapy do celów 

projektowych z uwagi na ograniczony zakres wykonania dokumentacji 

projektowej. 

 

Pytanie nr 12: 

 Czy na terenie KW jest odpowiednia rezerwa mocy ze względu na 

potrzebę zasilenia wentylatorów wentylacji mechanicznej? 

Odpowiedź nr 12: 

 Zamawiający informuje, że obiekty przewidziane do remontu 

posiadają wystarczającą rezerwę mocy. Wentylatory mają jedynie wspomóc 

działanie wentylacji grawitacyjnej. Nie przewiduje się zastosowania urządzeń  

o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. 

 

Pytanie nr 13: 

 Czy Zamawiający przewiduje inwentaryzację zieleni i późniejszą 

wycinkę drzew w przypadku gdy rosnące drzewa będą zagrażały konstrukcji 

remontowanych budynków? 

Odpowiedź nr 13: 

 Zamawiający nie przewiduje takiej konieczności. 
 

Pytanie nr 14: 

 Czy przez zapis "kompletna dokumentacja projektowa" Zamawiający 

ma na myśli: inwentaryzację, ekspertyzę techniczną, projekt wykonawczy, projekt 

budowlany, projekt zagospodarowania terenu, kosztorysy i przedmiary, 

szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych? 

Jeżeli tak to wykonanie ww. elementów dokumentacji dla 7 magazynów wraz  
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z uzgodnieniami i uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót wymaga więcej 

czasu niż 1 miesiąc. 

Odpowiedź nr 14: 

 Zamawiający informuje, że zapis „kompletna dokumentacja 

techniczna”  dotyczy sporządzenia projektu remontu rampy, podjazdu, muru 

oporowego, kosztorysu inwestorskiego i STWiOR. Dokumentacja ma charakter 

powtarzalny. 

   
Pytanie nr 15: 

 Proszę o wyjaśnienie co rozumieją Państwo przez wycenę 

"inwentaryzacji rampy" znajdującej się w harmonogramie? 

Odpowiedź nr 15: 

 Wycena  inwentaryzacji rampy to działanie mające na celu pozyskanie 

dokumentacji technicznej prezentującej stan faktyczny budynku i wykonana 

powinna być na koniec prac związanych z otworzeniem rampy. 

      

Pytanie nr 16: 

 W SWZ wymieniają Państwo, ze należy przedłożyć kosztorys ofertowy 

zgodny z PFU. Zadanie wykonywane jest w trybie zaprojektuj i zbuduj, dlatego 

szczegółowy kosztorys będzie wykonany po zaakceptowaniu projektu. Czy mają 

Państwo przedmiar robót ,na podstawie którego wykonawca może przygotować 

kosztorys ofertowy? 

Odpowiedź nr 16: 

 Zamawiający informuje, że w ramach PFU zleca Wykonawcy 

wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  Tym samym obowiązek wykonania 

obmiarów  spoczywa po stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 17: 

 W SWZ wymieniają Państwo, ze należy przedłożyć kosztorys ofertowy 

zgodny z PFU. Zadanie wykonywane jest w trybie zaprojektuj i zbuduj, dlatego 

szczegółowy kosztorys będzie wykonany po zaakceptowaniu projektu. Czy mają 

Państwo przedmiar robót ,na podstawie którego wykonawca może przygotować 

kosztorys ofertowy? 

Odpowiedź nr 17: 
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 Zamawiający informuje, że w ramach PFU zleca Wykonawcy 

wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  Tym samym obowiązek wykonania 

obmiarów  spoczywa po stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 18: 

 Czy dodatkowa wizja lokalna będzie umożliwiała bardziej 

szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem robót, czy jest to termin wyznaczony 

dla kolejnych zainteresowanych przetargiem firm? 

Odpowiedź nr 18: 

 Zamawiający informuje, że dodatkowa wizja lokalna, która odbędzie 

się 03.02.2025 r.  będzie umożliwiała bardziej szczegółowe oględziny.  

 

Pytanie nr 19: 

 Proszę o wyjaśnieni rozbieżności pomiędzy zapisem pkt. 2.4.1 SWZ 

odnośnie zakresu uprawnień Kierownika budowy (w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej), a opisem Zakresu uprawnień Kierownika budowy w tabeli 

Załącznika nr 6 do SWZ (w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych). 

Odpowiedź nr 19: 

 Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 6 do 

SWZ. Zmodyfikowany wykaz osób stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.  

 

Pytanie nr 20: 

Proszę o wyjaśnienie na którym Załączniku należy sporządzić kosztorys 

ofertowy? Podano nr 4  - takiego załącznika nie ma. Po otwarciu harmonogramu 

(załącznik nr 4a) jest też miejsce do wypełnienia cen, czy to należy traktować 

jako kosztorys ? 

Odpowiedź nr 20: 

 Zamawiający informuje, że ofertę należy złożyć na podstawie 

załącznika nr 4a – tj. harmonogramu rzeczowo – finansowego dla części 1-7.  
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W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy rozdz. XIV pkt 1 SWZ 

oraz usuwa pkt.5 ppkt 5 (Opis sposobu przygotowania ofert oraz 

wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów)  

a także modyfikuje Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 

3 do SWZ. 

 

Jest:  

1.  Ofertę, kosztorys ofertowy, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 

(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za 

pośrednictwem funkcji formularzy do złożenia, wycofania oferty lub wniosku. 

Po zmianie:  

1. Ofertę, kosztorys ofertowy harmonogram rzeczowo – finansowy dla danej 

części, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się 

pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem funkcji formularzy do 

złożenia, wycofania oferty lub wniosku. 

 

Jest:  

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

SWZ.  

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: […] 

 5) kosztorys ofertowy – zgodny z PFU ( załącznik nr 4 do SWZ 

Po zmianie:  

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

SWZ.  

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: […] 

 5) kosztorys ofertowy – zgodny z PFU ( załącznik nr 4 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy - § 4:  

Jest:  

1. Szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy wynosi: … zł brutto (słownie: 
…………złotych …/100), w tym podatek VAT wg stawki … %, netto 
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………..…… zł zgodnie z ofertą i kosztorysem ofertowym Wykonawcy, 
z zastrzeżeniem, że niewyczerpanie wartości wskazanej w zdaniu 
pierwszym niniejszego ustępu nie stwarza po stronie Wykonawcy 
żadnych roszczeń względem Zamawiającego i jego następców 
prawnych. 

Po zmianie:  
 

1. Szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy wynosi: … zł brutto (słownie: 
…………złotych …/100), w tym podatek VAT wg stawki … %, netto 
………..…… zł zgodnie z ofertą i kosztorysem ofertowym 
harmonogramem rzeczowo - finansowym Wykonawcy, 
z zastrzeżeniem, że niewyczerpanie wartości wskazanej w zdaniu 
pierwszym niniejszego ustępu nie stwarza po stronie Wykonawcy 
żadnych roszczeń względem Zamawiającego i jego następców 
prawnych. 

 

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż opracowuje odpowiedzi 

na pozostałe pytania Wykonawców, które zostaną opublikowane w 

najbliższym czasie.   

 

 

Załączniki do pisma:  

Załącznik nr 1 – zmodyfikowane harmonogramy rzeczowo – finansowe dla części 1-7 

Załącznik nr 2 – zmodyfikowany wykaz osób, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ 

Załącznik nr 3 – zmodyfikowane zapisy rozdz. XIV SWZ 

Załącznik nr 4 – Zmodyfikowane Projektowane postanowienia umowy 

 

 

 

  

Z wyrazami szacunku 

 

………………………. 

 
 

 

Marta JASTRZĘBOWSKA 

tel.: 261-111-370 

e-mail: 4wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl  

 

tel. 261-111-227                                                             ul. Gen. Władysława Andersa 47 
4wog.kancelaria@ron.mil.pl                                          44-121 Gliwice 
www.4wog.wp.mil.pl 
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