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Przedmiar

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢

1. ROBOTY TOWARZYSZACE
Kod CPV: 45215140-0

1.1. Roboty demontazowe

1 |KNR 7-06 Montaz rozpre¢zaczy pary, odpr¢zaczy odmulin i odsolin, chtodnic oparéw o masie do 0,2t - analogia demontaz

0201/01 |istniejacych instalacji, armatury i urzadzen sanitarnych oraz konstrukcji wsporczych, itp. t 1,2
2 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem r¢cznym na odlegtos¢ do 1 km

1107/01 t 1,2
3 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczgty km ponad 1 km - taczna odlegtos¢ 12 km

1107/04 |Doptata 11x t 1,2
4 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych

0504/03 m2 115,24
5 |KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm

0301/03 m3 8,07
6 | KNR 4-04 Rozebranie betonowych taw, stop oraz fundamentow o grubosci (wysokosci) do 70cm pod maszyny

0302/01 m3 2,74

7 |KNR 4-04 Rozebranie murdw i shupow z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie

0102/02 |cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu m3 1,82
8 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewngetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienne;j
0701/02 m2 18,2
9 | Kalk. ind. Demontaz ptytkowania $cian
m2 141,03
10 | Kalk. ind. Demontaz istnejacych drzwi wraz z o$ciezami
kpl 4

11 | KNR 4-04 'Wywiezienie blokoéw i bryt o cigzarze do 50kg na odlegtos¢ 1km samochodami skrzyniowymi przy r¢cznym zatadowaniu
1104/01 i wytadowaniu t 43,85
12 |KNR 4-04 |Wywiezienie blokéw i bryt na odlegtos¢ 1km samochodami skrzyniowymi przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu -
1104/03 naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtoécei ponad 1km - tacznie na odlegtos¢ 11 km

Doptata 10x t 43,85

13 | Kalk. ind. |Optata za przyjecie gruzu na wysypisku

t 43,85
1.2. Kanalizacja podposadzkowa
14 ' KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste glebokosci do 1,5m w gruncie kat. I1I, ze ztozeniem urobku na odktad
0317/02 m3 8,12
15 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow j.w.
0320/02 m3 8,12
16 | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 8,12
17 NI Wiaczenie do istniejacych przewodow kanalizacji kpl 1
18 |KNR 0-13 |Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow $r.160mm - rury PCV UPONOR typ KG 150.
0228/04 m 5,6
19 ' KNR 0-13 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynku $r.100mm - rury PCV UPONOR typ KG100.
0228/04 m 6
20 |KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odpltywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm taczone metoda wciskowa.
0208/05 podejscie 3
21 |KNR 2-15 Wpust podtogowy f-my DALLMER typ 61 AK DN100 Nr kat. 610867
0212/02 szt 3
22 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne o glebokosci 3m z krggéw betonowych o srednicy 800mm
0913/01 studni¢ 1
23 |KNR 2-18 [Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o srednicy 800mm - korekta za kazde 0,5m roznicy gtebokosci
0913/02 0,5m -3
24 |KNR 2-18 |Wtaz zeliwny o $rednicy 600mm w studni rewizyjnej z kregéw betonowych
0913/03 szt 1
1.3. Instalacja wody i kanalizacji
25 | Kalk. ind. przesunigcie istniejacej stacji uzdatniania ( zmigkczania ) wody w pomieszczeniu rozdzielni ciepta w celu wykonania
drzwi do pomieszczenia pompy ciepta kpl 1
26 KI Wriaczenie do istniejacych przewodow poziomych wody kpl. 1
27 |KNR 0-13 Rurociagi PP zgrzewane 20/2,8
0131/01 m 0,5
28 |KNR 0-13 |Rurociagi PP zgrzewane 20/2,8 - utozone pod tynkiem
0131/01 m 42
29 | KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych o $rednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
0110/04 m 4,7
30 KNR  Dezynfekcja instalacji wodociggowe;.
2-15w

0128/01 m 4,7
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Przedmiar

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
31 KNR  Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych

2-15W

0128/02 m 4,7

32 KNR  Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ PP do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow itp. o §rednicy
2-15ul  zewngtrznej 20mm

000500/01 szt 3
33 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 15mm - zawory kulowe mufowe d=15mm.
0112/01 szt 1
34 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci i szerokosci 1/4x1 cegla w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0336/02 m 42
35 | KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 cegly
0326/01 m 42
36 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagéow o $rednicy zewnetrznej 22mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/10 m 0,5
37 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociaggéw o $rednicy zewnetrznej 20mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/01 m 42
38 NI Wykonanie optworéw w stropodachu dla przeprowadzenia przewodow wywiewnych kanalizacji sanitarnej wraz z ich
wykonczeniem kpl. 1
39 KNR  Pokrycie papa zgrzewalna dachéw o powierzchni do 100m2
2-02U2
0534/01 m2 3
40 |KNR 2-15 Rurociagi z PCW UPONOR typ KG 100mm na $cianach taczone metoda wciskowa
0205/04 m 5,1
41 |KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy S0mm na $cianach taczone metoda wciskowa
0205/02 m 1,9
42 | KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewngtrznej 110mm, faczone metoda weiskowa
0217/02 szt 1
43 | KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy S0mm taczone metoda weiskowa
0208/03 podejscie 1
44 | KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm taczone metoda weiskowa.
0208/05 podejscie 1
45 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glgbokoscei i szerokosci 1/4x1 cegta w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0336/02 m 1,5
46 | KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 cegly
0326/01 m 1,5
47 |KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - fajansowa biata 55x43 z otworem.
0221/01 szt 1
48 | KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0115/02 szt 1
49 | KNR 2-15 Przeptywowy cisnieniowy podgrzewacz wody np. f-my STIEBEL-ELTRON typ EIL 3 Premium 1x230 V 3,53 kW
0121/01 kpl 1
50 KNR  Montaz gotowych elementéw systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustgpowej za $ciang licowa
2-15u2
0101/05 kpl 1
51 KNR  Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych
2-15u2
0105/01 szt 1
52 | KNR 2-15 |Ustgpy pojedyncze wiszacy
0224/04 kpl 1
53 | KNR 2-15 |Zawory odcinajace do baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej o $rednicy nominalnej 15mm z filtrem
0114/05 szt 3
1.4. Instalacja wentylacji
54 NI Wykonanie otwarcia piondw wentylacji grawitacyjnej kpl. 6
55 |KNR 2-17 |Wentylator wyciagowy np. f-my Systemair typ BF 100 S, 50 m3/h/ 6 Pa 230V /14,8 W/ 0,09 A zalaczanie i
0201/01 |wytaczenie wraz z o$wietleniem w pomieszczeniu kpl. 1
56 |KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne, typ A do przewodow murowanych o obwodzie do 1000mm
0137/01 szt 5
57 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztattek do 35%), o
0101/02 |obwodzie do 600mm m2 2,28

1.5. Roboty budowlane

58 | KNR 4-01 |Uzupelnienie z betonu monolitycznego elementéw konstrukcyjnych niezbrojonych faw i stop fundamentowych -

0203/01 |fundamenty m3 2,74
59 ' KNR 4-01 |Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2

0205/05 miejsce 38
60 KNR  |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad S5m2

2-02u2

0618/03 m2 132,46
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rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
61 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na wierzchu
2-02 konstrukcji
0608/03 m2 115,24
62 | KNR-W |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem r¢cznym
2-02
1101/05 m3 115,24
63 KNR  Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 15x15c¢cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2-02U2  |zaprawach klejowych o grubosci warstwy 3mm - antyposlizgowe
2806/01 m2 3,68
64 | KNR-W |Posadzki PLASTIDUR epoksydowe, wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe ENS-S o grubosci 6,0mm
2-02
1126/03 m2 111,56
65 |KNR 4-01 [Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otwordow w $cianach z bloczkow z betonu komoérkowego na zaprawie
0304/02 |cementowo-wapiennej m3 0,33
66 | KNR-W Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 6cm
2-02
0127/01 m2 1,27
67 | KNR-W |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym
2-02  jednowarstwowym 50-01
2003/07 m2 1,45
68 | KNR-W |drzwi ( minimalny wymiar w $wietle o$cieznicy 90x200 cm ) z kratka nawiewna dotem, drzwi techniczne przyktadowo
2-02 typu PORTA ENDURO MODEL 2 - (90x200cm), skrzydto wyposazone w dolnej czgsci w panel dolny — wentylacyjny
1040/01 |z kratka wentylacyjna na dwie strony oraz panel gorny na dwie strony, oécieznica  stalowa katowa, o szerokosci profilu
105 mm wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ~ ocynkowanej o grubosci 1,2 mm, wyposazona w trzy zawiasy
m2 1,8
69 | KNR-W |drzwi ( minimalny wymiar w $wietle oscieznicy 80x200 cm ) z kratkg nawiewna dotem wraz z odpowiednim
2-02  |powigkszeniem otworow  drzwiowych, drzwi techniczne przyktadowo typu PORTA ENDURO MODEL 2 -
1040/01 |(80x200cm), skrzydio wyposazone w dolnej czgéci w panel dolny wentylacyjny z kratka wentylacyjna na dwie
strony oraz panel gorny na dwie strony + klamka i szyld do drzwi w.c., o$cieznica stalowa katowa, o szerokosci
profilu 105 mm wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubosci 1,2 mm, wyposazona w trzy
zawiasy m2 32
70 | KNR 2-02 |Tynki cementowe kategorii III na $cianach wykonywane recznie
0808/01 m2 108,8
71 |KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewngtrznych kategorii I1I z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni
0709/05 |w jednym miejscu do 0,5m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu szt 53
72 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow zwyktych wewngetrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni
0709/06 |w jednym miejscu do 0,5m2 na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu szt 24
73 KNR  Licowanie §cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 15x15c¢m na zaprawach klejowych o
2-02U2  |grubosci warstwy 3mm
2803/01 m2 31,56
74 | KNR-W |Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
2-02
0830/03 m2 264,3
75 | KNR-W |Gladz gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
2-02
0830/05 m2 115,24
76 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08 m2 379,54
77 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
1204/02 m2 264,3
78 | KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych sufitow
1204/01 m2 115,24
2. PRACE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE
Kod CPV: 45332200-5
79 | Kalk. ind. Dostarczenie i zamontowanie w pomieszczeniu technicznym wymiennikowni woda / glikol wyposazenia p.poz. zgodnie z
opisem w projekcie kpl 1
80 | Kalk. ind. |Oznakowanie drog ewakuacyjnych, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych, miejsca usytuowania gtéwnego
wyltacznika pradu kpl 1
81 | KNR 2-20 |Przejscia przez $ciany betonowe grubosci 30-40cm dla rurociagéw cieplnych z rur stalowych o $rednicy nominalnej
82 KALK. |Masy peczniejace i ostony ogniowe dla przejs¢ p.poz. DZ<50
INDW. przejscie 2
3. TECHNOLOGIA
Kod CPV: 45332200-5
3.1. Przewody
83 KALK. |Wilaczenie si¢ do istniejacych przewodow za sprzegtem
INDW. kpl 1
84 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 15mm, o potaczeniach spawanych, na scianach
0403/01 m 3,5
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rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w
celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet
wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
85 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 20mm, o potaczeniach spawanych, na scianach

0403/02 m 9,3
86 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 25mm, o potaczeniach spawanych, na scianach

0403/03 m 1,3
87 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o0. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 32mm, o pofaczeniach spawanych, na scianach

0403/03 m 76,8
88 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 40mm, o potaczeniach spawanych, na scianach

0403/04 m 47,2
89 | KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnoscei instalacji wewngtrznych w budynkach niemieszkalnych

0404/02 m 131,3
90 KI Phukanie instalacji c.o. kpl 1

3.2. Armatura

91 | KNR 7-08 |czujnik temperatury powierzchni rury typ ESM-11 PT-1000 ( 1000 ? przy 0°C ) zakres temperatur — 0-100 C

0102/03 uktad 1
92 |KNR 2-15 |zawor regulacyjny niezalezny od cisnienia typ ABQM 4.0 DN32 ze ztaczkami pomiarowymi

0408/04 szt 3
93 |KNR 2-15 |Wprowadzenie nastaw zaworow ABQM DN32

0511/03 szt 3
94 | KNR 2-15 odpowietrznik automatyczny do c.o. z zaworem stopowym DN15 PN10 T=100C

0408/01 szt 4
95 | KNR 2-15 |odpowietrznik automatyczny do c.o. z zaworem stopowym DN15 PN10 T =100 C wykonanie dla glikolu

0408/01 szt 5
96 | KNR 2-15 |kurek kulowy spustowy z koncéwka do weza i zaslepka DN15 PN16 T=100C

0408/01 szt 1
97 ' KNR 2-15 kurek kulowy spustowy z koncéwka do weza i zaslepka DN15 PN16 T =100 C wykonanie dla glikolu

0408/01 szt 1
98 | KNR 2-15 |kurek kulowy spustowy z koncéwka do weza i zaslepka DN20 PN16 T =100 C wykonanie dla glikolu

0408/02 szt 1
99 | KNR 2-15 [filtr mufowy 80 otworéw/cm2 DN40 PN16 T =120 C wykonanie dla glikolu

0408/04 szt 1
100 |KNR 2-15 (filtr mufowy 80 otworéw/cm2 DN32 PN16 T =120 C wykonanie dla glikolu

0408/04 szt 2
101 |KNR 2-15 filtr mufowy 80 otworow/cm2 DN32 PN16 T=120C

0408/04 szt 1
102 | KNR 2-15 |zaw6r zwrotny mufowy DN40 PN10 T =120 C wykonanie dla glikolu

0408/04 szt 1
103 | KNR 2-15 |zawor zwrotny mufowy DN32 PN10 T=120C

0408/04 szt 1
104 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej 15mm

0408/01 szt 4
105 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15mm do glikolu

0408/01 szt 5
106 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej 32mm

0408/04 szt 3
107 |KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm do glikolu

0408/04 szt 6
108 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 40mm do glikolu

0408/04 szt 3
109 |KNR 2-20 manometro-termometr model WP /80/0-6 bar/0— 120 C /R 1” tylny

0312/03 szt 4
110 | KNR 2-20 Manometry z rurka syfonowa

0312/05 szt 1
111 | KNR 2-15 |kurek kulowy kotnierzowy DN32 PN16 T=150C

0409/02 szt 2
112 | KNR 7-08 Montaz uktadu do pomiarow ciepta z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego bezposrednio w rurociagu

0103/02 uktad 1
113 |KNR 2-20 |zawor bezpieczenstwa typ 1915 DN25 o poczatku otwarcia 0,20 MPa wykonanie dla glikolu

0413/02 szt 1
114 |[KNR 2-15 |ztacze SURI

0408/03 szt 1
115 | KNR 2-15 |Naczynia wzbiorcze f-my REFLEX typ S wielkos¢ 140/10

0507/01 szt 1
116 | KNR 2-20 Potaczenia kotnierzowe dla cisnien do 4MPa na rurociagach o $rednicy nominalnej 32mm

0314/02 polaczenie 2
117 | KNR 7-07 |Pompa obiegowa WILO typ STRATOS MAXO 32/05-16 PN6/10

0102/01 kpl 1
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Przedmiar

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
118 | KNR 7-07 Pompa obiegowa WILO typ STRATOS MAXO 32/05-16 PN6/10 wykonanie dla glikolu

0102/01 kpl 1
119 | KNR 2-20 |wymiennik ptytowy typ XB37L-1-26

0414/02 szt 1
120 | KNR 7-08 Montaz uktadéw blokowych systemow elektrycznej regulacji ciaglej temperatury

0201/02 uktad 1
121 |[KNR 7-08 |zawor trojdrogowy HRE 3 DN32 kv = 16,0 m3/h z napgdem trzypunktowym AMBI182 230V 240s/90 15 Nm

0201/02 uktad 1
122 KI Kompletny rozruch uktadu osuszania biogazu kpl 1

3.3. Prace pomocnicze

123 |KNR 2-28 [Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 20kg

0204/03 kg 360
124 | KALK. |Napehienie uktadu osuszania biogazu glikolem etylenowym 35%

INDW. kpl 1
125 | KALK. |czynnosci odbiorowe UDT uktadu osuszania biogazu

INDW. kpl 1
126 | KALK. |schematy technologiczne i instrukcje obstugi uktadu osuszania biogazu

INDW. kpl 1

3.4. Roboty antykorozyjne i Izolacje

127 |KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie r¢czne, od stanu B do 3-go stopnia czystoscei - rurociagi o srednicy S7mm
0101/04

128 | KNR 7-12 |Odtluszczanie rurociaggow
0105/04

18,27

18,27

129 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociagéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm

0206/04 18,27

m2
m2
m2
130 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagdéw stalowych o srednicy zewngtrznej do 57mm - dwukrotnie
0214/04 |Doptata 2x m2 18,27
mb
mb
mb

131 KI 1zolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubos$ci 20mm rur stalowych DN20 2,5
132 KI Izolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubosci 30mm rur stalowych DN32 76,8
133 KI 1zolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubos$ci 40mm rur stalowych DN40 47,2

134 | KNR 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej na rurociagach o $rednicy zewnetrznej 60-191mm
0604/02 m2 22,96
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Tabela elementow

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr Opis Robocizna Materiaty | Sprzgt | Kz Kp Zysk |Ogotem

/ROBOTY TOWARZYSZACE
Kod CPV: 45215140-0

1.1./Roboty demontazowe

—_

1.2.Kanalizacja podposadzkowa

1.3./Instalacja wody i kanalizacji

1.4 Instalacja wentylacji
1.5.Roboty budowlane

2. PRACE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE
Kod CPV: 45332200-5

. TECHNOLOGIA
Kod CPV: 45332200-5

3.1.Przewody
3.2.|Armatura

3.3./Prace pomocnicze

w2

3.4 Roboty antykorozyjne i Izolacje

Razem
Podatek VAT
Ogoélem kosztorys
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet

1. ROBOTY TOWARZYSZACE
Kod CPV: 45215140-0

1.1. Roboty demontazowe

1 |KNR 7-06 Montaz rozpr¢zaczy pary, odpr¢zaczy odmulin i odsolin, chtodnic
0201/01 |oparéw o masie do 0,2t - analogia demontaz istniejacych instalacji,
armatury i urzadzen sanitarnych oraz konstrukcji wsporczych, itp.

1,2t
Robocizna R=0,955
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.I1 r-g 57,3 68,76
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.II1T r-g 28,65 34,38
Spawacze gr.I11 r-g 28,65 34,38
Robotnicy gr.I r-g 3,2852 3,942

2 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i
1107/01 |wytadunkiem rgcznym na odlegtos¢ do 1 km

12t

Robocizna

Robocizna r-g 1,71 2,052
Sprzet

Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,83 0,996

3 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy
1107/04 rozpoczety km ponad 1 km - taczna odlegtos¢ 12 km
Doptata 11x

1,2t
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,396 0,475
4 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
0504/03
115,24 m2
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,52 59,925
5 |KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0301/03
8,07 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 6,45 52,052

6 |KNR 4-04 Rozebranie betonowych taw, stop oraz fundamentow o grubosci
0302/01 |(wysokosci) do 70cm pod maszyny

2,74 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 10,01 27,427

7 |KNR 4-04 Rozebranie murdw i stupdw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m
0102/02 |(do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyzej poziomu
terenu

1,82 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,1 5,642

8 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach,
0701/02 [filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

18,2 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,41 7,462
9 | Kalk. ind. Demontaz ptytkowania $cian

141,03 m2

Materialy

Demontaz ptytkowania $cian m2 1 141,03
10 | Kalk. ind. | Demontaz istnejacych drzwi wraz z osciezami

4 kpl
Materialy
Demontaz istnejacych drzwi wraz z o$ciezami kpl 1 4

11 |KNR 4-04 ‘Wywiezienie blokéw i bryt o cigzarze do 50kg na odlegtos¢ 1km
1104/01 |samochodami skrzyniowymi przy rgcznym zatadowaniu i wytadowaniu

43,85t
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,8 35,08
Sprzet
Samochod skrzyniowy St m-g 0,312 13,681

12 |KNR 4-04 'Wywiezienie blokow i bryt na odlegtos¢ 1km samochodami

1104/03 |skrzyniowymi przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtosci ponad 1km -
tacznie na odlegtos¢ 11 km

Doptata 10x

4385t
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,33 14,471
13 | Kalk. ind. |Optata za przyjgcie gruzu na wysypisku
4385t
Materialy
Optata za przyjecie gruzu na wysypisku t 1 43,85

RAZEM: Roboty demontazowe

Razem
Razem element

1.2. Kanalizacja podposadzkowa

14 |KNR 2-01 |Wykopy ciagte lub jamiste gtgbokosci do 1,5m w gruncie kat. 111, ze
0317/02 |ztozeniem urobku na odktad

8,12 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,674 21,713
15 ' KNR 2-01 Zasypanie wykopow j.w.
0320/02
8,12 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224 9,926

16 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I1I ubijakami
0236/01 |mechanicznymi

8,12 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1337 1,086
Sprzet

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 0,572

17 NI Wiaczenie do istniejacych przewoddéw kanalizacji
1 kpl
Materialy
Wiaczenie do istniejacych przewodow kanalizacji kpl 1 1

18 |KNR 0-13 |Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow
0228/04  |$r.160mm - rury PCV UPONOR typ KG 150.

5,6 m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2822 1,58
Materialy

Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej k1.S fi 160/4,7mm m 0,911 5,102
Ksztattki z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 160/4,7 mm szt 0,451 2,526
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 200mm m 0,045 0,252
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC fi 160mm szt 1,25 7
Sprzet

Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,012 0,067

19 |KNR 0-13 |Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynku $r.100mm -
0228/04 |rury PCV UPONOR typ KG100.

6m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2482 1,489
Materialy
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej k1.S fi 110/3,2mm m 0,992 5,952

Ksztattkiz PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 110/3,2 mm szt 0,517 3,102
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 75 - 110mm szt 1,3 7,8
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,036

20 |KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy
0208/05 |110mm taczone metoda weiskowa.

3 podejscie
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,36 4,08
Materialy
Ksztattkiz PVC kielichowa do kanalizacji zewngtrznej fi 110/3,2 mm szt 3 9
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC fi 75 - 110mm szt 4 12
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,03
21 |KNR 2-15 Wpust podtogowy f-my DALLMER typ 61 AK DN100 Nr kat. 610867
0212/02
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6 1,8
Materialy
Wpust podtogowy f-my DALLMER typ typ 61 AK DN100 Nr kat. szt 1 3
610867
Materialy pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,05 0,15

22 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne o glebokosci 3m z krggéw betonowych o srednicy
0913/01 |800mm

1 studnig
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,17 11,17
Robotnicy gr.I r-g 11,17 11,17
Materiaty
Kregi betonowe o $rednicy 0,8m i wysokosci 0,5m szt 5,25 5,25
Cegta budowlana petna k1.150 szt 222 222
Beton zwykty B-7,5 m3 0,22 0,22
Beton zwykty B-10 m3 0,41 0,41
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,34 0,34
Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R kg 7,72 7,72
Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P kg 14,1 14,1
Stopnie wtazowe zeliwne szt 8 8
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 100/60cm szt 1 1
Materialy pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 1 1
23 |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 800mm - korekta za
0913/02 kazde 0,5m roznicy gtebokosci
-30,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,65 -1,95
Robotnicy gr.I r-g 0,64 -1,92
Materialy
Kregi betonowe o srednicy 0,8m i wysokosei 0,5m szt 1,05 -3,15
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 -0,03
Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R kg 1,2 -3,6
Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P kg 2,35 -7,05
Stopnie wtazowe zeliwne szt 1,7 -5.1
Materialy pomocnicze % 2.5
Sprzet

Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 0,16 -0,48
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet

24 |KNR 2-18 |Wtaz zeliwny o $rednicy 600mm w studni rewizyjnej z kregéow
0913/03 betonowych

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,89 1,89
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 0,01
Wiaz kanatowy zeliwny 600mm B125 szt 1 1
Materiaty pomocnicze % 25
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,4 0,4

RAZEM: Kanalizacja podposadzkowa

Razem
Razem element
1.3. Instalacja wody i kanalizacji

25 | Kalk. ind. przesunigcie istniejacej stacji uzdatniania ( zmigkczania ) wody w
pomieszczeniu rozdzielni ciepta w celu wykonania drzwi do
pomieszczenia pompy ciepta

1 kpl
Materiaty
przesunigcie istniejacej stacji uzdatniania ( zmigkczania ) wody w kpl 1 1
pomieszczeniu rozdzielni ciepta w celu wykonania drzwi do
pomieszczenia pompy ciepta

26 KI Wrhaczenie do istniejacych przewodow poziomych wody
1 kpl.
Materialy
Wrhaczenie do istniejacych przewodow poziomych wody kpl 1 1
27 |KNR 0-13 Rurociagi PP zgrzewane 20/2,8
0131/01
0,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II I-g 0,1697 0,085
Robotnicy gr.I r-g 0,1131 0,057
Materialy
Rury z polipropylenu systemu KAN-therm PP PN16 Stabi Glass §r.20/2,8 | m 1,03 0,515
mm
Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 1,1 0,55
Uchwyty do rur PP ér. 20mm szt 1,33 0,665
Kotki rozporowe szt 1,33 0,665
Materiaty pomocnicze % 25
Sprzet
28 |KNR 0-13 |Rurociagi PP zgrzewane 20/2,8 - utozone pod tynkiem
0131/01
42 m
Robocizna R=1,15
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g | 0,195155 0,82
Robotnicy gr.I r-g | 0,130065 0,546
Materialy
Rury z polipropylenu systemu KAN-therm PP PN16 Stabi Glass §r.20/2,8 | m 1,03 4,326
mm
Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 1,1 4,62
Uchwyty do rur PP $r. 20mm szt 1,33 5,586
Kotki rozporowe szt 1,33 5,586
Materialy pomocnicze % 25
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,0008 0,003

29 | KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociaggowych o $rednicy do 65mm w
0110/04 budynkach niemieszkalnych

47 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I1I r-g 0,0399 0,188




Rodos 8.0.0 [4963] Strona 12/39
Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,0401 0,188
Materialy
Woda z rurociagu m3 0,003 0,014
Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana, gwintowana ze stali 10BX | m 0,02 0,094
fi 15mm
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany mosi¢zny do wody szt 0,002 0,009
goracej, fi 15Smm
Zawory zwrotne mosiezne d=15mm szt 0,002 0,009
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm szt 0,006 0,028
Materialy pomocnicze % 0.9
Sprzet
30 KNR  Dezynfekcja instalacji wodociagowe;.
2-15w
0128/01
4,7m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0645 0,303
Materialy
Podchloryn sodowy kg (30) 30
31 KNR  Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
2-15W
0128/02
4,7m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0556 0,261

32 KNR | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ PP do zawordéw
2-15ul  \wyplywowych, baterii, hydrantow itp. o $rednicy zewngtrznej 20mm

000500/01
3 szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,29 0,87
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,27
Materialy

Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 4,36 13,08
Uchwyty do rur PP §r. 20mm szt 1 3
Materiaty pomocnicze % 1.4

33 |KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy
0112/01 |nominalnej 15mm - zawory kulowe mufowe d=15mm.

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,1 0,1
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,11
Materialy
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany mosi¢zny do wody szt 1 1
goracej, fi 15mm
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm szt 2,06 2,06
Materiaty pomocnicze % 0.9

34 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosei 1/4x1 cegla w
0336/02 |$cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

42 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12 4,704
35 | KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 cegly
0326/01
42 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,57 2,394
Materialy
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.15 szt 4 16,8
Cement portlandzki 35 kg 0,39 1,638
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 0,924

Piasek do zapraw m3 0,002 0,008
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Woda z rurociagu m3 0,001 0,004
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,126

36 |KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o srednicy
0101/10 |zewngtrznej 22mm otulinami Thermaflex FRZ

0,5m
Robocizna
Izolarze gr.I1 r-g 0,0949 0,047
Robotnicy gr.I r-g 0,0949 0,047
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 20mm N-22 m 1,1 0,55
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0159 0,008
Ta$ma Thermatape FR 3x50mm m 0,098 0,049
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 3
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,00205 0,001

37 |KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggéow o srednicy
0101/01 |zewngtrznej 20mm otulinami Thermaflex FRZ

42 m
Robocizna
Izolarze gr.IT r-g 0,0777 0,326
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 0,326
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm typ C-22 m 1,1 4,62
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,025
Ta$ma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 0,208]
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 25,2
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0006! 0,003

38 NI Wykonanie optworéw w stropodachu dla przeprowadzenia przewodow

wywiewnych kanalizacji sanitarnej wraz z ich wykonczeniem

1 kpl.
Materialy
Wykonanie optworéw w stropodachu dla przeprowadzenia przewodow | kpl. 1 1

wywiewnych kanalizacji sanitarnej wraz z ich wykonczeniem

39 KNR  Pokrycie papa zgrzewalna dachéw o powierzchni do 100m2

2-02U2
0534/01
3m2

Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,15 0,45
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,03
Materialy
Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia Polbit WF m2 1,2 3,6
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,1 0,3
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,006
Srodek transportowy m-g 0,003 0,009

40 |KNR 2-15 |Rurociagi z PCW UPONOR typ KG 100mm na $cianach tgczone metoda
0205/04 |\wciskowa

5,1m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2855 1,456
Materialy
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej k1.S fi 110/3,2mm m 0,806 4,111
Ksztattki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 0,7 3,57

Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 140mm m 0,153 0,78
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Uchwyt do rur PVC fi 110mm szt 1 5,1
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC fi 75 - 110mm szt 1,25 6,375
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,031
41 |KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy SO0mm na $cianach taczone metoda wciskowa
0205/02
1,9m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2063 0,392
Materialy
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm m 0,836 1,588
Ksztattki z PCW kanalizacyjne d=50mm szt 0,84 1,596
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 75mm m 0,153 0,291
Uchwyt do rur PVC fi 50mm szt 1 1,9
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC fi 40 - S0mm szt 1,4 2,66
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,004 0,008]

42 |KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewngtrznej 110mm,
0217/02 taczone metoda wciskowa

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,27 0,27
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,12
Materialy
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 75 - 110mm szt 2 2
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01

43 |KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy
0208/03 |50mm taczone metodg wciskowa

1 podejscie
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,36 0,36
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,25
Materialy
Ksztattki z PCW kanalizacyjne d=50mm szt 3 3
Uchwyt do rur PVC fi 50mm szt
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC fi 40 - S0mm szt 4 4
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01

44 |KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy
0208/05 |110mm taczone metoda weiskowa.

1 podejscie
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,36 1,36
Materialy
Ksztattki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 3 3
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 75 - 110mm szt
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01

45 |KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gtgbokosci i szerokosci 1/4x1 cegla w
0336/02 |$cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

1,5m

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,12 1,68
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
46 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 cegty
0326/01
1,5m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,57 0,855
Materialy
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k1.10 szt 4 6
Cement portlandzki 35 kg 0,39 0,585
‘Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 0,33
Piasek do zapraw m3 0,002 0,003
Woda z rurociagu m3 0,001 0,002
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 0,01 0,015
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,045

47 |KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem -
0221/01 |fajansowa biata 55x43 z otworem.

1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,31 2,31
Materialy
Umywalka biata 550x430mm z otworem. szt 1 1
Wsporniki do umywalek szt 1 1
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego szt 1 1
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,06
48 | KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0115/02
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I11 r-g 0,47 0,47
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,49
Materialy
Bateria umywalk.stojaca fi 15 mm jednochwytakowa z ruchomg wylewka | szt
Przytacza elastyczne do armatury szt 2 2
Materiaty pomocnicze % 0.9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01

49 | KNR 2-15 Przeptywowy cisnieniowy podgrzewacz wody np. f-my
0121/01 |STIEBEL-ELTRON typ EIL 3 Premium 1x230 V 3,53 kW

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11 r-g 3,01 3,01
Robotnicy gr.I r-g 1,2 1,2
Materialy
Przeptywowy cisnieniowy podgrzewacz wody np. f-my szt 1 1
STIEBEL-ELTRON typ EIL 3 Premium 1x230 V 3,53 kW
Materialy pomocnicze % 1.4
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,1 0,1
50 KNR  Montaz gotowych elementéw systemu Geberit Kombifix do mocowania
2-15u2  |miski ustgpowej za $ciang licowa
0101/05
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,25 1,25
Materialy
Elementy Geberit Kombifix do miski ustgpowe;j kpl 1 1

Wsporniki do elementéw Geberit Kombifix kpl 1 1
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
51 KNR  Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych
2-15u2
0105/01
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,35 0,35
Materiaty
Przyciski do sptuczek podtynkowych szt 1 1
52 | KNR 2-15 |Ustgpy pojedyncze wiszacy
0224/04
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11 r-g 1,19 1,19
Robotnicy gr.I r-g 1,57 1,57
Materialy
Miska ustgpowa porcelanowa biata wiszaca szt 1 1
Sedes (deska sedesowa) z tworzywa sztucznego do misek ustepowych szt 1 1
typu KOMPAKT
Materialy pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01

53 | KNR 2-15 |Zawory odcinajace do baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej o
0114/05 |$rednicy nominalnej 15mm z filtrem

3 szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I1I r-g 0,33 0,99
Robotnicy gr.I r-g 0,33 0,99
Materialy

Zawor umywalkowy stojacy mosi¢zny, chromowany fi 15mm szt 1 3
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm szt 2,06 6,18
Materialy pomocnicze % 0.9

RAZEM: Instalacja wody i kanalizacji

Razem
Razem element
1.4. Instalacja wentylacji

54 NI Wykonanie otwarcia piondéw wentylacji grawitacyjnej
6 kpl.

Materialy

Wykonanie otwarcia piondw wentylacji grawitacyjnej kpl. 1 6

55 |KNR 2-17 |Wentylator wyciggowy np. f-my Systemair typ BF 100 S, 50 m3/h/ 6 Pa
0201/01 230V /14,8 W/ 0,09 A zalaczanie i wylaczenie wraz z oswietleniem
W pomieszczeniu

1 kpl.
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 3,36 3,36
Robotnicy gr.I r-g 2,82 2,82
Materialy
Wentylator wyciggowy np. f-my Systemair typ BF 100 S, 50 m3/h/ 6 Pa | szt 1 1

230V /14,8 W/ 0,09 A zalaczanie i wylaczenie wraz z o$wietleniem
W pomieszczeniu

Materiaty pomocnicze % 0.8
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,27 0,27

56 |KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne, typ A do przewodéw murowanych o obwodzie do
0137/01 |1000mm

5 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.IT r-g 0,88 44
Robotnicy gr.I r-g 1,15 5,75
Materialy
Kratki wentylacyjne do przewoddéw murowanych, typ A o obwodzie do | szt 1 5

1000mm
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,1 0,5

57 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ
0101/02 |A/L, (z udziatem ksztaltek do 35%), o obwodzie do 600mm

2,28 m2
Robocizna
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.I11 r-g 0,02 0,046
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.11 r-g 2,03 4,628
Robotnicy gr.I r-g 0,15 0,342
Materialy
Przewody wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej | m2 0,75 1,71
o0 obwodzie do 600mm
Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o | m2 0,28 0,638
obwodzie do 600mm
Podpory kanalow wentylacyjnych, typ A, dla przewodow typu A/l o szt 0,43 0,98
obwodzie do 600mm
Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o szt 3,1 7,068
obwodzie do 600mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej gr.5mm szt 0,45 1,026
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,54 1,231
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,08 0,182

RAZEM: Instalacja wentylacji

Razem
Razem element
1.5. Roboty budowlane

58 |KNR 4-01 |Uzupetienie z betonu monolitycznego elementéw konstrukcyjnych
0203/01 |niezbrojonych taw i stop fundamentowych - fundamenty

2,74 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,83 2,274
Robotnicy gr.I r-g 5,1 13,974
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 2,781
Materiaty pomocnicze % 2
59 ' KNR 4-01 |Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2
0205/05
38 miejsce
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 1,09 41,42
Robotnicy gr.I r-g 0,42 15,96
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,013 0,494
Piasek do betonow zwyktych m3 0,041 1,558
Zwir wielofrakcyjny do betonéw m3 0,071 2,698
Woda m3 0,021 0,798
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,42 15,96
60 KNR  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w
2-02u2  pomieszczeniach o powierzchni ponad Sm2
0618/03
132,46 m2

Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,12 15,895
Robotnicy gr.I r-g 0,01 1,325
Materialy
Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z wiokniny poliestrowe;j m2 1,15 152,329

Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,1 13,246
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,265
Srodek transportowy m-g 0,003 0,397

61 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt
2-02 styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstruke;ji

0608/03
115,24 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 10,268
Materialy
plyty XPS gr. min. 6,0 cm m2 1,05 121,002
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032 0,369
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,542

62 | KNR-W |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie
2-02 przemystowym z transportem i uktadaniem r¢cznym

1101/05
115,24 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,47 515,123
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,03 118,697
Materiaty pomocnicze % 1.5

63 KNR  Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 15x15cm w
2-02U2  |pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o
2806/01 |grubosci warstwy 3mm - antyposlizgowe

3,68 m2
Robocizna
Glazurnicy gr.I11 I-g 2,5 9,2
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,442
Materialy
Ptytki, terakota GRES 30x30cm - antyposlizgowe m2 1,02 3,754
Zaprawa klejowa "Ceresit CM-11" do ptytek ceramicznych kg 4,78 17,59
Zaprawa spoinujaca Ceresit CM-31 kg 0,54 1,987
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,11
Srodek transportowy m-g 0,04 0,147

64 | KNR-W |Posadzki PLASTIDUR epoksydowe, wylewano-szpachlowe
2-02 przeciwslizgowe ENS-S o grubosci 6,0mm

1126/03
111,56 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,384 42,839
Materialy
Masa dylatacyjna - Epidian 311 kg 0,071 7,921
Ciecz zawierajaca zywice epoksydowa, rozcienczalnik i inne materiaty kg 2,47 275,553
pomocnicze (sktadnik A)
Mieszanka sucha wypetniaczy uniwersalnych (sktadnik B) kg 9,86/ 1099,982
Utwardzacz poliamidowy Z-1, ciekty (sktadnik C) kg 0,199 22,2
Piasek kwarcowy 0,5mm (sktadnik D) kg 2,47 275,553
Piasek kwarcowy 1,0-2,0mm kg 0,25 27,89
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Betoniarka m-g 0,0155 1,729
Wyciag m-g 0,0097 1,082
Srodek transportowy m-g 0,0147 1,64

65 | KNR 4-01 |Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkow z
0304/02 |betonu komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
0,33 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 7,14 2,356
Materialy
Bloczki z betonu komorkowego 49x24x24cm szt 34,5 11,385
Cement portlandzki 35 kg 17,95 5,924
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 10,6 3,498
Piasek do zapraw m3 0,093 0,031
Woda m3 0,043 0,014
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,9 0,297

66 | KNR-W Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o
2-02 grubosei 6cm

0127/01
1,27 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,66 0,838
Materialy
Plytki z betonu komorkowego 49x24x 6cm szt 8,2 10,414
Zaprawa m3 0,005 0,006
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,064

67 | KNR-W |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach
2-02 metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01

2003/07
1,45 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54 2,233
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe m2 1,03 1,494
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76 1,102
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05 2,973
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06 5,887
Blachowkrety szt 13,88 20,126
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,001
Ptyty z welny mineralnej m2 1,03 1,494
Tasma mb 1,813 2,629
Woda m3 | 0,00064 0,001
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0205 0,03
Srodek transportowy m-g 0,015 0,022
68 | KNR-W |drzwi ( minimalny wymiar w $wietle oscieznicy 90x200 cm ) z kratka
2-02 nawiewna dotem, drzwi techniczne przyktadowo typu PORTA

1040/01 [ENDURO MODEL 2 - (90x200cm), skrzydto wyposazone w dolnej
czgsci w panel dolny ~ wentylacyjny z kratka wentylacyjna na dwie
strony oraz panel gorny na dwie strony, oscieznica  stalowa katowa, o
szerokosci profilu 105 mm wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej o grubosci 1,2 mm, wyposazona w trzy zawiasy

1,8 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 6,552
Materialy
drzwi ( minimalny wymiar w §wietle oscieznicy 90x200 cm ) z kratka kpl (1) 1

nawiewng dotem, drzwi techniczne przyktadowo typu PORTA
ENDURO MODEL 2 - (90x200cm), skrzydto wyposazone w dolnej
czgsci w panel dolny  wentylacyjny z kratka wentylacyjna na dwie
strony oraz panel gorny na dwie strony, ocieznica  stalowa katowa, o
szerokosci profilu 105 mm wy

Silikon kg 0,1 0,18

Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,612
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Kotki rozporowe szt 5 9
Listwy maskujace aluminiowe m 2,55 4,59
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,09
Srodek transportowy m-g 0,06 0,108

69 | KNR-W |drzwi ( minimalny wymiar w $wietle oscieznicy 80x200 cm ) z kratka
2-02 nawiewng dolem wraz z odpowiednim powigkszeniem otworéw
1040/01 |drzwiowych, drzwi techniczne przyktadowo typu PORTA ENDURO
MODEL 2 - (80x200cm),  skrzydto wyposazone w dolnej czgsci w
panel dolny wentylacyjny z kratka wentylacyjna na dwie  strony oraz
panel gorny na dwie strony + klamka i szyld do drzwi w.c., o$cieznica
stalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubosci 1,2 mm, wyposazona w
trzy zawiasy

32 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 11,648
Materialy
drzwi ( minimalny wymiar w $wietle oscieznicy 80x200 cm ) z kratka kpl ) 2

nawiewng dolem wraz z odpowiednim powigkszeniem otworéw
drzwiowych, drzwi techniczne przyktadowo typu PORTA ENDURO
MODEL 2 - (80x200cm), skrzydto wyposazone w dolnej czgéci w
panel dolny wentylacyjny z kratka wentylacyjna na dwie  strony oraz
panel gorny na dwie strony +

Silikon kg 0,1 0,32
Pianka poliuretanowa kg 0,34 1,088
Kotki rozporowe szt 5 16
Listwy maskujace aluminiowe m 2,55 8,16
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,16
Srodek transportowy m-g 0,06 0,192
70 |KNR 2-02 Tynki cementowe kategorii III na $cianach wykonywane recznie
0808/01
108,8 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 0,5097 55,455
Ciedle gr.II r-g 0,018 1,958
Robotnicy gr.I r-g 0,1097 11,935
Materialy
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,0238 2,589
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0021 0,228]
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0386 42
71 | KNR 4-01 |Uzupetienie tynkow zwyktych wewngetrznych kategorii 111 z zaprawy
0709/05 |cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni w jednym miejscu do
0,5m2 na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu
53 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,55 29,15
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0026 0,138]
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0024 0,127
Piasek do zapraw m3 0,0133 0,705
Woda m3 0,0034 0,18
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 1,59

72 | KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewngtrznych kategorii 111 z zaprawy
0709/06 |cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni w jednym miejscu do
0,5m2 na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
24 szt
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,45 10,8
Robotnicy gr.IT r-g 0,06 1,44
Robotnicy gr.I r-g 0,27 6,48
Materialty
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0026 0,062
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0024 0,058
Piasek do zapraw m3 0,0133 0,319
Woda m3 0,0034 0,082
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 0,72
73 KNR | Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi
2-02U2 |GRES 15x15cm na zaprawach klejowych o grubosei warstwy 3mm
2803/01
31,56 m2
Robocizna
Glazurnicy gr.I11 r-g 4,67 147,385
Robotnicy gr.1 r-g 0,12 3,787
Materialy
Plytki, terakota GRES 30x30cm m2 1,03 32,507
Zaprawa klejowa "Ceresit CM-11" do ptytek ceramicznych kg 4,78 150,857
Zaprawa spoinujaca Ceresit CM-31 kg 0,54 17,042
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,947
Srodek transportowy m-g 0,04 1,262
74 | KNR-W |Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach z elementow
2-02 prefabrykowanych i betonow wylewanych
0830/03
264,3 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,415 109,685
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 660,75
Woda m3 | 0,00175 0,463
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0018; 0,476
Srodek transportowy m-g 0,0028 0,74
75 | KNR-W GladzZ gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementow
2-02 prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0830/05
115,24 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,438 50,475
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 288,1
Woda m3 | 0,00175 0,202
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0018 0,207
Srodek transportowy m-g 0,0024 0,277
76 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (stalowan)
1204/08 |powierzchni tynku
379,54 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,095 36,056
Materialy
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0,3 113,862
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet

Materiaty pomocnicze % 2

77 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow
1204/02 |wewngtrznych $cian

264,3 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,119 31,452
Materialy
Farba dyspersyjna lateksowa koloru biatego dm3 0,286 75,59
Materiaty pomocnicze % 2

78 |KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow
1204/01 |wewngtrznych sufitéw

115,24 m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119 13,714
Materialy

Farba dyspersyjna lateksowa koloru biatego dm3 0,298 34,342
Materialy pomocnicze % 2

RAZEM: Roboty budowlane

Razem
Razem element

2. PRACE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE
Kod CPV: 45332200-5

79 | Kalk. ind. Dostarczenie i zamontowanie w pomieszczeniu technicznym
wymiennikowni woda / glikol wyposazenia p.poz. zgodnie z opisem w

projekcie
1 kpl
Materialy
gasnica proszkowa ABC 6 kg szt. 1 1
koc gasniczy w futerale typ T 11 szt 1 1

80 | Kalk. ind. |Oznakowanie drog ewakuacyjnych, miejsca usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych, miejsca usytuowania gtownego wytacznika pradu

1 kpl
Materialy

Oznakowanie drog ewakuacyjnych, miejsca usytuowania urzadzen kpl 1 1
przeciwpozarowych, miejsca usytuowania gtownego wytacznika pradu

81 | KNR 2-20 |Przejscia przez $ciany betonowe grubosci 30-40cm dla rurociagow
0113/13 |cieplnych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 32-50mm

10 przejs¢
Robocizna
Spawacze gr.11 r-g 0,086 0,86
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,7258 7,258
Murarze gr.II r-g 0,6494 6,494
Robotnicy gr.1 r-g 2,2251 22,251
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi 159,0/4,5 m 0,42 42
(150)mm
Zaprawa cementowa m3 0,011 0,11
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,0565 0,565
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0116 0,116
Materiaty pomocnicze % 22
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,119 1,19
82 | KALK. |Masy pgczniejace i ostony ogniowe dla przej$¢ p.poz. DZ<50
INDW.
2 przejscie
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,11 2,22
Materialy
masa pgczniejaca f-my HILTI typ CP611A szt 2 4

RAZEM: PRACE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE

Razem
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet

Razem element

3. TECHNOLOGIA
Kod CPV: 45332200-5

3.1. Przewody

83 | KALK. |Wlaczenie si¢ do istniejacych przewodow za sprzggtem
INDW.

1 kpl
Materialty
Wrhaczenie si¢ do istniejacych przewodow za sprzggtem kpl 1 1

84 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 15mm, o
0403/01 |potaczeniach spawanych, na $cianach

3,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,2182 0,764
Spawacze gr.I1 I-g 0,0837 0,293
Robotnicy gr.I r-g 0,098 0,343
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gladkimi, fi m 1,04 3,64
21,3/2,3(15)mm
Uchwyt do rurociagdéw pionowych i poziomych fi 10 - 15mm szt 0,474 1,659
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,004 0,014
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,004 0,014
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,0081 0,028

85 |KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 20mm, o
0403/02 |potaczeniach spawanych, na $cianach

9,3m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,2574 2,394
Spawacze gr.11 r-g 0,1046 0,973
Robotnicy gr.I r-g 0,1328 1,235
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi m 1,04 9,672
26,9/2,6(20)mm
Uchwyt do rurociagéw pionowych i poziomych fi 20 - 25mm szt 0,41 3,813
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01 0,093
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,013 0,121
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0,0101 0,094

86 |KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 25mm, o
0403/03 |potaczeniach spawanych, na $cianach

1,3m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II I-g 0,2942 0,382
Spawacze gr.II r-g 0,1229 0,16
Robotnicy gr.I r-g 0,1691 0,22
Materialty
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi m 1,03 1,339
33,7/3,2(25)mm
Uchwyt do rurociggdw pionowych i poziomych fi 20 - 25mm szt 0,392 0,51
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,013 0,017
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,017 0,022
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,0141 0,018

87 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 32mm, o
0403/03 |potaczeniach spawanych, na $cianach

76,8 m

Robocizna
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II I-g 0,2942 22,595
Spawacze gr.I1 r-g 0,1229 9,439
Robotnicy gr.I r-g 0,1691 12,987
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gladkimi, fi m 1,03 79,104
42,4/3,2(32)mm
Uchwyt do rurociaggdw pionowych i poziomych fi 32 - 40mm szt 0,392 30,106
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,013 0,998
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,017 1,306
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,0141 1,083

88 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 40mm, o
0403/04 |potaczeniach spawanych, na $cianach

47,2 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,276 13,027
Spawacze gr.11 r-g 0,1592 7,514
Robotnicy gr.I r-g 0,1806! 8,524
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gladkimi, fi m 1 47,2
48,3/3,2(40)mm
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 f1 40/48,3 x 2,6mm | szt 0,168 7,93
Uchwyt do rurociagdéw pionowych i poziomych fi 32 - 40mm szt 0,36 16,992
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,016 0,755
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,017 0,802
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,0242 1,142

89 | KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnoscei instalacji wewngtrznych w budynkach
0404/02 |niemieszkalnych

131,3m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II1 r-g 0,05 6,565
Robotnicy gr.I r-g 0,05 6,565
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi m 0,06 7,878
21,3/2,3(15)mm
Materiaty pomocnicze % 0.5
90 KI Phukanie instalacji c.o.
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 32 32

RAZEM: Przewody

Razem
Razem element
3.2. Armatura

91 KNR 7-08 |czujnik temperatury powierzchni rury typ ESM-11 PT-1000 ( 1000 ?
0102/03 |przy 0°C) zakres temperatur — 0-100 C

1 uktad
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 5,4 5,4
Materialy
czujnik temperatury powierzchni rury typ ESM-11 PT-1000 ( 1000 ? kpl 1 1
przy 0°C ) zakres temperatur — 0-100 C
Materiaty pomocnicze % 5
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,06 0,06
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,1 0,1

92 | KNR 2-15 |zawor regulacyjny niezalezny od cisnienia typ ABQM 4.0 DN32 ze
0408/04 |ztaczkami pomiarowymi
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,21 0,63
Robotnicy gr.I r-g 0,34 1,02
Materiaty
zawor regulacyjny niezalezny od ci$nienia typ ABQM 4.0 DN32 ze szt 1 3
ztaczkami pomiarowymi
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,18
93 | KNR 2-15 |Wprowadzenie nastaw zaworow ABQM DN32
0511/03
3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,53 1,59
Materialy
Materialy pomocnicze % 0.2

94 | KNR 2-15 |odpowietrznik automatyczny do c.o. z zaworem stopowym DN15
0408/01 PN10 T=100C

4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,13 0,52
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,68
Materialy
odpowietrznik automatyczny do c.o. z zaworem stopowym DN15 szt 1 4
PNI0O T=100C
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,08

95 | KNR 2-15 |odpowietrznik automatyczny do c.o. z zaworem stopowym DN15
0408/01 PN10 T =100 C wykonanie dla glikolu

5 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,13 0,65
Robotnicy gr.1 r-g 0,17 0,85
Materialy
odpowietrznik automatyczny do c.o. z zaworem stopowym DNI15 szt 1 5
PN10 T =100 C wykonanie dla glikolu
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,1

96 | KNR 2-15 |kurek kulowy spustowy z koncowka do weza i zaslepka DN15 PN16
0408/01 'T=100C

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,13 0,13
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,17
Materiaty
kurek kulowy spustowy z koncowka do weza i zaslepka DNI15 PN16 | szt 1 1
T=100C
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,02

97 |KNR 2-15 kurek kulowy spustowy z koncowka do weza i zaslepka DN15 PNI16
0408/01 T =100 C wykonanie dla glikolu

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I1 r-g 0,13 0,13
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,17

Materialy
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
kurek kulowy spustowy z koncowka do weza i zaslepka DNI1S PN16 | szt 1 1
T =100 C wykonanie dla glikolu
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawezy 0,9t m-g 0,02 0,02

98 | KNR 2-15 |kurek kulowy spustowy z koncowka do weza i zaslepka DN20 PN16
0408/02 |T =100 C wykonanie dla glikolu

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,14 0,14
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,21
Materialy
kurek kulowy spustowy z koncéwka do weza i zaslepka DN20 PN16 | szt 1 1
T =100 C wykonanie dla glikolu
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,03

99 | KNR 2-15 |filtr mufowy 80 otworéw/cm2 DN40 PN16 T =120 C wykonanie dla
0408/04 |glikolu

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 0,21 0,21
Robotnicy gr.I r-g 0,34 0,34
Materialy
filtr mufowy 80 otworow/cm2 DN40 PN16 T =120 C wykonanie dla| szt 1 1
glikolu
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,06

100 | KNR 2-15 filtr mufowy 80 otworéw/cm2 DN32 PN16 T =120 C wykonanie dla
0408/04 |glikolu

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,21 0,42
Robotnicy gr.I r-g 0,34 0,68
Materialty
filtr mufowy 80 otworow/cm2 DN32 PN16 T =120 C wykonanie dla | szt 1 2
glikolu
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,12
101 | KNR 2-15 [filtr mufowy 80 otworow/cm2 DN32 PN16 T=120C
0408/04
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 0,21 0,21
Robotnicy gr.I r-g 0,34 0,34
Materialy
filtr mufowy 80 otworéw/cm2 DN32 PN16 T=120C szt 1 1
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,06
102 | KNR 2-15 |zaw6r zwrotny mufowy DN40 PN10 T =120 C wykonanie dla glikolu
0408/04
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,21 0,21
Robotnicy gr.I r-g 0,34 0,34
Materialy
zawOr zwrotny mufowy DN40 PN10 T =120 C wykonanie dla glikolu | szt 1 1

Materialy pomocnicze % 0.5
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,06
103 |KNR 2-15 |zawor zwrotny mufowy DN32 PN10 T=120C
0408/04
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 0,21 0,21
Robotnicy gr.I r-g 0,34 0,34
Materialy
zawor zwrotny mufowy DN32 PN10 T=120C szt 1 1
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,06

104 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej
0408/01 |15mm

4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 0,13 0,52
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,68
Materialy
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany mosi¢zny do wody szt 1 4
goracej, fi 15mm
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,08

105 |KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej
0408/01 |15mm do glikolu

5 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II I-g 0,13 0,65
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,85
Materialy
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany mosi¢zny do wody szt 1 5
goracej, fi 15 mm
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,1

106 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej
0408/04 |32mm

3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,21 0,63
Robotnicy gr.I r-g 0,34 1,02
Materialy
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany mosi¢zny do wody szt 1 3
goracej, fi 32mm
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,18

107 |KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej
0408/04 32mm do glikolu

6 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 0,21 1,26
Robotnicy gr.I r-g 0,34 2,04
Materialy
Zawor kulowy réwnoprzelotowy gwintowany mosi¢zny do wody szt 1 6
goracej, fi 32mm
Materialy pomocnicze % 0.5

Sprzet
Samochod dostawezy 0,9t m-g 0,06 0,36
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
108 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej
0408/04 |40mm do glikolu
3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,21 0,63
Robotnicy gr.I r-g 0,34 1,02
Materialy
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany mosi¢zny do wody szt 1 3
goracej, fi 40mm
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,18
109 | KNR 2-20 |manometro-termometr model WP /80 /0-6 bar/0—120 C /R 1” tylny
0312/03
4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II I-g 2,22 8,88
Spawacze gr.II r-g 0,62 2,48
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,36
Materiaty
manometro-termometr model WP /80/0-6 bar/0— 120 C /R 1” tylny| szt 1 4
Materiaty pomocnicze % 6
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,08
110 | KNR 2-20 Manometry z rurka syfonowa
0312/05
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,71 0,71
Spawacze gr.11 r-g 0,49 0,49
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,18
Materialy
Kurek manometrowy zaporowy bezdtawikowy mosiezny gwintowany - szt 1 1
PN 1,6 MPa, nr kat. 528 fi 4mm
Manometry zwykte, centryczne fi 100 mm, typ 111.10, PN 0-0,4 MPa szt 1 1
Materiaty pomocnicze % 6
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,04 0,04
111 | KNR 2-15 |kurek kulowy kotnierzowy DN32 PN16 T=150C
0409/02
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II I-g 0,6 1,2
Spawacze gr.II I-g 0,82 1,64
Robotnicy gr.I r-g 0,4 0,8
Materialy
kurek kulowy kotnierzowy DN32 PN16 T=150C szt
Koierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi szt 2
32mm
Uszczelka bezazbestowa plaska fi 32mm szt 2,16 4,32
Sruby zgrubne 6-katne kg 0,46 0,92
Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0,13 0,26
Podktadki stalowe okraglte zgrubne kg 0,09 0,18
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,06 0,12
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,04 0,08
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,93 1,86
112 |KNR 7-08 Montaz uktadu do pomiaréw ciepta z zastosowaniem miernika
0103/02 |pierwotnego zabudowanego bezposrednio w rurociagu
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
1 uktad
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 4,27 4,27
Materialy
cieptomierz ultradzwigkowy Multical 603 z nadajnikiem impulsow kpl 1 1

Ultraflow 44 Qn= 6,0 DN32 kv = 24,5 m3/h z kompletem czujnikow
temperatury montowany na powrocie

Koierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi szt 2 2
32mm

Uszczelka bezazbestowa plaska fi 32mm szt 2 2
Sruby zgrubne 6-katne kg 2,08 2,08
Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0,26 0,26
Podktadki stalowe okraglte zgrubne kg 0,18 0,18
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,24 0,24
Sprzet

Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,02

113 |KNR 2-20 |zawor bezpieczenstwa typ 1915 DN25 o poczatku otwarcia 0,20 MPa
0413/02 |wykonanie dla glikolu

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 1,16 1,16
Robotnicy gr.1 r-g 0,01 0,01
Materialy
zawor bezpieczenstwa typ 1915 DN25 o poczatku otwarcia 0,20 MPa szt 1 1
wykonanie dla glikolu
Materialy pomocnicze % 10
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01

114 | KNR 2-15 |ztgcze SU R1
0408/03

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,16 0,16
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,25
Materiaty
ztacze SUR1 szt 1 1
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,04 0,04

115 |KNR 2-15 |Naczynia wzbiorcze f-my REFLEX typ S wielko$¢ 140/10
0507/01

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I11 I-g 6,83 6,83
Spawacze gr.II I-g 1,88 1,88
Robotnicy gr.I r-g 11,92 11,92
Materialy
Naczynia wzbiorcze f-my REFLEX typ S wielkos¢ 140/10 szt 1 1
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,93 0,93
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,93 0,93
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 2,13 2,13

116 | KNR 2-20 Potaczenia kotnierzowe dla cisnien do 4MPa na rurociagach o $rednicy
0314/02 |nominalnej 32mm

2 potaczenie

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II I-g 0,23 0,46
Spawacze gr.II r-g 1,25 2,5
Robotnicy gr.I r-g 0,27 0,54

Materiaty




Rodos 8.0.0 [4963] Strona 30/39
Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Koierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi szt 2 4
32mm
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 32mm szt 2 4
Materialy pomocnicze %

Sprzet
Samochod dostawezy 0,9t m-g 0,01 0,02
117 | KNR 7-07 |Pompa obiegowa WILO typ STRATOS MAXO 32/05-16 PN6/10
0102/01
1 kpl
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IV r-g 0,23 0,23
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.III r-g 7,33 7,33
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.II r-g 7,11 7,11
Materialy
Pompa obiegowa WILO typ STRATOS MAXO 32/05-16 PN6/10 szt 1 1
Sprzet
Samochod dostawezy 0,9t m-g 0,22 0,22
118 | KNR 7-07 |Pompa obiegowa WILO typ STRATOS MAXO 32/05-16 PN6/10
0102/01 |wykonanie dla glikolu
1 kpl
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IV r-g 0,23 0,23
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.I1I r-g 7,33 7,33
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.II r-g 7,11 7,11
Materialy
Pompa obiegowa WILO typ STRATOS MAXO 32/05-16 PN6/10 szt 1 1
wykonanie dla glikolu
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,22 0,22
119 |KNR 2-20 'wymiennik ptytowy typ XB37L-1-26
0414/02
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 13,27 13,27
Robotnicy gr.1 r-g 1,53 1,53
Materialy
wymiennik ptytowy typ XB37L-1-26 szt 1 1
uchwyt montazowy wymiennika typ XB37L-1-26 szt 1 1
izolacja EPP wymiennika typ XB37L-1-26 szt 1 1
konstrukcja wsporcza do montazu podtogowego - wykonanie wlasne kpl 1 1
Materiaty pomocnicze % 10
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,22 0,22
Gwinciarka do rur 25-100mm m-g 0,28 0,28
120 | KNR 7-08 Montaz uktadow blokowych systemow elektrycznej regulacji ciaglej
0201/02 temperatury
1 uktad
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 65,23 65,23
Materialy
programowany regulator temperatury typ RE82 szt 1 1
Materiaty pomocnicze % 5
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 2,01 2,01
Samochod dostawczy 0,9t m-g 3,97 3,97
121 |KNR 7-08 |zawor trojdrogowy HRE 3 DN32 kv =16,0 m3/h z napgdem
0201/02  |trzypunktowym AMB182 230V 240s/90 15 Nm
1 uktad
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 65,23 65,23
Materialy
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
mieszacz trdjdrogowy HRE-3 DN32 kV = 16 m3/h szt 1 1
naped AMB182 230V 240s/90 szt 1 1
zestaw przylaczeniowy AMB szt 1 1
Materiaty pomocnicze % 5
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 2,01 2,01
Samochod dostawczy 0,9t m-g 3,97 3,97
122 KI Kompletny rozruch uktadu osuszania biogazu
1 kpl
Materialy
Kompletny rozruch uktadu osuszania biogazu kpl 1 1

RAZEM: Armatura

Razem
Razem element

3.3. Prace pomocnicze

123 |KNR 2-28 [Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 20kg

0204/03
360 kg
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,33 118,8
Materialy
Konstrukcja wsporcza wraz z zabezpieczeniem korozyjnym kg 1,03 370,8
Elektrody do stali wegglowych i niskostopowych kg 0,03 10,8
Tlen techniczny m3 0,01 3,6
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,003 1,08
Farba olejna miniowa 60% dm3 0,01 3,6
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,08 28,8
124 | KALK. |Napetnienie uktadu osuszania biogazu glikolem etylenowym 35%
INDW.
1 kpl
Materialy
Napehienie uktadu osuszania biogazu glikolem etylenowym 35% kpl 1 1
125 | KALK. |czynnosci odbiorowe UDT uktadu osuszania biogazu
INDW.
1 kpl
Materialy
czynnosci odbiorowe UDT uktadu osuszania biogazu kpl 1 1
126 | KALK. |schematy technologiczne i instrukcje obstugi uktadu osuszania biogazu
INDW.
1 kpl
Materialy
schematy technologiczne i instrukcje obstugi uktadu osuszania biogazu kpl 1 1

RAZEM: Prace pomocnicze

Razem
Razem element

3.4. Roboty antykorozyjne i Izolacje

127 | KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie r¢czne, od stanu B do 3-go stopnia
0101/04 |czystosci - rurociagi o $rednicy S7mm

18,27 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,0116 18,482
Materialy
Materialy pomocnicze % 1

128 |KNR 7-12 |Odthuszczanie rurociagéw
0105/04

18,27 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0399 0,729
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Materialy
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,119 2,174
Materiaty pomocnicze % 1

129 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania
0206/04 rurociagow stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm

18,27 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,2378 4,345
Materialy
Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 0,15 2,741
Materialy pomocnicze % 8.9
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0004 0,007
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0004 0,007

130 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociaggdéw stalowych o
0214/04 |érednicy zewnetrznej do 57mm - dwukrotnie
Doptata 2x

18,27 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,4042 7,385
Materialy
Emalia poliwinylowa, og6lnego stosowania biata dm3 0,246 4,494
Materiaty pomocnicze % 8.9
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0006 0,011
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0006 0,011

131 KI Izolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubosci 20mm rur stalowych
DN20

2,5 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,2 0,5
Materialy
Otulina ROCKWOOL 800 gr.20mm.- DN20 m 1,02 2,55

132 KI 1zolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubos$ci 30mm rur stalowych
DN32

76,8 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,22 16,896
Materialy
Otulina ROCKWOOL 800 gr.30mm.- DN32 m 1,02 78,336

133 KI 1zolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubos$ci 40mm rur stalowych
DN40

47,2 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,22 10,384
Materialy
Otulina ROCKWOOL 800 gr.40mm.- DN40 m 1,02 48,144

134 | KNR 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej na rurociagach o $rednicy
0604/02 |zewngtrznej 60-191mm

22,96 m2

Robocizna

Izolarze gr.IT r-g 0,33 7,577
Robotnicy gr.I r-g 0,36 8,266
Materialy

Blacha aluminiowa walcowana na zimno 0,8mm kg 2.4 55,104
Wkrety do blach samogwintujace kuliste bez podktadki 4,2x18mm kg 0,02 0,459
Sprzet

Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,02 0,459
Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,02 0,459

Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm m-g 0,02 0,459
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
RAZEM: Roboty antykorozyjne i Izolacje

Razem

Razem element

OGOLEM
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Pozycje uproszczone

Lacznie
Podatek VAT
Ogolem Kosztorys
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Zestawienie robocizny

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Lp Nazwa Jm Tlos¢
1 |Betoniarze gr.I1 r-g 43,694
2 |Ciesle gr.IT r-g 1,958
3 |Dekarze gr.Il r-g 16,345
4 |Elektromonterzy gr.IV I-g 140,13
5 |Glazurnicy gr.I1T r-g 156,585
6 |Izolarze I-g 27,78
7 |Izolarze gr.I r-g 7,95
8 |Malarze gr.Il r-g 25,444
9 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 32
10 'Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 17,531
11 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I1I r-g 8,478
12 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 77,084
13 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11 r-g 10,765
14 Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.I1 r-g 3,36
15 Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Il r-g 9,028
16 |Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.I11 r-g 0,046
17 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 82,98
18 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.I11 r-g 49,04
19 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IV r-g 0,46
20 |Murarze gr.IT r-g 6,494
21 |Robocizna r-g 2,052
22 |Robocizna razem r-g 295,287
23 |Robotnicy r-g 751,522
24 Robotnicy gr.1 r-g 357,606
25 Robotnicy gr.II r-g 1,44
26 |Spawacze gr.Il r-g 28,229
27 Spawacze gr.I11 r-g 34,38
28 |Tynkarze gr.I1I r-g 66,255
Razem 2 253,923
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Zestawienie materialow

Strona 35/39

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,
rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Lp Nazwa Jm Tlos¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 3,073
2 |Bateria umywalk.stojaca fi 15 mm jednochwytakowa z ruchoma wylewka szt 1
3 Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 2,174
4 |Beton zwykly B-7,5 m3 0,22
5 |Beton zwykty B-10 m3 0,41
6 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 121,478
7 |Blacha aluminiowa walcowana na zimno 0,8mm kg 55,104
8 |Blachowkrety szt 20,126
9 |Bloczki z betonu komérkowego 49x24x24cm szt 11,385
10 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k1.10 szt 6
11 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k1.15 szt 16,8
12 Cegta budowlana petna k1.150 szt 222
13 /Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,2
14 Cement portlandzki 35 t 0,494
15 |Cement portlandzki 35 kg 8,147
16 |Ciecz zawierajaca zywice epoksydowa, rozcienczalnik i inne materiaty pomocnicze (sktadnik A) kg 275,553
17 |cieptomierz ultradzwigkowy Multical 603 z nadajnikiem impulséw Ultraflow 44 Qn= 6,0 DN32 kv = 24,5 m3/h z kompletem kpl 1
czujnikdw temperatury montowany na powrocie
18 czujnik temperatury powierzchni rury typ ESM-11 PT-1000 ( 1000 ? przy 0°C ) zakres temperatur — 0-100 C kpl 1
19 | czynnosci odbiorowe UDT uktadu osuszania biogazu kpl 1
20 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 1
21 |Demontaz istnejacych drzwi wraz z o$ciezami kpl 4
22 Demontaz ptytkowania $cian m2 141,03
23 |drzwi ( minimalny wymiar w $wietle oscieznicy 80x200 cm ) z kratka nawiewna dotem wraz z odpowiednim powigkszeniem otwor6w kpl 2
drzwiowych, drzwi techniczne przyktadowo typu PORTA ENDURO MODEL 2 - (80x200cm),  skrzydlo wyposazone w dolnej czgsci
w panel dolny wentylacyjny z kratka wentylacyjna na dwie  strony oraz panel gérny na dwie strony +
24 |drzwi ( minimalny wymiar w $wietle oscieznicy 90x200 cm ) z kratka nawiewna dotem, drzwi techniczne przyktadowo typu PORTA kpl 1
ENDURO MODEL 2 - (90x200cm), skrzydlo wyposazone w dolnej czgsci w panel dolny ~ wentylacyjny z kratka wentylacyjna na dwie
strony oraz panel gorny na dwie strony, o$cieznica  stalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm wy
25 |Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 11,16
26 |Elementy Geberit Kombifix do miski ustgpowej kpl 1
27 Emalia poliwinylowa, ogdlnego stosowania biata dm3 4,494
28 |Farba dyspersyjna lateksowa koloru biatego dm3 | 109,932
29 |Farba olejna miniowa 60% dm3 3,6
30 [Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 2,741
31 (filtr mufowy 80 otworéw/cm2 DN32 PN16 T=120C szt 1
32 (filtr mufowy 80 otworéw/cm2 DN32 PN16 T =120 C wykonanie dla glikolu szt 2
33 (filtr mufowy 80 otworéw/cm2 DN40 PN16 T =120 C wykonanie dla glikolu szt 1
34 gasnica proszkowa ABC 6 kg szt. 1
35 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 13,546
36 |Gips budowlany szpachlowy t 0,001
37 |Gips budowlany szpachlowy kg 948,85
38 |Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 113,862
39 lizolacja EPP wymiennika typ XB37L-1-26 szt 1
40 [Klej Thermaflex 474 dm3 0,033
41 Klipsy montazowe Thermaclips szt 28,2
42 koc gasniczy w futerale typ T II szt 1
43 |Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 i 40/48,3 x 2,6mm szt 7,93
44 |Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 5,887
45 |Kotki rozporowe szt 31,251
46 Kotnierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 32mm szt 10
47 Kompletny rozruch uktadu osuszania biogazu kpl 1
48 |konstrukcja wsporcza do montazu podtogowego - wykonanie wiasne kpl 1
49 |Konstrukcja wsporcza wraz z zabezpieczeniem korozyjnym kg 370,8
50 Kratki wentylacyjne do przewodow murowanych, typ A o obwodzie do 1000mm szt 5
51 Kregi betonowe o $rednicy 0,8m i wysokosci 0,5m szt 2,1
52 Ksztaltki wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600mm m2 0,638
53 |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=50mm szt 4,596
54 Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 6,57
55 |Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 18,25
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Zestawienie materialow

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Lp Nazwa Jm Tlos¢

56 Ksztattki z PVC kielichowa do kanalizacji zewngtrznej fi 160/4,7 mm szt 2,526
57 Ksztattkiz PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 110/3,2 mm szt 12,102
58 |Ksztattowniki stalowe profil C m 2,973
59 |Ksztattowniki stalowe profil U m 1,102
60 kurek kulowy kotierzowy DN32 PN16 T=150C szt 2
61 kurek kulowy spustowy z koncéwka do weza i zaslepka DNI15S PN16 T=100C szt 1
62 kurek kulowy spustowy z koncoéwka do weza i zaslepka DNI15 PN16 T =100 C wykonanie dla glikolu szt 1
63 kurek kulowy spustowy z koncéwka do weza i zaslepka DN20 PN16 T =100 C wykonanie dla glikolu szt 1
64 Kurek manometrowy zaporowy bezdtawikowy mosi¢zny gwintowany - PN 1,6 MPa, nr kat. 528 fi 4mm szt 1
65 |Listwy maskujace aluminiowe m 12,75
66 Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm szt 8,268
67 'manometro-termometr model WP /80/0-6 bar/0— 120 C /R 1” tylny szt 4
68 Manometry zwykte, centryczne fi 100 mm, typ 111.10, PN 0-0,4 MPa szt 1
69 Masa dylatacyjna - Epidian 311 kg 7,921
70 'masa pgczniejaca f-my HILTI typ CP611A szt 4
71 mieszacz tréjdrogowy HRE-3 DN32 kV = 16 m3/h szt 1
72 | Mieszanka sucha wypetiaczy uniwersalnych (sktadnik B) kg | 1099,982
73 Miska ustgpowa porcelanowa biata wiszaca szt 1
74 |Naczynia wzbiorcze f-my REFLEX typ S wielko$¢ 140/10 szt 1
75 |Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0,52
76 Napetnienie uktadu osuszania biogazu glikolem etylenowym 35% kpl 1
77 |naped AMB182 230V 240s/90 szt 1
78 odpowietrznik automatyczny do c.o. z zaworem stopowym DN15 PN10 T=100C szt 4
79 odpowietrznik automatyczny do c.o. z zaworem stopowym DN15 PN10 T =100 C wykonanie dla glikolu szt 5
80 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku t 43,85
81 |Otulina ROCKWOOL 800 gr.20mm.- DN20 2,55

m
82 |Otulina ROCKWOOL 800 gr.30mm.- DN32 m 78,336
83 |Otulina ROCKWOOL 800 gr.40mm.- DN40 m 48,144
84 Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm typ C-22 m 4,62
85 |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 20mm N-22 m 0,55
86 |Oznakowanie drog ewakuacyjnych, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych, miejsca usytuowania gléwnego wytacznika pradu| kpl 1
87 Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z wiokniny poliestrowej m2 152,329
88 | Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia Polbit WF m2 3,6
89 |Pianka poliuretanowa kg 1,7
90 Piasek do betonow zwyktych m3 1,558
91 Piasek do zapraw m3 1,066
92 Piasek kwarcowy 0,5mm (sktadnik D) kg 275,553
93 Piasek kwarcowy 1,0-2,0mm kg 27,89

94 Plytki z betonu komorkowego 49x24x 6cm szt 10,414

95 Plytki, terakota GRES 30x30cm m2 32,507
96 Plytki, terakota GRES 30x30cm - antyposlizgowe m2 3,754
97 Plyty gipsowo-kartonowe m2 1,494
98 |ptyty XPS gr. min. 6,0 cm m2 121,002
99 |Plyty z welny mineralnej m2 1,494
100 'Podchloryn sodowy kg 30
101 Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej gr.5mm szt 1,026
102 |Podktadki stalowe okragte zgrubne kg 0,36
103 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewodéw typu A/l o obwodzie do 600mm szt 0,98
104 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 100/60cm szt 1
105 Pompa obiegowa WILO typ STRATOS MAXO 32/05-16 PN6/10 szt 1
106 Pompa obiegowa WILO typ STRATOS MAXO 32/05-16 PN6/10 wykonanie dla glikolu szt 1
107 programowany regulator temperatury typ RE82 szt 1
108 |Przeptywowy cisnieniowy podgrzewacz wody np. f-my STIEBEL-ELTRON typ EIL 3 Premium 1x230V 3,53 kW szt 1
109 |przesunigcie istniejacej stacji uzdatniania ( zmigkczania ) wody w pomieszczeniu rozdzielni ciepta w celu wykonania drzwi do kpl 1
pomieszczenia pompy ciepta
110 Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600mm m2 1,71
111 Przyciski do sptuczek podtynkowych szt 1
112 Przylacza elastyczne do armatury szt 2

113 |Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P kg 7,05
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Zestawienie materialow

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Lp Nazwa Jm Tlos¢

114 |Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R kg 4,12
115 |Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 75mm m 0,291
116 |Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 140mm m 0,78
117 [Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 200mm m 0,252
118 |Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gladkimi, fi 21,3/2,3(15)mm m 11,518
119 [Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gladkimi, fi 26,9/2,6(20)mm m 9,672
120 [Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gladkimi, fi 33,7/3,2(25)mm m 1,339
121 |Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi 42,4/3,2(32)mm m 79,104
122 |Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gladkimi, fi 48,3/3,2(40)mm m 47,2
123 |Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gladkimi, fi 159,0/4,5 (150)mm m 42
124 |Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana, gwintowana ze stali 10BX fi 15mm m 0,094
125 [Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewngtrznej k1.S fi 110/3,2mm m 10,063
126 |Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej k1.S fi 160/4,7mm m 5,102
127 Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm m 1,588
128 |Rury z polipropylenu systemu KAN-therm PP PN16 Stabi Glass $r.20/2,8 mm m 4,841
129 |schematy technologiczne i instrukcje obstugi uktadu osuszania biogazu kpl 1
130 |Sedes (deska sedesowa) z tworzywa sztucznego do misek ustepowych typu KOMPAKT szt 1
131 Silikon kg 0,5
132 |Stopnie wlazowe zeliwne szt 2,9
133 | Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego szt 1
134 Sruby zgrubne 6-katne kg 3
135 |Sruby zgrubne 6-kgtne M8x 50mm kpl kg 1,231
136 Tasma mb 2,629
137 |Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,257
138 |Tlen techniczny m3 3,6
139 |Tlen techniczny spr¢zony m3 2,83
140 Uchwyt do rur PVC fi 50mm szt 2,9
141 Uchwyt do rur PVC fi 110mm szt 5,1
142 [Uchwyt do rurociggdw pionowych i poziomych fi 10 - 15mm szt 1,659
143 [ Uchwyt do rurociggéw pionowych i poziomych fi 20 - 25mm szt 4,323
144 [Uchwyt do rurociggdéw pionowych i poziomych fi 32 - 40mm szt 47,098
145 juchwyt montazowy wymiennika typ XB37L-1-26 szt 1
146 Uchwyty do rur PP ér. 20mm szt 9,251
147 [Umywalka biata 550x430mm z otworem. szt 1
148 |Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 32mm szt 10,32
149 |Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC fi 40 - 50mm szt 6,66
150 |Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC fi 75 - 1 10mm szt 32,175
151 |Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC fi 160mm szt 7
152 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 600mm szt 7,068
153 |Utwardzacz poliamidowy Z-1, ciekty (sktadnik C) kg 22,2
154 [Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,058
155 'Wapno gaszone (ciasto) m3 0,127
156 |Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 4,752
157 |Wentylator wyciagowy np. f-my Systemair typ BF 100 S, 50 m3/h/ 6 Pa 230V /14,8 W/ 0,09 A zalaczanie i wylaczenie wraz z szt 1

o$wietleniem w pomieszczeniu

158 |Wkrety do blach samogwintujace kuliste bez podktadki 4,2x18mm kg 0,459
159 |Whaczenie do istniejacych przewodéw poziomych wody kpl 1
160 |Wtaz kanatowy zeliwny 600mm B125 szt 1
161 |Wiaczenie do istniejacych przewodow kanalizacji kpl 1
162 |Wiaczenie si¢ do istniejacych przewodow za sprzggtem kpl 1
163 'Woda m3 1,74
164 |Woda z rurociagu m3 0,02
165 |Wpust podtogowy f-my DALLMER typ typ 61 AK DN100 Nr kat. 610867 szt 3
166 |Wsporniki do elementow Geberit Kombifix kpl 1
167 'Wsporniki do umywalek szt 1
168 |Wykonanie optworow w stropodachu dla przeprowadzenia przewodow wywiewnych kanalizacji sanitarnej wraz z ich wykonczeniem kpl. 1
169 'Wykonanie otwarcia pionéw wentylacji grawitacyjnej kpl. 6
170 'wymiennik ptytowy typ XB37L-1-26 szt 1
171 |Zaprawa m3 0,006
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Strona 38/39

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,
rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Lp Nazwa Jm Tlos¢

172 | Zaprawa cementowa m3 0,11
173 | Zaprawa cementowa m. 50 m3 2,589
174 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,548
175 |Zaprawa klejowa "Ceresit CM-11" do ptytek ceramicznych kg 168,447
176 |Zaprawa spoinujaca Ceresit CM-31 kg 19,029
177 | Zawory zwrotne mosi¢zne d=15mm szt 0,009
178 |zawor bezpieczenstwa typ 1915 DN25 o poczatku otwarcia 0,20 MPa wykonanie dla glikolu szt 1
179 |Zawoér kulowy rownoprzelotowy gwintowany mosi¢zny do wody goracej, fi 15mm szt 10,009
180 |Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany mosi¢zny do wody goracej, fi 32mm szt 9
181 |Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany mosi¢zny do wody goracej, fi 40mm szt 3
182 |zawor regulacyjny niezalezny od ci$nienia typ ABQM 4.0 DN32 ze ztaczkami pomiarowymi szt 3
183 |Zawor umywalkowy stojacy mosi¢zny, chromowany fi 15mm szt 3
184 |zawor zwrotny mufowy DN32 PN10 T=120C szt 1
185 |zawdr zwrotny mufowy DN40 PN10 T =120 C wykonanie dla glikolu szt 1
186 |zestaw przytaczeniowy AMB szt 1
187 \ztacze SU R1 szt 1
188 | Zwir wielofrakcyjny do betonow m3 2,698
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Zestawienie sprzetu

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Lp Nazwa Jm | Ilos¢
1 Betoniarka m-g 1,729
2 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 0,015
3 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,459
4 |Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,018
5 |Gwinciarka do rur 25-100mm m-g 0,28
6 |Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm m-g 0,459
7 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,018
8 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,459
9 |Samochéd dostawczy 0,9t m-g | 13,757
10 Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 4,766
11 Samochdd skrzyniowy 5t m-g | 28,152
12 |Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 0,52
13 | Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 36,87
14 Srodek transportowy m-g 5,34
15 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,572
16 ‘Wyciag m-g 8,006
17 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,058
18 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,72
19 | Zuraw okienny przeno$ny m-g 15,96
20 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,93
Razem 121,088
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