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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

Przedmiar

Strona 2/41

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
1. ZBIORNIK (MAGAZYN ) CIEPLA
Kod CPV: 45215140-0
1 Kalk. |Projekt konstrukcyjny zbiornika (magazymu) ciepta
ind. kpl 1
2 Kalk. |Dostawa elementéw zbiornika (magazymu) ciepta wraz z wszystkimi elementami montazowymi, kré¢cami, wtazami
ind. rewizyjnymi, wspornikami i zawiesiami dla przewodoéw wraz z roztadunkiem w miejscu wbudowania kpl 1
3 Kalk. Kompletny montaz zbiornika (magazynu) ciepta
ind. kpl 1
4 Kalk. |Wykonanie izolacji cieplnej i obudowy blacha trapezowa zbiornika (magazynu) ciepta
ind. kpl 1
5 Kalk. |Wykonanie proby wodoszczelnosci zbiornika (magazynu) ciepta
ind. kpl 1
6 Kalk. |Wywiezienie i optata za przyjecie $mieci pozostatych z montazu zbiornika (magazynu) ciepta na sktadowisku odpadow
ind. kpl 1
2. INSTALACJA HYDRAULICZNA MAGAZYNU CIEPLA
Kod CPV: 45332200-5
7 Kalk. Dostawa i montaz drenazu goérnego zbiornika (magazynu) ciepta
ind. kpl 1
8 Kalk. |Dostawa i montaz drenazu dolnego zbiornika (magazynu) ciepta
ind. kpl 1
9 Kalk. |konstrukcja wsporcza (zawieszenie) drenazu gornego stal 1.4301
ind. kpl 1
10 Kalk. |konstrukcja wsporcza drenazu dolnego stal 1.4301
ind. kpl 1
11 KNR 2-15 |zasuwa klinowa krotka DN8O PN16 dla tmin = +150°C
0409/04
szt 1
12 |[KNR 2-15 |ztacze Storz 75 mm / kotn. DN80, pokrywa ( zamknigcie ) Storz 75 mm
0411/02
szt 1
13 |[KNR 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o srednicy zewngetrznej do 88,9mm i grubosci scianki do 4mm
2102/05
m 0,6
14 |KNR 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 108mm i grubosci $cianki do 4mm
2103/01
m 23,8
15 |KNR 7-09 |Montaz rurociaggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 159mm i grubosci $cianki do 6,3mm
2105/01
m 24,6
16 |KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewngtrznej do 88,9mm i grubosci $cianki do 4mm
2114/05
szt 1
17 KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133mm i gruboscei $cianki do 4mm
2115/01
szt 5
18 |KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 159mm i grubosci $cianki do 6,3mm - kolano
2116/01
szt 2
19 |KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 159mm i gruboscei $cianki do 6,3mm - kolano
2116/01
szt 1
20 [KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o §rednicy nominalnej od 80mm - §ruba taczaca
2201/03 M16x80
styk 1
21 KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o §rednicy nominalnej 100mm - $ruba taczaca
2201/03 [M16x80
styk 4
22 KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o §rednicy nominalnej 150mm - $ruba taczaca
2201/04 'M20x95
styk 2
23 | KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG bez radiologicznego badania spoin, rurociagéw z wysokostopowych stali
0314/01 |austenicznych o érednicy do 88,9mm i grubosci $cianki do 4,5mm
ztacze 4
24 KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG bez radiologicznego badania spoin, rurociagéw z wysokostopowych stali
0314/05 |austenicznych o $rednicy do 133mm i grubosci scianki do 6,3mm
ztacze 22
25 [ KNR 7-09 Spawanie r¢czne w ostonie argonu metoda TIG bez radiologicznego badania spoin, rurociagéw z wysokostopowych stali
0315/01 |austenicznych o srednicy do 159mm i grubosci $cianki do 8mm
ztacze 19
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,
rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w
celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet
wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
26 KNR 7-09 |Proby wodne rurociagéw o $rednicy do 102mm na cisnienie probne do 4MPa
2901/01
m 30
27 KNR 7-09 |Proby wodne rurociagéw o $rednicy do 273mm na cisnienie probne do 4MPa
2901/02
m 24,6
28 Kalk. |elementy mocowania rurociagéw DN100 i DN150 stal 1.4301
ind. kpl 1
3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
Kod CPV: 45332200-5
3.1. Roboty ziemne
29 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3,0m o $cianach pionowych z
0317/05 |wydobyciem urobku topata lub wyciggiem rgcznym
m3 5,61
30 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1,6-2,5m i glgbokosci do 3,0m o $cianach pionowych z
0317/05 |wydobyciem urobku topata lub wyciggiem rgcznym
m3 16,71
31 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 6,0m o $cianach pionowych z
0317/08 |wydobyciem urobku topata lub wyciggiem rgcznym
m3 2,89
32 KNR 2-01 |Petne umocnienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych scian wykopow
0322/02 |liniowych o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m w gruncie kat.ITI-IV
m2 40,3
33 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii
0322/08 |I-IV o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy 1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosei do 3m
m2 27,84
34 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii
0322/04 |II-IV o szerokosci do 1mi glebokosci do 6m wraz z rozbiorka
m2 9,64
35 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I1I-IV o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do
0320/05 3m
m3 5,08
36 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I1I-IV o $cianach pionowych szerokosci 1,6-2,5m i glgbokosci do
0320/05 3m
m3 12,25
37 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I1I-IV o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do
0320/08 |6m
m3 2,89
38 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii I1I-IV
0236/02
m3 20,75
39 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0212/03 |odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kat.I-IIT
m3 4,99
40 KNR 2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtoscei transportu ponad 1km
0214/04 |samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat.ITI-IV
Doptata 10x m3 4,99
41 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 10cm
0501/01
m2 5,31
42 KNR 2-21 |Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii 11 z uzupetieniem gleby rodzimej warstwa ziemi o
0411/01 |grubosci Scm
m2 10,19
43 KNR 2-21 |Re¢czne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 111
0401/02
m2 10,19
3.2. Roboty montazowe
44 | KNR-W |Kanaty z rur zeliwnych systemu SML o $rednicy 150mm
2-18
0414/02 m 6
45 | KNR-W |Ksztattki zeliwne systemu SML o $rednicy 150mm
2-18
0423/02 szt 7
46 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 150mm
0804/01
m 6
47 Kalk. |Wiaczenie kanalizacji do istniejacej studni Si-3
ind. kpl. 1
48 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o srednicy 1200mm i gtebokosci 3m
0613/03
szt 1




Rodos 8.0.0 [4963]

Przedmiar

Strona 4/41

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,
rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w
celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet
wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
49 KNR 2-18 Dwukrotna izolacja abizolem zewngtrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $rednicy 1200mm
0712/10
m 29
50 KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa podworzowa betonowa o $rednicy 300mm
0625/04
szt 1
51 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01
m 10
52 'KNR 2-31 [Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/03
m2 2,6
53 |KNR 2-31 [Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm (tacznie 22,0 cm)
0109/04 |Doptata 10x
m2 2,6
54 'KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci SOmm
0317/01 |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
m2 1,69
55 KNR 2-31 |Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej
0308/01
m2 1,44
56 KNR 2-18 |Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wysokosci 3m
0607/02
m2 3,17
57 |KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w scianach prostych
0609/02
m3 0,47
58 Kalk. |Obstuga geodezyjna wykonywanych robot
ind. mb 6
4. PRZYLACZE CO Z RUR PREIZOLOWANYCH
4.1. Roboty drogowe
59 |KNR 2-31 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j
0814/02
m 2
60 KNR 2-31 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
0807/01 spoin piaskiem - ANALOGIA ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z POLBRUKU
m2 2,4
61 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/03
m2 2.4
62 KNR 4-04 |\Wywiezienie blokoéw i bryt o cigzarze do 50kg na odlegtos¢ 1km samochodami skrzyniowymi przy recznym zatadowaniu
1104/01 |i wytadowaniu
t 0,75
63 |KNR 4-04 'Wywiezienie blokéw i bryt na odlegtos¢ 1km samochodami skrzyniowymi przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu -
1104/03 |naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km - facznie na odlegtosé 11 km
Doptata 10x t 0,75
64 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie rgezne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
0103/02
m2 24
65 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/01
m2 24
66 KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci SOmm
0317/01 |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq - kostka w 90% z odzysku
m2 2,4
67 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04
m 2
68 KNR 2-21 |Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii III z uzupetnieniem gleby rodzimej warstwa ziemi o
0411/01 |grubosci Scm
m2 39,4
69 KNR 2-21 |Re¢czne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 111
0401/02
m2 39,4
4.2. Roboty ziemne
70 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku topata lub
0317/05 |\wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 3,0m grunt kat. III-IV
m3 31,9
71 KNR 2-01 |Petne umocnienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych scian wykopow
0322/02 |liniowych o szerokosci do 1mi gtgbokosci do 3m w gruncie kat III-IV
m2 70,88
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,
rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w
celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet
wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
72 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m w gruncie kat.III-IV
0320/05
m3 19,01
73 KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna z piasku z przygotowaniem kruszywa
0610/01
m3 12,89
74 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0210/02 |odlegtos¢ do 1km - koparki o pojemnos$ci chwytaka 0,25m3, grunt kat.II1
m3 12,89
75 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km
0214/04 |samochodami samowytadowczymi na odlegtoé¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat.III-IV - tacznie 10 km
Doptata 10x m3 12,89
4.3. Roboty monatazowe
76 KNR  |Montaz rur preizolowanych dla rurociggu o $rednicy 114,3/200mm, grubo$¢ Scianki 3,6mm
2-20ul
0100/03 m 67,7
77 KNR  |Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o srednicy do 48,3/110mm, grubo$¢ $cianki 2,6mm
2-20ul
0100/01 m 6,1
78 KNR  |Spawanie r¢czne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych, srednica rurociagu do 139,7mm
2-20ul  |grubos$¢ $cianki 3,6mm
0400/02 ztacze 20
79 KNR  |Spawanie r¢czne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych dla rurociagu o $rednicy do
2-20ul  |48,3/110mm, grubos¢ Scianki 2,6mm
0300/01 zlacze 4
80 | KNR trojnik odwodnieniowy wykonanie 2 114,3/200 x 48,3/110
2-20ul
1300/01 kpl 2
81 KNR  |kolano prefabrykowane 14,3/200 90°
2-20ul
1300/01 kpl 4
82 KNR  |zawor kulowy odcinajacy preizolowany 48,3/110
2-20ul
1200/03 kpl 2
83 KNR  |Montaz muf sktadanych dwuczgsciowych o $rednicy rur ostonowych 110mm, srednica zewngtrzna rury stalowej do
2-20ul  |48,3mm
0500/02 mufg 4
84 KNR  |Montaz muf sktadanych dwuczgsciowych o $rednicy rur ostonowych 200mm, srednica zewngtrzna rury stalowej do
2-20ul |114,3mm
0600/01 mufg 12
85 KNR  |Montaz kolan tukowych 90 stopni na rurach ostonowych o $rednicy do 200mm
2-20ul
1000/09 kolano 4
86 Kalk. |zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy 114,3/200 symb. E-200
ind. szt 4
87 Kalk. |zakonczenie izolacji - r¢kaw termokurczliwy 48,3/110 symb. E-110
ind. szt 2
88 Kalk. |pierscien gumowy 110 symb. P-110
ind. szt 2
89 KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi
0219/01
m 73,8
90 KNR  |Montaz instalacji systemu alarmowego na mufie
2-20ul
2100/01 potacz 16
91 KNR  |Montaz instalacji systemu alarmowego na kolanie
2-20ul
2100/02 potacz 4
92 KNR  |Montaz przewodu instalacji systemu alarmowego
2-20ul
2200/04 szt 1
93 KNR | Montaz kabla potagczeniowego lokalizatora
2-20ul
2200/04 szt 1
94 KNR  |Montaz puszki przytaczeniowe;j instalacji systemu alarmowego
2-20ul
2200/05 szt 4
95 KNR  Montaz lokalizatora usterek w instalacji systemu alarmowego
2-20ul
2200/01 szt 1
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
96 KNR  |Montaz koncoéwki zerujacej instalacji systemu alarmowego
2-20ul
2200/11 szt 2
97 KNR  |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
2-20ul
2300/01 pomiar 2
98 KNR 2-20 |Proby szczelnoscei rurociagdw sieci cieplnych o srednicy nominalnej do 150mm
0207/01
m 73,8
99 KNR 2-20 Uruchomienie sieci cieplnej o srednicy nominalnej 25-150mm
0208/01
m 73,8
100 KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $rednicy nominalnej 40/3,25mm taczonych przez spawanie w pomieszczeniach
0401/03 |\weztoéw cieplnych i w przepompowniach
m 0,7
101 KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $rednicy nominalnej 100/4,5mm taczonych przez spawanie w pomieszczeniach
0401/07 |weztdéw cieplnych i w przepompowniach
m 5,4
102 KNR 2-20 |Potaczenia kotnierzowe dla cisnien do 4MPa na rurociagach o $rednicy nominalnej 100mm
0314/05
potaczenie 1
103 [KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystoscei,
0101/04 |rurociggéw stalowych o $rednicy zewngtrznej do 5S7mm
m2 0,12
104 KNR 7-12 |Czyszczenie rgczne przez szczotkowanie rurociggow stalowych o $rednicy zewngtrznej od 58 do 219mm od stanu
0101/05 |wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
m2 1,94
105 KNR 7-12 |Odttuszczanie rurociagéw
0105/04
m2 2,06
106 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociagéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
0206/04
m2 0,12
107 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociaggéow stalowych o $rednicy zewnetrznej 219mm
0206/05
m2 1,94
108 [KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagdéw stalowych o srednicy zewngtrznej do 57mm
0214/04 Doptata 2x
m2 0,12
109 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagdéw stalowych o $rednicy zewngtrznej od 58 do 219mm
0214/05 |Doptata 2x
m2 1,94
110 KI Izolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubosci 100mm rur stalowych DN100 mb 5,4
111 KNR 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej na rurociagach o srednicy zewngtrznej ponad 191mm
0604/03
m2 5,33
112 [KNR 2-20 |Przejécia przez $ciany betonowe grubosci 20-30cm dla rurociggéw cieplnych z rur stalowych o $rednicy nominalnej
0113/11 |150-200mm
szt 2
4.4. Roboty towarzyszace
113 ' KNR 7-08 Malowanie symboli
0805/03
znak. 4
114 Kalk. |Obstuga geodezyjna wykonywanych robot
ind. mb 73,8
5. PRACE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE
Kod CPV: 45332200-5
115 KNR 2-20 Przejscia przez sciany betonowe grubosci 30-40cm dla rurociggdw cieplnych z rur stalowych o $rednicy nominalne;j
0113/14 65-125mm
przejsc 4
116 | KALK. Masy peczniejace i ostony ogniowe dla przejs¢ p.poz. DZ>50
INDW. przejscie 4
6. TECHNOLOGIA
Kod CPV: 45332200-5
6.1. Przewody
117 | KALK. [Wiaczenie si¢ do istniejacych przewodow przed sprzggtem
INDW. kpl 1
118 [KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o srednicy nominalnej 15mm, o potaczeniach spawanych, na $cianach
0403/01
m 1,2
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rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
119 KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o0. z rur stalowych o srednicy nominalnej 20mm, o potaczeniach spawanych, na §cianach
0403/02
m 1,5
120 KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o0. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 100mm, o pofaczeniach spawanych, na scianach
0403/07
m 54,9
121 KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnoscei instalacji wewngtrznych w budynkach niemieszkalnych
0404/02
m 57,6
122 KI  |Plukanie instalacji c.o0. kpl 1
6.2. Armatura
123 KNR 2-15 |odpowietrznik automatyczny do c.0. z zaworem stopowym DN15 PNI10 T=100C
0408/01
szt 4
124 KNR 2-15 kurek kulowy spustowy z koncéwka do weza i zaslepka DN20 PN16 T=100C
0408/02
szt 4
125 KNR 2-15 (filtr siatkowy kotnierzowy 100 otworow/cm2 z korkami pomiarowymi i korkiem spustowym DN100 PN16 T=120C
0409/05 | dodatkowo wskaznik zanieczyszczenia filtra z zasilaniem bateryjnym
szt 2
126 KNR 2-15 |zawor zwrotny mi¢dzykotnierzowy lub komierzowy do pracy za pompa ( na odcinku ttocznym ) DN100 PN16 T =100
0409/05 |C
szt 2
127 KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15mm
0408/01
szt 4
128 KNR 2-20 |manometro-termometr model WP /80 /0-6 bar/0—120 C /R 1” tylny
0312/03
szt 4
129 KNR 2-15 kurek kulowy kotnierzowy DN100 PN16 T=150C
0409/05
szt 6
130 [KNR 2-15 kompensator kotnierzowy DN100 PN16 T=100C
0409/05
szt 4
131 [KNR 2-15 |przepustnica mi¢dzy kotnierzowa centryczna DN100 , naped wg projektu automatyki
0409/05
szt 2
132 [KNR 2-20 |Potaczenia kotnierzowe dla cisnien do 4MPa na rurociagach o $rednicy nominalnej 80mm
0314/05
potaczenie 2
133 [ KNR 7-07 |Pompa obiegowa WILO typ STRATOS GIGA 2.0-I 80/1-20/2,2
0102/01
kpl 2
134 KI  |[Kompletny rozruch uktadu magazynu ciepta kpl 1
6.3. Prace pomocnicze
135 KNR 2-28 Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 20kg
0204/03
kg 520
136 | KALK. |schematy technologiczne i instrukcje obstugi magazynu ciepta
INDW. kpl 1
6.4. Roboty antykorozyjne i Izolacje
137 [KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu B do 3-go stopnia czystosci - rurociagi o $rednicy S7mm
0101/04
m2 0,21
138 [KNR 7-12 |Czyszczenie rgczne przez szczotkowanie rurociggdw stalowych o $rednicy zewngtrznej od 58 do 219mm od stanu
0101/05 |wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
m2 19,66
139 [KNR 7-12 |Odttuszczanie rurociagéw
0105/04
m2 19,87
140 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
0206/04
m2 0,21
141 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociggéow stalowych o $rednicy zewnetrznej 219mm
0206/05
m2 19,66
142 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagdéw stalowych o $rednicy zewngtrznej do 57mm - dwukrotnie
0214/04 Doptata 2x
m2 0,21
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rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
143 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagdéw stalowych o srednicy zewngtrznej od 58 do 219mm -
0214/05 \dwukrotnie
Doptata 2x m2 19,66
144 KI Izolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubosci 100mm rur stalowych DN100 mb 54,9
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Tabela elementow

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr Opis Robocizna Materiaty | Sprzgt | Kz Kp Zysk |Ogotem

|ZBIORNIK ( MAGAZYN ) CIEPLA
Kod CPV: 45215140-0

—_

2.INSTALACJA HYDRAULICZNA MAGAZYNU CIEPLA
Kod CPV: 45332200-5

)

JZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
Kod CPV: 45332200-5

3.1./Roboty ziemne

3.2..Roboty montazowe

4.PRZYLACZE CO Z RUR PREIZOLOWANYCH

4.1.Roboty drogowe

4.2.Roboty ziemne

4.3.Roboty monatazowe

4.4. Roboty towarzyszace

5./PRACE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE
Kod CPV: 45332200-5

6. TECHNOLOGIA
Kod CPV: 45332200-5

6.1.[Przewody

6.2.| Armatura

6.3./Prace pomocnicze

6.4.Roboty antykorozyjne i Izolacje

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet

1. ZBIORNIK (MAGAZYN ) CIEPLA
Kod CPV: 45215140-0

1 | Kalk. ind. Projekt konstrukcyjny zbiornika (magazymu) ciepta
1 kpl

Materialy

Projekt konstrukcyjny zbiornika (magazymu) ciepta kpl 1 1

2 | Kalk. ind. Dostawa elementow zbiornika (magazymu) ciepta wraz z wszystkimi
elementami montazowymi, kro¢cami, wtazami rewizyjnymi, wspornikami i
zawiesiami dla przewoddw wraz z roztadunkiem w miejscu wbudowania

1 kpl
Materialy

Dostawa elementow zbiornika (magazymu) ciepta wraz z wszystkimi kpl 1 1
elementami montazowymi, kro¢cami, wtazami rewizyjnymi, wspornikami i
zawiesiami dla przewodow wraz z roztadunkiem w miejscu wbudowania

3 | Kalk. ind. Kompletny montaz zbiornika (magazynu) ciepta
1 kpl

Materialy

Kompletny montaz zbiornika (magazynu) ciepta kpl 1 1

4 | Kalk. ind. |Wykonanie izolacji cieplnej i obudowy blacha trapezowa zbiornika
(magazynu) ciepta

1 kpl
Materialy

Wykonanie izolacji cieplnej i obudowy blachg trapezowa zbiornika kpl 1 1
(magazynu) ciepta

5 | Kalk. ind. Wykonanie proby wodoszczelnosci zbiornika (magazynu) ciepta
1 kpl

Materialy

Wykonanie proby wodoszczelnosci zbiornika (magazynu) ciepta kpl 1 1

6 | Kalk. ind. Wywiezienie i optata za przyjecie Smieci pozostatych z montazu zbiornika
(magazynu) ciepta na sktadowisku odpadoéw

1 kpl
Materialy

Wywiezienie i oplata za przyjecie $mieci pozostatych z montazu zbiornika | kpl 1 1
(magazynu) ciepta na sktadowisku odpadow

RAZEM: ZBIORNIK (MAGAZYN ) CIEPLA

Razem
Razem element

2. INSTALACJA HYDRAULICZNA MAGAZYNU CIEPLA
Kod CPV: 45332200-5

7 | Kalk. ind. |Dostawa i montaz drenazu gornego zbiornika (magazynu) ciepta
1 kpl
Materialy

Dostawa i montaz drenazu gornego zbiornika (magazynu) ciepta kpl 1 1

8 | Kalk. ind. Dostawa i montaz drenazu dolnego zbiornika (magazynu) ciepta
1 kpl
Materialy

Dostawa i montaz drenazu dolnego zbiornika (magazynu) ciepta kpl 1 1

9 | Kalk. ind. konstrukcja wsporcza (zawieszenie) drenazu gornego stal 1.4301
1 kpl
Materialy

konstrukcja wsporcza (zawieszenie) drenazu gornego stla 1.4301 kpl 1 1

10 | Kalk. ind. konstrukcja wsporcza drenazu dolnego stal 1.4301

1 kpl
Materialy
konstrukcja wsporcza drenazu dolnego stal1.4301 kpl 1 1
11 |KNR 2-15 zasuwa klinowa krotka DN80 PN16 dla tmin = +150°C
0409/04
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 1,05 1,05

Spawacze gr.I1 I-g 1,17 1,17
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,87 0,87
Materialy
zasuwa klinowa krotka DN80 PN 16 dla tmin = +150°C szt 1 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 2,16 2,16
Sruby zgrubne 6-katne kg 0,52 0,52
Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0,13 0,13
Podktadki stalowe okragte zgrubne kg 0,09 0,09
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,16 0,16
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,13 0,13
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,32 1,32

12 [ KNR 2-15 \ztacze Storz 75 mm / koin. DN8O, pokrywa ( zamknigcie ) Storz 75 mm

0411/02

1 szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 1,09 1,09
Spawacze gr.11 r-g 1,17 1,17
Robotnicy gr.I r-g 0,87 0,87
Materialy
ztacze Storz 75 mm/ kotn. DN8O szt 1 1
pokrywa ( zamknigcie ) Storz 75 mm szt 1 1
Uszczelka bezazbestowa plaska fi 80mm szt 2,16 2,16
Sruby zgrubne 6-katne kg 0,52 0,52
Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0,13 0,13
Podktadki stalowe okragte zgrubne kg 0,09 0,09
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochdd dostawcezy 0,9t m-g 0,09 0,09
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,32 1,32

13 [KNR 7-09 |Montaz rurociagéow stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do
2102/05 |88,9mm i grubosci $cianki do 4mm

0,6 m
Robocizna
Monterzy instalacji technologicznych gr.I1 r-g 0,04 0,024
Monterzy instalacji technologicznych gr.I11 r-g 0,34 0,204
Monterzy instalacji technologicznych gr.IV r-g 0,16, 0,096
Materialy
Rury ze stali nierdzewnej przewodowe ze szwem gatunku 1.4301 dn=80mm  m 1,02 0,612
(88,9x3,2)

14 |KNR 7-09 |Montaz rurociaggéw stalowych spawanych o srednicy zewngtrznej do
2103/01 108mm i grubosci $cianki do 4mm

23,8 m
Robocizna
Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 0,04 0,952
Monterzy instalacji technologicznych gr.II1 I-g 0,39 9,282
Monterzy instalacji technologicznych gr.IV r-g 0,19 4,522
Materialy
Rury ze stali nierdzewnej przewodowe ze szwem gatunku 1.4301 m 1,02 24,276

dn=100mm (114,3x3,6)

15 |KNR 7-09 Montaz rurociagdéw stalowych spawanych o srednicy zewngtrznej do
2105/01 |159mm i grubosci $cianki do 6,3mm

24,6 m
Robocizna
Monterzy instalacji technologicznych gr.11 I-g 0,13/ 3,198
Monterzy instalacji technologicznych gr.II1 I-g 0,47 11,562

Monterzy instalacji technologicznych gr.IV r-g 0,24/ 5,904
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Materialy
Rury ze stali nierdzewnej przewodowe ze szwem gatunku 1.4301 m 1,01 24,846
dn=150mm (168,3x4,0)
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,33 8,118
Zuraw samojezdny kotowy do 5t m-g 0,45 11,07

16 KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewngetrznej do 88,9mm i
2114/05 |grubosci scianki do 4mm

1 szt

Robocizna

Monterzy instalacji technologicznych gr.I11 r-g 0,48 0,48
Monterzy instalacji technologicznych gr.IV r-g 0,25 0,25
Monterzy instalacji technologicznych gr.11 r-g 0,05 0,05
Materialy

Kolanka krotkie z rur ze stali nierdzewnej przewodowe ze szwem gatunku | szt 1,01 1,01
1.4301 80mm

17 |KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewngtrznej do 133mm i
2115/01 |grubosci $cianki do 4mm

S szt

Robocizna

Monterzy instalacji technologicznych gr.11 r-g 0,05 0,25
Monterzy instalacji technologicznych gr.I11 r-g 0,84 4,2
Monterzy instalacji technologicznych gr.IV r-g 0,42 2,1
Materialy

Kolanka krotkie z rur ze stali nierdzewnej przewodowe ze szwem gatunku | szt 1,01 5,05
1.4301 100mm

18 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewngtrznej do 159mm i
2116/01 |grubosci $cianki do 6,3mm - kolano

2 szt

Robocizna

Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 0,05 0,1
Monterzy instalacji technologicznych gr.I11 r-g 1,12 2,24
Monterzy instalacji technologicznych gr.IV r-g 0,57 1,14
Materialy

Kolanka krotkie z rur ze stali nierdzewnej przewodowe ze szwem gatunku | szt 1,01 2,02
1.4301 150mm

19 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewngtrznej do 159mm i
2116/01 |grubosci $cianki do 6,3mm - kolano

1 szt

Robocizna

Monterzy instalacji technologicznych gr.I1 r-g 0,05 0,05
Monterzy instalacji technologicznych gr.II1 r-g 1,12 1,12
Monterzy instalacji technologicznych gr.IV r-g 0,57 0,57
Materialy

redukcja ze stali nierdzewnej przewodowe ze szwem gatunku 1.4301 szt 1,01 1,01
200/150mm

20 [KNR 7-09 Materialy do potaczen komierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o
2201/03 |$rednicy nominalnej od 80mm - $ruba taczaca M16x80

1 styk
Materialy
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 1,08 1,08
Sruby stalowe z tbem szesciokatnym 1.4301 M16x80 szt 8,24 8,24
Nakretki sredniodoktadne 1.4301 M16 szt 8,24 8,24
Podktadki stalowe okragte doktadne 1.4301 M16 szt 16,48 16,48
Kotnierz stalowy 1.4301, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa | szt 2,01 2,01

fi 80mm
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet

21 |[KNR 7-09 Materialy do potaczen kotierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o
2201/03 |$rednicy nominalnej 100mm - $ruba taczaca M16x80

4 styk

Materialy

Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,08 4,32
Sruby stalowe z tbem szeéciokatnym 1.4301 M16x80 szt 8,24 32,96
Nakretki sredniodoktadne 1.4301 M16 szt 8,24 32,96
Podktadki stalowe okragte doktadne 1.4301 M16 szt 16,48 65,92
Kohierz stalowy 1.4301, okragty, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa | szt 2,01 8,04
fi 100mm

22 |KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1,6MPa o
2201/04 |$rednicy nominalnej 150mm - $ruba taczaca M20x95

2 styk

Materialy

Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 1,06 2,12
Sruby stalowe z tbem szedciokatnym 1.4301 M20x95 szt 8,24 16,48
Nakretki sredniodoktadne 1.4301 M20 szt 8,24 16,48
Podktadki stalowe okragte doktadne 1.4301 M20 szt 16,48 32,96
Kohierz stalowy 1.4301, okragty, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa | szt 2,01 4,02
fi 150mm

23 |KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG bez radiologicznego
0314/01 |badania spoin, rurociagdw z wysokostopowych stali austenicznych o
srednicy do 88,9mm i grubosci scianki do 4,5mm

4 ztacze

Robocizna

Monterzy instalacji technologicznych gr.11 r-g 0,38 1,52
Spawacze gr.I11 r-g 0,72 2,88
Materialy

Elektrody wolframowe szt 0,04 0,16
Drut stalowy do spawania kg 0,04 0,16
Argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0,01 0,04
Sprzet

Urzadzenie do spawania r¢cznego w ostonie argonu TIG-500A m-g 0,75 3
Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,07 0,28

24 KNR 7-09 |Spawanie r¢czne w ostonie argonu metoda TIG bez radiologicznego
0314/05 |badania spoin, rurociagéw z wysokostopowych stali austenicznych o
$rednicy do 133mm i grubosci $cianki do 6,3mm

22 zlacze

Robocizna

Monterzy instalacji technologicznych gr.I1 r-g 0,74 16,28
Spawacze gr.I1I r-g 1,07 23,54
Materialy

Elektrody wolframowe szt 0,06 1,32
Drut stalowy do spawania kg 0,13 2,86
Argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0,02 0,44
Sprzet

Urzadzenie do spawania r¢cznego w ostonie argonu TIG-500A m-g 1,13) 24,86
Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,27 5,94

25 |KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG bez radiologicznego
0315/01 |badania spoin, rurociaggdw z wysokostopowych stali austenicznych o
srednicy do 159mm i grubosci $cianki do 8mm

19 ztacze
Robocizna
Monterzy instalacji technologicznych gr.11 r-g 1,01 19,19
Spawacze gr.I11 r-g 1,41 26,79
Materialy
Elektrody wolframowe szt 0,07 1,33
Drut stalowy do spawania kg 0,24 4,56
Argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0,03 0,57

Sprzet
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Urzadzenie do spawania rgcznego w ostonie argonu TIG-500A m-g 1,47 27,93
Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,38 7,22

26 KNR 7-09 |Proby wodne rurociagdéw o $rednicy do 102mm na cisnienie probne do
2901/01 |4MPa

30 m
Robocizna
Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 0,2538 7,614
Monterzy instalacji technologicznych gr.I11 r-g 0,1268 3,804
Materialy
Rury ze stali nierdzewnej przewodowe ze szwem gatunku 1.4301 dn=25mm | m 0,04 1,2
(33,7x2,6)
Kotnierz stalowy 1.4301, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa | szt 0,002 0,06
fi 25mm
Zawor zaporowy z nasada koztowa, kohierzowy, zeliwny - 1,6 MPa, nr szt 0,0005 0,015
kat.215 fi 25mm
Kotnierz stalowy 1.4301, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa | szt 0,0043 0,129
fi 25mm
Sruby zgrubne 6-katne gwintowane kpl kg 0,0021 0,063
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 25mm szt 0,0016/ 0,048
Woda m3 0,005 0,15
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,037 1,11
Pompa tlokowa m-g 0,0148 0,444

27 KNR 7-09 |Proby wodne rurociagdéw o $rednicy do 273mm na cisnienie probne do
2901/02 |4MPa

24,6 m
Robocizna
Monterzy instalacji technologicznych gr.11 r-g 0,2585 6,359
Monterzy instalacji technologicznych gr.I11 r-g 0,1293) 3,181
Materialy
Rury ze stali nierdzewnej przewodowe ze szwem gatunku 1.4301 dn=25mm m 0,04 0,984
(33,7x2,6)
Kohierz stalowy 1.4301, okragty, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa | szt 0,002 0,049
fi 25mm

Zawor zaporowy z nasadg koztowa, koierzowy, zeliwny - 1,6 MPa, nr szt 0,0005 0,012
kat.215 fi 25mm

Kohierz stalowy 1.4301, okragty, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa | szt 0,015 0,369

fi 25mm

Sruby zgrubne 6-katne gwintowane kpl kg 0,0042 0,103

Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 25mm szt 0,0028 0,069

Woda m3 0,03 0,738

Sprzet

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,037 0,91

Pompa ttokowa m-g 0,0174, 0,428
28 | Kalk. ind. elementy mocowania rurociggéw DN100 i DN150 stal 1.4301

1 kpl

Materialy

elementy mocowania rurociaggéw DN100 i DN150 stal 1.4301 kpl 1 1

RAZEM: INSTALACJA HYDRAULICZNA MAGAZYNU CIEPLA

Razem
Razem element

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
Kod CPV: 45332200-5

3.1. Roboty ziemne

29 KNR 2-01 'Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I1I-IV o szerokosci 0,8-1,5m
0317/05 |i glebokosci do 3,0m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topata
lub wyciagiem rgcznym

5,61 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,2948 18,484
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet

30 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1,6-2,5m
0317/05 i gtgbokosei do 3,0m o Scianach pionowych z wydobyciem urobku topata
lub wyciagiem r¢cznym

16,71 m3
Robocizna

Robotnicy gr.I I-g 3,906/ 65,269

31 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m
0317/08 i gtgbokosci do 6,0m o Scianach pionowych z wydobyciem urobku topata
lub wyciagiem recznym

2,89 m3
Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,4599 12,889

32 KNR 2-01 |Petne umocnienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi (wypraskami) w
0322/02 |gruncie suchym pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i
glebokosei do 3m w gruncie kat.III-IV

40,3 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,373 15,032
Robotnicy gr.I r-g 0,2764, 11,139
Materialy

Pale szalunkowe stalowe 0,00027| 0,011
0,00105 0,042

0,0009, 0,036
Klamry ciesielskie typ U 0,119, 4,796

Gwozdzie budowlane gote kg 0,0096/ 0,387

Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm

Drewno na stemple (korowane, nasycone)

& 28 -

33 |KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
0322/08 \wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokosci do 1m -
dodatek za kazdy dalszy 1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosei do 3m

27,84 m2
Robocizna
Ciedle gr.I1 r-g 0,073 2,032
Robotnicy gr.I r-g 0,1047 2,915
Materialy
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00005, 0,001
Bale iglaste obrzynane nasycone k1.III gr.50-63mm m3 | 0,00002 0,001
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,0012) 0,033
Klamry ciesielskie kg 0,018 0,501
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0014/ 0,039

34 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
0322/04 |wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m

i glebokosci do 6m wraz z rozbiorka

9,64 m2
Robocizna
Ciedle gr.1I rg | 04297 4142
Robotnicy gr.1 r-g 0,2481 2,392
Materialy
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00029, 0,003
Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 | 0,00132] 0,013
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 | 0,00118 0,011
Klamry ciesielskie kg 0,119 1,147
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096, 0,093

35 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I1I-IV o $cianach
0320/05 |pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m

5,08 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 1,3561 6,889

36 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I1I-IV o $cianach
0320/05 |pionowych szerokosci 1,6-2,5m i glebokosci do 3m

12,25 m3

Robocizna
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Robotnicy gr.1 r-g 1,7095 20,941

37 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach
0320/08 |pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 6m

2,89 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,5567 4,499

38 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii
0236/02 III-IV

20,75 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,2273| 4,716
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,138 2,864

39 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem
0212/03 |urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki
0,25m3, grunt kat.I-IIT

4,99 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0422 0,211
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 0,0864/ 0,431
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0326/ 0,163
Samochod samowytadowcezy St m-g 0,2146/ 1,071

40 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte
0214/04 |0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat.III-IV
Doptata 10x

4,99 m3
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy St m-g 0,152 0,758
41 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatlow sypkich o grubosci 10cm
0501/01
531 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 1,303
Materialy
Pospotka m3 0,122 0,648
Materiaty pomocnicze % 2.5

42 KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii III z
0411/01 |uzupehieniem gleby rodzimej warstwa ziemi o grubosci Scm

10,19 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 0,297 3,026
Materialy
Ziemia zyzna lub kompostowa m3 0,052 0,53

43 KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w
0401/02 |gruncie kategorii III

10,19 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.I1 r-g 0,0086| 0,088
Ogrodnicy gr.1 r-g 0,2139 2,18
Materialy
Nasiona traw kg 0,02 0,204

RAZEM: Roboty ziemne

Razem

Razem element

3.2. Roboty montazowe
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
44 | KNR-W Kanaly z rur zeliwnych systemu SML o $rednicy 150mm
0414102
6m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,469 2,814
Materialy
Rury Zeliwne kanalizacyjne SML 150mm m 1,02 6,12
potaczenie Rapid Inox z uszczelnieniem EPDM 150mm szt 1 6
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,0341 0,205
45 | KNR-W Ksztattki zeliwne systemu SML o srednicy 150mm
022135/;02
7 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,458 3,206
Materialy
kolano zeliwne kanalizacyjne SML 150mm 90st. szt (3) 3
trojnik zeliwny kanalizacyjny SML 150mm 90st. szt (1) 1
potaczenie Rapid Inox z uszczelnieniem EPDM 150mm szt 1
Rury Zeliwne kanalizacyjne SML 150mm m (2,8), 2,8
Materiaty pomocnicze % 25
46 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 150mm
0804/01
6m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,1856 1,114
Robotnicy gr.I r-g 0,0928 0,557
Materialy
Drewno na stemple iglaste nasycone 6-20cm, dtugosci 8,9m m3 | 0,00064 0,004
Uszezelki gumowe ptaskie do potaczen kotierzowych szt 0,022/ 0,132
Woda m3 0,05 0,3
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,0316 0,19
47 | Kalk. ind. 'Wtaczenie kanalizacji do istniejacej studni Si-3
1 kpl.
Materialy
Wrhaczenie kanalizacji do istniejacej studni Si-3 kpl 1 1

48 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o srednicy
0613/03 1200mm i glgbokosci 3m

1 szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I11 r-g 8,6 8,6
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 25,82 25,82
Materialy

Krag z betonu zwirowego C16/20(B-20) o wys. S00mm fi 1200mm szt 5,25 5,25
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 45, pelna szt 287 287
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,301 0,301
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,644 0,644
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0,41 0,41
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 9,82 9,82
Roztwor asfaltowy do izolacji kg 22,21 22,21
Stopien wtazowy zeliwny do studzienek szt 8 8
Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600mm k1. D (40 t) szt 1 1
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 164/60cm szt 1 1
Pier$cien odcigzajacy zelbetowy fi 153 x 193cm, h=20cm szt 1 1
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 3,16 3,16

49 KNR 2-18 Dwukrotna izolacja abizolem zewngtrznych powierzchni rur betonowych i
0712/10 |zelbetowych o $rednicy 1200mm

29m
Robocizna
Izolarze gr.I1 r-g 0,3323 0,964
Robotnicy gr.I r-g 0,3323 0,964
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg | 12,0895 35,06
Materiaty pomocnicze % 3.5
Sprzet
Zuraw samojezdny kotowy do 5t m-g 0,174 0,505
50 KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa podworzowa betonowa o $rednicy 300mm
0625/04
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 591 591
Materialy
Whpust sciekowy podworzowy, zeliwny 300x300 szt 1 1
Sznur konopny smotowany kg 1,6 1,6
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 41 41
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,13 0,13
Osadniki $ciekowe betonowy podworzowy DN300 szt 1 1
Nadstawka betonowa $cieckowa DN300 szt 1 1
Thuczen kamienny tamany m3 0,4 0,4
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 1,04 1,04

51 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z
0407/01 |wypetnieniem spoin zaprawa cementowa

10 m
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,1018 1,018
Robotnicy gr.I r-g 0,1066, 1,066
Materialy
Obrzeza betonowe 20x6cm m 1,02 10,2
Piasek m3 0,0047 0,047
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkoéw t 0,0001| 0,001
Woda m3 0,0004 0,004
Materiaty pomocnicze % 0.5
52 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 |12cm
2,6 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I11 r-g 0,0806 0,21
Ciedle gr.I1 r-g 0,008 0,021
Robotnicy gr.IT r-g 0,1499 0,39
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,1218 0,317
Krawedziaki iglaste k1.IT m3 0,0005 0,001
Woda m3 0,01 0,026
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet

Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0402 0,105
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
53 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04 |(tacznie 22,0 cm)
Doptata 10x
2,6 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I11 r-g 0,067 0,174
Robotnicy gr.I1 r-g 0,103 0,268
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,1015 0,264
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,034/ 0,088
54 |KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubosci 80mm na
0317/01 |podsypce cementowo-piaskowej grubosci S0mm z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowa
1,69 m2
Robocizna
Brukarze gr.I11 r-g 0,5859 0,99
Robotnicy gr.I1 r-g 0,6332 1,07
Robotnicy gr.1 r-g 0,0315/ 0,053
Materialy
Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, kolorowa m2 1,025 1,732
Piasek m3 0,0845 0,143
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0111 0,019
Woda m3 0,016 0,027
Sprzet
Ubijak spalinowy m-g 0,053 0,09
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025/ 0,042
55 KNR 2-31 |Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej
0308/01
1,44 m2
Robocizna
Ciedle gr.IT r-g 0,0411 0,059
Betoniarze gr.IT r-g 0,1934 0,278
Robotnicy gr.I1 r-g 0,154/ 0,222
Robotnicy gr.1 r-g 0,1029, 0,148
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,1218 0,175
Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,0005 0,001
Piasek m3 0,05 0,072
Papa smotowa izolacyjna m2 0,014 0,02
Plyty pil$niowe porowate zwykte 19mm m2 0,025/ 0,036
Woda m3 0,075 0,108
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 0,051 0,073
56 |KNR 2-18 Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wysokosci 3m
0607/02
3,17 m2
Robocizna
Ciedle gr.I1 r-g 1,293 4,099
Materialy
Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,002 0,006
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm m3 0,008 0,025
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm m3 0,004/ 0,013
Krawedziaki iglaste nasycone k1.1 m3 0,0026/ 0,008
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6 1,902
Drut stalowy migkki kg 0,23/ 0,729
Materiaty pomocnicze % 2.5
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Ilo§¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Sprzet
Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0,009 0,029

57 KNR 2-18 Regczne uktadanie mieszanki betonowej w $cianach prostych

0609/02
0,47 m3

Robocizna
Betoniarze gr.I1I I-g 1,47 0,691
Betoniarze gr.II r-g 2,21 1,039
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,020 0,479
Materiaty pomocnicze % 25

58 | Kalk. ind. |Obstuga geodezyjna wykonywanych robot
6 mb

Materialy

Obstuga geodezyjna m 1 6

RAZEM: Roboty montazowe

Razem
Razem element
4. PRZYLACZE CO Z RUR PREIZOLOWANYCH

4.1. Roboty drogowe

59 |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02

2m
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0795] 0,159

60 KNR 2-31 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej
0807/01 |14x14cm na podsypce piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem -
ANALOGIA ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z POLBRUKU

2,4 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7864 1,887
61 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/03
2,4 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,6625 1,59
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 0,3 0,72

62 |KNR 4-04 Wywiezienie blokow i bryt o cigzarze do 50kg na odlegtos¢ 1km
1104/01 |samochodami skrzyniowymi przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu

0,75t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,8 0,6
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,312 0,234

63 KNR 4-04 |Wywiezienie blokéw i bryt na odlegtos¢ 1km samochodami skrzyniowymi
1104/03 |przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km - facznie na odleglos¢ 11 km
Doptata 10x

0,75t
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,33 0,248

64 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 |nawierzchni w gruncie kategorii I1I-IV

2,4 m2
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,1866 0,448
Materialy
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Woda m3 0,005 0,012
Materiaty pomocnicze % 0.5
65 KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/01
2,4 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I11 r-g 0,0806 0,193
Ciesle gr.Il r-g 0,008 0,019
Robotnicy gr.II r-g 0,1722 0,413
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,1218 0,292
Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,0005 0,001
Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0305/ 0,073
Woda m3 0,01 0,024
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0402 0,096
66 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubosci 80mm na
0317/01 |podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowq - kostka w 90% z odzysku
2,4 m2
Robocizna
Brukarze gr.I11 r-g 0,5859 1,406
Robotnicy gr.IT r-g 0,6332 1,52
Robotnicy gr.I r-g 0,0315] 0,076
Materialy
Kostka betonowa Polbruk m2 0,1025 0,246
Piasek m3 0,0845 0,203
Cement portlandzki 35 t 0,0111 0,027
Woda m3 0,016/ 0,038
Sprzet
Ubijak spalinowy m-g 0,053 0,127
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025 0,06
67 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z
0407/04 |wypehieniem spoin zaprawa cementowag
2m
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,1202 0,24
Robotnicy gr.I r-g 0,1256/ 0,251
Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 2,04
Piasek m3 0,006 0,012
Woda m3 0,0004 0,001
Materiaty pomocnicze % 0.5
68 KNR 2-21 |Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii 111 z
0411/01 |uzupehieniem gleby rodzimej warstwa ziemi o grubosci Scm
39,4 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 0,297 11,702
Materialy
Ziemia zyzna lub kompostowa m3 0,052 2,049
69 KNR 2-21 [Regczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w
0401/02 |gruncie kategorii III
39,4 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.IT r-g 0,0086/ 0,339
Ogrodnicy gr.I r-g 0,2139] 8,428
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Materialy
Nasiona traw kg 0,02 0,788]

RAZEM: Roboty drogowe

Razem
Razem element

4.2. Roboty ziemne

70 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach
0317/05 |suchych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem r¢cznym, wykopy o
gtebokosci do 3,0m grunt kat. III-IV

31,9 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,2948 105,104

71 KNR 2-01 |Petne umocnienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi (wypraskami) w
0322/02 |gruncie suchym pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i
glebokosei do 3m w gruncie kat.III-IV

70,88 m2
Robocizna
Ciesle gr.I1 r-g 0,373 26,438
Robotnicy gr.1 r-g 0,2764) 19,591
Materialy
Pale szalunkowe stalowe t 0,00027| 0,019
Bale iglaste obrzynane nasycone k1.III gr.50-63mm m3 | 0,00105 0,074
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,0009] 0,064
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119) 8,435
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0096 0,68
72 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych szerokosci
0320/05 10,8-1,5m1 glebokosci do 3m w gruncie kat.III-IV
19,01 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3561 25,779
73 KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna z piasku z przygotowaniem kruszywa
0610/01
12,89 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 6,09 78,5
Materialy
Piasek filtracyjny m3 1,256, 16,19
74 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem
0210/02 |urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km - koparki o
pojemnosci chwytaka 0,25m3, grunt kat.III
12,89 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,2428 3,13
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 0,1062] 1,369
Samochod samowytadowcezy St m-g 0,237 3,055
75 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte
0214/04 |0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi
na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat.III-IV -
tacznie 10 km
Doptata 10x
12,89 m3
Sprzet
Samochodd samowytadowcezy St m-g 0,152 1,959
RAZEM: Roboty ziemne
Razem

Razem element

4.3. Roboty monatazowe

76 KNR  |Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o $rednicy 114,3/200mm, grubos¢
2-20ul |$cianki 3,6mm
0100/03
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
67,7 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,78 52,806
Materialy
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa z alarmem fi m 1,02 69,054
114,3/200mm
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,0342 2,315
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,0342 2,315
Zuraw samojezdny kotowy 5t m-g 0,055 3,724

77 KNR  Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o $rednicy do 48,3/110mm,
2-20ul |grubosé scianki 2,6mm

0100/01
6,1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 041 2,501
Materialy
Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa bez alarmu fi m 1,02 6,222
48,3/110mm
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Samochéd skrzyniowy St m-g 0,0162] 0,099
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,0162) 0,099

78 KNR  |Spawanie r¢czne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i
2-20ul |niskostopowych, $rednica rurociagu do 139,7mm grubos¢ scianki 3,6mm

0400/02
20 ztacze

Robocizna

Robotnicy r-g 1,22 24,4
Materialy

Elektrody otulone do stali niskostopowych 2,5mm szt 4,64 92,8
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,04 0,8
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01 0,2
Sprzet

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,79 15,8
Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,15 3

79 KNR  |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i
2-20ul  |niskostopowych dla rurociagu o srednicy do 48,3/110mm, grubos¢ scianki
0300/01 |2,6mm

4 ztacze
Robocizna
Robotnicy r-g 0,72 2,88
Materialy
Drut stalowy do spawania kg 0,03 0,12
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,03 0,12
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,02 0,08
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,03 0,12
80 | KNR trojnik odwodnieniowy wykonanie 2 114,3/200 x 48,3/110
2-20ul
1300/01
2 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,75 7,5
Materialy
trojnik odwodnieniowy wykonanie 2 114,3/200 x 48,3/110 kpl 1 2
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet

Samochéd dostawcezy 0,9t m-g 0,47 0,94
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
81 KNR  kolano prefabrykowane 14,3/200 90°
2-20ul
1300/01
4 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,75 15
Materialy
kolano prefabrykowane 14,3/200 90° kpl 1 4
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,47 1,88
82 KNR  |zawor kulowy odcinajacy preizolowany 48,3/110
2-20ul
1200/03
2 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 6,5
Materialy
zawor kulowy odcinajacy preizolowany 48,3/110 kpl 1 2
rura ostonowa ZKN-100 L=0,6 m szt 1 2
skrzynka uliczna ZKS-100 szt 1 2
klucz ZKK-50 L=1,0 m szt 1 2
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,4 0,8

83 KNR  |Montaz muf sktadanych dwuczgsciowych o $rednicy rur ostonowych
2-20ul  |110mm, $rednica zewngtrzna rury stalowej do 48,3mm

0500/02
4 mufe
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8 32
Materialy
ztacze termokurczliwe 40/110 symb. NT-40/129 kpl 1 4
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Samochdd dostawcezy 0,9t m-g 0,1 0,4

84 KNR  |Montaz muf sktadanych dwuczgsciowych o $rednicy rur ostonowych
2-20ul  |200mm, $rednica zewngtrzna rury stalowej do 114,3mm

0600/01
12 mufe
Robocizna
Robotnicy r-g 1,09 13,08
Materialy
ztacze termokurczliwe 100/200 symb. NT-100/224 kpl 1 12
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,15 1,8

85 KNR  |Montaz kolan tukowych 90 stopni na rurach ostonowych o srednicy do
2-20ul  200mm

1000/09
4 kolano
Robocizna
Robotnicy r-g 2,38 9,52
Materialy
zlacze termokurczliwe kolanowe 114,3/200 symb. NSRK-100/218 kpl 1 4
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 fi 100/114,3 x 3,6mm | szt 1 4
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,3 1,2

86 | Kalk. ind. |zakonczenie izolacji - rgkaw termokurczliwy 114,3/200 symb. E-200
4 szt
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Ilo§¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Materialy
zakonczenie izolacji - rgkaw termokurczliwy 114,3/200 symb. E-200 szt 1 4
87 | Kalk. ind. |zakonczenie izolacji - r¢gkaw termokurczliwy 48,3/110 symb. E-110
2 szt
Materialy
zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy 48,3/110 symb. E-110 szt 1 2
88 | Kalk. ind. pierscien gumowy 110 symb. P-110
2 szt
Materialy
pierscien gumowy 110 symb. P-110 szt 1 2

89 KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w
0219/01 |ziemi

73,8 m
Robocizna R=0,955
Monterzy gr.1l r-g | 0,007545 0,557
Materialy
Tasma z PCW m2 03 22,14
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0011 0,081
90 KNR  |Montaz instalacji systemu alarmowego na mufie
2-20ul
2100/01
16 potacz
Robocizna
Robotnicy r-g 0,52 8,32
Materialy
Podktadki filcowe szt 1 16
Przew6d miedziany m 0,45 7,2
Materiaty pomocnicze % 5
91 KNR  |Montaz instalacji systemu alarmowego na kolanie
2-20ul
2100/02
4 potacz
Robocizna
Robotnicy r-g 0,77 3,08
Materialy
Podktadki filcowe szt 3 12
Przewod miedziany m 0,85 3,4
Materiaty pomocnicze % 5
92 KNR  |Montaz przewodu instalacji systemu alarmowego
2-20ul
2200/04
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 0,2
Materialy
Przewdd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powloce polwinitowe;j typu m 2,5 2,5
YDYp-450/750V, 4x1,5mm2
Materiaty pomocnicze % 5
93 KNR  Montaz kabla potaczeniowego lokalizatora
2-20ul
2200/04
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 0,2
Materialy
koncentryczny kabel potaczeniowy lokalizatora symb. K-1 szt 2 2
Materiaty pomocnicze % 5

94 KNR  |Montaz puszki przytaczeniowe;j instalacji systemu alarmowego
2-20ul
2200/05
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
4 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,38 1,52
Materialy
uniwersalna puszka przytaczeniowa wraz z uziemieniem symb. UPP-1 szt 1 4
Materiaty pomocnicze % 5
95 KNR  Montaz lokalizatora usterek w instalacji systemu alarmowego
2-20ul
2200/01
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 6 6
Materialy
przyrzad pomiarowy ( lakalizator ) symb. RL-302 szt 1 1
Materiaty pomocnicze % 5
96 KNR  |Montaz koncowki zerujacej instalacji systemu alarmowego
2-20ul
2200/11
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,75 1,5
Materialy
koncowka zerujaca lokalizatora symb. KZL szt 1 2
Materiaty pomocnicze % 5
97 KNR  |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
2-20ul
2300/01
2 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 3,2 6,4

98 KNR 2-20 |Proby szczelnosci rurociagow sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do
0207/01 |150mm

73,8 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 0,0277) 2,044
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,0277) 2,044
Robotnicy gr.I r-g 0,0277 2,044
Materialy
Woda m3 0,018 1,328
Materiaty pomocnicze % 6.3

99 KNR 2-20 |Uruchomienie sieci cieplnej o $rednicy nominalnej 25-150mm
0208/01

73,8 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I1I r-g 0,721 53,21
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,721 53,21
Robotnicy gr.1 r-g 0,0115 0,849
Materialy
Materiaty pomocnicze % 6.3

100 KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $rednicy nominalnej 40/3,25mm
0401/03 |taczonych przez spawanie w pomieszczeniach weztow cieplnych i w

przepompowniach
0,7m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,1299, 0,091
Spawacze gr.11 r-g 0,2311 0,162
Robotnicy gr.I r-g 0,2722 0,191
Materialy

Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi m 1,03 0,721

48,3/3,2(40)mm
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 fi 40/48,3 x 2,6mm szt 2) 2
Materiaty pomocnicze % 10
Sprzet
Samochdd dostawcezy 0,9t m-g 0,025/ 0,018
Gietarka elektryczno-mechaniczna do rur do 100mm m-g 0,059 0,041

101 KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $rednicy nominalnej 100/4,5mm
0401/07 |taczonych przez spawanie w pomieszczeniach weztow cieplnych i w

przepompowniach

54 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1852 1
Spawacze gr.Il r-g 0,4135] 2,233
Robotnicy gr.I r-g 0,3553 1,919
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi m 0,774 4,18
114,3/4,5(100)mm
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 fi 100/114,3 x 3,6mm | szt 4) 4
Elektrody stalowe kg 0,118 0,637
Materiaty pomocnicze % 10
Sprzet
Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0,03 0,162
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,382 2,063

102 [KNR 2-20 |Potaczenia kotnierzowe dla cisnien do 4MPa na rurociagach o §rednicy
0314/05 |nominalnej 100mm

1 potaczenie

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,44 0,44
Spawacze gr.11 r-g 1,97 1,97
Robotnicy gr.I r-g 0,48 0,48
Materialy

Kohierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi szt 2 2
100mm

Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 2 2
Elektrody stalowe kg 0,1 0,1
Materiaty pomocnicze % 6

Sprzet

Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,06
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,08 1,08

103 [KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie r¢czne, od stanu wyjsciowego
0101/04 |powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci, rurociggdw stalowych o
$Srednicy zewngtrznej do 57mm

0,12 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0116] 0,121

104 KNR 7-12 |Czyszczenie r¢czne przez szczotkowanie rurociggow stalowych o $rednicy
0101/05 |zewnetrznej od 58 do 219mm od stanu wyjsciowego powierzchni B do
trzeciego stopnia czystosci

1,94 m2
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,5872 1,139

105 KNR 7-12 |Odttuszczanie rurociaggdw
0105/04

2,06 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0399 0,082
Materialy
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,119/ 0,245

Materiaty pomocnicze % 1
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet

106 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociaggow
0206/04 |stalowych o $rednicy zewngtrznej do 57mm

0,12 m2
Robocizna
Malarze gr.IT r-g 0,2378 0,029
Materialy

Farba poliwinylowa do gruntowania ogblnego stosowania, czerwona dm3 0,15 0,018
tlenkowa

Materiaty pomocnicze % 8.9

Sprzet

107 KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociagéw
0206/05 |stalowych o $rednicy zewngtrznej 219mm

1,94 m2
Robocizna
Malarze gr.IT r-g 0,1454/ 0,282
Materialy
Farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego stosowania, czerwona dm3 0,14 0,272
tlenkowa
Materiaty pomocnicze % 8.9
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0003 0,001
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0003 0,001

108 KNR 7-12 Malowanie pgdzlem emaliami poliwinylowymi rurociggdéw stalowych o
0214/04 |srednicy zewngtrznej do 57mm
Doptata 2x

0,12 m2
Robocizna
Malarze gr.IT r-g 0,4042) 0,049
Materialy
Emalia poliwinylowa, ogblnego stosowania biata dm3 0,246 0,03

Materiaty pomocnicze % 8.9

Sprzet

109 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagdéw stalowych o
0214/05 |$rednicy zewngtrznej od 58 do 219mm

Doptata 2x
1,94 m2
Robocizna
Malarze gr.IT r-g 0,2478 0,481
Materialy
Emalia poliwinylowa, ogélnego stosowania biata dm3 0,23 0,446
Materiaty pomocnicze % 8.9
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0006/ 0,001
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0006/ 0,001
110 KI Izolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubosci 100mm rur stalowych
DN100
5,4 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,63 3,402
Materialy
Otulina ROCKWOOL 800 gr.100mm.- DN100 m 1,02/ 5,508

111 KNR 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej na rurociagach o srednicy
0604/03 |zewnetrznej ponad 191mm

5,33 m2
Robocizna
Izolarze gr.I1 r-g 0,27 1,439
Robotnicy gr.1 r-g 0,29 1,546
Materialy

Blacha aluminiowa walcowana na zimno 0,8mm kg 2,4 12,792
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Wkrety do blach samogwintujace kuliste bez podktadki 4,2x18mm kg 0,02/ 0,107
Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,02 0,107
Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,02 0,107
Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm m-g 0,02/ 0,107

112 [ KNR 2-20 Przejscia przez $ciany betonowe grubosci 20-30cm dla rurociggéw
0113/11 |cieplnych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 150-200mm

2 szt
Robocizna
Spawacze gr.1l r-g 0,1815] 0,363
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 1,9291 3,858
Murarze gr.IT r-g 0,6494 1,299
Robotnicy gr.I r-g 4,2879 8,576
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,027, 0,054
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,222 0,444
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0367, 0,073
Materiaty pomocnicze % 22
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,309 0,618
RAZEM: Roboty monatazowe
Razem
Razem element
4.4. Roboty towarzyszace
113 KNR 7-08 Malowanie symboli
0805/03

4 znak.
Robocizna
Robocizna r-g 0,32 1,28

114 | Kalk. ind. Obstuga geodezyjna wykonywanych robot

73,8 mb
Materialy
Obstuga geodezyjna m 1 73,8

RAZEM: Roboty towarzyszace

Razem
Razem element

5. PRACE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE
Kod CPV: 45332200-5

115 KNR 2-20 Przejscia przez $ciany betonowe grubosci 30-40cm dla rurociagéw
0113/14 |cieplnych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 65-125mm

4 przejs¢
Robocizna
Robocizna razem r-g 6,5513) 26,205
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi 273,0/5,6 m 0,42 1,68
(250) mm
Zaprawa cementowa m3 0,024 0,096
Tlen techniczny sprezony m3 0,159/ 0,636
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0269 0,108
Materiaty pomocnicze % 22
Sprzet
Samochod dostawcezy 0,9t m-g 0,273 1,092
116 | KALK. |Masy peczniejace i ostony ogniowe dla przejs¢ p.poz. DZ>50
INDW.
4 przejscie
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,11 4,44

Materialy
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
ostona ogniowa f-my HILTI typ CP642 szt 2 8

RAZEM: PRACE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE

Razem
Razem element

6. TECHNOLOGIA
Kod CPV: 45332200-5

6.1. Przewody

117 | KALK. |Wiaczenie si¢ do istniejacych przewodow przed sprzggtem
INDW.

1 kpl
Materialy
Wriaczenie si¢ do istniejacych przewoddéw przed sprzgglem kpl 1 1

118 [KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o0. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 15mm, o
0403/01 |potaczeniach spawanych, na $cianach

1,2m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,2182 0,262
Spawacze gr.11 r-g 0,0837 0,1
Robotnicy gr.1 r-g 0,098 0,118
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi m 1,04 1,248
21,3/2,3(15)mm
Uchwyt do rurociagéw pionowych i poziomych fi 10 - 15mm szt 0,474 0,569
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,004 0,005
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,004/ 0,005
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,0081 0,01

119 KNR 2-15 [Rurociagi instalacji c.o0. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 20mm, o
0403/02 |potaczeniach spawanych, na scianach

1,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 0,2574, 0,386
Spawacze gr.11 r-g 0,1046/ 0,157
Robotnicy gr.1 r-g 0,1328 0,199
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi m 1,04 1,56
26,9/2,6(20)mm
Uchwyt do rurociagéw pionowych i poziomych fi 20 - 25mm szt 0,41 0,615
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01 0,015
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,013 0,02
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0,0101 0,015

120 [KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 100mm, o
0403/07 |potaczeniach spawanych, na $cianach

549 m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,3229 17,727
Spawacze gr.11 r-g 0,2503] 13,741
Robotnicy gr.1 r-g 0,3786/ 20,785
Materialy

Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi m 0,96 52,704
114,3/4,5(100)mm

Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 fi 100/114,3 x 3,6mm | szt 0,141 7,741
Uchwyt do rurociagéw poziomych, ze stali ksztattowej fi 100mm szt 0,29 15,921
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,172 9,443
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,242| 13,286

Materiaty pomocnicze % 1
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Sprzet
Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0,0647 3,552

121 KNR 2-15 [Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewngtrznych w budynkach
0404/02 niemieszkalnych

57,6 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11 r-g 0,05 2,88
Robotnicy gr.I r-g 0,05 2,88
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi m 0,06 3,456
21,3/2,3(15)mm
Materiaty pomocnicze % 0.5
122 KI Phukanie instalacji c.o.
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. I-g 32 32

RAZEM: Przewody

Razem
Razem element

6.2. Armatura

123 [KNR 2-15 jodpowietrznik automatyczny do c.o. z zaworem stopowym DN15 PN10
0408/01 T=100C

4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,13 0,52
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,68
Materialy
odpowietrznik automatyczny do c.o. z zaworem stopowym DN15 PN10 szt 1 4
T=100C
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochdd dostawcezy 0,9t m-g 0,02 0,08

124 KNR 2-15 kurek kulowy spustowy z koncowka do weza i zaslepka DN20 PN16 T
0408/02 =100 C

4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,14 0,56
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,84
Materialy
kurek kulowy spustowy z koncéwka do weza i zaslepka DN20 PN16 T | szt 1 4
=100C
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,12

125 KNR 2-15 (filtr siatkowy komierzowy 100 otworé6w/cm2 z korkami pomiarowymi i
0409/05 | korkiem spustowym DN100 PN16 T =120 C dodatkowo wskaznik
zanieczyszczenia filtra z zasilaniem bateryjnym

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,26 2,52
Spawacze gr.Il r-g 1,31 2,62
Robotnicy gr.I r-g 1,05 2,1
Materialy
filtr siatkowy kotnierzowy 100 otworéow/cm2 z korkami pomiarowymi i szt 1 2
korkiem spustowym DN100 PN16 T=120C
Kotnierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi szt 2 4
100mm
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 2,16 4,32

Sruby zgrubne 6-katne kg 1,08 2,16
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet

Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0,26 0,52

Podktadki stalowe okragte zgrubne kg 0,18 0,36

Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,2 0,4

wskaznik zanieczyszczenia filtra z zasilaniem bateryjnym kpl 1 2

Materiaty pomocnicze % 0.2

Sprzet

Samochdd dostawcezy 0,9t m-g 0,21 0,42

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,48 2,96

126 KNR 2-15 |zawor zwrotny mi¢dzykotnierzowy lub komierzowy do pracy za pompa ( na
0409/05 |odcinku ttocznym ) DN100 PN16 T=100 C

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,26 2,52
Spawacze gr.11 r-g 1,31 2,62
Robotnicy gr.1 r-g 1,05 2,1
Materialy
zawor zwrotny mi¢dzykotnierzowy lub kohierzowy do pracy za pompa ( na| szt 1 2
odcinku ttocznym ) DN100 PN16 T=100C
Kohierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi szt 2 4
100mm
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 2,16 4,32
Sruby zgrubne 6-katne kg 1,08 2,16
Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0,26 0,52
Podktadki stalowe okragle zgrubne kg 0,18 0,36
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,2 0,4
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,21 0,42
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,48 2,96

127 KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej
0408/01 |15mm

4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,13 0,52
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,68
Materialy
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany mosi¢zny do wody goracej, fi | szt 1 4
15mm
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawcezy 0,9t m-g 0,02 0,08
128 KNR 2-20 'manometro-termometr model WP /80/0-6 bar/0— 120 C /R 1” tylny
0312/03
4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II I-g 2,22 8,88
Spawacze gr.Il r-g 0,62 2,48
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,36
Materialy
manometro-termometr model WP /80/0-6bar/0—-120C /R 1”tylny | szt 1 4
Materiaty pomocnicze % 6
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,08
129 KNR 2-15 kurek kulowy kotnierzowy DN100 PN16 T=150C
0409/05
6 szt
Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 1,26 7,56
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Spawacze gr.I1 I-g 1,31 7,86
Robotnicy gr.I r-g 1,05 6,3
Materialy
kurek kulowy kotierzowy DN100 PN16 T=150C szt 1 6
Kotnierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi szt 2 12
100mm
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 2,16 12,96
Sruby zgrubne 6-katne kg 1,08 6,48
Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0,26 1,56
Podktadki stalowe okragle zgrubne kg 0,18 1,08
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,2 1,2
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod dostawcezy 0,9t m-g 0,21 1,26
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,48 8,88

130 KNR 2-15 kompensator kotnierzowy DN100 PN16 T=100C

0409/05

4 szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,26 5,04
Spawacze gr.Il r-g 1,31 5,24
Robotnicy gr.I r-g 1,05 4,2
Materialy
kompensator kotnierzowy DN100 PN16 T=100C szt 1 4
Kotnierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi szt 2
100mm
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 2,16 8,64
Sruby zgrubne 6-katne kg 1,08 4,32
Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0,26 1,04
Podktadki stalowe okragte zgrubne kg 0,18 0,72
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,2 0,8
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,21 0,84
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,48 5,92

131 KNR 2-15 przepustnica migdzy kotierzowa centryczna DN100 , naped wg projektu
0409/05 |automatyki

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,26 2,52
Spawacze gr.11 r-g 1,31 2,62
Robotnicy gr.1 r-g 1,05 2,1
Materialy
przepustnica migdzy kotnierzowa centryczna DN100 PN16 T=110 C szt 1 2
Kohierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi szt 2
100mm
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 2,16 4,32
Sruby zgrubne 6-katne kg 1,08 2,16
Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0,26 0,52
Podktadki stalowe okragte zgrubne kg 0,18 0,36
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,2 0,4
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,21 0,42
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,48 2,96

132 [KNR 2-20 |Potaczenia kotnierzowe dla cisnien do 4MPa na rurociagach o $rednicy
0314/05 nominalnej 80mm

2 potaczenie
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,44 0,88
Spawacze gr.Il r-g 1,97 3,94
Robotnicy gr.I r-g 0,48 0,96
Materialy
Kotnierz stalowy 1.4301, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa | szt 2 4
fi 80mm
Uszczelka bezazbestowa plaska fi 80mm szt 2
Elektrody stalowe kg 0,1 0,2
Materiaty pomocnicze % 6
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,12
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,08 2,16
133 [KNR 7-07 |Pompa obiegowa WILO typ STRATOS GIGA 2.0-1 80/1-20/2,2
0102/01
2 kpl
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IV r-g 0,23 0,46
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.II1 r-g 7,33 14,66
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 7,11 14,22
Materialy
Pompa obiegowa WILO typ STRATOS GIGA 2.0-1 80/1-20/2,2 szt 1 2
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,22 0,44
134 KI Kompletny rozruch uktadu magazynu ciepta
1 kpl
Materialy
Kompletny rozruch uktadu magazynu ciepta kpl 1 1

RAZEM: Armatura

Razem
Razem element

6.3. Prace pomocnicze

135 KNR 2-28 Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 20kg

0204/03
520 kg
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,33 171,6
Materialy
Konstrukcja wsporcza wraz z zabezpieczeniem korozyjnym kg 1,03 535,6
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,03 15,6
Tlen techniczny m3 0,01 52
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,003 1,56
Farba olejna miniowa 60% dm3 0,01 52
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,08 41,6
136 | KALK. |schematy technologiczne i instrukcje obstugi magazynu ciepta
INDW.
1 kpl

Materialy
schematy technologiczne i instrukcje obstugi magazynu ciepta kpl 1 1

RAZEM: Prace pomocnicze

Razem
Razem element

6.4. Roboty antykorozyjne i Izolacje

137 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu B do 3-go stopnia
0101/04 |czystosci - rurociagi o $rednicy 57mm

0,21 m2
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,0116 0,212
Materialy
Materiaty pomocnicze % 1

138 KNR 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociggdw stalowych o srednicy
0101/05 |zewngtrznej od 58 do 219mm od stanu wyjsciowego powierzchni B do
trzeciego stopnia czystosci

19,66 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5872) 11,544
139 [KNR 7-12 |Odttuszczanie rurociagéw
0105/04
19,87 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0399 0,793
Materialy
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,119 2,365
Materiaty pomocnicze % 1

140 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociggow
0206/04 |stalowych o $rednicy zewngtrznej do 57mm

0,21 m2
Robocizna
Malarze gr.IT r-g 0,2378 0,05
Materialy
Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa | dm3 0,15 0,032
Materiaty pomocnicze % 8.9
Sprzet

141 KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociagéw
0206/05 |stalowych o $rednicy zewngtrznej 219mm

19,66 m2
Robocizna
Malarze gr.IT r-g 0,1454/ 2,859
Materialy
Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa | dm3 0,14/ 2,752
Materiaty pomocnicze % 8.9
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0003 0,006
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0003, 0,006

142 [KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagdéw stalowych o
0214/04 |$rednicy zewngtrznej do 5S7mm - dwukrotnie
Doptata 2x

0,21 m2
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g 0,4042/ 0,085
Materialy
Emalia poliwinylowa, ogolnego stosowania biata dm3 0,246/ 0,052

Materiaty pomocnicze % 8.9

Sprzet

143 KNR 7-12 Malowanie pgdzlem emaliami poliwinylowymi rurociggdéw stalowych o
0214/05 |srednicy zewngtrznej od 58 do 219mm - dwukrotnie
Doptata 2x

19,66 m2
Robocizna
Malarze gr.IT r-g 0,2478 4,872
Materialy
Emalia poliwinylowa, ogblnego stosowania biata dm3 0,23 4,522
Materiaty pomocnicze % 8.9
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0006 0,012
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Ilo§¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0006/ 0,012
144 KI Izolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubosci 100mm rur stalowych
DN100
54,9 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,5 2745
Materialy
Otulina ROCKWOOL 800 gr.100mm.- DN100 m 1,02 55,998

RAZEM: Roboty antykorozyjne i Izolacje

Razem

Razem element

OGOLEM
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Pozycje uproszczone

Lacznie
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Lp Nazwa Jm Tlos¢
1 |Betoniarze gr.I1 I-g 1,317
2 |Betoniarze gr.III r-g 1,268
3 Brukarze gr.Il r-g 1,258
4  |Brukarze gr.I1I r-g 2,396
5 |Ciesle gr.I r-g 51,842
6 |Izolarze r-g 30,852
7 |Izolarze gr.I r-g 2,403
8 |Malarze gr.Il r-g 8,707
9 |Monterzy gr.Il r-g 0,557
10 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 32
11 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 85,714
12 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I1I r-g 63,854
13 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 59,808
14 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11 r-g 2,88
15 Monterzy instalacji technologicznych gr.I1 r-g 55,587
16 |Monterzy instalacji technologicznych gr.II1 r-g 36,073
17 |Monterzy instalacji technologicznych gr.IV r-g 14,582
18 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IT r-g 14,22
19 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.I11 r-g 14,66
20 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IV r-g 0,46
21 |Murarze gr.IT r-g 1,299
22 Ogrodnicy gr.1 r-g 25,336
23 |Ogrodnicy gr.I1 r-g 0,427
24 Robocizna r-g 1,28
25 |Robocizna razem I-g 205,219
26 |Robotnicy r-g 170,627
27 |Robotnicy gr.I r-g 462,365
28 |Robotnicy gr.IT r-g 5,632
29 |Spawacze gr.Il r-g 48,446
30 Spawacze gr.III r-g 53,21
Razem 1 454,279
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,
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rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Lp Nazwa Jm | Ilos¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 11,484
2 |Argon gazowy spr¢zony spawalniczy m3 1,05
3 |Bale iglaste obrzynane nasycone k1III gr.50-63mm m3 0,13
4 |Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 2,61
5 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,873
6 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,653
7 |Blacha aluminiowa walcowana na zimno 0,8mm kg 12,792
8 |Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 45, petna szt 287
9 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 41
10 Cement portlandzki 35 t 0,027
11 Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,02
12 Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,025
13 Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,013
14 Dostawa elementéw zbiornika (magazymu) ciepta wraz z wszystkimi elementami montazowymi, kro¢cami, wtazami rewizyjnymi, kpl 1
wspornikami i zawiesiami dla przewodoéw wraz z roztadunkiem w miejscu wbudowania

15 |Dostawa i montaz drenazu dolnego zbiornika (magazynu) ciepta kpl 1
16 |Dostawa i montaz drenazu gornego zbiornika (magazynu) ciepta kpl 1
17 |Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,1
18 Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,006,
19 Drewno na stemple iglaste nasycone 6-20cm, dtugosci 8,9m m3 0,004
20 Drewno na stemple okragte iglaste nasycone 0,044
21 |Drut stalowy do spawania kg 7,7
22 | Drut stalowy migkki kg 0,729
23 |Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 18,96
24 |Elektrody otulone do stali niskostopowych 2,5mm szt 92,8
25 |Elektrody stalowe kg 0,937
26 |Elektrody wolframowe szt 2,81
27 |elementy mocowania rurociaggéw DN100 i DN150 stal 1.4301 kpl 1
28 | Emalia poliwinylowa, ogdlnego stosowania biata dm3 5,05
29 |Farba olejna miniowa 60% dm3 52
30 Farba poliwinylowa do gruntowania ogdlnego stosowania, czerwona tlenkowa dm3 0,29
31 |Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 2,784
32 (filtr siatkowy kotnierzowy 100 otwordéw/cm2 z korkami pomiarowymi i korkiem spustowym DNI100 PN16 T=120C szt 2
33 \Gwozdzie budowlane gote kg 1,067
34 ' Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,034
35 Klamry ciesielskie kg 1,648
36 Klamry ciesielskie typ U kg 13,231
37 klucz ZKK-50 L=1,0 m szt 2
38 |Kolanka krotkie z rur ze stali nierdzewnej przewodowe ze szwem gatunku 1.4301 80mm szt 1,01
39 Kolanka krotkie z rur ze stali nierdzewnej przewodowe ze szwem gatunku 1.4301 100mm szt 5,05
40 |Kolanka krotkie z rur ze stali nierdzewnej przewodowe ze szwem gatunku 1.4301 150mm szt 2,02
41 |Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 fi 40/48,3 x 2,6mm szt 2
42 Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 £i 100/114,3 x 3,6mm szt 15,741
43 kolano prefabrykowane 14,3/200 90° kpl 4
44 kolano zeliwne kanalizacyjne SML 150mm 90st. szt 3
45 Kotnierz stalowy 1.4301, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 25mm szt 0,607
46 Kotnierz stalowy 1.4301, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi §0mm szt 6,01
47 Kotnierz stalowy 1.4301, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 100mm szt 8,04
48 Kotnierz stalowy 1.4301, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 150mm szt 4,02
49 |Kotnierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 100mm szt 34
50 kompensator kotnierzowy DN100 PN16 T=100C szt 4
51 Kompletny montaz zbiornika (magazynu) ciepta kpl 1
52 Kompletny rozruch uktadu magazynu ciepta kpl 1
53 koncentryczny kabel potaczeniowy lokalizatora symb. K-1 szt 2
54 konstrukcja wsporcza (zawieszenie) drenazu gornego stla 1.4301 kpl 1
55 |konstrukcja wsporcza drenazu dolnego stall.4301 kpl 1
56 |Konstrukcja wsporcza wraz z zabezpieczeniem korozyjnym kg 535,6
57 |koncoéwka zerujaca lokalizatora symb. KZL szt 2
58 Kostka betonowa Polbruk m2 0,246
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rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Lp Nazwa Jm | Ilos¢

59 |Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztalt) grub. 6 cm, kolorowa m2 1,732
60 Krawedziaki iglaste k1.II m3 0,003
61 Krawedziaki iglaste nasycone kl.I m3 0,008
62 Krag z betonu zwirowego C16/20(B-20) o wys. 500mm fi 1200mm szt 5,25
63 kurek kulowy kolierzowy DN100 PN16 T=150C szt 6
64 kurek kulowy spustowy z koncéwka do weza i zaslepka DN20 PN16 T=100C szt 4
65 'manometro-termometr model WP /80/0-6 bar/0— 120 C /R 1” tylny szt 4
66 Nadstawka betonowa sciekowa DN300 szt 1
67 Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 4,42
68 |Nakretki sredniodoktadne 1.4301 M16 szt 41,2
69 Nakretki sredniodoktadne 1.4301 M20 szt 16,48
70 Nasiona traw kg 0,992
71 |Obrzeza betonowe 20x6cm m 10,2
72 | Obrzeza betonowe 30x8cm m 2,04
73 |Obstuga geodezyjna m 79,8
74 odpowietrznik automatyczny do c.o. z zaworem stopowym DN15 PN10 T=100C szt 4
75 | Osadniki $ciekowe betonowy podworzowy DN300 szt 1
76 | ostona ogniowa f-my HILTI typ CP642 szt 8
77 |Otulina ROCKWOOL 800 gr.100mm.- DN100 m 61,506
78 Pale szalunkowe stalowe t 0,03
79 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,004
80 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,073
81 Papa smotowa izolacyjna m2 0,02
82 Piasek m3 0,477
83 |Piasek do betonow zwyktych m3 0,13
84 |Piasek filtracyjny m3 16,19
85 |pierscien gumowy 110 symb. P-110 szt 2
86 |Pierscien odciazajacy zelbetowy fi 153 x 193cm, h=20cm szt 1
87 |Plyty pil$niowe porowate zwykte 19mm m2 0,036
88 | Podktadki filcowe szt 28
89 Podktadki stalowe okragte doktadne 1.4301 M16 szt 82,4
90 Podktadki stalowe okragte doktadne 1.4301 M20 szt 32,96
91 Podktadki stalowe okraglte zgrubne kg 3,06
92 pokrywa ( zamknigcie ) Storz 75 mm szt 1
93 | Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 164/60cm szt 1
94 potaczenie Rapid Inox z uszczelnieniem EPDM 150mm szt 13
95 Pompa obiegowa WILO typ STRATOS GIGA 2.0-1 80/1-20/2,2 szt 2
96 Pospotka m3 0,648
97 Projekt konstrukcyjny zbiornika (magazymu) ciepta kpl 1
98 |przepustnica mi¢dzy kotierzowa centryczna DN100 PN16 T=110 C szt 2
99 | Przew6d miedziany m 10,6
100 |Przewdd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powloce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 4x1,5mm2 m 2,5
101 przyrzad pomiarowy ( lakalizator ) symb. RL-302 szt 1
102 redukcja ze stali nierdzewnej przewodowe ze szwem gatunku 1.4301 200/150mm szt 1,01
103 Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 44,88
104 Roztwor asfaltowy do izolacji kg 22,21
105 |rura ostonowa ZKN-100 L=0,6 m szt 2
106 Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa bez alarmu fi 48,3/110mm m 6,222
107 Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa z alarmem fi 114,3/200mm m 69,054
108 |Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gladkimi, fi 21,3/2,3(15)mm m 4,704
109 Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi 26,9/2,6(20)mm m 1,56
110 Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi 48,3/3,2(40)mm m 0,721
111 [Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi 114,3/4,5(100)mm m 56,884
112 |Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi 273,0/5,6 (250) mm m 1,68
113 |Rury ze stali nierdzewnej przewodowe ze szwem gatunku 1.4301 dn=25mm (33,7x2,6) m 2,184
114 Rury ze stali nierdzewnej przewodowe ze szwem gatunku 1.4301 dn=80mm (88,9x3,2) m 0,612
115 [Rury ze stali nierdzewnej przewodowe ze szwem gatunku 1.4301 dn=100mm (114,3x3,6) m 24,276
116 Rury ze stali nierdzewnej przewodowe ze szwem gatunku 1.4301 dn=150mm (168,3x4,0) m 24,846
117 [Rury zeliwne kanalizacyjne SML 150mm m 8,92
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rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Lp Nazwa Jm | Ilos¢

118 'schematy technologiczne i instrukcje obstugi magazynu ciepta kpl 1
119 |skrzynka uliczna ZKS-100 szt 2
120 |Stopien wiazowy zeliwny do studzienek szt 8
121 |Sznur konopny smotowany kg 1,6
122 |Sruby stalowe z tbem szesciokatnym 1.4301 M16x80 szt 41,2
123 |Sruby stalowe z tbem szesciokatnym 1.4301 M20x95 szt 16,48
124 |Sruby zgrubne 6-katne kg 18,32
125 Sruby zgrubne 6-katne gwintowane kpl kg 0,166
126 'Tasma z PCW m2 22,14
127 |Tlen techniczny m3 52
128 |Tlen techniczny spr¢zony m3 15,311
129 |Thuczen kamienny tamany m3 0,4
130 |trojnik odwodnieniowy wykonanie 2 114,3/200 x 48,3/110 kpl 2
131 |trojnik zeliwny kanalizacyjny SML 150mm 90st. szt 1
132 |Uchwyt do rurociggdw pionowych i poziomych fi 10 - 15mm szt 0,569
133 |Uchwyt do rurociggdw pionowych i poziomych fi 20 - 25mm szt 0,615
134 |Uchwyt do rurociaggdw poziomych, ze stali ksztattowej fi 100mm szt 15,921
135 |uniwersalna puszka przytaczeniowa wraz z uziemieniem symb. UPP-1 szt 4
136 Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 25mm szt 0,117
137 Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 9,4
138 |Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 40,88
139 |Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 2,12
140 |Uszczelki gumowe ptlaskie do potaczen komierzowych szt 0,132
141 |Wkrety do blach samogwintujace kuliste bez podktadki 4,2x18mm kg 0,107
142 |Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600mm kl. D (40 t) szt 1
143 |Wlaczenie kanalizacji do istniejacej studni Si-3 kpl 1
144 |Wiaczenie si¢ do istniejacych przewodow przed sprze¢gtem kpl 1
145 'Woda m3 2,756
146 'Wpust sciekowy podworzowy, zeliwny 300x300 szt 1
147 'wskaznik zanieczyszczenia filtra z zasilaniem bateryjnym kpl 2
148 |Wykonanie izolacji cieplnej i obudowy blacha trapezowa zbiornika (magazynu) ciepta kpl 1
149 |Wykonanie proby wodoszczelnosci zbiornika (magazynu) ciepta kpl 1
150 |Wywiezienie i optata za przyjecie Smieci pozostatych z montazu zbiornika (magazynu) ciepta na sktadowisku odpadow kpl 1
151 |zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy 48,3/110 symb. E-110 szt 2
152 |zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy 114,3/200 symb. E-200 szt 4
153 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0,41
154 Zaprawa cementowa m3 0,096
155 zasuwa klinowa krotka DN80 PN16 dla tmin = +150°C szt 1
156 |zawor kulowy odcinajacy preizolowany 48,3/110 kpl 2
157 |Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany mosi¢zny do wody goracej, fi 15mm szt 4
158 |Zawor zaporowy z nasada koztowa, kotierzowy, zeliwny - 1,6 MPa, nr kat.215 fi 25mm szt 0,027
159 zawor zwrotny migdzykotnierzowy lub kolierzowy do pracy za pompa ( na odcinku ttocznym ) DN100 PN16 T =100 C szt 2
160 Ziemia zyzna lub kompostowa m3 2,579
161 ztacze Storz 75 mm / koin. DN80 szt 1
162 \ztacze termokurczliwe 40/110 symb. NT-40/129 kpl 4
163 ztacze termokurczliwe 100/200 symb. NT-100/224 kpl 12
164 |ztacze termokurczliwe kolanowe 114,3/200 symb. NSRK-100/218 kpl 4
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,
rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrodet
wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Lp Nazwa Jm | Ilos¢

1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,107
2 |Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,02
3 |Gigtarka elektryczno-mechaniczna do rur do 100mm m-g 0,041
4 |Koparka ggsienicowa 0,25m3 m-g 1,8
5 |Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm m-g 0,107
6 |Pila do cigcia ptytek m-g 0,102
7 |Pompa tlokowa m-g 0,872
8 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 2,414
9 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,02
10 Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,107
11 Samochéd dostawczy 0,9t m-g | 13,389
12 Samochod samowytadowcezy 5t m-g 6,843
13 'Samochdd skrzyniowy m-g 0,205
14 Samochod skrzyniowy do 5t m-g | 13,598
15 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 2,414
16 |Samochodd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 3,16
17 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g | 91,043
18 |Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 16,56
19 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 0,72
20 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,163
21 Ubijak spalinowy m-g 0,217
22 | Ubijak spalinowy 200kg m-g 2,864
23 |Urzadzenie do spawania r¢cznego w ostonie argonu TIG-500A m-g 55,79
24 |Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 0,073
25 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,289
26 |Zuraw samojezdny kotowy do 5t m-g| 11,575
27 |Zuraw samojezdny kotowy 5t m-g 3,724

Razem

228,217
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