

27-215 Wąchock

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8	Fundamentowanie dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi leśnej nr 593/220 na terenie Leśnictwa Budki,
Skarżysko Książęce i Majdów - etap I✓

ADRES INWESTYCJI: powiat szydlowiecki , gmina Szydłowiec, obręb Majdów, dz. ewidencyjne:
5/300, 6/301,
powiat szydlowiecki , gmina Szydłowiec, obręb Wola Korzeniowa, dz.
ewidencyjne: 164/302, 182/302, 183/300, 184/300, 185/300, 186/300,
187/300,
powiat skarżyski, gmina Skarżysko-Kamienna, obręb Skarżysko
Książęce, dz. ewidencyjne: 1/301, 2/300, 3/300, 4/300

INWESTOR: Nadleśnictwo Skarżysko

ADRES INWESTORA: ul. Wiejska 1

WYKONAWCA: 26-110 Skarżysko-Kamienna

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inżynierska - drogową

mgr inż. Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA: 2024-08-06

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Przygotowanie terenu pod budowę			
1 D- d.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym z inwentaryzacją powykonawczą	km		
		3.483 + 0.1016 - 0.1016 - 0.072	km	3.411	
				RAZEM	3.411
2 D- d.1	01.02.01	Karczowanie pni drzew wraz z utylizacją po stronie wykonawcy	ha		
		(13655.18 - 1195.38) * 0.0001 - 0.162 - 0.179	ha	0.905	
				RAZEM	0.905
3 D- d.1	01.02.01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z utylizacją po stronie wykonawcy	m2		
		(13655.18 - 1195.38) * 0.3 - 487.242 - 1790	m2	1 460.698	
				RAZEM	1 460.698
4 D- d.1	01.02.04	Zasypanie istniejących przepustów pod zjazdami	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
5 D- d.1	01.02.02 a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek z zagospodarowaniem po stronie wykonawcy	m2		
		13655.18 - 1195.38 - 1624.140 - 1790	m2	9 045.660	
				RAZEM	9 045.660
2		Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
6 D- d.2	02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 - wykopy - z wykorzystaniem urobku na miejscu - w przypadku gdy grunt nie nadaje się do wykonania nasypu należy grunt wywieźć, a przywieźć grunt G1	m3		
		1011.34 - 88.65 - 29.31 - 507.420	m3	385.960	
				RAZEM	385.960
7 D- d.2	02.01.01	Pozyskanie i dowóz gruntu na wykonanie nasypów	m3		
		2035.93 - 1011.34 - 301.62 - 87.81	m3	635.160	
				RAZEM	635.160
8 D- d.2	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami - ziemia z wykopów i z dowozu	m3		
		2035.93 - 55.58 - 330.930 - 87.81	m3	1 561.610	
				RAZEM	1 561.610
9 D- d.2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		8650.20 - 957.88 - 843.140 - 1425.90	m2	5 423.280	
				RAZEM	5 423.280
3		Fundamentowanie dróg			
10 D- d.3	04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi lub z dowozu-grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - Rm=1,5 MPa	m2		
		6605.13 - 957.88 - 843.140 - 1347.407	m2	3 456.703	
				RAZEM	3 456.703
11 D- d.3	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm - 31,5-63mm Uwaga: W przedmiarze nie uwzględniono stożków usypowych Wykonawca musi je skalkulować w wykonaniu warstwy	m2		
		8224.42 - 911.81 - 823.55 - 1300.666	m2	5 188.394	
				RAZEM	5 188.394

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
12	D- d.4 06.03.01 a	Nawierzchnia z kruszywa łamanego lub naturalnego - pobocza - grubość po zagęszczeniu 9 cm - kruszywo niesortowane	m2		
		1786.91 - 111.37 - 228.28 - 81.525	m2	1 365.735	
				RAZEM	1 365.735
13	D- d.4 05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 9 cm - frakcja 4-31,5 mm ze zwałowaniem i miałowaniem. Uwaga: W przedmiarze nie uwzględniono stożków usypowych Wykonawca musi je skalkulować w wykonaniu warstwy	m2		
		7366.71 - 845.46 - 795.33 - 1281.10	m2	4 444.820	
				RAZEM	4 444.820
5		Odwodnienie drogi			
5.1		Odwodnienie drogi			
14	D- d.5.1 06.02.01 a	Przepusty - PEHD o śr. 50 cm - wraz z ławą z kruszywa wykonaniem wykopów i zasypki	m		
		9.5 + 9.5 + 9.0 + 8.5 + 10.0 + 9.0 + 9.0 + 8.5 + 8.0 + 8.0 + 9.5 + 9.0 + 9.0 + 8.5 - 9 - 8.5	m	107.500	
				RAZEM	107.500
15	D- d.5.1 06.01.01	Obrukowania skarp i dna rowów z kamienia łamanego - wlotów, wyloty przepustów, dna rowu	m2		
		8.80 * 2 * 14 - 8.8 * 2 - 8.8 * 2	m2	211.200	
				RAZEM	211.200
16	D- d.5.1 06.01.01	Wykonanie hydroobsiewu skarp i opaski gruntowej	m2		
		13655.18 - 1786.91 - 7366.71 - 298.319 - 600.530 - 409.775	m2	3 192.936	
				RAZEM	3 192.936

the μ and σ of the $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ distribution. The μ and σ are estimated by the sample mean and sample standard deviation, respectively. The μ and σ are estimated by the sample mean and sample standard deviation, respectively.

The μ and σ are estimated by the sample mean and sample standard deviation, respectively. The μ and σ are estimated by the sample mean and sample standard deviation, respectively.

The μ and σ are estimated by the sample mean and sample standard deviation, respectively. The μ and σ are estimated by the sample mean and sample standard deviation, respectively.

The μ and σ are estimated by the sample mean and sample standard deviation, respectively. The μ and σ are estimated by the sample mean and sample standard deviation, respectively.

The μ and σ are estimated by the sample mean and sample standard deviation, respectively. The μ and σ are estimated by the sample mean and sample standard deviation, respectively.