



**PORT
GDAŃSK**



Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18, 80-545 Gdańsk
tel.: +48 58 737 91 00
fax: +48 58 737 94 85
e-mail: info@portgdansk.pl www.portgdansk.pl

DOD2/216/2025

Gdańsk, dnia 05 czerwca 2025 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ – SERIA 9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – zwanej dalej *ustawą Pzp*, pn.: **Rozbudowa Nabrzeża Węglowego – etap II oraz Nabrzeża Administracyjnego w Porcie Gdańsk** (numer postępowania: **DOD/DID/2025/001**)

Działając w imieniu Zamawiającego – Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 *ustawy Pzp*, przekazuję odpowiedzi na pytania Wykonawcy (zachowano oryginalną pisownię) do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) oraz zawiadamiam o dokonanej zmianie treści SWZ.

Pytanie nr 304:

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości wykazania się doświadczeniem inspektora nadzoru i zmianę warunku udziału 14.2.5. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

– w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do wykonywania zamówienia zespół osób spełniających minimum następujące wymagania:

z

b) Kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert nabyła co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych (2 inwestycje) zawierających w swoim zakresie budowę lub przebudowę morskiej budowli hydrotechnicznej o wartości robót nie mniejszej niż 50.000.000 PLN brutto każda, przy czym pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót trwało przez cały okres trwania inwestycji (od przekazania terenu budowy do zakończenia odbioru końcowego) lub przez okres minimum 12 miesięcy na każdej ww. robocie budowlanej;

na

b) Kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 10 lat przed

NIP: 583-24-61-866

Konto: Bank PKO BP S.A.

Nr: 58 1020 1811 0000 0602 0094 5857

KRS: 0000040398

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Kapitał zakładowy / wpłacony: 2 109 250,00 PLN

Zarząd Spółki:

Dorota Pyć – Prezes Zarządu

Alan Aleksandrowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Bezpieczeństwa

Krzysztof Kaczmarek – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury



upływem terminu składania ofert nabyła co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych (2 inwestycje) zawierających w swoim zakresie budowę lub przebudowę morskiej budowli hydrotechnicznej o wartości robót nie mniejszej niż 50.000.000 PLN brutto każda, przy czym pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót trwało przez cały okres trwania inwestycji (od przekazania terenu budowy do zakończenia odbioru końcowego) lub przez okres minimum 12 miesięcy na każdej ww. robocie budowlanej;

Proponowana zmiana postanowień SWZ, nie tylko gwarantuje Zamawiającemu możliwość dokonania obiektywnej oceny zdolności wykonawców do należytej realizacji przedmiotowego zamówienia, ale nadto zapewnia szerszy dostęp do postępowania wykonawcom zdolnym do jego realizacji, co pozwoli Zamawiającemu uniknąć zarzutu naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź na pytanie nr 304:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 14.2.5. lit. b) SWZ.

Pytanie nr 305:

Prosimy o wskazanie, gdzie w Dokumentacji Przetargowej znajduje się Załącznik do Umowy: Załącznik nr 5 -Wytyczne - harmonogram rzeczowo-finansowy.

Odpowiedź na pytanie nr 305:

Zamawiający przekazuje Załącznik nr 5 do Umowy: Wytyczne – harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący Załącznik nr 2 do pisma nr DOD2/216/2025 z dnia 05.06.2025 r.

Pytanie nr 306:

Dot. Zmiany OPZ z dnia 02.06.2025r. – prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle zmian wprowadzonych w OPZ dotyczących zmiany głębokości technicznej i dopuszczalnej oraz zmiany sił przypadających na pachoły, Zamawiający dokonał również zmian w założeniu nośności statków mających w przyszłości cumować przy nabrzeżu Węglowym (zwiększenie DWT)?

Odpowiedź na pytanie nr 306:

Zamawiający informuje, iż zakłada możliwość obsługi statków przy nabrzeżu o nośności co najmniej 100 000 DWT (pełnoładowanych).



Dodatkowo, Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Zmiany w ww. dokumencie zostały oznaczone czerwonym kolorem czcionki (Załącznik nr 1 do niniejszego pisma).

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Załączniki:

1. Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – Modyfikacja z dnia 05.06.2025 r.;
2. Załącznik nr 5 do Umowy – Wytyczne – harmonogram rzeczowo-finansowy.

Sporządziła: Anna Borzęcka – Specjalista ds. przetargów

