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TEMAT INWESTYCJI:  Modernizacja Szpitala w ramach Transformacji
Oddziatu Chirurgii Ogdlnej i Chirurgii Onkologicznej oraz Oddziatu
Potozniczo - Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej wraz z blokiem
operacyjnym i centralng sterylizacjg celem poprawy jakosci leczenia
pacjentow onkologicznych Zagtebiowskiego Szpitala Klinicznego
w Czeladzi — realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy
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I jakoSC systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D1.1.1 Rozwoj
I modernizacja infrastruktury centrow opieki wysokospecjalistycznej
i innych podmiotow leczniczych

ETAP Nr1: TRANSFORMACJA ODDZ. CHIR. OG. | CHIR. ONK. ORAZ
ODDZ. POL.-GIN. | GIN.ONKO. WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM
| CENTRALNA STERYLIZACJA CELEM POPRAWY JAKOSCI
LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH ZSK W CZELADZI

ETAP Nr2: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN IZBY PRZYJEC
NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO

ETAP Nr3: BUDOWA PARKINGU TERENOWEGO - ETAP 2

ETAP Nr4: DOSTAWAI MONTAZ STACJI TRAFO Z AGREGATEM
PRADOTWORCZYM

ETAP Nr5: DOSTAWA | MONTAZ ZESPOLU HYDROFOROWEGO WRAZ
Z ZBIORNIKIEM WODY PITNEJ

ETAP Nr6: PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEGO UKLADU INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ

LOKALIZACJA: 41 - 250 CZELADZ; ul. SZPITALNA 40:
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INWESTOR: ZAGLEBIOWSKI SZPITAL KLINICZNY
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OPRACOWAL: mgr inz. arch. Katarzyna Grychowska
tech. bud., arch. Rafat Stupianek

DATA OPRACOWANIA: 15.04.2025r.

|. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowany zgodnie z art. 103 ust.2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

SPIS TRESCI OPRACOWANIA:

A. STRONA TYTULOWA.

1. Nazwa zamdéwienia.
2. Adres inwestyciji.
3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV.

B. CZESC OPISOWA.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.
1.1. Spodziewane efekty inwestyciji.
1.1.1. Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg i Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym.
1.1.2. Zakres dopuszczalnych zmian.
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc¢ i zakres robot.
1.2.1. Dane ogdlne (stan docelowy) zakresu dot. zamowienia.
1.2.2. Zakres robot.
1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.
1.3.1. Opis stanu istniejgcego.
1.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku
po przeprowadzeniu inwestyciji.

2. Wymagania ogolne zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu umowy.
2.1. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentacji projektowe;j.
2.2. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do budowy.
2.2.1. Wymagania ogolne.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy.
2.2.3. Zabezpieczenia terenu budowy.
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2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

2.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
2.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
2.2.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

7% Ministerstwo

17,8 Zdrowia

e

2.2.9. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

2.2.10. Materiaty.

2.2.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
2.2.12. Sprzet.

2.2.13. Transport.

2.2.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw.
2.2.15. Wykonanie robot.

2.2.16. Kontrola.

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje.

2.2.18. Prawo autorskie.

2.2.19. Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa.

2.2.20. Przechowywanie dokumentéw budowy.
2.2.21. Odbidr robdét.

2.2.22. Obmiar robat.

2.2.23. Szkolenia.

2.2.24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen.
2.2.25. Podstawa ptatnosci.

3. Wymagania szczegdlowe Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.
3.2. Wymagania budowlane.

3.3. Wytyczne dotyczace materiatdw budowlanych i wykonczeniowych.

3.4. Wytyczne dotyczgce instalacji elektrycznej i stabopragdowe;.

3.5. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarne.

3.6. Wytyczne dotyczace instalacji gazow medycznych.
3.7. Rébwnowaznos¢.

3.8. Ochrona przeciwpozarowa.

3.9. Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

3.10. Inne wytyczne.

C. CZESC INFORMACYJNA.

1.

Dokument potwierdzajgcy zgodnoscé zamierzenia

Zz wymaganiami, z odrebnych przepisow

- Plan Miejscowy - Zatgcznik nr 1.1
- Mapa do celéw projektowych - Zalgcznik nr 1.2

budowlanego

- Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne podtoza pod

planowang rozbudowe — Zalgcznik nr 1.3

- Informacja o warunkach geologiczno-gorniczych - Zatacznik nr 1.4

— Przepisy prawne i normy — Zatgcznik nr 1.5

— Karty wyposazenia — Zalacznik nr 1.6

— Specyfikacja techniczna wyposazenia — Zatacznik nr 1.7

- Specyfikacja techniczna wyposazenia IT — Zatacznik nr 1.8
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- Zatozenia projektowe zieleni — Zatgcznik nr 1.9

- Zatozenia projektowe zespotu hydroforowego - Zatacznik nr 1.10

- Zatozenia proj. dot. instalacji zewnetrznych kan. - Zatagcznik nr 1.11

- Warunki przytgczenia instalacji zewnetrznej - Zatgcznik nr 1.12

- Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.
(aktualizacja) - Zatacznik nr 1.13

- Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej — Zatacznik nr
1.14

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych:

Projekt architektoniczno-technologiczny (uzgodniony z Rzeczoznawcg ds. sanitarno-hig.):

e CZESC1:
- Rys. nr 1 — stan istniejgcy; PO
- Rys. nr 2 — stan istniejgcy; P1
- Rys. nr 3 — stan istniejacy; P2
- Rys. nr 4 — stan istniejagcy; P3
- Rys. nr 5 — stan istniejgcy; Przekrgj
- Rys. nr 6 — zmiany; PO
- Rys. nr 7 — zmiany; P1
- Rys. nr 8 — zmiany; P2
- Rys. nr 9 — zmiany; P3
- Rys. nr 10 — stan docelowy; PO
- Rys. nr 11 — stan docelowy; P1
- Rys. nr 12 — stan docelowy; P2
- Rys. nr 13 — stan docelowy; P3
- Rys. nr 14 — wytyczne branzowe; PO
- Rys. nr 15 — wytyczne branzowe; P1
- Rys. nr 16 — wytyczne branzowe; P2
- Rys. nr 17 — wytyczne branzowe; P3
- Rys. nr 18 — podtogi; PO
- Rys. nr 19 — podtogi; P1
- Rys. nr 20 — podtogi; P2
- Rys. nr 21 — podtogi; P3
- Rys. nr 22 — sciany; PO
- Rys. nr 23 — sciany; P1
- Rys. nr 24 — Sciany; P2
- Rys. nr 25 — Sciany; P3
- Rys. nr Z-1 — zagospodarowanie terenu

e CZESC 2:
- Rys. nr 2.1 — zmiany; PO
- Rys. nr 2.2 — stan docelowy; PO
- Rys. nr Z-2 — zagospodarowanie terenu

e CZESC 3:
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- Rys. nr Z-3 — zagospodarowanie terenu

A. STRONA TYTULOWA:
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia.
Modernizacja Szpitala w ramach transformacji Oddz. Chir. Og. i Chir. Onk. Oraz Oddz.
Pot.-Gin. i Gin. Onk. wraz z blokiem operacyjnym i centralng sterylizacjg celem
poprawy jakosci leczenia pacjentdéw onkologicznych ZSK w Czeladzi.

2. Adres inwestycji.
41 - 250 CZELADZ; ul. SZPITALNA 40;

3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

45111200-0 Roboty w zakresie przygot. terenu pod budowe i roboty ziemne.

451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

451113001 Roboty rozbiérkowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej.

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych.

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow.

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j.

45261320-3 Kfadzenie rynien.

452614101 Izolowanie dachu.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

45314310-7 Uktadanie kabli.

45317200-4 Instalowanie transformatoréw elektrycznych.

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45330000-0 Hydraulika i roboty sanitarne.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

45331200-8 Instalowanie urzgdzenh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe (gazy medyczne 24111500-0).

454000001 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych.

454211311 Instalowanie drzwi.

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych.
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45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych.
454211531 Instalowanie zabudowanych mebili.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian.
45321000-3 Izolacja cieplna.

45432111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych.
45442100-8 Roboty malarskie.

45443000-4 Roboty elewacyjne.

44611500-1 Zbiorniki na wode.

42122130-0 Pompy wodne (hydroforowe)

B. CZESC OPISOWA:
1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia.
Zamowienie obejmuje:
e Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwolen
i uzgodnien dla 6 czesci.
¢ Wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opisanego powyzej wraz
z dostawg i montazem wyposazenia (poza czescig nr 2).
e Uzyskanie odbioréw w catym procesie inwestycyjnym w tym odbioru korncowego
i dopuszczenie obiektu do uzytkowania (poza czescig nr 2).

1.1. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest rozbudowa szpitala objeta zakresem opracowania
wraz z modernizacjg infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu, w tym
utworzeniem parkingdw (w ramach opisanych 6 czesci). Cze$¢ nr 2 dotyczy wylgcznie
Zzamierzenia projektowego.

1.1.1 Zgodnosé¢ robét z dokumentacja
i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajacych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w Kkolejnosci
poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- Dokumentacja projektowa

- Umowa

- Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymaganhn badz w zakresie wystgpienia sprzecznos$ci
pomiedzy PFU, normami, dokumentacjg projektowg powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot
budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikajagce z zaniechania wyjasnienia
watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja wytgcznie Wykonawce Robét.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢
Z zatozeniami okreslonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstepstwa od tych cech nie
mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i robdt budowanych zgodnie
z obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formutuje
kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.
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1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamowienia obejmuje:

e Zastosowanie innych rodzajow materiatdbw, urzgdzen Ilub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry techniczne
i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania bedg nie gorsze niz to okres$la
i opisuje PFU.

e Zastosowanie innych rodzajéw materiatow, urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata
z obowigzujgcych lub ze zmiany przepiséw, norm budowlanych zaistnialtych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.

e Zastosowanie innych rodzajéow materiatdbw urzadzen Iub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata
z nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez
Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres robot.

1.2.1. Dane ogoine
Budynek gtéwny (segm. A, B, C) — dane z przed rozbudowy wg ksigzki obiektu nr Il z dnia
17.01.2007r.):

- powierzchnia uzytkowa =10.446,00m?
- powierzchnia zabudowy = 3.420,00m?
- Kubatura = 59.850,00m3
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1.2.2. Zakres robét.
Zatozenie inwestycyjne podzielono na szesé etapow:

Szkota Podstawowa nr.

) s20im4M~8Konopnickiej 0 e 4 ‘.‘
ZAKRES ZADANIA NR 1 [ ROZBUDOWA O SEGM. B’
ZAKRES ZADANIA NR 2 /PARTER SEGM. B, B',C/
---------- ZAKRES ZADANIA NR 3 [ ] ROZBUDOWA o szyBY DZwicowe
. 7AKRES ZADANIA NR 4 iy
5 SCHEWATzADANIANRG M CZESCHrS
STARA STUDNIA

A, B, C —istniejgce segmenty gtéwnego budynku szpitala

D — budynek psychiatrii

E — budynek dziennej psychiatrii

G — budynek z garazami i SW stacjg TRAFO

H — istniejgca hydroforownia wraz ze zbiornikiem wody (podziemna)
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ETAP Nr 1 — TRANSFORMACJA ODDZIALU CHIRURGII OGOLNEJ | CHIRURGII
ONKOLOGICZNEJ ORAZ ODDZIALU POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO
I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM
I CENTRALNA STERYLIZACJA CELEM POPRAWY JAKOSCI LECZENIA
PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH ZSK W CZELADZI.

Z1.1. — Rozbudowa segmentu B zgodnie z opracowaniem graficznym. Rozbudowa polega na
budowie czterech kondygnaciji (parteru, 1,2 i 3-go pietra) przy czym petna inwestycja dotyczy
trzech pieter natomiast parter pozostaje pustostanem z wyjgtkiem obszaréw wskazanych
w opracowaniu graficznym jako obszary do realizacji w ramach zleconych prac. Przed
realizacjg wyburzy¢ / zdemontowa¢ murki oporowe, schody zewnetrzne, stare studnie czerpni
nieczynnych wentylatorni, itd.

Z1.2. — W ramach rozbudowy nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz dwéch dzwigdw szpitalnych
w ramach planowanej rozbudowy segmentu B’ (4 kondygnacje), a takze dostawe i montaz
dwdch zewnetrznych dzwigow szpitalnych wraz z przeszklonymi szybami (4 kondygnacje).
Z1.3. — Zakres przebudowy parteru w segm. B i C oraz dostosowaniem rozbudowywanego
budynku na tym poziomie stanowi odrebng czes¢ zlecenia (czes¢ nr 2 — dotyczy wytgcznie
wykonania dokumentaciji projektowej).

Z1.4. — W zalozeniu programowym dla niniejszego zadania uwzgledniono wykonanie prac
budowlano-instalacyjnych wraz z dostawg wyposazenia nowego bloku operacyjnego z trzema
salami operacyjnymi (nowa cze$¢ ma tworzy¢ jeden Blok Centralny z juz istniejgcym na
trzecim pietrze segm. B — pomiedzy wewnetrzny tgcznik)

Z1.5. - W zakresie zadania nalezy uwzgledni¢ przebudowe istniejgcego bloku operacyjnego
w segm. B na trzecim pietrze (przy planowaniu prac nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ swiadczen
medycznych w zakresie dzialania planowego i dyzurbw — Zamawiajgcy nie dopuszcza
zawieszenia dziatalnosci bloku operacyjnego). Prace polega¢ bedg na likwidacji lokalnej
sterylizatorni i dostosowania jej pomieszczenh do nowych potrzeb (wg opracowania
graficznego). Ponadto w zatozeniu nalezy uwzgledni¢ wykonanie nowej kontroli stanu izolaciji
ti. dla pomieszczen grupy 2 /sale operacyjne, sala nadzoru poznieczuleniowego/
zaprojektowac uktady sieci IT, z cigglg kontrolg izolacji i sygnalizacji stanu sieci, wyposazone
w transformatory separacyjne 230/230V, przekazniki kontroli napiecia, urzadzenia
przetgczajgce, kontrole transformatora oraz system lokalizacji doziemien.

Nalezy uwzgledni¢ demontaz starych central wentylacyjnych oraz dostawe i montaz nowych
higienicznych central wentylacyjnych oddzielnych dla kazdej z sal z indywidualnym
sterowaniem. W zatozeniu nalezy uwzgledni¢ remont pomieszczen (wymiana sufitéw,
podwieszanych, wymiana wykfadzin podtogowych i sciennych oraz wymiana drzwi w tym
wykonanie drzwi automatycznych — wejscia na sale operacyjng i Sali wybudzen).

Z1.6. Na 3 pietrze nowego segmentu B’ oprécz nowej czesci bloku operacyjnego ma zostaé
zrealizowana Centralna Sterylizatornia wraz z kompleksowym wyposazeniem w tym
uzdatnianie wody dla procesu sterylizacji.

Z1.7. Na 2 pietrze nowego segm. B’ nalezy zrealizowa¢ Oddziat Potozniczo-Ginekologiczny
i Ginekologii Onkologiczny (19t) wraz z kompleksowym wyposazeniem.

Z1.8. Na 2 pietrze nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ komunikacji ogolnodostepnej i utworzy¢ czesci
dydaktyczno-wyktadowej z salg wyktadowg (mozliwos¢ dzielenia na dwie mniejsze) oraz
wydzielong sale konsylium. Przy realizacji uwzgledni¢ montaz w oknach zaluzji zasilanych
elektrycznie. Cato$¢ wyposazy¢ zgodnie z kartami wyposazenia.

Z1.9. Na 1 pietrze nowego segm. B’ nalezy zrealizowa¢ Oddziat Chirurgii Ogdlnej i Chirurgii
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Onkologicznej (30t) wraz z kompleksowym wyposazeniem.

Z1.10. Parter nalezy zatozy¢ jako pustostan z wyprowadzonymi instalacjami, nalezy
wykonczy¢ obszary klatek schodowych wraz z holem dzwigowym w segm. B’ oraz korytarz
jako dojscia do istniejgcej Izby Przyje¢ — jako rozwigzanie tymczasowe zanim zostanie
wdrozona realizacja czesci nr 2 (realizacja poza zakresem zlecenia).

Z1.11. Rozbudowa ma od zewnatrz zosta¢ wykohczona kompleksowo (na gotowo) tgcznie
Z poziomem pustostanu (zgodnie z opisem wykonczenia zewnetrznego). Do realizacji nie
nalezy uwzglednia¢ przeszklonego podjazdu dla karetek, ktory ujety jest w realizacji czesci nr2
(tzw. 2 etap realizacji ,odtozony w czasie” jednakze na wspélnym pozwoleniu na budowe);
Z1.12. W zakresie nalezy uwzgledni¢ podniesienie terenu do poziomu wejscia (poziom parteru
ok.1,5m). Zamawiajgcy zrealizowat odcinek dotyczgcy nowego zjazdu na droge publiczng
(odrebne postepowanie i pozwolenia, juz zrealizowane). Zatozeniem jest wykonanie
podjazdow w ramach projektowanego SORu jak i 1zby Przyje¢ w potgczeniu z zrealizowanymi
odcinkami drog wewnetrznych (zamyst przedstawiono w wstepnym projekcie
zagospodarowania terenu).

Z1.13. Ponadto nalezy w tym zadaniu uwzgledni¢ wykonanie drogi pozarowej na odcinku od
strony Izby Przyje¢ wzdituz potudniowej elewacji segmentu C (odcinek od ogrodu);

Z1.14. W ramach zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ wszystkie dojscia i dojazdy od
strony zachodniej segm. A, B i C oraz wykona¢ miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych,
miejsca dla ambulansow i transportu wewnetrznego, a takze stanowiska postoju dla dostaw
laboratoryjnych. Zatozenie nalezy doposazy¢ w trzy garaze w lekkiej konstrukcji (wraz
z stanowiskami tadowania ambulanséw) oraz wiaty rowerowe (obiekty wskazano na
zatozeniach czesci nr 3 — zagospodarowanie terenu). W zatozeniu nalezy uwzgledni¢ furtke w
ogrodzeniu zewnetrznym, szlaban uruchamiany sygnatem SOS oraz sczytywana jest
rejestracja (ambulanse i transport medyczny ZSK), matg architekture, oswietlenie z
monitoringiem i DSO zewnetrzne (megafony ochrony), a takze zatozenia zieleni w obszarze
zachodniej elewacji (ogréd poza zakresem).

*** Zamawiajgcy informuje, iz poza zakresem zlecenia jest uzyskanie zezwolen na wycinki drzew, ich
wycinka oraz wymagane nasadzenia wydane w decyzji. W zakresie zlecenia Wykonawca ma wyrwac
i zutylizowac¢ pozostawione korzenie.

e ——
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Fot. nr 1 — lokalizacja planowanej rozbudowy o budynek czterokondygnacyjny.
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Fot. nr 2 — lokalizacja planowanego podjazdu dla karetek.

Fot. nr 3 — obszar zagospodarowania terenu na miejsca parkingowe, wiaty i przestrzen do
przebywania na powietrzu (zaktada sie minimalizowanie wycinki drzew z tej strony — zachodnia cze$c)

ETAP Nr 2 — PRZEBUDOWA POMIESZCZEN IZBY PRZYJEC NA POTRZENY
SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO.

Z2[l - Zakres zadania dotyczy wytgcznie sporzadzenia dokumentacji projektowej
z kosztorysami i STWIOR. Na tym poziomie nalezy zlokalizowac: Szpitalny Oddziat
Ratunkowy, Diagnostyke Obrazowa, lzbe Przyje¢, Apteke Szpitalng oraz funkcje
uzupetniajgce jak Kaplica i Bistro — zgodnie z opracowaniem graficznym i wykazem
pomieszczen.

Z2.21 — Ze wzgledu na utrzymanie ciggtosci $wiadczen nalezy w ramach zadania wykonaé
prace tymczasowe (zgodnie z opracowaniem graficznym) polegajgce na wykonczeniu dojs¢
do istniejgcej 1zby Przyje¢ oraz piondw komunikacyjnych (klatki schodowe, dzwigi) — realizacja
tego zakresu ujeta w czesci nr 1.

**x Zamawiajgcy informuje, iz zawieszenia dziatania Izby Przyjec jest nie mozliwa
dlatego w tym celu nalezy wykonac rozwigzanie tymczasowe polegajgce na przebiciu otworu
(wykonanie otworu drzwiowego w migjscu okna) pomiedzy holem gtownym a istniejgcym
podjazdem dla karetek.

*** Zamawiajgcy informuje, iz poza zakresem zlecenia jest wykonanie projektu
Igdowiska helikopterow LPR w ramach projektowanego SORu.
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ETAP Nr 3 - BUDOWA PARKINGU TERENOWEGO (2 ETAP).

Z3.1. — w ramach zadania nalezy wykonac¢ rozbiorke podziemnego obiektu hydroforni wraz
z demontazem zbiornika wody pitnej i zewnetrznym korytarzem technicznym (zty stan
techniczny); Zamontowa¢ zawory odcinajgce (zabezpieczy¢ szpital przed skazeniem wody
podczas wykonywanych prac i przed zalaniem terenu); Ponadto do rozbidrki nalezy magazyn
na butle z tlenem — przyklejony do budynku garazu.

Z3.2. — nalezy zdemontowac ogrodzenie panelowe (siatkowe) od strony pétnocnej dziatki —
przedituzenie Scian garazu na ogrodzenie panelowe petne, powlekane zapewniajgce pene
wydzieleni sie szpitala od czesci zabudowy komunalnej (wysoko$¢ ogrodzenia 2m,
zapobiegajgce wspinaniu sie i zawieszaniu roznych elementéw);

Z3.3. — w obszarze zlecenia zlokalizowana jest studnia, ktéra zabezpieczona jest betonowymi
kregami ochronnymi — nalezy zlikwidowaé (zabezpieczy¢ i zasypac), w poblizu starej
hydroforowni;

Z3.4. — w zakresie uporzadkowania terenu pod parkingi przy budynku ,D” nalezy uwzglednic
podniesienie terenu do poziomu parteru likwidujgc schody zewnetrzne (poziom tarasu od
strony projektowanego parkingu);

Z3.5. — oprocz standardowych miejsc postojowych nalezy wykonac¢ cztery miejsca tadowania
samochodow elektrycznych (na placu przed modernizowanym garazem) — zatozenie mozliwe
po wykonaniu nowej stacji TRAFO zgodnie z aktualizacjg warunkoéw przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. (zatgcznik do PFU);

Z3.6. — po wykonaniu nowej stacji (czes¢ nr 4) nalezy wykonac¢ przebudowe budynku garazu
polegajacego na demontazu dachu konstrukcji drewnianej krytego eternitem (nalezy do tego
zadania oddelegowac personel przeszkolony w zakresie demontazu substancji szkodliwych,
nalezy udokumentowa¢ utylizacje odpadu); w zakresie nalezy uwzgledni¢ wykonanie nowego
ptaskiego dachu krytego styro-papg, uwzgledni¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
(powtoki bitumiczne, wczes$niej osuszy¢ zawilgocone obszary), wykona¢ zewnetrzng izolacje
termiczng (min. gr10cm), wykonczy¢ $ciany tynkiem silikonowym, zamontowac¢ nowe bramy
(automatyczne — w przypadku gdy nie bedzie mozna zamontowaé typowej bramy
segmentowej nalezy zamontowaé¢ bramy segmentowe, pionowe), drzwi i okna. Zamontowaé
opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe z czyszczakami; zamontowaé nowa
odgromowke i zewnetrzne oswietlenie; Wewnatrz nalezy wymurowac nowe sciany (obecne sg
w ztym stanie) wykonczy¢ sciany ptytkami na petng wysokosé pomieszczenia a na podtodze
wykona¢é wzmocnione wylewki i wykonczy¢ powtokg zywiczng z piaskiem kwarcowym.
Zamontowa¢ grzejniki elektryczne (uwzgledni¢ temperature na poziomie 18-20°C,
przeptywowe podgrzewacze wody na bateriach przy umywalkach). Zamawiajgcy dopuszcza
lokalizacje paneli fotowoltaicznych na dachu garazu (w ramach OZE dla niniejszego zatozenia
inwestycyjnego), posiada juz farme fotowoltaiczng na dachu budynku gtéwnego (segm.
A,B,C).

*** W trakcie prac nalezy zapewni¢ pomieszczenie/kontener do przechowywania sprzetu do
obstugi terenu szpitala typu kosiarki wozkowe, zapas soli, itd. w trakcie prowadzenia prac.

Z3.77. — obok budynku garazu wykonac utwardzony plac, ogrodzony z bramg wjazdowsg i furtkg
(recznie otwierang), przenies¢ prasokontener (wykona¢ nowe zasilanie na $cianie budynku),
wyznaczy¢ zadaszony obszar na kontenery na odpady komunalne;

Z3.8. — Ponadto nalezy wykonac¢ droge w ramach placu gospodarczo — technicznego tgczacg
sie z drogg pozarowg od ogrodu z Czesci nr 1. Wzdtuz skarpy nalezy wykonac
petnowymiarowe miejsca parkingowe dla personelu technicznego przy jednoczesnym
zapewnieniu mozliwo$ci dostaw i tankowania zbiornika tlenu, wykona¢ dwa monolityczne ciggi
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schodow zewnetrznych wraz z barierkami (pokonanie réznicy pozioméw);

Z3.9. — calos¢ wyposazy¢ w szlabany, odboje, oswietlenie zewnetrzne (z monitoringiem
i nagtosnieniem DSO wykorzystywane rowniez przez ochrone do dyscyplinowania np. osob
tarasujgcych drogi pozarowe itd.); montaz wiat i matej architektury.

Z3.10. — wykona¢ zagospodarowanie zieleni wg zatgcznika i uzupetni¢ pozostate obszary
analogicznie;

*** Zamawiajgcy informuje, iz poza zakresem zlecenia jest uzyskanie zezwoler na wycinki drzew, ich
wycinka oraz wymagane nasadzenia wydane w decyzji. W zakresie zlecenia Wykonawca ma wyrwac
i zutylizowac pozostawione korzenie.

Fot. nr 4 — widoczne wejécie do podziemnego obiektu hydroforowni, po prawej stronie
ptot do demontazu i montazu nowego petnego ostaniajgcego zaplecze komunalne.
(Ogrodzenie po demontazu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

MODERNIZACJA SZPITALA W RAMACH TRANSFORMAC]I ODDZ. CHIR. OG. I CHIR. ONK. ORAZ ODDZ. POL.-GIN. I GIN.ONK. WRAZ
Z BL. OPERAC. I CENTRALNA STERYLIZ. CELEM POPRAWY JAKOSCI LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH ZSK W CZELADZI

str. 14



/\ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
é PLAN Polska Unig Europejska
=_- ODBUDOWY NextGenerationEU

ZAGLEBIOWSKI SZPITAL KLINICZNY - PFU

“ Ministerstwo
Zdrowia

Fot. nr 5 — zbiornik wody wkopany w ziemie do usuniecia i utylizacji. Zbiomik
i hydrofornia nie uzytkowana. W zbiorniku po zdjeciu zeliwnych ,dekli” zaobserwowano
Zanieczyszczong wode z materiatem biologicznym typu liscie.

ONTENER.
qg ;%!" -.v.‘ 2

Fot. nr 6 — obszar utworzenia placu gospodarczego z praso-kontenerem.
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Fot. nr 7 — obszar wydzielonego podwérka techniczno-gospodarczego. Droga dostaw
i tankowanie zbiornika tlenu ciekfego. Po prawej stronie wykonac¢ migjsca parkingowe z
cze$ciowym skarpowaniem (uwaga na instalacje przechodzgce w skarpie)
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Fot. nr 8 — wykonanie nowych monolitycznych schodéw terenowych z balustradami
(dwa komplety)
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Fot. nr 9 — wykonanie podjazdéw dostawczych, rozbiébrka murkéw
oporowych i montaz nowych zabezpieczen.

o

Fot. nr 10 — Budynek garazu.
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Fot. nr 11 — Ier budynek grz'u z wejéiem o starej rozdzielni
gtéwnej i stacji TRAFO. Po prawej stronie obiekty zasilania zrealizowane po
stronie firmy Tauron zgodnie z warunkami.
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Fot. nr 12 — Obiekty zasilania zrealizowane po stronie firmy Tauron
zgodnie z warunkami. Teren do zagospodarowania w ramach zadania nr 4.

ETAP Nr 4 — DOSTAWA | MONTAZ STACJI TRAFO Z AGREGATEM
PRADOTWORCZYM.

Z4 - wykonaé prace i dostawe wg aktualizacji warunkéw przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. (zatgcznik do PFU); Przed zaméwieniem stacji nalezy
wykonaé¢ bilans mocy zatozenia istniejgcego jak i zatozenia projektowego ujetego
w dokumentaciji projektowej stanowigcej zakres zlecenia. Ponadto Zamawiajgcy informuje, iz
planuje rozbudowe budynku D — co powinno zosta¢ uwzglednione w zakresie mozliwosci
dalszej rozbudowy dobranej stacji (dysponuje projektem architektonicznym).

z4 Bl - w zakresie zlecenia nalezy uwzglednié wykonanie agregatu pradotwdérczego dla catego
szpitala w wymaganym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku braku
miejsca na wskazanym terenie - Zamawiajgcy dopuszcza lokalizacje agregatu w budynku
garazu po starej stacji $redniego napigcia (wfascicielem stacji jest TAURON) po
wczesniejszym dostosowaniu pomieszczenia do obecnie obowigzujgcych przepiséw.

74 Bl - Projektujgc zatozenie nalezy uwzgledni¢ plac manewrowy w ramach dokonywanych
serwiséw, teren musi by¢ dodatkowo wydzielony ogrodzeniem, utwardzony i oswietlony,
ponadto wyposazy¢ w monitoring (ochrona).

Z4Al - W zakresie zlecenia jest wykonanie wszystkich niezbednych przetgczen
umozliwiajgcych zlikwidowanie starej stacji TRAFO i rozdzielni przy zachowaniu ciggtosci
Swiadczeh medycznych i funkcjonowaniu wszystkich budynkéw szpitala.

Z4 Bl — W tej czesci zlecenia nalezy spigé budynki szpitala z istniejgcym systemem BMS,
fotowoltaikg czy kogenracjg tak by nowy uktad dziatat jako cato$¢ zatozenia (Zamawiajgcy
dysponuje dokumentacjg niniejszych instalacji w ramach odrebnego zlecenia).
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*** Zamawiajgcy informuje, iz zrealizowat nowg rozdzielnie w ramach budynku
gftownego.

ETAP Nr 5 — DOSTAWA | MONTAZ ZESPOLU HYDROFOROWEGO WRAZ ZE
ZBIORNIKIEM WODY PITNEJ.

758 - Zamawiajacy dysponuje zatozeniami doboru zespotu hydroforowego wraz ze
zbiornikiem wody pitnej w ramach drugiego zrodfa zasilania (udostepniony w zatgczniku do
PFU) — w zakresie zlecenia nalezy zweryfikowa¢ zatozenie pod wzgledem planowanej
rozbudowy i zaprojektowania ostatecznej wersji na podstawie ktorej zostanie dostarczony
i zamontowany sprzet (tylko dla segm. A, B-B’, C — budynek segm.D bedzie posiadat swojg
hydrofornie objetg odrebnym zleceniem).

*** Zamawiajgcy informuje, iz w ramach termomodernizacji i wymiany pionow
wod-kan wykonano zawory odcinajgce jak i nowe przytgcze wody od strony ulicy
szpitalnej;

7581 — W zakresie zlecenia nalezy dostosowa¢ wskazane pomieszczenia na poziomie -1
segm. A do nowych potrzeb (osuszenie scian, wykonanie niezbednych izolacji
przeciwwodnych, wykonczenia scian i podtdg ptytkami, pomalowanie sufitdw, wymiana drzwi
ppoz. El 60, wykonanie wszystkich niezbednych instalacji zapewniajgcych prawidtowe
funkcjonowanie zespotu hydroforowego oraz jego serwisowania w tym wykonanie wentylacji
pomieszczenia.

75 Bl — Nalezy wykona¢ zasilanie zewnetrznych dwéch hydrantéw (hydranty wykonane wraz
z podtgczeniem, ale nie odebrane ze wzgledu na niskie cisnienie wody). W zakresie zlecenia
jest likwidacja starych, hydrantéw zewnetrznych

ETAP Nr 6 — PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEGO UKLADU INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ.

Z6.1. — Zamawiajgcy dysponuje nowymi warunkami przytgczeniowymi w zakresie zewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej (nowe do ul. Asfaltowej; istniejgce do ul. Szpitalnej) z uwzglednieniem
rozdzialu kanalizacji sanitarnej od deszczowej. Zamawiajgcy poprzez odrebne zlecenie i na
podstawie warunkow przylgczeniowych wykonat zatozenia projektowe instalacji zewnetrznych
kanalizacji z uwzglednieniem zaprojektowania przektadek ze wzgledu na planowang
rozbudowe segm.B (B’) oraz ze wzgledu na zty stan techniczny kanalizacji w terenie. Zalozenia
projektowe stanowig zatgcznik do PFU.

Z6.2. — W zakresie zlecenia jest wykonanie nowych instalacji zewnetrznych kanalizacji
(sanitarnej i deszczowej) wraz z studzienkami i przykanalikami do budynku oraz poziomymi
uktadami w piwnicy (piony wymienione podczas wczesniejszych prac).

Z6.3. — W zakresie nalezy uwzgledni¢ wykonanie szczelnych izolacji scian fundamentowych
w obszarze wykonywanych podejs¢/przejs¢ a takze odtworzy¢ elementy zniszczone podczas
prowadzonych prac (nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wykonane wczesniej izolacje $cian
fundamentowych — odrebne zlecenie).

Uwaga: Wykonawca w ramach prowadzonych prac catego zamierzenia
inwestycyjnego zwtaszcza terenowych ma zwroci¢ szczegolng uwage na zachowanie
czystosci elewacji.
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W przypadku jej zniszczenia zobowigzany bedzie do jej naprawy i odtworzenia stanu
sprzed rozpoczecia prac.

e W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi, opisanej w
pkt. 2.1. niniejszego PFU w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia wyzej wymienionych
robot budowlano-instalacyjnych.

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
1.3.1. Opis stanu istniejacego.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowanej. Obiekt 5-kondygnacyjny, z
poddaszem technicznym w zakresie segm. A i B w zakresie segm. C ma dodatkowg
kondygnacje podziemng — poziom -2 (tacznie 6 kondygnacji z poddaszem technicznym).
Sciany zewnetrzne z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany dziatowe —
murowane z cegly dziurawki lub z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowej, stropy
miedzy-kondygnacyjne — Zzelbetowe i ackerman, zadaszenie obiektu w formie dachu z ptyty
zelbetowej, pokrycie dachowe z papy, odwodnienie budynku zewnetrzne realizowane za
pomocg rynien i rur spustowych ogrzewanych, woda odprowadzane jest do instalacji
kanalizacyjnej, stolarka okienna i drzwiowa wymieniona na nowg z PVC i aluminiowg w kolorze
grafitowym. W obiekcie znajdujg sie nastepujgce instalacje uzytkowe: instalacja wodociggowe,
kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), elektryczna (oswietlenie, 230V, 400V), niskopragdowa
— komputerowa, telefoniczna, internetowa, kontrola dostepu, SSP, SAP, DSO, system
przyzywowy, videodomofony, monitoring, alarm; CWU, CO, instalacja hydrantowa, gazowa
(kottownia — kogeneracja), gazowa (tlen, proznia, sprezone powietrze, AGSS), dzwigi,
instalacja odgromowa, fotowoltaike, BMS.

1.4. 0Ogdélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe rozbudowy budynku
/po przeprowadzeniu inwestycji/.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, nie pogarsza jego stanu na
terenach przylegtych, nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na srodowisko poza terenem, do
ktérego Inwestor posiada tytut prawny, nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na ludzi.

Uktad funkcjonalno-uzytkowy i zalozenia funkcjonalne do wykonania projektu.
Po przeprowadzonej rozbudowie nowy budynek bedzie obejmowat:

e Piwnica: — brak

e Parter: - pustostan, dojscie do istniejacej lzby Przyje¢ i piony
komunikacyjne z wyjSciem ewakuacyjnym na zewnatrz.

e 1 pietro: - oddziat t6zkowy (30t6zek);

e 2 pietro: - oddziat t6zkowy (19t6zek); czes¢ dydaktyczna;

e 3 pietro: - blok operacyjny, centralna sterylizatornia

e ——
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1.4.2. Dane powierzchniowe

Tabela nr 1: Zestawienie powierzchni i pomieszczen. Wskazniki
powierzchniowe pomieszczen ujetych w realizacji budowlano-instalacyjnej.
Lp. ozn. Nazwa E](;W' w
PARTER
1 B’.0KL7 |Klatka schodowa 41,20
2 D4 Szyb dzwigu 5,80
3 D5 Szyb dzwigu 5,80
4 B’.0KL7a |PRO-MORTE 10,00
5 B’.0KL7b |Pkt. Logiczny 2,40
6 B’.0a Korytarz 70,15
7 H.Ob Przedsionek 12,90
8 H.O0a Korytarz 64,40
9 H.O0a* |Wiatrotap 7,70
10 B’.0KL7 |Klatka schodowa 22,35
11 B.0a Hol 55,30
12 D7 Szyb dzwigu 5,80
13 D6 Szyb dzwigu 5,80
14 B.0b.1 |Hol (rozbudowa) 12,10
15 B.0Ob* | Wiatrotap 9,20
16 A.POa** |Pustostan 35,30
17 B’.1 Pustostan 181,35
18 B'.2 Pustostan 900,20
1.447,75m?|
Lp. | Ozn. | Nazwa ‘ Pow. w m2
1 PIETRO
1 B’.1KL8 |Klatka schodowa 24,20
2 B’.101 | Punkt logiczny 4,25
3 B’.102 |Sluza 4,10
4 B’.102a |Pokdj t6zkowy (izolatka) 23,85
5 B'.102b |tazienka 6,30
9 B’.103 |Sluza 4,10
10 B’.103a |Pokdj t6zkowy (izolatka) 23,80
19 B’.103b |tazienka 6,30
20 B’.104 | Pokdj t6zkowy 27,60
21 B'.104a |tazienka 6,80
22 B’.105 |Pokdj t6zkowy 27,60
23 B'.105a |tazienka 6,80
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24 B’.106 |Pokojtozkowy 27,60
25 B’.106a |tazienka 6,80
26 B’.107 | Pokojtozkowy 27,60
27 B’.107a |Lazienka 6,80
28 B’.108 | Pokojtozkowy 25,15
29 B’.108a |tazienka 6,00
30 B’.109 | Pokojtozkowy 25,00
32 B’.110 |Pokojtozkowy 25,15
33 B’.111 |tazienka 6,65
34 B’.1a Przedsionek 17,70
35 B’.112 |tazienka pers. 6,15
36 B’.1KL7 |Klatka schodowa 31,10
37 D4 Szyb dzwigu 5,80
38 D5 Szyb dzwigu 5,80
39 B’.113 | Pom. Hig.-sanit. 8,95
40 B’.114 | Pokoj oddziatowe;j 17,85
41 B’.115 | Sala obserwacyjna / wzmoz. 77,15
nadzor
42 B.116 |Sluza 4,95
43 B’.116a |Pokdjt6zkowy (izolatka) 13,75
44 B’.116b |tazienka 5,40
45 B’.1b  |kacznik 18,40
B’.1b.1 |Korytarz 24,15
46 B’.1b.2 |Korytarz 87,90
47 B’.1b.3 |Korytarz 104,30
48 B’.117 | Sekretariat 16,40
49 B’.118 Gapinet badan / rozmoéw z 11,90
pacjentem
50 B’.119 |Mag. bielizny 6,15
51 B’.120 |Pom. socjalne 20,25
52 B’.120a |Ordynator 11,30
53 B’.120b | Ordynator 11,25
54 B’.120c |Biuro lekarzy 17,00
55 B’.120d |tazienka 3,85
56 B'.121 |Magazyn 20,30
57 B’.122 |Gab. Diagn.-Zab. 15,60
58 B’.123 | Gab. Diagn.-Zab./Gab.Przyg. 15,60
Lekow
59 B’.124 | Kuchenka Oddziatowa 10,85
60 B’.125 | Punkt pielegniarski 29,25
61 B’.126 |Pom. Przyg. Piel. 18,60
62 B’.127 | Brudownik 11,20
63 B’.128 |Pom. porzgdkowe 8,00
64 D7 Szyb dzwigu 5,80
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65 D6 Szyb dzwigu 5,80
66 B.1b.1 |Hol (rozbudowa) 4,90
984,20m?|
Lp. | Ozn. Nazwa ‘ Pow. wm2
2 PIETRO
1 B’.2KL8 |Klatka schodowa 24,20
2 B’.201 | Punkt logiczny 4,25
3 B’.202 |Sluza 4,10
4 B’.202a |Pokojtozkowy (izolatka) 23,85
5 B’.202b |tazienka 6,30
8 B’.202 | Pokoj t6zkowy 27,60
9 B’.202a |tazienka 6,80
10 B’.203 | Pokoj t6zkowy 27,60
11 B’.203a |tazienka 6,80
12 B’.204 | Pokoj t6zkowy 27,60
13 B’.204a |tazienka 6,80
14 B’.205 | Pokojt6zkowy 27,60
15 B’.205a |tazienka 6,80
18 B’.206 |Pokojt6zkowy 27,60
19 B’.206a |tazienka 6,80
20 B’.207 | Pokoj t6zkowy 27,60
21 B’.207a |tazienka 6,80
22 B’.208 |Pom. Hig.-sanit. NPS 9,00
23 B’.209 | Punkt pielegniarski 16,05
24 B’.209a |Przygotowanie pielegniarskie 11,90
25 B’.209b |Pielegniarka oddziatowa 6,30
26 B’.210 |Sala wzmozonego nadzoru 55,80
27 B’.211 |Lazienka personelu 6,15
28 B’.2a Korytarz 148,60
29 B’.212 | Brudownik 9,50
30 B'.213 |Pom. porzgdkowe 8,00
31 B’.214 | Gab. Diagn-Zab./Gab. Przyg. 22,40
Lekow

32 B’.215 |Gab. Diagn.-Zab. 15,60
33 B'.216 |Magazyn 20,30
34 B’.217 |Kuch. Oddziatowa 10,85
35 B’.218 |Pom. socjalne 20,25
36 B’.218a |tazienka 3,85
37 B’.218b |Biuro lekarskie 17,00
38 B’.218c |Dyzurka 11,25
39 B’.218d |Gab. Ordynatora 11,30
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40 B’.219 | Mag. bielizny 6,15
41 B’.220 |Gab. Bad. Rozmoéw/gab. badan 11,90
42 B’.221 | Sekretariat 16,40
43 B’.2b |tacznik 18,40
44 B’.2b.1 |Korytarz 92,80
45 B’.2KL7 |Klatka schodowa 31,10
46 D4 Szyb dzwigu 5,80
47 D5 Szyb dzwigu 5,80
48 B’.222 | Sala wyktadowa 51,90
49 B’.223 | Sala konsyliow 32,90
50 B’.224 | Sala wyktadowa 47,15
51 B’.225 | Pok. socjalny 12,85
52 D7 Szyb dzwigu 5,80
53 D6 Szyb dzwigu 5,80
54 B.2b.1 |Hol (rozbudowa) 4,90
1.011,25m?|
Lp. | Ozn. Nazwa \ Pow. wm2
3 PIETRO
1 B’.3KL8 |Klatka schodowa 24,20
2 B’.301 |Punkt logiczny 4,25
3 B’.302 |Pom.techn./UPS 7,60
4 B’.303 |Przygot. Pacjenta 27,20
5 B’.303a |Magazyn sprzetu 9,15
8 B’.303b |Sala operacyjna zrobotyzowana 47,40
9 B’.303c |Przygotowanie personelu 8,85
10 B’.303d |Sala operacyjna 41,75
11 B’.303e |Sluza 3,40
12 | B’.303e* |Mag.brudny/strona brudna 6,90
13 B’.304 |Sala operacyjna 40,45
14 B’.305 |Przyg. Pers. 6,60
15 B'.306 |Magazyn czysty 27,20
18 B’.307 |Pok. Wypoczynkowy /dyz./ 12,60
19 B’.308 |Przedsionek 3,30
20 B’.308a |tazienka 2,75
21 B'.309 |Pom. porzgdkowe 9,00
22 B’.310 |wc 3,90
23 B'.311 | Mag. Impl./chronione 6,35
24 B’.312 |Magazyn 5,90
25 B’.313 | Sala konsylium/odpraw 17,60
26 B’.3a Korytarz 107,70
27 B’.314 | Pok. oddziatowe;j 11,00
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28 B’.314a |Pok. kierownika 11,85
29 B’.315 | Pok. wypoczynkowy 18,65
30 B’.316 |Pom. personelu 16,65
31 B’.317 | Pok. wypoczynkowy 22,40
32 B’.3b |tacznik 17,65
33 B’.318 |Sala _nadzoru_ 37,40
poznieczuleniowego

34 B’.318a |Brudownik 4,15
35 B’.319 |Sluza powrotna 6,50
36 B’.320 |Sluza szatnia czysta 8,35
37 B’.321 |Wc 3,70
38 B’.322 |Magazyn sprzetu 19,95
39 B’.323 |Sluza szatnia brudna 9,80
40 B’.323a |Wezet sanitarny 16,50
41 B’.324 |tazienka 3,20
42 B’.3d Pomieszczenie 6,40
43 B’.325 |Pom. Soc;. 15,90
44 B’.326 |Biuro C.S. 11,50
45 B’.327 |Szatnia 9,10
46 | B.328 |Sluza 4,00
47 B’.328a |Mag. brudny 7,30
48 B’.3c Komunikacja 31,20
49 B’.3KL7 |Klatka schodowa 31,10
50 D4 Szyb dzwigu 5,80
51 D5 Szyb dzwigu 5,80
52 B’.329 |Wprowadzenie 9,65
53 B’.330 | Strona brudna 31,75
54 B’.330a |Magazyn 5,10
55 | B.331 |Sluza 6,70
56 B’.331a |Pom. porzgdkowe 3,40
57 B’.331b |WC 2,05
58 B’.332 |Strona czysta 63,75
59 B’.333 |Pom. porzgdkowe 5,60
60 B’.333a |Uzdatnianie wody 8,10
61 B’.334 |Sluza wej$ciowa 7,20
62 | B.335 |Sluza 5,35
63 B’.335a |Pom. porzgdkowe 3,50
64 B’.335b |Magazyn 2,35
65 B’.336 | Strona sterylna 20,50
66 B’.337 |Wydawanie 16,30
67 B’.338 | Mycie wozkow 6,15
68 B’.338a |Suszenie wozkow 6,05

963,40m?
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Ponadto w ramach przebudowy i remontu istniejgcego bloku operacyjnego nalezy
uwzglednic¢ dodatkowe 600m? (zgodnie z opracowaniem graficznym)

Uwaga:
dokumentacje projektowg na kazdym jej etapie nalezy konsultowaé z Zamawiajacym.

3 PIETRO = 963,40m?
2 PIETRO = 1.011,25m?
1 PIETRO = 984,20m?
PARTER = 1.447,75m?

RAZEM 4.406,60m?

Tabela nr 2. Zestawienie powierzchni | pomieszczen. Wskazniki
powierzchniowe pomieszczen ujetych wytacznie w zakresie dokumentacji projektowej
dla Etapu nr 2.

PARTER

(obszar pustostanu segm.B’ , segm. B i czes¢ segm C)
SZPITALNY ODDZIAL. RATUNKOWY
B’.001 | Pokdj wstepnej intens. terapii 32,00
B’.002 | Pom. Przyg. Lek. 14,80
B’.003 | Sala obserwacyjna ogdlna 54,70
B’.004 | Brudownik 5,75
B’.005 | Pom. Hig.-sanit. 8,40
B’.006 | Pom. porzgdkowe 3,70
B’.007 | Gab. konsultacyjny 15,30
B’.008 | Gab. konsultacyjny 15,30
B’.0 Poczekalnia 63,80
B’.0* Wiatrotap 4,55
B’.009 | Gab. Zabieg. TRIAGE 18,65
B’.009a | Kabina hig.-os 2,90
B’.010 | Toaleta 5,05
B’.011 | Toaleta 5,00
B’.012 | Rejestracja/dyspoz/archiw.podr. 15,80
B’.013 | Dekontaminacja 8,40
B’.014 | Separatka /pacjent pobudzony/ 7,80
B’.0b* | wiatrofap 3,90
B’.0P Zabudowany podjazd dla karetek | 134,40
B’.0P* | Magazyn desek ortop. 2,65
B’.0b Strefa TRIAGE 62,35
B.015 | Sluza 4,40
B’.015a | Izolatka 11,20
B’.015b | Lazienka 4,65
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B’.0a Korytarz 134,50
B’.016 | Dwustanowisk. sala resusc.- 48,55
zabieg.
B’.017 | Gipsownia 18,00
B’.018 | Sala zabiegowa 33,30
B’.018a | Przyg. Pers. 4,50
B’.019 | Magazyn 18,20
B’.020 | Magazyn 8,20
B’.021 | Brudownik 8,40
B’.022 | Sala obserwacyjna urazowa 36,80
B’.023 | Przyg. lekow 7,85
B’.023a | Pok. Pers. 11,85
B’.024 | Mag. brudny 4,30
B’.027 | Pom. socjalne 14,95
B’.027a | Dyzurka lekarzy 7,05
B’.027b | Dyzurka lekarzy 7,00
B’.027c | Pom. pielegniarek 17,30
B’.027d | Lazienka pers. 3,90
Razem: 890,10
WIATROLAP + BISTRO
A.POa** | Wiatrotap 27,00
B.0aK | BISTRO 37,15
Razem: | 64,15
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
H.0a* Wiatrotap 7,70
H.Oa Korytarz 31,10
H.001 | Wyniki 9,75
H.00la | Zaplecze 9,75
H.002 Pokoj socjalny 10,85
H.0a” Poczekalnia 42,75
H.003 | Rozdzielnia elektryczna 5,50
H.004 | Gab. USG 14,50
H.Ob Korytarz 25,30
H.0b” korytarz 8,00
H.005 | Pkt. logiczny 3,20
H.006 | Sterownia 5,10
H.007 | Kabina 2,95
H.008 | Kabina 2,95
H.009 | Pracownia RTG 42,20
H.010 | Magazyn brudny 9,05
H.011 Pom. Porz. 7,80
H.012 Pom. Tech. 7,75
H.013 | wc 5,00
H.014 |wc 4,45
H.015 | Wc pers 4,50

7% Ministerstwo

17,8 Zdrowia
Ly
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H.016 | Pom.przyg.pacj. 9,90
H.017 Kabina 2,45
H.018 Kabina 2,45
H.019 | Sterownia 33,80
H.019a | MRI (rezonans magnetyczny) 29,00
H.019b | CT (tomograf komputerowy) 27,05
H.020 Kabina 2,45
H.021 Kabina 4,60
H.Oc Korytarz 41,25
H.022 Biuro 10,20
H.023 Biuro 23,70
H.024 | Rejestracja 14,23
Razem: 461’23
APTEKA SZPITALNA
AP.01 | Izba ekspedycyjna 20,65
AP.02 | Komora przyje¢ 10,50
AP.Oa | Korytarz 24,05
AP.03 | Szatnia 13,55
AP.03a | tazienka 4,45
AP.Ob | Korytarz 36,15
AP.04 | Sluza 5,50
AP.04a | Pracownia Zywienia 17,00
(suplementacja)
AP.05 | Zmywalnia 5,40
AP.05a | Sterylizacja 3,50
AP.06 | Sluza 4,25
AP.06a | Receptura 6,70
AP.07 | Pom. porzagdkowe 4,05
AP.08 | Kierownik 10,15
AP.09 | Socjal. 10,30
AP.010 | Biuro 19,15
AP.011 | Magazyn Srodkéw fatwopalnychi | 7,85
zracych
AP.Oc Korytarz 37,00
AP.012 | Magazyn 33,30
AP.013 | Magazyn 28,50
AP.014 | Magazyn 22,85
Razem: 324’85
IZBA PRZYJEC (segm.c)
C.01 Pom. Hig.-sanit 8,25
C.02 Wc 3,15
C.03 Woc pers. 3,15
C.04 Sluza 7,15
C.04a | Izolatka 17,90
C.04b | tazienka 6,60
C.0d Poczekalnia 16,40

7% Ministerstwo

17,8 Zdrowia
Ly
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C.05 Rejestracja 12,75
C.05a | Zaplecze 10,15
C.05b | tazienka 4,95
C.06 Wiatrotap 9,85
C.0c Poczekalnia 66,00
C.07 Gabinet badan 14,30
C.08 Gabinet zabiegowy 16,20
C.09 Magazyn 7,15
C.010 | Gab. zabiegowy 21,30
C.010a | Kab. Hig.-os. 4,60
C.011 Pom. porzadkowe 4,05
C.012 Poczekalnia dla dzieci 11,30
C.013 | separatka 7,05
C.014 | Gab. Zabieg. dzieci 16,40
C.015 | Pok. Opiek. z wc 7,30
Razem: 275’95
INNE, UZUPELNIENIE FUNKCJI:
B.0 Korytarz ogélnodostepny 89,20
B.0b’ Przedsionek 24,65
B.011 Depozyt 21,20
B.012 Przebieralnia 15,50
B.012a | WC 4,30
B.013 Magazyn butli transport. 3,90
B.014 Dyzurka nocna 8,35
B.014a | tazienka 5,50
B.015 Pok. kierownika 17,10
B.016 Woc pers. 2,90
B.017 Punkt logiczny 2,10
B.018 Szatnia 12,20
B.018a | tazienka 5,00
B.019 Sekretariat 16,00
B.020 | Archiwum 6,00
C.0a Korytarz ogélnodostepny 60,70
C.016 | Kaplica wielowyznaniowa 48,90
C.016a | zakrystia 6,50
C.017 | Wiatrofap 4,00
C.018 Magazyn 3,80
C.019 Magazyn 7,15
Korytarz wewnetrzny - rezerwa 11,85
Przedsionek - rezerwa 2,10
Wec - rezerwa 2,20
Pomieszczenie - rezerwa 8,10
Pomieszczenie - rezerwa 12,70
Pomieszczenie - rezerwa 7,75
Razem: 409,65
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Uwaga:
dokumentacje projektowg na kazdym jej etapie nalezy konsultowaé z Zamawiajacym.

W zakresie wykonania dokumentacji nalezy opierac sie
0 projekt architektoniczny dotgczony do PFU.

Uwaga:
Dopuszcza sie zmiane powierzchni projektowanych pomieszczen, w granicach
+15%, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, wynikajgcej z uzasadnionych potrzeb
poszczegélnych zadan. Niniejszg zmiane nalezy wprowadzi¢ na etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowej. Ogdlne  wskazéwki  dotyczace  projektowania  uktadu
funkcjonalnego przebudowywanych czesci budynku:
Powyzsza tabela zawiera zestawienie pomieszczeh niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania budynku. Przedstawione w nich dane powierzchniowe sg szacunkowe.
Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania poszczegdinych
prac budowlanych przy jednoczesnym funkcjonowaniu Szpitala.

2. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.
Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych
w ramach niniejszego zamdwienia jest poszerzenie obszaru $wiadczenia ustug jak i
przeniesienie z innych lokalizacji w celu przystosowanie ich do obecnych wymagan
funkcjonalnych dla obiektow stuzby zdrowia jak i nowych potrzeb Szpitala.
Konieczne jest:
e podniesienie standardu pomieszczen ze wzgledu na oczekiwania potencjalnych
pacjentow i polepszenie warunkéw pracy personelu;
e zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w zakresie p.poz., ewakuacji ludzi,
ochrony osob i mienia;

2.1. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentacji projektowe;.
Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy — w zakresie dokumentacji projektowej — nalezy
wykonanie:

« ETAP nr 1: na podstawie wykonanej dokumentaciji Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé
prace budowlano-instalacyjne wraz z dostarczeniem i montazem wyposazenia.
e Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego wraz
z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolenia na budowe;
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 3 egzemplarzy;
e Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego wraz
z uzyskaniem niezbednych uzgodnien;
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
*** Zamawiajgcy traktuje projekt wykonawczy jako poszerzony projekt techniczny projektu
budowlanego — jednakze obie nazwy muszg pojawic sie w opracowaniu.
e Opracowanie opinii/ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
wymagana ilo$¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;
e Opracowanie STWIOR,;
wymagana ilo$¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;
e Opracowanie projektu oston statych w zakresie bloku operacyjnego przed
promieniowaniem z niezbednymi uzgodnieniami;
wymagana ilo$¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;

MODERNIZACJA SZPITALA W RAMACH TRANSFORMAC]I ODDZ. CHIR. OG. I CHIR. ONK. ORAZ ODDZ. POL.-GIN. I GIN.ONK. WRAZ
Z BL. OPERAC. I CENTRALNA STERYLIZ. CELEM POPRAWY JAKOSCI LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH ZSK W CZELADZI

str. 32



/\ KRAJOWY Rzeczpospolita Sﬁnan§owane przez ¢ . Ministerstwo
q_‘\ PLAN Polska Unie Europejska /78 Zdrowia
==— oosupowy [N NextGenerationEU wipe

ZAGLEBIOWSKI SZPITAL KLINICZNY - PFU

*** Po realizacji bloku operacyjnego nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce stusznos$¢
zastosowanych zabezpieczen.

e Opracowanie kosztorysu robot i przedmiaru inwestorskiego w ramach
rozliczenia zewnetrznego finansowania inwestycji.
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;
e Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;

R/

< ETAP nr 2: dotyczy wylacznie wykonania dokumentacji projektowej.

e Opracowanie wielobranzowego projektu  budowlanego wraz
z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolenia na budowe;
wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 3 egzemplarzy;
e Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego wraz
z uzyskaniem niezbednych uzgodnien;
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
*** Zamawiajgcy traktuje projekt wykonawczy jako poszerzony projekt techniczny projektu
budowlanego — jednakze obie nazwy muszg pojawic sie w opracowaniu.
e Opracowanie aranzacji wnetrz dla zatozenia projektowego objetego
zadaniem nr 2
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;
e Opracowanie STWIOR,;
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;
e Opracowanie kosztorysu robét i przedmiaru inwestorskiego
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;
e Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;

*** Uwaga dla czesci nr 1 i czesci nr 2 nalezy:
Opracowac wizualizacje fotorealistyczne przedstawiajgce:

- bryte zewnetrzng budynku z podjazdem dla karetek, z minimum dwdéch stron
przedstawiajgcych zatozenie rozwigzan elewacyjnych w tym przeszklony fgcznik z
patio na dachu, widok na zewnetrzny szyb dzwigowy oraz widok z lotu ptaka.
Ponadto wizualizacje typowych wnetrz typu:

- pokoj tozkowy,

- strefa pacjenta onkologicznego,

- korytarz z punktem pielegniarskim,

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

- sala operacyjna,

- pomieszczenie przygotowania pacjenta,

- strefa czysta centralnej sterylizatorni,

- poczekalnia SOR z rejestracja,

- sala reanimacyjna,

- obszar triage,

- sala nadzoru poznieczuleniowego,
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- poczekalnia Izby Przyje¢ z rejestracja,
- gabinet przyjec¢ dla dzieci,
- poczekalnia dla dzieci w ramach Izby Przyjec,
- Kaplica,
- Bistro,
- Izba recepturowa Apteki szpitalne;j.
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;

R/

< ETAP nr 3: na podstawie wykonanej dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢
prace budowlano-instalacyjne wraz z dostarczeniem i montazem wyposazenia.
e Opracowanie dokumentacji rozbiérki obiektu hydroforni, magazynu butli z
tlenem i studni gtebinowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniami;
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 3 egzemplarze;
e Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego wraz
z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolenia na budowe
wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 3 egzemplarzy;
e Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien;
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
*** Zamawiajgcy traktuje projekt wykonawczy jako poszerzony projekt techniczny projektu
budowlanego — jednakze obie nazwy muszg pojawic sie w opracowaniu.
e Opracowanie STWIOR;
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;
e Opracowanie kosztorysu robdét i przedmiaru inwestorskiego w ramach
rozliczenia zewnetrznego finansowania inwestyciji.
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;
¢ Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;

«» ETAP nr 4: na podstawie wykonanej dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac¢
prace budowlano-instalacyjne wraz z dostarczeniem i montazem wyposazenia.
e Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego wraz
z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolenia na budowe
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 3 egzemplarzy;
¢ Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien;
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
*** Zamawiajgcy traktuje projekt wykonawczy jako poszerzony projekt techniczny projektu
budowlanego — jednakze obie nazwy muszg pojawic sie w opracowaniu.
e Opracowanie STWIOR;
wymagana ilo$¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;
e Opracowanie kosztorysu robot i przedmiaru inwestorskiego w ramach
rozliczenia zewnetrznego finansowania inwestycji.
wymagana ilo$¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;
e Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.
wymagana ilo$¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;
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« ETAP nr 5: na podstawie wykonanej dokumentaciji Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé
prace budowlano-instalacyjne wraz z dostarczeniem i montazem wyposazenia.
e Opracowanie wielobranzowego projektu  budowlanego wraz
z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolenia na budowe
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 3 egzemplarzy;
e Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego wraz
z uzyskaniem niezbednych uzgodnien;
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
*** Zamawiajgcy traktuje projekt wykonawczy jako poszerzony projekt techniczny projektu
budowlanego — jednakze obie nazwy muszg pojawic sie w opracowaniu.
e Opracowanie STWIOR,;
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;
e Opracowanie kosztorysu robot i przedmiaru inwestorskiego w ramach
rozliczenia zewnetrznego finansowania inwestycji.
wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;
e Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;

< ETAP nr 6: na podstawie wykonanej dokumentaciji Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac
prace budowlano-instalacyjne wraz z dostarczeniem i montazem wyposazenia.
e Opracowanie wielobranzowego projektu  budowlanego wraz
z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolenia na budowe
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 3 egzemplarzy;
e Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego wraz
z uzyskaniem niezbednych uzgodnien;
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
*** Zamawiajgcy traktuje projekt wykonawczy jako poszerzony projekt techniczny projektu
budowlanego — jednakze obie nazwy muszg pojawic sie w opracowaniu.
e Opracowanie STWIOR;
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;
e Opracowanie kosztorysu robot i przedmiaru inwestorskiego w ramach
rozliczenia zewnetrznego finansowania inwestyciji.
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;
e Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarzy;

UWAGA:

WYKONAWCA POWINIEN UWZGLEDNIC W SWOICH ZAMIERZENIACH FAKT,
1Z NA KONKRETNA DZIALKE MOZE UZYSKAC TYLKO JEDNO POZWOLENIE NA
BUDOWE.

W TYM PRZYPADKU POSZCZEGOLNE ETAPY NALEZY TRAKTOWAC JAKO
KOLEJNY ETAP REALIZACJI.

e ——
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Zamawiajgcy zada by wszystkie opracowania byty dostarczone na nosniku typu
pendrive z nagrang wersjg dokumentacji projektowej w wersji pdf oraz w wersji
edytowalnej (dwg., cdr., doc., itd.): 3 egzemplarze;

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej
z przepisami Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia
i urzagdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.
z 2019, poz. 595) ;

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywne;j
terapii (Dz. U. 2016.2218 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz.U. 2019.1213 z p6zn. Zm.)

e Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkow
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich
rodzajow ekspozycji medycznych (Dz. U. 2017.884).

e Rozporzgdzenie Rady Ministrw z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie
szczegotowych warunkow bezpiecznej pracy ze zrédtami promieniowania
jonizujgcego.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie
szczegotowych warunkow bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi.

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002r. w sprawie wykazu
pomieszczen wchodzgcych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej
apteki.

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002r. w sprawie
szczegotowych wymogow, jakim powinien odpowiadac lokal apteki.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z pbzniejszymi zmianami) oraz zawiera¢ wszelkie
wymagane prawem opracowania niezbedne dla tego rodzaju przedsiewziecia
w tym:

e Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzong
z uwzglednieniem przepisdw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401),

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg na podstawie zatwierdzonych
rysunkow zawartych w PFU wraz 2z wszystkimi wymaganymi przepisami
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na budowe. Zamawiajgcy
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otrzyma dokumentacje na wiasnos¢ wraz z przeniesieniem praw autorskich na
Zamawiajgcego.

Opracowania projektowe powinny obejmowac nastepujace branze:
/dostosowac do zakresu zlecenia poszczegolnych czesci/

1.

Budowlang.
Architektura;
Technologie;
Konstrukcja;
Drogi;
Zielenh i zagospodarowanie terenu;

Sanitarng (w nawigzaniu do istniejgcego uktadu);
Instalacja i sie¢ wodociggowa (w tym hydrantowa, zimna i ciepta woda
uzytkowa, cyrkulacja);
Instalacja i sie¢ kanalizacji w tym deszczéwka;
Instalacja centralnego ogrzewania;
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
Instalacja wody lodowej;
Instalacja nawilzaczy parowych central wentylacyjnych;
instalacja AKPIA (armatura kontrolno-pomiarowa i automatyka)
Instalacja gazéw medycznych.
technologia instalacji fotowoltaicznych (na dachu jako zadaszenie central
wentylacyjnych umieszczonych na dachu);
przektadki istniejgcych sieci/instalaciji;
Instalacja hydrantowa,;
Instalacja hydroforowa wraz ze zbiornikiem wody w ramach drugiego zrédta
zasilania
Instalacji kanalizacji deszczowej,
Instalacji kanalizacji sanitarnej,

3. Instalaciji i sieci elektrycznych (w nawigzaniu do istniejgcego uktadu);
w tym Instalacja komputerowa IT PEL, Instalacja Systemu Kontroli Dostepu
sKD (pom. personelu), SSP, SAP, IT, monitoring, system przyzywowy,
videodomofon itd.;

zasilanie podstawowe, rezerwowe i awaryjne (UPS, agregat prgdotworczy)
zasilanie stacji TRAFO w ramach aktualizacji warunkéw przytgczeniowych
modernizacja rozdzielni giéwnej,

wewnetrzne linie zasilajgce,

tablice rozdzielcze pietrowe,

instalacja oswietlenia podstawowego i miejscowego,

instalacja oswietlenia administracyjno — nocnego,

instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

instalacja oswietlenia bezpieczenstwa,

instalacja lamp bezcieniowych, w tym lamp zabiegowych;
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instalacja oswietlenia nocnego,

instalacja sity,

instalacja gniazd wtykowych,

instalacja zasilania aparatury elektromedycznej,

instalacja napiecia separowanego,

instalacja kontroli stanu izolacji w sieci IT (sale wzmozonego nadzoru, sale
operacyjne, wybudzeniowe)

instalacja zasilania komputeréw,

instalacja sity wentylacji i klimatyzaciji,

instalacja zasilajgca skrzynki gazéw medycznych,

automatyki HVAC (ew. BMS),

ochrona przeciwporazeniowa,

ochrona przed elektrycznoscig statyczng,

potgczenia wyrébwnawcze,

instalacja odgromowa,

zewnetrzne odwietlenie

wykonanie instalacji elektroenergetycznych, wykonanie rozdzielnicy,
gniazd ogdlnego przeznaczenia, stacji tadowania pojazddw elektrycznych

4. Instalacji teletechnicznych.

system kontroli dostepu KD,

system interkomowy,

system przyzywowy,

system monitoringu wizyjnego CCTV,

e system monitoringu wizyjnego pacjenta,

e system monitoringu pacjenta (parametry zyciowe);

system zarzgdzania bezpieczenstwem,

system sygnalizacji pozarowej SSP, SAP wraz z podcentralg pozarowg
wykonanie instalacji wytgcznika ppoz.

dzwiekowy system ostrzegawczy DSO (z mozliwo$cig komend gtosowych
wykorzystywanych przez ochrone),

instalacja oddymiania (wspétdziatajgca z systemem wentylacyjnym)
instalacja okablowania strukturalnego OS oraz urzgdzenia aktywne,
instalacja telewizji RTV,

system powiadamiania stuzb,

system monitorujgcy otwarcia okien (powigzany z wytgczeniem
klimatyzaciji);

¢ instalacja domofonowa/videodomofonowa/dzwonki;

5. Technologie medyczne.
W  projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie aspekty logicznego ruchu ludzi
oraz transportu materialtdbw medycznych, technicznych i technologicznych, niezbednych dla
funkcjonowania obiektu. Nalezy uwzglednic droge dostaw jak
i serwisu duzych aparatéw medycznych, itd. W zakresie zlecenia dla Czesci nr 2 Wykonawca
sporzadzi karty wyposazenia wraz z ich specyfikacjg techniczng. Ponadto zostanie okreslony

MODERNIZACJA SZPITALA W RAMACH TRANSFORMAC]I ODDZ. CHIR. OG. I CHIR. ONK. ORAZ ODDZ. POL.-GIN. I GIN.ONK. WRAZ
Z BL. OPERAC. I CENTRALNA STERYLIZ. CELEM POPRAWY JAKOSCI LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH ZSK W CZELADZI

str. 38



/\ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinan§owane przez ¢ . Ministerstwo
q_‘\ PLAN Polska Unie Europejska /78N Zdrowia
=_- ODBUDOWY - NextGenerationEU e

ZAGLEBIOWSKI SZPITAL KLINICZNY - PFU

bilans mocy zapotrzebowania projektowanej aparatury (zatozenie powinno byé uwzglednione
w doborze nowej stacji TRAFO).

UWAGA:

W przypadku, gdy spetnienie wymagan funkcjonalnych bedzie stato w sprzecznosci
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie lub tez
spetnienie tych warunkow byto niemozliwe ze wzgledu na istniejgcg strukture budynku-
Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz w jego imieniu uzyska
odpowiednie odstepstwa od obowigzujgcych przepisdéw techniczno-budowlanych. Dotyczy¢ to
moze: warunkéw przeciwpozarowych, dostepnoéci obiektu dla oséb niepetnosprawnych,
wysokosci stopni, pochylni, szerokosci i wysokosci przejsé, doswietlenia pomieszczen w
budynku itp.

Zakres prac projektowych nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wraz ze
wszystkimi elementami niezbednymi do odbioru korncowego poszczegélnych czesci, objetych
zamowieniem.

Wykonawca powinien niezwtocznie uzupetnia¢ dokumentacje oraz rysunki wykonawcze
dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania
robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie wszelkie uwagi Ilub komentarze
do otrzymanej dokumentacji projektowej sformutuje na pismie. Nalezy je uwazac
za przyjete przez Wykonawce, jesli nie zgtosi zastrzezen na pismie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
tym: rodzaju materiatdow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé
na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych, po zakonczeniu robot kompletny
zestaw rysunkow powykonawczych zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do przebudowy.

2.2.1 Wymagania ogolne.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacjg
projektowg oraz ze sztukg budowlang. Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot
budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego
pozwolenia na budowe. Jednakze Zlecajgcy dopuszcza wczesniejszg mozliwosc
przeprowadzenia prac nie wymagajgcych pozwolenia na budowe w oparciu o

Zgtoszenie.

Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robdt zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
W razie zaistniatej koniecznosci:
e koszty budowy i organizacji objazdéw tymczasowych na czas budowy obcigzajg
Wykonawce.
e przebudowe urzgdzenh kolidujgcych z projektowang budowg nalezy wykonaé
pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.
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2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy. Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia
dokumentacji bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego. Pozostate niezbedne dla tej
inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub
sporzadzi we wtasnym zakresie.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania
budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie
wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Dziatania firmy Wykonawczej nie mogg powodowac
niszczenia istniejgcych nawierzchni drog. Wyjazd na droge publiczng z placu budowy
powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegaé
okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementow
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrdécony do stanu sprzed
budowy. Nieprzydatne materiaty rozbiorkowe, muszg zosta¢ wywiezione na wysypisko
komunalne (Zamawiajgcemu nalezy przedstawi¢ potwierdzajgce dokumenty).

Energia elekiryczna na potrzeby budowy moze by¢é pobierana

z istniejgcych przylgczy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia
z Zamawiajgcym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy.
Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé szczegdtowych pomiaréw elementéw
istniejgcych, a ewentualne rozbieznosci, ktére mogtyby powodowacC odstepstwa
od wymiarow projektowanych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa
i za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania robot budowlanych,
zabezpieczenia interesdw o0sob trzecich, w tym pacjentow i personelu medycznego,
przebywajgcych na terenie szpitala, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy i przepisow p.poz., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia
zwigzanego z budowa, zabezpieczenie placu budowy.
Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drog zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzega¢ ograniczen
co do nacisku na osie dla pojazdéw transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca przejmuje  odpowiedzialnosc
za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania
sie z obowigzujgcym regulacjami placowki medycznej oraz jest zobowigzany do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ,
a takze spetnienia wymogow stawianych przez Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
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z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczehstwa, zapewni wyposazenie
W urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiaty fatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby
powstaC w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek
Z jego pracownikow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywaé teren budowy w stanie bez wody stojgcej, odwodnienie musi
spetnia¢ normy dotyczgce ochrony s$rodowiska, zamawiajgcy nie planuje
udostepnic¢ istniejgcej kanalizacji deszczowej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy, oraz bedzie unikaC¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje skfadowisk materiatbw budowlanych jak i gromadzenia odpadow,
zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robot, utrzymanie
w czystosci wszystkich drog dojazdowych zwigzanych z transportem materiatow
i sprzetu budowlanego, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej:

e utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

e materialy tatwopalne sktadowacC nalezy w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw szkodliwych dla otoczenia (np.
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wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac rozbiorki czesci przegrod
budowlanych, kolidujgcych z projektowang funkcjg budynku, wybicia nowych otworow
drzwiowych oraz zamurowania otworéw zbednych.

Materiat rozbiorkowy z budynkéw usuwaé nalezy do pojemnikdw na odpady,
W sSposoOb nie stwarzajgcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozi¢: gruz
budowlany do zaktadu przerabiajgcego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia
ze Szpitalem, pozostate materialy na miejskie wysypisko odpaddéw (zgodnie z
wczesniejszym zapisem).

2.2.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektéw szpitalnych w czasie
budowy, roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych
warunkow bezpieczenstwa oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwosci zwigzanych
z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytdw, organizacja budowy, dojazd do
terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie (spowodowane
jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za  ochrone istniejgcych  obiektow
i instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy, takich jak rurociggi i kable etc.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

2.2.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzgdzenia wydane przez
witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore
sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot.
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Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane
z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentow dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

2.2.9 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy
i przepisy, ktére spetniaC¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania przywotanych norm i przepiséw o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie
postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Réznice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.

2.2.10 Materiaty.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot, majg spetniaé

wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyskac¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do wbudowania zachowaty swojg, jakos¢
i wkasciwo$¢ do roboét oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru oraz
zostang przekazane w dokumentacji powykonawczej. Wszelkie materiaty, wyroby i
urzgdzenia zastosowane w dokumentaciji projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi,
0 nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

2.2.11 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
Swojg, jakos¢ i wiasciwosci, | byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Sktadowanie materiatdéw i wyrobow
budowlanych musi odbywac¢ sie na warunkach podanych w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2.12 Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym stanie
technicznym, zgodnego z normami ochrony $rodowiska, ktoéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i ktory odpowiadac bedzie -
pod wzgledem typow i iloSci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robot.

2.2.13 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz zakonczenie budowy
w terminie umownym.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Transport w koto budynku szpitala
powinien odbywacC sie w sposoéb nie utrudniajgcy funkcjonowania parkingu oraz
nieograniczajgcy droznosci drég wewnetrznych. Wykonawca zobowigzuje sie do
odtworzenia nawierzchni drog oraz parkingbw w sposob spetniajgcy normy i
wymagania dla tego typu infrastruktury. Zamawiajgcy dopuszcza utozenia
tymczasowych drég umozliwiajgcych dojazd do placu budowy.

2.2.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych
witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze
polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy.

2.2.15 Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robot
budowlanych, i ich jakoS¢ oraz jakosC zastosowanych materiatdw, a takze ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania iodbioru robét budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego i jego
Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang przez niego usuniete na wtasny koszt, z wyjgtkiem przypadku, kiedy
dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na piSmie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
parametréw przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentac;ji
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, odchytki normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenhstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w wartosci zaméwienia.

2.2.16 Kontrola.
Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robdét
budowlanych i instalacyjnych.

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujgcy zgodnos¢ jego wykonania
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wiasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag
Norma lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatow i urzgdzen, dla ktorych powyzsze
dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na
budowe - winna je posiadac.
Dokumenty te muszg okreslaé w sposob jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty
przemystowe posiada¢ bedg takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg
odrzucone.

2.2.18 Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie
naruszat autorskiego prawa osobistego i majgtkowego innych oséb /podmiotow i
bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowaé
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem umowy
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacii
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci wymienionych w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
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1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzniejszymi zmianami), ktore zostang dookreslone w umowie.
Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majgtkowego do projektu
Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowac¢ bedzie w szczegdlnosci
prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzgdzania
opracowaniami projektu i jego poszczegolnymi czesciami przez Zamawiajgcego
wedtug jego swobodnego uznania.

2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowg, ktérg przekaze
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi
posiadaC¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na
budowe. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu komplet atestdéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi i karty gwarancyjne na
dostarczone urzadzenia i wyposazenie.

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy
terenu budowy) do kohca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow roboét, przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektorow Nadzoru i projektantéw, daty zarzgdzenia
wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny
zawierac takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
opisaniem swojego stanowiska.
Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sie:
pozwolenia na realizacje zadania lub zadan budowlanych,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
zawiadomienie o rozpoczeciu robot,
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protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
instrukcje Inspektora Nadzoru,
opinie ekspertow i konsultantow;
e korespondencje dotyczgcg budowy.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentow:
e rysunkéw roboczych;
e aktualizacji harmonogramu robat;
e dokumentacji powykonawczej;
¢ instrukcji eksploatacji i konserwaciji urzgdzen.

2.2.20 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy
przekazane zostang Zamawiajgcemu.

2.2.21 Odbiér robét.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy powota
Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za zarzgdzanie realizacjg inwestyciji.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow (odrebnie dla kazdego zadania):

e odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiory czesciowe robot (w tym takze odbiory czesciowe — kohcowe dla

danego Etapu zgodnie Ofertg wykonawcy -Tabela Nr 1 do Formularza oferty)

e odbioér koncowy robaot.

e odbidr ostateczny

e odbiér gwarancyjny
Odbidr robdt bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

a) Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
harmonogramu budowy. Odbioru robét dokonuje wiasciwy Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.
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b) odbiory czesciowe robdét (w tym takze odbiory czesciowe — koncowe dla
danego Etapu zgodnie Ofertg wykonawcy -Tabela Nr 1 do Formularza oferty)

Odbior czesciowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot
w zakresie wydzielonego etapu prac. Gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie
stwierdzana przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na
pismie) o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Odbioér  czesciowych  robét nastgpi w terminie 5 dni  roboczych
od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw do odbioru czesciowego.

c) Odbiér kohcowy robdt (odrebny dla kazdego zadania)
Odbidr koncowy zadan potgczony jest z przekazaniem obiektu do uzytkowania. Po
zakonczeniu catosci rob6t i dostaw po wykonaniu wszystkich wymaganych prob,
regulacji i pomiaréw oraz po zamontowaniu wyposazenia, Wykonawca stosownym
wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego, informuje o gotowos$ci do odbioru koncowego danego zadania.
Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru kohcowego, Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu prawidiowo sporzadzony komplet
,Dokumentéw odbiorowych", a w szczegdlnosci:

1) dokumentacje projektowg (projekt budowlany) z naniesionymi

ewentualnymi zmianami, dodatkowg dokumentacje projektowg, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z brzmieniem przepisu art. 57

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2018, poz. 1202

ze zm.),

3) protokoty badan i sprawdzen,

4) protokoty z rozruchu,

5) oswiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych do

obiektu budowlanego,

6) oryginat dziennika budowy,

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

zgodnie z wymogami dokumentacji i przepisow,

8) deklaracje zgodnosci wbudowanych wyrobow i materiatdw, aprobaty

techniczne dla wyrobdw i materiatdw nie objetych normami, atesty jakosciowe

wbudowanych wyrobow i materiatow z podaniem miejsc ich wbudowania, inne

dokumenty wymagane przez obowigzujgce przepisy prawa,

9) wykaz podmiotow serwisujgcych i wykonujgcych przeglady gwarancyjne

w okresie gwarancji,

10) harmonogram przeglagddéw gwarancyjnych,

11) dokumentacje powykonawczg w 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. wersji

elektronicznej bez zadnych zabezpieczen w uzgodnionym terminie,

12) pozytywng opinie sanitarng wydana przez Powiatowego Panstwowego

Inspektora Sanitarnego dopuszczajgca uzytkowanie pomieszczen zgodnie

Z przeznaczeniem i inne wymagane opinie.
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Odbioru koncowego danego zadania dokona komisja powotana przez
Zamawiajgcego, sktadajgca sie z przedstawicieli Uzytkownika u Zamawiajgcego,
przedstawicieli Wykonawcy, = Podwykonawcow, dalszych  Podwykonawcow
i Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego danego zadania i zawiadomi
o nim pisemnie Wykonawce.

Odbidr koncowy danego zadania zostanie przeprowadzony w terminie 14 dni od daty
powiadomienia i otrzymania przez Zamawiajgcego kompletu Dokumentéw
odbiorowych, o ktérych mowa powyze;.

W przypadku niezgodnosci Dokumentow odbiorowych Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do uzupetnienia dokumentac;ji i w tym celu wyznaczy dodatkowy termin.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru korncowego danego zadania usterek
uniemozliwiajgcych przekazanie obiektu do uzytkowania, Komisja przerwie odbior
i wyznaczy termin usuniecia usterek oraz termin kolejnego odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy i dajgcych sie usungé brakoéw,
pozwalajgcych na prawidtowg eksploatacje, nie zagrazajgcych zdrowiu i zyciu ludzi
oraz nie wplywajgcych na pogorszenie warunkdéw ochrony srodowiska, zostanie
sporzgdzony protokét odbioru koncowego z wykazem usterek i brakéw wraz ze
wskazaniem zalecen oraz ewentualnych robdét dodatkowych do wykonania
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

W przypadku stwierdzenia wad i nie dajgcych sie usung¢ brakéw, uniemozliwiajgcych
prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze
odméwi¢  odbioru, odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ kary umowne
w wysokosci okreslonej w umowie albo naliczy¢ kary umowne i zazgdac¢ niewadliwego
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
estetyczne i eksploatacyjne obiektu Zamawiajgcy dokona stosownych potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidér koncowy danego zadania uwaza sie za zakonczony w przypadku podpisania
protokotu odbioru koncowego niezawierajgcego usterek uniemozliwiajgcych
prawidtowg eksploatacje, nie =zagrazajgcych zdrowiu i 2zyciu ludzi oraz nie
wptywajgcych na pogorszenie warunkow ochrony srodowiska oraz przekazaniu przez
Wykonawce projektu powykonawczego w 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. wersji
elektronicznej bez zadnych zabezpieczen w uzgodnionym terminie.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego danego zadania rozpoczyna sie
bieg terminu realizacji uprawnien z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na roboty
budowlane, urzgdzenia i wyposazenie.

c) W przypadku budowy zakonczenie robét ma charakter ostateczny po
dopuszczeniu budynku przez Nadzér Budowlany do uzytkowania — 1 dzien po
skutecznym odbiorze komisyjnym koncowym.

d) Odbior gwarancyjny. Po zakonczeniu okresu trwania gwarancji jakosci
i rekojmi za wady na roboty budowlane poszczegolnych zadan.
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Odbior gwarancyjny polega na przegladzie przedmiotu umowy pod katem
ewentualnych usterek w robotach wykonanych i materiatach wykorzystanych
w realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce, ujawnionych w okresie gwaranciji
jakosci i rekojmi za wady, ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym. Przed uptywem okresu rekojmi robot
budowlano-instalacyjnych dla kazdego z zadah Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru
ostatecznego i poinformuje o nim Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 7 -
dniowym.

Z odbioru gwarancyjnego kazdego z zadan zostanie spisany odrebny protokét odbioru.
Wszelkie usterki stwierdzone podczas kazdego z odbioréw muszg by¢ usuniete przez
Wykonawce przed podpisaniem przez Zamawiajgcego protokotu.

2.2.22 Obmiar robét.

Z uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajgcy nie
zgtasza wymagan, co do obmiaru rob6t budowlanych dla zakresu prac objetego
umowa.

2.2.23 Szkolenia.

W razie zaistniatej koniecznosci w ramach zamoéwienia Wykonawca zorganizuje
szkolenie dla personelu dotyczgce nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych
przez siebie urzgdzen. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiaty szkoleniowe
w jezyku polskim. Materialty szkoleniowe dostarczone bedg na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywac sie jedynie w jezyku polskim.
Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajgcy zapewni jedynie
pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i $rodki transportu dla uczestnikow
szkolenia.

Przyktadowy zakres szkolenia, to:

e zasady dziatania urzadzen,

e o0godlna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,

e mozliwosci rozbudowy w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na ciepto,
chtéd lub zmiany koncepciji pracy urzadzen,

e szczegotowy opis technologii i warunkéw eksploatacyjnych automatyki,

e nastawianie programu elektronicznych urzgdzen regulacji temperatury.

2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem robot - kompletne instrukcje
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych
w obiekcie.

2.2.25 Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe brutto. Wynagrodzenie
ptatne bedzie kwartalnie po wykonaniu przez Wykonawce robo6t potwierdzonych po
podpisaniu bez zastrzezen protokotu czesciowego zgodnie z Ofertg wykonawcy —
Tabela Nr 1 do formularza oferty.

Dla potrzeb odbiorow i rozliczania zaréwno prac projektowych jak tez robot
budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje sie wartos¢
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prac ustalonych w umowie.

Zamawiajgcy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak: urzgdzenia do
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe,
zabezpieczenia zieleni i elementdow budowli, poniewaz stanowig one catosé
wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy.

3. Wymagania szczegétowe zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

Na terenie Szpitala istniejg obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, miejsca postojowe
dla samochoddéw osobowych, place manewrowe i sktadowe, ciggi piesze: utwardzone
i nieutwardzone, sieci i przytgcza infrastruktury technicznej.

Zamawiajgcy czes¢ terenu opracowania planuje przeznaczyé pod powierzchnie
biologicznie czynng, w tym nasadzenia ozdobne. Zatozenie zieleni bedzie bazowato na nowym
uktadzie dojsé, wsréd ktoérych posadzone bedg rosliny — zgodnie z zatgcznikiem do PFU
(Wykonawca wykona projekt i wykona realizacje w oparciu o zatozenia ujete w zatgczniku).

CHODNIKI, DROGI, MIEJSCA PARKINGOWE

Korytowanie nalezy tak zaplanowaé, by nie tworzyty sie miejsca bezodptywowe. Wode
z lokalnych zastoisk nalezy natychmiast odpompowywac, a lokalne deniwelacje wyréwnaé
z odpowiednim spadkiem. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania
i zageszczenia podifoza dopiero po zakonczeniu korytowania. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢
do jego dogeszczania. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia (IS) i odksztatcenia
(lo < 2,5) oraz wtdrnego modutu odksztatcenia (Ev2), ktére nalezy osiagnagé, muszg byc¢
zgodne z PN-S-02205 (lub rownowazne).

Odwodnienie uktadu komunikacyjnego w obrebie budynku musi odbywaé sie poprzez
system kanalizacji deszczowej, ktora przejmie wody opadowe z powierzchni utwardzone;j
inwestycji — nawierzchnia z brukowej kostki betonowej i rynien. Wody opadowe trafig do
wpustow studni sciekowych a stamtad do zbiornika retencyjnego (patrz zatozenia — czesé
nr 6). Zamawiajagcy uwzglednia konieczno$¢ wykorzystania wody deszczowej w ramach
pielegnacji zieleni (odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji miejskiej jest nie
dopuszczalny ze wzgledu na obcigzanie szpitala podatkami z tytutu odprowadzenia wod
deszczowych).

Nalezy przewidzie¢ wykonanie ciggow pieszych, drog i miejsc parkingowych zgodnie
z zatozeniami graficznymi niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU).

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem i zabezpieczenia z tym zwigzane.
Wszelkie prace drogowe w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac
pod nadzorem wiascicieli lub uzytkownikow tego uzbrojenia w sposob reczny.

W zakresie zlecenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ nastepujgce materiaty:
- GEOKRATA — obszary postojowe, stabilizacja terenu na sktadowanie
Sniegu (zwir), droga pozarowa (trawa)
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Wymiary 50x50 cm

Wysokosé 4.cm

llos¢é na mkw 4 szt.

Grubos¢ scianek 3-4 mm

Wielkos¢ oczek 7X7 cm (49 oczek)

Waga 1,4 kg

Stabilno$¢ wymiaréow +/- 3% (-30°C do +50 ° C)
Kolor odcienie czarnego

Materiat polietylen uzyskany w 100% z recyklingu
Trwatosé materiatu Minimum 20 lat

Wytrzymatos¢ na obcigzenia 250 ton / mkw (bez wypetnienia)
Dopuszczalny nacisk na os 20 ton

Powierzchnia biologicznie

Powierzchnia wolna 88% tworzywo 12%
czynna

Stabilnos¢ wymiaréw +/- 3% oznacza, ze kratka moze mie¢ wymiar miedzy 485 mm a 515 mm, co moze
dac réznice na 1 metrze 3 cm. Wynika to z wtasciwosci tworzywa - w niskiej temperaturze tworzywo sie
kurczy w wysokiej rozpreza. Podczas ukfadania kratki nalezy zachowa¢ odstep ok 3 cm od obrzeza -
przy wyzszej temperaturze tworzywo bedzie miato miejsce na rozprezenie. Dopuszczalne sg braki w
taczeniach technicznych (krzyzykach) o ile nie wptywajg na specyfikacje i zastosowanie wyrobu.

- AZUROWE PLYTY BETONOWE — miejsca parkingowe 60 x 40 x 8
cm

e ——
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Zamawiajacy informuje, iz nalezy wykorzysta¢ materiat, ktéry posiada tj.:

- 317 palet kostki brukowej gr. 8cm, szarej;
wykorzystywanej na drogi wew. Szpitala — sktadowane na terenie szpitala.

Brakujgcg ilos¢ Wykonawca dostarczy i zamontuje.

- 28 palet (+ 1 niekompletna) ptukanych kostek brukowych, w trzech réznych
formatach (jako rozwigzanie utozenia) gr. 6¢cm; wykorzystywanej na chodniki na
terenie szpitala — skladowane na terenie szpitala.

Brakujgca ilos¢ Wykonawca dostarczy i zamontuje.

- 900 ton kruszywa dolomitowego 0-31,5mm frakcji pod drogi i zatozenia parkingowe
(Wykonawca w swoim zakresie powinien uwzgledni¢ transport i dostawe kruszywa
z Dolomitéw w Siewierzu w celu ich wykorzystania na terenie Szpitala).

Brakujgcg ilos¢ Wykonawca dostarczy i zamontuje.

MALA ARCHITEKTURA i inne

Na terenie objetym zakresem zlecenia nalezy przestrzeh wyposazy¢ w matg architekture.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ projekt zagospodarowania terenu, uzgodni¢ go z
Zamawiajacym i zrealizowaC w zleconym procesie inwestycyjnym. Zatozenie musi petnic¢
spojng catos¢ w pei przemyslang, o duzych walorach estetycznych, o ciekawej formie,
w nowoczesnym charakterze — dostosowaé¢ do juz posiadanego asortymentu (przed
wejsciem gtdwnym do szpitala). Wykonawca powinien uwzgledni¢ min.

- Lawki (3szt)

- Kosz na odpady z papierosnicg (3szt)
- wiaty rowerowe (2szt)

- wiata rowerowo-motocyklowa (1szt)
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- wiaty zamykane bramami dla 4 niezaleznych ambulansow

PRZYKLADOWE WIATY:

W zakresie zlecenia jest wykonanie o$wietlenia zewnetrznego (na elewacji uruchomiane przez
czujke ruchu oraz latarnie uliczne — stosowa¢ analogiczne rozwigzania do tych juz
zastosowanych na terenie szpitala).

PRZYKLADOWE OGRODZENIE ODDZIELAJACE STREFE KOMUNALNA
(OD UL. SZPITALNEJ DO BUDYNKU — GARAZU)

Stanowiska postojowe wyposazy¢ w ograniczniki
e dtugosc: 100 cm, szerokos¢: 30 cm, wysokos¢: 16 cm; Granulat gumowy w kolorze czarnym -
100% z recyclingu.
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e Szlabany i system parkingowy (otwierany automatycznie na sygnat dzwiekowy
pojazdow uprzywilejowanych); na ramieniu pasek ledowy (zielony — ramie do géry,
czerwony — brak przejazdu) stosowaé rozwigzania zrealizowane przy wjezdzie
gtdwnym (tj. stosowac petle indukcyjne najazdu).

Stanowiska postojowe dla o0séb niepetnosprawnych muszg by¢ oznaczone wg
obowigzujgcych norm (znakiem pionowym jak i poziomym poprzez wymalowanie koperty na
niebieskim tle); wg Prawa o ruchu drogowym to znak pionowy (D-18 + T-29) oraz znak
poziomy (P-18/P-20 + P-24)

i =

¢ Dojscie do strefy pieszej, przecinajgce strefe ruchu kotowego — nalezy oznaczy¢
graficznie wzgledem drogi jak i w formie oznaczenia drogowego znakiem ze wzgledu
na podwyzszenie na drodze:
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3.2. Wymagania budowlane.

Pomieszczenia nowoprojektowane nalezy w petni dostosowa¢ do obowigzujgcych
przepiséw budowlanych i przepiséw dotyczacych obiektow stuzby zdrowia. Przy projektowaniu
i przebudowie pomieszczen nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte w przepisach
budowlanych ogdlnych i szczegdlnych dla obiektéw stuzby zdrowia, wytycznych w zakresie
BHP, ppoz, sanitarnym, wymagania norm technicznych dla produktéw i wyrobdw itp.

Dla rozbudowy budynku nalezy wykonaé badania geotechniczne.

Zdrowia

’ ¥ % Ministerstwo

/

3.3. Wytyczne dotyczace materiatow budowlanych
i wykonczeniowych.

| WYKONCZENIE ZEWNETRZNE OBIEKTU \
(zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami, a w szczegdélnosci z przepisami budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP i uzgodnieniami konserwatorskimi).

a) KONSTRUKCJA, SCIANY, STROPY
Zalozone obcigzenia
- ciezar objetosciowy zelbetu 25,0 kN/m?®
- ciezar objetosciowy stali 78,5 kN/m?3

POSADZKA na poz.0,0m
- przyjete warstwy ponizej 1,85 kN/m?

STROPY MIEDZY PIETRAMI

- powierzchnia uzytkowa w pokojach i korytarzach 1,40 kN/m?
- pomieszczenia budynku technicznego 2,30 kN/m?

- klatki schodowe 1,60 kN/m?

- ciezar sufitu podwieszonego 0,20 kN/m?

STROPODACH
- przyjete warstwy ponizej 3,90 kN/m?
- ciezar sufitu podwieszonego 0,20 kN/m?

SCIANY
- §ciany murowane, ceramiczne 18,0 kN/m?3
- §ciany z bloczkow gazobetonowych / Ytong 7,5 kN/m?

WARSTWA SRODKOWA
- ocieplenie (150/200 mm)

WARSTWA ZEWNETRZNA
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- tynk 0,45 kN/m?
- elewacja wentylowana z ptyt gresowych farbowanych w masie na siatce (ptyta + ramowanie)
1,0 KN/m?

Obciazenia klimatyczne
e Obcigzenia s$niegiem - Zgodnie z normg [PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia
w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.] szpital zlokalizowany jest w 2 strefie
obcigzen.

e Obcigzenia wiatrem - Jako wartos¢ podstawowg obcigzenia wiatrem
(charakterystyczne cidnienie predkosci wiatru) przyja¢ nie mniej niz 0,30 kN/m2, to
znaczy warto$¢ wymagang normg [PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem.] w | strefie obcigzenia.

b) WYKONCZENIE ELEWACJI

B1) BUDYNEK (segment B’)
Elewacja wentylowana z ptyt gresowych farbowanych w masie, klejonych na siatce
gr.3mm; z podkonstrukcjg systemowa.

System zaczepowy — mechanicznego mocowania ptyt elewacyjnych w technologii elewacji
wentylowanej, okfadziny o nieregularnym ukfadzie fug pionowych. Wykonany z ttoczonego
aluminium stopu EN AW 6060 T66 lub EN AW 6063 T6 (lub réwnowazne). Konsole pasywne
o grubosci min.4dmm (niwelacja mostkéw cieplnych), nie rozprzestrzeniajgca ognia przy
dziataniu ognia od zewnatrz. W zakresie reakcji na ogien ma posiada¢ klase min. B-s3,d0.
Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej majg charakteryzowac sie klasg trwatosci B
wg normy PN-EN 1999-1-1:2011(lub réwnowazne) i po anodowaniu — mogg by¢ rowniez
stosowane w Srodowisku o kategorii korozyjno$ci atmosfery.

Plytki:
Ditugos$c¢ i szerokos¢ (prostowane): Maksymalne odchylenie boczne + 0,5 mm ISO 10545-2
(lub réwnowazne), = 1015x3030 mm minimalny rozmiar, Réznica miedzy przekatnymi
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(prostowanymi) Max + 1 mm; Jako$¢ powierzchni: > 95% egzemplarzy bez widocznych wad
ISO 10545-2 (lub rownowazne), Gestos¢ 2200 kg/m3 wartos¢ minimalna ISO 10545-3 (lub
réwnowazne), Absorpcja wody E < 0.1% Bla ISO 10545-3 (lub réwnowazne), Modut zerwania
(R) 50 N/mm? (samples 200x300 mm) ISO 10545-4 (lub rownowazne), Wytrzymatos¢ na
zerwanie (S) ISO 10545-4 (lub rbwnowazne), Gieboka odpornos¢ na Scieranie < 175 mm?® ISO
10545-6 (lub rownowazne), Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej 6,6x10-6 °C-1 ISO
10545-8 (lub réwnowazne), Odporno$¢ na szok termiczny : odporny ISO 10545-9 (lub
réwnowazne), Odpornosé na mréz: odporny ISO 10545-12 (lub réwnowazne), Odpornosé
koloréw na dziatanie swiatta: odporny DIN 51094 (lub réwnowazne), Reakcja na ogien A1 EN
13501 (and Decision 96/603/EC) (lub réwnowazne), Odpornos¢ na $rodki chemiczne
stosowane w gospodarstwie domowym i sole basenowe A ISO 10545-13 (lub réwnowazne),
Odpornosé¢ na kwasy i zasady LA HB ISO 10545-13 (lub réwnowazne), Odporno$¢ na plamy
Min. klasa 4 ISO 10545-14 (lub réwnowazne), wykonczenie groszkowane; kolor szary
(montowane w uktadzie pionowym); 100x300x0,3cm

b2) BUDYNEK GARAZU

Zamawiajgcy dopuszcza wykohczenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym
silikatowym (odcienie szaros$ci).

Podwyzszona odpornos¢ na porastanie przez glony i grzyby, oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych. Przed potozeniem tynku wiasciwego nalezy podioze zagruntowac
podktadem tynkarskim w kolorze zbieznym z barwg wyprawy tynkarskie;.

W celu uniknigcia ewentualnych rozbieznosci wynikajgcych z nieprecyzyjnego
okres$lenia jakosci wykonywanych odwzorowan, za dobrg praktyke, przed przystgpieniem do
prac, uznaje sie wykonanie elementu referencyjnego o okreslonych wymiarach, ktéry powinien
zosta¢ uznany za wzorcowy przy dokonywaniu odbiorow.

Do przygotowania wypraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia bez

zanieczyszczeh zgodng z PN-88/B-32250 Iub réwnowazng, PN-EN 1008:2003 Iub
rownowazng.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne oleje i mut.

Kontroli podlegajg materiaty dostarczone przez producenta. Wymagana jako$¢ materiatow
powinna by¢ potwierdzona przez producenta w postaci zaswiadczenia o jakosci lub znaku
kontroli jakosci umieszczonego na opakowaniu lub innego réwnorzednego dokumentu. Nie
dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich nalezy
sprawdzi¢ jakos¢ podioza.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic i zmy¢ woda.
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Parametr Wartos¢ Metoda badawcza
Absorpcja kapilarna, kg/m? h®® W2(0,1* 0,5) EN 1062-3
W3(<0,1) lub réwnowazne
Przepuszczalnos¢ pary wodnej, V2(15*150) EN ISO 7783
g/m?d lub réwnowazne
Przyczepnos¢ do podioza, MPa 20,3 EN 1524
lub réwnowazne

Wykonanie robot

Wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ na mocne, czyste, réwne i suche podtoze. Ewentualne
nieréwnos$ci powinny by¢ wyréwnane tynkiem podktadowym, lub naprawione zaprawg. Nie
wolno stosowaé wyprawy elewacyjnej bezposrednio na powierzchniach piyt
termoizolacyjnych. Do masy tynkarskiej nie wolno dodawaé zadnych substancji typu cement
lub piasek. Mase tynkarskg nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej na grubosé ziarna. Fakture
nalezy nada¢ za pomocg pacy z tworzywa sztucznego. Wykonac¢ boniowanie, zgodnie z
wytycznymi projektu. Mase tej samej partii produkcyjnej naktadaé na catg powierzchnie. Prace
tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze podtoza +7 do +250C. Temperatura otoczenia
i podtoza w momencie stosowania masy tynkarskiej i przez nastepne 24godz nie moze by¢
nizsza niz +10 oC. Naktadany tynk chroni¢ przed nadmiernym

nastonecznieniem, deszczem i wiatrem az do catkowitego wyschniecia. W celu uniknigcia
spekan spowodowanych nagrzewaniem sie tynkéow nalezy ograniczy¢é wykonywanie do
niewielkich fragmentéw elewacji. Przy krawedziach nadprozy nalezy wykonaé kapinosy w
formie naciecia V lub zamontowania gotowej wyprofilowanej listwy. Nalezy zwréci¢é uwage,
aby krawedzie odrébki blacharskiej nie stykaty sie z ociepleniem. Krawedzie obrébki nalezy
wyprofilowac. Potgczenia obrébki z elewacjg wykona¢ za pomoca masy silikonowej lub tasmy
uszczelniajgcej. Szczeline pomiedzy spodem podokiennika a sciang ponizej okna wypeic
piankg poliuretanowg. Swiezo wykonane wyprawy nalezy chroni¢é przed opadami
atmosferycznymi. Przy wykonywaniu wyprawy tynkarskiej nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji producenta w zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podtoza oraz
sposobu i warunkéw nakfadania. Po wyschnieciu tynku nalezy pomalowaé go srodkiem
powierzchniowo — uszczelniajgcym utatwiajgcym jego zmywanie. Dla uzyskania efektu
kolorystycznego masy tynkarskiej na danej powierzchni nalezy uzywac¢ materiatu z tej samej
serii. Przyczepnos$¢ tynku nalezy sprawdzi¢ wizualnie przez opukanie tynku drewnianym
miotkiem. W przypadku stwierdzenia odparzen, pecherzy, ztuszczen oraz gtuchego odgtosu
przy opukiwaniu tynk nalezy wykona¢ ponownie. Sprawdzenie wykonanej powierzchni tynku
nalezy dokona¢ metodg ogledzin wizualnych, oraz poprzez przetarcie powierzchni reka.
Powierzchnia powinna mie¢ jednolitg fakture i barwe zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Niedopuszczalne jest wystepowanie rys, spekan, pecherzy, smug, plam, przeswitow podtoza,
wykwitow i zaciekow. Powierzchnia tynkéw nie powinna pyli¢. Uksztattowanie powierzchni,
krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie powinny by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien
by¢ przeciety i wykonczony zgodnie z ustaleniami projektowymi. Ponadto nalezy stosowac sie
do wytycznych producenta.

- COKOL budynku garazu: wykona¢ z ptytek imitujgcych tupek (antracytowy, ciemny
szary). W obszarze cokotu ptytki klejone w zakresie szybu elewacja wentylowana.
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Piytki o grubosci 2cm (formaty 60x30cm), matowe, strukturalne, gres, | gatunek,
rektyfikowane, mrozoodporne, do stosowania na zewnatrz, niska nasigkliwos¢, odpornosé na
dziatanie srodkdéw chemicznych i czyszczgcych, odporno$é na sol, mech i plesh, tatwy do
utrzymania w czystos$ci.

c) OSLONY OKIEN /ochrona przed stoncem/

Zamawiajgcy wymaga zastosowania rolet wewnetrznych we  wszystkich
pomieszczeniach. Dodatkowo w zakresie gabinetow diagnostyczno-zabiegowych,
gabinetow badan nalezy przyja¢ wyklejenie szyb folig mleczng w celu zabezpieczenia
intymnosci pacjenta w celu przeprowadzenia badan/zabiegéw. W kuchni oddziatowe;j
stosowac¢ moskitiery zewnetrzne.

Preferowanym rozwigzaniem przez Zamawiajgcego jest roleta typu noc i dzieh
w kasecie przestrzennej z PCV, przykrecanej za pomocg wkretow do listwy
przyszybowej — rozwigzanie musi by¢ uzgodnione z dostawcg okien i nie moze
wptywac na pogorszenie ich wiasciwosci izolacyjnych ani nie moze wptywac na ich
gwarancje. Gramatura tkaniny 230 +/- 5 g/m? (kolor antracyt)

Wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego okien oraz
przegréd szklanych i przezroczystych g liczony wedtug wzoru:

g=fC-gn
gdzie:
gn — wspofczynnik catkowitej przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego dla
typu oszklenia,
fC — wspoftczynnik redukcji promieniowania, ze wzgledu na zastosowane urzgdzenia
przeciwstoneczne, w okresie letnim nie moze by¢ wiekszy niz 0,35.

e Wartosci wspoéfczynnika catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania
stonecznego dla typu oszklenia gn nalezy przyjmowac na podstawie deklaracji
wiasciwosci uzytkowych okna. W przypadku braku danych warto$¢ gn okresla
ponizsza tabela wg WT zatgcznik 2 pkt. 2.1.2:
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Wspotczynnik catkowitej
Lp. Typ szklenia przepuszczalnosci energii
promieniowania stonecznego gn

1 | Pojedyncze szklone 0,85
2 Podwaijnie szklone 0,75
3 Podwdijnie szklone z powtokg selektywng 0,67
4 Potréjnie szklone 0,70
5 Potrdjnie szklone z powtoka selektywng 0,50
6 | Okna podwdjne 0,75

Wartosci wspétczynnika redukciji promieniowania ze wzgledu na zastosowane urzadzenia
rzeciw- stoneczne fC okresla ponizsza tabela:

Wiasciwosci optyczne Wspétczynnik redukcji
Lp Typ zaston promieniowania fc
Wspétczynnik Wspétczynnik Ostona Ostona
absorpcji przepuszczalnoéci | wewnetrzna | zewnetrzna
1 Biate zaluzje o 0,1 0,05 0,25 0,10
lamelach 0,1 0,30 0,15
nastawnych 0,3 0,45 0,35
2 Zastony biate 0,1 0,5 0,65 0,55
0,7 0,80 0,75
0,9 0,95 0,95
3 Zastony kolorowe 0,3 0,1 0,42 0,17
0,3 0,57 0,37
0,5 0,77 0,57
4 | Zastony z 0,2 0,05 0,20 0,08
powtokg
aluminiowg

Powyzszych zatozen nie stosuje sie w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni
nachylonych wiecej niz 60 stopni do poziomu, skierowanych w kierunkach od poétnocno-
zachodniego do pétnocno-wschod niego (kierunek pétnocny +/- 45 stopni), okien chronionych
przed promieniowaniem stonecznym elementem zacieniajgcym, spetniajgcym wymagania,
o ktorych mowa w pkt 2.1.1., oraz do okien o powierzchni mniejszej niz 0,5 m2.

Wszystkie okna na parterze antywlamaniowe z przeszkleniem P4 tj. Sktada sie z dwoch tafli
szkta o grubosci 4 mm kazda, potgczonych trzema warstwami folii PVB, co czyni jg wyjgtkowo
odporng na uderzenia, okucia wyposazone w zaczepy antywywazeniowe.

Klamki w oknach w calym obiekcie wyposazy¢ w kluczyki.

W sali konferencyjnej zastosowaé zaluzje automatyczne, zaciemniajace (sterowanie
przy biurku i przy wejsciu - wyraznie oznaczy¢)

d) IZOLACJE
d.1) IZOLACJA TERMICZNA - dla przegréd przewidziano wspdétczynniki przenikania ciepta
U /zgodnie z zat. nr 2 WT/:
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maksymalny wspotczynnik izolacyjnosci termicznej przegrod:

- Stolarka okienna U= 0,90 W/m?K,
- Drzwi zewnetrzne U= 1,30 Wm?3K,
- Sciany zewnetrzne U= 0,20 W/m?K,
- Stropodach U= 0,15 W/m?3K,
- Podtoga na gruncie U= 0,30 W/m?K,

Zamawiajacy nie okresla swoich preferencji w stosunku do materiatu przeznaczonego do
izolacji dopuszcza zastosowanie welny mineralnej, wetny skalnej, styropianu, piyty PIR,
spienione szkio i innych pod warunkiem uwzglednienia wymaganych powyzej wspofczynnikow
oraz ustalen z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.

e Warunki spetnienia wymagan dotyczgcych powierzchniowej kondensaciji pary wodne.
W celu zachowania warunku, o ktorym mowa w WT § 321 ust. 1 rozporzadzenia, w odniesieniu
do przegrod zewnetrznych budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci
publicznej, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych rozwigzania przegrod
zewnetrznych i ich weztéw konstrukcyjnych powinny charakteryzowac sie wspotczynnikiem
temperaturowym fRsi o warto$ci nie mniejszej niz wymagana warto$¢ krytyczna, obliczona
zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg metody obliczania temperatury po wierzchni wewnetrznej
koniecznej do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji miedzy warstwowej.
Wymagang warto$¢ krytyczng wspétczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach
ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy okresla¢ wedtug rozdziatu 5 Polskiej Normy, o
ktérej mowa w pkt 2.2.1., przy zatozeniu, ze srednia miesieczna wartos¢ wilgotnosci wzglednej
powietrza wewnetrznego jest réwna ¢ = 50%, przy czym dopuszcza sie przyjmowanie
wymaganej wartosci tego wspotczynnika rownej 0,72.
Wartos¢ wspodtczynnika temperaturowego charakteryzujgcego zastosowane rozwigzanie
konstrukcyjno-materiatowe nalezy obliczaé: 1) dla przegrody — wedtug Polskiej Normy, o ktdrej
mowa w pkt 2.2.1.; 2) dla mostkéw cieplnych przy zastosowaniu przestrzennego modelu
przegrody — wedtug Polskiej Normy dotyczacej obliczania strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni.
Sprawdzenie warunku, o ktérym mowa w WT § 321 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia, nalezy
przeprowadza¢ wedtug rozdziatu 5 i 6 Polskiej Normy, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.
Dopuszcza sie kondensacje pary wodnej, o ktérej mowa w WT § 321 ust. 2 rozporzadzenia,
wewnatrz prze grody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umozliwi wyparowanie
kondensatu w okresie letnim i nie nastgpi przy tym degradacja materiatdw budowlanych
przegrody na skutek tej kondensaciji.

e Szczelnosc¢ na przenikanie powietrza

W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej i produkcyjnym
przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, ztgcza miedzy przegrodami i czesSciami przegrod
(miedzy innymi potgczenie stropodachow lub dachéw ze Scianami zewnetrznymi), przejscia
elementéw instalacji (takie jak kanaty instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody
zewnetrzne) oraz potgczenia okien z osciezami na lezy projektowaé i wykonywaé pod kgtem
osiggniecia ich catkowitej szczelnosci na przenikanie powietrza.

W budynkach niskich, Sredniowysokich i wysokich przepuszczalnos¢ powietrza dla okien
i drzwi balkonowych przy cisnieniu réwnym 100 Pa wynosi nie wiecej niz 2,25 m3/(m - h)
w odniesieniu do dtugosci linii stykowej lub 9 m3/(m2 - h) w odniesieniu do pola powierzchni,
co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczgcej przepuszczalnosci powietrza okien i drzwi.
Dla okien i drzwi balkonowych w budynkach wysokosciowych przepuszczalno$¢ powietrza
przy cisnieniu rwnym 100 Pa wynosi nie wiecej niz 0,75 m3/(m - h) w odniesieniu do dtugosci
linii stykowej lub 3 m3/(m2 - h) w odniesieniu do pola po wierzchni, co odpowiada klasie 4
Polskiej Normy dotyczacej przepuszczalnosci powietrza okien i drzwi.
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Zalecana szczelnos¢ powietrzna budynkéw wynosi:
1) w budynkach z wentylacjg grawitacyjng lub wentylacjg hybrydowg — n50 < 3,0 1/h;
2) w budynkach z wentylacjg mechaniczng lub klimatyzacjg — n50 < 1,5 1/h.

Zalecane jest, by po zakonczeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego,
uzytecznosci publicznej i produkcyjny zostat poddany prébie szczelnosci przeprowadzonej
zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg okreslania przepuszczalnosci powietrznej budynkow
w celu uzyskania zalecanej szczelnosci budynkéw okreslonej w pkt powyzej.

d.2) IZOLACJA AKUSTYCZNA - wymagania izolacyjnosci akustycznej przegrod
wewnetrznych nalezy przyjac¢ jak dla budynkéw szpitalnych i opieki zdrowia, wg normy PN-B-
02151-3-2015-10. Absorbery akustyczne dla urzagdzen emitujgcych hatas i drgania zostang
dobrane na etapie doboru urzgdzen na etapie projektéw wykonawczych. Uwzglednié¢ izolacje
akustyczng pomiedzy pietrami w stropie min.5cm oraz nalezy stosowaé izolacie w
przegrodach pionowych pomiedzy pokojami t6zkowymi.

d.3) HYDROIZOLACJA - nalezy zastosowac nastepujgce hydroizolacje:
- pokrycie dachowe — membranowa, polegajgca na natryskowej aplikacji dwoch
réznych warstw izolacji, ktére tworzg jedng, bardzo szczelng i trwatg membrane.
Pierwszg warstwe tworzy zamknieto-komorowa pianka PUR, drugg zas guma w
ptynie.
- izolacja przeciwwilgociowa s$cian ponizej poziomu gruntu - membrana HDPE,
grubos¢ 1,2mm,
- izolacja przeciwwilgociowa stropéw - folia PE,
- izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych - dwuskfadnikowa masa
uszczelniajgca.

d.4) Ptyty ze styropianu samogasnacego PS-E FS 20

Piyty ze styropianu samogasnagcego PS-E FS 20; gestos¢ pozorna - min 20kg/m3,
samogasnacy(FS), wspotczynnik deklarowany przewodnosci cieplnej <= 0,038W/(mK),
naprezenia $ciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym, nie mniejsze niz 100kPa,
nasigkliwos¢ po 24 godzinach nie wiecej niz 1,5 % objetosci, wytrzymato$¢ na Scinanie 100
kPa, dtugosé do 5000 mm, grubosé 15-20cm, szeroko$¢ do 1500 mm lub alternatywny
materiat izolujgcy wynikajacy z zaistnialych potrzeb np. gruntowo-wodnych lub w
wyniku uzgodnien dot. zabezpieczen pozarowych, itd.
Piyty styropianowe winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13163:2001 (Wyrobu do izolacji
cieplej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie —Specyfikacja”
oraz posiadac aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajgce je do stosowania.

Materiaty pomocnicze

Obejmuje wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do
styropianu, kleje do siatek, kotki montazowe, siatki zbrojeniowe listwy cokotowe
i narozne aluminiowe, masy uszczelniajgce itp.

Jako warstwe zbrojgcg zaleca sie stosowanie witdkna szklanego impregnowanego dyspersjg
z zywic akrylowych.

Zaleca sie stosowanie kotkow kotwigcych z trzpieniami metalowymi.

Nalezy zastosowac kleje do siatek, styropianu oraz warstwe zbrojgca zgodng ze stosowanym
systemem ociepleniowym.

Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z wytycznymi producenta wyrobow izolacyjnych,
posiadac aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczajgce do stosowania.
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Warunki wykonania i odbioru

Izolacje termiczne wykonacC zgodnie z zatozeniami projektowymi w zaleznosci od rodzaju
elewacji. Wykonanie izolacji z ptyt z pianki poliuretanowej — zgodnie z wytycznymi producenta.
Wykonanie izolacji styropianowych — zgodnie z wytycznymi producenta oraz informacjami
zawartymi ponizej:

Przyklejanie ptyt styropianowych

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ociepleniowych nalezy doktadnie ocenic
wytrzymatos¢ podfoza. Powinno byé ono mocne, czyste i suche. Znaczne nieréwnosci i
wgtebienia do 2 cm nalezy wypetni¢c zaprawg wyréwnujgcg. W przypadku nieréwno$ci
wigkszych niz 2 cm nalezy wyréwnac je przez przyklejenie odpowiednio grubszej warstwy
styropianu. W przypadku podtozy o zwiekszonej chtonnosci, podioze nalezy zagruntowac
gruntem gtebokopenetrujgcym. W celu uzyskania catkowitej pewnoéci, ze przygotowane
podioze jest wystarczajgco mocne nalezy wykonaé prébe przyklejenia styropianu w réznych
miejscach elewacji (8-10 probek). Po trzech lub szesciu dniach, w zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych, nalezy wykonac¢ prébe odrywania. Rozerwanie materiatu ociepleniowego w
jego strukturze Swiadczy o jakosci podtoza umozliwiajgcej prawidtowe wykonanie prac.

Nie ma koniecznosci wypetniania rys o szerokosci 2mm i rys wioskowatych.

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy odpowiednich zapraw klejowych

Przygotowanie

kleju nalezy wykona¢ wg zalecen producenta zaprawy.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym miejscu i
docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie
przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnika¢. Plyty nalezy uktada¢ z
przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach przyklejonej powierzchni
netto.

Kotkowanie styropianu

Docieplenie nalezy mocowaé przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o powierzchnie
ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo
osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury
styropianu.

Prace dodatkowe

Wykona¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarkg i Slusarkg drzwiowg, przelotami
instalacyjnymi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne
wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) w sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i
drzwiowych oraz innych otworow elewacji. Wykonaé ewentualne wzmocnienia naroznikéw
oraz otwordw, osadzajgc np. aluminiowy katownik ochronny.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojgcg nalezy mocowac¢ za pomocg masy klejgcej. Klej naktadac na powierzchnie
ptyt pacg zebatg, rozpoczynajgc od gory pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgce;j.
Tkanine wciska¢ w mase klejgca. Na powstatg powierzchnie nanies¢ drugg warstwe kleju, az
do catkowitego pokrycia tkaniny. NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie nie moze by¢ wieksza niz 5mm. Siatke
montowac z zaktadami nie mniejszymi niz 10cm. W naroznikach i przy otworach drzwiowych i
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okiennych nalezy zamontowac¢ dodatkowe fragmenty siatki 20x35 cm, pod katem 450. Siatke
na krawedzi naroznika wywing¢ na sgsiednig sciane lub oscieze okienne lub drzwiowe. We
wszystkich miejscach narazonych

na uszkodzenia mechaniczne, stosowa¢ podwojng warstwe siatki. Pierwszg warstwe siatki
nalezy uktada¢ w poziomie a drugg w pionie. W miejscach potgczen warstwy ocieplenia z
obrébkami blacharskimi, dylatacjami oraz stolarkg okienng lub drzwiowg nalezy uszczelnic¢
materiatami trwale elastycznymi, np. silikonem.

Zamawiajgcy w swoich analizach uwzglednit:

o Sciany zewnetrzne
tynk silikatowy na siatce zatopionej w kleju (1-1,5¢cm), wetna mineralna/styropian gr 20-26¢m,
bloczki gazobetonowe klasy 600/ bloczki cementowe / beton zbrojony wg proj. konstrukcji 24 -
25cm; od wewnatrz tynk gipsowy 1000 (1cm);

o Sciany wewnetrzne 15mm i 24mm — z bloczkéw silikatowych na zaprawie. Obustronnie
tynk gipsowy wykonczony gtadzig gipsowg. W pomieszczeniach technicznych tynk
cementowo wapienny;

e Strop na gruncie (podtoga ptywajgca na gruncie R120) — warstwa posadzkowa 2cm,
jastrych 5¢cm, folia PE, styropian 100 15¢cm, strop i podbudowa istniejacy;

e Podloga ptywajgca miedzy kondygnacjami REI120 — warstwa posadzkowa 2cm,
jastrych 5cm, folia PE, styropian (akustyczny) 100 4-5cm, folia PE, strop sprezony typu
rektor wg konstrukcji, tynk gipsowy 1000 1,5cm (lub wg wykonczenia)

e) WYKONCZENIE DACHU | OPIERZENIA BLACHARSKIEGO
Zamawiajgcy dopuszcza parapety i obrobki blacharskie z blachy min. gr 0,6mm ocynkowana,
powleczonej PCV o gr. 0,6mm (gr. Catkowita 1,2mm) w kolorze zgodnym z przyjetg
kolorystyka na elewacji do uzgodnienia z Zamawiajgcym (antracyt).
Wykona¢ daszki nad kazdym wejsciem do budynku z oswietleniem zewnetrznym (czujka
ruchu).

f) RYNNY | RURY SPUSTOWE
Nalezy uwzgledni¢ odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowe;.
Zamawiajgcy dopuszcza np. by rura spustowa i rynny byly ze stali ocynkowanej, obustronnie
powlekanej poliuretanem (50um) — stosowaé nalezy systemowe rozwigzania wraz z
elementami montazowymi i ochronnymi jak czyszczaki oraz siatki zapobiegajgce zatykanie
przeptywow w rynnach. Ponadto nalezy wykonac¢ system ogrzewania rynien.
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Ponadto nalezy pamieta¢ o uwzglednieniu awaryjnego systemu odprowadzenia nadmiaru
wody opadowej (zgodnie z PN-EN 12056-3 lub réwnowazna, punkt 7.4 ujscia awaryjne) w
sytuacji, kiedy wpust odwodnienia gtéwnego jest niedrozny , kolektor gtdwny jest przecigzony
lub kiedy warstwy ewentualnego dachu zielonego sg przesycone wodg , filtracja spowolniona
i ruch wody opadowej odbywa sie po wierzchniej warstwie zazielenia (alternatywng drogg jest
zrzut pietrzgcej sie wody opadowej jest typowy przelew attykowy)

g) WYCIERACZKI SYSTEMOWE

e wpuszczana w podtoge, z gumowymi
I szczotkowymi wkiadami czyszczgcymi osadzonymi w profilach
aluminiowych. Cechuje jg duza wytrzymatos¢ mechaniczna,
odpornos¢ na wilgoc¢, korozje i zmiany temperatur.

h) SLUSARKA

System okienno-drzwiowy o izolacji termicznej (pasywne)

- izolacyjno$¢ termiczna dla okna otwieranego Uw= 0,53W/(m?K);

- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C5/B5 (wg PN-EN 12210:2001 lub
rownowazne);

- wodoszczelnosé: klasa AE1800 (wg PN-EN 12208:2001 lub réwnowazne);
- przepuszczalnos¢ powietrza: klasa 4 (wg PN-EN 12207:2001 Iub
rownowazne);

- System ten stluzy do wykonywania elementéw architektonicznej zabudowy
zewnetrznej, np.: réznych typow okien, drzwi, wiatrofapow, witryn i konstrukcji
przestrzennych, ktore cechuje, poza doskonatg izolacjg termiczng, rowniez bardzo
dobra izolacja akustyczna, szczelnos¢ na wode i powietrze oraz wysoka
wytrzymatos¢ konstrukcji.

- jest systemem dedykowanym do budownictwa energooszczednego
i pasywnego.
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- drzwi zewnetrzne dostepne zaréwno w wersji przeszklonej, jak i w wers;ji
panelowej
- System cieplego i szczelnego montazu okien i drzwi

- W budownictwie energooszczednym oraz pasywnym dgzy sie do minimalizacji strat
ciepta wynikajgcych z mostkéw cieplnych oraz szczelnosci pofgczen. Samo
zamontowanie stolarki otworowej (okna, drzwi) o bardzo dobrych parametrach
izolacyjnych nie wystarczy. Dlatego przy montazu stolarki zaleca sie, aby okna i drzwi
balkonowe byty montowane w pasie izolacji termicznej, jesli to mozliwe wysuniete
poza lico Sciany (przesuniete do strefy izolacji zewnetrznej budynku) oraz byty
wykonane szczelnie potgczenia ram okiennych i drzwiowych z murem.

- okna na parterze i drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w szyby P4.

e Drzwi aluminiowe z przeszkleniem

- Konstrukcja bazuje na systemach termoizolowanych ksztattownikéw aluminiowych,

- Profil skrzydta jest dostosowany do tgczenia ze specjalnymi wypemieniami, zlicowanymi z
powierzchnig oscieznicy. Mogg one by¢ za pomocg klejenia mocowane do profili nosnych
jednostronnie lub dwustronnie. Mozliwos¢ stosowania ukrytych zawiaséw dodatkowo podnosi
walory estetyczne drzwi.

- Drzwi posiadajg bardzo wysokg szczelnos¢ na wode i powietrze, a takze znakomitg
izolacyjnos¢ termiczng i akustyczna.

- maksymalne wymiary skrzydet L do 1400mm, H do 2600mm;

- przepuszczalnos¢ powietrza: klasa 4 (PN-EN 12207:2001 (lub réwnowazne));

- wodoszczelnos¢: od klasy E900 (900Pa) PN-EN 12208:2001(lub réwnowazne),

- odpomos¢ na obcigzenie wiatrem: od klasy C5/B5; PN-EN 12210:2001 (lub réwnowazne)
- izolacyjnos¢ termiczna Up od 0,63 W/m?

- klasa antywtamaniowa RC2

- przeszklenie bezpieczne P4

| WYKONCZENIE WEWNETRZNE |
(zgodnie z aktualnymi regulacjami, w szczegodlnosci z przepisami budowlanymi, wymogami
dotyczacymi zaktadow opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami
przeciwpozarowymi i BHP), wszystkie materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia:

a) PODLOGI :
a-1) wyktadzina PCW: homogeniczna wyktadzina podtogowa z PCW, klasyfikacja
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obiektowa ISO 10874 (lub réwnowazne): 34 bardzo intensywne natezenie ruchu; grubosé
catkowita I1ISO 24346 (lub rébwnowazne) 2mm; grubos¢ warstwy uzytkowej 1ISO 24340(lub
rownowazne) 2mm; klasa reakcji na ogienn EN 13501-1 (lub réwnowazne) Bfl-s1; reakcja na
ogien — EN ISO 9239-1 (lub rownowazne) =8 kW/m?; reakcja na ogien EN ISO 11925-2 (lub
réwnowazne) zgodny; wiasciwosci elektrostatyczny EN 1815 (lub rownowazne) antystatyczne
(£ 2 kV); przewodzenie cieplne EN 12667 (lub réwnowazne) ~0,010m2K/W, antyposlizgowos¢
EN 13893 (lub rownowazne) klasa DS (u = 0,30); Test ,Clean room” ISO 14644-1 (lub
rownowazne) klasa 4; oddziatywanie kotek krzeset 1SO 4918 (lub réownowazne) brak
uszkodzeh, odpornosé na swiatto ISO 105-B02 =27; tatwosé¢ odkazania ISO 8690 (lub
réwnowazne) — DIN 25415(lub robwnowazne) znakomita; odpornos¢ chemiczna ISO 26987
(lub rébwnowazne) odporne; odpornos¢ na bakterie 1SO 846 PartC (lub rébwnowazne) nie
sprzyja wzrostowi; ogrzewanie podtogowe — tak (max. 27°C); wytrzymatos¢ spoin — $rednia
warto$¢ EN 684 (lub rwnowazne) =400 N/50mm; wytrzymatos¢ spoin indywidualna warto$é
EN 684 (lub rownowazne) = 180 N/50mm; antyposlizgowos¢ BS 7976-2 (lub rownowazne) :
PVT>=36 -niskie ryzyko poslizgu;

a-2) wyktadzina PCW M: wyktadzina homogeniczna do pomieszczen

mokrych. Wyktadziny podiogowe z PCW z czgsteczkami wptywajgcymi na polepszenie
wiasciwosci antyposlizgowych (EN 13845 (lub rownowazne)); 34 bardzo intensywne natezenie
ruchu (ISO 10874 (lub réwnowazne)); 43 intensywne natezenie ruchu (ISO 10874 (lub
réwnowazne)); grubos¢ catkowita 1SO 24346 (lub rownowazne) 2mm; grubosé¢ warstwy
uzytkowej ISO 24340 (lub réwnowazne) 2mm; klasa reakcji na ogien EN 13501-1 (lub
réwnowazne) Bfl-s1; wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 (lub réwnowazne) antystatyczne
(£ 2 kV), przewodzenie cieplne ISO 10456 (lub réwnowazne)) 0,010m2K/W; antyposlizgowo$¢
EN 13893 klasa DS(u=0,30)

Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 (lub réwnowazne) najlepsza zmierzona wartosé:
0,02mm; wytrzymatos¢ spoin — srednia wartos¢ EN 684 (lub rownowazne) = 400 N/50mm;
oddziatywanie kotek krzeset 1ISO 4918 (lub réwnowazne) brak uszkodzen; odpornosé na
$wiatto 1ISO 105-B02 (lub rownowazne) 27; ogrzewanie podtogowe BS8203 Tak (max. 27°C),
zwijanie pod wplywem ciepta EN 1SO 23999 (lub réwnowazne) <|8|mm; stabilnos¢
wymiarowa EN ISO 23999 (lub rownowazne) srednia warto$¢ zmierzona: < 0,40%; odpornosé
chemiczna ISO 26987 (lub réwnowazne) odporne; odpornos¢ na bakterie ISO 846 PartC (lub
réwnowazne) nie sprzyja wzrostowi; test pomieszczen mokrych EN 13553 (lub réwnowazne)
Annex A wodoszczelne; antyposlizgowos¢é DIN 51130 (lub réwnowazne),R107%
antyposlizgowos$¢é DIN 51097 (lub réwnowazne) ,C”.

a-3) wyktadzina PCW EL
rgdoprzewodzgca homogeniczna wyktadzina winylowa; klasyfikacja obiektowa ISO 10874 (lub
réwnowazne) — 34 bardzo intensywne natezenie ruchu, mozliwos¢ odnowienia powierzchni;
grubos¢ catkowita 1ISO 24346 (lub rébwnowazne) 2mm; grubos¢ warstwy uzytkowej 1ISO
24340(lub rownowazne) 2mm; klasa reakcji na ogieh EN 13501-1 (lub réwnowazne) Bfl-s1;
reakcja na ogien EN ISO 9239-1 (lub réwnowazne) = 8 kW/m?; reakcja na ogien EN ISO 11925-
2 (lub réwnowazne) zgodny; wiasciwosci elektrostatyczny EN 1815 (lub réwnowazne)
antystatyczne (< 2 kV); przewodzenie cieplne EN 12667 (lub rownowazne) ~0,019m?K/W,
antyposlizgowos$¢ EN 13893 (lub rownowazne) klasa DS (uy = 0,30); wgniecenia resztkowe En
ISO 24343-1 (lub réwnowazne) najlepsza zmierzona warto$¢ 0,02mm; opodr elektryczny
EN/IEC 61340-4-1(lub rbwnowazne), 100V R 5x10* <R < 10° Ohms; opdr elektryczny EN/IEC
61340-4-5 <3,5x10’0Ohms; test clean room ISO 14644-1 (lub réwnowazne) ISO klasa 4;
oddziatywanie kotek krzeset ISO 4918 brak uszkodzen, oddziatywanie nézek mebli ISO 16581
(lub rbwnowazne) brak uszkodzen; odporno$¢ na $wiatto ISO 105-B02 (lub rbwnowazne) 27,
tatwo$¢ odkazania I1ISO 8690 — DIN 25415 (lub réwnowazne) znakomita; odpornosc
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chemiczna ISO 26987 (lub rownowazne) odporne; odpornos¢ na bakterie ISO 846 PartC (lub
rébwnowazne) nie sprzyja wzrostowi; ogrzewanie podiogowe — tak (max. 27°C); wytrzymato$é
spoin — srednia wartos¢ EN 684 (lub rownowazne) = 240 N/50mm; wytrzymato$¢ spoin
indywidualna warto$¢ EN 684 (lub rownowazne) = 180 N/50mm; antyposlizgowos¢ BS 7976-
2 (lub réwnowazne): PVT>=36 -niskie ryzyko poslizgu; izolacja elektryczna VDEO100, Part
600 (lub rownowazne) Ri < 5x10*Ohms; opor elektryczny ESD-approval SP method 2472 R <
10° Ohms; opdr elektryczny: EN 1081(lub rownowazne) R1 5x10* < R < 10® Ohms / R2 5x10*
<R <10° Ohms.

Wykfadziny antyelektrostatyczne, montuje sie z uzyciem tasm miedzianych oraz klejow
zwyktych i klejow przewodzgcych. Pasy wyktadziny nalezy klei¢ na catej powierzchni, stosujgc
do tego celu dobrej jakosci klej akrylowy do wyktadzin podtogowych. Ze wzgledu na spdd
wyktadziny, ktory pokryty jest wioknami grafitowymi, stosowanie kleju przewodzgcego na catej
powierzchni zostato wyeliminowane. Klej przewodzgcy nalezy stosowacé tylko podczas
klejenia ptytek podtogowych oraz do przyklejania tasm miedzianych do spodniej strony
wyktadziny. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby klej rozprowadzany byt rowniez na powierzchni tasm
miedzianych.

Uziemianie wyktadziny

Przy uktadaniu paséw wyktadziny krétszych niz 10 m mozna zastosowacé pasek folii miedziane;j
na jednym z krétszych bokow pomieszczenia. Przy ukfadaniu paséw wyktadziny dtuzszych niz
10 m paski folii miedzianej powinny by¢ utozone krzyzowo pod wyktadzing z zachowaniem ok.
200 mm odlegtosci od jej krancow. Rownoczesnie w przypadku koniecznosci pofgczenia
dwoch pasow wykladziny zawsze nalezy stosowac pasek folii miedzianej ok. | mb, uktadajgc
go prostopadle do linii fgczenia krancow wyktadzin (patrz rysunek). Przy pasach wyktadziny
dtuzszych niz 20 m paski folii miedzianej nalezy uktadaé¢ co 20 m, zachowujgc prostopadte
utozenie w stosunku do paséw wyktadziny, oraz zawsze nalezy pozostawia¢ 20 cm odlegtosci
pomiedzy pasami folii miedzianej, a krotszym bokiem pomieszczenia. W przypadku tgczenia
krancéw wyktadzin nalezy zawsze stosowac pasek folii miedzianej o dtugosci | m.
Najpopularniejszym sposobem uziemienia jest pofgczenie paséw folii miedzianej ze
standardowym elektrycznym systemem uziemienia, jaki jest w danym budynku.

W wysoce antyelektrostatyczne wrazliwych miejscach, pasy folii miedzianej powinny by¢
potgczone z niezaleznym systemem uzie-mienia, ktéry musi by¢ zapewniony przez przysziego
uzytkownika. We wszystkich powyzszych przypadkach uziemienie musi by¢ zgodne ze
wszystkimi wymaganiami i warunkami jakie sg okreslone przez przepisy i normy budowlane.
Po przyklejeniu wyktadzine nalezy wygtadzi¢ upewniajgc sie, ze tworzy ona dobre, Sciste
potgczenie z podtozem oraz, ze nie tworzg sie pecherze powietrza.

taczenie: Sgsiadujgce ze sobg pasy wyktadziny i elementy wzoru spajane sg termicznie, przy
pomocy specjalnych sznurow spawalniczych.

Przed wykonaniem tgczenia sznurami spawalniczymi, miejsca tgczen nalezy sfrezowac przy
pomocy recznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezujgcej, nie gtebiej nin na 3/4 grubosci
wyktadziny.

Uwaga: Podczas ciecia, frezowania nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢, majgc na
uwadze miedziang siatke przewodzgca, ktdra przy braku nalezytej ostroznosci instalatora
moze ulec uszkodzeniu. Nastepnie uzywajgc zgrzewarki elektrycznej, stuzgcej do spawania
termicznego, nalezy ,zespawac" brzegi za pomocg sznura spawalniczego.

Nadmiar zgrzewu nalezy odcig¢ po ostygnieciu.

Kontrola: Po instalacji nalezy upewnic sie, ze wszystkie sektory instalowanej wykfadziny sg
uziemione i upewni¢ sie, czy na nowo potozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz
pecherzy powietrza i czy tgczenia sg ciggte.

Ze wzgledu na wilgotnos¢ konstrukcji spodniej, przewodnos¢ podtogi moze by¢ mierzona
najwczesniej 6 tygodni po montazu.
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a-4) WYKLADZINA w arkuszach
wyktadzina dywanowa, ptytka 50x50cm, powierzchnia: struktura petelkowa, petla
wielopoziomowa, materiat widkna: polipropylen, tyt: bitum, antyposlizgowy; wysokos¢ stosu:
ok.2,5 — 4mm; catkowita gr. ok. 6mm; klasa uzytkowania 31, klasa ogniowa: Cfl-s1, nadaje sie
do stosowania z ogrzewaniem podtogowym, dzwiekoszczelne, antystatyczny, fatwe w
montazu

a-5) GRES: ptytka gresowa farbowana w masie, Wymiar (cm): 60x60cm gr.9,5mm
absorpcja wody ISO 10545-3 (lub réwnowazne) <=0,5%; modut pekniecia ISO 10545-
4 (lub rownowazne) >=35 N/mm? (R235); przetamywanie sity ISO 10545-4 >=1300N;
odporno$¢ na gtebokie scieranie kl.H; wsp. Liniowej rozszerzalnosci termiczny 1SO
10545-8 <=9 Deklarowana wartos¢ (EN 14411: 2016) lub rownowazne Dostepna
metoda testowania (ISO 13006: 2016) lub rownowazne; odpornosé na szok termiczny
TAK (ISO 10545-9 lub rownowazne); odpornos¢ na pekanie TAK (ISO 10545-11 lub
réwnowazne); mrozoodporno$é TAK (ISO 10545-12 lub réwnowazne);odpornos¢ na
dziatanie ognia klasa A1 FL/ A1; zadna probka nie wykazuje zauwazalnych zmian
koloréw. Powierzchnia naturalna; odpornos¢ na dziatanie chemikaliéw stosowanych do
uzytku domowego oraz soli basenowych A (ISO 10545-13 lub réwnowazne); odpornosé
na niskie stezenia kwasow i zasad LA-LB (ISO 10545-13 lub réwnowazne); odpornosé
na wysokie stezenie kwasow i zasad HA-HB (ISO 10545-13 lub réwnowazne);
Odpornos¢ chemiczna (ASTM C650-04 lub rownowazna); odpornos¢ na zabrudzenia
kl.5 ISO 10545-14 lub réwnowazne); odpornos¢ na poslizg R9; DCOF >0,42 (ANSI
A137.1:2012 lub rébwnowazna)

a-6) EPX: wodorozcienczalna, dwuskfadnikowa farba epoksydowa, do malowania
podtdg betonowych lub ptytki techniczne (wneki techniczne, szyby dzwigéw)

Cokot przy podtodze o wysokosci okoto 10 cm, potgczenie Sciany z podtogg wykonane w
sposéb umozliwiajgcy jego mycie idezynfekcje, stosowa¢ materialy przeznaczona do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia. Struktura i kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.
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~

\\ NANANNN lub
| Zalezne od wykonczenia powierzchni podtogi /wyktadzina elastyczna, gres/

FUGA:
Fuga ceramiczna Ilub inaczej ceramizowana produkowana na bazie zywicy
epoksydowej - wyjgtkowo odporne na brud, bakterie, plesnie i grzyby.

b) SCIANY :

b-1) M.LAT.: malowanie farbg lateksowg o podwyzszonej odpornosci na szorowanie
(wg PN-EN 13300 Klasa 11 220 ym i <70 ym po 200 cyklach szorowania — mat
satynowa; odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na
przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne,

b-2) PCW: wykiadzina elastyczna PCW homogeniczna, grubos$¢ catkowita ~0,92mm
(EN 428); warstwa uzytkowa 0,12mm (EN429); waga catkowita 1500g/m?, odporno$¢
na zwijanie pod wptywem ciepta < 0,8%, <2 mm (EN 434); klasa ogniotrwatosci B-s2,
d0 na podktadzie gipsowym lub niepalnym podtozu klasy A1 lub A2; Odpornosc
spawdw (N/50mm): =150; wysoka odpornos¢ na rozwdj bakterii i grzybow. (w
pomieszczeniach o nizszym stopniu intensywnosci uzytkowania dopuszcza sie
stosowanie wyktadziny heterogenicznej tylko w przypadku podwyzszenia walorow
estetycznych ze wzgledu na wiekszg game kolorystyki tego rozwigzania);

b-2) TAP:
Tapeta winylowa na flizelinie w wykonczeniu Premium matte — materiat wiékninowy, nie
blaknie pod wplywem $wiatta stonecznego; ekologiczna — nie zawiera PVC,

ogniooodporna, naktadana przy uzyciu kleju, matowe wykonczenie, odporna na
zarysowania , z powtokg przeciwodblaskowg, nadaje sie do czyszczenia
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C) OSLONY :
c-1) N - Wszystkie narozniki jak ptyty ochronne na bazie zywic akrylo -winylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposazonych w stabilizatory UV i $rodki
przeciwpalne, odporne na ogien B-s2-d0, tatwe w utrzymaniu czystosci, posiada atest
higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia Ilub inne alternatywne
rozwigzanie. Narozniki montowa¢ z jednego kawatka.

Stosowac na wszystkie narozniki zewnetrzne

c-2) P - Porecze — systemowe — $ciany korytarzy
101
40

—_—

q—'
136ﬂ4

c-3) O — odboj odcinkowy montowany na $cianie za tézkiem w pokojach tézkowych
(ochrona za-t6zkowa) poziomy uktad na dlugosci tozka i szafki przytdzkowej;
zaokraglona odbojnica o wys. 102mm (stosowa¢ 15cm nad gniazdkami dla pacjenta —
ochrona $ciany jak i gniazdek przed uszkodzeniem mechanicznym) z tworzywa akrylo-
zywicznego z koncowkami. (w przypadkach nie stosowania przedscianki z MDF)
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c-4) OS 1 — pas ochronny z tworzywa akrylo-zywicznego lub inne (wys. 60cm,
gr.1,5mm) na bazie zywic akrylo -winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo,
wyposazonych w stabilizatory UV i srodki przeciwpalne, odporne na ogieh B-s2-dO,
tatwe w utrzymaniu czystoéci, posiada atest higieniczny do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia lub inne alternatywne rozwigzanie.

I , . POZIOM BLATU
TYPU BIURKO

55

POZIOM PODtOGI

c-5) OS 2 — arkusz ochronny z tworzywa akrylo-zywicznego lub inne (wys.130cm od
cokotu; gr.1,5mm) na bazie zywic akrylo -winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, wyposazonych w stabilizatory UV i srodki przeciwpalne, odporne
na ogieh B-s2-d0, fatwe w utrzymaniu czystosci, posiada atest higieniczny do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia lub inne alternatywne rozwigzanie. Stosowac
wymiennie z panelami z ptyty meblowej (niepalnej NRO) jak na obiekcie giéwnym.

PORECZ

130
90

COKO¢t
[ 10 POZIOM PODEOGIH ]

c-6) OS 3 — arkusz ochronny z tworzywa akrylo-zywicznego lub inne (wys.60cm
przestrzen pomiedzy szafkami stojgcymi a wiszgcymi; gr.1-2mm)

na bazie zywic akrylo -winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo,
wyposazonych w stabilizatory UV i srodki przeciwpalne, odporne na ogieh B-s2-d0,
tatwe w utrzymaniu czystosci, posiada atest higieniczny do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia lub inne alternatywne rozwigzanie.
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c-7) OS 4 — arkusz ochronny z tworzywa akrylo-zywicznego lub inne (wys.200cm,
min. szer. po 50cm od umywalki tzw .fartuch; gr.1-2mm)

na bazie zywic akrylo -winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo,
wyposazonych w stabilizatory UV i $rodki przeciwpalne, odporne na ogien
B-s2-d0, tatwe w utrzymaniu czystosci, posiada atest higieniczny do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia lub inne alternatywne rozwigzanie.

W przypadku gdy urzadzenie przy ktéorym wykonywany jest fartuch znajduje sie w
narozniku pomieszczenia nalezy wykona¢ analogiczny fartuch symetrycznie na
sgsiedniej Scianie.

95

85

d) SUFITY: /poza systemem podwieszanym wykonac gfadzie gipsowe/

na korytarzu sufit z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu aluminiowym, wykonczenie —
malowanie farbg lateksowa biatg jako boki, w srodku sufit modutowy.

\ d1) HsO60 — sufit modutowy 60x60cm - sale operacyjne,

System sufitowy dla blokéw operacyjnych z kasetonéw o wymiarach 600 x 600
mm dostosowanych do odlegto$ci miedzy osiami elementow rastra systemu
sufitowego. Zachowana mozliwos¢ pojedynczego zdejmowania.
Prefabrykowane elementy tworzgce zabudowe sufitowa:

Konstrukcja

Konstrukcja dolna skfadajgca sie z wigzan potgczonych klamrami, wykonanych z profili
nosnych i poprzecznych. Regulowanie za pomoca pretdow mocujgcych z noniuszem na
wysokosci zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Prety z noniuszem montowane na
suficie za pomocg kotkbw metalowych. Rozmieszczenie punktéw zawieszenia
odpowiadajgce statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzgledniajgce
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raster sufitowy i warunki montazu infrastruktury. Wszystkie czesci konstrukcji podstawy
wykonane z materiatu ocynkowanego. Kasetony sufitowe podtrzymywane za pomocag
profilu nosnego w systemie zaciskowym. System budowy sufitdw zapewniajgcy tatwy
demontaz i ponowny montaz kasetonow.

Panele sufitowe ze stali nierdzewnej

Panele sufitowe ze stali grubosci 0,8 mm chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
lakierowanej proszkowo kolorem z palety RAL z dodatkiem jonéw srebra, osadzanych
w powtoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewniajgce
24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnia, w tym przed gronkowcem
ztocistym odpornym na metycyline, salmonellg, pateczkg okreznicy i legionella.
Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg lub umowa
licencyjng. Po montazu sali nalezy dostarczy¢é zamawiajgcemu wyniki badania prébek
paneli uzytych do zabudowy potwierdzajgce skutecznos$¢ zastosowanej technologii
antybakteryjnego pokrycia scian.

Kasetony o wymiarach modutéw 600 x 600 mm.

Panele sufitowe montowane do konstrukcji z mozliwoscia pojedynczego
demontowania.

Rozwigzanie = kompletne zapewniajgce najwyzsze standardy zachowania
higienicznosci. Uktad i rozwigzanie sufitowe musi by¢é kompatybilne z systemem
sciennych paneli.

d2) H60 — sufit modutowy 60x60cm (lub inny format), o podwyzszonej
higieniczno$ci, akustyczny

System sufitowy dla blokéw operacyjnych, sale zabiegowe, sale nadzoru,
pooperacyjne, izolatki, wzmozonego nadzoru, centralna sterylizatornia z kasetonéw o
wymiarach 600 x 600 mm dostosowanych do odlegtosci miedzy osiami elementéw
rastra systemu sufitowego. Zachowana mozliwo$¢ pojedynczego zdejmowania.
Prefabrykowane elementy tworzgce zabudowe sufitowa:

Piyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach medycznych najwyzszego
ryzyka, gdzie wymagana jest wysoka fatwosS¢ czyszczenia, np. izb pogotowia,
oddziatéw intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych. Nie przyczynia sie do
rozwoju MRSA, spetnia wymagania normy ISO klasa 2 zgodnie z klasyfikacjg
pomieszczen czystych. Wysoka skutecznos$é¢ przy wiekszosci rygorystycznych metod
czyszczenia, klasyfikacja odpornosci chemicznej — doskonata. Plyta ze skalnej wetny
mineralnej pokryta wodoszczelng i nieprzepuszczajgcg powietrza obojetng folig
Reakcja na ogien B-s1,d0 (EN 13501-1);

Wspétczynnik odbicia swiatta i wspotczynnik rozproszenia swiatta 74%;
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Odpornosé na wilgoc¢ i stabilnosé wymiarowa - Do 100% RH Stabilno$¢ wymiarowa
nawet przy duzej wilgotnosci; Wytrzymato$¢ powierzchni : Wysoce skuteczna, obojetna
folia Rockfon MediCare Block zapewnia zwiekszong wytrzymatos¢ i odpornos¢ na
wilgo¢. Folia zawiera DMAc (CAS 127-19-5) wstezeniu = 0,1% i < 1% masy.
Czyszczenie: Odkurzanie, Czyszczenie na mokro, Czyszczenie parg z ciSnieniem
(codziennie), Odporna na dezynfekcje przy uzyciu pary nadtlenku wodoru, bez wptywu
na czas napowietrzania, Odpornos¢ chemiczna: Testowana zgodnie z ISO 2812-1
("Oznaczanie odpornosci na ciecze - Czes¢ 1: Zanurzenie w cieczach innych niz
woda") oraz klasyfikacja zgodnie z VDI 2083 czes¢ 17. Wyniki sg klasyfikowane jako
"doskonate" z nastepujgcymi detergentami i Srodkami dezynfekujgcymi (codzienna
dezynfekcja): — Formalina (37%) — Amoniak (25%) — Nadtlenek wodoru (30%) — Kwas
siarkowy (5%) — Kwas fosforowy (30%) — Kwas nadoctowy (15%) — Kwas solny (5%) -
Izopropanol (100%) - Wodorotlenek sodu (5%) - Podchloryn sodu (15%);
Pomieszczenia czyste (Klasa 1SO): 2; Bacteriological Class: M1, NF S 90-351:2013;
Cisnienie powietrza: Rozwigzanie do pomieszczeh wymagajgcych kontrolowanego
nadcisnienia powietrza. Przy zastosowaniu klipséw: HDC 2 dla ptyty 25 mm; lub HDC
7 dla ptyty 40 mm,uzyskuje sie poziom wyptywu powietrza ponizej 0,5 m3h/ m? Pa w
zakresie roznicy cisnien od 5 do 40 Pa. Zuzycie klipséw (HDC) zalezy od modutu ptyty
600x600 mm lub 1200x600 mm. Aby uzyska¢ wiecej informacji, skontaktuj sie z
dziatem obstugi klienta.

| D3) S60 — sufit modutowy 60x60cm (lub inny format), higieniczny, akustyczny \
Ptyta rekomendowana do pomieszczen medycznych, ktére muszg spetnia¢ ogdine
wymogi dotyczgce czyszczenia i higieny

Nie przyczynia sie do rozwoju MRSA oraz charakteryzuje sie niskg emisjg czgstek
statych (ISO klasa 5)

Doskonate wiasciwosci w zakresie pochtaniania dzwieku oraz najwyzsze
bezpieczehstwo pozarowe - klasa A1 (EN 13501-1)

Podstawowy zakres wymiaréw ptyty do wykonania sufitu o konstrukcji czesciowo
ukrytej lub widocznej

Piyta ze skalnej wetny mineralnej

Widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia

Tyt ptyty: welon z wtdkna szklanego; Malowane krawedzie
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| d4) M60 — sufit modutowy 60x60cm (lub inny format), do pomieszczen mokrych |
Piyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach medycznych wymagajgcych
czyszczenia za pomocg wilgotnej Sciereczki przy uzyciu standardowych detergentéw,
suchej pary pod ci$nieniemNie przyczynia sie do rozwoju MRSA oraz charakteryzuje
sie niskg emisjg czgstek statych (ISO klasa 3)Wysokie pochtanianie dzwieku - klasa A,
najwyzsze bezpieczenstwo pozarowe -klasa A1; Peiny zakres wymiaréw piyty do
wykonania sufitu o konstrukcji ukrytej, czesciowo ukrytej lub widocznej; Ptyta ze skalnej
wetny mineralnejWidoczna strona piyty: mikronatryskowa, malowana, biata
powierzchnia, wodoszczelny welon Tyt ptyty: welon z witdkna szklanego
Uszczelnione krawedzie

Uwaga w tazienkach pacjentéw stosowac ptyty gipsowo-kartonowe do pom.
Mokrych/

\ d5) M.LAT. — ptyta gipsowo-kartonowa malowania farbg lateksowg zmywalng \
malowanie farbg lateksowg o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (wg PN-EN
13300 Klasa Il 220 ym i <70 pm po 200 cyklach szorowania — mat satynowa;
odpornos¢ na  zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na
przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne,

e) SLUSARKA ALUMINIOWA/STOLARKA:
e-1) drzwi pltytowe Wymagania materiatowe - drzwi drewniane

— drzwi wykonaé¢ jako drewniane, jednoskrzydiowe, ptytowe w minimum Ill klasie
odpornosci mechanicznej lub rownowaznej, bezprogowe.
- wymiary skrzydet drzwiowych oraz kierunek otwierania zgodny z rysunkami,
- drzwi w sanitariatach w dolnej czesci wyposazy¢ w otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza, samozamykacz
- skrzydta wypetnienie ptyta wiérowa otworowa lub petna, ramiak z drewna, poszycie z
ptyty HDF wzmocnione, okleina HPL lub CPL lub rownowazna gr. minimum 0,7 mm,
pionowe krawedzie skrzydta po obu stronach ostoniete listwami ze stali nierdzewnej gr.
minimum 0,5 mm
- oscieznica metalowa kgtowa z blachy stalowej ocynkowanej gr. minimum 1,2 mm,
lakierowana proszkowo wyposazona w uszczelke,
- drzwi wyposazone w trzy wzmocnione zawiasy trojdzielne, okucia klamki i szyldy
standardowe typu C z stali nierdzewnej, zamek typu tazienkowego w sanitariatach i zamek
na klucz patentowy z minimum 3 kluczami w drzwiach gabinetowych, samozamykacz /w
uzgodnieniu z zamawiajgcym/
- drzwi wyposazone dwustronnie w panel ze stali nierdzewnej lub ostony akrylozywicznej
szerokosci ok. 30 cm usytuowany na wysokosci klamki oraz na dole skrzydet drzwiowych
— ochrona przed dziataniem mechanicznym.
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Przy drzwiach w pomieszczeniach mokrych typu fazienka zastosowac¢ podciecie drzwi

lub kratke wentylacyjng o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi tj. otwér
wentylacyjny w drzwiach fazienkowych musi mie¢ powierzchnie catkowitg nie mniejszg niz
220 cm2.

Uwaga: zastosowanie kratek wentylacyjnych powinno wynikaé z projektu

wentylacji i analizy przeptywu powietrza.

e-2) drzwi z przeszkleniem w tym przegrody przeciwpozarowe

Wszystkie drzwi zamontowane w budynku nie mogg posiada¢ progéw i muszg byé
wyposazone w klamki typu C; ilosci zawiaséw dostosowac do ciezaru drzwi przyjac¢ iz
drzwi w standardzie wyposazone sg w trzy zawiasy; samozamykacze muszg by¢ tak
dobrane by nie powodowaty utrudnien w przemieszczaniu sie samodzielnym pacjenta
lub przy jego transporcie np. na kozetce/wdzku transportowym oraz nie wptywaty na
wytamanie ze wzgledu na duze sity punktowe odziatywujgce na rame, przy duzych
skrzydtach stosowaé szyny slizgowe z mozliwoscig regulacji otwarcia z funkcjg
podtrzymania otwarcia na czas przejazdu t6zkiem potem sie same domykaja/.

Drzwi aluminiowe, przeszklone (szkto bezpieczne przezroczyste i matowe);;
lakierowane proszkowo — kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie wykonywania
projektu.

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw do 41dB;

- przepuszczalnos¢ powietrza: klasa 2;

- wodoszczelnosé: klasa 5A

- klasy odpornosci ogniowej od EI15 do EI90 (EN 13501-2:2016-07 lub rownowazna);
- dymoszczelnos¢: Sa, S200 (EN 13501- 2:2016-07 lub réwnowazne);

- Samozamykalno$¢: C5 (EN 1191:2013-06 lub rownowazne)
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Przegrody przeciwpozarowe z drzwiami w klasie El 15 do El 90
- izolacyjno$¢ akustyczna Rw do 41dB;
- przepuszczalnos¢ powietrza: klasa 2;
- wodoszczelnosé: klasa 5A
- klasy odpornosci ogniowej od EI15 do EI90 (EN 13501-2:2016-07 Iub
rbwnowazna);
- dymoszczelno$¢: Sa, S200 (EN 13501- 2:2016-07 lub rownowazne);
- Samozamykalnos¢: C5 (EN 1191:2013-06 lub rownowazne)

e Stalowe techniczne

(w catym obiekcie nie mozna stosowac progéw w tym w rozwigzaniach techniczno-
gospodarczych zwtaszcza na drodze dostaw i przejazdu z pacjentem)

drzwi stalowe o odpornosci ogniowej; wykonane: w wersji 1-skrzydtowej, pozarowe
dymoszczelne, lub tylko pozarowe EI30, EI60, EI120; drzwi dostepne w klasie
antywtamaniowej RC 2, RC 3; mozliwos¢ malowania na dowolny kolor RAL; w
wersji petnej

=2

W przypadku Kkoniecznosci zwiekszenia powierzchni czynnej kratki
wentylacyjnej lub w celu zapewnienia przeptywu powietrza (gora/dét) nalezy
zastosowac Scienng kratke w odpowiedniej klasie przegrody pozarowej z
peczniejgcg uszczelka.

e-3) Modutowa s$ciana przesuwna
(podziat sali dydaktycznej na dwie mniejsze)
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System przesuwnych $cian peinych o wysokich parametrach akustycznych. Sciana powinna
zbudowana by¢ z niezaleznych paneli, tgczacych sie pioéro-wpust za pomocg listwy
magnetycznej i jezdzgcych po szynie nosnej zamontowanej do stropu.

Uszczelnienie scian musi odbywa sie poprzez wysuwajgce sie z panele elementy
teleskopowe. Wysuw elementow teleskopowych realizowaé za pomocg sitownikéw
elektrycznych. Zamawiajgcy oczekuje, iz po nacisnieciu przycisku znajdujgcego sie na panelu
Sciana rygluje sie automatycznie.

Nalezy zastosowac automatyczny system ryglowania nie wymagajgcy operowania kluczem
podczas wysuwania i chowania elementow uszczelniajgcych paneli; Izolacyjnos¢ akustyczna
Rw 44-54 dB ;

€-4)SLUSARKA SPECJALISTYCZN A /nabloku operacyjnym/:

Drzwi PRZESUWNE/ROZWIERALNE
Oscieznica

« ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 (powtoka
antypalcowa lub lakier)
* Grubos$¢ oscieznicy minimum 1,5 mm
* Montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otwordw i wkretow zaslepionych
plastikowymi grzybkami.
* Nie dopuszcza sie widocznych spawow na zewnetrznej czesci oscieznicy
* Na stronie wewnetrznej oscieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do ktorego w
czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle
drzwiowym w celu zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i szczelnosci drzwi
+ Wyréwnanie potencjatdw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu
elektrycznego instalowany jest do oscieznicy przewod do wyrownania potencjatow.
Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatéw na sali.
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Skrzydto drzwiowe

* Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty widrowej
licowanej stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
(powtoka antypalcowa lub lakier)

» Skrzydio wykonane bez jakichkolwiek potgczen na frontowej stronie drzwi

* Na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢é zamontowany gumowy profil
uszczelniajgcy dociskany do wgtebienia oscieznicy, ktéry jednoczesnie amortyzuje
zamykane drzwi

Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych

* Mechanizm sktadajgcy sie ze stabilnych szyn jezdnych wykonany z wyttaczanego
aluminium, z minimum 4 krgzkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie tozyska
kulkowego zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie ze slizgaczami
wspotpracujgcymi, w celu szczegdlinie tatwego i cichobieznego dziatania.

» Szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odbdj amortyzujgcy.

* Mechanizm suwny posiadajgcy ptynng regulacje szczeliny pomiedzy skrzydiem
drzwiowym a podfozem pomiedzy O - 40 mm.

+ Wyréwnanie potencjatbw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu
elektrycznego instalowany jest do o$cieznicy przewdd do wyrdwnania potencjatow.
Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatéw na sali.

Okucie dla drzwi przesuwnych
Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Automatyka do drzwi przesuwnych. Automatyka powinna spetniaé nastepujgce
wymogi:

* regulowana szybkos¢ ruchu

* regulowana szerokos¢ otwarcia

* przyciski sterujgce (2 szt.) montowane na scianie (zblizenie reki),

* mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania

* redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi

» sterownik cyfrowy kontrolujgcy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku ruchu
w momencie napotkania przeszkody

* uktad powinien posiada¢ samodiagnozujgcy procesor z pamiecig btedow otwarcia

* mozliwos¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia
1-30 s.

» mozliwos¢ programowania sity docisku drzwi

» ciezar skrzydta drzwiowego do 200 kg

* parametry prgdu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A

* Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowaé za pomocg czujki
zblizeniowej montowanej na Scianie po dwoch stronach drzwi. Miejsce montazu na
Scianie wedtug wskazowek architekta i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Dodatkowo na
oscieznicy obustronnie zamontowany podswietlany przycisk statego otwarcia drzwi. W
Swietle oscieznicy zamontowana fotokomérka uniemozliwiajgca przypadkowe
przytrzasniecie przez zamykajgce sie skrzydto drzwi.

* Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjng
wykonang ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301. lub aluminium malowanego
proszkowo.

* Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiaséw

Dodatkowe wymagane wyposazenie drzwi przesuwnych
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Okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar fi 490mm)- okno szklone szktem bezpiecznym
zlicowane z powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek).

Drzwi uchylne systemowe

Oscieznica
* bez widocznych mocowan do sciany
» ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 (j.w)
* grubosc¢ oscieznicy minimum 1,5 mm
* montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otworow i wkretéw zaslepionych
plastikowymi grzybkami.
* nie dopuszcza sie widocznych spawdw na zewnetrznej czesci oscieznicy
» oscieznica powinna posiada¢ zagtebienie w ktére wsunieta jest uszczelka, ktora
uszczelnia potgczenie pomiedzy skrzydtem a oscieznica po zamknieciu drzwi.
Uszczelka rowniez amortyzuje zamykanie drzwi.
+ Wyréwnanie potencjatbw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu
elektrycznego instalowany jest do os$cieznicy przewdd do wyrdwnania potencjatow.
Wymagane jest doprowadzenie do jednego

* miejsca zbiorczego potencjatéw na sali.
Skrzydto drzwiowe
- Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty widrowej
licowanej stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 (j.w.)
- Skrzydito musi by¢ wykonane bez jakichkolwiek potgczen na frontowej stronie drzwi
- Rdzen drzwi przygotowany do zainstalowania zamka.

- Opcjonalnie skrzydto moze by¢ wyposazone w liste opadajgcg uszczelniajgca potgczenie

pomiedzy skrzydtem a posadzkg w pozycji zamknietej drzwi.

Okucie dla drzwi uchylnych
- pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Automatyka do drzwi uchylnych

automatyka powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi

- regulowana szybkos¢ ruchu

- ptynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego

- max. kgt otwarcia 115°

- mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania

- redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi

- parametry pradu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A

- Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowaC za pomocg czujki
zblizeniowej montowanej na $cianie po dwdch stronach drzwi. Miejsce montazu na
Scianie wedlug wskazowek architekta. Dodatkowo na o$cieznicy obustronnie
zamontowany podswietlany przycisk statego otwarcia drzwi. Na skrzydle po stronie
aktywnej oraz wewnetrznej zamontowana fotokomdérka uniemozliwiajgca przypadkowe
uderzenie przez otwierajgce sie skrzydto drzwi.

Dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar fi
490mm) okno szklone szktem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig drzwi (bez
zastosowania ramek).
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f) DZWIG SZPITALNY

W ramach rozbudowy budynku nalezy dobudowa¢ dwa przeszklone szyby dzwigowe
(segm.B) i zamontowa¢ w nim dzwigi typu szpitalnego (w zakresie sg zgtoszenia i
odbiory UDT) — przeszklenia ze wzgledu na pacjentéw chorujgcych na klaustrofobie.
Ponadto

w ramach rozbudowy nalezy uwzgledni¢ dodatkowe dwa dzwigi do wewnetrznego ruchu
w nowo budowanym budynku. Wszystkie dzwigi tzw. szpitalny 1600kg udzwigu; porusza
sie pomiedzy parterem, 1, 2 i 3 pietrem .

Kabiny i elementy obstugi w dzwigach muszg by¢ dostosowane do potrzeb osob z
niepetnosprawnosciami m.in. jezdzgcych na wozkach inwalidzkich, niedowidzgcych,
niewidzacych i gluchoniemych. Otwieranie drzwi np. teleskopowo — do transportu pacjenta
na wozkach w pozycji lezgcej jak i siedzgce.

Parametry dzwigu typu szpitalnego :

e Wymiary kabiny — muszg zapewni¢ przejazd tézka szpitalnego wraz
Z personelem, a takze z niezbednym ekwipunkiem medycznym,;

e Udzwig — min.1600 kg

e Predkos$¢ - 1,0 m/s

o Wysokos¢ podnoszenia — piwnica, teren ogrodu, parter, 1-pietro, 2 pietro (poddasze)

¢ Naped elektryczny — do ustalenia na etapie wykonywania projektu

e Sterowanie - mikroprocesorowe

¢ Wentylacja mechaniczna;

e Kamera monitorujgca,

e Wezwanie pomocy w ramach systemu przywotawczego (punkt pielegniarski — dyzur)

e Wykonczenie podiogi — wyktadzina odporna na zarysowania (kauczukowa)

e Wykonczenie $cian — panele ochronne z grafikg, lustro i wstawki ze stali nierdzewnej;
zewn. przeszklona

e Wykonczenie sufitu — azurowy panel ze stali nierdzewnej (logo z nazwg szpitala),
podswietlany LED

e Znaczniki Braille’a, informacja gtosowa, czytelny wyswietlacz pieter, numery
z oznaczeniem kolorystycznym zgodnym z identyfikacjg wizualng dla osob starszych i
niepetnosprawnych.

¢ RFID z mozliwoscig zastosowania klucza z pierwszenstwem przejazdu.

g) OZNACZENIA
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- na kazdym pietrze stosowaé¢ TYFLOMAPY 2z oznaczeniem Kkolorystycznym
poszczegolnych stref (stosowac w obrebie dzwigow — segm B istniejgcy)

| ANy M
AN v

KA CoATided AnesteTa g
Lvaviywne e

3.4. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej i stabopradowe;.

Oswietlenie sSwiattem sztucznym potgczonych ze sobg pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz do ruchu ogdélnego (komunikacji) nie moze
wykazywac roznic natezenia, wywotujgcych olsnienie przy przejsciu miedzy tymi
pomieszczeniami.
Obwody zasilajgce instalacje i urzadzenia ktoérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru muszg posiada¢ wydzielony wytgcznik odcinajgcy doptyw pradu
wytgczenie moze nastgpi¢ na wyrazne polecenie kierujgcego akcjg pozarowa.
Przejscia przewodow przez strefy pozarowe - uszczelnione o odpornosci ogniowej jak
dla strefy sgsiadujgce;j.
Waznym elementem projektu szpitala jest odpowiednie zaplanowanie aspektéw
zwigzanych z oswietleniem pomieszczen. Przewiduje sie wykorzystanie
energooszczednych opraw LED emitujgcych s$wiatto w kolorze ciepto-biatym
i temperaturze barwowej 3000 - 4000 K.

Charakterystyka i jako$¢ oswietlenia sztucznego powinna by¢ zblizona do Swiatta
dziennego.
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£7% Ministerstwo
14,8 Zdrowia
Ly

Oswietlenie
Pomieszczenie Natezenie Granica Wskaznik
oswietlenia ujednolicenia oddania
(Ix) ol$nienia UGR barw Ra
(minimalny)
Strefa wejsciowa 200 22 80
Recepcja 300 22 80
500-biurko
Poczekalnia 200 22 80
Korytarze 200 (50 w nocy) 22 80
Pokoje personelu 300 19 80
Biura (m.in. sekretariaty medyczne) 500 19 80
Sale odpraw, konferencyjne 500 19 80
Sale operacyjne 1000 19 90
Miejsce operacji
10.000-100.000
Przygotowanie personelu (myjnie lekarzy) 500 19 80
Pomieszczenie przygot. pacjenta 500 19 90
Korytarz bloku operacyjnego - czyste 200 22 80
(50 w nocy)
Korytarz bloku operacyjnego — strona brudna 200 22 80
(50 w nocy)
Sale zabiegowe (znieczulenie ogodlne) 500 19 80
miejscowo 1000
Sale zabiegowe (znieczulenie miejscowe) 500 19 80
miejscowo 1000
Sale endoskopii 500 19 80
Sale wybudzen (nadzoru poznieczuleniowego) 500 19 90
Pokoje badan (konsultacyjne) 500 19 80
miejscowo 1000
Pokoje z urzadzeniami skanujacymi 300 19 80
(np. USG, RTG)
Pracownia TK/ MR 300 19 80
tazienki, wc 200 22 80
Sale t6zkowe 100 19 80
(20 nocne)
Pokoje pobytu dziennego 200 22 80
Szatnie 150 22 80
Korytarz 200 22 80
(50 w nocy)
Laboratorium 500 19 90
miejscowo 1000 Temp. Barw
>4000K
Archiwa 200 25 80
Kuchnia 500 22 80
Pom. techniczne, magazyny 150 - -

Pomieszczenia powinny spetniaC wymagania ponizszego zestawienia w zakresie
bezpieczenstwa elektrycznego w pomieszczeniach zgodnie z PN-HD 60364-7-

710:2012 lub rwnowazne.

Grupa

Klasa
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Rodzaj pomieszczenia 0 1 2 <0,5s >0,5s
£15s

Pokoje t6zkowe X X
Pokéj badan EKG, EEG, EHG X X X
Gabinet zabiegowy endoskopowy XB X XB
Gabinet badan, konsultacyjny, zabiegowy X X X
Gabinet badan i =zabiegéow diagnostyki X X
obrazowej
Pomieszczenie znieczulenia ogdélnego X XA X
Sala operacyjna X XA X
Pokdj przygotowawczy przed operacyjny X XA X
Gabinet zabiegowy — gipsownia X XA X
(w znieczuleniu ogdlnym)
Pokéj wybudzeniowy X XA X
(nadzoru poznieczuleniowego)
Pokdj intensywnej terapii X XA X
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy MR X X X X
Pokdj noworodkéw wczesniakdw X XA X
Pokéj wzmozonego dozoru X X X

A. Oswietlenie i sprzet podtrzymujacy zycie zasilany elektrycznie nie wiecej niz 0,5 s
B. Nie bedgcy salg operacyjng

Prowadzenie kabli i przewoddéw realizowaé¢ w otwartych, metalowych korytkach kablowych
podwieszonych do stropu konstrukcyjnego, w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem
podwieszanym w ciggach komunikacyjnych oraz w zaprojektowanych do tego celow
szachtach.

Zakres projektowy jak | realizacyjny ma wpisywaC¢ sie w zafoZzenia budynku
energooszczednego przy wykorzystaniu odnawialnych zrédet energii (OZE).

Dla potrzeb inwestycji zwigzanej z budowg budynku konieczne sg do wykonania nastepujgce
roboty inwestycyjne w branzy elektrycznej:
e Sporzadzenie bilansu mocy  zainstalowanych urzadzen elektrycznych
w istniejgcych i w nowych — nadbudowa i rozbudowa;
¢ Na podstawie sporzgdzonego bilansu mocy wymiana istn. transformatoréw na wieksze
jednostki;
¢ Wykonanie nowych linii kablowych niskiego napiecia od zmodernizowanej rozdz. dla
zasilania podstawowego i rezerwowego

Z rozdzielnicy gtéwnej nalezy wykonac zasilanie central wentylacyjnych oraz agregatu
wody lodowe;.

Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie podstawowe obejmuje pomieszczenia ogdlnego uzytkowania oraz pomieszczenia
administracyjne i inne (np. magazyny). Oprawy LED nalezy zabudowac¢ jako nasufitowe lub
wpuszczone w strop podwieszony (w/g projektu). Warto$¢ natezenia oswietlenia przyjgé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla obiektéw stuzby zdrowia. tgczniki oswietlenia
zabudowaé¢ na wysokosci 1,4m od poz. posadzki. W pom. przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych na wys. 1.0m. Oprawy muszg by¢ wyposazone w klosze, w
pomieszczeniach wilgotnych IP min. 44. Zatgczenie oswietlenia fgcznikami miejscowymi. W

MODERNIZACJA SZPITALA W RAMACH TRANSFORMAC]I ODDZ. CHIR. OG. I CHIR. ONK. ORAZ ODDZ. POL.-GIN. I GIN.ONK. WRAZ
Z BL. OPERAC. I CENTRALNA STERYLIZ. CELEM POPRAWY JAKOSCI LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH ZSK W CZELADZI

str. 86



/\ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinan§owane przez ¢ . Ministerstwo
q_‘\ PLAN Polska Unie Europejska /78N Zdrowia
=_- ODBUDOWY - NextGenerationEU e

ZAGLEBIOWSKI SZPITAL KLINICZNY - PFU

pokojach chorych i na korytarzach wykonaé oswietlenie nocne, sterowane z punktu
pielegniarskiego. W pokojach t6zkowych zastosowaC oswietlenie nad/przy-t6zkowe
wyposazone w oswietlenie podstawowe , miejscowe i nocne oraz gniazdka wt. 230V. W
pomieszczeniach waznych technologicznie oraz ciggach komunikacyjnych zastosowac
oprawy kierunkowe oswietlenia ewakuacyjnego (praca ,ha ciemno”) oraz oprawy awaryjne
posiadajgce swiadectwo CNBOP. Wszystkie oprawy kierunkowe powinny by¢ wyposazone w
piktogramy wskazujgce droge ewakuacji. Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oraz
awaryjnego oznaczone na planach instalacji jako wyposazone w moduty zasilania awaryjnego
z centraltestem, przy zaniku napiecia przemiennego, powinny zatgczac¢ sie samoczynnie w
czasie do 2 sekund z gwarantowanym czasem dziatania min. 1h. Dla kontroli stanu modutéw
awaryjnych zastosowac¢ system centralnego monitoringu.

Instalacje elektryczne oswietlenia wykonaé jako podtynkowe z zastosowaniem osprzetu
melaminowego podtynkowego, w pomieszczeniach wykonczonych glazurg przewody
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych, 2z zastosowaniem osprzetu instalacyjnego
bryzgoszczelnego. Przewody elektryczne w gtéwnych ciggach na korytarzu prowadzi¢ nad
stropem podwieszonym w korytkach metalowych. Oprawy oswietleniowe oraz osprzet
powinien zastosowany uznanych i renomowanych producentéw, z wszystkimi wymaganymi
certyfikatami i dopuszczeniami.

Instalacje gniazd wtyczkowych i sity technologicznej

W skiad instalacji wchodza:

- gniazdka ogodlnego przeznaczenia, zabudowane w korytarzach i innych pom. uzytkowych
oraz przy umywalkach i w pomieszczeniach technicznych.

- gniazdka zasilania urzadzen medycznych w/g. ustalen ze stuzbami szpitala — zasilane z
wydzielonych obwodéw elektrycznych tablic rozdzielczych obwodowych: TR

Gniazdka sieci IT nalezy wyrézni¢ innym kolorem osprzetu i opisaé.

Instalacje  elektryczne  gniazd  wtyczkowych  wykonaé¢  jako podtynkowe
z zastosowaniem osprzetu melaminowego podtynkowego, w pomieszczeniach wykonczonych
glazurg przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych, z zastosowaniem osprzetu
instalacyjnego bryzgoszczelnego. Przewody elektryczne w gtdéwnych ciggach na korytarzu
prowadzi¢ nad stropem podwieszonym w korytkach metalowych. Przewidzie¢ zasilane
urzadzen wentylacji i klimatyzacji wydanych w projekcie branzy instalacyjnej.

Gniazda zasilajgce 230V

Dla zapewnienia zasilania sprzetu medycznego nalezy uwzgledni¢ w kazdym pomieszczeniu
dostep do gniazd zasilajgcych w energie elektryczng o napieciu 230V.

Gniazda elektryczne zostaty podzielone za pomocg znakowania kolorem na:

- gniazda biate [230V] — standardowe gniazda zasilajgce 230V

- gniazda szare [230V] - standardowe gniazda zasilajgce 230V rezerwowane agregatem

- gniazda czerwone [230V-UPS DATA] — gwarantowane z UPS DATA centralnego
dedykowane do komputeréw stacjonarnych

- gniazda zielone [230V-UPS MED] - gwarantowane z UPS MED. centralnego dedykowane do
urzagdzen medycznych w pomieszczeniach 2 grupy.

- gniazda pomaranczowe [230-UPS MED.] - gwarantowane z UPS MED. centralnego
dedykowane do urzadzen medycznych w pomieszczeniach 2 grupy dedykowanych do
Mobilnego RTG.

Gniazda gwarantowane z UPS, dedykowane sg do zasilania urzadzen wrazliwych na
zakitécenia i zmiany prgdu zabezpieczone kluczem przed podpieciem niewtasciwego
urzadzenia.
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Gniazda zasilajgce 400V

Przyjeto jako zasilanie aparatu medycznej jak : rezonans magnetyczny, tomograf
komputerowy, RTG, lampy operacyjne czy myjnie-dezynfektory w brudownikach (w tazienkach
izolatek rekomenduje sie myjnie zasilane z gniazdka 230V);

Ochrona przeciwporazeniowa

Dla instalacji odbiorczej zaprojektowaé sie¢ w uktadzie TN-S. Obwody elektryczne
wykona¢é: 1-faz, przewodami 3-zytowymi a 3-faz. przewodami 5-zytowymi. Jako
podstawowg ochrone zastosowaé¢ samoczynne wytgczenia zasilania za pomocg
bezpiecznikéw i wytgcznikdw nadmiarowo — prgdowych. Jako dodatkowy system
ochrony zaprojektowaé wytgczniki réznicowo-prgdowe o czutosci 0,03A,
zabudowane w tablicach rozdzielczych.

Instalacja ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

Dla zabezpieczenia uzytkownikow budynku przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy
uwzglednic¢ instalacje ochrony przed porazeniem. Pomieszczenia zakwalifikowano do jednej z
3grup:

Grupa 0 (AGO) - Pomieszczenia, w ktérych elektryczne urzgdzenia medyczne nie sg
stosowane lub pacjenci nie majg z nimi kontaktu, albo tez urzadzenia posiadajg witasne
zasilanie. M.in. pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia porzgdkowe, magazyny itp.
Grupa 1 (AG1l) - Pomieszczenia, w ktérych urzgdzenia zasilane z sieci elektrycznej sg
stosowane.

Pacjenci majg z nimi ograniczona stycznos¢ i dopuszczalne jest wylgczenie na skutek
przeptywu pradu do ziemi lub przez ciato pacjenta. (m.in. gabinety diagnostyczno-zabiegowe,
izolatki, pokoje t6zkowe).

Grupa 2 (AG2) - Pomieszczenia, w ktorych przewidziano prace urzgdzen zasilanych z sieci i
majg one zastosowanie przy operacjach i czynnosciach podtrzymujgcych zycie i muszag
pracowa¢ bezprzerwowo mimo pierwszego doziemienia. (m.in. sale operacyjne, sale
intensywnej terapii, sala wybudzen, pomieszczenie przygotowania pacjenta).

Potgczenia wyréwnawcze i ekwipotencjalne

Metalowe rurociggi wod-kan, C.O. i wentylacji mechanicznej potaczy¢ bednarkg
Fe/Zn25x4mm z gtdbwng szyng uziemiajgcg GSU, zlokalizowang obok projektowanej nowej
rozdz. gtéwnej. Od szyny GSU nalezy wykona¢ potaczenie bednarkg stalowg ocynkowang
30x4mm do uziomu otokowego instalacji odgromowej budynku

Instalacje staboprgdowe.
Instalacja okablowania  strukturalnego. Okablowanie strukturalne bedzie
wykorzystywane m.in. na potrzeby:

» Systemu teleinformatycznego.

« Systemu telefonicznego VOIP i WIFI ( nalezy uwzgledni¢ pozostawienie i oznaczenie kabli
pod sufitem celem montazu systemu )

» Opcjonalnie: transmisji sygnatéw z/do systeméw sygnalizacji pozarowej, kontroli dostepu,
telewizji (CCTV-IP) dozorowej zdalnego monitorowania, sterowania i sygnalizacji stanow
urzgdzen technicznych (wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, elektrycznych, dzwigu
szpitalnego) itd.

Podstawg opracowania projektow i wykonania instalacji bedg szczegotowe ustalenia z
przedstawicielami Dziatu IT oraz normy europejskie i miedzynarodowe wyspecyfikowane na
koncu niniejszej czesci opisu. Przedmiotem ustaleh bedg m.in.:
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+ Klasa okablowania.

» Kategoria komponentow.

* Rodzaj kabli logicznych: ekranowane (S/FTP) lub nieekranowane (UTP) i graniczna
czestotliwo$¢ pracy.

+ Powioka kabli: standardowo w szpitalach przyjmuje sie LSOH / LSZH (Low smoke zero
halogen).

* Rodzaj gniazd w przytagczach terminali: standardowo RJ45, ekranowane (STP) lub
nieekranowane.

» llosci ww. gniazd oraz gniazd sieciowych z blokadg (Data) w poszczegélnych lokalizacjach.

 Lokalne (w obszarach nowoprojektowanych nowe) punkty dystrybucyjne —
uszczegotowienie w zatgczniku wyposazenia IT.

= Kabel Swiattowodowy:
o  Wielomodowy (MM) klasy minimum OM3 lub jednomodowy (SM) klasy OS2.
o Powloka: do zastosowan wewnetrznych, LSOH / LSZH.
o Liczba widkien: minimum 12.
- Podstawowe wyposazenie kazdego punktu dystrybucyjnego:
= Szafa z drzwiami szklanymi, z zamkiem i czujnikiem otwarcia; wymiary - wg potrzeb
oraz uwzgledniajgce jej lokalizacje.
= Panel wentylacyjny.
= Panel z interfejsem Ethernet: do zdalnego sterowania moca, do automatycznego
sterowania wentylacja, do monitoringu temperatury
i wilgotnosci.
Panel swiattowodowy kompletny.
Panele krosowe: 24x RJ45, 568A/B, proste lub katowe. llos¢: wg potrzeb.
Kable krosowe: ilos¢ wg potrzeb.
Zasilacz awaryjny lokalny (UPS) z interfejsem Ethernet zapewniajgcy wymagany
przez Dziat IT czas podtrzymania pracy urzagdzen aktywnych w szafie.
= Listwa zasilajgca serwisowa 19” 1U (5 gniazd).
= Prowadnice kabli poziome i pionowe.
= Urzadzenia sieciowe aktywne w tym przetgczniki 48 portowe zarzadzalne wraz z
portami SFP i osprzetem.
= Telefonia korzysta z okablowania teleinformatycznego, w technologii VolP
» Pomieszczenia lub wneki przeznaczone na potrzeby punktéw dystrybucyjnych powinny:
- Posiada¢ wentylacje/klimatyzacije.
- Posiadaé lokalng tablice bezpiecznikows.
- By¢ wyposazone w czytnik zblizeniowy instalacji kontroli dostepu i zwore lub zaczep
elektromagnetyczny zabudowany w drzwiach.
- By¢ wyposazone w czujke/czujki instalacji sygnalizacji pozarowej.
— Posiadac¢ podioge z wyktadzing antystatyczng.
» Otoczenie, w jakim bedzie instalowany osprzet jest srodowiskiem sklasyfikowanym wg
normy PN-EN 50173-1:2007 jako fagodne (M111C1E1).

Inwestor zgda wydania przez producenta okablowania strukturalnego odpowiednich
gwarancji i certyfikatow. Dlatego realizacja okablowania musi by¢ wykonana zgodnie z
niniejszymi szczegdtowymi wymaganiami formalnymi, technicznymi i funkcjonalnymi:

« System musi spetnia¢ wymagania wszystkich norm dotyczacych okablowania
strukturalnego, w tym norm europejskich i miedzynarodowych. W przypadku powotan
normatywnych niedatowanych obowigzuje najnowsze wydanie danej normy.

+ Komponenty systemu okablowania strukturalnego (Chanel = Permanent Link + kable
potaczeniowe) muszg spetnia¢ wymagania ww. norm (w tym ISO/IEC 11801:2002, PN-EN
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50173-1:2011, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1), co powinno by¢ potwierdzone

certyfikatami wydanymi przez niezalezne akredytowane laboratorium testowe np. DELTA,

GHMT, ETL. W przypadku dokumentéw wystawionych przez inne niz wyzej wskazane

laboratoria badawcze, wymagane jest posiadanie przez te instytucje akredytacji typu AC

lub réwnowaznej jednostki nadrzednej (np. w naszym kraju to Polskie Centrum

Akredytacji). Wszystkie instalowane komponenty muszg by¢é nowe (wczesniej

nieuzywane).

« Ww. elementy muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego
producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system
w takim zakresie (warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego
producenta). Ww. producent musi spetniaC najwyzsze wymagania jako$ciowe
potwierdzone programami i certyfikatami: ISO 9001, GHMT Premium Verification Program.

+ System musi posiada¢ parametry transmisyjne okreslone w obowigzujgcych normach dla
przyjetej klasy okablowania (a stad kategorii elementéw).

+  Wymagane jest wydanie przez producenta systemu okablowania bezptatnego certyfikatu
oraz bezptatnej gwarancji (obecnie standardowo minimum 25-letniej) Uzytkownikowi
koncowemu. Zakres gwaranciji:

- Gwarancja systemowa (jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji badz 25-
letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang
naprawione bgdz wymienione).

- Gwarancja parametrow fgcza/kanatu (tgcze state bgdz kanat transmisyjny przez okres
25 lat bedzie charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi
wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801 AMD1:2008 i AMD2:2010 lub jej wersjg
aktualng dla danej klasy okablowania w okresie realizacji inwestycji).

- Gwarancja aplikacji (przez okres 25 lat pracowa¢ bedg dowolne aplikacje wspétczesne
i stworzone w przysziosci, ktére zaprojektowane byty lub bedg dla systemow
okablowania danej klasy w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 AMD1:2008 i AMD2:2010
w jej wersji aktualnej w okresie realizacji inwestycji).

» Wykonawca instalacji musi przedstawi¢ - wydane przez producenta okablowania - dyplomy
ukonczenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie instalacji, pomiaréw, nadzoru, wykrywania
oraz eliminacji uszkodzen.

* Inne, szczegbétowe wymagania zostang okreslone w projekcie wykonawczym, w tym
okreslajgce sposoby wykonywania instalacji wynikajgce z norm i dobrej praktyki, a
dotyczgce m.in. nastepujgcych jej elementow:

- Elementéw nosnych kabli: metalowe koryta i drabiny kablowe (przy uwzglednieniu:
wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu okablowania,
stosowania przegréd dla rozdzielenia wigzek kabli réznych instalacji staboprgdowych),
rurki elektroinstalacyjne podtynkowe i natynkowe (samogasngce), stelaze (skrzynki,
bebny) zapaséw kabli itp.

- Mocowania kabli i promienia ich giecia.

- Koordynacji z innymi instalacjami, odlegtosci od innych instalacji (w tym
wentylacyjnych, sanitarnych, a zwlaszcza elektroenergetycznych) oraz sposobow
zapewnienia separacji (w tym mechanicznej).

- Zapewnienie tatwej dostepnosci do gtéwnych tras (koryt kablowych) w celu
wykonywania konserwacji i remontow oraz rozbudowy okablowania.

- Uszczelnien ppoz. na granicach stref pozarowych i w $cianach pomieszczen pozarowo
wydzielonych.

Pozostate wymagania:
« Projekt wykonawczy sieci teleinformatycznej powinien stanowi¢ odrebng czes¢
dokumentaciji wielobranzowej. Autor tego projektu przed przystgpieniem do opracowania
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dokumentacji powinien skontaktowac sie z Kierownikiem Dziatu Informatyki.

Przed rozpoczeciem prac instalatorskich Wykonawca powinien przedstawi¢ karty
katalogowe i certyfikaty elementéw systemu okablowania strukturalnego celem akceptacji
przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora np. ww. kierownika ww. Dziatu.

Wyniki pomiaréw wykonanej instalacji powinny by¢ dostarczone (przed terminem odbioréow
robét) do ww. Dziatu IT w formie elektronicznej oraz papierowej, celem sprawdzenia. Drugg
kopie pomiaréw (i dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi
okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi kohcowemu) bezpfatnej
gwaranciji.

Po zakonczeniu inwestycji wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi
dokumentacji powykonawczej, umdw licencyjnych, kart katalogowych oraz karty
gwarancyjnej i certyfikatu wystawionych przez producenta zainstalowanego systemu
okablowania.

Zaopatrzenie w energie elektryczng. W ramach przytaczy abonenckich montowane beda
gniazda sieciowe 230VAC. Obwody zasilania ujete zostang w projekcie branzy
elektryczne,j.

Przyktadowe konfiguracje przytaczy abonenckich (szczegbétowe uzgodnienia tym zakresie

dokonane zostang na etapie opracowywania projektu wykonawczego):

.Podstawowa” dla 1 stanowiska pracy: 3x RJ45 + 3x gniazdo sieciowe ,Data” (zestawy w
puszkach podtynkowych): przy biurkach na kazdym stanowisku pracy.

,Uniwersalna”: 2x RJ45 + 2x gniazdo sieciowe ,Data” + 2x gniazdo standardowe (zestawy
w puszkach podtynkowych): do zainstalowania w salach zabiegowych na scianach
(minimum 2 komplety w kazdej z sal). Mogg postuzy¢ do podigczenia przenosnych
urzgdzen monitorujgcych, medycznych terminali komputerowych itp.

Konfiguracja 2x RJ45: w pomieszczeniach technicznych (do podigczenia telefondw,
interfejsow Ethernet urzgdzen elektrycznych, sterownikéw itp.), magazynowych (do
podigczenia, czytnikdw kodoéw paskowych) itp.

Konfiguracja 1x RJ45: pomieszczenia socjalne personelu, S$luzy tézkowe, Sluzy
materiatowe itp.

Przytacza Access Point: 1x RJ45 + 1x gniazdo sieciowe ,Data”. Lokalizacje: przestrzenie
nad sufitami podwieszanymi w korytarzach.

Kable do nizej wymienionych urzgdzen podtgczone zostang bezposrednio na zaciski ich

interfejsow tj. bez posrednictwa gniazd:

Bramofony Iub wideobramofony zlokalizowane przed (objetych kontrolg dostepu)
przejsciami na pietra. Bedg to wersje wyposazone w moduty przeznaczone do wspotpracy
Z portami analogowymi centrali telefonicznej lub z interfejsami IP/SIP, podtynkowe, z
minimum 2 przyciskami do przywotywania abonentéw systemu telefonicznego.

Centrale (kontrolery) systemu kontroli dostepu z interfejsami Ethernet.

Inne np. kontrolery central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych.

Urzadzenia aktywne:

Wyposazenie aktywne punktow dystrybucyjnych powinno spetnia¢ wymagania, ktére
szczegotowo okreslone zostang w projekcie wykonawczym na podstawie specyfikacji
Dziatu IT.

Wstepnie przyjmuje sie, ze powinny mie¢ minimum 3-letnig gwarancje producenta i
wsparcie materiatowe (podzespoty zamienne) w okresie do minimum 5 lat po uptywie
terminu gwarancji.

Dostarczony sprzet powinien pochodzi¢ z biezacej produkcji a takze legalnego i oficjalnego
kanatu dystrybucji w Polsce. Inwestor nie dopuszcza uzycia zamiennikdw, czesci
pochodzacych z demontazu, bez gwarancji i wsparcia technicznego producenta, lub czesci
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uniemozliwiajacej uzyskanie wsparcia technicznego przez producenta urzgdzenia, do
ktérego czes¢ ma zosta¢ zamontowana. Proponowane w projekcie urzgdzenia sieciowe
powinny by¢ zarzgdzalne i posiadac porty Gigabit Ethernet oraz wspiera¢ protokoty 802.1x,
802.1q, 802.1p, SNMPv3, SSH, LLDP, STP.
Urzadzenia bezprzewodowe (Access Point — zwane dalej AP) powinny posiadac¢ certyfikat
zgodno$ci z protokotami Gigabit Ethernet, 802.11af lub 802.11at, 802.1x, 802.11a/b/g/n,
802.11ac. W przypadku uwzglednienia w projekcie sieci bezprzewodowych, monitoringu
itp. nalezy zastosowac zarzgdzalne przefgczniki Gigabit Ethernet zgodne z protokotem
802.11af lub 802.11at, 802.1x, a takze zachowa¢ kompatybilno$¢ z technologig
istniejgcych kontroleréow. Wymagana bedzie konsultacja z kierownikiem DIT w sprawie
ewentualnego doboru punktéw dostepowych, zakupu kontrolera lub licencji na dodatkowe
punkty dostepowe w sieci juz istniejgcej. Przed zamowieniem urzgdzen wykonawca
instalacji musi potwierdzi¢ zasiegi (pokrycie) faktycznie instalowanych punktéw
dostepowych z uwzglednieniem koncowych wersji projektéw branzy architektoniczno-
budowlanej (uktad i grubo$¢ s$cian, rodzaj zastosowanych materiatdéw itd.) oraz
wentylacyjnej (przebieg i rozmiary kanatéw wentylacyjnych). Opracowanie map zasiegow
(Wi-Fi Network Report) nalezy zleci¢ dostawcy urzadzen. Na tej podstawie okreslona
zostanie ilos¢ AP i ostateczne lokalizacje ich przylgczy (gniazd sieci okablowania
strukturalnego dedykowanych do przytgczenia AP).
- Punkty dostepowe powinny:
Mie¢ mozliwos¢é zasilania poprzez kabel sygnalowy Ethernet zgodnie ze
standardem IEEE 802.3af lub 802.3at i ewentualnie (dodatkowo) z lokalhego
zasilacza dostarczanego lub wskazanego przez producenta urzadzen WiFi.
= Mie¢ mozliwos¢ zastosowania linki zabezpieczajgcej przed kradzieza.
= Mie¢ wsparcie dla trybu, w ktéorym - z punktu widzenia uzytkownika - grupa AP
rozgtaszajgca dang sie¢ bezprzewodows, jest widziana jako pojedyncze urzgdzenie
(BSSID) dla pasma 2,4 GHz lub 5GHz.
= By¢ wyposazone w interfejsy radiowe pracujgce w trybie MIMO 2x2, z 2
strumieniami przestrzennymi i predkoscig transmisji na poziomie do 866,7 Mbps
przy wykorzystaniu standardu 802.11ac i kanatu o szerokosci 80 MHz
= Umozliwia¢ wyposazenie w dookdlne anteny dwuzakresowe (2,4GHz i 5 GHz) o
wzmocnieniu okreslonym w ,Wi-Fi Network Report”.
= Mie¢ mozliwosci podigczenia i by¢ kompatybilne z istniejgca siecig WiFi sterowang
przez kontrolery

Instalacje przywotawcze (przyzywowe) — systemy sygnalizacji szpitalnej:

W pokojach t6zkowych i innych pobytu pacjenta, tazienkach dla pacjentéw, gabinetach
zabiegowych, w dyzurkach pielegniarskich przewidziana jest instalacja przyzywowa.
Wszystkie elementy systemu przyzywowego moggce mieé kontakt z pacjentem muszg
posiada¢ mozliwos¢ dezynfekcji.

Urzadzenia systeméw przywotawczych bedg spetnia¢ nastepujgce funkcje:

Sygnalizacja wezwan realizowanych przez pacjentéw, a kierowanych do pielegniarek.
Sygnalizacja (optyczna i akustyczna) ww. wezwan i alarméw z uzyciem lamp
zainstalowanych od strony korytarza nad drzwiami pomieszczenh objetych systemem.

W skfad typowej instalacji z reguty wchodzg nizej wymienione elementy:

W punkcie pielegniarskim terminal petnigcy funkcje centralki lub dedykowana danemu
systemowi centralka.

Lampy sygnalizacyjne montowane w korytarzach nad drzwiami wejsciowymi do pokojow
objetych systemem.

Manipulatory przy tézkach pacjentéw (w poblizu / zespolone wigczniki oswietlenia).
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» Przyciski przywotawcze (na ogoét sznurkowe, pociggane) w weztach sanitarnych.

» Przyciski obecnosci (pielegniarki) i kasowania w weztach sanitarnych.

» Zasilacz sieciowy buforowy.

» Okablowanie (z reguty w postaci magistrali systemowych: korytarzowej i pokojowych).
Instalacja kontroli dostepu (SKD)

» Zgodnie z zatgcznikiem wyposazenia IT.

W istocie zakres zadan do petnienia w przedmiotowych budynkach moze by¢ mniejszy,
ale nalezy rozpatrywaé te kwestie w kontekscie catego budynku i zastosowania systemu w
innych jego obszarach o wiekszych wymaganiach co do stopnia zabezpieczenia (pracownie
itd.).

Instalacja w przedmiotowym obszarze musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» Czytniki kart/brelokéw zblizeniowych muszg obstugiwac standard RFID.
» Zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i normami wymienionymi na Koncu niniejszej

czesci opracowania, w tym PN- EN 60839-11
» Zaktada sie, ze instalacje wykonane zostang wg wymagan okreslonych dla stopnia

zabezpieczenia nr 1 (podstawowy).

» Na etapie projektu wykonawczego system powinien by¢ tak zaplanowany, aby zapewni¢
wiasciwg rownowage pomiedzy bezpieczenstwem a dostepnoscig do pomieszczeh.

Wstepnie przyjeto, ze wszystkie projektowane przejscia kontrolowane bedg jednostronnie
(dwustronnie jedynie na wejsciach do przestrzeni korytarza wewnetrznego z kazdego pionu
komunikacyjnego). Zakres stosowania SKD zostanie szczegétowo ustalony na etapie projektu
wykonawczego w oparciu 0 projekt technologiczny i uzgodnienia z Uzytkownikami. W sktad
wyposazenia kazdego przejscia objetego SKD wejda:

» Czytnik kart zblizeniowych.

» Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny o napieciu pracy 12VDC. Obwdd sterowania
zaczepem zostanie szeregowo wigczony w obwod przekaznika modutu sterujgcego
instalacji sygnalizacji pozrowej na korytarz wewnetrzny (ISP). Na sygnat alarmu Il stopnia
w centrali sygnalizacji pozarowej zasilanie zaczepu zostanie ,odciete”, co spowoduje
odblokowanie drzwi. Wstepnie zaktada sie, ze bedzie to dotyczyé wszystkich przejsé
objetych kontrolg dostepu. Ostateczne decyzje w tym zakresie zostang podjete na etapie
opracowywania projektu wykonawczego na podstawie ,Scenariusza rozwoju zdarzeh w
czasie pozaru”. Ze wzgledu na gwarancje zaczepy zamontowane zostang przez
producenta stolarki drzwiowej. Jest to szczegodlnie wazne w odniesieniu do drzwi
posiadajgcych klase odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci El... (uwarunkowania
certyfikacyjne, dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j).

» Kontroler w postaci odrebnego modutu instalowanego po stronie bezpiecznej nad sufitem
podwieszanym i wyposazonego w obudowe z miejscem na akumulator.

Wyjscia z pomieszczen objetych SKD beda mozliwe po nacisnieciu klamki. W przypadku
drzwi klasy El (z zaczepami zabudowanymi powyzej zamkéw podklamkowych) dodatkowo
zainstalowane zostana:

» Przyciski otwarcia drzwi.

» Przyciski ewakuacyjne (obudowy zielone z szybkg). Styki NC przyciskow zostang
szeregowo witgczone w obwody zasilania ww. zaczepow. Ponadto w tych obwodach
planuje sie wigczenie stykow modutow sterujgcych instalacji sygnalizacji pozarowej i
stykéw ,Rygiel” bramofonow.

Instalacja telewizji uzytkowej (CCTV-IP) do celéw dozorowych
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Instalacje przeznaczone bedg do rejestracji obrazéw z kamer w celu ewentualnego
odtworzenia przebiegu zdarzen, wizerunkéw osdb, wykrycia wandali, sprawcow przestepstw
lub przewinien oraz biezgcej obserwacji przez operatora systemu wytypowanych obszaréw na
zewnatrz i wewnatrz obiektu (w razie koniecznosci powiadomienie stuzb wtadnych do podjecia
interwenciji: ochrona obiektu, Straz Miejska, Policja, Straz Pozarna). System umozliwi réwniez
operatorom systemu i pracownikom stuzby ochrony obiektu podglad ,na zywo” nizej
okreslonych obszaréw przedmiotowych budynkéw i ewentualnie szybkie sprawdzenie
powoddw powstania alarmu pozarowego, potwierdzenia nieuprawnionego przejscia przez
drzwi objete kontrolg dostepu itd.

Szczegolowe parametry techniczno-funkcjonalne ogotu urzadzen systemu telewizji
dozorowej oraz w zakresie stosowania kamer i stacji operatorskich okreslone zostang w
projekcie wykonawczym w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem. Wstepnie proponuje sie
przyja¢ nastepujgce wymagania:

» Technologia: IP.
* Wymagana rozdzielczos¢ przestrzenna: ogélny obraz sytuacii.
» Zakres stosowania kamer:

- Korytarze — obserwacja drzwi wejsciowych z klatek schodowych.

- Przejscia na drogach ewakuacyjnych, zwlaszcza te, ktére objeto kontrolg dostepu.

- Strefa pacjenta

- Pokoje t6zkowe w tym izolatki;

» Parametry kamer (do uszczegétowienia na etapie PW z kierownikami DT i DIT):

- Rodzaj: State (bez gtowic obrotowych)

- Przetworniki obrazu: kolor, min. 3 Mpx.

- Kompresja obrazu: H.264 / H.265 (strumien), (M)JPEG (,klatki”).

- llo$¢ strumieni wideo: min. 2 .

- Interfejs sieciowy: RJ-45 10/100Base-T.

- Protokoty: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, PPPoOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour itd.

- Kompatybilnos¢ ze standardami ONVIF (Open Network Video Interface Forum - Forum
Otwartych Interfejséw Sieciowych Systeméw Wizyjnych) i RTSP (Real Time Streaming
Protocol) oraz inne wg ew. dodatkowej (przetargowej) specyfikacji Inwestora np. PSIA,
CGl, ISAPI.

- Funkcje:
= AGC, AWB, DNR, (D)WDR, BLC/HLC itd.
= Zdarzenia alarmowe: detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaz.

» Obudowy kamer: wewnetrzne, kopulowe, stopien ochrony IP44, na zyczenie Inwestora

wandaloodporne (IK10 wg EN 50102, czyli wytrzymywana energia uderzenia 20 J).

» Pozostate wyposazenie kamer:

- Obiektywy recznie regulowane ok. 3—-12mm Iub state (dobér w obecnosci

przedstawiciela Inwestora w trakcie uruchamiania systemu).

- Wbudowane promienniki podczerwieni: kamery wewnetrzne o zasiegu min. 20m.

- Wbudowane gniazdo karty pamieci (do min. 64GB) mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC.
System musi pozwala¢ na nadmiarowy zapis na karcie w kamerze w przypadku
odtgczenia rejestratora lub kamery od sieci LAN. Po powrocie urzgdzenia powinna
nastepowac synchronizacja nagran tak, aby nie pozostaty ,dziury” w nagraniach na
rejestratorze.

Wbudowany mikrofon: nie jest wymagany.
. Zasnanle kamer: PoE (IEEE 802.3af) z przetagcznika i ew. 12VDC, 24VAC.
* Przelgcznik PoE: minimum 24-portowy; zaleca sie zastosowanie 48-portowego z nizej

podanych powodow. Pierwszy z nich do mozliwo$é ew. rozbudowy systemu CCTV-IP o

kolejne kamery, zlokalizowane poza przedmiotowym obszarem Szpitala (lecz w jego
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poblizu, w odlegtosci od punktu dystrybucyjnego nie przekraczajgcej 90m (okreslone;j
rzeczywistg dtugosécig skretki kabla). Przetgcznik musi obstugiwaé protokédt LACP (Link
Aggregation Control Protocol); przetaczniki standardu 802.3ad umozliwiajg logiczne
potaczenia do osmiu fizycznych interfejsow, zwielokrotniajgc tym samym dostepne pasmo
(catkowitg przepustowos¢ przetgcznika). Zaleca sie, by przetgcznik wspierat standard
802.1g (VLAN’y), co umozliwi zrealizowanej na potrzeby systemu CCTV-IP siec
wspotistnienie z innymi sieciami danych i/lub uzycie dwoch wzglednie wiecej niezaleznych
sieci dla CCTV-IP. Aby umozliwi¢ przekazywanie danych przekazywanie danych miedzy
podsieciami CCTV-IP nalezy wybraé¢ przetgcznik warstwy 3 (szybki routing miedzy
VLAN’ami). Zaleca sie takze, by przetgcznik wspierat standardy 802.1d, 802.1s, 802.1w
zapobiegajgce przecigzeniu sieci przez tzw. transmisje rozgtoszeniowe obecne w
protokole IPv4; umozliwi to zastosowanie tgcz zapasowych miedzy przetgcznikami w sieci
albo tzw. ,ring” (topologie petli). Wsparcie dla 802.1p umozliwi reczne sterowanie
priorytetami waznosci przesytanych danych w sieci LAN. Przetgcznik powinien umozliwia¢
zasilanie urzadzen (z wykorzystaniem kabli - par skretek w technologii PoE+)
pobierajgcych moc do 25,5W z jednego portu (802.3af). Zaleca sie, by przetgcznik miat
zaimplementowany mechanizm dynamicznego zarzgdzania mocg lub umozliwiat reczne
zarzgdzanie mocg na portach PoE. Brak tych mozliwosci moze prowadzi¢ do blokowania
zasilania czeéci urzgdzen po wykryciu okreslonej liczby odbiorow mimo tego, ze moc
faktycznie dysponowana nie zostata wykorzystana. Szybko$¢ przetgczania musi by¢ na
poziomie okreslonym jako ,wire-speed” tj. rowna sumie 2-krotnej predkosci transmisji na
portach przetgcznika. Wielkos¢ buforéw portow musi byé dynamicznie zarzgdzana przez
przetgcznik i by¢ nie mniejsza niz 192kb na port.

Lokalizacja rejestratora i przetgcznika PoE do linii kamer: szafa punktu dystrybucyjnego

systemu okablowania strukturalnego lub odrebna, gdy funkcje serwisowe tych systemow

petnione przez rézne podmioty.

Rejestratory sieciowe (NVR). llo§¢ do ustalenia na etapie PW. Podstawowe dane

techniczne i funkcjonalne oraz wymagania (do uszczegétowienia na etapie PW z

kierownikami DT i DIT):

- Wejscia video IP: min.32.

- Kompatybilnos¢ ze standardami ONVIF (Open Network Video Interface Forum - Forum
Otwartych Interfejséw Sieciowych Systeméw Wizyjnych) i RTSP (Real Time Streaming
Protocol).

- Obstuga ogétu kamer z oferty danego producenta, a zwtaszcza zastosowanych w
ramach danego zadania.

- Wspétpraca z kamerami IP do 12 Mpx.

- Obstuga dwustrumieniowosci kamer IP.

- Niezalezna dla kazdego kanatu wideo mozliwosé¢ konfiguraciji rozdzielczosci, ilosci
klatek, bit rate, jakosci itd.

- Jednoczesne wyswietlanie obrazu na wyjsciach HDMI, VGA oraz BNC.

- Rozdzielczo$¢ nagrywania i odtwarzania: 12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/
UXGA/ 720P/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF.

- Rozdzielczos¢ wyjs¢ wideo HDMI do 3840x2160i.

- Konfigurowalne podziaty ekranu oraz wyswietlanie sekwencji - funkcja multipleksera,
modut wyswietlania Full Sreen/4/8/16 obrazéw.

- Obstuga zdarzen z kamery: detekcji ruchu, sabotazu, utraty sygnatu, itp.

- Nagrywanie reczne, ciggte, alarmowe, z detekcji, detekcja + alarm, detekcja lub alarm.

- Mozliwosc¢ interpretacji zaawansowanej detekcji ruchu (urzadzenie powinno zapisywac
metadane), ktére utatwiajg wyszukiwanie (np. wtérna detekcja ruchu).

- Odtwarzanie w sposéb synchroniczny 4 kanatéw o rozdzielczosci 8MP lub 16 kanatéw
w rozdzielczosci 1080p. Dodatkowo urzgadzenie powinno dawaé mozliwosc
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zapisywania recznego klatek — zrzutow ekranowych (picture capture).

Przeszukiwanie nagran wg zdarzen (detekcja / wejscia alarmowe).

Blokowanie plikéw z istotnym nagraniami.

Wsparcie funkcji PTZ: presety, trasy, paterny.

Zoom cyfrowy po kliknieciu myszka, sterowanie PTZ za pomocg myszki.

Blokowanie dostepu do plikéw z istotnym nagraniami.

Zigcze sieciowe: 2xRJ-45 10/100/1000 Ethernet, podwdjne IP, réwne obcigzenie kart,
redundancja

Inne interfejsy komunikacyjne: USB (w tym minimum 1 x USB 3.x) oraz eSATA dajgce
mozliwos$¢ archiwizacji nagran, RS-232, RS-485 (KB), RS-485 (PTZ2).

Parametry bitratu: pasmo wejsciowe 320Mbps, pasmo wyjsciowe 256Mbps,

llos¢ zdalnych potgczeh: do 128.

Mozliwo$¢ podtgczenia min. 4 dyskéw HDD SATA przeznaczonych do pracy ciggtej,
obstuga pojemnosci do min. 6TB na dysk. Wymagany czas przechowywania nagran:
do min. 30 dni. Zaleca sie, by rejestrator miat fatwo otwierany przedni panel, co ma
umozliwi szybkg wymiane uszkodzonego dysku. Ew. mozliwos¢ obstugi dyskéw
sieciowych.

Obstuga RAIDO, RAID1, RAIDS, RAID10. Rodzaj RAID: programowy.

Zaawansowane zarzadzanie dyskami — przyporzadkowanie okreslonej pojemnosci do
wybranych kanatéw.

Kodeki H264 / H265, Full-HD, 1080px, 25 klatek video/s w kazdym kanale w trybie
zapisu i odtwarzania, autokonfiguracja.

Obstuga: lokalna, przez przegladarke WWW, wbudowany WEB serwer (IE, Firefox,
Chrome). Ewentualne inne wymagania: wg dodatkowej specyfikacji Inwestora.
Wejscia alarmowe: 16.

Wyjscia alarmowe: 4.

Mozliwos¢ wspotpracy na bazie jednolitego oprogramowania z rejestratorami
istniejacymi w Szpitalu i dalszej rozbudowy systemu CCTYV {j. instalacji dodatkowych
serwerow/rejestratorow tworzgcych spojny system (w celu objecia nim catego zaktadu),
zarzadzany przez jednego lub wiecej (do min. 8) operatoréw.

Mozliwos¢ zdefiniowania réoznych uzytkownikéw nadajgc im odpowiednie uprawnienia.
Weryfikacja powinna przebiegaé za posrednictwem loginu oraz hasta.
Zaawansowane tworzenie uprawnien dla Uzytkownikow i zarzgdzanie grupami
Uzytkownikéw.

Zapis i wezytywanie konfiguracii z pliku.

Opcjonalnie: dwukierunkowa transmisja dzwieku, o ile taki wymaog okresli Inwestor.
Obudowa: z mozliwoscig montazu w szafie.

» Producent urzadzen CCTV: nie okresla sie. Wymaga sie, by firma miata wdrozony System
Zarzadzania Jakoscig ISO 9001.

+ Wymagane sg darmowe licencje dla kazdego kanatu oraz dla podstawowego
oprogramowania do zarzgdzania.

+ Nie powinny by¢ wymagane dodatkowe umowy do uzyskania wsparcia od strony
producenta.

+ Gwarancje: minimum 3 letnie w autoryzowanym serwisie producenta.

Zgodnie z normg PN-EN 50132 lub jej nowszg wersjg PN-EN 62676, przed ostatecznym
wyborem i montazem kamer, nalezy sprawdzi¢ dziatanie kilku modeli ,na miejscu”, w
warunkach podobnych do tych, ktére moga wystepowac podczas eksploatacji. Ma to na celu
okreslenie miejsc i wysokosci montowanych wypustow kabli oraz wymaganych cech kamer
biorgc m.in. pod uwage oswietlenie obserwowanego obszaru. Wskazane jest by w prébach
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uczestniczyt przedstawiciel Inwestora. Zalecana jest rejestracja obrazéw z prob celem ich
wspdlnego przeanalizowania.

Instalacja sygnalizacji pozarowej (ISP)

Projekt wykonawczy ISP zostanie opracowany w oparciu o ,Wytyczne projektowania
instalacji sygnalizacji pozarowej — SITP WP-02-2010", z uwzglednieniem ogotu arkuszy normy
PN-EN54 ,Systemy sygnalizacji pozarowej” i specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 —w
wersji 2006 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji - przyg. Komitet Techniczny nr 264 ds.
systeméw sygnalizacji pozarowej” (lub nowszej po jej opublikowaniu) oraz w oparciu o inne
normy i przepisy zacytowane ponizej. W projekcie wydane zostang materiaty i urzgdzenia
posiadajgce wymagane Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej, certyfikaty itd. Zaklada sie, ze dana cze$¢ budynku objeta zostanie
“ochrong petng”, czyli czujki zamontowane zostang we wszystkich obszarach z wyjgtkiem tych,
w ktérych niebezpieczenstwo powstania pozaru jest znikome (np. wezty sanitarne, sluzy bez
wyposazenia, mate przestrzenie nad sufitami podwieszanymi, przez ktére nie przebiegaja
gtdbwne ciggi instalacji zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym). Sposéb dziatania
uktadow sterowania ppoz. i sygnalizacji alarmowej okresli ,Matryca sterowan ppoz.”
sporzadzona w oparciu o ,Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru”.

Zastosowac instalacje DSO — monitorowana wewnetrznie przez personel by ew. zatgczenie
systemu nie wzbudzato niepokéj u pacjentéw. Po podjeciu decyzji o ewakuacji rozlega sie
informacja gtosowa. System ma mozliwos¢ wprowadzenia innych informac;ji dla personelu np.
o wprowadzeniu kodu zgodnie z obowigzujgcymi procedurami. Ponadto w systemie
zewnetrznym umozliwia ochronie — wprowadzanie komend gtosowych o oddaleniu sie z
danego miejsca, nie parkowaniu, itd. — w biezgcym nadzorze.

Wymagania dla systemu integracji sal operacyjnych
System integracji sal operacyjnych powinien posiada¢ mozliwosci integracji sygnatéw video i
audio, odtwarzania utworéw muzycznych mp3, przesytania konferencyjnego do innych
pomieszczen sygnatdow audio i video, sterowanie oswietleniem ogdéinym. System modutowy
umozliwiajgcy rozbudowe w przysziosci tj. dodawanie modutow sprzetowych jak réwniez
programowych bez zmiany systemu. Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o nastepujgce moduty:
modut kontroli gazéw medycznych, modut kontroli sieci elektrycznej, modut odczytu zdje¢
diagnostycznych z sieci szpitalnej, modut integracji z system HIS. Struktura okablowania
systemu ma by¢ oparta na technologii $wiattowodowej z adresowaniem IP kamer.
System ma wspotpracowaé ze zrédtami video z urzadzen medycznych znajdujgcych sie na
sali operacyjnej — wspotpracujgcy z minimum:

- lampy operacyjne z wbudowang kamerg

- endoskopy

- laparoskopy

- artoskopy

- aparaty RTG /w przysziosci z TK $rdédoperacyjnym i innymi robotami

wspomagajgcymi prace chirurga
Aplikacja sterujgca powinna posiadajgca nastepujgce gtéwne funkcje:

- graficzny intuicyjny interfejs sterujgcy

- sterowanie wszystkimi funkcjami systemu

- funkcje logowania do systemu wybranego uzytkownika przed uruchomieniem

systemu;

- mozliwos¢ indywidualnego konfigurowania systemu w zaleznosci od potrzeb

i wybranych funkcji ;
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- mozliwo$¢ rozbudowy w przysziosci systemu o nowe wybrane funkcje bez zmiany
licenciji;
- mozliwos¢ uruchomienia systemu na réznych platformach systemowych (Windows,
MacOS, Android);
- system pracujgcy na urzadzeniach dotykowych oraz konwencjonalnych;
- podziat aplikacji sterujgcej na indywidualne obszary robocze;
Obszar Informacyjny musi by¢ widoczny ciggle i niezaleznie od wybranych funkcji oraz
zaktadek systemu. Musi posiadaé nastepujgce cechy i funkcje:
- wyswietlanie dnia tygodnia, daty oraz godziny;
- wySwietlanie nazwy trwajgcej ses;ji
- wyswietlanie nazwy zalogowanego uzytkownika
- przycisk wprowadzania nowej sesji lub nazwy sesji (w zaleznosci od wybranej funkciji)
- przycisk wylogowania/zmiany uzytkownika.

Zakres projektowy jak i vrealizacyjny ma wpisywac sSie w zafozenia budynku
energooszczednego przy wykorzystaniu odnawialnych zrédet energii (OZE).

3.5. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnej.
Modernizacja instalacji wewnetrznych od punktéw koncowych do punktow podigczenia:

Instalacje wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji.

Na potrzeby przebudowy, nadbudowy i rozbudowy nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej
instalacji wody w zakresie poditgczenia wszystkich nowoprojektowanych przyborow. W
zakresie inwestycji nalezy przewidzie¢ wykonanie wszystkich pionéw i poziomoéw. Przewody
nalezy zaprojektowaé od zrédta/przytgcza wody poprzez poziome rozprowadzenia, piony az
do miejsca podtgczanych przyboréw.

Przewiduje sie podigczenie wszystkich umywalek, zlewow, toalet, natryskow oraz wszystkich
innych przyborow wyszczegdlnionych w czesci technologicznej projektu.

Srednice rur wody zaprojektowaé zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi. Na odejéciu od
pionéw zaprojektowa¢ zawory odcinajgce, w miejscach dostepnych, do ktérych
zaprojektowane zostang rewizje. Zawory odcinajgce zaprojektowaé rowniez na podigczeniach
odejs¢ do pionow. Wszystkie instalacje wykonac z rur PE wielowarstwowych wraz z izolacjg o
grubosci zgodnej z Rozporzgdzeniem. Podejscia do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych. Do przyboréw odsunietych od szachtow instalacyjnych, gdzie nie ma mozliwosci
wykonania podejs¢ w bruzdach $ciennych, nalezy podtgczenie zaprojektowac¢ przewodami
prowadzonymi pod stropem kondygnaciji, w posadzce lub w szachtach. Przy wymianie pionow
cyrkulacji nalezy przewidzie¢ termostatyczng regulacje instalacji cyrkulacji cieptej wody.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ konieczno$é wykonania inwentaryzaciji instalacyjnej, na etapie
przystgpienia do robot budowlanych, umozliwiajgcej realizacje zadania. Projekt rozwigzan
w zakresie instalacji wody powinien uzyska¢ pozytywng opinie Rzeczoznawcy do spraw
sanitarnych. Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo, zgodnie z wytycznymi ujetymi w ekspertyzie oraz w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami. Zaprojektowane ukfady i rozwigzania muszg zosta¢ uzgodnione
z wtasciwym Rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.

Armaturai przybory sanitarne.

Typy armatury oraz biatego montazu nalezy okreslic w czesci dotyczacej wyposazenia
technologicznego pomieszczen. Biaty montaz i armatura muszg spetia¢ wymagania zawarte
w obowigzujgcych przepisach dla stuzby zdrowia w szczegodlnosci w zakresie poziomu hatasu.
Podtgczenia przyborow do instalaciji nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy tatwy demontaz.
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Stosowac baterie umywalkowe i zlewozmywakowe z mieszaczem, z termostatycznym
zabezpieczeniem przed poparzeniem. W pomieszczeniach medycznych (gabinety zabiegowe,
Sluzy) nalezy stosowac baterie tokciowe lub baterie Scienne wyposazone w fotokomérki —
zgodnie z projektem technologii. Baterie natryskowe i baterie umywalkowe w fazienkach
pacjentow — stosowac z mieszaczem, czasowym.

g Zestaw do gabinetéw badan, w Sluzach,
_;@é do zastosowania w toaletach/ weztach
i hig.-sanit./pokojach t6zkowych itd.
. Komplet sktada sie z:
- biatej ceramicznej umywalki z powtokg
ochronng utatwiajgcg utrzymanie czystosci,

z centralnym otworem na armature i
otworem przelewowym
szer. 50cm syfon rurowy ABS biaty 1 4%,
armatura z uchwytem i perlatorem (materiat:
mosigdz, kolor: chrom potysk); wezyki
przytaczeniowe 3/8”

- potpostument ceramiczny ostaniajgcy
techniczng czes$¢ podtgczen instalacyjnych
tj. syfon i wezyki z zaworami odcinajgcymi
- bateria mieszakowa, sztorcowa, czasowa -
tazienki, pokoje t6zkowe; fokciowa w gab.
zabiegowe, $luzach itp.

Zestaw w gabinetach diagnostyczno —
zabiegowych
Skfada sie z umywalki i ze zlewu
jednokomorowego;
bateria tokciowa;
Syfon szafkowy nie ograniczajgcy miejsce w
szafce
Blat wykonany z materiatu trwatego,
jednorodnego, ogranicza rozwdj bakterii
i grzybow, nietoksyczny, nieporowaty, nie
wchifania w siebie nieczystosci
i zabrudzen. Jest tatwy w czyszczeniu

B p/‘ p/‘ i dezynfekcji. Jest materiatem obojetnym
chemicznie, nie emitujgcym zadnych gazéw,
‘ [ i Przewijak wyposazony w miekki, zmywalny
‘ i 8 > materacyk — fatwy do utrzymania w czystosci
E.aw: \\ P
T T T T

Zestaw w pomieszczeniach socjalnych
Sktada sie z umywalki i ze zlewu
jednokomorowego z ociekaczem;

bateria zlewozmywakowa;
Syfon szafkowy nie ograniczajgcy miejsce w
szafce (j.w.)
Blat z ptyty meblowej laminowane]

MODERNIZACJA SZPITALA W RAMACH TRANSFORMAC]I ODDZ. CHIR. OG. I CHIR. ONK. ORAZ ODDZ. POL.-GIN. I GIN.ONK. WRAZ
Z BL. OPERAC. I CENTRALNA STERYLIZ. CELEM POPRAWY JAKOSCI LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH ZSK W CZELADZI

str. 99



KRAJOWY
PLAN

K\
~= oosuoowy [ PO

“ON

Rzeczpospolita

ZAGLEBIOWSKI SZPITAL KLINICZNY - PFU

Sfinansowane przez
Unie Europejska
NextGenerationEU

- ’ :

\
)
-

Zestaw w pomieszczeniach
porzadkowych / brudownikach

Zlew gospodarczy z umywalkg ze stali
nierdzewnej z rusztem, bateria prysznicowa
scienna

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ zawér
wody zimnej i wody cieptej ok. 50cm od
poziomu podtogi oraz kratke odptywowg

w podiodze
Umywalki NPS
i 3 Umywalka ceramiczna 605x500mm; syfon
LY
|
o “
=\ —

podtynkowy lub rurowy ABS biaty 1 V4" z
mozliwoscig podjazdu woézkiem; armatura z
uchwytem lekarskim i perlatorem (materiat:

mosigdz, kolor: chrom potysk); wezyki
przytaczeniowe 3/8”

Umywalki montowac na niezaleznym
stelazu podtynkowym.

Miska ustepowa
Podwieszana miska ustepowa ceramiczna
bezbrzegowa z deskg sedesowg; stelaz ze
sptuczkg i przyciskiem sptukujgcym
Produkt pozbawiony jest kotnierza, dzieki czemu
o wiele tatwiej jest utrzymac go w czystosci, a
proces sptukiwania wody, oparty na oblewaniu
catej powierzchni miski, gwarantuje zachowanie
odpowiedniej higieny. Deska sedesowa twarda -
Produkt pokryty specjalng powtokg

antybakteryjng, ktéra skutecznie minimalizuje
ilo$¢ niechcianych drobnoustrojéw oraz bakterii
Przycisk sptukujacy 3/6l
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System montazowy — stelaz ze sptuczkg
podtynkowy

Miska ustepowa NPS

Produkt pozbawiony jest kotnierza, dzieki czemu

o wiele fatwiegj jest utrzymacé go w czystosci, a

proces sptukiwania wody, oparty na oblewaniu
catej powierzchni miski, gwarantuje zachowanie
odpowiedniej higieny. Deska sedesowa twarda -

Produkt pokryty specjalng powtokg

antybakteryjna, ktéra skutecznie minimalizuje

ilo$¢ niechcianych drobnoustrojow oraz bakterii.
Przycisk sptukujgcy 3/6l
System montazowy — stelaz ze sptuczkg
podtynkowy

Zestawy prysznicowe
z kabinami w czesciach zamykanych

Wopust podtogowy bezzapachowy —
odwaodnienie liniowe

Bateria prysznicowa na drgzku

Kabina prysznicowa
min. 90x90cm; aluminiowa; szyba 3mm
bezpieczna
lub przeszklona scianka (szkto
bezpieczne)
lub kurtyna prysznicowa
wg Kkart

Kompakt miski ustepowej z myjnia-
dezynfektorem (izolatki)

Catos$¢ wykonana z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej. Zintegrowana miska WC
Komora i dysze ze stali nierdzewnej; wsad: 1
basen + 1 kaczka lub 3 kaczki
Bez wyciekdw pary i wody; A0 od 60 do 3000;
DEZYNFEKCJA ZGODNA Z ISO 15883/3; Myjnia
dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji,
pojemnikow na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny,
stoje). Wymiary myjni 2100mm wysokos$¢ x
500mm szerokos¢ x 500mm gltebokos¢;
Zintegrowana misa WC; Zainstalowany na froncie
przyscisk do sptukiwania misy
Automatyczne oproznianie mytych i
dezynfekowanych naczyn sanitarnych po
zamknieciu drzwi myjni. Pojemnos$¢ komory
mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min.
3 kaczki (razem)Mycie za pomocg obrotowych
ramion natryskowych oraz statych dysz
natryskowych, fgczna ilos¢ 10. Wszystkie
elementy w komorze wykonane ze stali
kwasoodpornej. Zgodno$¢ z normami EN15883-1
i EN15883-3; Moc maksymalna 3000 W, Moc
pompy wody 760W Orurowanie wykonane z
miedzi; Dezynfekcja termiczna oparciu o zadang
wartos¢ A0 od 60 — 3000; Dozowania srodka
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chemicznego z tréjstopniowg kontrolg jego stanu
w pojemniku. Napetnianie bojlera bez mozliwosci
cofania sie wody do instalacji wody zasilajgcej. 2
niezalezne czujniki do monitorowania
temperatury Generator pary umieszczony pod
katem 45 stopni. Dostarczy¢ 51 srodek do ochrony
generatora pary = 2szt
LUB INNE ROZWIAZANIE NP. WOLNO
STOJACA MYJNIA-DEZYNFETOR |
PODWIESZANA MISKA USTEPOWA
- zalezne od ilosci miejsca w tazienkach
izolatkowych

Ze wzgledu na Kkoniecznos¢ dostosowania obiektu do potrzeb os6b z
niepetnosprawnos$ciami nalezy uwzgledni¢ porecze.

Porecz prosta scienna
Ze stali nierdzewnej

Porecz tukowa scienna, uchylna (z uchwytem na papier w
tazienkach pacjentow)

Ze stali nierdzewnej

Porecz podtogowa, 3-podporowa
Ze stali nierdzewnej

Taboret kgpielowy
Obcigzenie min.150kg

in

Instalacja wody hydrantowej

W zakresie planowanej inwestycji nalezy zgodnie z ekspertyzg przeciwpozarowg,
postanowieniem Komendanta Wojewddzkiego PSP oraz wytycznymi Rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen ppoz, przewidzie¢ hydranty przeciwpozarowe. Sposob zasilania hydrantéw
nalezy wykona¢ zgodnie =z =zapisami, ktére wskaze Rzeczoznawca do spraw
przeciwpozarowych, w warunkach ochrony pozarowej i ekspertyzie.

W zakresie niniejszej inwestycji konieczne jest sprawdzenie wydajnosci istniejgcego hydroforu
wody pozarowej pod katem planowanej rozbudowy.

MODERNIZACJA SZPITALA W RAMACH TRANSFORMAC]I ODDZ. CHIR. OG. I CHIR. ONK. ORAZ ODDZ. POL.-GIN. I GIN.ONK. WRAZ
Z BL. OPERAC. I CENTRALNA STERYLIZ. CELEM POPRAWY JAKOSCI LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH ZSK W CZELADZI

str. 102



/\ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinan§owane przez ¢ . Ministerstwo
q_‘\ PLAN Polska Unie Europejska /78N Zdrowia
=_- ODBUDOWY - NextGenerationEU e

ZAGLEBIOWSKI SZPITAL KLINICZNY - PFU

Calg instalacje wody do celéow przeciwpozarowych nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem PN -74/H-74200 fgczonych przy uzyciu typowych tgcznikéw
gwintowanych lub z rur stalowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych typu Inox, taczonych
za pomocy ksztaltek zaciskowych typu "press”, posiadajgcych dopuszczenie do stosowania w
instalacjach ppoz.

Przewody rozprowadzajgce wode na cele przeciwpozarowe nalezy zaizolowac¢ celem
unikniecia wykroplenia wilgoci. Poszczegdlne grubosci izolacji nalezy przyjg¢ zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzadzeniem. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w peszlu
ochronnym.

Typy hydrantéw muszg byé zgodne z wymogami ujetymi w dokumentach dotyczgcych spraw
ppoz. Hydranty muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm, dotyczgcych tych urzadzenh,
bedacych odpowiednikami norm europejskich. Zastosowa¢ hydranty posiadajgce swiadectwa
dopuszczenia CNBOP. Zasieg hydrantow w poziomie obejmowac bedzie catg powierzchnie
chronionej strefy pozarowej z uwzglednieniem dlugosci odcinka weza hydrantowego i
efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Na potrzeby wykonania budowy nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej instalacji kanalizaciji
sanitarnej w zakresie podtgczenia wszystkich nowoprojektowanych przyborow. Przewiduje sie
podigczenie wszystkich umywalek, zlewdéw, toalet, natryskdéw oraz wszystkich innych
przyborow wyszczegolnionych w czesci technologicznej, poprzez syfony, do pionéw
kanalizacyjnych, ktére rowniez nalezy wymieni¢ na nowe.

Wszystkie piony nalezy zaprojektowaé z PVC-U, niskoszumowych. Srednice pionéw muszg
zostac dobrane obliczeniowo, jednak nie mogg by¢ mniejsze niz fi 110mm.

Podejscia do przyboréw nalezy zaprojektowa¢ w bruzdach sciennych lub prowadzone po
Scianach. Do przyboréw odsunietych od szachtéw instalacyjnych, gdzie nie ma mozliwosci
wykonania podejs¢ w bruzdach $ciennych, nalezy zaprojektowac podtgczenie prowadzone w
posadzce.

W projekcie nalezy réwniez ujg¢ uktad odprowadzenia skroplin z jednostek klimatyzacii.
Projekt rozwigzan w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej powinien uzyskaé¢ pozytywnag
opinie Rzeczoznawcy do spraw sanitarnych.

Wszystkie przejscia przez s$ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo, zgodnie z wytycznymi ujetymi w ekspertyzie pozarowej oraz aktualnymi
przepisami. Zaprojektowane uktady i rozwigzania muszg zosta¢ uzgodnione z wtasciwym
Rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.

Instalacja centralnego ogrzewania

Na potrzeby wykonania budowy nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej instalacji centralnego
ogrzewania, zasilanej z istniejgcego lecz zmodernizowanego zrodta. Projekt powinien
zaktadac obliczenia strat ciepfa dla nowoprojektowanych pomieszczen oraz dobor grzejnikéw
wraz z armaturg regulacyjng ( w tym dla istniejgcych pomieszczeh — dostosowac¢ do nowych
potrzeb).

Temperatury w pomieszczeniach nalezy okreslic w projekcie na podstawie obowigzujgcego
Rozporzadzenia oraz wytycznych Rzeczoznawcy do spraw sanitarnych. Dla nowego
zafozenia nalezy przyjac¢ ogrzewanie podtogowe.

Grzejniki nalezy zaprojektowa¢ w wykonaniu higienicznym, w sanitariatach nalezy
zaprojektowa¢ grzejniki tazienkowe — drabinkowe. Grzejniki powinny by¢ wysoko efektywne,
charakteryzowa¢ sie kompaktowg konstrukcjg, matg pojemnoscig wodng, pozwalajaca
otrzymac znaczne moce cieplne z jednostkowej powierzchni. Wszystkie grzejniki muszg by¢
wyposazone w zawory termostatyczne i gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem
temperatury i bezpiecznikiem mrozu. Armatura powinna umozliwia¢ spust wody z
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poszczegolnych grzejnikdw oraz odpowietrzenia. Srednice rur przytgczeniowych do
grzejnikéw zaprojektowa¢ zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi. Na odejsciu od pionow
zaprojektowa¢ zawory odcinajgce, w miejscach dostepnych, do ktérych zaprojektowane
zostang rewizje. Instalacje zaprojektowa¢ z rur PE wielowarstwowych wraz z izolacjg o
grubosci zgodnej z Rozporzgdzeniem. Dopuszcza sie zastosowanie rur stalowych jako
systemu adekwatnego do stanu istniejgcego. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykonac w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. Podej$cia do grzejnikdw nalezy prowadzi¢ w
bruzdach sciennych lub w posadzce. Do grzejnikédw odsunietych od pionéw instalacyjnych,
gdzie nie ma mozliwosci wykonania podejs¢ w bruzdach sSciennych, nalezy podigczenie
zaprojektowac¢ przewodami prowadzonymi pod stropem kondygnacji lub w posadzce. W
projekcie nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania inwentaryzacji instalacyjnej, na etapie
przystgpienia do robdét budowlanych, umozliwiajgcej realizacje zadania. Pomieszczenia o
podwyzszonym standardzie higienicznym, jak np. sala z t6zkami intensywnego nadzoru
powinny by¢ wyposazone w ogrzewanie powietrzne. Zaprojektowane rozwigzania muszg
zosta¢ uzgodnione z wiasciwym Rzeczoznawcg do spraw higieniczno-sanitarnych. Wszystkie
przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo,
zgodnie z wytycznymi ujetymi w ekspertyzie przeciwpozarowej. Zaprojektowane uktady i
rozwigzania muszg zosta¢ uzgodnione z Rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.
Zamawiajgcy dopuszcza ogrzewanie podtogowe (wodne).

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacje pomieszczen o wymaganym najwyzszym
standardzie powietrza (gabinety diagnostyczno-zabiegowe ze wzgledu na przechowywanie
lekéw — wilgotnos¢ max. do 75%, temp. do 25°C). Uktad wentylacji w pom. przechowywania
lekdéw musi by¢ wyposazony w funkcje chtodzenia oraz nawilzania powietrza.

Projekt wentylacji i klimatyzacji musi okresla¢ wymagane przepisami krotnosci wymian
powietrza, bilans powietrza oraz wymagane parametry powietrza.

Z uwagi na rozne funkcje pomieszczen, wentylacje nalezy podzielic na kilka odrebnych
uktadow. Podziat pomieszczen zatozy¢ na podstawie przepisdw i wytycznych higieniczno-
sanitarnych, w porozumieniu z Rzeczoznawcag ds. sanitarnych.

Zgodnie z przepisami nalezy zaprojektowaé wymagany dla tego typu pomieszczen uktad
cisnien. Wszystkie uktady wentylacji bazujgce na centralach wentylacyjnych nalezy wyposazy¢
w odzysk ciepta, wymagany obowigzujgcymi przepisami. Centrale muszg by¢ wyposazone w
sekcje filtracji powietrza wstepng i wtérng, o klasie wymaganej dla poszczegdélnych grup
pomieszczen, nagrzewnice wstepne i wtdrne, chtodnice glikolowe, wymienniki ciepta oraz
ttumiki hatasu. Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ zaprojektowane w
wykonaniu higienicznym. W centrali klimatyzacyjnej nalezy réwniez przewidzie¢ sekcje
nawilzania powietrza. Dopuszcza sie zaprojektowanie nawilzania kanatowego, z indywidualnej
wytwornicy pary zasilanej elektrycznie.

Pomieszczenia techniczne, higieniczno-sanitarne nalezy wyposazy¢ w autonomiczne uktady
wyciggowe, ktére sktadac sie bedg z wentylatora wraz z regulatorem, ttumikow hatasu, uktadu
przewodoéw  wentylacyjnych oraz wyrzutni wraz z podstawg dachowa.
Projekt musi uwzglednia¢ obliczenia hydrauliczne strat cisnienia dla uktadéw wentylacji, na
podstawie ktérych zostanie dobrany sprez wentylatorow. Z uwagi na podwyzszony standard
pomieszczen wyposazonych w klimatyzacje zaleca sie wykonanie projektu uktadu automatyki
i sterowania wentylacjg i klimatyzacjg pomieszczen. Doboru urzgdzen wentylacyjnych nalezy
dokonac¢ z uwzglednieniem komfortu akustycznego. Wszystkie ukfady wentylacji i klimatyzacji
nalezy projektowa¢c o podwyzszonym  standardzie akustycznym. Lokalizacja
centrali/maszynowni powinna umozliwia¢ zaprojektowanie jak najkrétszej trasy przewodow
wentylacyjnych, transfer maszynownia - szacht wentylacyjny. Wentylatorownie nalezy
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wyposazy¢ we wszystkie wymagane przepisami instalacje, jak wentylacje ogolng, ogrzewanie,
kanalizacje oraz doprowadzenie wody zimnej, rowniez na potrzeby nawilzania powietrza.
Pomieszczenie nalezy zaizolowac cieplnie i akustycznie. W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢
strefy serwisowe urzgdzen oraz dodatkowe miejsce dla nawilzaczy powietrza i rozdzielnic
zasilajgco-sterujgcych. Planowana lokalizacja w piwnicy lub na dachu - zaprojektowac
czerpnie i wyrzutnie powietrza, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie kanaty
wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przewody prowadzone
po dachu zaizolowaé oraz prowadzi¢ z ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej (zabezpieczy¢
przed ptakami). Na instalacji przewidzie¢ rewizje, na potrzeby czyszczenia i dezynfekc;ji
kanatow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
wymiany filtréw. Nawiew do pomieszczen niewymagajgcych filtrow absolutnych realizowany
bedzie za pomocg anemostatéw ze skrzynkami rozpreznymi. Wywiew powietrza realizowany
bedzie kratkami lub anemostatami ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice
regulacyjne. Podtgczenia nawiewnikdéw i wywiewnikdw w pomieszczeniach wykonac kanatami
elastycznymi. Na przewodach wentylacyjnych montowacé ttumiki hatasu. Posadowienie centrali
klimatyzacyjnej na wibroizolatorach i podktadkach ttumigcych drgania. Kanaty wentylacyjne
mocowac do $cian i konstrukcji budowlanych za pomocg uchwytéw nie przenoszgcych drgan.
Centrale klimatyzacji wyposazy¢ uktad krotkiego obiegu nagrzewnicy wyposazony w pompe,
zawor trojdrogowy, zawory zwrotne, filtry, zawory odcinajgce oraz armature kontrolno-
pomiarowg. Chtodnice wyposazy¢ uktad krétkiego obiegu chtodnicy wyposazony w zawor
trojdrogowy, zawory zwrotne, filtry, zawory odcinajgce oraz armature kontrolno-pomiarowa.
Zaprojektowane ukfady i rozwigzania muszg zosta¢ uzgodnione z wiasciwym Rzeczoznawcyg
do spraw higieniczno-sanitarnych. Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo, zgodnie z wytycznymi ujetymi w ekspertyzie, oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zaprojektowane ukfady i rozwigzania muszg zostaé
uzgodnione z wlasciwym Rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.

W ramach wentylacji mechanicznej zrealizowaé system eliminacji zagrozen
mikrobiologicznych z zastosowaniem technologii oczyszczania i aktywnej dezynfekciji
powietrza oraz powierzchni jako zapewnienie aktywnego oczyszczania, dezynfekcji i
aktywacji powietrza oraz dezynfekcji powierzchni kontaktujgcych sie z aktywnym powietrzem
w systemie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz w pomieszczeniach. Montaz
pierwszego urzgdzenia/zestawu urzgdzen na kanale nawiewnym za centralg wentylacyjna,
kolejne w ramach uktadu kanatéw nawiewnych (system bez ozonu, tatwa instalacja, dostepne
bez wentylatora i ruchomych czesci, niskie koszty utrzymania — niewielkie wymagania
konserwacyjne, mozliwos¢ przebywania ludzi, roslin w dezynfekowanych pomieszczeniach).

BLOK OPERACYJNY
— wytyczne wentylacyjne dla referencyjnych pomieszczen
Typ Klasa czystosci Minimalne Regulacja Zakres
pomieszczenia wymagania cisnienia temperatury
wymiany Wilgotnosé
powietrza
Sala operacyjna Sla 14 wymian/h Ptynne (19+24) + 2 [°C]
40m3/h na osobe regulowane Wilgotnos¢ 35-55
[%]
Sala S2 10 wymian/h Nadcisnienie (20+22) + 2 [°C]
poznieczuleniowa 40m3/h na osobe Wilgotnos¢ 35-55
[%]
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Pom. przygot. 8 wymian/h (20+22) £ 2 [°C]
Pacjenta / pom. S2 40m®/h na osobe Nadcisnienie Wilgotnoé¢ 35-55
przygot. lekarzy [%0]
4 wymian/h
Dyzurka lekarska S4 40 m3h na osobe Wynikowa (20+22) + 2 [°C]
Pom.hig.-sanit/ S4 4 wymiany/h Podcisnienie (20+22) £ 2 [°C]
Strefa brudna 40m®h na osobe
ODDZIAL LOZKOWY (typowy)
— wytyczne wentylacyjne dla referencyjnych pomieszczen
Typ Klasa czystosci Minimalne Regulacja Zakres
pomieszczenia wymagania cisnienia temperatury
wymiany Wilgotnosé
powietrza
Pokoje t6zkowe S4 1,5+2 wymiany/h Wynikowo (20+22) + 2 [°C]
40m?/h na osobe
Nastawa
parametréw
Izolatka Z panelu przy
z mozliwoscig S2 12 wymian/h wejsciu: (20+22) £ 2 [°C]
regulacji 40 m3/h na osobe podcisnienie, Wilgotnosc¢ 40-60
cisnienie [%0]
wyréwnane,
nadcisnienie
Gabinet diagn.- S4 4 wymiany/h Nadcisnienie (20+22) £ 2 [°C]
zabiegowy 40m®/h na osobe
Brudownik S4 4 wymiany/h Podcisnienie 16 £ 2 [°C]
Pom. hig.-sanit. S4 Wg normy Podcisnienie 24 1+ 2 [°C]
40m3/h na osobe
Punkt piel./ 2-4 wymiany/h
przygot. piel / S4 40m3/h na osobe Wynikowo (20+22) £ 2 [°C]
dyzurka lek

POMIESZCZENIA HIGIENICZNE

— wytyczne wentylacyjne dla referencyjnych pomieszczen

Typ Klasa czystosci Minimalne Regulacja Zakres
pomieszczenia wymagania cisnienia temperatury

wymiany Wilgotnosé
powietrza

tazienka S4 Wg normy Podcisnienie 24 + 2 [°C]

pacjenta 40m®/h na osobe

WC z S4 Wg normy Podcisnienie (20+22) + 2 [°C]

przedsionkiem 40m®/h na osobe

Brudownik S4 4 wymiany/h Podcisnienie 16 £ 2 [°C]

Pomieszczenia S4 4 wymiany/h Podcisnienie 16 £ 2 [°C]

na 40m3/h na osobe

odpady

medyczne

Sktadzik S4 4 wymiany/h Podcisnienie (20+22) + 2 [°C]

porzadkowy 40m®/h na osobe
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Chiodzenie pomieszczen

W wybranych pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi Inwestora nalezy przewidzie¢
chtodzenie. W tym celu nalezy zaprojektowaé ukfad klimatyzatoréw lub klimakonwektoréw
chtodzacych, zasilanych wodg lodowg Ilub innym czynnikiem chtodniczym, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ wymagany dla tego
typu pomieszczen, atest higieniczny. Jednostke zewnetrzng uktadu chtodzenia pomieszczen
nalezy zlokalizowa¢ na dachu. Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ podkonstrukcje stalowg dla
ustawienia na agregatu chtodniczego. Projekt powinien zaktada¢ obliczenia zyskéw ciepta,
dobor urzgdzen chtodzgcych oraz obliczenia hydrauliczne uktadu rur wraz z doborem $rednic.
Wszystkie przewody prowadzi¢ w izolacji zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem. W
projekcie nalezy ujg¢ uktad odprowadzenia skroplin z jednostek klimatyzacji. Doboru urzadzen
klimatyzacji nalezy dokona¢ z uwzglednieniem komfortu akustycznego. Wszystkie uktady
klimatyzacji nalezy projektowa¢ o podwyzszonym standardzie akustycznym. Zamawiajgcy
przewiduje montaz jednostek chtodzgcych w pomieszczeniach w ktdrych przechowuije sie leki,
materiaty do badan oraz jest zwiekszona ilo$¢ os6b przebywajgcych w jednym pomieszczeniu
jak w poczekalniach, pok. biurowych powyzej 3o0sob, na korytarzach, w salach
konferencyjnych, w, w pro-morte , w pom. Tech. — wskazane w wytycznych branzowych i na
etapie wykonania projektu do ustalenia z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie klimatyzatorow spietych w ukiad VRV.
W pomieszczeniach o podwyzszonym rezimie czystosci, nalezy zaproponowac chtodzenie
powietrzem nawiewanym z centrali.

Przy doborze urzadzen kierowac sie koniecznoscig pracy urzgdzenie zewnetrznego przy
temp. Tzew = 40 st C oraz sezonowg sprawnoscig SEER nie nizszg niz A++

W pomieszczeniach logicznych i pomieszczeniu technicznym przewidzie¢ chtodzenie
klimatyzatorami w systemie SPLIT w podwdjnym uktadzie pracy zamiennej. Praca —
chitodzenie catoroczne z grzatkg karteru i automatyka.

Doprowadzenie czynnika chtodniczego do centrali klimatyzacyjnej

Zakfada sie, iz centrala klimatyzacyjna zostanie wyposazona w uktad chtodzenia powietrza.
W zwigzku z powyzszym projekt musi uwzglednia¢ dobdr uktadu chiodniczego, na ktory
sktadac sie bedzie agregat ziebniczy wraz z instalacjg doprowadzenia czynnika.

Dla centrali klimatyzacyjnej zaleca sie zastosowanie agregatu wody lodowej, ktéry wytwarzac¢
bedzie czynnik chiodniczy, zasilajgcy chtodnice glikolowa.

W projekcie uwzgledni¢ dobdr agregatu chtodniczego wraz z armaturg kontrolno-sterujgcg, w
wersji wyciszonej, przystosowanego do pracy catorocznej. Agregat nalezy zlokalizowaé
mozliwie blisko projektowanej maszynowni wentylacyjnej. Nalezy zaprojektowac i wykonaé
podkonstrukcje stalowg dla agregatu chiodniczego. Wszystkie przewody rozprowadzajgce
czynnik chfodniczy prowadzi¢ w izolacji zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem. Dla
instalacji nalezy przewidzie¢ uktad hydraulicznej regulacji.

Doboru urzgdzen klimatyzacji nalezy dokona¢ z uwzglednieniem komfortu akustycznego.
Wszystkie uktady klimatyzacji nalezy projektowac o podwyzszonym standardzie akustycznym.

Doprowadzenie czynnika grzewczego do central wentylacyjnych - cieplo
technologiczne

Centrala klimatyzacyjna wyposazona bedzie w nagrzewnice powietrza. Zaleca sie
zaprojektowanie urzadzenia wyposazonego w nagrzewnice wstepng wodng i wtorng
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elektrycznag, ewentualnie w miare mozliwosci wtérng nagrzewnice wykona¢ rowniez jako
wodng. Czynnik grzewczy do pomieszczenia maszynowni doprowadzi¢ przewodami PE
wielowarstwowymi, w izolacji o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem. Dla instalacji nalezy
przewidzie¢ ukfad hydraulicznej regulacii.

W projekcie nalezy okresli¢ zapotrzebowanie na ciepto, wymagane cisnienie dla instalacji.
Przedstawi¢ dobdr srednic oraz sposéb regulaciji hydraulicznej uktadu.

Wymiennikownie nalezy rozbudowac na potrzeby wentylacji i klimatyzacji. Zaktada sie, iz
rozbudowa wymiennikowni bedzie w zakresie dostawcy ciepta, na co nalezy uzyskac
wymagane zgody i warunki.

Zrodto ciepta

Rozbudowa wymaga zmodernizowania wymiennikowni ciepta na potrzeby klimatyzacji
pomieszczen, ew. wyposazy¢ w dodatkowg autonomiczng wymiennikownie, ktora
zabezpieczy zapotrzebowanie na ciepto dla wentylacji oraz ogrzewania pomieszczen,

Na potrzeby przebudowy nalezy wykona¢ bilans zuzycia istniejgcego oraz projektowanego.
W obu przypadkach, w zakresie niniejszej inwestycji, nalezy wykonaé¢ uzgodnienia z dostawcag
ciepta, majace na celu uzgodnienie zakresu prac.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe bedg odprowadzane z dachu za pomocg systemu rynien spustowych. Rury
spustowe nalezy wyposazy¢ w czyszczaki. Odprowadzenie wéd deszczowych nastgpi do sieci
kanalizacji deszczowej poprzez systemowe, tworzywowe studzienki kanalizacyjne. Warunki
odprowadzenia wéd deszczowych projektowanego budynku do kanalizacji deszczowej — w
posiadaniu Zamawiajgcego (koniecznos¢ zastosowania zbiornika retencyjnego i
przepompowni).W celu odprowadzania wody podczas opaddéw o natezeniu przekraczajgcym
300 dm?/(s*ha), w attykach nalezy wykonaé przelewy awaryjne.

Instalacje sanitarne zewnetrzne

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Remont instalacji nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8 z ,litg” budowg
Scianki. Na projektowanych ciggach zaprojektowa¢ i wykonaé studzienki rewizyjne i
potgczeniowe.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Remont instalacji nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8 z ,litg” budowg
Scianki. Na projektowanych ciggach zaprojektowa¢ i wykonacC studzienki rewizyjne i
potgczeniowe.

W ciggu projektowania nalezy sporzadzi¢ bilans terenu. W przypadku, gdy powierzchnia
miejsc postojowych przekracza 1000 m? na instalacji nalezy zabudowaé separator
ropopochodnych zgodnie z Dz. U. 2019 poz. 1311.

Nalezy wykona¢ drenaz opaskowy wokot budynkdéw z rur drenarskich karbowanych PVC-U
0 $r. 113 mm z otworami 1,2 x 4,5 mm. Rury drenarskie nalezy uktadac ze spadkiem 0.3% w
kierunku studni rewizyjnej drenarskiej.

Ciagi drenarskie nalezy zakonczy¢ zaslepka o sr. 113 (125) mm lub studnig rewizyjng
drenarskg. Rury nalezy uktada¢ powyzej rzednej dna taw fundamentowych. Nalezy
przewidzie¢ wykonanie studzienek drenarskich zbiorczych i napowietrzajgcych o Srednicy
425 mm, petnigcych jednoczes$nie funkcje osadnika. Studnie wykonac z tworzywa sztucznego.
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Instalacja zewnetrzna wody

Remont instalacji wykona¢ z rur PE 100 SDR 11 o $rednicach zgodnych z projektem
technicznym, zgrzewanych za pomocg ksztattek elektrooporowych. Rury i ksztattki muszg
posiadac aktualne atesty PZH.

Nalezy zapewni¢ odpowiednia ilo§¢ wody na cele zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie
zDz. U 2009 nr 124 poz. 130, poprzez wykorzystanie istniejgcych hydrantéw DN80
znajdujacych sie w odpowiedniej odlegtosci od budynku lub poprzez wykonanie nowych
hydrantow zewnetrznych, wraz z wykonaniem do nich instalacji zasilajgce;.

W przypadku projektowania nowych hydrantéw, nalezy wystgpi¢é o warunki ich budowy
do miejscowego Przedsiebiorstwa oraz uzyskaé wszelkie uzgodnienia i pozwolenia niezbedne
w celu realizacji przedsiewziecia.

3.6. Wytyczne dotyczace instalacji gazéw medycznych.

Wytyczne dotyczace instalacji gazéw medycznych

o Prace ujete w zakresie:

Wykonaé petng dokumentacje projektowg (techniczng) — zatozenia okre$lone przez
Zamawiajgcego w kartach wyposazenia i na rysunkach wytycznych branzowych;

wykonania nowej instalacji wewnetrznej i zewnetrznej w projektowanym budynku zakonczone;j
punktami poboru wraz z armaturg i sygnalizacjg alarmowg w oparciu o istniejgce zrédta gazow
(ew. modyfikacje usprawniajgce dziatanie),

wykonania instalacji sygnalizacji stanu zrédet zasilania tlenu, sprezonego powietrza
medycznego i prozni.

Wykonanie préb szczelnosci i uzyskanie wymaganych odbiorow;

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres robét.
Nowy budynek bedzie posiadac nastepujgce instalacje:

instalacja tlenu medycznego,

instalacja sprezonego powietrza medycznego,

instalacja prézni medycznej,

Instalacja tlenu, sprezonego powietrza medycznego i proézni zostanie zakonczona punktami
poboru w systemie AGA (wg normy SS 875 24 30) zgodnie z wytycznymi w kartach
wyposazenia.

3.7. Rbwnowaznosé¢.

W programie funkcjonalno-uzytkowym postuzono sie opisem konkretnych materiatow z
wskazaniem produktu i jego producenta, ktére sg wykorzystane podczas pierwotnej
przebudowy bloku operacyjnego. W dalszych opracowaniach nalezy dobraé tak materiaty
wykonczeniowe by spetniaty wymogi trwatosci i jakosci juz zastosowanych oraz pod wzgledem
wygladu majg tworzy¢ spdjng catosc.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatow i urzgdzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza sktadanie ofert na
.produkty” réwnowazne. Wszelkie ,produkty” pochodzgce od konkretnych producentéw
okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac towary,
aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytgcznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zamodwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametrow
jakosciowych Zamawiajgcy rozumie wymagania towarow zawarte w ogolnie dostepnych
zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi
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nazwami producenta/normami ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami
producentow /produktéw/norm ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, przy opisie
przedmiotu zamoéwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty réownowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W
takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych
spetnienie przez produkty rownowazne ww. parametrow i cech. Bedg one podlegaty ocenie
autora dokumentaciji projektowej, ktéry sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta bedzie podstawg
do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji produktdow réwnowaznych lub
odrzuceniu oferty z powodu "nieréwnowaznosci” produktow.

Zamawiajgcy opisujgc przedmiot zamdwienia przy pomocy okre$lonych norm, aprobat czy
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy,
zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca
moze, przy pomocy innych dokumentow wykazac, ze oferowane przez niego produkty
spetniajg wymogi wynikajgce ze wskazanych norm Ilub odpowiednich specyfikacji
technicznych.

W przypadku podania oznaczenia konkretnej normy Zamawiajgcy kazdorazowo dopuszcza jej
réwnowazng forme w zakresie obowigzujgcych norm innego kraju.

3.8. Ochrona przeciwpozarowa.
W zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy uwzgledni¢é wymagania Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
Zachowa¢ nalezy wymagang diugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych. Pomieszczenia wyposazyé w
wymagane instalacje zabezpieczenia pozarowego z mozliwoscig ich rozbudowy.
Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zaliczony moze by¢ do kat. ZL I
zagrozenia ludzi. Dopuszczalna wielkos¢ powierzchni strefy pozarowych nie moze zostac
przekroczona. Zagrozenie wybuchem w obiekcie nie bedzie wystepowata.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé
(EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowg, kitérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelno$¢ ogniowag, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS), lub powinny byé
wyposazone W przeciwpozarowe klapy odcinajgce. W ramach budowy zaprojektowac
instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji oswietlenia awaryjnego.

State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce
wymaganiom Polskiej Normy, PN-EN 13501-1 lub rGwnowazng. Oktadziny sufitdw oraz sufity
podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane bedg z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Wyktadziny podtogowe
beda co najmniej trudno zapalne.

Zamawiajacy posiada ekspertyze techniczng w zakresie zabezp. pozarowych rozszerzong o
wstepng koncepcje planowanej rozbudowy.

MODERNIZACJA SZPITALA W RAMACH TRANSFORMAC]I ODDZ. CHIR. OG. I CHIR. ONK. ORAZ ODDZ. POL.-GIN. I GIN.ONK. WRAZ
Z BL. OPERAC. I CENTRALNA STERYLIZ. CELEM POPRAWY JAKOSCI LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH ZSK W CZELADZI

str. 110



/\ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinan§owane przez ¢ . Ministerstwo
q_‘\ PLAN Polska Unie Europejska /78N Zdrowia
=_- ODBUDOWY - NextGenerationEU e

ZAGLEBIOWSKI SZPITAL KLINICZNY - PFU

3.9. Przystosowanie budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Rozbudowa i nadbudowa w sposob bezposredni wptynie na dostepnosé opracowywanej
przestrzeni dla osob niepetnosprawnych. Posadzki pomieszczeh w utworzonych strefach, w
tym roéwniez ciggach komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu pacjentéw, powinny
znajdowac sie na jednym poziomie, bez progéw.
Zaprojektowano toalety dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W tazienkach/wc
tych zapewniono przestrzen manewrowg o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m. Nalezy
stosowac w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progéw, zainstalowa¢
odpowiednio przystosowane urzgdzenia sanitarne (miska ustepowa, umywalka). Powinien by¢
zapewniony obustronny dostep do miski ustepowej, oraz uchwyty utatwiajgce korzystanie z
urzadzen higieniczno-sanitarnych, lustro nad umywalkg powinno by¢ uchylne lub umozliwiaé
przejrzenie sie osobie poruszajgcej sie na wdzku inwalidzkim. Szerokos¢ drzwi wejsciowych
w Swietle powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 m, drzwi wyposazone w samozamykacz o sile
zamykania umozliwiajgcej ich otwarcie osobie poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim.
Posadzka w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym powinna by¢ wykonana z materiatu.
Eliminujgcego niebezpieczenstwo poslizgu (min.R9). Nalezy unika¢ stosowania powierzchni
potyskliwych oraz ostroznie stosowacé lustra, poniewaz u 0séb z dysfunkcjami wzroku mogag
powodowaé powstawanie olénien. Sciany i podtogi nalezy wyraznie ze sobg kontrastowaé.
Stosowane materialy wykonczeniowe nawierzchni podtdg, powinny zapewnia¢ stabilne
oparcie i mie¢ wilasciwosci antyposlizgowe. Nawierzchnie powinny by¢é wykonane i
utrzymywane
w sposOb umozliwiajgcy sptywanie wody i zapobieganie powstawianiu katuz.
Kontakty i wigczniki nalezy umieszczac¢ na wysokosci 80-110 cm, natomiast ghiazda 35-110
cm, zasada ta nie dotyczy specjalnego wyposazenia, ktdre zgodnie z przepisami musi
znajdowac sie na innych wysokosciach. Na korytarzach nalezy zamontowac¢ odbojo-porecze,
utatwiajgce komunikacje na oddziale osobom majgcym trudnosci z poruszaniem sie. Framugi
drzwi oraz ich powierzchnie nalezy skontrastowaé z kolorem $ciany, w ktérej sie znajduja.

3.10. Inne wytyczne.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane przy kompletowaniu dokumentéw formalno-prawnych.

e Plan miejscowy
Zgodnie z Uchwatg nr LXVI1/844/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2023r w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladz
dla terenu szpitala.
W przypadku wydania nowej uchwaty lub jej aktualizacji Wykonawca zobowigzany jest
stosowac sie do wytycznych aktualnych na czas realizacji zadania.

e Mapa do celow projektowych — Zamawiajgcy posiada aktualnej mapy do celow
projektowych.

e Dokumentacja archiwalna - Zamawiajgcy jest w posiadaniu szczatkowej dokumentaciji
archiwalnej dla istniejgcego budynku wchodzgcego w zakresie zamierzenia
inwestycyjnego.

e Dane informacyjne o wpisie do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
postawie ustalenn MPZP - nie dotyczy

e Warunki geotechniczne gruntu — Szpital posiada warunki.

e Ekspertyza pozarowa i postanowienie Komendanta - Szpital posiada

Opieka konserwatorska, rejestr - nie dotyczy
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e Wycinka drzew — zezwolenie i ewentualne nasadzenia — po stronie Zamawiajgcego
/Wykonawca wykarczuje ew. pozostawione korzenie i pnie/

e W zakresie DNSH (Do No Significant Harm):

Projekt nie moze wyrzgdzac¢ znaczgcych szkdd dla celu , Lagodzenie zmiany
klimatu”, budynek nie jest przeznaczony do wydobycia, magazynowania, transportu lub
produkgcji paliw kopalnych.

Projekt nie moze wyrzgdzac znaczacych szkéd (DNSH) dla celu ,Adaptacja do
zmian klimatu”, dziatania modernizacyjne beda realizowane wewnatrz istniejgcego
budynku, inwestycja nie bedzie narazona na oddziatywanie negatywnych czynnikow
klimatycznych opisanych w dodatku B.

Projekt nie moze wyrzgdza¢ znaczgcych szkéd (DNSH) dla celu

LZrownowazone wykorzystywanie i ochrona zasobéw wodnych i morskich”,
potwierdzone (np. karte charakterystyki), ze zuzycie wody urzgdzen sanitarnych
wynosi:

- w kranach umywalek i zlewow: 6 litrow/min

- w prysznicach: 8litrow/min.

- w toaletach: catkowita objeto$¢ wody wykorzystywanej do sptukiwania nie moze
przekraczac 6 litréw, a $rednia objetos¢ wody do spiukiwania nie moze przekraczaé
3,5 litra;

- w pisuarach: 2 litry na muszle na godzine (w pisuarach ze sptukiwaniem catkowita
objetos¢ wody wykorzystywanej do sptukiwania nie moze przekraczaé 1 litra;

Projekt nie moze wyrzgdza¢ znaczacych szkdéd (DNSH) dla celu ,Przejscie na
gospodarke o obiegu zamknietym”, co najmniej 70%(masy) innych niz niebezpieczne
odpaddéw z rozbiorki i budowy wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do
ponownego uzycia, recyklingu i innych proceséw odzysku materiatu;

Projekt nie wyrzadza znaczgcych szkdéd (DNSH) dla celu ,Zapobieganie
zanieczyszczeniu i jego kontrola”, elementy budynkéw i materiaty budowlane
wykorzystane przy budowie bedg zgodne z kryteriami okreslonymi w dodatku C

Projekty z zakresu renowacji budynkéw z zatozenia nie wyrzadzajg znaczgcych
szkéd (DNSH) dla celu ,Ochrona i odbudowa bioréznorodnosci i ekosystemoéow”.
Projekt nie dotyczy wsparcia dla srodowiska przyrodniczego.

e ——
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