
 
 

Nakło nad Notecią, dnia 21 lutego 2025r. 

 

ZP.271.1.2025 

Zainteresowani Wykonawcy 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 

nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią" 

 

 Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie 

funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią" wpłynęły 

pytania Wykonawcy. Poniżej przedstawiam treść pytań wraz z odpowiedziami. 

Pytania z dnia 9 lutego 2025 r. 

Pytanie nr 1:  

 

Dotyczy: SWZ, roz. IV. Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 1., ppkt 1.4.1. 
 
Zamawiający określił, iż wymaga: 
 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał a w 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje jedną usługę polegającą na pełnieniu 

funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu przy realizacji budowy obiektu kubaturowego wraz 

z elementami infrastruktury towarzyszącej o wartości robót budowlanych co najmniej 20.000 000,00 PLN 

brutto. 

Inwestycja wskazana w wykazie musi zostać zakończona i posiadać pozwolenie na użytkowanie. 

 

Określając przy tym w wykazie usług obowiązek podania: 
 

Inwestycja posiada pozwolenie na użytkowanie  

☐ TAK* 

☐ NIE* 

 
 
organ wydający: 
………………………………….. 
data wydania: 
…………………………………. 
nr decyzji: 
…………………………………. 
* właściwe zaznaczyć 



 
 

Pozwolenie na użytkowanie, zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2024 r. poz. 725), zwaną dalej PB, należy uzyskać przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego. 

Zgodnie z art. 31zy1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 340). 
1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID- 19 przepisów art. 
55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553 i 967) nie 
stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy, o 
którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
2. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
W związku w powyższymi przepisami, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z 
powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PB, nie stosowało się, a wnioski o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, jeżeli nie wydano decyzji na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu 
budowy, o którym mowa w art. 54 ustawy PB. 
 
O udzieleniu zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada doświadczenie w okresie ostatnich 10 lat, czyli 
również w latach 2020-2023, gdzie obowiązywały przepisy wspomniane wyżej. 
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści wskazanie w wykazie usług również zaświadczenia o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy, wraz z datą wydania oraz 
numerem pisma tegoż zaświadczenia? 
 

Odpowiedź: 

 

Tak, Zamawiający dopuści wskazanie w wykazie usług również zaświadczenia o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy, wraz z datą wydania oraz numerem 

pisma tegoż zaświadczenia.  

 

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ poprzez zmianę zapisów rozdziału IV. Warunki udziału 

w postępowaniu. Pkt 1.4.1. otrzymuje brzmienie: 

 

1.4.1. doświadczenia: 

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie 

wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje jedną usługę 

polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu przy realizacji 

budowy obiektu kubaturowego budynku wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej 

o wartości robót budowlanych co najmniej 20.000 000,00 PLN brutto. 

 

Zgodnie z definicją z art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane: Budynek – „obiekt budowlany, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach”. 



 
 

Inwestycja wskazana w wykazie musi zostać zakończona i posiadać pozwolenie na użytkowanie lub  dla 

inwestycji wydane zostało zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec 

zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

 

Poprzez elementy infrastruktury towarzyszącej należy rozumieć: szeroko pojęte elementy 

zagospodarowania terenu towarzyszące przy realizacji obiektu kubaturowego np.: 

 

 wewnętrzne ciągi komunikacyjne (drogi, podjazdy, chodniki i miejsca postojowe),  

 elementy małej architektury wraz z zielenią (trawniki, klomby, zadrzewienia, żywopłoty, place 

zabaw, siłownie zewnętrzne, ogrodzenia, bramy wjazdowe itp.); 

 zewnętrzne instalacje (sanitarne, elektryczne, teletechniczne) wraz z przyłączami. 

 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku odrębnych umów, w celu wykazania spełnienia warunku 

udziału w postepowaniu. 

 

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ poprzez zmianę wykazu wykonanych usług oraz 

formularza ofertowego. Wykaz usług oraz formularz ofertowy  po modyfikacji - przekazuję w załączeniu.  

 

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wprowadza modyfikację SWZ poprzez zmianę zapisów Rozdziału XIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert w brzmieniu j.n.: 

 

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

biorąc pod uwagę nw. kryteria: 

 

Kryterium ceny (C) – waga 50 punktów, 

 Kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy (D)  – waga 50 punktów. 

 

1) sposób dokonania oceny ofert w kryterium cena nastąpi przez punktowanie kryterium w skali 0-50 

punktów. 

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru: 

Cn  

 C = -------------- x 50 

Cb  

C  - otrzymana liczba punktów w kryterium ceny 

Cn -  najniższa cena ofertowa 

Cb  - cena oferty badanej 

 

2) sposób dokonania oceny ofert w zakresie kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy (D) nastąpi 

na następujących zasadach:  

Podstawą oceny ofert w zakresie niniejszego kryterium będzie doświadczenie inspektorów branży: 

 konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,  



 
 drogowej bez ograniczeń,  

 elektrycznej bez ograniczeń, 

 telekomunikacyjnej bez ograniczeń - zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Personel Wykonawcy 

 

Opis punktowanego doświadczenia 

 

Liczba punktów 

za wykazane doświadczenie  

 

Inspektor branży 

konstrukcyjno - budowlanej 

bez ograniczeń 

doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru danej branży lub kierownika budowy dla co 

najmniej jednej inwestycji dotyczącej 

budowy/przebudowy/rozbudowy obiektu 

kubaturowego budynku przez okres ciągły co najmniej 

12 miesięcy, gdzie wartość robót tej branży wynosiła 

co najmniej 5.000.000,00 PLN brutto; 

 

 

1 usługa -  0 pkt 

2 usługi - 10 pkt 

3 usługi - 20 pkt 

 

 

Inspektor branży drogowej 

bez ograniczeń 

doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru danej branży lub kierownika budowy lub 

kierownika robót dla co najmniej jednej inwestycji 

dotyczącej budowy/przebudowy/rozbudowy obiektu 

przez okres ciągły co najmniej 12 miesięcy, gdzie 

wartość robót tej branży wynosiła  

co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto. 

 

 

1 usługa -  0 pkt 

2 usługi - 10 pkt 

 

 

 

Inspektor branży elektrycznej 

bez ograniczeń 

doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru danej branży lub kierownika robót dla co najmniej 

jednej inwestycji dotyczącej 

budowy/przebudowy/rozbudowy obiektu 

kubaturowego budynku przez okres ciągły co najmniej 

12 miesięcy, gdzie wartość robót tej branży wynosiła  

co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto 

 

 

1 usługa -  0 pkt 

2 usługi - 10 pkt 

 

 

 

Inspektor branży 

telekomunikacyjnej bez 

ograniczeń 

doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru danej branży lub kierownika robót dla co najmniej 

jednej inwestycji dotyczącej 

budowy/przebudowy/rozbudowy obiektu 

kubaturowego budynku przez okres ciągły co najmniej 

12 miesięcy, gdzie wartość robót tej branży wynosiła  

co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto 

 

 

1 usługa -  0 pkt 

2 usługi - 10 pkt 

 

* wykazanie 1 usługi – potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu - skutkuje przyznaniem 0 pkt w kryterium doświadczenie 

personelu  

3) maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca wynosi – 100 pkt; 

Ocena=C+ D, gdzie: 

C – liczba punktów dla kryterium cena 

D – liczba punktów dla kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy. 

4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, biorąc 

pod uwagę kryterium ceny i doświadczenia personelu Wykonawcy, spośród ofert nieodrzuconych i 

spełniających wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SWZ;  

5) punkty przyznawane ofertom w poszczególnych kryteriach będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku na końcu wykonanego działania. 



 
6) zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane kryteria wyboru. 

 

Pytanie nr 2: 

 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie co Zamawiający rozumie poprzez pojęcie „obiekt kubaturowy”. 

Prosimy o zdefiniowanie tegoż pojęcia lub wskazać odniesienie do odpowiedniego aktu prawnego, który 

jasno precyzuje „obiekt kubaturowy”. 

 

Odpowiedź: 

 

Brzmienie warunku po modyfikacji zostało określone w odpowiedzi na Pytanie 1. 

 

Pytanie nr 3: 

 

Dotyczy: SWZ, roz. IV. Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 1., ppkt 1.4.2. tiret pierwsze 
Zamawiający określił, iż wymaga: 
 1 osoba – Koordynator Zespołu: 

 posiadająca tytuł magistra inżyniera o kierunku budowlanym;  

 doświadczenie zawodowe jako Koordynatora Zespołu / Kierownika Projektu przy realizacji 

inwestycji obiektu kubaturowego przez okres ciągły co najmniej 12 miesięcy, gdzie wartość 

robót budowlanych wynosiła co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto 

 

a) Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli poprzez „kierunek budowlany”. Jakie kierunki 
studiów będą spełniały warunek udziału w postępowaniu? 

 
b) Wymaganie wykształcenia „tytuł magistra inżyniera” ogranicza osobę, która np. posiada wykształcenie 

wyższe, ale poprzez to, że wykształcenie wyższe uzyskała poprzez uzyskanie studiów zaocznych albo 
wyższej szkoły inżynierskiej, nie posiada tytułu naukowego – magistra. 

 
c) Czy Zamawiający dopuści by Koordynator Zespołu posiadał wykształcenie wyższe innego rodzaju: 

ekonomiczne uzyskane na innego rodzaju uczelni niż uczelnia która nadaje tytuł inżyniera. Wskazujemy, 
że takie osoby z wyższym wykształceniem ekonomicznym są powszechnie desygnowane na stanowiska 
zarządcze na różnego rodzaju projektach. 

 
d) Postawiony warunek dotyczący doświadczenia zawodowego Koordynatora Zespołu ogranicza dostęp 

dla osób posiadających doświadczenie zarządcze nad inwestycją. Wskazujemy, że ustanowienie 

warunków uzyskania doświadczenia na stanowiskach o konkretnych nazwach własnych „Koordynator 

Zespołu/ Koordynator Projektu” (czyli posłużenie się przez Zamawiającego nazwami własnymi 

stanowiska dla jego własnego kontraktu), ogranicza dostęp do zamówienia dla osób, które zarządzały 

dużymi inwestycjami, ale ich stanowiska nosiły inne nazwy własne, np. Dyrektor Projektu, Dyrektor 

Kontraktu itp. 

 

 

 



 
Odpowiedź: 

 

Dotyczy a) 

 

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wprowadza modyfikację SWZ poprzez zmianę zapisów rozdziału IV. Warunki udziału w postępowaniu. Pkt 1.4.2. 

otrzymuje brzmienie: 

 

1.4.2.osób zdolnych do realizacji zamówienia:  

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który będzie dysponował przy realizacji 

zamówienia osobami j.n.: 

 

 1 osoba – Koordynator Zespołu: 

 posiadająca tytuł magistra inżyniera o kierunku budowlanym budownictwo;  

 doświadczenie zawodowe jako Koordynatora Zespołu / Kierownika Projektu przy realizacji 

w zarządzaniu inwestycją, polegającą na budowie budynku przez okres ciągły co 

najmniej 12 miesięcy, gdzie wartość robót budowlanych wynosiła co najmniej 

20.000.000,00 PLN brutto; 

Dotyczy b)  

 

Zamawiający wymaga tytułu magistra inżyniera budownictwa. 

 

Dotyczy c)  

 

Zamawiający nie dopuszcza innego rodzaju wykształcenia niż to określone w rozdziale IV. Warunki udziału 

w postępowaniu w pkt 1.4.2. 

 

Dotyczy d)  

 

Brzmienie warunku po modyfikacji zostało określone w odpowiedzi na Pytanie 3 lit. a). 

 

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ poprzez zmianę wykazu osób. Wykaz osób 

po modyfikacji przekazuję w załączeniu.  

 

Pytanie nr 4: 

 

Zamawiający określił, iż wymaga w SWZ, roz. IV . Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 1., ppkt 1.4.2. 
tiret drugie (Inspektor robót konstrukcyjno-budowlanej), trzecie (Inspektor robót sanitarnych), 
czwarte (Inspektor robót elektrycznych), piąte (Inspektor robót telekomunikacyjnych), szóste 
(Inspektor robót drogowych): 
 
która pełniła funkcję inspektora nadzoru danej branży lub kierownika robót 
 



 
lub 
która pełniła funkcję inspektora nadzoru danej branży lub kierownika budowy 

 
Wykonawca wnosi o dopuszczenie przy doświadczeniu w.w osób pełnienia funkcji kierownika budowy lub 
kierownika robót, oraz zamiennie kierownika robót lub kierownika budowy. 
 

Odpowiedź: 

 

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wprowadza modyfikację SWZ poprzez zmianę zapisów rozdziału IV. Warunki udziału w postępowaniu. Pkt 1.4.2. 

otrzymuje brzmienie: 

 

1.4.2. osób zdolnych do realizacji zamówienia:  

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który będzie dysponował przy realizacji 

zamówienia osobami j.n.: 

 

 1 osoba – Koordynator Zespołu: 

 posiadająca tytuł magistra inżyniera o kierunku budowlanym budownictwo;  

 doświadczenie zawodowe jako Koordynatora Zespołu / Kierownika Projektu przy realizacji 

w zarządzaniu inwestycją, polegającą na budowie budynku przez okres ciągły co 

najmniej 12 miesięcy, gdzie wartość robót budowlanych wynosiła co najmniej 

20.000.000,00 PLN brutto; 

 1 osoba (Inspektor robót konstrukcyjno – budowlanych): 

 posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową lub innymi robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;  

 która pełniła funkcję inspektora nadzoru lub kierownika robót danej branży lub kierownika 

budowy dla co najmniej jednej inwestycji dotyczącej budowy/przebudowy/rozbudowy 

obiektu kubaturowego budynku przez okres ciągły co najmniej 12 miesięcy, gdzie 

wartość robót tej branży wynosiła co najmniej 5.000.000,00 PLN brutto; 

 1 osoba (Inspektor robót sanitarnych) 

 posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, bądź 

też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót budowy 

lub inspektora nadzoru w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 

 która pełniła funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót danej 

branży dla co najmniej jednej inwestycji dotyczącej budowy/przebudowy/rozbudowy 

obiektu kubaturowego budynku przez okres ciągły co najmniej 12 miesięcy, gdzie 

wartość robót tej branży wynosiła co najmniej 1.500.000,00 PLN brutto; 

 



 
 

 1 osoba (Inspektor robót elektrycznych) 

 posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające 

wykonywanie funkcji kierownika robót budowy lub inspektora nadzoru w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia; 

 która pełniła funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót danej 

branży dla co najmniej jednej inwestycji dotyczącej budowy/przebudowy/rozbudowy 

obiektu kubaturowego budynku przez okres ciągły co najmniej 12 miesięcy, gdzie 

wartość robót tej branży wynosiła co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto; 

 1 osoba (Inspektor robót telekomunikacyjnych) 

 posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową lub innymi robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające 

wykonywanie funkcji kierownika budowy w zakresie objętym dokumentacją projektową lub 

inspektora nadzoru w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 

 która pełniła funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót danej 

branży dla co najmniej jednej inwestycji dotyczącej budowy/przebudowy/rozbudowy 

obiektu kubaturowego budynku przez okres ciągły co najmniej 12 miesięcy, gdzie 

wartość robót tej branży wynosiła co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto. 

 1 osoba (Inspektor robót drogowych) 

 posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową lub innymi robotami 

budowlanymi budową w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, bądź też 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy w 

zakresie objętym dokumentacją projektową lub inspektora nadzoru w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia; 

 która pełniła funkcję inspektora nadzoru lub kierownika robót danej branży lub kierownika 

budowy lub kierownika robót dla co najmniej jednej inwestycji dotyczącej 

budowy/przebudowy/rozbudowy obiektu przez okres ciągły co najmniej 12 

miesięcy, gdzie wartość robót tej branży wynosiła co najmniej 1.000.000,00 PLN 

brutto. 

 1 osoba (Specjalista ds. nadzoru geologicznego) 

 posiadająca wykształcenie wyższe inżynierskie/magisterskie na kierunku geologia; 

 uprawnienia geologiczne kat. VI lub VII;  

  co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu badań geologicznych  

 1 osoba (Specjalista ds. akustyki i technologii scenicznej) 

 posiadająca wykształcenie wyższe inżynierskie /magisterskie/ studia podyplomowe na 

kierunku akustyka; 

 co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów technologii 

scenicznych, estradowych, oświetlenia scenicznego i systemów multimedialnych; 

 



 
 

 1 osoba (Specjalista ds. architektury krajobrazu) 

 posiadająca wykształcenie wyższe inżynierskie/magisterskie/studia podyplomowe na 

kierunku architektura krajobrazu; 

 co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z 

projektowaniem architektury krajobrazu; 

 1 osoba (Radca Prawny / Adwokat) 

 posiadająca tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata lub będąca osobą posiadającą 

prawo do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników 

zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 doświadczenie zawodowe związane ze świadczeniem co najmniej 12 - miesięcznej ciągłej 

obsługi prawnej - w zakresie realizacji inwestycji dla obiektu budowlanego budynku;  

 1 osoba (Geodeta) 

 posiadająca uprawnienia w zakresie określonym w rozdz. 8, art. 43 pkt. 1-2 ustawy z dnia 

17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, ze zm.)  

 co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe - związane ze świadczeniem usługi 

geodezyjnej; 

 1 osoba (Specjalista ds. rozliczeń) 

 posiadająca wykształcenie wyższe licencjackie/magisterskie/studia podyplomowe na 

kierunku/specjalności ekonomia lub finanse lub finanse i rachunkowość lub finanse i 

inwestycje;  

 doświadczenie zawodowe związane ze świadczeniem co najmniej 12 - miesięcznej ciągłej 

obsługi w zakresie rozliczenia inwestycji obejmującej budowę / przebudowę / rozbudowę 

obiektu kubaturowego budynku o wartości robót min. 30.000.000,00 zł brutto.  

 

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę. 

 

W przypadku Wykonawców zagranicznych (w zakresie osób wymienionych w lit. a-e) dopuszcza 

się kwalifikacje równoważne do w/w zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a 

ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku osób, które są 

obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa, osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: 

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadają 

odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji 

zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, 

dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 



 
 

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ poprzez zmianę formularza oferty. Formularz 

oferty po modyfikacji przekazuję w załączeniu.  

 

Pytanie nr 5: 
 
Dotyczy: SWZ, roz. III.7. Wymagania w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na 
podstawie stosunku pracy 
 
Zamawiający określił, iż wymaga: 
 
7. Wymagania w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku 

pracy:  

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

- koordynatora zespołu; 

- specjalistę ds. rozliczeń; 

- specjalistę ds. technologii scenicznych i estradowych oraz akustyki scenicznej. 

 

Usługi Inżyniera kontraktu dla projektów wymagających udziału specjalisty ds. technologii scenicznych / akustyki 

scenicznej są jednostkowymi przypadkami w skali całego krajowego rynku usług zarządzania projektami i 

nadzoru inwestorskiego. Dlatego dla większości firm świadczących usługi inżyniera kontraktu nie jest 

uzasadnione zatrudnianie na podstawie stosunku pracy takiego specjalisty. Również w przypadku 

przedmiotowego postępowania, dla którego można oszacować, że aktywność eksperta ograniczy się do 

kilkunastu, być może kilkudziesięciu dniówek pracy w ciągu 32 miesięcy (lub więcej) realizacji przedsięwzięcia, 

zatrudnienie takiego specjalisty na podstawie stosunku pracy nie jest ekonomicznie racjonalne. Ponadto, 

specjaliści ds. technologii scenicznych i estradowych oraz akustyki scenicznej są to eksperci, którzy ze względu 

na wąską specjalizację prowadzą bardzo często własną działalność gospodarczą, działają na własny rachunek lub 

zatrudniają się w specjalistycznych firmach nie będąc zatrudniani na podstawie stosunku pracy. Dlatego 

Wykonawca wnosi o rezygnację, z wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy specjalisty ds. 

technologii scenicznych i estradowych oraz akustyki scenicznej. 

 

Odpowiedź: 

 

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wprowadza modyfikację SWZ poprzez zmianę zapisów rozdziału III. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin 

wykonania zamówienia  pkt 7. otrzymuje brzmienie: 

 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

- koordynatora zespołu; 

- specjalistę ds. rozliczeń. 

- specjalistę ds. technologii scenicznych i estradowych oraz akustyki scenicznej. 

 



 
W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ - poprzez zmianę zapisów Projektowanych postanowień 

umowy.  

§ 29 Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

- koordynatora zespołu; 

- specjalistę ds. rozliczeń. 

- specjalistę ds. technologii scenicznych i estradowych oraz akustyki scenicznej. 

 

W załączeniu Zamawiający przekazuje Załącznik nr 9 – Projektowane postanowienia umowy - po modyfikacji. 

 

Pytanie nr 6: 

 

Dotyczy: Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowne - § 2 Termin realizacji – ust. 3 

Zamawiający określił, iż: 
§ 2  

Terminy realizacji 

 

1. Termin realizacji zamówienia: 32 miesiące od dnia zawarcia umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu realizacji Umowy jeśli 

uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego np. sytuacją finansową, 

zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do 

przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności w przypadku nie otrzymania wystarczających 

środków finansowych od dysponenta wyższego szczebla lub pozyskania zwiększonych środków finansowych 

lub też siłą wyższą. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych, termin wskazany w 

ust. 1 może ulec zmianie o czas równy. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu nie ulegnie zmianie.  

 

Co Zamawiający rozumie poprzez zmianę terminu realizacji Umowy „o czas równy”? Ponadto, Wykonawca 

wnosi o dopuszczenie by w sytuacjach opisanych w ust. 2 §2 umowy, wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 

mogło ulec zmianie, gdyż w przypadku wydłużenia czasu realizacji umowy koszty za realizację umowy 

mogą się zwiększyć. Prosimy o zmianę niniejszego ust. 3 w odpowiedni sposób. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę - w zakresie wynagrodzenia.  

 

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wprowadza modyfikację SWZ - poprzez zmianę zapisów Projektowanych postanowień umowy.  

§ 2 Termin realizacji - ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 



 
3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych, termin wskazany w ust. 

1 może ulec zmianie o czas równy wydłużeniu wykonania robót budowlanych. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 

nie ulegnie zmianie. 

 

W załączeniu Zamawiający przekazuje Załącznik nr 9 – Projektowane postanowienia umowy - po modyfikacji. 

 

Pytanie nr 7: 

 

Dotyczy: SWZ, roz. III.2.1 Ogólne obowiązki i odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu pkt 6) 
 

6) Inżynier Kontraktu odpowiedzialny jest za prace swojego Zespołu i powinien tak zorganizować ich pracę 

na wszystkich etapach umowy, aby uwzględnić rzeczywisty czas pracy Wykonawcy Robót oraz 

zmniejszenie lub zwiększenie intensywności robót ze względu na warunki atmosferyczne i porę roku. 

Wymaga się, aby Inżynier Kontraktu dysponował sprzętem, oprogramowaniem komputerowym i 

wyposażeniem, w asortymencie i ilości umożliwiającej należyte wykonanie Umowy. Inżynier Kontraktu 

zobowiązany jest zorganizować miejsce pracy dla całego Zespołu w terminie do 30 dni po zawarciu  

Umowy.  

 

oraz Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowne - § 5 Ogólne obowiązki i 

odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu – ust. 6 

6. Inżynier Kontraktu odpowiedzialny jest za prace swojego Zespołu i powinien tak zorganizować ich pracę 

na wszystkich etapach umowy, aby uwzględnić rzeczywisty czas pracy Wykonawcy Robót oraz 

zmniejszenie lub zwiększenie intensywności robót ze względu na warunki atmosferyczne i porę roku. 

Wymaga się, aby Inżynier Kontraktu dysponował sprzętem, oprogramowaniem komputerowym i 

wyposażeniem, w asortymencie i ilości umożliwiającej należyte wykonanie Umowy. Inżynier Kontraktu 

zobowiązany jest zorganizować miejsce pracy dla całego Zespołu w terminie do 30 dni po zawarciu  

Umowy.  

 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, gdzie należy utworzyć miejsce pracy dla Zespołu Inżyniera 
Kontraktu. 

 

Odpowiedź: 

 

Miejsce pracy dla Zespołu Inżyniera Kontraktu należy utworzyć w granicach miasta Nakło nad Notecią.  

 

Pytanie nr 8: 

 

Dotyczy: Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowne - § 21 Warunki zmiany Umowy – 

ust. 1 pkt 1) 

Zamawiający określił, iż dopuszcza zmianę umowy: 

 

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany Umowy w trybie przewidzianym art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych w zakresie: 

1) zmiany przedmiotu Umowy (poprzez jego ograniczenie) i wysokości wynagrodzenia Inżyniera 

Kontraktu (poprzez jego odpowiednie zmniejszenie) w przypadku, gdy zmniejszeniu ulegnie zakres 



 
Inwestycji w stosunku do zakresu określonego w umowie; 

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 

 

Powyższy zapis, zgodnie z art. 433 pkt 4) ustawy Pzp, jest zmianą abuzywną, gdyż Projektowane 

postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu Zamówienia przez 

zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. 

Ponadto, zgodnie z Komentarzem (Wydanie II) Urzędu Zamówień Publicznych: 
 
Do obowiązków zamawiającego należy zdefiniowanie minimalnego zakresu świadczenia na podstawie zawartej 

umowy, gwarantujące wykonawcy związane z tym zakresem umowy wynagrodzenie. Przewidziane w warunkach 

zamówienia zmiany umowy wynikające z bieżących potrzeb zamawiającego nie mogą zostać z góry wyłączone 

czy ograniczone – bez względu na uwarunkowania techniczne wykonawcy, ale ich wprowadzenie zarówno 

w odniesieniu do zakresu i terminu, jak i rozliczeń winno być ujęte w sposób czytelny i jednoznaczny 

w warunkach zamówienia12. 

A zatem za niedozwoloną praktykę należy uznać projektowane postanowienie umowy, które przewiduje 

możliwość samodzielnego, jednostronnego decydowania przez zamawiającego o ograniczeniu zakresu 

świadczenia w trakcie realizacji zamówienia, jeśli w umowie nie jest wskazana minimalna gwarantowana wielkość 

lub wartość świadczenia stron. 

 
W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o zmianę powyższego zapisu, a w szczególności wnosi 
o doprecyzowanie na czym miałoby polegać ograniczenie zakresu Inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

 

Powyższy zapis nie jest zapisem abuzywnym, albowiem potencjalna wielkość zmiany nie jest Zamawiającemu 

znana. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.   

 

Pytanie nr 9: 

 

Dotyczy: Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowne - § 21 Warunki zmiany Umowy – 
ust. 2 pkt 2) 
 

1. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy (zmniejszenie / zwiększenie) w 

przypadku zmiany cen i kosztów związanych z realizacją zamówienia - waloryzacja wynagrodzenia: 

1) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, będzie waloryzowane w trakcie trwania 

umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1, waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny w układzie miesiąc 

poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do 

miesiąca, za który została wystawiona faktura VAT.  

 

Wskaźnik cen produkcji budowalno-montażowej nie jest wskaźnikiem odpowiednim dla odniesienia się do zmiany 

kosztów firm usługowych (doradczych). Przedmiotem zamówienia nie są roboty budowalne, ale jak wskazuje 

Zamawiający świadczenia usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczaniem 

procesu budowlanego dla inwestycji. Stąd czynnikami kosztotwórczymi nie jest robocizna pracowników 

https://ekomentarzpzp.uzp.gov.pl/prawo-zamowien-publicznych/art-433#fn12


 
budowalnych, koszt materiałów budowalnych i praca sprzętu budowalnego, co jest charakterystyczne dla produkcji 

budowalno-montażowej, a głównie wynagrodzenie i koszty pracy oczekiwanych przez Zamawiającego ekspertów. 

Stąd Wykonawca wnosi o zmianę wskaźnika bazowego na inny odpowiadający charakterystyce zmian cen i 

kosztów związanych z realizacją niniejszego zamówienia np. wskaźnik inflacji lub przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 

 

Odpowiedź: 

 

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wprowadza modyfikację SWZ - poprzez zmianę zapisów Projektowanych postanowień umowy.  

§ 21 Warunki zmiany umowy otrzymuje brzmienie: 
 

 

§ 21  

Warunki zmiany Umowy 

 

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany Umowy w trybie przewidzianym art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych w zakresie: 

1) zmiany przedmiotu Umowy (poprzez jego ograniczenie) i wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 

(poprzez jego odpowiednie zmniejszenie) w przypadku gdy zmniejszeniu ulegnie zakres Inwestycji w 

stosunku do zakresu określonego w umowie; 

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:  

a) działań organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo 

terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. lub odmowy ich 

wydania przez organy administracji,  

b) opóźnień w realizacji Umowy Generalnego Wykonawcy robót budowlanych, powodujących 

konieczność przedłużenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, w tym 

również opóźnienia spowodowanego koniecznością wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych w związku z realizacją tych umów.  

c) odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych,  

d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Inwestycji (przez siłę wyższą należy rozumieć 

zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Inżyniera Kontraktu i 

Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy, których Inżynier Kontraktu ani Zamawiający nie mogli 

przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez 

działanie z należytą starannością ogólnie przyjętą dla stosunków zobowiązaniowych), 

3) zmiany wyznaczonych osób, o których mowa w § 5 ust. 23 umowy. 

4) zmiany osób upoważnionych do koordynowania realizacji przedmiotu Umowy w imieniu stron, 

5) korygowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy, 

6) zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po zawarciu Umowy, mającej wpływ na sposób lub 

termin jej realizacji. 

2. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy (zmniejszenie / zwiększenie) w 

przypadku zmiany cen i kosztów związanych z realizacją zamówienia - waloryzacja wynagrodzenia: 

1) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, będzie waloryzowane w trakcie trwania 

umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 



 
2) W przypadku zmiany o której mowa w pkt. 1, waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik 

wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 83 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 15 grudnia 

2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2024 poz.1214) oraz 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 23 listopada 

2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2023 poz. 1640) będącego wynikiem ilorazu przeciętnego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w danym miesiącu i przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw w miesiącu poprzednim w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych 

miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który została 

wystawiona faktura VAT.  

3) W przypadku gdy w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgadniają inny, najbardziej zbliżony 

wskaźnik publikowany przez GUS. Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w 

biuletynie GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 

wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem 

wynagrodzenia Wykonawca.  

4) Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy 

wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, używając 

ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z 

zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło dane rozliczenie 

wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji. 

5) W przypadku gdy okres fakturowania będzie dłuższy niż miesiąc jako właściwy wskaźnik waloryzacji 

przyjmie średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych 

okresem rozliczeniowym.  

6) Strony umowy będą uprawnione do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia, o ile 

wskaźnik waloryzacji wyniesie więcej niż 106% lub mniej niż 94%. 

7) Obliczanie podstawy do waloryzacji rozpocznie się od pierwszego miesiąca po podpisaniu umowy.  

8) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca, w którym strony 

będą uprawnione do wystąpienia z żądaniem waloryzacji zgodnie z pkt.  3, tj. w momencie osiągnięcia 

wskaźnika waloryzacji w wysokości większego niż 106% lub mniejszego niż 94%, do osiągnięcia limitu 

waloryzacji +/- [3%] wynagrodzenia umownego netto, tj. kwoty …………………………………………… zł. 

9) Waloryzacji nie podlega część wynagrodzenia za prace wykonane, za które została wystawiona faktura 

przed osiągnięciem wskaźnika waloryzacji, zgodnie z pkt. 3. 

10) Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku 

Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wskazujące, iż zmiana/zmiany wskazana/wskazane w 

niniejszym § wpływa/wpływają na koszty wykonania zamówienia, wraz ze szczegółowym sposobem 

wyliczenia całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz załączeniem dokumentów 

potwierdzających okoliczności wskazanych we wniosku.  

11) Waloryzacja będzie się odbywać na wniosek strony umowy do faktur wystawionych za okres nie mniejszy 

niż 6 miesięcy oraz do faktury końcowej. 

12) W przypadku zmiany, o której mowa w niniejszym §, przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie 

się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało 

zmienione w opisanych przypadkach, zobowiązany jest w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli 

łącznie są spełnione następujące warunki: 



 
a. przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawy, 

b. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

13) Jeżeli Wykonawca wykaże wpływ zmian o których mowa w niniejszym § na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązany jest zawrzeć stosowny aneks do umowy, który będzie 

obowiązywał od dnia wejścia w życie tych zmian. 

14) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie z tytułu wykonania robót dodatkowych, zleconych Wykonawcy na 

podstawie aneksu do umowy. 

15) Wskaźnik waloryzacji – wskaźnik przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za 

n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw  dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym 

nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi 

wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru: 
 

𝐖𝐰 (𝐧)=a+(1−a) × (𝐖𝟎/100×𝐖𝟏/100×𝐖𝟐/100×𝐖𝟑/100×………….×𝐖𝐧−𝟏/100×𝐖𝐧/100) gdzie: 

„Ww (n)„ – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; wskaźnik w kolejnych miesiącach jako iloraz wynagrodzenia w miesiącu n i w 

miesiącu n-1 

„a" - stały współczynnik o wartości [35%] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany), 

gdzie:  1-a = 1 – 35% =65% 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – obliczany jak w § 21 ust. 2 pkt. 2) 

„W2”, „W3”, … – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) – obliczany jak w § 21 ust. 

2 pkt. 2) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) – obliczany 

jak w § 21 ust. 2 pkt. 2) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) – obliczany jak w § 21 ust. 2 pkt. 2) 

 

Ilorazy wskaźników cen (np. 𝐖𝟏/100) będą obliczane z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. 

wskaźnik waloryzacji Ww (n) będzie obliczany z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 

 

3. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia umownego także w następujących przypadkach:  

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany określone w pkt. 1)-4) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt. 1) niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany 



 
stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego  Wykonawcy 

po zmianie Umowy.  

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wiosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wstawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. 

Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 

akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności 

koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.  

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 

mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o 

których mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu.  

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. 

Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt. 4 niniejszego paragrafu.  

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia  z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 1)-4)  obejmować 

będzie wyłącznie płatności za usługi, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.  

9. Obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie na zmianę wynagrodzenia 

należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.  

 

 

 

 

 

 



 

Pytania z dnia 10 lutego 2025 r. 

Pytanie nr 1 

 
§ 5. Ogólne obowiązki i odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu – ust. 8. Inżynier Kontraktu powinien zapobiegać 

roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych. 

 
Prosimy o wyjaśnienie zapisu w jaki sposób IK ma zapobiegać roszczeniom Wykonawcy robót 
budowlanych. 
 
Odpowiedź: 
 
W przypadku sytuacji spornych, niejasnych, wątpliwych w trakcie realizacji inwestycji mogących powodować 
roszczenia finansowe Wykonawcy, Inżynier kontraktu w oparciu o posiadaną wiedzę techniczną i doświadczenie 
ma proponować rozwiązania korzystne dla Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 2: 

 
§ 5. Ogólne obowiązki i odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu – ust. 16. Na każdym etapie realizacji Inwestycji 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania 

inwestycją. Inżynier Kontraktu przejmuje wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem inwestycją. Zapis ten 

wskazuje na obowiązek zarządzania inwestycją, co należy do zadań inwestora zastępczego, natomiast 

przedmiot zamówienia polega na pełnieniu obowiązków Inżyniera Kontraktu, w związku z powyższym, 

prosimy o wykreślenie całego zapisu lub doprecyzowanie obowiązków IK. 

 
Odpowiedź: 

 
Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wprowadza modyfikację SWZ poprzez zmianę zapisów rozdziału III. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin 

wykonania zamówienia pkt 2.1 Ogólne obowiązki i odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu - ppkt. 16). otrzymuje 

brzmienie: 

 
16) Na każdym etapie realizacji Inwestycji Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu 
wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania inwestycją.” 
 
 
Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
wprowadza modyfikację SWZ - poprzez zmianę zapisów Projektowanych postanowień umowy.  
 
§ 5. Ogólne obowiązki i odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu – ust. 16 otrzymuje brzmienie:  
 
16. Na każdym etapie realizacji Inwestycji Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu 
wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania inwestycją.” 
 
W załączeniu Zamawiający przekazuje Załącznik nr 9 – Projektowane postanowienia umowy - po modyfikacji. 



 
 
Pytanie nr 3: 
 
§ 6. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania realizacją Inwestycji – ust. 2 pkt. 27) nadzorowania 

wykonania robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym oraz nadzorowania prac wynikających z 

przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych - co wiąże się ze zmianą terminu sprawowania funkcji 

inspektora nadzoru – w ramach wynagrodzenia; Prosimy o wykreślenie zapisu o nadzorowaniu robót 

dodatkowych nie objętych wynagrodzeniem w ramach wynagrodzenia. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.  
 
Pytanie nr 4: 
 
§6. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania realizacją Inwestycji – ust. 2 pkt 7. oprócz 

obowiązkowej, minimalnej ilości pobytów - każda osoba z w/w personelu musi być dyspozycyjna na każde 

wezwanie Zamawiającego 

Prosimy o zmianę zapisu na: oprócz obowiązkowej, minimalnej ilości pobytów Koordynator Zespołu musi 

być dyspozycyjny na każde wezwanie Zamawiającego. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.  
 

Pytanie nr 5: 
 
§ 7. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie jakości i obmiarów – pkt 11) sprawowania nadzoru geotechnicznego 

i geologiczno-inżynierskiego na obiektach budowlanych Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu w jakim 

zakresie IK ma sprawować nadzór – czy IK ma sprawować w/w nadzór dla wszystkich prac i badań 

wykonywanych przez Wykonawcę robót? 

 
 
Odpowiedź: 
 
Tak, IK ma sprawować w/w nadzór dla wszystkich prac i badań wykonywanych przez Wykonawcę robót. 

 

Pytanie nr 6: 

 
§ 7. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie jakości i obmiarów - pkt.14) decydowania o dopuszczeniu do pracy 

wytwórni mas bitumicznych i betonowych oraz wytwórni prefabrykatów. Prosimy o wyjaśnienie powyższego 

zapisu w jakim zakresie ma decydować IK? 

 

 

 

 



 
Odpowiedź: 

 

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wprowadza modyfikację SWZ poprzez wykreślenie ppkt. 14) w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia oraz 

termin wykonania zamówienia pkt 2.3 Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie jakości i obmiarów. W związku 

z czym dotychczasowy ppkt..15 staje się ppkt.. 14.  

 

Ponadto na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ - poprzez wykreślenie pkt.14) w § 7. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w 

zakresie jakości i obmiarów zapisów - Projektowane postanowienia umowy, w związku z czym dotychczasowy 

pkt..15 staje się pkt.14. 

 

W załączeniu Zamawiający przekazuje Załącznik nr 9 – Projektowane postanowienia umowy - po modyfikacji. 

 

Pytanie nr 7: 

 

§ 9. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie pomiarów i badań kontrolnych – ust. 2.Inżynier Kontraktu jest 

zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę pomiarach, badaniach oraz czynnościach 

polegających na pobieraniu prób na placu budowy.Prosimy o zmianę zapisu. Inżynier Kontraktu w miarę 

potrzeb będzie uczestniczył w wykonywanych przez Wykonawcę pomiarach, badaniach oraz czynnościach 

polegających na pobieraniu prób na placu budowy pod warunkiem powiadomienia o w/w badaniach przez 

Wykonawcę robót budowlanych oraz gdy IK uzna, że jego obecność jest niezbędna dla prawidłowego 

przebiegu procesu budowlanego. Ponadto zapis utrudni realizację zadania Wykonawcy robót budowlanych 

i podniesie koszty usługi IK. 

 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  
 
 
Pytanie nr 8: 
 
§ 9. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie pomiarów i badań kontrolnych - ust 4. 

Inżynier Kontraktu w przypadku wszelkich niejasności ma obowiązek wykonania badań sprawdzających 

na własny koszt, w tym: 

1) Badanie przydatności materiałów wybudowanych, 

2) Badania klasy betonu, 

3) Kontrolne badania geodezyjne; 

Prosimy o usunięcie zapisu lub zmianę, że koszty pomiarów i badań zostaną przeniesione 

na Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych. 

 
Odpowiedź: 
 
Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wprowadza modyfikację SWZ poprzez zmianę zapisów ppkt. 4) w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia oraz 

termin wykonania zamówienia pkt 2.5 Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie pomiarów i badań kontrolnych. 



 
Ppkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

Inżynier Kontraktu w przypadku wszelkich niejasności ma obowiązek zlecić badania sprawdzające / kontrolne, 
w tym: 

 Badanie przydatności materiałów wybudowanych, 
 Badania klasy betonu, 
 Kontrolne badania geodezyjne; 

 
Koszty za dodatkowe badania zlecone przez Inżyniera Kontraktu będą rozliczane w zależności od wyników 
tj. jeśli badania potwierdzą, że materiały / roboty są wadliwe to koszt pokrywa Wykonawca robót natomiast 
jeśli badania potwierdzą zgodność wymaganiami to koszt ponosi Zamawiający.  
 

Ponadto na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wprowadza modyfikację SWZ - poprzez zmianę zapisu Projektowanych postanowień umowy w zakresie 

§ 9. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie pomiarów i badań kontrolnych – ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

 

Inżynier Kontraktu w przypadku wszelkich niejasności ma obowiązek zlecić badania sprawdzające / kontrolne, 
w tym: 

 Badanie przydatności materiałów wybudowanych, 
 Badania klasy betonu, 
 Kontrolne badania geodezyjne; 

 
Koszty za dodatkowe badania zlecone przez Inżyniera Kontraktu będą rozliczane w zależności od wyników 
tj. jeśli badania potwierdzą, że materiały / roboty są wadliwe to koszt pokrywa Wykonawca robót natomiast 
jeśli badania potwierdzą zgodność wymaganiami to koszt ponosi Zamawiający.  
 

W załączeniu Zamawiający przekazuje Załącznik nr 9 – Projektowane postanowienia umowy - po modyfikacji. 

Pytanie nr 9: 

 
§ 22. Kary umowne ust. 6. 

Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy. Prosimy o zmianę maksymalnej wysokości kar umownych do 20%. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę maksymalnej wysokości kar umownych.  
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania i wprowadzonymi modyfikacjami w SWZ oraz 

w projektowanych postanowieniach umowy, na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, określony w rozdziale X pkt 1 i 2 

SWZ, na dzień 17 marca 2025r. oraz termin związania ofertą, wskazany w rozdziale XI SWZ na dzień 14 czerwca 

2025 r. 

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ.  

Z up. Burmistrza 

Piotr Kalamon 

 Zastępca Burmistrza  


