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ST ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45000000-7)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem prac budowlano- konserwatorskich w budynku Urzedu Stanu Cywilnego nr 1 w Pruszkowie.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t
budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robé6t, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogbélne, wspdine dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

Gtéwny zakres robét zostat przedstawiony w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST1).
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

0gblne wymagania dotyczace wykonywania robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony).

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacjg projektowg w odpowiedniej iloSci
egzemplarzy.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czeS¢ graficzng oraz dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. ZGODNOSG ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
Wykonawce kontakt z projektantem i zgtoszenie tego faktu Inspektorowi nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoSci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i maja wpltyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonhczenia i
odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wkgczony w cene umowna.

1.5.5. ZAPLECZE WYKONAWCY

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien zapewnié i zorganizowaé swoim pracownikom odpowiednie pomieszczenie
socjalne. Godziny pracy nalezy uzgodnic z Inwestorem.

1.5.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykornczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosSci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. OCHRONA WASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE!

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w bezpoSrednim sgsiedztwie przestrzeni
prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji odwodnieniowej, teletechnicznej oraz elektrycznej.

1.5.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie, materiatw i wyposazenia na
i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w
sposobb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet iodpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczehistwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod iw sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoSne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty muszg spetnia¢ wymagania jakoSciowe okresSlone Polskimi Normami i Krajowg Oceng Techniczng. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$é i wtasciwos$¢ do robét oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduje mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatdw do wykonania elementéw robdét
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, ktérej materiat nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez
Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wylgczng odpowiedzialnosé, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polskg Normag wyrobu albo Krajowa ocena techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wpltyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym, jak réwniez przeterminowane nie mogag byé
stosowane. Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdZ ztozone w migjscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2.1.1. ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY | WYMAGANIA JAKOSCIOWE

a) Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobdéw zaréwno krajowych albo z importu, przy czym materiaty
importowane muszg posiadaé Swiadectwa zgodnosci z PN (EN) lub aprobatami technicznymi.

b) Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych do
rozwigzan projektowych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy zataczyé dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.
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¢) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan technicznych dla
materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposéb ogbliny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w
projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodniefi z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.1.2. KONTROLA MATERIALOW

a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas realizacji rob6t budowlanych bedg przed dopuszczeniem do robét
podlegac¢ kontroli. Materiaty nie spetniajace wymagan okreSlonych w ST powinny zostaé odrzucone.

b) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg
ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniem przetargu.

c) Wykonawca przedstawi Swiadectwa zgodnos$ci poszczegblinych dostaw materiatébw z atestami, PN i Aprobatami
Technicznymi.

2.1.3. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w spos6b zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t. Sktadowane
materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga byé powtérnie badane przed wtgczeniem do
robot. Sktadowanie powinno byé prowadzone w spos6b umozliwiajacy kontrole materiatow.

b) Sktadowanie materiatow - nalezy przewidzie¢ sukcesywna dostawe materiatéw do prac remontowych (w przypadku braku
miejsca na tymczasowe sktadowanie materiatow budowlanych)

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zZtozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i wiasciwosé do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegblnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosScia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych prace remontowe. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié wymagania producenta stosowanych
materiatow.

4. TRANSPORT

Wyroby stosowane do wykonania przewidzianych specyfikacjg prac remontowych moga byé przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.
Przewozone materiaty nalezy ustawiaé rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej Srodka transportu i
zabezpieczaé przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych
musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié przed przemarznieciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakoS¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakosé stosowanych wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z Projektem budowlanym, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badai, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okresSlajace w sposéob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

6.5. DOKUMENTY BUDOWY

[1] Dziennik budowy - wymagany w przypadku robét budowlanych objetych pozwoleniem na budowe.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

. terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw robot,

. przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. z8odnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

. dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

. wyniki probek poszczegbinych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy rob6t.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreSlaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoiczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScia
wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreSlania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji w catym okresie trwania robét.

7.4. WAGI | ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacé to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosSci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych rob6t oraz iloSci tych rob6t,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$é danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosé
robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robét okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

0Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakoSci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowoS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbi6r ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoiczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin
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odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokotéw odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czesSciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakoSci (PZJ),
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCI

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej przedmiotowych prac remontowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosSci jest wartoS¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e  robocizne bezposSrednig wraz z narzutami,

e warto$é zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

e warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

e  Kkoszty posSrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 )

- Ustawa z dnia 22 lipca 2022r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péz. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

10.2. ROZPORZADZENIA

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeSnia 1997r.- w sprawie ogblnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. N. 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).
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SST1 BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNE)J
(CPV 45212350-4)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem wejscia gtdwnego do budynku, remontem balkonu nad wejsciem gtdwnym oraz tarasu nad weranda
w budynku Urzedu Stanu Cywilnego nr 1 w Pruszkowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST:
Zakres robét objetych niniejszym oprocentowaniem:

. Remont wejscia gidwnego (podest, schody zewnetrzne oraz stupy konstrukcyjne)
Prace przygotowawcze
a Demontaz oraz pozostawienie do renowacji oraz ponownego wykorzystania ptyt z piaskowca;
a Demontaz oraz pozostawienie do renowacji oraz ponownego wykorzystania kratki stalowej;
a Zbicie tynkéw z powierzchni stupéw;
a Odkopanie konstrukcji podestu, schodoéw oraz stupdw konstrukcyjnych wraz z fundamentami.

Wykonanie tymczasowego podparcia balkonu znajdujacego sie nad wejSciem do budynku

Rozbiorka ok. 2m szerokosci kostki brukowej przed schodami do budynku.

Wykonanie (od strony parku) tymczasowej podwaliny z ptyt ,monowskich” na podktadzie z betonu
C8/10.

Wykonanie (od sony budynku) tymczasowej podwaliny z belki zelbetowej na podktadzie z betonu C8/10.
Wykonanie tymczasowej konstrukcji stalowej z ksztattownikéw HEB180 wg dokumentacji rysunkowe;j.
Styk belki z ptyta balkonowg nalezy podklinowaé ,na sztywno” za pomocg blach stalowych.

o000 OO

Prace rozbi6rkowe

a Rozbiorka konstrukcyjnych elementéw murowanych podestu, schodéw oraz stupéw konstrukcyjnych
wraz z fundamentami.

Uwaga:

Podczas wykonywania rozbiorki nalezy dokonywac¢ weryfikacji elementéw murowanych pod katem mozliwosci ich
ponownego wykorzystania (na etapie projektowym zaktada sie mozliwoS¢é ponownego wykorzystania cegiet
pozostatych z rozbiorki stupéw konstrukeyjnych znajdujacych sie na wysokosci powyzej 1m).

Stupy przemurowywaé pojedynczo. Stanowczo zabrania sie wykonania jednoczesnej rozbiorki wszystkich stupow
“na raz”.

Przed przystapieniem do prac naprawczych stupéw nalezy dokonaé rozbiorki warstw wykonczeniowych balkonu
powyzej, celem zminimalizowania jego ciezaru.

Prace ziemne, fundamentowe oraz murarskie

Wyréwnanie wstepne podtoza gruntowego poprzez wykonanie warstwy z betonu podktadowego (C8/10);
Wykonanie murowanych fundamentéw w spos6b odtworzeniowy przy uzyciu cegly petnej klasy min. 20
na zaprawie cem-wap klasy M5;

Zabezpieczenie przeciwwodne stép fundamentowych poprzez wykonanie tynkéw ,cem-wap” oraz
wykonanie izolacji bezszwowej z masy typu KMB.

Zasypanie przestrzeni miedzy fundamentami przy pomocy zasypki zwirowej zageszczanej warstwowo;
Wykonanie murowanej konstrukcji podestu oraz schodéw w sposéb odtworzeniowy przy uzyciu cegly
petnej klasy min. 20 na zaprawie cem-wap.

Wykonanie murowanej konstrukcji stupéw w spos6b odtworzeniowy przy uzyciu cegly petnej klasy min.
20 (oraz materiatdw pozostatych z rozbiérki) na zaprawie cem-wap. Podstawy oraz gtowice stupow
przewiduje sie do konserwacji i ponownego wykorzystania.

0o 0o O OO0

Renowacja ptyt z piaskowca

a Oczyszczenie mechaniczne ptyt z pozostatosci istniejacej zaprawy;

a Oczyszczenie chemiczne z istniejgcych osaddw i nalotu weglanu wapnia. Uwaga. Préb czyszczenia nalezy
dokonywaé na matych powierzchniach w mato eksponowanych miejscach. Ostatecznego doboru
preparatu dokonaé na etapie prac wykonawczych na podstawie préb czyszczenia.

Rektyfikacja ptyt z wykruszonymi krawedziami;

Flekowanie uszkodzonych ptyt.

Impregnacja hydrofobowa piyt z piaskowca. Uwaga. Prob czyszczenia nalezy dokonywaé na matych
powierzchniach w mato eksponowanych miejscach. Ostatecznego doboru preparatu dokonaé na etapie
prac wykonawczych na podstawie préb czyszczenia.

ooo
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Renowacja kratki stalowej

a Oczyszczenie istniejacej kratki stalowej metodg piaskowania do klasy czystoSci ST2.
a Dwukrotne malowanie elementu farbami antykorozyjnymi w kolorze czarnym, z efektem ,,mtotkowym”.
Klasa zabezpieczenia antykorozyjnego C3 (Srodowisko miejskie) na okres ,dtugi” (H>15lat).

Wykonczenie powierzchni podestu oraz schodow

a Wykonanie podlewki wyréwnawczo-spadkowej z zaprawy cementowej gr 10cm, zbrojonej siatkg #8 w
rozstawie 15x15cm.

a Wykonanie warstwy izolacji podptytkowej z uzyciem taSm uszczelniajgcych;

a Utozenie warstwy ptyt z piaskowca z fugg w kolorze piaskowca szerokosci 5mm. Piyty przyklejaé przy

uzyciu elastycznej zaprawy klejowej, odpowiedniej do klejenia ptyt z piaskowca (nie pozostawiajacy
przebarwien.
a Zabezpieczenie naroznikdw wklestych za pomoca uszczelniacza poliuretanowego.

Wykonczenie powierzchni stupéw konstrukcyjnych

a Wykonanie obrzutki azurowej za pomoca podktadowej zaprawy tynkarskiej. Odpowiednio przygotowang
i oczyszczong powierzchnie nalezy zwilzy¢ do stanu matowo wilgotnego, a nastepnie pokry¢ obrzutka w
okoto 50%. Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢é maksymalnie 5mm.

a Uzupetnienie i wyréwnanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego, lekkiego tynku wyréwnawczego,
zatartego na ostro. Grubo$¢ jednej warstwy powinna wynosi¢ 10+20mm. Natozong warstwe nalezy
dodatkowo przeciggnaé grzebieniem tynkarskim w kierunku poziomym, w celu zwiekszenia przyczepnosci
pod wykonanie kolejnej warstwy.

a Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicajacej warstwy grubowarstwowego, hydrofobowego tynku
mineralnego barwionego w masie o uziarnieniu 3mm. Grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ 15+25mm.
Kolorystyka NCS S 0502-Y - odtworzeniowo.

Remont balkonu nad wejSciem gtéwnym
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe

a Zabezpieczenie drzwi tarasowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robét folia.

a Demontaz istniejacej balustrady balkonowej wykonanej ze stali, celem przeprowadzenia renowacji w
wyspecjalizowanym warsztacie Slusarskim.

a Rozbiorka i utylizacja istniejgcych warstw balkonowych do powierzchni ptyty stropowej (okfadzina

ceramiczna, szlichta spadkowa, warstwa izolacji bitumicznej). W tym miejscu nalezy zauwazy¢ iz warstwy
balkonowe nalezy rozbiera¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, tak aby nie naruszyé konstrukcji
ptyty stropowe;j.

Wykoriczenie gérnej powierzchni ptyty balkonowej

a Wykonanie warstwy wyréwnawczo-spadkowej na warstwie kontaktowej ze spadkiem min 1,5% w
kierunku ,,0d budynku”.

Uwagi:
Wzdtuz krawedzi ptyty balkonowej wykonac¢ pocienienie warstwy spadkowej w wymiarze ok. 5mm pod
zamocowanie obrébki blacharskiej.

a Zamocowanie na krawedzi piyty balkonowej systemowych aluminiowych obrébek blacharskich, z
uchwytem dla ptytek czotowych. Obrébki z otworami odptywowymi dla wody opadowe;j.

Zagruntowanie podtoza przy pomocy gruntu dedykowanego do zastosowanej membrany EPDM.
Wykonanie warstwy hydroizolacji z samoprzylepnej membrany izolacyjnej EPDM.

Utozenie nawierzchni wentylowanej z gresu porcelanowego o wymiarach 60x60cm, kolorystycznie
nawiazujgcych do piyt piaskowca z wejScia. Wsporniki uktadaé na wspornikach regulowanych
ustawianych na gumowych antypos$lizgowych podstawach.

Uwaga: W razie potrzeby - w celu zapewnienia stabilnoSci wspornikéw skrajnego rzedu okapowego -
ostatni rzad nalezy trwale spiaé z przedostatnim (np. przy pomocy ptaskownika, badZz profilu CD
stosowanego przy zabudowach g-k).

0ooo

Remont gzymsu okapowego, a takze spodéw plyty balkonowej

a Ocena stanu technicznego istniejgcych wypraw tynkarskich. NienoSne powierzchnie przewidzieé do
skucia i uzupetnienia wg nastepujacej technologii.

- Wykonanie obrzutki azurowej za pomocg podktadowej zaprawy tynkarskiej. Odpowiednio
przygotowang i oczyszczong powierzchnie nalezy zwilzyé do stanu matowo wilgotnego, a nastepnie
pokryé obrzutka w okoto 50%. Grubo§¢ warstwy powinna wynosi¢ maksymalnie 5mm.

- Uzupetnienie i wyréwnanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego, lekkiego tynku
wyréwnawczego, zatartego na ostro. Grubosé jednej warstwy powinna wynosi¢ 10+20mm.

a Catopowierzchniowe zagruntowanie podtoza.
a Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicajacej warstwy tynku cienkowarstwowego gr. ok 12mm.
Uwagi:

Obszary szczeg6lnie narazone na powstawanie uszkodzen nalezy wzmocni¢ poprzez wklejenie podtynkowej siatki
z wibkna szklanego w zaprawe.
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Renowacja balustrad stalowych

a Demontaz istniejacych balustrad. Celem poddania renowacji w wyspecjalizowanym warsztacie
Slusarskim

Oczyszczenie balustrad z wczesniejszych warstw malarskich i miejsc wystepowania korozji do stopnia
czystosci Sa2.

Przeglad balustrad. W razie koniecznosci wymiana uszkodzonych/skorodowanych profili stalowych.
Wykonanie oraz montaz projektowanych elementéw balustrad balkonowych celem podniesienia
balustrady do 1,Am - patrz dokumentacja rysunkowa. Elementy projektowane balustrad wykonaé¢ z tej
samej stali z ktorej wykonane sg balustrady (przyjeto stal S235JR).

o0 O

a Ocynkowanie balustrady.

a Dwukrotne malowanie balustrady farbg w kolorze czarnym z efektem ,miotkowym”. Klasa
zabezpieczenia antykorozyjnego C3 (Srodowisko miejskie) na okres ,dtugi” (H>15lat).

a Zakotwienie balustrad przy pomocy kotew wklejanych.

Remont tarasu nad werandg
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe

a Zabezpieczenie drzwi balkonowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robo6t folia.

a Demontaz istniejgcej balustrady balkonowej wykonanej ze stali.

a Rozbiérka i utylizacja betonowych stupkéw balustradowych, celem bezinwazyjnego demontazu
balustrad.

a Rozbiorka i utylizacja istniejacych warstw balkonowych do powierzchni piyty stropowej (szlichta

spadkowa oraz warstwa izolacji bitumicznej). W tym miejscu nalezy zauwazy¢ iz warstwy balkonowe
nalezy rozbiera¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznoSci, tak aby nie naruszyé konstrukcji piyty
stropowe;.

Wykonczenie powierzchni gornej ptyty tarasowej

a Wykonanie warstwy wyrownawczo-spadkowej na warstwie kontaktowej ze spadkiem min 1,5% w
kierunku ,0d budynku”.

Uwagi:
Wzdtuz krawedzi ptyty balkonowej wykonaé pocienienie warstwy spadkowej w wymiarze ok. 5mm pod
zamocowanie obrébki blacharskiej.

a Zamocowanie na krawedzi ptyty balkonowej systemowych aluminiowych obrobek blacharskich z
uchwytem dla ptytek czotowych. Obrébki z otworami odptywowymi dla wody opadowe;j.

a Zagruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym do pap.

a Utozenie warstwy zgrzewalnej papy paroizolacyjnej.

a Utozenie warstwy maty drenazowe;j.
Q  Przyklejenie izolacji termicznej z ptyt PIR gr. 5 cm z warstwa foli aluminiowej. 1zolacje termiczna klei¢
punktowo do podtoza przy pomocy pianek/pianoklei dedykowanych do klejenia ptyt PIR. Uwaga:
Ostateczna grubosé izolacji termicznej ustali¢ na placu budowy, po rozmierzeniu niwelacyjnym warstw
posadzkowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie dokonania zmian w obrebie grubosci
ocieplania.

a Zagruntowanie podtoza przy pomocy preparatu gruntujacego.

a Wykonanie warstwy hydroizolacji z samoprzylepnej membrany izolacyjnej EPDM, zgrzewanej na

zaktadach gorgcym powietrzem.

a Utozenie nawierzchni wentylowanej z gresu porcelanowego o wymiarach 60x60cm, kolorystycznie
nawigzujacych do ptyt piaskowca z wejscia gtéwnego. Wsporniki uktadaé na wspornikach regulowanych
ustawianych na gumowych antypos$lizgowych podstawach.

Uwaga: W razie potrzeby - w celu zapewnienia stabilnoSci wspornikéw skrajnego rzedu okapowego -
ostatni rzad nalezy trwale spiaé z przedostatnim (np. przy pomocy ptaskownika, badZz profilu CD
stosowanego przy zabudowach g-k).

Remont gzymsu okapowego tarasu

a Ocena stanu technicznego istniejgcych wypraw tynkarskich. NienoSne powierzchnie przewidzieé do
skucia i uzupetnienia wg nastepujacej technologii.

- Wykonanie obrzutki azurowej za pomoca podkifadowej zaprawy tynkarskiej. Odpowiednio
przygotowana i oczyszczong powierzchnie nalezy zwilzyé do stanu matowo wilgotnego, a nastepnie
pokryé obrzutka w okoto 50%. Grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ maksymalnie 5Gmm.

- Uzupetnienie i wyréwnanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego, lekkiego tynku
wyréwnawczego, zatartego na ostro. Grubos¢ jednej warstwy powinna wynosi¢ 10+20mm.

a Catopowierzchniowe zagruntowanie podtoza.
a Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicajgcej warstwy tynku cienkowarstwowego gr. ok 12mm.
Uwagi:

Obszary szczegblnie narazone na powstawanie uszkodzen nalezy wzmocni¢ poprzez wklejenie podtynkowej siatki
z witbkna szklanego w zaprawe.

Renowacja balustrad stalowych

a Demontaz istniejgcych balustrad przeznaczonych do wyniesienia na czoto.
a Oczyszczenie balustrad z wczesniejszych warstw malarskich i miejsc wystepowania korozji do stopnia
czystosci Sa2.
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Przeglad balustrad. W razie koniecznosci wymiana uszkodzonych/skorodowanych profili stalowych.
Wykonanie oraz montaz projektowanych elementéw balustrad balkonowych, celem podwyzszenia do
1,Am. Elementy projektowane balustrad wykonaé z tej samej stali z ktorej wykonane sa balustrady
(przyjeto stal S235JR).

Ocynkowanie balustrady.

Dwukrotne malowanie balustrady farbg w kolorze czarnym z efektem ,miotkowym”. Klasa
zabezpieczenia antykorozyjnego C3 (Srodowisko miejskie) na okres ,dtugi” (H>15lat).

(]

(mym]

Wykonanie betonowych stupkéw balustradowych

a Wykonanie zbrojenia pionowego: 4prety #12 wklejane w konstrukcje. Gtebokosé wklejenia min 15¢cm.
Prety wklejac¢ w istniejaca konstrukcje przy pomocy zywicy polimerowej do muru;

a Wykonanie zbrojenia poprzecznego ze strzemion #6 w rozstawie co 15¢cm;

a Montaz odrestaurowanych balustrad stalowych. Balustrady nalezy trwale dospawaé do konstrukcji
zbrojenia murkéw zelbetowych.

a Wykonanie szalunk6éw oraz obetonowanie stupkéw przy pomocy betonu C20/25.;

a Zabetonowanie balustrad stalowych w stupkach;

a Wykonanie obrzutki azurowej za pomoca podktadowej zaprawy tynkarskiej. Odpowiednio przygotowang
i oczyszczong powierzchnie nalezy zwilzy¢ do stanu matowo wilgotnego, a nastepnie pokry¢ obrzutka w
okoto 50%. Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ maksymalnie 5mm.

a Uzupetnienie i wyréwnanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego, lekkiego tynku wyréwnawczego,
zatartego na ostro. Grubo$¢ jednej warstwy powinna wynosié 10+20mm. Natozona warstwe nalezy
dodatkowo przeciagna¢ grzebieniem tynkarskim w kierunku poziomym, w celu zwiekszenia przyczepnosci
pod wykonaniem kolejnej warstwy.

Uwagi:

Obszary szczegblnie narazone na powstawanie uszkodzen nalezy wzmocni¢ poprzez wklejenie podtynkowe;j siatki
z wibkna szklanego w zaprawe.

a Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicajacej warstwy grubowarstwowego, hydrofobowego tynku
mineralnego barwionego w masie o uziarnieniu 3mm. Grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ 15+25mm.
Kolorystyka NCS S 0502-Y - odtworzeniowo.

. Renowacja istniejgcej stolarki okiennej oraz drzwiowej

a Demontaz istniejacych skrzydet stolarki okiennej oraz drzwiowej w celu wykonania prac renowacyjnych.
Ponizej przedstawiono prawidtowa kolejnos¢ dziatan renowacyjnych:

wymiana pojedynczych zbutwiatych profili;

przeszlifowanie powtoki malarskiej;

szpachlowanie istniejacych ubytkow;

przeszlifowanie miejsc uzupetnien;

gruntowanie i dwukrotne malowanie oScieznic na biato - odtworzeniowo;

uzupetnienie kitow szklarskich;

regulacje zawiasow.

O O O O O 0O O

Uwaga:

Na kazdym etapie prac nalezy prowadzi¢ dokumentacje fotograficzna.

W razie koniecznosci uszkodzone elementy okien uzupetnic¢, badz wykonaé odtworzeniowo.

Doktadny zakres prac renowacyjnych dotyczacych stolarki okiennej opisano w czesci zatgcznikéw projektu
budowlanego w programie prac konserwatorskich.

2. MATERIALY
CEGLA CERAMICZNA - cegta petna, klasy min. 20.

ZAPRAWA - zaprawa cementowo - wapienna klasy M5, przeznaczona do murowania.

IZOLACJA FUNDAMENTOW - izolacja bezszwowa z masy typu KMB. Dwukomponentowa, wielofunkcyjna hydroizolacja
budowlana. Aplikowany w stanie ptynnym, wodoszczelny produkt do stosowania ha zewnatrz, pod okfadziny. Baze stanowia:
spoiwo polimerowe, cement, dodatki oraz wypetniacze. Wymagania techniczne:

e  Mostkowanie rys: > 3mm (przy grubosci suchej warstwy > 3mm)

. Badanie ciSnienia szczelinowego: spetnione (rowniez bez wktadki zbrojgcej)

e  Przepuszczalno$s¢ pary wodnej: 1755.

ZAPRAWA ZMNIEJSZAJACA ZAWARTOSC SOLI - zaprawa stuzaca do bezinwazyjnej redukcji zawartosci soli w materiatach
budowlanych. Materiat kompresowy, bedacy kombinacjg aktywnych sktadnikéw mineralnych i celulozy. Nie zawierajacy
cementu i wapna. Posiadajacy zdolnosé absorpcji soli dzieki zawartoSci lekkich kruszyw aktywnych kapilarnie. Dziatajacy w
oparciu o mechanizm "wysychajgcego kompresu".

IMPREGNAT - olejo i hydrofobizujgcy impregnat ochronny, przeznaczony do stosowania na mineralnych materiatach
budowlanych m.in. na kamieniu - piaskowcu. Zastosowanie zapewnia ograniczenie tendencji do przyjmowania
zanieczyszczen i kontaminacji biologicznej. Ogranicza przyjmowanie oleju, ttuszczu i osiadanie zanieczyszczen.

FARBA DO METALU - farba antykorozyjna w kolorze czarnym, z efektem ,,mtotkowym”. Klasa zabezpieczenia antykorozyjnego
C3 (Srodowisko miejskie) na okres ,dtugi” (H>15lat).

str. 12




MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA - Dwusktadnikowa, wzmocniona wtbknami, cementowa zaprawa uszczelniajaca do
wytwarzania elastycznych powtok, nie przepuszczajgcych wody i mostkujgcych pekniecia. Zaprawa mostkujgca pekniecia w
warunkach znormalizowanych > 0,75mm. Modyfikowany polimerem cementowy wyréb nieprzepuszczajgcy wody stosowany
w postaci ciektej. Wymagana:

e przyczepno$¢ poczatkowa = 0,5N/mm2,
przyczepno$é po oddziatywaniu wody = 0,5N/mm?2,
przyczepnos$é po starzeniu termicznym > 0,5N/mm2,
przyczepnos$é po oddziatywaniu wody wapiennej = 0,5N/mm?2,
wodoszczelno$é - brak przenikania.

TASMY USZCZELNIAJACE - tasmy przeznaczone do uszczelniania miejsc szczegélnych, wklejane w zaprawe uszczelniajaca,
tworzace system z zastosowang izolacja szlamowa.

FUGA - Cementowa, zawierajgca tras, szybkowiazgca zaprawa do spoinowania ptyt kamiennych, w kolorze piaskowca,
przeznaczona do fugowania elementéw kamiennych z piaskowca, nie powodujaca przebarwien elementéw. Przeznaczona do
stosowania na zewnatrz. Wymagane:

WytrzymatosS¢ na Sciskanie = 25N/mm?2

Odpornosé na czyszczenie mechaniczne

Odpornosé na czyszczenie strumieniem wody pod ciSnieniem

Wiasciwosci ograniczajace wystepowanie wykwitow wapiennych.

ZAPRAWA KLEJOWA - Wysokoelastyczna, na bazie wysokogatunkowego biatego cementu, zaprawa do przyklejania i
mocowania jasnych oktadzin z kamienia naturalnego, na zewnatrz budynku. Zaprawa spetniajaca wymagania C2 TE zgodnie
z norma PN-EN 12004.

USZCZELNIACZ POLIURETANOWY - jednoskfadnikowy, trwale elastyczny, neutralnie sieciujgcy silikonowy materiat do
wypetniania szczelin - miejsc szczegblnych, przeznaczony do stosowania w kontakcie z piaskowcem. Nie powodujacy
zabrudzen na obrzezach oktadzin. Wymagane:

e  Wodoszczelnosé na sptywanie: < 3mm

e Rozwdj mikrobiologiczny: O.

ZAPRAWA TYNKARSKA PODKEADOWA - zaprawa stuzgca do wykonywania obrzutki tzw. szprycu przed nakfadaniem tynku
wiasciwego. Sucha mieszanka na bazie spoiw wigzacych hydraulicznie, piasku gruboziarnistego (do 2mm) i domieszek
modyfikujacych cechy wyrobu. Wymagane wiasciwosci:

e  Przyczepno$¢ do podtoza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: > 0,20MPa

e Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej y wg PN-EN 998-1: < 12

e  Absorpcja wody wg PN-EN 998-1: Wc1.

TYNK WYROWNAWCZY - mineralny, lekki tynk, ktéry stuzy do wykonywania narzutu wyréwnawczego przed natozeniem tynku
nawierzchniowego. Przeznaczony do stosowania na podtoza mineralne m.in. na mury i ukfadania recznie. Tynk w formie
suchej zaprawy na bazie spoiw wapienno - cementowych, z zawartoscig lekkich, drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych
oraz dodatkéw modyfikujacych. Wymagania techniczne:

e  Uziarnienie: < 2mm

e Zawarto$¢ poréw powietrza w Swiezej zaprawie wg PN-EN 1015-7: > 20%

e Wytrzymatosé na Sciskanie wg PN-EN 1015-11: klasa CS Il (1,5 + 5,0MPa)

e  Przyczepnos¢ do podtoza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: > 0,2MPa

o  Wspdtczynnik przepuszczalnoSci pary wodnej p wg PN-EN 998-1: <9.

TYNK WIERZCHNI - grubowarstwowy, hydrofobowy tynk mineralny barwiony w masie o uziarnieniu 3mm. Tynk, ktéry stuzy do
recznego wykonywania grubowarstwowego tynku o strukturze drapanej (cykliny). Grubo$¢ warstwy powinna wynosic
15+25mm. Kolorystyka NCS S 0502-Y - odtworzeniowo. Zaprawa przeznaczona do naktadana recznie na typowe podtoza
mineralne, w tym: ceramiczne. Wymagania techniczne:

e  Uziarnienie: < 3mm
Barwiony w masie
Zawartosé poréw powietrza w Swiezej zaprawie wg PN-EN 1015-7: 16%
Wytrzymatosé na Sciskanie wg PN-EN 1015-11: klasa CS Il (1,5 + 5,0MPa)
Przyczepno$é do podtoza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: > 0,2MPa
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p wg PN-EN 998-1: <9.

TYNK CIENKOWARSTWOWY - drobnoziarnisty tynk naprawczo- dekoracyjny stuzacy do scalania i odnawiania starych, noSnych
tynkéw oraz jako warstwa wykonczeniowa na nowo wykonanych tynkach grubowarstwowych. Zaprawa o wiasciwosciach
hydrofobowych, z mozliwoScig zbrojenia siatkg z wtdkna szklanego w miejscach narazonych na zarysowania, zawierajgca
mikrowt6kna zbrojace. Wymagania techniczne:

e  Uziarnienie: < 0,5mm

e Wytrzymato$¢ na Sciskanie wg PN-EN 1015-11: klasa CS 1l (1,5 + 5,0MPa)

e Przyczepno$é do podtoza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: > 0,3MPa

e  Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u wg PN-EN 998-1: < 15.
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UWAGA: Powyzej opisane zaprawy tynkarskie powinny stanowi¢ rozwigzania systemowe i by¢é ze sobg kompatybilne.
Wymagane jest stosowanie zapraw elewacyjnych jednego producenta materiatdw budowlanych, ktére spetnig powyzsze
wymagania.

ZAPRAWA POSADZKOWA - cementowa do aplikacji recznej i mechanicznej, do wykonywania podktadéw podtogowych, do
stosowania na zewnatrz, mrozoodporna i wodoodporna, o wytrzymatosci na Sciskanie min. C20. Zaprawa w formie gotowej
suchej mieszanki na bazie spoiw hydraulicznych, modyfikatorow oraz wypetniaczy mineralnych.

OBROBKI BLACHARSKIE - systemowe aluminiowe obrdbki blacharskie, z uchwytem do plytek czotowych. Wyglad oraz wymiary
obrobki blacharskiej zostaty przedstawione w czesci rysunkowej projektu. Obrébka w kolorze naturalnego aluminium.

RYNNY - rynny systemowe z aluminium, kompatybilne z zastosowanymi obrébkami blacharskimi. Rynna w kolorze
naturalnego aluminium. Rynne nalezy wpig¢ do istniejacej rury spustowe;j.

PROFIL ZAMYKAJACY DO PROFILI OKAPOWYCH - systemowy profil aluminiowy. Uzywany przy styku ptytki tarasowej (posadzki)
z ptytkg pionowa (czotowq).

PAPA PAROIZOLACYJNA - zgrzewalna papa paroizolacyjna, na powierzchni gérnej z podsypka drobnoziarnista, z dolng w
formie folii termotopliwej oraz wktadka nosng bedgcg kombinacjg aluminium i poliestru z widkning szklang. Pape nalezy
uktadaé po wezesniejszym zagruntowaniu podtoza z uzyciem gruntu bitumicznego stanowigcego system z zastosowana papa.
Wymagania:

o  GietkoSé w niskiej temperaturze (dla warstwy gornej i dolnej) < -15°C

e  Odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temperaturze (dla warstwy gérnej i dolnej) > 70°C

e  Przenikanie pary wodnej > 1500m.

MATA DRENAZOWA - mata drenazowa sktadajaca sie z rdzenia o wysokiej porowatosci, z wyttaczanych nitek syntetycznych,
splatanych, zgrzewanych na przecieciu i taczonych na goraco z jednym lub dwoma geosyntytekami, najczesciej
geowiokninami. Wymagania:
e  Sita rozciggajaca wzdtuz/ w poprzek: 9,5/10,5kN/m
Wydtuzenie przy max obcigzeniu wzdtuz/w poprzek: 90/70%
Odpornos$¢ na przebicie statyczne (metoda CBR): 1600N
Ciezar rdzenia drenazowego: 500g/m?2
Ciezar geokompozytu: 780g/m2.

IZOLACJA TERMICZNA - piyty termoizolacyjne wykonane ze sztywnej pianki poliuretanowej (PIR) pokrytej obustronnie warstwa
aluminium. Wymagania:
e Wytrzymatosé na Sciskanie: > 120kPa
e Wspdtczynnik przenikania ciepta: 0,055W/mK
o  Grubosé ptyt: 5em (ostateczng grubosé ptyt PIR nalezy dobraé na etapie wykonawczym z zastrzezeniem, ze nalezy
zastosowaé mozliwie najgrubsza warstwe ptyt PIR).

PIANKA/ PIANOKLEJ DO IZOLACJI - pianka przeznaczona do montazu ptyty PIR na powierzchniach poziomych. Na bazie
poliuretanu i diizocyjanianu difenylometanu.

MEMBRANA EPDM - uszczelniajgca membrana hydroizolacyjna odporna na bitumy, zgrzewana gorgcym powietrzem, na bazie
kauczuku syntetycznego EPDM. Membrana wzmocniona wktadkg z witdkna szklanego. Spodnia strona to warstwa
samoprzylepna z bituminu modyfikowanego polimerami, ktéra dodatkowo zabezpieczona jest folig ochronng. Wymagania:
e Sita zrywajgca wzdtuz g DIN EN 12311-2: 361N/50mm
Sita zrywajaca w poprzek g DIN EN 12311-2: 333N/50mm
Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2: wzdtuz 500%
Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2: w poprzek 500%
Zmiana wymiaréw po 6 godzinach sktadowania w cieple przy +80°C wg DIN EN 1107-2: wzdtuz: +0,1%
Zmiana wymiaréw po 6 godzinach sktadowania w cieple przy +80°C wg DIN EN 1107-2: w poprzek: +0,2%
Sktadowanie w zimnie przy -30°C wg DIN EN 1109: zadnych rys i peknieé
Grubos¢ warstwy: min. 2,5mm przy dopuszczalnej odchyice £10%.

PLYTY TARASOWE - gres porcelanowy, barwiony w masie o wym. 600x600x20mm, o powierzchni strukturalnej. Plytki tarasowe
winny byé zaakceptowane przez Inwestora przed ich zakupem oraz utozeniem. Zaleca sie, aby struktura i kolor ptytek byty
zblizone do piaskowca, ktérym wykornczone sg schody w wejsciu gtéwnym do budynku. Wymagane dane techniczne:

e Odpornosé na uderzenia (wg EN ISO 10545-5): 0,88

e Odpornos¢ na zgiecia (wg En ISO 10545-4): S 13.671N; R 51,7N/mm?2

o Charakterystyczne obcigzenie niszczace [kN] (wg En 12825):

- centralnie - 6,40kN;

- centralny punkt boku - 7,43kN;

- przekatna - 4,14kN

e Odpornosé na warunki atmosferyczne: brak szkéd

e Odpornos¢ na Scieranie (%) (wg En ISO 10545-6): 139m3

o Nasigkliwos¢ (%) (wg En 1ISO 10545-4): 0,05%

e Odpornosé na plamy (wg EN ISO 10545-14): 5

e Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie: R11.
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3. SPRZET

Wykonawca powinien posiadaé sprzet niezbedny do wykonania przedmiotowych robét budowlanych. Sprzet powinien byé
zadbany, bezpieczny dla 0s6b z niego korzystajacych i posiada¢ dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania.

Zaleca sie stosowanie sprzetu wskazanego przez producenta stosowanej chemii budowlanej, w kartach technicznych
poszczegblinych produktéw. Do wykonywania przedmiotowych robdt nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

do naktadania preparatéw gruntujacych i wykonywania warstwy sczepnej - pedzle, szczotki, watki, urzgdzenia do natrysku,
do przygotowania szpachli- podktfadu - mieszalnik, agregat tynkarski, mieszadto Srubowe, kielnia, paca do wygladzania, tata
do wyréwnywania, paca do filcowania, zdzierak stalowy,

do recznego naktadania zapraw i mas hydroizolacyjnych oraz klejow -pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie (odporne na
dziatanie rozpuszczalnikéw),

do ciecia membran, materiatow rolowych - nozyczki, nozyce, noze.

4, TRANSPORT

Materialy i elementy pochodzace z rozbiérki moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Materiaty rozbiorkowe
przed wywiezieniem nalezy ztozy¢é w jednym miejscu, nastepnie wywiezé z terenu budowy na wiasciwe wysypisko lub
przekazaé do recyklingu.

Materiaty niezbedne do wykonania rob6t nalezy systematycznie dostarcza¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, w sposéb okreslony przez producenta, w pozycji, ktéra
nie wptynie niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robét i wiasSciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkoéw transportu
bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologig oraz zasada ciggtosci frontu robét. Wykonawca stosowac sie
bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatéw nalezy prowadzié w spos6b ostrozny przy uzyciu Srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne witasciwosci
materiatu.

Podczas planowania transportu materiatéw budowlanych na budowe nalezy zapoznac sie i przestrzegaé zalecen producentéw
poszczegblnych materiatéw budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT
0gdline wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

Prace zaleca sie wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie, sztuka budowlang oraz informacjami zawartymi w
kartach technicznych stosowanych materiatéw budowlanych.

Z uwagi na wymagana szczegblng doktadnosé niezbedng przy realizacji robét remontowych, wskazane prace powinny byé
wykonywane przez wykwalifikowane brygady robocze, pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.
Planowane prace remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem oraz dokumentacjg rysunkowa, a wszelkie watpliwosci
nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim.

Ze wzgledu na historyczny charakter przedmiotowego budynku, prace renowacyjne zaprojektowano z wykorzystaniem
spegcjalistycznych, wysokojakosciowych materiatow odpowiednich dla obiektéw zabytkowych. Szczegdtowy opis planowanego
postepowania konserwatorskiego zostat przedstawiony w ,programie prac konserwatorskich” zamieszczonym w czesci
zatgcznikowej dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie zmiany materialowe musza by¢ kazdorazowo akceptowane przez Projektanta, Inwestora oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony) i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

Z uwagi na wymagang szczegblng doktadnosé niezbedna przy realizacji robét przy zabytkach, wskazane prace powinny byé
wykonywane przez wykwalifikowane brygady robocze, pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje (zgodnie
z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami art. 37c). Planowane prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem oraz
dokumentacja rysunkowa, a wszelkie watpliwosci nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim.

0gblne zasady prowadzenia prac przy obiekcie zabytkowym:

1. Podczas wykonywania przedmiotowych prac nalezy wypetniaé warunki natozone w Decyzji Mazowieckiego Konserwatora
Zabytkow.

2. 0 rozpoczeciu prac nalezy powiadomié Mazowieckiego Konserwatora Zabytkéw przed rozpoczeciem prac wraz ze
ztozeniem odpowiednich dokumentow i oswiadczen.

3. Prowadzone prace systematycznie dokumentowaé w Dzienniku budowy. Prace nalezy prowadzi¢ SciSle w zakresie
uzyskanego pozwolenia. Odstepstwa zgtosi¢ do Mazowieckiego Konserwatora Zabytkéw celem uzyskania zgody.

4. Z wykonanych prac sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawcza i wykonaé odbioér kohcowy prac z udziatem przedstawicieli
MWKZ.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrole jakosci wykonywanych robét nalezy prowadzi¢ na biezaco, w kontakcie z przedstawicielami MWKZ. Poprawnosé
wykonanych rob6t nalezy weryfikowaé poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem budowlanym, specyfikacja oraz
sztukg budowlana.

Podstawa do wykonywania weryfikacji i poprawnosci wykonania prac sg obowigzujgce normy.

7. OBMIAR ROBOT

0gblIne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Warunki ogblne”. Jednostki obmiaru zgodne z jednostkami odpowiednich pozycji
norm kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét nalezy wykonaé zgodnie z punktem 8 ST.
Podczas odbioru rob6t nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym
z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakoSci materiatéw i wyrobdw uzytych do robét,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczacych robét,
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- dokonac¢ szczegbtowych ogledzin robét.
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swoéj koszt i w uzgodnionym z Inwestorem terminie.

0Odbiér koncowy rob6t nalezy wykonaé przy udziale przedstawicieli MWKZ.

Po zakorficzeniu prac nalezy przygotowaé¢ dokumentacje powykonawczg opisujacg przebieg prac. Dokumentacja zawieraé
powinna opis obiektu przed rozpoczeciem prac wraz ze szczegdtowa oceng stanu zachowania poszczegbinych elementéw
oraz opis wykonanych badan, opis przebiegu wykonania prac i zabiegéw przeprowadzonych na obiekcie wraz z opisem

zastosowanych technologii oraz dokumentacje fotograficzng przebiegu prac w tym tzw. robét zakrytych.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ST ,Wymagania ogélne”, pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

V.

VI
VII.
VIII.
IX.

XI.
XIlI.
XIil.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIIL.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIM.
XXIV.

XXV.
XXVI.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastapienia)
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia)

PN-EN 14411:2016-09 Piytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci
uzytkowych i znakowanie

PN-EN 13300:2023-04 Farby i lakiery - Farby i lakiery na wewnetrzne Sciany i sufity - Klasyfikacja

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkifo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogblnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 15814+A2:2015-02, ,,Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej
- Definicje i wymagania”

PN-EN 13967+A1:2017-05, ,Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czeSci podziemnych
- Definicje i wlasciwosci”

PN-EN 14909:2012, ,Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej - Definicje i wiasciwosci”.

LPoradnik ITB. Wyroby hydroizolacyjne ztworzyw sztucznych ikauczuku stosowane w czeSciach podziemnych
budynkéw ibudowli ujete wnormie PN-EN 13967:2012. Wymagania iwarunki stosowania”, ITB, 2015.
M. Rokiel,

LHydroizolacje podziemnych czeSci budynkéw i budowli. Projektowanie iwarunki techniczne wykonania i odbioru
robét”, wyd. 4, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019. M. Rokiel,

,Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo”, wyd. 3, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
PN-B-20105:2014-09 lzolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych. Wymagania dotyczace
projektowania, wykonania i odbioru rob6t

PN-EN 1338, Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan”

Karty techniczne produktéw

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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