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ST   ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45000000-7) 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem prac budowlano- konserwatorskich w budynku Urzędu Stanu Cywilnego nr 1 w Pruszkowie.  

      1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które 

są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST). 

Główny zakres robót został przedstawiony w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST1). 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie 

występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru (jeżeli zostanie ustanowiony). 

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacją projektową w odpowiedniej ilości  

egzemplarzy.  

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną oraz dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

Wykonawcę kontakt z projektantem i zgłoszenie tego faktu Inspektorowi nadzoru. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie 

będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. ZAPLECZE WYKONAWCY  

W trakcie realizacji robót  Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie pomieszczenie 

socjalne. Godziny pracy należy uzgodnić z Inwestorem. 

1.5.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru. 

1.5.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni 

prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji odwodnieniowej, teletechnicznej oraz elektrycznej. 

1.5.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie, materiałów i wyposażenia na 

i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  

zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 

są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i Krajową Oceną Techniczną. Wykonawca 

zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli dokumentacja 

projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, której materiał nadaje 

się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez 

Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 

zgodności z Polską Normą wyrobu albo Krajową oceną techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu 

budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 

podstawowych. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą być 

stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony). 

2.1.1. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY I WYMAGANIA JAKOŚCIOWE  

a) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym materiały 

importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (EN) lub aprobatami technicznymi.  

b) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 

ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do 

rozwiązań projektowych pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej.  

W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów 

równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.  
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c) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla 

materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w 

projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

2.1.2. KONTROLA MATERIAŁÓW  

a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas realizacji robót budowlanych będą przed dopuszczeniem do robót 

podlegać kontroli. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST powinny zostać odrzucone.  

b) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczą 

ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem przetargu.  

c) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i Aprobatami 

Technicznymi. 

2.1.3. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW  

a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Składowane 

materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do 

robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrole materiałów. 

b) Składowanie materiałów – należy przewidzieć sukcesywną dostawę materiałów do prac remontowych (w przypadku braku 

miejsca na tymczasowe składowanie materiałów budowlanych) 

2.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 

budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, o których mowa 

w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

3.2. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych  

wykonujących prace remontowe. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych 

materiałów. 

4. TRANSPORT 

Wyroby stosowane do wykonania przewidzianych specyfikacją prac remontowych mogą być przewożone jednostkami 

transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 

prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i 

zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych 

muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed  zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 

mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem 

i zniszczeniem mechanicznym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

5.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych wykonywanych robót, za 

ich zgodność z Projektem budowlanym, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

6.2. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 

niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 

na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.4. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 

dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

6.5. DOKUMENTY BUDOWY 

[1] Dziennik budowy - wymagany w przypadku robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów  robót, 

. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 

związku z warunkami klimatycznymi, 

. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

. wyniki próbek poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

. inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji w całym okresie trwania robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WDRAŻANIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to 

wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 

zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów  robót  

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
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odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) 

Podstawowym dokumentem jest protokołów odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały); 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 

SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej przedmiotowych prac remontowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. USTAWY 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ) 

– Ustawa z dnia 22 lipca 2022r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póź. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.). 

10.2. ROZPORZĄDZENIA 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.– w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. N. 47, poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454) 

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458). 
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SST1 BUDYNKI O SZCZEGÓLNEJ WARTOŚCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ 

(CPV 45212350-4) 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z remontem wejścia głównego do budynku, remontem balkonu nad wejściem głównym oraz tarasu nad werandą 

w budynku Urzędu Stanu Cywilnego nr 1 w Pruszkowie. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST: 

Zakres robót objętych niniejszym oprocentowaniem: 

• Remont wejścia głównego (podest, schody zewnętrzne oraz słupy konstrukcyjne) 

Prace przygotowawcze 

❑ Demontaż oraz pozostawienie do renowacji oraz ponownego wykorzystania płyt z piaskowca; 

❑ Demontaż oraz pozostawienie do renowacji oraz ponownego wykorzystania kratki stalowej; 

❑ Zbicie tynków z powierzchni słupów; 

❑ Odkopanie konstrukcji podestu, schodów oraz słupów konstrukcyjnych wraz z fundamentami. 

 

Wykonanie tymczasowego podparcia balkonu znajdującego się nad wejściem do budynku 

❑ Rozbiórka ok. 2m szerokości kostki brukowej przed schodami do budynku. 

❑ Wykonanie (od strony parku) tymczasowej podwaliny z płyt „monowskich” na podkładzie z betonu 

C8/10. 

❑ Wykonanie (od sony budynku) tymczasowej podwaliny z belki żelbetowej na podkładzie z betonu C8/10. 

❑ Wykonanie tymczasowej konstrukcji stalowej z kształtowników HEB180 wg dokumentacji rysunkowej. 

❑ Styk belki z płytą balkonową należy podklinować „na sztywno” za pomocą blach stalowych. 

 

Prace rozbiórkowe 

❑ Rozbiórka konstrukcyjnych elementów murowanych podestu, schodów oraz słupów konstrukcyjnych 

wraz z fundamentami. 

Uwaga: 

Podczas wykonywania rozbiórki należy dokonywać weryfikacji elementów murowanych pod kątem możliwości ich 

ponownego wykorzystania (na etapie projektowym zakłada się możliwość ponownego wykorzystania cegieł 

pozostałych z rozbiórki słupów konstrukcyjnych znajdujących się na wysokości powyżej 1m). 

Słupy przemurowywać pojedynczo. Stanowczo zabrania się wykonania jednoczesnej rozbiórki wszystkich słupów 

“na raz”. 

Przed przystąpieniem do prac naprawczych słupów należy dokonać rozbiórki warstw wykończeniowych balkonu 

powyżej, celem zminimalizowania jego ciężaru. 

 

Prace ziemne, fundamentowe oraz murarskie 

❑ Wyrównanie wstępne podłoża gruntowego poprzez wykonanie warstwy z betonu podkładowego (C8/10); 

❑ Wykonanie murowanych fundamentów w sposób odtworzeniowy przy użyciu cegły pełnej klasy min. 20 

na zaprawie cem-wap klasy M5; 

❑ Zabezpieczenie przeciwwodne stóp fundamentowych poprzez wykonanie tynków „cem-wap” oraz 

wykonanie izolacji bezszwowej z masy typu KMB. 

❑ Zasypanie przestrzeni między fundamentami przy pomocy zasypki żwirowej zagęszczanej warstwowo; 

❑ Wykonanie murowanej konstrukcji podestu oraz schodów w sposób odtworzeniowy przy użyciu cegły 

pełnej klasy min. 20 na zaprawie cem-wap. 

❑ Wykonanie murowanej konstrukcji słupów w sposób odtworzeniowy przy użyciu cegły pełnej klasy min. 

20 (oraz materiałów pozostałych z rozbiórki) na zaprawie cem-wap. Podstawy oraz głowice słupów 

przewiduje się do konserwacji i ponownego wykorzystania. 

 

Renowacja płyt z piaskowca 

❑ Oczyszczenie mechaniczne płyt z pozostałości istniejącej zaprawy; 

❑ Oczyszczenie chemiczne z istniejących osadów i nalotu węglanu wapnia. Uwaga. Prób czyszczenia należy 

dokonywać na małych powierzchniach w mało eksponowanych miejscach. Ostatecznego doboru 

preparatu dokonać na etapie prac wykonawczych  na podstawie prób czyszczenia. 

❑ Rektyfikacja płyt z wykruszonymi krawędziami; 

❑ Flekowanie uszkodzonych płyt. 

❑ Impregnacja hydrofobowa płyt z piaskowca. Uwaga. Prób czyszczenia należy dokonywać na małych 

powierzchniach w mało eksponowanych miejscach. Ostatecznego doboru preparatu dokonać na etapie 

prac wykonawczych  na podstawie prób czyszczenia. 
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Renowacja kratki stalowej 

❑ Oczyszczenie istniejącej kratki stalowej metodą piaskowania do klasy czystości ST2. 

❑ Dwukrotne malowanie elementu farbami antykorozyjnymi w kolorze czarnym, z efektem „młotkowym”. 

Klasa zabezpieczenia antykorozyjnego C3 (środowisko miejskie) na okres „długi” (H>15lat). 

 

Wykończenie powierzchni podestu oraz schodów 

❑ Wykonanie podlewki wyrównawczo-spadkowej z zaprawy cementowej gr 10cm, zbrojonej siatką #8 w 

rozstawie 15x15cm. 

❑ Wykonanie warstwy izolacji podpłytkowej z użyciem taśm uszczelniających; 

❑ Ułożenie warstwy płyt z piaskowca z fugą w kolorze piaskowca szerokości 5mm. Płyty przyklejać przy 

użyciu elastycznej zaprawy klejowej, odpowiedniej do klejenia płyt z piaskowca (nie pozostawiający 

przebarwień. 

❑ Zabezpieczenie narożników wklęsłych za pomocą uszczelniacza poliuretanowego. 

 

Wykończenie powierzchni słupów konstrukcyjnych 

❑ Wykonanie obrzutki ażurowej za pomocą podkładowej zaprawy tynkarskiej. Odpowiednio przygotowaną 

i oczyszczoną powierzchnię należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego, a następnie pokryć obrzutką w 

około 50%. Grubość warstwy powinna wynosić maksymalnie 5mm. 

❑ Uzupełnienie i wyrównanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego, lekkiego tynku wyrównawczego, 

zatartego na ostro. Grubość jednej warstwy powinna wynosić 10÷20mm. Nałożoną warstwę należy 

dodatkowo przeciągnąć grzebieniem tynkarskim w kierunku poziomym, w celu zwiększenia przyczepności 

pod wykonanie kolejnej warstwy. 

❑ Całopowierzchniowe wykonanie ujednolicającej warstwy grubowarstwowego, hydrofobowego tynku 

mineralnego barwionego w masie o uziarnieniu 3mm. Grubość warstwy powinna wynosić 15÷25mm. 

Kolorystyka NCS S 0502-Y - odtworzeniowo. 

 

• Remont balkonu nad wejściem głównym 

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

❑ Zabezpieczenie drzwi tarasowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią. 

❑ Demontaż istniejącej balustrady balkonowej wykonanej ze stali, celem przeprowadzenia renowacji w 

wyspecjalizowanym warsztacie ślusarskim. 

❑ Rozbiórka i utylizacja istniejących warstw balkonowych do powierzchni płyty stropowej (okładzina 

ceramiczna, szlichta spadkowa, warstwa izolacji bitumicznej). W tym miejscu należy zauważyć iż warstwy 

balkonowe należy rozbierać z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie naruszyć konstrukcji 

płyty stropowej. 

 

Wykończenie górnej powierzchni płyty balkonowej 

❑ Wykonanie warstwy wyrównawczo-spadkowej na warstwie kontaktowej ze spadkiem min 1,5% w 

kierunku „od budynku”. 

Uwagi:  

Wzdłuż krawędzi płyty balkonowej wykonać pocienienie warstwy spadkowej w wymiarze ok. 5mm pod 

zamocowanie obróbki blacharskiej. 

❑ Zamocowanie na krawędzi płyty balkonowej systemowych aluminiowych obróbek blacharskich, z 

uchwytem dla płytek czołowych. Obróbki z otworami odpływowymi dla wody opadowej. 

❑ Zagruntowanie podłoża przy pomocy gruntu dedykowanego do zastosowanej membrany EPDM. 

❑ Wykonanie warstwy hydroizolacji z samoprzylepnej membrany izolacyjnej EPDM. 

❑ Ułożenie nawierzchni wentylowanej z gresu porcelanowego o wymiarach 60x60cm, kolorystycznie 

nawiązujących do płyt piaskowca z wejścia. Wsporniki układać na wspornikach regulowanych 

ustawianych na gumowych antypoślizgowych podstawach. 

Uwaga: W razie potrzeby - w celu zapewnienia stabilności wsporników skrajnego rzędu okapowego - 

ostatni rząd należy trwale spiąć z przedostatnim (np. przy pomocy płaskownika, bądź profilu CD 

stosowanego przy zabudowach g-k). 

 

Remont gzymsu okapowego, a także spodów płyty balkonowej 

❑ Ocena stanu technicznego istniejących wypraw tynkarskich. Nienośne powierzchnie przewidzieć do 

skucia i uzupełnienia wg następującej technologii. 

 

- Wykonanie obrzutki ażurowej za pomocą podkładowej zaprawy tynkarskiej. Odpowiednio 

przygotowaną i oczyszczoną powierzchnię należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego, a następnie 

pokryć obrzutką w około 50%. Grubość warstwy powinna wynosić maksymalnie 5mm. 

- Uzupełnienie i wyrównanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego, lekkiego tynku 

wyrównawczego, zatartego na ostro. Grubość jednej warstwy powinna wynosić 10÷20mm.  

❑ Całopowierzchniowe zagruntowanie podłoża. 

❑ Całopowierzchniowe wykonanie ujednolicającej warstwy tynku cienkowarstwowego gr. ok 12mm. 

 

Uwagi: 

Obszary szczególnie narażone na powstawanie uszkodzeń należy wzmocnić poprzez wklejenie podtynkowej siatki 

z włókna szklanego w zaprawę.  
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Renowacja balustrad stalowych 

❑ Demontaż istniejących balustrad. Celem poddania renowacji w wyspecjalizowanym warsztacie 

ślusarskim 

❑ Oczyszczenie balustrad z wcześniejszych warstw malarskich i miejsc występowania korozji do stopnia 

czystości Sa2. 

❑ Przegląd balustrad. W razie konieczności wymiana uszkodzonych/skorodowanych profili stalowych. 

❑ Wykonanie oraz montaż projektowanych elementów balustrad balkonowych celem podniesienia 

balustrady do 1,1m – patrz dokumentacja rysunkowa. Elementy projektowane balustrad wykonać z tej 

samej stali z której wykonane są balustrady (przyjęto stal S235JR). 

❑ Ocynkowanie balustrady. 

❑ Dwukrotne malowanie balustrady farbą w kolorze czarnym z efektem „młotkowym”. Klasa 

zabezpieczenia antykorozyjnego C3 (środowisko miejskie) na okres „długi” (H>15lat). 

❑ Zakotwienie balustrad przy pomocy kotew wklejanych. 

 

• Remont tarasu nad werandą 

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

❑ Zabezpieczenie drzwi balkonowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią. 

❑ Demontaż istniejącej balustrady balkonowej wykonanej ze stali. 

❑ Rozbiórka i utylizacja betonowych słupków balustradowych, celem bezinwazyjnego demontażu 

balustrad. 

❑ Rozbiórka i utylizacja istniejących warstw balkonowych do powierzchni płyty stropowej (szlichta 

spadkowa oraz warstwa izolacji bitumicznej). W tym miejscu należy zauważyć iż warstwy balkonowe 

należy rozbierać z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie naruszyć konstrukcji płyty 

stropowej. 

 

Wykończenie powierzchni górnej płyty tarasowej 

❑ Wykonanie warstwy wyrównawczo-spadkowej na warstwie kontaktowej ze spadkiem min 1,5% w 

kierunku „od budynku”. 

Uwagi:  

Wzdłuż krawędzi płyty balkonowej wykonać pocienienie warstwy spadkowej w wymiarze ok. 5mm pod 

zamocowanie obróbki blacharskiej. 

❑ Zamocowanie na krawędzi płyty balkonowej systemowych aluminiowych obróbek blacharskich z 

uchwytem dla płytek czołowych. Obróbki z otworami odpływowymi dla wody opadowej. 

❑ Zagruntowanie podłoża preparatem gruntującym do pap. 

❑ Ułożenie warstwy zgrzewalnej papy paroizolacyjnej. 

❑ Ułożenie warstwy maty drenażowej. 

❑ Przyklejenie izolacji termicznej z płyt PIR gr. 5 cm z warstwą foli aluminiowej. Izolację termiczną kleić 

punktowo do podłoża przy pomocy pianek/pianoklei dedykowanych do klejenia płyt PIR. Uwaga: 

Ostateczną grubość izolacji termicznej ustalić na placu budowy, po rozmierzeniu niwelacyjnym warstw 

posadzkowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dokonania zmian w obrębie grubości 

ocieplania. 

❑ Zagruntowanie podłoża przy pomocy preparatu gruntującego. 

❑ Wykonanie warstwy hydroizolacji z samoprzylepnej membrany izolacyjnej EPDM, zgrzewanej na 

zakładach gorącym powietrzem. 

❑ Ułożenie nawierzchni wentylowanej z gresu porcelanowego o wymiarach 60x60cm, kolorystycznie 

nawiązujących do płyt piaskowca z wejścia głównego. Wsporniki układać na wspornikach regulowanych 

ustawianych na gumowych antypoślizgowych podstawach. 

Uwaga: W razie potrzeby - w celu zapewnienia stabilności wsporników skrajnego rzędu okapowego - 

ostatni rząd należy trwale spiąć z przedostatnim (np. przy pomocy płaskownika, bądź profilu CD 

stosowanego przy zabudowach g-k). 

 

Remont gzymsu okapowego tarasu 

❑ Ocena stanu technicznego istniejących wypraw tynkarskich. Nienośne powierzchnie przewidzieć do 

skucia i uzupełnienia wg następującej technologii. 

- Wykonanie obrzutki ażurowej za pomocą podkładowej zaprawy tynkarskiej. Odpowiednio 

przygotowaną i oczyszczoną powierzchnię należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego, a następnie 

pokryć obrzutką w około 50%. Grubość warstwy powinna wynosić maksymalnie 5mm. 

- Uzupełnienie i wyrównanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego, lekkiego tynku 

wyrównawczego, zatartego na ostro. Grubość jednej warstwy powinna wynosić 10÷20mm.  

❑ Całopowierzchniowe zagruntowanie podłoża. 

❑ Całopowierzchniowe wykonanie ujednolicającej warstwy tynku cienkowarstwowego gr. ok 12mm. 

 

Uwagi: 

Obszary szczególnie narażone na powstawanie uszkodzeń należy wzmocnić poprzez wklejenie podtynkowej siatki 

z włókna szklanego w zaprawę.  

 

Renowacja balustrad stalowych 

❑ Demontaż istniejących balustrad przeznaczonych do wyniesienia na czoło. 

❑ Oczyszczenie balustrad z wcześniejszych warstw malarskich i miejsc występowania korozji do stopnia 

czystości Sa2. 
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❑ Przegląd balustrad. W razie konieczności wymiana uszkodzonych/skorodowanych profili stalowych. 

❑ Wykonanie oraz montaż projektowanych elementów balustrad balkonowych, celem podwyższenia do 

1,1m. Elementy projektowane balustrad wykonać z tej samej stali z której wykonane są balustrady 

(przyjęto stal S235JR). 

❑ Ocynkowanie balustrady. 

❑ Dwukrotne malowanie balustrady farbą w kolorze czarnym z efektem „młotkowym”. Klasa 

zabezpieczenia antykorozyjnego C3 (środowisko miejskie) na okres „długi” (H>15lat). 

 

Wykonanie betonowych słupków balustradowych 

❑ Wykonanie zbrojenia pionowego: 4pręty #12 wklejane w konstrukcje. Głębokość wklejenia min 15cm. 

Pręty wklejać w istniejącą konstrukcję przy pomocy żywicy polimerowej do muru; 

❑ Wykonanie zbrojenia poprzecznego ze strzemion #6 w rozstawie co 15cm; 

❑ Montaż odrestaurowanych balustrad stalowych. Balustrady należy trwale dospawać do konstrukcji 

zbrojenia murków żelbetowych. 

❑ Wykonanie szalunków oraz obetonowanie słupków przy pomocy betonu C20/25.; 

❑ Zabetonowanie balustrad stalowych w słupkach; 

❑ Wykonanie obrzutki ażurowej za pomocą podkładowej zaprawy tynkarskiej. Odpowiednio przygotowaną 

i oczyszczoną powierzchnię należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego, a następnie pokryć obrzutką w 

około 50%. Grubość warstwy powinna wynosić maksymalnie 5mm. 

❑ Uzupełnienie i wyrównanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego, lekkiego tynku wyrównawczego, 

zatartego na ostro. Grubość jednej warstwy powinna wynosić 10÷20mm. Nałożoną warstwę należy 

dodatkowo przeciągnąć grzebieniem tynkarskim w kierunku poziomym, w celu zwiększenia przyczepności 

pod wykonaniem kolejnej warstwy. 

Uwagi: 

Obszary szczególnie narażone na powstawanie uszkodzeń należy wzmocnić poprzez wklejenie podtynkowej siatki 

z włókna szklanego w zaprawę. 

❑ Całopowierzchniowe wykonanie ujednolicającej warstwy grubowarstwowego, hydrofobowego tynku 

mineralnego barwionego w masie o uziarnieniu 3mm. Grubość warstwy powinna wynosić 15÷25mm. 

Kolorystyka NCS S 0502-Y - odtworzeniowo. 

 

• Renowacja istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej 

❑ Demontaż istniejących skrzydeł stolarki okiennej oraz drzwiowej w celu wykonania prac renowacyjnych. 

Poniżej przedstawiono prawidłową kolejność działań renowacyjnych: 

o wymiana pojedynczych zbutwiałych profili; 

o przeszlifowanie powłoki malarskiej; 

o szpachlowanie istniejących ubytków; 

o przeszlifowanie miejsc uzupełnień; 

o gruntowanie i dwukrotne malowanie ościeżnic na biało – odtworzeniowo; 

o uzupełnienie kitów szklarskich; 

o regulację zawiasów. 

Uwaga: 

Na każdym etapie prac należy prowadzić dokumentację fotograficzną.  

W razie konieczności uszkodzone elementy okien uzupełnić, bądź wykonać odtworzeniowo. 

Dokładny zakres prac renowacyjnych dotyczących stolarki okiennej opisano w części załączników projektu 

budowlanego w programie prac konserwatorskich. 

 

       2. MATERIAŁY  

CEGŁA CERAMICZNA – cegła pełna, klasy min. 20. 

 

ZAPRAWA – zaprawa cementowo – wapienna klasy M5, przeznaczona do murowania. 

 

IZOLACJA FUNDAMENTÓW - izolacja bezszwowa z masy typu KMB. Dwukomponentowa, wielofunkcyjna hydroizolacja 

budowlana. Aplikowany w stanie płynnym, wodoszczelny produkt do stosowania na zewnątrz, pod okładziny. Bazę stanowią: 

spoiwo polimerowe, cement, dodatki oraz wypełniacze. Wymagania techniczne: 

• Mostkowanie rys: ≥ 3mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 3mm) 

• Badanie ciśnienia szczelinowego: spełnione (również bez wkładki zbrojącej) 

• Przepuszczalność pary wodnej: 1755. 

 

ZAPRAWA ZMNIEJSZAJĄCA ZAWARTOŚĆ SOLI – zaprawa służąca do bezinwazyjnej redukcji zawartości soli w materiałach 

budowlanych. Materiał kompresowy, będący kombinacją aktywnych składników mineralnych i celulozy. Nie zawierający 

cementu i wapna. Posiadający zdolność absorpcji soli dzięki zawartości lekkich kruszyw aktywnych kapilarnie. Działający w 

oparciu o mechanizm "wysychającego kompresu". 

 

IMPREGNAT – olejo i hydrofobizujący impregnat ochronny, przeznaczony do stosowania na mineralnych materiałach 

budowlanych m.in. na kamieniu - piaskowcu. Zastosowanie zapewnia ograniczenie tendencji do przyjmowania 

zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej. Ogranicza przyjmowanie oleju, tłuszczu i osiadanie zanieczyszczeń. 

 

FARBA DO METALU – farba antykorozyjna w kolorze czarnym, z efektem „młotkowym”. Klasa zabezpieczenia antykorozyjnego 

C3 (środowisko miejskie) na okres „długi” (H>15lat). 
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MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA - Dwuskładnikowa, wzmocniona włóknami, cementowa zaprawa uszczelniająca do 

wytwarzania elastycznych powłok, nie przepuszczających wody i mostkujących pęknięcia. Zaprawa mostkująca pęknięcia w 

warunkach znormalizowanych  ≥ 0,75mm. Modyfikowany polimerem cementowy wyrób nieprzepuszczający wody stosowany 

w postaci ciekłej.  Wymagana:  

• przyczepność początkowa ≥ 0,5N/mm2,  

• przyczepność po oddziaływaniu wody ≥ 0,5N/mm2,  

• przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 0,5N/mm2,  

• przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej ≥ 0,5N/mm2,  

• wodoszczelność – brak przenikania. 

 

TAŚMY USZCZELNIAJĄCE - taśmy przeznaczone do uszczelniania miejsc szczególnych, wklejane w zaprawę uszczelniającą, 

tworzące system z zastosowaną izolacją szlamową. 

 

FUGA - Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca zaprawa do spoinowania płyt kamiennych, w kolorze piaskowca, 

przeznaczona do fugowania elementów kamiennych z piaskowca, nie powodująca przebarwień elementów. Przeznaczona do 

stosowania na zewnątrz. Wymagane: 

• Wytrzymałość na ściskanie ≥ 25N/mm2 

• Odporność na czyszczenie mechaniczne 

• Odporność na czyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem  

• Właściwości ograniczające występowanie wykwitów wapiennych. 

 

ZAPRAWA KLEJOWA - Wysokoelastyczna, na bazie wysokogatunkowego białego cementu, zaprawa do przyklejania i 

mocowania jasnych okładzin z kamienia naturalnego, na zewnątrz budynku. Zaprawa spełniająca wymagania C2 TE zgodnie 

z normą PN-EN 12004. 

 

USZCZELNIACZ POLIURETANOWY – jednoskładnikowy, trwale elastyczny, neutralnie sieciujący silikonowy materiał do 

wypełniania szczelin – miejsc szczególnych, przeznaczony do stosowania w kontakcie z piaskowcem. Nie powodujący 

zabrudzeń na obrzeżach okładzin. Wymagane: 

• Wodoszczelność na spływanie: ≤ 3mm 

• Rozwój mikrobiologiczny: 0. 

 

ZAPRAWA TYNKARSKA PODKŁADOWA – zaprawa służąca do wykonywania obrzutki tzw. szprycu przed nakładaniem tynku 

właściwego. Sucha mieszanka na bazie spoiw wiążących hydraulicznie, piasku gruboziarnistego (do 2mm) i domieszek 

modyfikujących cechy wyrobu. Wymagane właściwości: 

• Przyczepność do podłoża (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: ≥ 0,20MPa 

• Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ wg PN-EN 998-1: ≤ 12 

• Absorpcja wody wg PN-EN 998-1: Wc1. 

 

TYNK WYRÓWNAWCZY – mineralny, lekki tynk, który służy do wykonywania narzutu wyrównawczego przed nałożeniem tynku 

nawierzchniowego. Przeznaczony do stosowania na podłoża mineralne m.in. na mury i układania ręcznie. Tynk w formie 

suchej zaprawy na bazie spoiw wapienno - cementowych, z zawartością lekkich, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych 

oraz dodatków modyfikujących. Wymagania techniczne: 

• Uziarnienie: ≤ 2mm 

• Zawartość porów powietrza w świeżej zaprawie wg PN-EN 1015-7: ≥ 20% 

• Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 1015-11: klasa CS II (1,5 ÷ 5,0MPa) 

• Przyczepność do podłoża (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: ≥ 0,2MPa 

• Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ wg PN-EN 998-1: ≤9. 

 

TYNK WIERZCHNI - grubowarstwowy, hydrofobowy tynk mineralny barwiony w masie o uziarnieniu 3mm. Tynk, który służy do 

ręcznego wykonywania grubowarstwowego tynku o strukturze drapanej (cykliny). Grubość warstwy powinna wynosić 

15÷25mm. Kolorystyka NCS S 0502-Y - odtworzeniowo. Zaprawa przeznaczona do nakładana ręcznie na typowe podłoża 

mineralne, w tym: ceramiczne. Wymagania techniczne: 

• Uziarnienie: ≤ 3mm 

• Barwiony w masie  

• Zawartość porów powietrza w świeżej zaprawie wg PN-EN 1015-7: 16% 

• Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 1015-11: klasa CS II (1,5 ÷ 5,0MPa) 

• Przyczepność do podłoża (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: ≥ 0,2MPa 

• Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ wg PN-EN 998-1: ≤9. 

 

TYNK CIENKOWARSTWOWY – drobnoziarnisty tynk naprawczo- dekoracyjny służący do scalania i odnawiania starych, nośnych 

tynków oraz jako warstwa wykończeniowa na nowo wykonanych tynkach grubowarstwowych. Zaprawa o właściwościach 

hydrofobowych, z możliwością zbrojenia siatką z włókna szklanego w miejscach narażonych na zarysowania, zawierająca 

mikrowłókna zbrojące. Wymagania techniczne: 

• Uziarnienie: ≤ 0,5mm 

• Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 1015-11: klasa CS II (1,5 ÷ 5,0MPa) 

• Przyczepność do podłoża (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: ≥ 0,3MPa 

• Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ wg PN-EN 998-1: ≤ 15. 

 



str. 14 

UWAGA: Powyżej opisane zaprawy tynkarskie powinny stanowić rozwiązania systemowe i być ze sobą kompatybilne. 

Wymagane jest stosowanie zapraw elewacyjnych jednego producenta materiałów budowlanych, które spełnią powyższe 

wymagania. 

 

ZAPRAWA POSADZKOWA - cementowa do aplikacji ręcznej i mechanicznej, do wykonywania podkładów podłogowych, do 

stosowania na zewnątrz, mrozoodporna i wodoodporna, o wytrzymałości na ściskanie min. C20. Zaprawa w formie gotowej 

suchej mieszanki na bazie spoiw hydraulicznych, modyfikatorów oraz wypełniaczy mineralnych. 

 

OBRÓBKI BLACHARSKIE – systemowe aluminiowe obróbki blacharskie, z uchwytem do płytek czołowych. Wygląd oraz wymiary 

obróbki blacharskiej zostały przedstawione w części rysunkowej projektu. Obróbka w kolorze naturalnego aluminium. 

 

RYNNY – rynny systemowe z aluminium, kompatybilne z zastosowanymi obróbkami blacharskimi. Rynna w kolorze 

naturalnego aluminium. Rynnę należy wpiąć do istniejącej rury spustowej. 

 

PROFIL ZAMYKAJĄCY DO PROFILI OKAPOWYCH – systemowy profil aluminiowy. Używany przy styku płytki tarasowej (posadzki) 

z płytką pionową (czołową). 

 

PAPA PAROIZOLACYJNA – zgrzewalna papa paroizolacyjna, na powierzchni górnej z podsypką drobnoziarnistą, z dolną w 

formie folii termotopliwej oraz wkładką nośną będącą kombinacją aluminium i poliestru z włókniną szklaną. Papę należy 

układać po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża z użyciem gruntu bitumicznego stanowiącego system z zastosowaną papą. 

Wymagania: 

• Giętkość w niskiej temperaturze (dla warstwy górnej i dolnej) ≤ -15ºC 

• Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (dla warstwy górnej i dolnej) ≥ 70ºC 

• Przenikanie pary wodnej ≥ 1500m. 

 

MATA DRENAŻOWA – mata drenażowa składająca się z rdzenia o wysokiej porowatości, z wytłaczanych nitek syntetycznych, 

splątanych, zgrzewanych na przecięciu i łączonych na gorąco z jednym lub dwoma geosyntytekami, najczęściej 

geowłókninami. Wymagania: 

• Siła rozciągająca wzdłuż/ w poprzek: 9,5/10,5kN/m 

• Wydłużenie przy max obciążeniu wzdłuż/w poprzek: 90/70% 

• Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR): 1600N 

• Ciężar rdzenia drenażowego: 500g/m2   

• Ciężar geokompozytu: 780g/m2. 

 

IZOLACJA TERMICZNA  - płyty termoizolacyjne wykonane ze sztywnej pianki poliuretanowej (PIR) pokrytej obustronnie warstwą 

aluminium. Wymagania: 

• Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 120kPa 

• Współczynnik przenikania ciepła: 0,055W/mK 

• Grubość płyt: 5cm (ostateczną grubość płyt PIR należy dobrać na etapie wykonawczym z zastrzeżeniem, że należy 

zastosować możliwie najgrubszą warstwę płyt PIR). 

 

PIANKA/ PIANOKLEJ DO IZOLACJI – pianka przeznaczona do montażu płyty PIR na powierzchniach poziomych. Na bazie 

poliuretanu i diizocyjanianu difenylometanu. 

 

MEMBRANA EPDM – uszczelniająca membrana hydroizolacyjna odporna na bitumy, zgrzewana gorącym powietrzem, na bazie 

kauczuku syntetycznego EPDM. Membrana wzmocniona wkładką z włókna szklanego. Spodnia strona to warstwa 

samoprzylepna z bituminu modyfikowanego polimerami, która dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną. Wymagania: 

• Siła zrywająca wzdłuż g DIN EN 12311-2: 361N/50mm 

• Siła zrywająca w poprzek g DIN EN 12311-2: 333N/50mm 

• Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2: wzdłuż 500% 

• Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2: w poprzek 500% 

• Zmiana wymiarów po 6 godzinach składowania w cieple przy +80ºC wg DIN EN 1107-2: wzdłuż: +0,1% 

• Zmiana wymiarów po 6 godzinach składowania w cieple przy +80ºC wg DIN EN 1107-2: w poprzek: +0,2% 

• Składowanie w zimnie przy -30ºC wg DIN EN 1109: żadnych rys i pęknięć 

• Grubość warstwy: min. 2,5mm przy dopuszczalnej odchyłce ±10%. 

 
PŁYTY TARASOWE - gres porcelanowy, barwiony w masie o wym. 600x600x20mm, o powierzchni strukturalnej. Płytki tarasowe 

winny być zaakceptowane przez Inwestora przed ich zakupem oraz ułożeniem. Zaleca się, aby struktura i kolor płytek były 

zbliżone do piaskowca, którym wykończone są schody w wejściu głównym do budynku. Wymagane dane techniczne: 

• Odporność na uderzenia (wg EN ISO 10545-5): 0,88 

• Odporność na zgięcia (wg En ISO 10545-4): S 13.671N; R 51,7N/mm2 

• Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN] (wg En 12825): 

- centralnie - 6,40kN; 

- centralny punkt boku - 7,43kN; 

- przekątna - 4,14kN 

• Odporność na warunki atmosferyczne: brak szkód 

• Odporność na ścieranie (%) (wg En ISO 10545-6): 139m3 

• Nasiąkliwość (%) (wg En ISO 10545-4): 0,05% 

• Odporność na plamy (wg EN ISO 10545-14): 5 

• Odporność na poślizg/poślizgnięcie: R11. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca powinien posiadać sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotowych robót budowlanych. Sprzęt powinien być 

zadbany, bezpieczny dla osób z niego korzystających i posiadać dokumenty dopuszczające je do użytkowania. 

Zaleca się stosowanie sprzętu wskazanego przez producenta stosowanej chemii budowlanej, w kartach technicznych 

poszczególnych produktów. Do wykonywania przedmiotowych robót należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze: 

do nakładania preparatów gruntujących i wykonywania warstwy sczepnej – pędzle, szczotki, wałki, urządzenia do natrysku, 

do przygotowania szpachli- podkładu – mieszalnik, agregat tynkarski, mieszadło śrubowe, kielnia, paca do wygładzania, łata 

do wyrównywania, paca do filcowania, zdzierak stalowy, 
do ręcznego nakładania zapraw i mas hydroizolacyjnych oraz klejów –pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie (odporne na 

działanie rozpuszczalników), 

do cięcia membran, materiałów rolowych – nożyczki, nożyce, noże. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy pochodzące z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Materiały rozbiórkowe 

przed wywiezieniem należy złożyć w jednym miejscu, następnie wywieźć z terenu budowy na właściwe wysypisko lub 

przekazać do recyklingu.  

Materiały niezbędne do wykonania robót należy systematycznie dostarczać na teren budowy samochodem dostawczym. 

Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach, w sposób określony przez producenta, w pozycji, która 

nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się 

będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek 

materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości 

materiału. 

Podczas planowania transportu materiałów budowlanych na budowę należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń producentów 

poszczególnych materiałów budowlanych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.  

Prace zaleca się wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie, sztuką budowlaną oraz informacjami zawartymi w 

kartach technicznych stosowanych materiałów budowlanych.  

Z uwagi na wymaganą szczególną dokładność niezbędną przy realizacji robót remontowych, wskazane prace powinny być 

wykonywane przez wykwalifikowane brygady robocze, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

Planowane prace remontowe należy prowadzić zgodnie z opisem oraz dokumentacją rysunkową, a wszelkie wątpliwości 

należy uzgadniać z nadzorem autorskim. 

Ze względu na historyczny charakter przedmiotowego budynku, prace renowacyjne zaprojektowano z wykorzystaniem 

specjalistycznych, wysokojakościowych materiałów odpowiednich dla obiektów zabytkowych. Szczegółowy opis planowanego 

postępowania konserwatorskiego został przedstawiony w „programie prac konserwatorskich” zamieszczonym w części 

załącznikowej dokumentacji projektowej. 

Wszelkie zmiany materiałowe muszą być każdorazowo akceptowane przez Projektanta, Inwestora oraz Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego (jeżeli zostanie ustanowiony) i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. 

Z uwagi na wymaganą szczególną dokładność niezbędną przy realizacji robót przy zabytkach, wskazane prace powinny być 

wykonywane przez wykwalifikowane brygady robocze, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje (zgodnie 

z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art. 37c). Planowane prace należy prowadzić zgodnie z opisem oraz 

dokumentacją rysunkową, a wszelkie wątpliwości należy uzgadniać z nadzorem autorskim. 

Ogólne zasady prowadzenia prac przy obiekcie zabytkowym: 

1. Podczas wykonywania przedmiotowych prac należy wypełniać warunki nałożone w Decyzji Mazowieckiego Konserwatora 

Zabytków. 

2. O rozpoczęciu prac należy powiadomić Mazowieckiego Konserwatora Zabytków przed rozpoczęciem prac wraz ze 

złożeniem odpowiednich dokumentów i oświadczeń. 

3. Prowadzone prace systematycznie dokumentować w Dzienniku budowy. Prace należy prowadzić ściśle w zakresie 

uzyskanego pozwolenia. Odstępstwa zgłosić do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków celem uzyskania zgody. 

4. Z wykonanych prac sporządzić dokumentację powykonawczą i wykonać odbiór końcowy prac z udziałem przedstawicieli 

MWKZ. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrolę jakości wykonywanych robót należy prowadzić na bieżąco, w kontakcie z przedstawicielami MWKZ. Poprawność 

wykonanych robót należy weryfikować poprzez sprawdzenie zgodności wykonania z projektem budowlanym, specyfikacją oraz 

sztuką budowlaną.  

Podstawą do wykonywania weryfikacji i poprawności wykonania prac są obowiązujące normy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Warunki ogólne”. Jednostki obmiaru zgodne z jednostkami odpowiednich pozycji 

norm kosztorysowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót należy wykonać zgodnie z punktem 8 ST. 

Podczas odbioru robót należy: 

- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym 

z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych do robót,  

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

- sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących robót, 
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- dokonać szczegółowych oględzin robót. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje 

Wykonawca na swój koszt i w uzgodnionym z Inwestorem terminie. 

Odbiór końcowy robót należy wykonać przy udziale przedstawicieli MWKZ. 

Po zakończeniu prac należy przygotować dokumentację powykonawczą opisującą przebieg prac. Dokumentacja zawierać 

powinna opis obiektu przed rozpoczęciem prac wraz ze szczegółową oceną stanu zachowania poszczególnych elementów 

oraz opis wykonanych badań, opis przebiegu wykonania prac i zabiegów przeprowadzonych na obiekcie wraz z opisem 

zastosowanych technologii oraz dokumentację fotograficzną przebiegu prac w tym tzw. robót zakrytych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z ST „Wymagania ogólne”, pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

I. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastąpienia) 

II. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia) 

III. PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości 

użytkowych i znakowanie 

IV. PN-EN 13300:2023-04 Farby i lakiery -- Farby i lakiery na wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja 

V. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

VI. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

VII. PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

VIII. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

IX. PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

X. BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

XI. BN-82/6118-32 Pokost lniany. 

XII. PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

XIII. PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

XIV. BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

XV. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

XVI. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

XVII. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

XVIII. PN-EN 15814+A2:2015-02, „Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej 

– Definicje i wymagania” 

XIX. PN-EN 13967+A1:2017-05, „Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych 

– Definicje i właściwości” 

XX. PN-EN 14909:2012, „Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości”. 

XXI. „Poradnik ITB. Wyroby hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych i kauczuku stosowane w częściach podziemnych 

budynków i budowli ujęte w normie PN-EN 13967:2012. Wymagania i warunki stosowania”, ITB, 2015. 

M. Rokiel, 

XXII. „Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót”, wyd. 4, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019. M. Rokiel,  

XXIII. „Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo”, wyd. 3, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019. 

XXIV. PN-B-20105:2014-09 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wymagania dotyczące 

projektowania, wykonania i odbioru robót 

XXV. PN-EN 1338 „Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań” 

XXVI. Karty techniczne produktów 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 

wymogów określonych prawem polskim. 

 


