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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” odnosi
sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w zwigzku z budowa linii kablowej
o$wietlenia drogowego w rejonie ulicy Zytniej w miejscowosci Rypin miasto Rypin,
powiat rypinski.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ dokumentow
kontraktowych/zamowienia i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy
cafoS¢ techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czeS¢ stanowigca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet)

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezadni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas
Jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.

1.3.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i projektantem.

1.3.6. Jezdnia - cze$c korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.3.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu/zamoéwienia.

1.3.8. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
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1.3.9.

1.3.10.

zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Zamawiajgceqo.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Szczegofowymi Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.3.11. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze
rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - czeSc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazddéw, umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do
ruchu pieszych, stuzgca jednoczeSnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna Iub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowey.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofgczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych
trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej,
stuzgce do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu
drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka

itp.

Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeSC dokumentacji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robot.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokosc jezdni (nawierzchni) przeznaczona
dla poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szerokoS¢ chodnikow mierzona w
Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni doftem
oddzielajgcej ruch kofowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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1.3.21. Zadanie budowlane - czeSC przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catoSc konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polegac na wykonywaniu robot zwigzanych z budows,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogoweyj lub jej elementu.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowg, SST.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wifasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
kontraktu/zamowienia:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po przyznaniu kontraktu/zamowienia projekt

wykonawczy na roboty objete kontraktem/zamowieniem. Pefna dokumentacja

projektowa znajduje sie do wglgdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Urzedu

Miasta w Rypinie, ul. Warszawska 40 i skfada sie z nastepujgcych tomow:

(1) Projekt architektoniczno-budowlany na budowe linii kablowej oswietlenia
drogowego w m-ci Rypin rejon ulicy Zytniej miasto Rypin, powiat rypinski,

(2) Projekt techniczny na budowe na budowe linii kablowej oswietlenia drogowego
w m-ci Rypin rejon ulicy Zytniej miasto Rypin, powiat rypinski,

w ramach zadania pn.:” Przebudowa i rozbudowa ulicy Zytniej”
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wfasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje
powykonawczg obiektu. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie konieczne
uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
sporzgdzi brakujgce rysunki i SST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedfozy je
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

1.4.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg | SST

Dokumentacja projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢
kontraktu/zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnoS¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakosSc¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Uwzgledniajgc postanowienia ustawy Prawo Zamowien Publicznych zapisane w
art. 30 ust.4 i 5 dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisanym w projektach
budowlanych i wykonawczych oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych jezeli
spetniajg zapisane nizej warunki:

- stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sg
dopuszczalne postanowieniami art. 36 a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane

- zostaty uwzglednione prze Projektanta wedtug postanowien art.20 ust.1 ustawy Prawo
Budowlane,

- Wykonawca wykazat, ze spetniajg one wymagania okreslone projektach budowlanych
i wykonawczych oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu/zamowienia az do zakornczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu/zamowienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Roboty na przedmiotowym odcinku wykonywane bedg etapami, przy zawezonej
SszerokoSci istniejgcej jezdni (pod ruchem) oraz ograniczonej predko$ci — zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
- ogrodzenia,
- porecze,
- oSwietlenie,
- Sygnaly i znaki ostrzegawcze,
- dozorcow,
- oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznoSci i
innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoSci w dzien i w nocy tych zapor i

znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory | inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego. W miejscach przylegajgcych do drog otwartych
dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w Sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, wW
miejscach i ilosciach okre$lonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg/zamowienia.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania robot Wykonawca zapewnic nalezyte:

a). Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu,

przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

b). Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed
nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowey,
zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas
transportu.

c). Mozliwie dalekg Iokalizacje zapleczy budowlanych | sktadow materiatow od
zabudowy mieszkaniowej, w zagfebieniach terenu co minimalizuje negatywne
oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow, zanieczyszczen powietrza i
hatasu.

d). Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie
urzgdzen i maszyn spetniajgcych polskie normy i rozporzgdzenia w zakresie emisji
hatasu do Srodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg
hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowey.

e). Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i
lepiszczy w migjscu budowy — co w razie awarii moze Sspowodowac
zanieczyszczenie gruntu.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla ofoczenia




SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

Materiaty, ktore w sposob ftrwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa

dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
Szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$c¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byC¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla ofoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe

czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byc wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowg mieszkaniowg,
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wpykonawcg a wfascicielami nieruchomoSci i dotyczgcych
korzystania z wfasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, Zamawiajgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze
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poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu
budowy.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie | sg uwzglednione w cenie
kontraktowej/zamowienia.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot liczgc od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby elementy budowy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych | bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen Ilub metod i w sposob cigglty bedzie informowac
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.4.13.Rownowaznosc¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie/zamowieniu powotywane sq konkretne normy lub
zbiory przepisow, ktore spetniaC majg materiaty, wytwornie i inne zapasy bedgce
przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania, stosowacC sie bedg
obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i
zbiorow przepisow, chyba ze w kontrakcie/zamowieniu Stwierdza sie wyraznie co
innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisow majq charakter ogolnokrajowy, Ilub
odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktore
zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany
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przez wczesniej wyszczegolnione normy | zbiory przepisow pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Zamawiajgcego.

Roznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie odnotowane na piSmie przez Wykonawce i przedfozone
Zamawiajgcemu, co najmniej na 7 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie
zapewniajg wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do
norm wyszczegolnionych we wczes$niej wspomnianych dokumentach.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatoSci o znaczeniu geologicznym Ilub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wtasnoS¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opoznienia w
robotach, Zamawiajgcy i Wykonawca ustalg wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub
wysokoS$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowg/zamdwienia.

2. Materialy - wyroby budowlane
2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie S$wiadectwa, certyfikaty | aprobaty oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego
Zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodfa uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodfa w sposob ciggly
spetniajg wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr
92 poz. 881) wyrdéb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo z europejskg aprobatg techniczng bagdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, Ze nie podlega on
obowigzkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie wyroby
budowlane wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej

11



SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oswiadczenie, ze zapewniono zgodnoSc wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
Z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr
195 poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujgce
informacje:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego
wyrob budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym,
¢) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych witasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji
technicznej wyrobu.
2.1.3. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr
198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym
producent jest obowigzany dotgczy¢ informacje zawierajgca:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego
wyrob budowlany,
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg nazwe, nazwe handlowsa, typ,
odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej,
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktorg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w
zastosowanym systemie oceny zgodnoSci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane (materiaty), ktore nie spetniajg wymagan zapisanych w
pkt. 2.1. bedg odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wiascicieli i odnosnych
wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to
Zrodtfa wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodfa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
Jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie/zamowieniu bedg wykorzystane do robot
lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan kontraktu/zamoéwienia Iub
wskazan zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie/zamowieniu.
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Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.
Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz
te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Wykonawce.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakoSc¢ i wtasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o0 swoim zamiarze, co najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dfuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pozniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST Iub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego;, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosS¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
zamawiajgcego w terminie przewidzianym kontraktem/zamowieniem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji zamawiajgcego, nie moze byc pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw kontraktu/zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow (sprzetu) na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wifadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoSC wykonywanych robot i wifasciwoSci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach
zamawiajgcego, w terminie przewidzianym kontraktem/zamowieniem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg byc uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wfasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
kontraktem/zamoOwieniem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoSc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie/zaméwieniu,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach | wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badann materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.
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Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby 0Siggngc zatozong jakoSc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$c sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone,
Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem/zamowieniem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedfug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania, zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
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Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoS¢ materiatow i robét z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
Strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg | podpisem Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowey,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia | daty odbiorow robot zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu,
czeSciowych
i ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- Iinne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu/zamowienia i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Dokumenty, certyfikaty i aprobaty
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Deklaracje, aprobaty certyfikaty oraz informacje o oznakowanych wyrobach
budowlanych, orzeczenia o jakosci materiatow Wykonawca bedzie gromadzit w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3)

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajgq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalerr odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie

ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
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Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

GotowoSc¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikbw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru cze$ciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot jezeli przewiduje to umowa. Odbioru Robot dokonuje Zamawiajgcy.

8.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloSci, jakoSci | wartoSci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$c do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych/zamoéwieniu, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru  ostatecznego rob6ét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
Jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W' przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych/zamowienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
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~\

Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu/zamoéwienia.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu/zamowienia i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

Dzienniki budowy.

Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z SST .

Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobow zgodnie z SST.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczey.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

N
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8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robot”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptfatnoSci jest cena ryczattowa wg postanowien umowy zawartej z

Zamawiajgcym w oparciu o dokumentacje projektowo-kosztorysows.
Ceny ryczattowe robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezpoSrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- WartoS¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy.

- WartoSc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Wymagania Ogodlne Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00

Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogolnych zawartych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w
dokumencie, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

19



SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

(@)

(6)

(c)
(d)
()
()

(@)
(b)
(c)

(@)
(6)

Opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami ewentualnych zmian
do przekazanego przez Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy wraz wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnienn wynikajgcych
Z postepu robot.

Wykonanie tymczasowego oznakowania i oSwietlenie zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektem organizacji ruchu

Opfaty za dzierzawe terenu pod przejazdy

Przygotowanie terenu

Roboty ziemne

Tymczasowg przebudowe urzgdzen

Koszt utrzymania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
Utrzymanie oznakowania objazdow tymczasowych
Oczyszczanie, przestawienie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
barier i itp.
Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
Usuniecie oznakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.
414 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z
17.07.2002r., p0z.953).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r.,
poz. 38).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w
sprawie rodzaju | zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z
dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr
30 z 1989r., poz. 163 z pézZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z pdzZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60
Z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz.
881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U.nr.164 poz.1163 z pdOzniejszymi zmianami)
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