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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA :

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska kolidujacej z
projektem budowy mostu na rzece Raba w miejscowosci Chabdéwka. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej bedzie
sie odbywata na podstawie decyzji ZRID.

1.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :

Inwestorem i zleceniodawca w/w zadania jestt Burmistrz Rabki-Zdroju ul. Parkowa 2,
34-700 Rabka-Zdrd;.

1.3. ZAKRES RZECZOWY :

ilos¢  jednostka

1. budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej z rury RHDPE110/6,3mm - 26 m
2. budowa kanalizacji kablowej 1-ofworowef z rury RHDPEt 110/6,3mm w kapie mostu - 51 m
3. przebudowa studni kablowej SKR-2 - 1 szt.
4. przebudowa studni kablowej SK-2 - 1 szt
5. budowa studni kablowej SKR-1 - 2 szt.
6. budowa 2-otw. rurociggu kablowego 40mm - 7 m
7. wcigganie kabla Xz TKMXpw 35x4x0,5 do kanalizacji - 82 m
8. weigganie kabla XzTKMXpwn 35x4x0,5 do kanalizacji (na czas budowy mostu) - 24 m
9. zawieszenie kabla Xz2TKMXpwn 35x4x0,5 na stupach (na czas budowy mostu) - 72 m
10. demontaz XzTKMXpwn 35x4x0,5 po wybudowaniu mostu - 86 m
11. przebudowa kabla OTK 24J na czas budowy mostu (zawieszenie i weigganie do rury 12mm) - 145 m
12. przebudowa kabla OTK 24J pe wybudowaniu mostu (weigganie do rury 12 mm) - 145 m
13. przebudowa kabla OTK 12J na czas budowy mostu (zawieszenie | weigganie do rury 12mm) - 145 m
14. przebudowa kabla OTK 12.J po wybudowaniu mostu (wcigganie do rury 12 mm} - 145 m
15. montaz zigcza przelotowego na kablu OTK 24J - 4 szt
16. montaz zigcza przelotowego na kablu OTK 12J - 4 szt
17. budowa sfupa bliZniaczego ZN 8,5m z podpora - 2 szt.
18. demonta# stupa bliZniaczego z podpora po wybudowaniu mostu - 2 szt.
19, Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 4-otworowe/ - 17 m
20. Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji kablowej 2-otworowej - 13

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

warunkéw technicznych wydanych przez Orange Polska
inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,
dodatkowych ustalen z uzytkownikami sieci telekomunikacyjnej,
projektu budowy mostu w ciggu drogi gminnej

norm i przepiséw branzowych.

1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem budowanej sieci teletechnicznej bedzie ORANGE Polska S.A. Obsiuga Techniczna Klienta w
Krakowie al. 29 listopada 20, 30-401 Krakéw.



1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Przewidywany czas realizacji robét telekomunikacyjnych wyniesie okoto 10 dni.

1.7. UZGODNIENIA :

Projekt zostai uzgodniony w ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktura i Serwis Uslug Zarzgdzanie Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta al. 29 listopada 20, 30-401 Krakéw.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej znajdujg sie kanalizacja kablowa z kablami
miedzianymi i swiattowodowymi Orange Polska.

2.2. BUDOWA SLUPOW TELEKOMUNIKACYCH

W zwigzku z wystepujacy kolizjg z projektowang budowg mostu w ciggu drogi gminnej nalezy ustawic dwa nowe
stupy nr 1 i nr 2 bliZzniacze z podporg poza obszarem kolizji. Stupy bedg wykorzystywane do zawieszenia kabli tylko
na czas budowy mostu, a po jego wybudowaniu i przetozeniu kabli do kanalizacji odtworzonej w kapie mostu
zostang zdemontowane. Budowe stupdw wykonaé zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na planie
zagospodarowania terenu rys. nr 01 oraz nha schemacie przebudowy sieci rysunek nr 2 ark. 1. Na wybudowane
stupy nalezy wyprowadzié 2 rury ostonowe 40mm od najblizszej studni kablowej. Do budowy stupéw zastosowad
stupy zelbetowe typu ZN 8,5m. Wybudowana linia stupowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach:
BN - 74/3231-24 BN -76/8984 - 09 ZN-15/0PL-010 ZN-15/OPL - 036 ZN-10/TPS.A. - 037.

2.3. PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI KABLOWE.J

Dla wykonania wstawek na kolidujgcych kablach miedzianych i $wiattowodowych planowane jest wybudowanie
nowych odcinkéw kanalizacji kablowej 1-otw. od studni T1 do studni T4 z rury RHDPE110/6,3mm. Po wybudowaniu
mostu w kapie chodnikowej nalezy zabudowaé¢ zgrzewana rureg trudnopalng typu RHDPEt 110/6,3mm od studni T2
do studni T3. Dla potrzeb kabli $wiattowodowych OKH 050192 i OKH 054935 wybudowac¢ mikrokanalizacje z rury
FP-MR-G12/8mm w kolorystyce istniejacych rur od studni T1 do studni T4. Lokalizacja projektowanej kanalizacji
kablowej przedstawiona jest na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 01. Kanalizacjg i rurociggi kablowe
uktada¢ na glebokosci min. 1m. Do przebudowy i budowy nowych studni nalezy zastosowaé prefabrykowane
studnie typu SKR-2, SK-2 i SKR-1 zgodnie z zatgczonym schematem przebudowy sieci telekomunikacyjnej rys. nr 2
ark.1 (na czas budowy mostu - etap I) oraz rys. nr 2 ark. 2 (po wybudowaniu mostu - etap Il). Wszystkie nowe
studnie nalezy wyposazy¢ w rame i pokrywe typu ciezkiego z mechanizmem zasuwowo-ryglowym blokowanym
zamkiem ABLOY i przystosowanym do zamontowania czujnikow systemu elektronicznego monitorowania. Rury
kanalizacji nalezy uszczelni¢ po zaciggnieciu do nich kabli. Przy budowie kanalizacji kablowego nalezy uwzgledni¢
uwarunkowania zwigzane z budowg mostu w ciggu drogi gminnej, lokalizacjg pozostatych urzadzen technicznych
wraz z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Poziom posadowienia ram studni kablowych nalezy dopasowac
do projektowanej niwelety terenu. Przebudowang kanalizacje kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z lokalizacja
przedstawiong na planie zagospodarowania terenu rys. nr T1 oraz schematem przebudowy sieci



telekomunikacyjnej rys. nr 2 ark.1 (na czas budowy mostu - etap I) oraz rys. nr 2 ark. 2 (po wybudowaniu mostu -
etap Il). Nad rurami w polowie wykopu nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza.

W migjscach kolizji projektowanych urzadzen drogowych z istniejgcg kanalizacjg kablowg nalezy wykonaé jej
zabezpieczenie dodatkowymi rurami ostonowymi dwudzielnymi 160mm oraz wykona¢ korekte trasy rur. Prace te
nalezy wykonaé w nastepujacy sposéb: istniejgcy rury z kablami nalezy odkopa¢, rozebraé rury z PCW i ostonic
kable rurami dwudzielnymi 160mm oraz obsypaé piaskiem. Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody
i zamulaniem poprzez odpowiednie ich uszczelnienie. W przypadku braku wymaganej normatywnej glebokosci
posadowienia kanalizacji w stosunku do projektowanej niwelety drogi, pobocza lub chodnika wykop nalezy pogtebi¢
oraz wykonaé dodatkowe zabezpieczenie w postaci wybudowania zbrojonej tawy betonowej nad rurami kanalizacii.
Nastepnie wykop nalezy zasypa¢ materiatem pozwalajgcym uzyskaé¢ odpowiednie zageszczenie gruntu zgodnie z
wymaganiami projektu branzy drogowej. W potowie wykopu nad rurami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg. Prace
zwigzane z przebudows i zabezpieczeniem kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ przed pracami branzy
drogowej i innych branz. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji telekomunikacyjnej wykonywac
pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Wybudowane i zabezpieczone odcinki kanalizacji kablowej powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-011/96 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15 ZN-OPL-023/16.

2.3.1. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z DROGAMI | WJAZDAMI

Kanalizacje kablowg na skrzyzowaniach z drogami asfaltowymi i wjazdami utwardzonymi nalezy ufozyé
zachowujac gtebokos§é przykrycia min. 1,0 m dla rury ostonowej zgodnie z zaleceniami zarzgdcy drogi. Nastepnie
wykop nalezy zasypa¢ materialem pozwalajgcym uzyskaé¢ odpowiednie zageszczenie gruntu zgodnie z
projektowang konstrukcjg podbudowy jezdni lub pobocza. W polowie wykopu nad rurami nalezy utozyé tasme
ostrzegawcza. Wykonane skrzyzowania i zblizenia powinno speifniaé wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-
004/15 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-014/15

2.3.2. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z UZBROJENIEM TERENU

Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji z innym istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. (Dz. U. nr 219), obowigzujacymi przepisami
branzowymi oraz zgodnie z zapisami wiascicieli urzadzen z protokolu narady koordynacyjnej. Po zakoriczeniu prac
(przed zasypaniem) nalezy zglosi¢ do odbioru poszczegéinym uzytkownikom uzbrojenia. Skrzyzowania rurociggu
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-014/15.

2.4. PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH

Dla potrzeb przetgczenia kolidujgcego kabla miedzianego (rozdzielczy RA2AR5/61-57) zaprojektowano
wciagniecie do wybudowanej kanalizacji nowych kabli typu XzTKMXpw jako wstawki o profilu i przekroju zyt
zgodnym ze stanem istniejgcym. Na czas budowy mostu (etap 1) nalezy wciggng¢ do kanalizacji i podwiesi¢ na
wybudowane stupy wstawke dla kabla 70p z kabla typu XzTKMXpwn. Po wciggnieciu nowych odcinkow kabli do
kanalizacji kablowej nalezy je potaczyé zigczami z istniejacymi kablami w studniach kablowych. Schemat
przebudowy sieci telekomunikacyjnej przedstawiono na rys. nr 2 ark 1- ark 2. Wybudowane kable i zastosowany
osprzet powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-96/TP S.A. - 027 ZN - 96/TP S.A. — 028 ZN -
96/TP S.A. ~ 029 ZN - 96/TP S.A. -~ 030 ZN - 96/TP S.A. - 031 ZN - 96/TP S.A. - 032 ZN - 96/TP S.A. — 033 ZN
-96/TP S.A. — 034 ZN - 96/TP S.A. — 035 ZN - 96/TP S.A. — 036 ZN - 96/TP S.A. - 037



2.4.1. ZLACZA KABLOWE

Zyly kabli nalezy tgczy¢ tgcznikami zyt pojedynczych lub modulowych. Zigcza kablowe zabezpiecza¢ ostonami
termokurczliwymi wzmocnionymi zgodnie z wymaganiami Orange. Prace zwigzane wykonaniem zigczy kablowych
powinny speinia¢ wymagania okreslone w normach: ZN - 96/TP S.A. — 030 ZN - 96/TP S.A. — 028

2.4.2. POMIARY KONCOWE

Po zakoniczeniu budowy kabli nalezy wykonaé pomiary koricowe pradem statym i zmiennym Wyniki
pomiaréw muszg speiniaé wymagania okreslone w normach :ZN-96/TP S.A. - 027, BN - 89/8984 - 77/ 03,
BN-76/9371-03 i ZN - 96/TP S.A. - 028.

2.5. PRZEBUDOWA KABLI SWIATLOWODOWYCH
2.5.1. PRZEBUDOWA KABLA OKH 050192-AB/24J

Przebudowe kabla swiattowodowego OKH 050192 nalezy wykonaé dwuetapowo w nastepujgcy sposob:
Etap |- na czas budowy mostu
- po wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji oraz po przebudowie studni T1 i T4 i postawieniu stupow
kablowych nr 1 i 2 zgodnie ze schematem przebudowy sieci rys. 2 ark. 1 nalezy wciagna¢ do kanalizacji i zawiesic

na stupach jako wstawke kablowg kabel Swiatlowodowy typu ADSS-LTC-24J od studni T1(RAD60) do studni T4

(RADB0/3) z istniejacym zapasem kabla zgodnie z zatgczong trasa kabla OKH 050192 rys. nr 3

- $ciggnat istniejgcy zapas 50m kabla ze studni RADS8 do studni T1 i rozcigé kabel OKH 050192 w studni T1 i T4
na istnigjacym zapasie kabla,

- nastepnie wykona¢ nowe zigcza przelotowe spawane ZP1 w studni T1(RAD60) i ZP2 w studni T4(RADG0/3)
zgodnie ze schematem optycznym kabla OKH 050192 rys. nr 4

Etap Il - po wybudowaniu mostu

- po wybudowaniu nowych odcinkéw mikrokanalizacji od studni T1 do studni T4 w rurze niepalnej RHDPEt 110mm
w kapie projektowanego mostu zgodnie ze schematem przebudowy sieci rys. 2 ark. 2 nalezy wciggna¢ do rury

12mm jako wstawke kablowa kabel typu MI-MKP-5,7-24J od studni T1 (wykonane w etapie | zigcze przelotowe) do

ztacza przelotowego w studni T4 zgodnie z zalgczong trasg kabla OKH 050192 na rys. nr 3 wykonujgc ponownie
zlgcza przelotowe w studni T1i T4

Po wykonaniu zigcza zapasy kabla optycznego nalezy nawingé na stelaz zapas kabla w studni. Ztgcza nalezy
wykonaé metodg spawania wiokien (Humienno$é spawdw musi spetnia¢ wymagania normy ZN-96/TP S.A.-002).
Dla ostony zigcza w studni nalezy zastosowa¢ mufy do ostony kabla OTK zalecane przez Orange. Wartos¢
ttumienia widkien $wiattowodowych nie powinna ulec znaczacej zmianie ze wzgledu pojawienie si¢ dodatkowych
Zigcz oraz zachowanie tej samej dlugosci kabla. Rzeczywiste wartosci parametrow po dokonaniu pomiarow
wykonawca dostarczy w dokumentacji powykonawczej paszportyzacyjnej zgodnej z instrukcjg T-01.

2.5.2. PRZEBUDOWA KABLA OKH 054935/12J

Przebudowe kabla $wiattowodowego OKH 054935 nalezy wykona¢ dwuetapowo w nastepujgcy sposob:
Etap |- na czas budowy mostu



- po wybudowaniu nowych odcinkdw kanalizacji i po przebudowie studni T1 i T4 oraz postawieniu slupow
kablowych nr 1 i 2 zgodnie ze schematem przebudowy sieci rys. 2 ark. 1 nalezy wciagng¢ do kanalizacji i zawiesi¢

na stupach jako wstawke kablowg kabel $wiattowodowy typu ADSS-LTC-12) od studni T1(RAD60) do studni T4

(RADG60/3) z istniejacym zapasem kabla zgodnie z zatgczong trasg kabla OKH 054935 rys. nr 4

- rozciaé kabel OKH 054935 w istniejacej studni T3 i wycofaé go do studni T1 aby uzyska¢ zapas na wykonanie
nowego zlgcza przelotowego w studni T1 oraz T4 na istnigjgcym zapasie kabla,

- nastepnie wykona¢ nowe zigcza przelotowe spawane ZP1 w studni T1(RADB0) i ZP2 w studni T4(RAD60/3)
zgodnie ze schematem optycznym kabla OKH 054935 rys. nr6

Etap Il — po wybudowaniu mostu

- po wybudowaniu nowych odcinkéw mikrokanalizacji od studni T1 do studni T4 w rurze niepalnej RHDPEt 110mm
w kapie projektowanego mostu zgodnie ze schematem przebudowy sieci rys. 2 ark. 2 nalezy wciggnaé do rury

12mm jako wstawke kablowg kabel typu MI-MKP-5,7-12) od studni T1 (wykonane w etapie | ztgcze przelotowe) do

ztacza przelotowego w studni T4 zgodnie z zalgczong trasg kabla OKH 054935 na rys. nr 4 wykonujgc ponownie
ztgcza przelotowe w studni T1 1 T4

Po wykonaniu zlacza zapasy kabla optycznego nalezy nawinagé na stelaz zapas kabla w studni. Ztgcza nalezy
wykonaé¢ metodg spawania widkien (Humienno$¢é spawéw musi spetniaé wymagania normy ZN-96/TP S.A.-002).
Dla ostony zigcza w studni nalezy zastosowaé mufy do ostony kabla OTK zalecane przez Orange. Wartos¢
thumienia widkien $wiattowodowych nie powinna ulec znaczacej zmianie ze wzgledu pojawienie sie dodatkowych
zigcz oraz zachowanie tej samej diugosci kabla. Rzeczywiste wartosci parametréw po dokonaniu pomiarow
wykonawca dostarczy w dokumentacji powykonawczej paszportyzacyjnej zgodnej z instrukcjg T-01.

Uwaga: podczas prac instalacyjnych nalezy przestrzegaé dopuszczalnych promieni giecia oraz sily ciagnienia

kabli optycznych podawanych przez producenta.

2.5.3. POMIARY OPTYCZNE:
W czasie budowy i montazu kabla swiattowodowego nalezy wykona¢ nastepujace badania i pomiary:

- przed ulozeniem kabla nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne odcinka kabli w celu wykrycia
jakichkolwiek uszkodzenr, w przypadku watpliwosci konieczne jest wykonanie pomiaréw
reflektometrycznych - takich jak przy odbiorze kabla od producenta,

- po utozeniu odcinka kabla, a przed montazem zlaczy nalezy wykona¢ pomiary kontrolne potwierdzajgce
parametry $wiattowodu. Pomiary nalezy wykona¢ przy pomocy reflektometru dla fali 1550 nm,

- po catkowitym zmontowaniu kabla swiattowodowego dla uzyskania wykreséw reflektometrycznych, nalezy
wykonaé na wszystkich wibknach pomiary reflektometryczne dla fal 1310 i 1550 nm, z obydwu stron
odcinka pomiedzy przetgcznicami Swiattowodowymi.

Na zamontowanym odcinku kabla nalezy wykona¢ nastepujace pomiary (przy odbiorze linii):
- pomiary ftumiennosci wynikowej toréw metoda transmisyjna,
- pomiar reflektancji optycznych zigczy roziacznych.
Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ stabilizowane zrédio swiatta na fale

1310+£20 nm i 1550+£20 nm przy szerokosci spektralnej (FWHM)<10 nm.

2.6. DEMONTAZ SIEC! TELETECHNICZNEJ

Po przetaczeniu kabli na nowe przebiegi nalezy wykonaé na odcinku przebudowy demontaz nieczynnych
urzadzen sieci telekomunikacyjne;j.



2.7. UWAGI KONCOWE:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7
lipca 1994 — Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w budownictwie telekomunikagji.

Warunkiem rozpoczecia robét jest:

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych;

- zapoznanie sig z projektem budowy sieci wraz z dokumentami towarzyszacymi;

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej trasy projektowanej sieci;

- przekazanie placu budowy wykonawcy;

Calosé robét nalezy wykonac¢ zgodnie z zakladowymi przepisami BHP i normami.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy zlecic wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzgcej obstuge geodezyjna.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt i w czasie ich wykonywania nalezy réwniez:

a) zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy budowie

b) roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywaé recznie .

c) wszelkie prace wykonywac¢ pod nadzorem pracownikéw wiasciciela urzadzen teletechnicznych

d) przed przystapieniem do prac poinformowaé pisemnie wiasciciela urzadzen teletechnicznych z podaniem
imiennie osoby sprawujgcej funkcje techniczne na budowie oraz dokona¢ przekazania placu budowy

e) po zakoniczeniu robét dokona¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela wiasciciela urzadzen
teletechnicznych i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg wiascicielowi sieci.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych drogowych, Wykonawca robét zobowigzany jest do
wykonania niezbednych przelozen kolidujgcych elementéw sieci teletechnicznej oraz zabezpieczeh w rejonie
obiektéw. Zaznacza sie jednak, iz przedstawione projekty przebudowy infrastruktury teletechnicznej kolidujgcej z
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu uwzgledniajg ich wzajemne docelowe przebiegi w
terenie. Zatem w sytuacji koniecznosci wprowadzenia tymczasowych rozwigzan w zakresie przebudowy
infrastruktury technicznej, przed osiggnieciem rozwigzan (tras i lokalizacji) docelowych Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tego faktu w trakcie realizacji prac i do ewentualnego opracowania projektow
przebudowy urzadzen z uwzglednieniem ich etapowania w dostosowaniu do zatozonej technologii i kolejnosci
realizacji elementéw kontraktu

Dokumentacje projektowag nalezy odczytywaé w catosci. Tre$¢ rysunku technicznego wchodzgcego w
skiad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogag
by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowaé w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi
rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg sporzadzono na aktualnej mapie do celdw
projektowych. Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzadzen podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sig istnienia
innej niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej
dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego (nadzédr autorski). Projekt podiega ochronie z tytutu praw autorskich (Dz. U. Nr
90, poz. 631 z 2006 z pdzniejszymi zmianami). Wszelkie roboty w zakresie realizacji niniejszego projektu,
podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez wiasciciela sieci. W protokole odbioru
rob6t osoba sprawujgca nadzér ze strony wiasciciela sieci potwierdza wpisem prawidlowos¢ ich

wykonania.



3. PARAMETRY TRANSMISYJNE :
Poniewaz dlugosci kabli miedzianych i optycznych pozostaje bez zmian to wykonanie przebudowy kabli nie
wplynie na zmiane parametrow transmisyjnych.

4. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401)

b) Zarzadzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zakitadowych TP
S.A. dotyczacych kablowych linii §wiattowodowych i symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna $wiatfowodowe. Wymagania i badania.

ZN-0PL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiatfowodéw Jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony zfaczowe do zastosowari w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogéine wymagania techniczne.

ZN-0PL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania | badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna. Wymagania i badania,

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-0PL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-0PL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych, Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

ZN-0PL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zyfach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
ZN-0PL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki 2yl. Wymagania i badania.

ZN-0PL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlgczowe —termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-0PL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoly taczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-0PL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych, Wymagania i badania,

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetgzeniami. Wymagania i badania.
ZN-0PL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

Instrukcja T-01 - Odbiér i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych
¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p. Rodzaj materiafu llosé Jedn. miary
1 Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 B2 m
2 Kabal Xz2TKMXpwn 35x4x0,5 96 m
3 Ostona do zigezy kabli miedzianych 4 kpl.
4 tacznik 2yt pojedynczych 576 szt.
5 Stup zelbstowy ZM 8,5m z podpora blizniaczg 2 kpl.
6 Belka ustojowa 4 szt
7 Uziom GALMAR 2 kpl.
8 Przewéd DY 10mm2 12 m
9 Drut stalowy ocynkowany 4 mm 6 kg
10 | Poprzecznik z obejmg na stup biizniaczy 2 kpl.
11 Uchwyt do kabli napowistrznych miedzianych rozdzielczych 2 szt.
12 | Uchwyt do kabli napowietrznych Swiattowadowych 4 szt
13 | Studnia kablowa prefabrykowana SKR-2 z ramg i pokrywa typu cigzkiego 1 kpl.
14 | Studnia kablowa prefabrykowana SKR-1 z rama i pokrywg typu cigzkiego 2 kpl.
15 | Studnia kablowa prefabrykowana SK1-2 z ramg i pokrywg typu cigzkiego 1 kpl.
16 | Piasek 15 m3
17 | Beton zwykly 05 m3
18 | Prely do zbrojenia 10 mm 42 kg
19 | Rura RHDPE 110/6,3mm 61 m
20 | Rura trudnopalna RHDPEt 110/6,3mm 52 m
21 Zlgczka da rur 110 dwukielichowa 12 szt
22 | Rura dwudzielna 160mm 34 m




23 | Rura RHDPE 40/3,7mm (czama ) 28 m
24 | Mikrorurka FP-MR-G12/8mm pomaraficzowa 396 m
25 | Zigezka do mikrorurki 12mm 4 szt.
26 | Zigezka uszezelniajgca do mikrorurki 12mm 4 szt.
27 Kabsl $wiattowodowy ADSS-LTC-24J 145 m
28 | Kabsel $wiatiowodowy ADSS-LTC-12J 145 m
29 | Kabel éwiattowodowy MI-MKP-57-24 145 m
30 | Kabel $wiattowodowy MI-MKP-5,7-12J 145 m
31 Mufa do kabli éwiattowodowych z tackg na spawy 8 kpi.
32 | Stelaz zapasu kabla do studni 3 szt

6. ZALACZNIKI
- warunki techniczne Orange Polska — pismo nr: TTDSIKU-41680/22/RP z dnia 19.10.2022r.
- protokét z narady koordynacyjnej z dnia 12.04.2023r.
- uzgodnienie projektu Orange Polska — pismo nr: TTDSIKU-10120/22/JP z dnia 01.06.2023r.
- uprawnienia projektantow oraz zaswiadczenia o czlonkostwie w MOHB w Krakowie

7. RYSUNKI
- SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ - rys. nr 2 ark. 1 —ark. 2
- PRZEBIEG TRASOWY | LOKALIZACJA ZAPASOW KABLA OKH 050192 (materiat Orange) — rys. nr 3
- SCHEMAT OPTYCZNY KABLA OKH 050192 (materiat Orange) — rys. nr 4

PRZEBIEG TRASOWY KABLA OKH 054935 (materiat Orange)— rys.nr 5

- SCHEMAT OPTYCZNY KABLA OKH 054935 (materiat Orange) — rys.nr 6



Orange Polska FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Hurt Krzysztof Faron
Zarzagdzanie Zasobami Sieci i IT tacko 870
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 33-390 kgcko

i Obstugi Kiienta w Krakowie
Al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw
tel.: 1226513 87

Krakéw, 19 pazdziernika 2022 r.

Numer pisma: TTDSIKU-41680/22/RP
Temat: techniczne warunki przefozenia sieci teletechnicznej kolidujgcej rozbudowsg

drogi gminnej nr 2512001 w miejscowosci Chabdwka

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej rozbudowy drogi gminnej nr 2512001 w miejscowosci
Chabdéwka gm. Rabka - Zdréj informujemy, Zze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecig
telekomunikacyjna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej: ,OPL”). W zwiazku z tym
nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac¢ projekt i wykonaé przeloZzenie oraz
zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowang
inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizeri i skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przetozenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszar kolizji z planowang
inwestycja. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami techniczno~budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowari z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rura ochronng gruboscienng przez caftg szerokos¢ jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnier do
nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢é wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

Orange Polska Spd»ka Akcyjnaz siedziba i adresem w Warszawie {02-326) przy Al. Jerozolimskich 180, wpisana do Rejestru Przedslgbiorcéw prowadzonsgo przez Sad Rszoncwy dla m.st. Warszawy

XII Wydziat

Rejestru Sad: pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrylym w catosci kapi! 3,937.072.437 ziatych,



10.

11.

12.

13.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg

poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL

Dostarczanie | Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + pfyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)

prosze skitada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury i Obstugi Klienta w

Krakowie, Al. 29 Listopada 20

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne dotyczace uszczegdtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury

teletechniczne] podiegajgcej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:

ZZ8S.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkéw

technicznych ktdrych dotyczy zapytanie.

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastrukiury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

s Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktdéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasno$é OPL, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz QOrange Polska S.A, gwarantujaca wysoka jakosé prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700, ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych

bezposredni wptyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wylgcznie wskazana

powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub

przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie iub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdélnosci w wyniku niedotrzymania

wymagarf i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ziotych polskich.
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15.

16.

17.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokot
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru konicowego, cennik oraz wzdér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspodlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Krakowie.
ul. Jagielloriska 52a

33-300 Nowy Sacz

e-mail; DiIiSU.REWUUilTarn@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zascbami Siecii IT

Wydzial/Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dia Proceséw Biznesowych w Katowicach
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do
warunkdéw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komoérkom

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetoZzong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetg i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

o kopig decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas
robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzenri infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi
danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

¢. Rodzaj urzgdzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 iub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokofu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy

w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzgdzen

infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé oswiadczenie Inwestora o braku wymogu

wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z biednie podanych informaciji

w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem

inwestora
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19.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego.

o Protokot odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL. zastrzega sobie

mozliwosé¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku

z prowadzona dziatalnodcig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji

na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury

telekomunikacyjnej.

Integralna cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik

do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw

technicznych zobowiazany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji

dla ktérej warunki techniczne zostalty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone

sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajagcymi informacje o wystepowaniu napiecia

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i

koniecznodci zachowania szczegbinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych

wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa

do przestrzegania Instrukciji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznoé¢ nalezy uregulowaé w

terminie okresionym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencija.

Z powazaniem

Robert Podgdiski
Starszy Specijalista
Ds. Zasobdw Infrastruktury

Zataczniki:
- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A.



hefes STAROSTA NOWOTARSKI

ul. Bolestawa Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ

é\ /' tel. /fax.: (018)2610797  e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ, dnia 12.04.2023

PROTOKOL
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.129.2023 Z DNIA 12.04.2023

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocq Srodkéw komunikacji

elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespol koordynujgcy
UZGADNIA

Przedmiot narady koordynacyjneja) sieci elektroenergetycznej
b) sieci telekomunikacyjnej
¢) linii energetycznej oswietlenia ulicznego
d) kanalizacji deszczowej

Lokalizacja obiektu: Chabéwka, dz. 198/26, 234/1 i inne

Wnioskodawca: FK Projekt Biuro ustug Inynierskich Krgysutof Faron
Inwestor: Burmistr; miasta Rabka-Zdroj Parkowa 2 34-700 Rabka-Zdrdj
Projektant FK Projekt Biuro ustug Iniynierskich Krzysztof Faron

Wasz znak: -

Data wniosku 28.03.2023

Data wplywu: 28.03.2023

Przewodniczqcy narady koorydnacyjnej: Inspektor mgr ini. Magdalena Kosiriska-Petlic

Uwagi dodatkowe:

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej z
z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z péZn. zm.))
Art.28ba.1. Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie sta
przeszkody do jej przeprowadzenia . Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej s
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o ktorym mowa art. 28b. ust.3. ( ustawa z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i kartograficzne (fj. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z pézn. zm.)).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktora moze nie zawiareé projektow wszystkich urzgdzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne(Prawo
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pézn. zm.)) lub zlozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomysinej

pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r, poz 2052 z pdin.zm.)).
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Nazwa Instytuciji

TAURON Dystrybuca S.A. Odzial
w Krakowie

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Piotr Sziokfisz - Starszy Specjalista
ds. Uzgodni

Stanowisko uczestnika

Uzgadnia si¢ z uwagg, ze prace w poblizu
urzadzeni podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczefistwo
osob i mienia, by przed

przystapieniem do prac wystgpic do TAURON
Dystrybucja S.A.

Oddziat w KRAKOW o nadzér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét
ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci
mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem Kkontrolnym
kabla

Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne begdace w kolizji
poprzecznej
z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac
jako przej$cie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego,
wolnego przepusfu rurowego wychodzacego
0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur
ochronnych: [
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm
koloru niebieskiego.
Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.
Przed przystapieniem do prac w odleglosci
mniejszej niz:
3 m od skrajnych przewodé6w linii napowietrznych
nN,
10 m od skrajnych przewodoéw linii
napowietrznych SN,
15 m od skrajnych przewodaw linii
napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze
Spolka eksploatujgcg siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia
dzwignic, liczac odlegtos¢
od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby
nie naruszaé ustojéw slupdw linii jw.,
Inaczej bedq musialy byé odbudowane kosztem i
staraniem winnego ich uszkodzenia
Nalezy zachowaé minimalng odieglosé
projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentow stupow
linii energetycznych:

linii NN 1m,

linii SN 2m,

liniit WN 5m




F;owiatowy Zarzad Drog w
Nowym Targu

Urzgd Miejski w Rabce-Zdroju

Zakiad Wodociggdw i Kanalizac}i o

Sp. z o.0.

Orange Polska S.A. Zaszgdzanie
Zascbami Sieci i IT Dziat
Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie

Firma Handlowo-Ustugowa
KOMPEX Gabriel Sulka

Studio WIK Sp. z o.0.

Paﬁstwo;fve Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Nowym Sgczu

Polska Spélka Gazownicza sp. z
o.0. Odziat Zaklad Gazowniczy w
Krakowie Gazownia w Nowym
Targu

Robert Wojdyta

Gabriel Sulka

Stanistaw Koscielniak - Mistrz Sieci i
Instalacji

Nie wyrazono stanowiska

Nie wyrazono stanowiska

Trase projektowanych przewodéw uzgadnia sie z
nizej podanymi uwagami:

Zachowac szczeg6lna ostrozno$é oraz
normatywne odlegtosci przy posadowieniu
projektowanych przewodow wzgledem
istniejgcych przewoddéw wodociggowych;

Na skrzyzowaniach z przewodami
wodociggowymi zastosowaé rury ostonowe na
projektowanym przewodzie,

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych
przewodéw wzgledem istniejacej infrastruktury
wod-kan podlegajg pisemnemu odbiorowi przez
przedstawiciela naszego Zakfadu.

Powiadomi¢ pisemnie ZWIK o fakcie prowadzenia
robét w obrebie infrastruktury wod-kan.

Nie wyrazono stanowiska

brak uwag

Nie wyrazono stanowiska

Nie wyrazono stanowiska zgodnie z pismem z dnia
12.08.2021 r. znak sprawy
KR.3.5.434.130.2020.KB dotyczgcym ,zawieszenia
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
dotyczgcych uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

brak uwag




MSS TELEKOM Sp. z 0.0. Nie wyrazono stanowiska

10
Nadzor Wodny w MySlenicach - iG] WiFESono slanowiss
11
] l\_/li_e_j-skie“Pr'z-;d;ié_bid-rétwo Dor_ota Misiukanis - Specjalista ds. brak uwag
12 | Energetyki Cieplnej Nowy Targ Inwestycji
Sp. z c.0.

Zari;d Dré_g Wojewddzkich - __Bogdan Dobosz - Inspektor Nadzoru Fragment drogi administrowany jest przez UM
13 Krakow Rejon Dr(')g |nWest0rSkiegO Rabka. Nie wnosze uwag .
Wojewbddzkich w Nowym Saczu

Informacja:

Integraing czesciq protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesiong projektowanq infrastrukturq techniczng

Dokument podpisany przez Magdalena Maria
Kosinska-Petlic
Data: 2023.04.12 11:36:59 CEST




Orange Polska S.A.
Hurt

Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzadzanie Zasobami infrastruktury i Obslugi Kiienta
Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Numer pisma: TTDSIKU-10120/23/JP

FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich
Krzysztof Faron

kacko 870
33-390 kacko

Krakow, 01 czerweca 2023r.

Temat: uzgodnienie projektu projektu wykonawczego na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej QOrange

Polska .

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego na
przetozenie | zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska kolidujgcej z planowanym zamierzeniem
pn: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 w migjscowosci Chabéwka-Skawa od km 0+003,45 do km
0+102,00 wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Chabdwka, gmina Rabka - Zdrdj ” informujemy, e

uzgadniamy go z nastepujgcymi uwagami:

1. Przebudowa kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnéj moze byé realizowana wylgcznie w
oparciu o warunki techniczne, oraz dokumentacje projektowg uzgodniong niniejszym pismem.

2.  Warunkiem przystapienla do przebudowy sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania
placu budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentac]i projektowej z aktualnymi warunkami
technicznymi i uzgodnieniami.

3. Po zakoriczeniu prac zwigzanych z przebudowa sieci telekomunikacyjnej nalezy dokona¢ odbioru

koricowego. Do odbioru nalezy przygotowaé i przekazaé gglsumgmgg@ ggwykgggwga (wraz ;
pivta CD/DVD), ktéra n z Ists d i 3
bami Infrastruktu lObs%u i kowi wierajgc m.in.:

o decyzje administracyina (kopie decyzji ZRID);
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnogci wykonania obiektu z projektem oraz przepisami, a
takze o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;,

Wiecej informacji dotyczgcych wymaganych dokumentéw w dokumentacji powykonawczej na

stronie: https://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-2.phtmi#02

4. Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencjg w sie¢
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystagpic ‘do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady
zgloszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad

Orange Poiska Spétie Akcyjna 2 siedzibg | adresem w Warseawie (02-328) przy ulicy A. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestry & przez Sgd Rejorowy dia m.st,
XH Wyda:d Rejestu > ; REGON 012100764, NiP 526-02-50-995: 2 polrytym w calosdi kaph ¥ 3937 072, 437&!}:!1




wykonywanymi pracami, ktory jest umieszczony na ww. stronie, dotgczamy do niniejszego
uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie
na adres:

Orange Polska S.A.
ul. Jagielloriska 34, 96-100 Skierniewice
e-mail: DISU.REWUUilKrak@orange.com

W. przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a , Olsztyn 10-449

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

Za powyzszg opinig zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowaé w terminie
okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbng korespondencjg. ORANGE POLSKA S.A.
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celéw stuzbowych 1 kpl. planow
(PB+PW) z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Jerzy Prokop
Starszy snecjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta
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proj. 2xrura dwudzielna 160mm+korekta trasy !
-13m At

ol
! -
G N: 48,595991

e £:19,930826
proj. demonta? kabla 70p - 83m ' l |

___ proj. demontaz mikrokabla 2411 12) - 83m _u istn. T4 proj. budowa 2i3cza przelotowego
od studni T1 do studni T4 | R przebudowa na kablu OKH054935/12}
AN e studni SK-2 w studni T4
4 =4

(RA DBO/4) proj. budowa zfacza przelotowego na kablu
OKH050192/24) w miejscu istn. zapasu
w studni T4 {RA D60/3)

Is-' .,
s e ]

- Isto, kabel OKD 36 nle
Istn. T3 N
demontat 8 e
i N\

proj. XzZTKMXpwn 35x4x0,5

proj d £ 3-0tw. konalizacji - 79m (RA20R5/51-57) e 'd
od istn. T1 do istn. T4 & 73 /96m \_\1‘ \
\ proj. stup 2 N\
s \
B / proj. wstawka na kablu OKH054935/12J
. " kabel ADSS-LTC-24) — 79/145m
Raba - Low )

» | w R proj. wstawka na kablu OKH050192/24)
| T2 kabel ADSS-LTC-24) - 79/145m
| proj. SKR-1 "

— (RA D60/1) i
i f~—=——-—- Y b
I | i
| I =
1 "‘__‘211.'2.';‘ o P S |
i : — N8 5m
i -5
Istn. T2 P B - .l 1
demontat . | i proj. stup 1
g |
vy ;g_ | |
sy B 1
VLB P
istn, studnia T1/1 VY E | [
(RA D61) A |
VR |
- r S e |
I el R ——
=} - |
+ 35m @' i
L e
------- e
I| o el
| N: 49,595178
) -
| istn. studnia 1 (Ra D60) £ 18,930882
| przebudowa studni
proj. 2xrura dwudzielna 160mm + 2xrura RHDPEL10/6,3mm | 7% "”f:l;"": ;’;,’;zas‘;;ges"/’;‘;_‘j"e” n
+ tawa betonowa (od studni T1 do studni T1/1) - 17m w studni T1
proj. budowa zigcza przelotowego na kablu
OKHO050192/24) w studni T1 w miejsce istn.
zapasu ze studni RA D58
Oznaczenie:
D:D ~istn. kanalizocjo kablowo - istn, kabel miedziany kanalowy ————— - stn. kabe! swiattowodowy Orange w kanalizachi - prof stup telekom,
st - proj. kabel migdziany kanatowy E « prof. kabel Swiatlowodowy Orange w kanalfzacj] po nowe] traste
- proj. koenalzacha kal
- proj. kabe| miedziany napowietrzny .. - proj. wstawka swigtiowodowego Orange na czas budowy mosty ~2rak prefil shipa
) kol
I s rumclg kablowy - proj. 2igaze na kablu miedzianym *Pro). #acze o kablu OTK
~prof. rurockgg kablowy - 20pas nakobly OTK
————— -pro}.

inwestor:  Burmistrz Rabki-Zdraju ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrdj
Temat rysunku:
~Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka -Skawa od km 0+003,45 do . . g .
km 0+102,00 wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowoéci Chabéwka, gmina Sle¢ Miejscowa Rabka-Zdr6]
Rabka-Zdr6j, powiat nowotarski” - przebudowa sieci telel ikacyjnej
. i
" mgr inZ. Stefan | upr. or MAP/0247/P00T/09 L NAZWA RYSUNKU:
Projektant: Rapacz specjalnose: \. N h’ B
telekomuntkatja \ \
\ SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI
. X or ewid. 2/93 TELEKOMUNIKACYINES ~
Sprawdzil: | ™82 Witold MAP/ET/0105/14 etap | na czas budowy mostu
Fircowicz specjainoéé:
telekomunikacja
Data: 04.2023r. Skata: - Rys.nr 2 ark.1




proj. XzTKMXpw 35x4x0,5 (RA20RS/51-57)

77/82m
N: 49,595991
E: 19,930826
g istn. T4 proj, przebudowa 2t3cza przelotowego
proj. weiagniecie 1xmikrorurka FP-MR-G-12/8 -OF - 77m , s b"' § na kablu OKH054935/12
proj. wstawka na kablu OKH054935/12) g | RreesHiova w studni T4
kabel MI-MKP-5,7-24) - 77/145m sl studni SK-2 proj. budowa 2i3cza przelotowego na kablu
. ’\\ (RA D60/3} OKH050192/24) w miejscu istn. zapasu
w studni T4
proj. wciggniecie 1xmikrorurka FP-MR-G-12/8 -OE -77m ot s
proj. wstawka na kahlu OKH050192-AB/24J €
kabel MI-MKP-5,7-24f - 77/145m R, /%ﬂ’—
LE] | . N\
1 I
proj.SKR-1 | ; 8 == \
(RADB0/2) 1 Ha f !‘ stup 2 ]
: | L. demontaz .
g1 [ b N
=N | i
£ ! L (¥
Jabo 1Lyt i
—_— i
g ] | i I|\\ praj. demontat kabla 70p - 96m
| i 1 | proj. demontaz mikrokabla 2411 12) - 145m
E 1 : od studni 71 do studni T4
S | i T Ii
1 M :‘
I
:I
B 8 /u 2N 8,5m
o1 | . stup 1
§ 1 .| proj. SKR-1 demontaz
5! .| (raDBO/L)
g1 il
z E
istn. studnia T1/1 E I [
(RA D61) LE |
E I
istn. studnia T4 N: 49,595178
przebudowa £:19,930882
(RA D60)
proj. prze budowa ziacza przelotowego
na kablu OKH054935/121
w studni T1
proj. budowa zi3cza przelotowego na kabiu
OKH050192/24) w miejscu istn, zapasu
w studni T1
Oznaczenie:
D:[:] lstn. kanafizacia kolowa ————— - stn. kobel miedzlany kanalowy —————— - stn. kabel $wiatlowodowy Orange w kanafizocji
:_“:_ - j__: - proj. konallzadla kablowa - pro), kabe! miedziany konalowy - proj. Orange i po nowef trasie
[N e | - proj. kabel miedziany napowletrany o) - proj. zigeze na kabfu OTK
— - Istn, ruroclyy kablowy .
-~ proj. Tiacze no kablu miedzianym 2apes i kablu OTK
- proj. rurociqy kablowy
= -

Inwestor:  Burmistrz Rabki-Zdroju ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj
Temat rysunku:

Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka -Skawa od km 0+003,45 do : = 2drdi
fcm 0+102,00 wraz z infrastrukturg 4 w miej oéci Chabéwka, gminz Sie¢ Miejscowa Rabka-2droj
Rabka-Zdréj, powiat nowotarski” - przebudowa sieci telek ikacyjnej

\ ‘n
Projektant: mgr;m' Stefan | up-arwar/owripoorce \ NAZWA RYSUNKU:
apacz spedainadé; [
teleromunikatfs \/
4 SCHEMAT PRZEBUDOWY SIEC!
o o ewid. 293 TELEKOMUNIKACYINE] —
Sprawdzit: mg;i'r";v\::"d Mf Tioiosiia etap | na czas budowy mastu
pecjalnost:
tetekomunikacja
Data: 04.2023r. Sl - Rsr2 | ark2
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